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SMLOUVA O DÍLO
č.j. KRPP-9066-12/ČJ-2020-0300VZ-VZ

Česká republika - Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
sídlo: Nádražní 2, Plzeň, PSČ 306 28
DS: 5ixai69
Zastoupená: náměstkem ředitele krajského

ředitelství policie pro ekonomiku
lČ: 75151529
DIČ: CZ75151529
Bankovní spojení: ČNB Plzeň
Číslo účtu: 19-8246881/0710

jako ,,objednatel"

a

společnost:
sídlo:
zastoupená:
lČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon:
E-mail:

Ing. Jiří Šedivec, Staving Ateliér
Školní 27, 312 16 Plzeň
Ing. Jiřím Šedivcem
47704993

Zapsán Magistrátem města Plzně - živnostenský úřad č.j.: 2497/93 ze dne 9.11.1993

jako ,,zhotovitel"

uzavÍrajÍ dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/ 2012 Sb., občanského zákoníku,
tuto

SMLOUVU O DÍLO
(dále jen ,,smlouva")

Účel smlouvy
Účelem smlouvy je projektovou přípravou zabezpečit podmínky pro realizaci akce:
,,KŘP Pzk - FKSP - ÚZ ALMA - Rekonstrukce hřiště na multifunkční"
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íl.
Předmět díla

1. Předmětem smlouvy je vypracováni projektové dokumentace na rekonstrukci hřiště na
multifunkční v areálu Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje, Javorská 98, 340
04 železná Ruda, na pozemku parč č 69/1 v obci a katastráln'm územ' Železná Ruda a
zajištění autorského dozoru během výstavby, v tomto rozsahu:

a) zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, včetně zabezpečení
inženýrské činnosti pro vydáni stavebního povolenI (vyjádření v rámci MV ČR a PČR
zajisti objednatel) a zajištěni geologického a hydrogeologického průzkumu

b) zpracování projektové dokumentace pro realizaci stavby v podrobnostech zadávací
dokumentace na zhotovitele stavby

C) zabezpečení výkonu autorského dozoru (dále též jen "AD") po celou dobu výstavby
dle vyžádání objednatele - předpokládaný počet 20 hodin AD

2. Podrobná specifikace jednotlivých bodů předmětu díla je uvedena ve ,,specifikaci
předmětu díla", která je Přílohou č. 2, přičemž tato je nedílnou součástí této smlouvy.

3. Součástí předmětu díla jsou i práce v tomto článku smlouvy a ve specifikaci předmětu
díla výslovně neuvedené, přičemž však jsou tyto práce k řádnému provedení díla
nezbytné a zhotovitel potřebu jejich provedení vzhledem ke své kvalifikaci a
zkušenostem měl či mohl předpokládat. Provedení těchto prací však v žádném případě
nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.

4. Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je zadávací dokumentace veřejné zakázky
č.j. KRPP-9066/ČJ-2020-0300VZ-VZ a nabídka zhotovitele ze dne 3.2.2020.

Ill.
Cena za dílo

1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisů, dohodly na celkové ceně za dílo, specifikované v bodu 1 ČI. ||. smlouvy, a to ve
výši:

a) za zpracování projektové dokumentace pro stavební povoIenI v rozsahu dle či. || bodu
1 písm. a) smlouvy

bez DPH
sazba DPH 21 %
včetně DPH

Slovy: stoosmtisícdevětsetKč

90 000,- Kč,
18 900,- Kč,

108 900,- Kč,

b) za zpracování projektové dokumentace pro realizaci stavby v rozsahu dle ČI. || bodu 1
písm. b) smlouvy

bez DPH
sazba DPH 21 %
včetně DPH

Slovy: osmdesátčtyřitisIcsedmsetKč

70 000,- Kč,
14 700,- Kč,
84 700,- Kč,
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C) za AD v předpokládaném rozsahu dle ČI. ll bodu 1 písm. C) smlouvy

bez DPH
sazba DPH 21 %
včetně DPH

Slovy: čtrnácttisícpětsetdvacet KČ
hodinová sazba za AD

bez DPH
sazba DPH 21 %
včetně DPH

Slovy: sedmsetdvacetšestKč

12 000,- Kč,
2 520,- Kč,

14 520,- Kč,

600,- Kč,
126,- Kč,
726,- Kč,

2. Sjednaná cena za dílo v KČ bez DPH, uvedená v bodech a) b) tohoto článku smlouvy je
cenou nejvýše přípustnou. V případě změny zákonné sazby DPH bude sjednaná cena
přepočtena tak, aby položka "sazba DPH" odpovídala zákonné sazbě DPH platné v době
zdanitelného plnění.

3. Cena za AD dle bodu C) bude fakturována dle skutečně realizovaného počtu hodin AD,
odsouhlaseného objednatelem, za použití hodinové sazby uvedené v bodu 1. C).

4. Zhotovitel prohlašuje, že výše uvedené ceny zahrnují veškeré náklady spojené s plněním
předmětu smlouvy. Obsahují úplné ocenění všech položek projektových prací, dodávek,
služeb a souvisejÍcÍch činností s plněním předmětu smlouvy. Tabulka "Cenová nabídka"
v KČ bez DPH a včetně DPH se současným uvedením sazby DPH v % a v KČ je přílohou
č. 1 smlouvy.

lV.
Doba a místo plnění

1. Termín plnění:
Dílo podle ČI. j]. odst. 1 bodu a) smlouvy: do 31. 8. 2020
Dílo podle ČI. ||. odst. 1 bodu b) smlouvy: do 50 dnů od vydání stavebního povolení
Dílo podle ČI. ||. odst. 1 bodu C) smlouvy: během výstavby

2. Místo plnění:
Místem dodání a předáni projektové dokumentace je objekt Krajského ředitelství policie
Plzeňského kraje, oddělení správy nemovitého majetku, Sedláčkova 44, Plzeň.
Místem plnění výkonu autorského dozoru je místo výstavby.

V.
Podmínky provedení díla

1. Zhotovitel plní své závazky ze smlouvy na své náklady a svou odpovědnost s odbornou
péčí a splní je řádným ukončením a předáním předmětu plněni. Zhotovitel provede dílo v
kvalitě stanovené platnými technickými normami, v souladu s obecně závaznými
právními předpisy vztahujícími se k realizaci díla a rozhodnutími veřejnoprávních orgánů.

2, Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci, kteří mají přis|ušnou kvalifikaci.
Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

3. Projektovou dokumentaci zpracuje zhotovitel ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb.,
stavebního zákona, v platném znění, prováděcí vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, v platném znění. projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu dle
specifikačního listu.

4. Zhotovitel je povinen dodat objednateli projektovou dokumentaci autorsky novou,
nepoužitou a s doklady v českém jazyce. Při použiti průmyslového nebo jiného
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duševního vlastnictví třetích osob (patenty, vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory,
ochranné známky apod.) zhotovitel plně odpovídá za dodržení právních podmínek použití
tohoto vlastnictví a v případě jejich porušení nese právní důsledky z toho vyp|ývajÍcÍ.

5. Zhotovitel musí v PD navrhovat použití výrobků a materiálů, které mají takové vlastnosti,
aby po dobu předpokládané životnosti projektované budoucí stavby byla při její běžné
údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost,
hygienická nezávadnost, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užÍvání,
ochrana proti hluku a úspora energie. Nesmí navrhovat použití žádných výrobků a
materiálů, o kterých je známo, že jsou škodlivé. Bude-li ve výkazu výměr, soupisu prací a
dodávek s podrobným popisem požadovaných standardů objednatel nucen uvést
položku, která jednoznačně vymezuje použitý materiál, má se za to, že je tím definován
minimální požadovaný standard, který může být nahrazen materiálem nebo techndogií
srovnatelnou.

6. V průběhu zpracování PD zhotovitel svolá minimálně lx za 14 dní technickou radu (dále
jen "TR") a to v sídle objednatele. Technická rada je složena ze zástupců objednatele
uvedeného v ČI. V odst. 8 smlouvy a zástupce zhotovitele uvedeného v ČI. V odst. 9
smlouvy. Na jednání TR jsou dle potřeby zváni zástupci odborných služeb objednatele
vyjadřujících se k PD. Ze závěrů TR zhotovitel do PD zapracuje veškeré požadované
připomínky, úpravy a doplňky. K závěrečnému projednání úplnosti a kvality zpracované
služby svolá zhotovitel poslední TR a její termín jednání stanoví tak, aby byla dodržena
doba plněni díla. Z každé TR bude zhotovitelem pořízen zápis, jehož kopii do 5 dnů zašle
účastníkům TR, přičemž zápisy budou součástí dokladové části PD.

7. Součásti PD budou i základní podmínky vybavení a provozu staveniště (rozmIstění
elektrických a jiných vedení, jejich ochrana, místa odběru elektrické energie, vody apod.),
harmonogram provádění, kontro|nl etapy popř. uzlové body vlastní stavby, množství,
třÍdění a odvoz odpadu včetně místa jeho uložení, popř. další podmínky realizace vlastní
stavby.

8. Objednatelem jsou ve věcech technických při plnění předmětu smlouvy pověřeni:

které jsou oprávněny kontrolovat provádění prací při
zpracování PD z hlediska jejího reálného zpracováni k provádění vlastní výstavby.

9. Za zhotovitele je ve věcech technických oprávněn jednat Ing. jiří Šedivec.
10. Zhotovitel se zavazuje kvalifikovanou osobou zajistit výkon ad, a to po celou dobu

provádění stavby až do vydání ko!audačního souhlasu, popř. předáni stavby. Skutečný
počet realizovaných hodin AD bude vyplývat z konkrétních požadavků objednatele na
přítomnost osoby provádějící ad na stavbě.

11. Zhotovitel bude objednateli vykazovat skutečný počet hodin realizovaného AD měsíčně
za každý kalendářní měsíc, v němž byl AD vykonáván. výkaz hodin realizovaného AD
jsou oprávněni za objednatele potvrzovat
(viz ČI. V odst. 8 smlouvy).

12. Zhotovitel je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly, kontrolu dokladů
souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy k jejich
archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).

VI.
Předání a převzetí díla

1. Objednatel pověřil jako své zástupce k převzetí jednotlivých částí díla
(viz ČI. V odst. 8 smlouvy).

2, Předání jednotlivých částí projektové dokumentace dle článku ||. odst. 1 bodů a) a b) této
smlouvy ve sjednaném místě plnění musí provést statutární orgán zhotovitele nebo
osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele.
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3. Osoba pověřená objednatelem podepíše u výše uvedených části díla "Protokol o předání
a převzetí PO", který slouží jako potvrzení o předání těchto částí díla bez zjevných vad.
Na protokolu musí být uvedeno jméno pověřené osoby objednatele a zhotovitele, jejich
podpis a datum předání.

4. Okamžik převzetí jednotlivých částí díla podle článku |[. odst. 1 bodů a) a b) této smlouvy
nastává podpisem "Protokolu o předání a převzetí PD" pro příslušnou část díla
pověřenou osobou objednatele.

5. Převzetí AD dle článku ||. odst. 1 bod C) smlouvy je uskutečněno písemným
odsouhlasenRn výkazu hodin skutečně realizovaného AD osobou pověřenou
objednatelem (viz ČI. V odst. 11).

6. Objednatel není povinen převzít provedené dílo, resp. jeho část, pokud vykazuje
nedostatky nebo odporuje smlouvě. V případě jeho nepřevzetí sepíší a podepÍšÍ zástupci
zhotovitele a objednatele "Protokol o nepřevzetí díla", kde se uvedou důvody nepřevzetí
(vady) a budou stanoveny termíny k jejich odstranění. Nedostatky musí zhotovitel
odstranit na vlastní náklady bezvadným provedením. Nepřevzetím předmětu díla není
dotčen termín ukončení plnění dle ČI. lV. smlouvy a ustanovení o smluvních pokutách a
úrocích dle ČI. XI. smlouvy. Vznikne-li tímto objednateli škoda, hradí ji zhotovitel.

VII.
Fakturační a platební podmínky

1. Právo fakturace za jednotlivé části díla dle článku ||. odst. 1 bodů a) a b) této smlouvy
vzniká zhotoviteli po podpisu "Protokolu o předání a převzetí PD" pro přIslušnou část díla
pověřenou osobou objednatele.

2. Právo fakturace za AD vzniká zhotoviteli až po vydání ko|audačního souhlasu
rekonstrukce hřiště na multifunkčni v areálu Úž Alma a nabytí jeho právní moci.

3. Daňový doklad (dále jen "faktura") vystaví zhotovitel po vzniku práva fakturovat a do 5
pracovních dnů jej doručí objednateli ve trojím vyhotovení. Faktura musí mít náležitosti
daňového dokladu dle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
znění pozdějších předpisů, a další náležitosti dle platných právních předpisů. Faktura
musí dále obsahovat čIslo jednací této smlouvy o dílo.

4. Faktura, vystavená zhotovitelem, musí kromě výše uvedených náležitostí obsahovat
označení objednatele: Česká republika - Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje,
Nádražní 2, 306 28 Plzeň a musí být zhotovitelem doporučeně zaslána na adresu:
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, OSM, Nádražní 2, 306 28 Plzeň, případně
může být po předchozí domluvě i osobně předána v místě plnění dle článku lV. bodu 2.

5. Splatnost faktury se stanovuje na 21 kalendářních dnů ode dne doručení faktury. Faktura
se považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky ve prospěch účtu
zhotovitele.

6. Objednatel neposkytuje zálohové platby.
7. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý

údaj uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet
vyhotovení nebo neodpovídá-li cena údajům uvedeným ve smlouvě o dílo. Při vrácení
faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel
vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta
splatnosti a běží znovu ode dne doručeni nové bezvadné faktury objednateli. Zhotovitel
je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 pracovních dnů ode dne doručení
vrácené faktury zhotoviteli.

8. V případě, bude-li vystavená faktura doručena objednateli v období od 16. prosince
příslušného ka|endářního roku až do 31. ledna nás|edujícího kalendářního roku, smluvní
strany se dohodly na tom, že splatnost takové faktury může být objednatelem
jednostranně prodloužena nejpozději do 5. března nás|edujÍcÍho kalendářního roku.
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9. Daňový doklad vystavený poskytovatelem zdanitelného plnění (zhotovitelem), bude
příjemcem zdanitelného plnění (objednatelem) uhrazen v plné výši včetně DPH, jestliže
si objednatel ověří způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel není
nespolehlivým plátcem DPH. V opačném případě objednatel uhradí zhotoviteli pouze
základ daně a DPH převede přímo příslušnému správci daně.

VIII.
Vlastnické právo a odpovědnost za škody

1. Vlastnické právo k provedenému dílu či jeho části přechází na objednatele okamžikem
převzetí. Za nebezpečí škody až do okamžiku převzetí odpovídá zhotovitel.

2. Vlastníkem jakékoliv věci (dokumentace apod.), předané zhotoviteli k provedení
požadovaného díla, je objednatel. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení
díla přechází z objednatele na zhotovitele a zpět ze zhotovitele na objednatele
okamžikem předání věci a podpisem "Protokolu o zápůjčce" zástupci obou smluvních
stran.

lX.
Záruka a reklamační podmínky

i
i

1. Zhotovitel odpovídá za správnost, úplnost a proveditelnost zhotovené projektové
dokumentace, a zaručuje, že dodané dílo bude mít požadované vlastnosti dle zadání
objednatele a veškerých relevantních právních a technických norem, platných v době
jeho zhotovení.

2. Za správnost projektové dokumentace, resp. navrženého řešení, odpovídá zhotovitel po
celou dobu životnosti realizovaného díla.

3. Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne objednateli při následné realizaci stavby na
základě zhotovitelem zpracované projektové dokumentace, pokud by její příčinou byly
vady či nedostatky této projektové dokumentace.

4. V případě zjištěné vady projektové dokumentace je zhotovitel povinen tuto vadu
bezplatně odstranit.

5. Zhotovitel odstraní reklamované vady do 5 kalendářních dnů od doručení písemné
reklamace zhotoviteli, pokud si smluvní strany nedohodnou lhůtu delší z důvodů faktické
nemožnosti odstranění vady ve výše uvedené lhůtě.

6. Překročí-li zhotovitel lhůtu pro odstranění vytčených vad či nedodělků o vÍce jak 5
kalendářních dnů, může objednatel zadat provedení oprav jinému kvalifikovanému
subjektu, a to na náklady zhotovitele.

X.
Vady

Není-li touto smlouvou výslovně stanoveno jinak, řídí se odpovědnost za vady a nároky z vad
na provedeném a předaném díle ustanoveními § 2615 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku.
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XI.
Smluvní pokuty a úroky z prodlení

1. Zhotovitel zaplatí objednateli v případě prodlení s provedením jednotlivých částí díla v
termínech uvedených v ČI. lV. bodu 1 této smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,5 % z
celkové ceny díla (vCetně DPH) za každý započatý den prodlení, a to až do úplného
splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu. Tím nejsou dotčena ustanovení ČI.
Xlll. smlouvy. Okamžik práva fakturace této smluvní pokuty vzniká prvním dnem
prodlení.

2. V případě, nedodá-li zhotovitel objednateli přis|ušnou část díla ani do 10 kalendářních
dnů po uplynutí lhůty stanovené dle bodu 1 ČI. lV smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli
za nedodanou část díla jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20 000,- KČ. Tato smluvní
pokuta bude objednatelem vymáhána nezávisle na smluvní pokutě dle bodu 1 tohoto
článku smlouvy. Tím nejsou dotčena ustanoveni ČI. Xlll. smlouvy. Okamžik práva
fakturace této smluvní pokuty vzniká 11. den prodlení.

3. Zhotovitel zaplatí objednateli v případě nedodržení sjednaného termínu odstranění
reklamované vady (ČI. lX, odst. 5.) smluvní pokutu ve výši 1 000,- kč za každý započatý
den prod!en1. Tím nejsou dotčena ustanovení ČI. XIII. smlouvy. Okamžik práva fakturace
smluvní pokuty vzniká prvním dnem prodlení.

4. V případě vädy PD, zjištěné v průběhu provádění stavby, která způsobí objednateli vznik
víceprací ve finančním objemu větším jak 10 % sjednané ceny rekonstrukce hřiště na
multifunkčnI v areálu Úž Alma, zaplatí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní
pokutu ve výši 50 000,- KČ. Tuto smluvní pokutu objednatel neuplatní, pokud zhotovitel
prokáže, že se jedná o vadu a o vícepráce, které ani při vynaložení odborného přístupu
při zpracování PO a zpracování soupisu prací (včetně výkazu výměr) nemohl objektivně
předvídat. Ani v tomto případě však zhotoviteli nezaniká povinnost odstranění vady dle
podmínek této smlouvy. Pokud zhotovitel objektivní důvody vzniku vady v PD neprokáže,
bude tato smluvní jednorázová pokuta objednatelem uplatněna a vymáhána na
zhotoviteli nezávisle na případných dalších smluvních pokutách dle tohoto článku
smlouvy.

5. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení ve výši dle
nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroku z prodlení.

6. Není-li touto smlouvou stanoveno jinak, pak povinnost zaplatit škodu, smluvní pokutu
nebo úrok z prodlení má smluvní strana do dvaceti kalendářních dnů po obdržení
písemné výzvy druhé smluvní strany k zaplacení škody, smluvní pokuty nebo úroku z
prodlení.

7. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná smluvní strana bez ohledu na to, zda a v
jaké výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda. Náhrada škody je
vymahatelná samostatně vedle smluvních pokut a úroku z prodlení v plné výši.

XII.
Zvláštní ujednání

1. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky.
2. Ve smluvně výslovně neupravených otázkách se tento závazkový vztah řídí

ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
3. Zhotovitel prohlašuje, že provedené dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob.

Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního
vlastnictví třetích osob při provádění díla.
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4. Objednatel a zhotovitel prohlašují, že jsou seznámeni s technickými a jinými požadavky
objednatele a obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN, vtahující se k předmětu
smlouvy a že tyto mají ke dni podpisu smlouvy k dispozici.

5. V případě zapůjčení jakékoliv dokumentace nebo podkladů od objednatele musí
zhotovitel po ukončení plnění předmětu smlouvy tyto podklady do 30 kalendářních dnů
vrátit objednateli.

6. Smluvní strany se dohodly, že si bezodkladně sdělí skutečnosti, které se týkají změn
některého ze zákiadnich identifikačních údajů, včetně právního nástupnictví.

7. Jednacím jazykem při jakémkoliv ústním jednání či písemném styku, souvÍsejÍcÍm s
plněním této smlouvy, je český jazyk.

8. Zhotovitel bez výhrad souhlasí se zveřejněním komp!etního obsahu této smlouvy.
9. Vznikne-li na straně objednavatele potřeba vícetisků (kopií), bude se zhotovitelem tento

požadavek řešen samostatným jednáním objednatele se zhotovitelem PD.
10. Zhotovitel provede poučení osob ve smyslu § 115 odst. 2 zákona č. 273/2008 Sb., o

PČR, o povinnosti zachovávat mlčenlivost, o všem, co se v souvislosti s požadovanou
nebo poskytnutou činností dověděl.

11. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel v souladu s platnými právními předpisy a svými
interními normami zveřejní jak zprávu o posouzení a hodnocení nabídek, tak i kompletnľ
znění této smlouvy, a to včetně identifikačních údajů zhotovitele a výše zhotovitelem
nabídnuté ceny. Zhotovitel podpisem této smlouvy vyslovuje s výše uvedeným souhlas.

XIII.
Zánik smluvního vztahu

1. Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah mimo zákonné důvody zaniká dále v těchto
případech:

a) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a
prokazatelně objektivně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;

b) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem pro její podstatné porušení
zhotovitelem.

2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele se
rozum í:

a) nedodržení doby provedení díla dle bodu 1 ČI. lV. smlouvy, po předchozím upozornění
objednatele a to ani po uplynutí 10 kalendářních dnů od termínu provedení a předání
předmětu smlouvy;

b) nedodržení doby výkonu AD dle bodu 1 ČI. lV smlouvy po vyzvání objednatele, a to ani
po uplynutí 10 kalendářních dnů od tohoto vyzvání

C) nedodrženi sjednaného množství, jakosti nebo druhu díla:
d) překročeni termínu odstranění vad díla o více jak 10 kalendářních dnů;
e) nedodržení ujednáni o záruce za jakost díla.

3. Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu odstoupeni, jinak
je neplatné. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho doručení druhé smluvní
straně. Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od
smlouvy. Zhotovitel v tomto případě:
- provede soupis všech provedených prací a jejich finanční oceněni formou položkového
rozpočtu;
- zpracuje konečnou fakturu rozpracovaného díla;
- předá po ocenění rozpracované dílo objednateli.

4. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na nárok na případné smluvní pokuty či nárok na
náhradu škody.

8



)

XIV.
Závěrečná ujednání

1. Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích (9 stran smlouvy a 4 strany příloh), z nichž každý
má platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel, jedno vyhotovení obdrží
zhotovitel.

2. Smlouva může být měněna či doplňována vzájemně odsouhlasenými a podepsanými
písemnými a vzestupně očIslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součásti.
V případě změny některé z osob uvedených v článku V. této smlouvy (osoba jednajÍcÍ za
zhotovitele ve věcech technických, osoba potvrzující výkon ad) postačí písemné sdělení
druhé smluvní straně.

3. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření
smlouvy vylučovaly a berou na vědomi, že v plném rozsahu nesou veškeré právní
důsledky plynoucI z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu
s obsahem smlouvy připojují pod ni své podpisy.

4. Tato smlouva nabývá platnosti po podpisu oběma stranami. Dle zákona č. 340/2015 Sb.,
o registru smluv, tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Pokud
nebude uveřejněna v registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, je
zrušena od jejího počátku.

5. NedIlnou součástí této smlouvy jsou nás|edujicí přílohy:
- Příloha č. 1 "Cenová nabídka"
- Příloha č. 2 ,,Specifikace předmětu díla"

V Plzni dne .g.

policie pro ekonomiku

V Plzni dne .8Z:f· LO.L,O

objednatel

Staving Ateliér

zhotovitel
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Cenová nabídka - Zpracování projektové dokumentace na akci ,,KŘP Pzk -
FKSP - ÚZ ALMA - Rekonstrukce hřiště na multifunkční"

"" - l Cena v Kč včetněPol. cislo Dílo Cena v Kc bez DPH DPH 21°o DPH

zpracováni projektové dokumentace pro
l stavební povolení v rozsahu dle ČI. ll bodu 1 90 000,- 18 900,- 108 900,-

písm. a) smlouvy

zpracováni projektové dokumentace pro
2 realizaci stavby v rozsahu dle ČI. íl bodu 1 70 000,- 14 700,- 84 700,-

písm. b) smlouvy

3 AD v předpokládaném rosazhu (20 hodin AD) 12 000,- 2 520,-. 14 520,-dle č. || bodu 1 písm. C) smlouvy

Celková cena za položky 1 až 3 172 000,- 36 120,- 208 120,-

Datum: 3.2.2020 Podpis oprávněné osoby:

I
Ing. ŠEDIVEC jiří

ST VING
teliér



i
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE
odbor správy majetku
oddělení správy nemovitého majetku

PCR03ETRpo83752797
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Příloha č. 1 k č.j. KRPP-9066-12/ČJ-2020-0300VZ-VZ
Počet listů: 3

Specifikace předmětu díla ČI. ll Smlouvy o dílo
č.i. KRPP-9066-xx/Čj-2020-0300VZ-VZ

Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a realizační
projektové dokumentace na akci

,,KŘP Pzk - FKSP - ÚZ ALMA - Rekonstrukce hřiště na multifunkční"

Popis stavebních úprav:

jedná se o zpracování projektové dokumentace rekonstrukce hřiště na multifunkční v areálu ÚZ
V

Alma Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje, Javorská 98, 340 04 železná Ruda, na
pozemku parc. č. 69/1 v obci a katastráln'm územ' Železná Ruda a zajištění autorského dozoru
během výstavby včetně zajištění geologického a hydrogeologického průzkumu.
Současné hřiště nesplňuje vhodné podmínky a možnosti pro širší využití při rekreačních pobytech a
ozdravných pobytech zaměstnanců. Vzhledem k rozměrům, povrchu a celkovému stavu nelze toto
hřiště využívat v požadovaném rozsahu. Jedná se o jedinou plochu v areálu účelového zařízení,
kterou je možno využít pro míčové hry a popř. jiné sportovní aktivity. Vybudováni nového
multifunkčního hřiště včetně správného podkladu, odvodnění, vhodné povrchové úpravy, osvětleni
a oplocení umožní jeho maximální využití.
Předpokládané rozměry nového hřiště budou cca 36,00 m x 18,00 m (dojde k rozšíření plochy o
cca 2,0 m, délka zhruba odpovídá)
Areál Úž Alma se nachází rozsáhlém chráněném území.
Možnost napojení odvodnění hřiště na dešt'ovou kanalizaci je předběžně projednáno s MěÚ
železná Ruda a je přishbeno povolení napojení.

Předpokládaný rozsah projektových prací:

- zajištění geologického a hydrogeologického průzkumu a zohlednění v PD
- rekonstrukce hřiště na multifunkční (tenis, volejbal, nohejbal, rekreační basketbal a

rekreační malá kopaná)
- předpokládané rozměry nového hřiště cca 36,00 m x 18,00 m
- napojení odvodněni hřiště na dešt'ovou kanalizaci

Sedláčkova 44
301 00 Plzeň

OS: ID 5ixai69



- osvětlení hřiště
- op|oceni hřiště drátěným pletivem
- technické podmínky a parametry stavebních úprav budou navrženy v souladu

s platnými předpisy a normami České republiky
- geodetické zaměření zájmové oblasti stavby (výškopis, polohopis, podložený katastr

nemovitostí s hranicemi parcel)

Jednotlivé stupně projektové dokumentace a autorského dozoru:

a) zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, včetně zabezpečení
inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení

· zpracováni projektové dokumentace pro stavební povolenI dle Stavebního zák.
183/2006 Sb. a vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění

· svolání technické rady lx za 14 dní (popř. dle potřeby) za účelem koordinování
průběhu projektových prací, pořízení zápisu z technické rady

· předběžné projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány státní správy
· předběžné projednání projektové dokumentace se zástupci jednotlivých dotčených

odborů KŘP-P a MV ČR
· inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení (žádost o vydání stavebního

povo|ení podá objednatel)
· zapracování případných připomínek ze stanovisek dotčených orgánů státní správy a

odborů KŘP-P a MV ČR do projektové dokumentace

Počet vyhotovení: 6x projekt v tištěné podobě
2x projekt v elektronické podobě na CD (ve formátu PDF)

členění na CD stejné jako v tištěné podobě
2x projekt v elektronické podobě na CD (ve formátu DOC, XLS, DWG)
2x dokladová část v tištěné podobě (lx originály, lx kopie)

b) zpracování projektové dokumentace pro realizaci stavby v podrobnostech zadávací
dokumentace na zhotovitele stavby

· zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby dle Stavebního zák.
183/2006 Sb. a dle vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění,
včetně soupisu prací s výkazem výměr dle Vyhl. 169/2016 Sb., v souladu se
zákonem 134/2016 Sb., zejména § 89

· zapracování podmínek stavebního povolenI do projektové dokumentace
· svolání technické rady lx za 14 dní (popř. dle potřeby) za účelem koordinování

průběhu projektových prací, pořÍzení zápisu z technické rady
· projektované stavební práce a dodávky musí být oceněny dle některého platného

aktuálnIho ceníku stavebních prací
· případné projednání se zástupci jednotlivých odborů KŘP-P a MV ČR, zapracováni

jejich stanovisek do projektové dokumentace
· zpracování harmonogramu stavebních prací
· na vyžádání objednatele zajistí zhotovitel PD účast autorizované osoby na

výběrovém řízení na zhotovitele stavby
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Počet vyhotovení: 6x projekt v tištěné podobě včetně výkazu výměr
lx položkový rozpočet stavby v tištěné podobě
2x projekt v elektronické podobě na CD (ve formátu PDF)

včetně výkazu výměr - členění na CD stejné jako v tištěné podobě
2x projekt v elektronické podobě na CD (ve formátu DOC, XLS, DWG)

včetně položkového rozpočtu

c) zabezpečení výkonu autorského dozoru (dále jen ad) po celou dobu výstavby dle
vyžádání objednatele - předpokládaný počet 20 hodin AD

Vypracoval:
investiční referent


