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Příloha č. 2 RD 

Specifikace předmětu dílčích smluv 

„Údržba, opravy a odstraňování závad silnoproudých zařízení a TV u SEE 2020/2021“ 

ÚVOD 

Předmětem dílčích smluv je odstraňování závad na elektrickém zařízení ve správě SEE Plzeň. 

Týká se přednostně oblastí silnoproudé elektrotechniky a trakčního vedení včetně DOÚO. 
 

POUŽITÉ PODKLADY 

 Místní šetření za účasti správců zařízení SEE Plzeň 
 Provozní dokumentace stávajících zařízení 
 Revizní zprávy 

 Soubor závazných a doporučených ČSN a souvisejících předpisů 

 
ROZSAH OPRAVY  

 Silnoproudá elektrotechnika (EOV, osvětlení,…); 
 Komplexní zkoušky a uvedení do provozu; 
 Trakční vedení včetně DOÚO  
 Dokumentace skutečného provedení; 

 

Dílčí požadavky budou ze strany objednatele předávány zhotoviteli v následujícím časovém 
sledu : 

1. Objednatel elektronicky osloví zhotovitele k účasti na místnímu šetření, kde bude upřesněn 
datum / do 5 pracovních dnů /, čas, místo jednání a rozsah prací. 

2. Na základě místního šetření zpracuje objednatel soupis požadovaných prací a zašle jej 
k odsouhlasení zhotoviteli do 3 pracovních dnů. Zhotovitel po obdržení soupisu 
požadovaných prací v termínu do 3 pracovních dnů potvrdí popř. doplní tento soupis.  

3. Po vzájemném odsouhlasení soupisu požadovaných prací bude zaslána zhotoviteli 
elektronicky ze strany objednatele dílčí smlouva na požadovaný rozsah prací k potvrzení.  

4. Předání staveniště může následovat nejdříve 3 dni po nabytí účinnosti dílčí smlouvy. 

5. V mimořádných případech může dojít je změně počtu dnů dle výše uvedených bodů, vždy 
ale bude písemně vzájemně odsouhlaseno objednatelem a zhotovitelem. 

 
Další specifikace díla  

Předmětem je závazek zhotovitele provádět pro OŘ Plzeň SEE dle jednotlivých dílčích smluv o 
dílo s odbornou péčí, řádně, v prvotřídní kvalitě a ve sjednané době odstraňování závad 
elektrických zařízení, popř. jiné činnosti z oblastí silnoproudé elektrotechniky a trakčního vedení, 
které budou vycházet z položkového soupisu prací, jež je součástí této zadávací dokumentace. 

 

ZEMNÍ PRÁCE A VYTYČOVÁNÍ 

Uložení nových kabelů bude řešeno v souladu s ČSN a v souladu s předpisy SŽDC s.o. (s 

předpisem S4 resp. TNŽ 37 57 15) 

- ve volném terénu mimo štěrkové lože kolejiště a drážní stezky a mimo zpevněné a mechanicky 
namáhané plochy bude uložení řešeno v zemi do rýhy 80cm hluboké. Kabelové vedení bude 
uloženo s krytím 70cm v pískovém loži. Při realizaci zásypu bude prováděno postupné hutnění 

jednotlivých vrstev. 

- ve štěrkovém loži kolejiště a v drážních stezkách v kolejišti, kde se nepředpokládá mechanické 
namáhání plochy, bude uložení řešeno v zemi taktéž do rýhy 80cm hluboké, kvůli zamezení 
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opětovné krádeže kabeláže. Kabelové vedení bude uloženo s krytím 70cm v pískovém loži. Při 
realizaci zásypu bude prováděno postupné hutnění jednotlivých vrstev. 

- pod kolejí kopanou trasou, bude uložení řešeno v hloubce minimálně 1,5 m pod plání 

železničního spodku. Chráničky musí být vyvedena nejméně do vzdálenosti 2m od paty svahu 
náspu, nebo 0,6 m od vnější hrany příkopu, přičemž tato vzdálenost nesmí být blíže jak 4 m 
od osy krajní koleje. Křížení musí být kolmé na osu kolejí v korugované dvouplášťové kabelové 
chráničce DN110, která splňuje normy a předpisy pro požadované zatížení trati a nesmí být 
pod výhybkami ani pod nesvařenými kolejovými styky. Chráničková trasa bude řešena s 

odpovídající rezervou (min. 1x volný prostup). Trubky budou utěsněny proti vnikání vlhkosti a 
nečistot. Při realizaci zásypu bude prováděno postupné hutnění jednotlivých vrstev a potřebné 
úpravy železničního svršku případně drážní stezky. Dotčené kolejové pražce, budou následně 
podbity. 

Před zahájením výkopových prací je nutno stávající kabelové trasy přesně vytyčit, ve spolupráci 

s provozovatelem odkrýt a rozdělit kabely do jednotlivých funkčních oblastí. Stávající kabely je 

třeba zachovat v provozu! Zemní práce budou provedeny pouze jedním způsobem a to ručně 

s nejvyšší opatrností s ohledem na možnost existujících sítí ostatních správců zařízení. 

Vytýčení kabelové trasy před zahájením prací bude provedeno za přítomnosti odpovědných 

zástupců provozovatele (OŘ Plzeň – SEE). Před započetím výkopových prací se provede zajištění 

vytyčení stávajících sítí, je nutno dbát na to, aby případně nebyla poškozena další podzemní 

zařízení a aby byly dodrženy vzdálenosti při souběhu a křížení s ostatními podzemními sítěmi, 

veškeré zemní a výkopové práce je třeba provádět s nejvyšší opatrností a to i s ohledem na nové 

sítě v rámci navrhované opravy.  

V případě výkopu kabelové rýhy mezi kolejemi je nutno chránit štěrkové lože před znečištěním 

zeminou z výkopu tex - gumovou folií nebo nakládat přebytečnou zeminu z výkopu na železniční 

vagón a po položení kabelu ji znovu použít na zához kabelového lože. 

Materiál z podkladných vrstev žel. spodku musí být ukládán odděleně od štěrku z kolejového 

lože, aby nedošlo k vzájemnému promísení. Do průjezdného průřezu přilehlých provozovaných 

kolejí nesmí zasahovat žádné překážky (mechanizace, nářadí, materiál, apod.) 

Záhozy výkopů v okolí dráhy musí být řádně po předepsaných vrstvách hutněny a terén uveden 

do původního stavu, aby povrchová voda nevnikala směrem k drážnímu tělesu. Dále je nutné 

pod dokončení zemních prací provést úklid staveniště s úpravou terénu a odvozem veškerého 

zbytkového materiálu. 

Upozorňujeme, že před zásypem rýhy požadujeme přítomnost zástupce provozovatele (OŘ Plzeň 

– SEE), za účelem potvrzení správnosti provedených prací. 

Pozn.  

- Před zahájením a dokončením výkopových prací je nutné předem informovat zástupce Správy 
tratí Plzeň a České Budějovice 

- Zhotovitel opravné práce je povinen postupovat takovým způsobem, aby jeho výsledná 
stavebně-montážní činnost byla v souladu s platnými normami a předpisy a neovlivnila později 
bezpečnost a plynulost drážního provozu. 

- Veškeré zemní práce budou prováděny ve stavbě a ochranném pásmu dráhy, které jsou ve 
vlastnictví ČR,  ve správě SŽDC s.o. a ČD a.s.  

VNĚJŠÍ VLIVY BĚHEM REALIZACE OPRAVNÉ PRÁCE   

Realizace opravné práce nijak vážně nezasáhne do okolního životního prostředí. Je třeba počítat 

s krátkodobým zvýšením hlukové hladiny v pracovní době od stavebních strojů a mechanizmů v 

místech, kde se budou provádět výkopové práce na kabelových trasách a kde bude vykonávána 

pracovní činnost zaměstnanců zhotovitelských firem. Současně s tím může dojít ke zvýšené 

prašnosti. Tyto negativní účinky je třeba omezit na minimum organizačními a ekonomicky 

únosnými technickými opatřeními. 

Při provozu dopravních a stavebních mechanizmů je nutno zabránit únikům ropných látek 

přísným dodržováním ustanovení příslušných ČSN. 
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Prostor pro uskladnění materiálu určí provozovatel se zřetelem na dodržení bezpečnostních 

norem a předpisů. 

V případě, že bude nutné zřídit pro zařízení staveniště dočasný odběr z rozvodu NN SŽDC, s. o., 

požadujeme splnit požadavky „Obchodních a technických podmínek" SŽE H. K., tj. uzavřením 

smlouvy se SŽE.  

Dočasný odběr v dostatečném předstihu před realizováním napojení projednat se správcem a 

dodavatelem el. energie. 

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 

Celá zařízení jsou navržena v takovém provedení, aby byla maximálně omezena možnost úrazu 

el. proudem, kdekoli na těchto zařízení. Navržené řešení poskytuje téměř dokonalou ochranu 

osob před nebezpečným dotykem neživých částí. 

Veškeré demontážní - montážní práce a instalace všech nových el. zařízení a prvků musí být 

prováděna s ohledem na maximální bezpečnost a ochranu zdraví při práci v souladu s předpisy 

ve stavebnictví B1 – B6, předpis SŽDC o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Bp1, ČSN 34 

1008, TNŽ 34 3109 a s nimi související instrukce a nařízení. Průběh prací musí být proveden v 

souladu s TKP, TNŽ, ČSN a souvisejícími předpisy.  

Instalované zařízení a prvky musí být během montáže chráněny před poškozením. Instalované 

zařízení musí být řádně zabezpečeno proti odcizení. Všechna nově instalovaná zařízení musí být 

opatřena informační cedulkou výrobce o typu výrobku. 

Bližší specifikace bezpečnostních opatření jsou uvedeny v předmětných MPBP. 

Koordinátor BOZP nebude investorem zajištěn z důvodu splnění § 14 odst.6 písm. a zákona 

č.309/2006 Sb. 

SOUBĚH OSTATNÍCH SÍTÍ   

Před zahájením výkopových prací je nutné vytyčení všech stávajících sítí, které 

budou v kolizi s navrhovanou trasou: 

 NN kabely ve správě SEE 
- Oblast Plzeň - xxx 

- Oblast České Budějovice – xxx 

V momentě jakýkoliv montážních prací musí zhotovitel opravné práce postupovat s nejvyšší 

opatrností a dbát na to, aby nedošlo k poškození ostatních zařízení. 

V momentě jakýkoliv montážních prací musí zhotovitel opravné práce postupovat s nejvyšší 

opatrností a dbát na to, aby nedošlo k poškození ostatních zařízení. 

ZAJIŠTĚNÍ VÝLUK 

     Výluky pro opravné práce budou zajištěny SEE ve spolupráci s provozním oddělením 

OŘ Plzeň. 
- Oblast Plzeň – xxx 
- Oblast České Budějovice xxx  

po domluvě s budoucím zhotovitelem opravné práce. Budoucí zhotovitel musí 
v dostatečném předstihu před zahájením prací předložit jména konkrétních osob, které 
budou vykonávat VVP a ZPŘS včetně jejich osvědčení odborné způsobilosti a čísel 
mobilních telefonů. 

  

 POZOR! Budoucí zhotovitel opravných prací, musí předložit správci zařízení harmonogram 
prací z důvodu upřesnění výluk. Pokud tak neučiní v dostatečném předstihu, nebude možné 
naplánovat výluky. Harmonogram prací musí být zpracován jako „Technologický postup 
výlukových prací grafický pro lokální pracoviště“. 

 Dále upozorňujeme, že určený časový limit (hod.) stanovených výluk, zahrnuje i tzv. 
zahájení a ukončení výluky. Tento fakt se ve výsledku projeví zkrácením naplánovaného 

času pro vykonání fyzické montáže a to během každé výluky cca o 60 min.  
Před zahájením prací je nutno kontaktovat odpovědného zástupce SEE:  
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Silnoproudá elektrotechnika 

Oblast Plzeň - xxx 

Oblast České Budějovicexxx 

Trakční vedení 

Oblast Plzeň – xxx 

Oblast České Budějovice –xxx 

ZKOUŠKY, REVIZE, DOKLADY  

Po dokončení opravných prací, musí být zhotovitelem těchto opravných prací provedena 

funkční zkouška zařízení (např. napěťová zkouška). V návaznosti na tyto zkoušky musí být 

rovněž provedena konečná technická prohlídka. Požadovaným výsledkem bude mimořádná 

revizní zpráva a případně bude vydán nový průkaz způsobilosti el. UTZ vydaný DÚ ČR. Před 

uvedením do provozu řešeného zařízení musí budoucí zhotovitel předat zadavateli níže 

uvedené doklady, pokud budou vyžadovány: 

 zápis o odevzdání a převzetí stavby, 

 zápisy do stavebního deníku, 
 zjišťovací protokol o provedených dodávkách prací včetně soupisu provedených prací, 
 zprávu o výchozí revizi elektrického zařízení UTZ, 

 protokol o technické prohlídce a zkoušce určeného technického zařízení, 
 průkaz způsobilosti UTZ vydaný DÚ ČR, 
 návody pro obsluhu a údržbu, prohlášení o shodě použitých výrobků, 
 protokol o předání vyzískaného materiálu (pouze v případě že nějaký vznikne); 
 protokol o ekologické likvidace nebezpečného odpadu. 
 Geodetické zaměření – musí být odsouhlaseno SŽG Praha 

o Za oblast České Budějovice xxx  

o Za oblast Plzeň xxx 

Výše uvedené doklady budou předány předem určenému odpovědnému zástupci OŘ Plzeň SEE, 

stejně tak jako musí probíhat stavební dohled a zkoušky.  

Budoucího zhotovitele upozorňujeme na řádné a čitelné vyplňování stavebního deníku. Stavební 

deník je základní dokument předkládaný zhotovitelem kontrolním orgánům zejména FÚ ČR. 

Pozn. Před započetím plnění opravní práce musí být provedeno předání staveniště v režimu 

zadavatel – zhotovitel na příslušném formuláři Správy železnic. Předání staveniště bude 

vyvoláno ze strany zadavatele.  

DODÁVKY MATERIÁLU  

Všechny práce i dodávky budou řešeny dodavatelským způsobem. Veškerý použitý materiál 

a provedení všech montážních prací musí odpovídat platným ČSN, TNŽ a platným 

bezpečnostním předpisům a směrnicím SŽDC.  

ODPADY  

V případě, že vznikne odpad ekologicky závadného charakteru, musí být zhotovitelem 

opravné práce zlikvidován dle příslušné legislativy a zástupci SEE bude předán doklad o 

provedené ekologické likvidaci. Vyzískaný materiál se nepředpokládá tj. hospodaření s 

materiálem nebude vedeno.  

DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ  

Po dokončení opravné práce požadujeme po budoucím zhotoviteli, zpracování dokumentace 

skutečného provedení v tištěné a digitální (otevřená a uzavřená verze) podobě minimálně ve 

dvou vyhotovení. V případě, bude-li vyžadováno geodetické zaměření, musí být součástí 

dokumentace i geodetické zaměření (GEO) dle skutečného provedení odsouhlasené SŽG Praha. 

Otevřena i uzavřena forma dokumentace skutečného provedení včetně GEO musí být předána 

do technické kanceláře SEE Plzeň xxx 
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Další podmínky provádění předmětu dílčích smluv 

Zhotovitel je povinen dodržovat zákon o drahách č. 266/1994 Sb., v platném znění a vyhlášku, 

kterou se vydává stavební a technický řád drah č. 177/1995 Sb., v platném znění; stavební 

zákon č. 183/2006 s prováděcí vyhláškou č. 499/2006 Sb., v platném znění. Zhotovitel je 

povinen dále dodržovat předpis SŽDC Bp1 – Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. 

Analýza nebezpečí a hodnocení rizik. Podání nabídky je považováno za potvrzení prokazatelného 

seznámení se s tímto dokumentem, který byl zhotoviteli poskytnut současně s výzvou 

k předložení nabídky. 

Zhotovitel je povinen dále dodržovat požární předpisy dle zákona č. 133/1985 Sb. o požární 

ochraně v platném znění; vyhlášku č. 246/2001 Sb. o požární prevenci se zdůrazněním na § 15 

článek 6; vyhlášku č. 23/2008 Sb. technické podmínky požární ochrany staveb; předpis SŽDC 

Ob14 předpis pro stanovení organizace zabezpečení požární ochrany SŽDC; Ohlášení prací na 

Hasičskou záchrannou službu SŽDC – operační středisko na telefonu 972 235 150 je povinností 

zhotovitele.  

Zhotovitel nepřekročí hygienické normy hluku, prachu a vibrací a je povinen dodržovat 

bezpečnostní, hygienické a ekologické předpisy na pracovišti (objektu, ploše) objednatele. 

Zhotovitel uklidí montážní místo. Objednatel a zhotovitel jsou povinni postupovat v souladu s 

ustanovením Zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.) a zákona o zajištění podmínek bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci (zákona č. 309/2006 Sb.) oboje v platném znění, která jim ukládají 

povinnost se vzájemně prokazatelně a písemně informovat o rizicích práce za předpokladu 

pracují-li na jednom pracovišti zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů. Odmítne-li zhotovitel 

podepsat objednateli, že byl s riziky seznámen, mohou jeho zaměstnanci práci u SŽDC vykonávat 

pouze za předpokladu, když zhotovitel prokazatelně potvrdí, že odmítl seznámení s riziky 

podepsat. 

Zaměstnanci zhotovitele i poddodavatele podílející se na provádění díla musí být proškoleni a 

přezkoušeni z bezpečnostních předpisů platících pro činnost na SŽDC a musí splňovat podmínky 

smyslové a zdravotní způsobilosti pro práci ve vyhrazeném prostoru objednatele a budou mít 

vystavený „Průkaz ke vstupu do objektů a provozované železniční dopravní cesty SŽDC“ 

v souladu s předpisem Ob1 díl II. Všichni zaměstnanci při realizaci díla jsou povinni mít platnou 

elektrotechnickou kvalifikaci podle přílohy č. 4 vyhlášky č. 100/1995 Sb., v platném znění. 

Před zahájením prací musí zhotovitel ověřit informace o uložení všech druhů vedení a 

inženýrských sítí. Případná poškození jdou na vrub zhotovitele. Zhotovitel je povinen poučit své 

řidiče o nutnosti odstavovat motorová vozidla při provádění díla mimo průjezdný průřez kolejí. 

V případě provádění prací ve střeženém prostoru pod kamerovým dohledem je zhotovitel povinen 

před zahájením prací nahlásit zahájení prací na telefonní čísla, která mu budou poskytnuta při 

předání pracoviště. V případě nedodržení této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit veškeré 

náklady, které v důsledku toho vznikly objednateli, zejména náklady za výjezd zásahové 

jednotky. 

Zhotovitel je povinen zabezpečit likvidaci odpadu z díla v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. 

v platném znění o odpadech, a jeho prováděcí vyhláškou č. 383/2001 Sb. ve znění pozdějších 

novel a Směrnicí SŽDC č. 96 pro nakládání s odpady. Dále je třeba postupovat podle vyhlášky č. 

352/2005 Sb. (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady). Zhotovitel prohlašuje, 

že je původcem všech těchto odpadů a zavazuje se plnit všechny povinnosti původce odpadů dle 

zákona č. 185/2001 Sb. Při výskytu látek typu PCB je zhotovitel povinen dodržovat ještě vyhlášku 

MŽP ČR č. 384/2001 Sb., v platném znění. 

Hospodaření s vyzískaným materiálem nebude vedeno. 

Při provádění prací bude použito schválených měřících přístrojů. V případě, že při provádění prací 

nebude použito schválených měřících přístrojů, zhotovitel se vystavuje riziku nepřevzetí 

provedených prací objednatelem. Zhotovitel je povinen předložit objednateli na vyžádání 

kalibrační list a platné ověření. 

Zhotovitel zajistí realizace prací tak, aby probíhaly minimálně 16 hodin denně včetně sobot a 

nedělí v případě nepřetržitých výluk trvajících více než 36 hodin. 
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