
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku

číslo: 01/2020

Smluvní strany

1. Objednatel:
Obchodní jméno
Sidlo:
e-mail:
IČO:
DIČ:
jednající - jméno:

- funkce:
(dále již jen objednatel).

Obec Přelovice
Přelovice 87, 533 41 Lázně Bohdaneč
starosta@prelovice.cz
00274119
CZ00274119
panem Milošem Kochem
starosta

2. Zhotovitel:
Obchodní jméno:
Adresa:
e-mail:
telefon/fax
bankovní spojení:
IČO:
DIČ:
jednajíci -jméno:

-funkce:
zapsaný v obchodním
(dále již jen zhotovitel).

STAVEBNÍ PODNIK PŘELOUČ, S. r. O.
Chrudimská 1661, Přelouč, PSČ 535 01
info@spprelouc.cz
466953471 l 466953474
KB Přelouč č.ú. 78-9164360257/0100
47473053
CZ47473053
panem Ing. Vratislavem Luňákem
jednatel

rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 3165

Niže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany ve smyslu ustanoveni § 2586 a následuji-cích
zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále pouze ,,Občanský zákoník"), tuto

smlouvu o dílo

II
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek uvedených v této smlouvě pro objednatele na svůj náklad a
nebezpečí provede osobně a pod svým osobním vedením dle nabídkového rozpočtu, dílo s označením:

Stavební úpravy stávajÍcÍho obchodu v obci Přelovice

2. V případě rozšířeni předmětu plnění nad věcný rozsah daný projektovou dokumentaci a rozpočtem, který
tvoří nedílnou součást této smlouvy, nebo při zjištění skrytých překážek, které by znemožňovaly provést
dílo dohodnutým či obvyklým způsobem, musí smluvní strany po oboustranném společném posouzeni
sjednat písemný dodatek k této smlouvě s ohledem na nově vzniklé změny smluvních podmínek -
zejména ceny a terminů realizace.

3. Práce prováděné zhotovitelem budou provedeny dle příslušných závazných a doporučených norem ČSN,
případně podle podmínek zvlášť' touto smlouvou sjednaných.
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III
Terminy a místo plněni

1. Zhotovitel zahájí práce na díle dle této smlouvy v termínu: od 1. 2. 2020
2. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dokončené dílo v termínu: do 30. 3. 2020
3. Místo plněni předmětu této smlouvy: prodejna č.p. 88, postavená na pozemku stavební parcelní číslo 90

v obci Přelovice a katastrálním území Přelovice.
4. Odklady a změny terminů: ke změnám či odkladu termínů uvedených v předchozích ustanoveních může

dojit v těchto případech:

· při nesplněni povinnosti objednatele předat zhotoviteli všechny dohodnuté doklady uvedené v ČI. lV
a/nebo zajistit podmínky dle ČI. lX odst. 2 a 3 v terminu uvedeném tamtéž, se termíny pro zahájení a
předáni díla posunují o tolik pracovních dnů, o kolik pracovních dnů překročil objednatel lhůty pro
předloženi dokumentů a/nebo zajištění podmínek;

· v případě působení vyšší moci, která zabráni zhotoviteli splnit terminy uvedené v odst. 1 a 2, s
přihlédnutím k odkladným účinkům ustanoveni předchozího odstavce, prodlužuji se terminy zahájení
díla a předání dokončeného díla o tolik dnů, po kolik dnů vyšší moc bránila v práci na díle. Vznik a
charakteristika vyšší moci bude neprodleně, nejpozději do 3 dnů od jejího vzniku, zhotovitelem
oznámena objednateli a bude zapsána ve stavebním deníku. Smluvní strany se dohodly, že za
působeni vyšší moci je pokládán i trvalý pokles teploty na pracovišti pod "5°C nebo trvalý déšť' na
pracovišti po dobu dvou dní;

· smluvní strany se zavazuji k jednání o změně terminů v případě, že vyšší moc by bránila zhotoviteli
provádět dílo v souladu s technologickými postupy stavebních prací.

5. Jestliže z jakéhokoli důvodu dojde ke změně terminu předáni a převzetí dokončeného díla uvedeného
v odst.2., tzn, předáni bude uskutečněno dřive nebo později, bude termín předáni a převzetí stanoven
dohodou obou stran. Zhotovitel v písemné výzvě k předáni a převzetí díla navrhne termín nejméně 7 dni
od data převzetí výzvy objednatelem. Do navrženého data má objednatel právo se k terminu vyjádřit,
bud termín schválit nebo stanovit termín jiný, nejpozději 7 dni po datu navrženém zhotovitelem.
V případě nevyužiti tohoto práva objednatelem se termín předáni a převzetí navržený zhotovitelem
považuje za objednatelem odsouhlasený. Uvedený způsob sjednáni terminu předáni a převzetí díla platí
i pro případ předáni a převzetí nedokončeného díla.

6. V případě, že se objednatel nebo jeho zástupce v terminu sjednaném dle odstavce 6 nedostaví k předá-
ni a převzetí díla, bude proveden protokolárni zápis o předání díla zhotovitelem a dílo bude považováno
za předané.

lV
Doklady předávané objednatelem

1. Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli předá do zahájeni prací tyto doklady: stavební povoleni, ohlášeni
stavby, projektová dokumentace, vyjádřeni o existenci inženýrských síti.

2. Objednatel se zavazuje, že předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 31. 1. 2020. O převzetí staveniště
bude sepsán a oběma stranami potvrzen samostatný protokol příp. záznam ve stavebním deníku.

V
Cena za dílo

1. Cena je ujednána v této výši:
cena bez daně:

daň z přidané hodnoty 21%

cena vC. DPH:

508 424,48 Kč

107 302,99 Kč

618 269,59 Kč



2. Objednatel prohlašuje, že finanční prostředky v objemu výše uvedené ceny vC. DPH má pro potřeby
této smlouvy zajištěny a zavazuje se hradit faktury zhotovitele v souladu s touto smlouvou. V případě
neplnění tohoto závazku je zhotovitel oprávněn přerušit, případně ukončit práce dle smlouvy a objednatel je
povinen uhradit mu účelně vynaložené náklady, vzniklé v souvislosti s touto skutečností.

3. Podkladem pro stanoveni ceny je zadáni výběrového řízeni, projektová dokumentace a cenová nabídka
zhotovitele, která je přIlohou této smlouvy. Dojde-li v době od předložení cenové nabídky do terminu
plněni k nárůstu cen materiálu u vybraných dodavatelů zhotovitele o 10% a vÍce, je zhotovitel oprávněn
ujednanou cenu navýšit na aktuální cenu materiálu dle vybraných dodavatelů zhotovitele. Pokud budou
použity materiály odlišné od nabídkového rozpočtu, bude cenový rozdíl vyúčtován.

4. Veškeré práce neuvedené v nabídkovém rozpočtu, které budou prováděny z důvodu skrytých překážek
(viz ČI. lX odst.6) nebo na žádost objednatele, budou považovány za vÍce práce a budou účtovány jako
zvýšení sjednané ceny. Veškeré práce uvedené v nabídkovém rozpočtu, které nebudou na základě
odsouhlaseni obou stran provedeny, budou považovány za méně práce a budou od sjednané ceny
odpočteny. Zhotovitel neodpovídá za odchylky, které nepředpokládá projektová dokumentace stavby a
pokud se tyto odchylky vyskytnou, budou považovány za vícepráce. jejich výše a doba realizace bude
odsouhlasena zástupci smluvních stran.

5. Objednatel zajistí na své náklady dokumentaci skutečného provedeni.

VI
Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje uhradit fakturu zhotovitele na základě soupisu skutečně provedených a
předaných prací, který předloží zhotovitel objednateli vždy na konci každého kalendářního měsíce a po
dokončeni stavby k odsouhlaseni. Objednatel má právo se k tomuto soupisu provedených prací vyjádřit
do tři pracovních dnů od jeho převzetí. V případě nevyužiti tohoto práva objednatelem se soupis
považuje za objednatelem odsouhlasený. Soupis provedených prací musí být přílohou každé faktury
zhotovitele.

2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zašle vystavenou fakturu na kontaktní e-mail nebo adresu
objednatele uvedenou v ČI, l.

3. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu. Splatnost je ujednána 10 dnů od data zdanitelného
plněni, kterým je odsouhlaseni soupisu provedených prací nebo marné uplynuti lhůty pro odsouhlaseni.
Zhotovitel se zavazuje fakturu vyhotovit a objednateli odeslat elektronickou poštou, doporučenou poštou
nebo osobně předat nejpozději do tři pracovních dní po datu zdanitelného plněni.

4. Dnem zaplaceni se rozumí datum připsání částky na účet nebo do pokladny zhotovitele. Objednatel
poukáže platbu za přijaté zdanitelné plněni pouze na účet zhotovitele, který je zveřejněný v registru
plátců daně ve smyslu příslušných ustanoveni zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZDPH") a současně pouze na účet vedený u poskytovatelů
bankovních služeb v tuzemsku. Pokud bude požadováno poukázáni platby za poskytnuté plněni na
jakýkoli jiný účet než zveřejněný tuzemský v registru plátců daně, je objednatel oprávněn zadržet platbu
až do doby, než zhotovitel sdělí objednateli zveřejněné číslo účtu. V případě zadrženi platby z uvedeného
důvodu nebude toto posuzováno a penalizováno ze strany zhotovitele jako opožděná platba.

VII
Záruční lhůty a reklamační podmínky

1. Zhotovitel odpovídá za škodu na díle až do doby jeho předáni objednateli, ledaže by ke škodě došlo i
jinak. Předáním díla přecházejí rizika na objednatele.

2. Záruční lhůta na stavební práce je 60 měsíců od předání a převzetí díla, na dodávky specifikaci dle
záručních podmínek výrobce. Ze záruky jsou vyňaty závady způsobené přirozeným opotřebením a
stárnutím, nevhodným použiváním, nepřiměřenou zátěži, nevhodným prostředím nebo jinou příčinou
mimo vliv zhotovitele.
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3. Objednatel je povinen vady oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při
náležité pozornosti zjistit měl, nejpozději do konce záruční doby.

4. Zhotovitel se zavazuje vady včas uplatněné v záruční lhůtě odstranit do 15. dnů od písemného
uplatněni reklamace.

5. Nárok z vad objednateli nevznikne, pokud je vada zjevná, dílo bylo s touto vadou objednatelem
převzato a tudíž byla vada zohledněna při předáni díla.

6. V případě, že zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve výše uvedené lhůtě či v dohodnutých
lhůtách, je objednatel oprávněn tyto vady odstranit prostřednictvím třetí osoby a zhotovitel je povinen
zaplatit objednateli náklady, které k tomu objednatel účelně vynaložil.

VIII
Smluvní pokuta a sleva z ceny

1. V případě prodlení úhrady faktury zhotovitele se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu
ve výši 0,1% z neuhrazené částky za každý den prodlení. Smluvní pokutou není dotčeno právo
zhotovitele na náhradu škody.

2. Zhotovitel je v prodlení, nepředá-li dílo v terminu dohodnutém touto smlouvou. V tomto případě má
objednatel právo žádat smluvní pokutu ve výši 0,1% ve formě slevy z ceny díla za každý den prodlení.
Na tuto smluvní pokutu není nárok, pokud se objednatel nedostavil k převzetí díla nebo jej odmítl bez
závažných důvodů převzít.

3. Smluvní strany se na výši smluvních pokut dohodly a považuji ji za přiměřenou.

IX
Zvláštni ustanoveni

1. Budou-li práce prováděny v prostorách objednatele za provozu běžného v těchto prostorách, odpovídá
zhotovitel pouze za bezpečnost a zdraví svých zaměstnanců. Za bezpečnost a zdraví všech ostatních
osob odpovídá v obvyklém rozsahu objednatel.

2. Objednatel zajisti dostatečný příkon elektrické energie a přívod vody do místa prováděni díla, pokud se
dílo provádí v jeho prostorách nebo na jeho pozemcích, a to nejpozději ke dni zahájeni prací na díle.

3. Objednatel zajisti vytýčení veškerých podzemních inženýrských síti na území stavby nejpozději ke dni
zahájeni prací na díle. Vytyčovací protokoly předá objednatel zástupci zhotovitele (stavbyvedoucímu).

4. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájeni prací na díle stavební deník ve 3 vyhotovení s platnosti
originálu a zapisovat do něho všechny práce, které jsou na stavbě jim prováděny. V případě že
zhotovitel nebo objednatel nesouhlasí se záznamem ve stavebním deníku, jsou povinni se do tři
pracovních dnů písemně vyjádřit k danému zápisu. Jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasi.

5. Objednatel má právo průběžně kontrolovat stav prací. Zhotovitel v dostatečném předstihu, nejméně
však jeden den předem, vyzve ústně a zápisem ve stavebním deníku objednatele ke kontrole prací
(díla), zejména v případě částí, které budou dalším postupem zakryty nebo se stanou nepřístupnými.
Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na niž byl řádně pozván, může zhotovitel pokračovat v pracích.

6. zjisti-li zhotovitel při prováděni díla skrytou překážku týkající se místa, kde má být dílo provedeno,
znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámi to bez zbytečného odkladu objednateli a
navrhne mu změnu díla. Do dosaženi dohody o změně díla může jeho prováděni přerušit.

7. Smluvní strany se dohodly, že veškeré změny v projektové dokumentaci vyvolané požadavkem
objednatele nebo autorského dozoru budou zapsány a písemně odsouhlaseny objednatelem ve
stavebním deníku vedeném na stavbě. Tyto zápisy budou považovány za přílohy ke smlouvě o dílo.

8. Zhotovitel předloží písemně objednateli cenovou nabídku na požadované vícepráce a na dobu jejich
realizace. V případě, že by vlivem realizace vícepráce došlo k prodlouženi termínu výstavby celého
stavebního díla, bude o tom zhotovitel objednatele informovat písemně ve stavebním deníku. Pokud
objednatel písemně ve stavebním deníku odsouhlasI vícepráce včetně jejich doby na realizaci, budou
zhotovitelem neprodleně realizovány. Zhotovitel má právo realizaci vícepráce odmítnout, pokud by byla
neslučitelná s technologickými postupy na realizaci stavebních prací nebo by narušila statiku stavby.
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9. Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede dle platných technologických předpisů a norem stanovených ve
schválené projektové dokumentaci ke stavebnímu povoleni nebo dodatečně zápisem autorského
dozoru ve stavebním deníku v průběhu výstavby specifikujÍcÍm vlastnosti daného materiálu nebo
konstrukce pro realizovaný objekt a to nejméně 20 dni před jejich zabudováním do stavby. Pokud tak
autorský dozor neučiní, zhotovitel si vyhrazuje právo nereflektovat na dodatečné požadavky objednatele
nebo autorského dozoru na změnu vlastnosti zabudovaného materiálu nebo konstrukce ve stavbě.
Zhotovitel se zavazuje, že použije materiály na stavbu s platnými certifikáty podléhajícich certifikaci
podle platné vyhlášky nařízeni vlády České republiky.

10. Zařízeni staveniště zabezpečuje zhotovitel.

11. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli provést na díle na vlastni náklady předem oznámené
subdodávky, práce nebo dodávky materiálu, které nejsou předmětem smlouvy o dílo. Zhotovitel na
vyzváni objednatele zajistí včas a v potřebném rozsahu stavební připravenost a poskytne nutnou
součinnost. Objednatel je povinen písemně předem informovat zhotovitele o všech subdodavatelIch ve
stavebním deníku. Objednatel může provézt na vlastni náklady subdodávky, dodávky materiálu a prací
jež jsou předmětem této smlouvy o dílo pouze v případě písemného souhlasu zhotovitele ve stavebním
deníku.

12. Zhotovitel má od počátku realizace díla vlastnické právo k dílu.

XI
Osoby zmocněné k předáváni a přejímáni díla

1. Objednatel pověřuje:

jméno: Miloše Kocha, 603 800 357, e-mail: starosta@prelovice.cz a Vladimíra Zimu, 724 206 965,
vladimir.zima@zima-enqineerinq.cz, kteří vykonávají stavební dozor, aby jeho jménem přebírali části díla
či dílo.

2. Zhotovitel pověřuje:

jméno: Ing. Vratislava Luňáka, 724 048 363, e-mail: vratislavjunak@spprelouc.cz
adresa: STAVEBNÍ PODNIK PŘELOUČ, s.r.o, Chrudimská 1661, Přelouč aby jeho jménem předával
části díla či dílo.

3. Osoby uvedené v bodě 1. a 2. jsou mimo výše uvedené oprávněny provádět záznamy ve stavebním
deníku a přejímat práce.

4. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně ve stavebním deníku minimálně 7 dni předem k převzetí
dokončeného díla s uvedením dne a hodiny zahájeni přejímky.

5. Zhotovitel se zavazuje sepsat o předáni díla zápis, který obě strany podepÍšÍ a v jehož závěru objednatel
prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá a uvede důvody případného nepřevzetí díla. Přílohou k zápisu
o předání budou i doklady potřebné k provozováni díla a ke kolaudaci.

6. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí dílo pro ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě
ani ve spojeni s jinými nebráni užíváni stavby funkčně nebo esteticky ani její uživáni podstatným
způsobem neomezují (§2628 Občanského zákoníku).

XII
Vypovězení a odstoupeni od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit z důvodů uvedených v této smlouvě nebo v Občanském zákoníku, příp. ji
vypovědět. Vypovězeni a odstoupeni musí být oznámeno druhé straně doporučeným dopisem a je
platné datem, kdy druhá strana tento dopis převzala, nejdéle však tři dny po odeslání tohoto dopisu.
Vypovězeni a odstoupeni od této smlouvy může být sjednáno zápisem, který obě strany dle této
smlouvy podepíši.

2. Objednatel má právo kontrolovat prováděni díla a od smlouvy odstoupit zjisti-li, že zhotovitel porušuje
svou povinnost.
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3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit, trvá-li objednatel na provedeni díla podle zřejmě nevhodného
příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodných materiálů či technologie přes upozorněni zhotovitele

4. Kterákoli smluvní strana může od smlouvy odstoupit, jestliže ve lhůtě 10 dni nedojde k dohodě na
změně smlouvy z důvodu zjištěni skryté překážky.

5. Tuto smlouvu lze jednostranně vypovědět ze závažných důvodů (tyto důvody je strana vypovidajici
povinna sdělit ve své výpovědi), a to s 30-ti denní výpovědní lhůtou.

2a. Vypoví-li smlouvu objednatel, je povinen uhradit zhotoviteli všechna plněni splatná podle této
smlouvy, a to až do posledního dne výpovědní lhůty.

2b. Vypoví-li smlouvu zhotovitel, je povinen uhradit objednateli náklady, které mu prokazatelně vzniknou
v důsledku této výpovědi. Zhotovitel má přitom nárok na úhradu plněni splatných ke dni počátku
výpovědní lhůty.

6. Podstatným porušením této smlouvy ze strany objednatele se rozumí neplněni povinnosti objednatele
dle či. lV odst. 1 a 2, či. V, či. VI odst 1 a 2.

7. Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí neplněni povinnosti zhotovitele dle
ČI. Ill odst. 1 a 2.

XIII
Závěrečná ustanoveni

1. Práva a povinnosti smluvních stran neupravené touto smlouvou se řidI Občanským zákoníkem.

2. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.

4. Přílohy: nabídkový rozpočet, projektová dokumentace.

V Přelouči dne 31.1.2020

bec Př"|°:,i:,:č

kítkoa

ŠTAVEBNĹ PODNIK PŔELOUČ, s,r.o.
Chrudimská 1661. 535 01 Přelouč
IČO: 47473053, DlČ:CZ47473053

Tel.: 466 953 471 G.)

razítko a podpi zhotovitele

, (tí \-cjO L9>J (ĽL CJ ď /0 QQĹYQ. Qécá_

Q,?, ldm- q dy/lkqj
důe 30. t. ZQáO lqř '\Á~ c'. ·(0k1/

6


