
Číslo smlouvy objednatele …………….. 
Číslo smlouvy zhotovitele 09/01239A/19 

Smlouva o dílo na stavbu „Cyklostezka Lubina-Lomná“  

 
SMLOUVA O DÍLO – OBCHODNÍ PODMÍNKY 

 
I. 

Smluvní strany 
 

1. Město Frenštát pod Radhoštěm  
      Se sídlem:   nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhošt m 

Zastoupen: Ing. Miroslav Halatin, starosta 
IČ: 00297852 
DIČ: CZ00297852 
Bankovní spojení:   Česká národní banka 
   Komerční banka, a. s. 
Číslo účtu:               
   

 (dále jen „objednatel“) 
 

2. „Společnost PORR a MVEX stavby – Cyklostezka“ 
Se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10 
 
Správce: PORR a.s. 
Se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10 
Zastoupena: Stanislavem Faranou, na základ  plné moci a 
                     Ing. Václavem Šafářem, na základ  plné moci 
IČ: 430 05 560 
DIČ: CZ43005560 
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 
Číslo účtu: 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném M stským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006 
Osoba oprávn ná jednat ve v cech technických a realizace stavby: 

 
Společník 2: MVEX stavby s.r.o. 
Se sídlem: Selská 50, 739 25 Sviadnov  
Zastoupena: Ing. Tomášem Vítkem, MBA, jednatelem společnosti 
IČ: 039 97 286 
DIČ: CZ03997286 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 
Číslo účtu: 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostrav , oddíl C, vložka 
62050 

Osoba oprávn ná jednat ve v cech technických a realizace stavby: 

(dále jen „zhotovitel“) 
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II. 
Základní ustanovení 

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve zn ní 
pozd jších předpis  (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou 
neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.  

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní 
skutečností v dob  uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že zm ny dotčených 
údaj  oznámí bez prodlení písemn  druhé smluvní stran .  

3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním 
účtem zveřejn ným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve zn ní 
pozd jších předpis  (dále jen „zákon o DPH“). V případ  zm ny účtu zhotovitele je 
zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo 
potvrzením pen žního ústavu; nový účet však musí být zveřejn ným účtem ve smyslu 
předchozí v ty. 

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání 
oprávn ny. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborn  zp sobilý k zajišt ní předm tu pln ní podle této 
smlouvy uvedeného v čl. III. odst. 1. 

6. Zhotovitel potvrzuje, že se detailn  seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla 
za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku V. odst. 1 této smlouvy. 

7. Účelem smlouvy je provedení cyklostezky Lubina – Lomná. Stavba zahrnuje výstavbu 
dvou nových úsek  místních komunikací funkční třídy D, opravy místních komunikací, 
které jsou na tyto úseky napojeny a vybudování dvou mostních lávek - přes vodní tok 
Lubina a přes vodní tok Velké Bahno.      

III. 
Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na sv j náklad a nebezpečí stavbu 
„Cyklostezka Lubina – Lomná“ (dále jen „stavba“) v rozsahu dle:  
• projektové dokumentace stavby zpracované společností SHB, a.s. IČ: 25324365, Masná  

č.p. 1493/8, Moravská Ostrava, 702 00  Ostrava 2 
• podmínek pravomocného stavebního povolení, územního rozhodnutí a územního   

souhlasu 
• příslušných právních předpis  a platných ČSN upravujících provád ní stavebních a 

vodních d l a dle ustanovení této smlouvy  
• zadávacích podmínek, s nimiž byl zhotovitel seznámen v rámci výb rového řízení 

vyhlášeného na provedení stavby 

(dále jen „dílo“) a objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít.  
2. Součástí díla je také: 

a) zjišt ní skutečného stavu před zahájením realizace, provedení jeho zdokumentování a 
jeho konfrontace s projektovou dokumentací. Místa realizace musí být 
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zdokumentována vyhotovením fotodokumentace, popsáním stavu a projednáním 
zjišt ných skutečností se zástupci objednatele, 

b) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve třech 
vyhotoveních a geodetické zam ření stavby včetn  geometrického plánu v šesti 
vyhotoveních. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické 
zam ření stavby budou objednateli dodány také 2x v elektronické podob , a to  

c) na CD ROM ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované 
dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. Případné 
vícetisky budou účtovány zvlášť, 

d) zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a 
komunikací dle platných předpis , bude-li potřebné, 

e) zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetn  projednání s 
příslušnými správními orgány, bude-li potřebné, 

f) osazení a údržba dopravního značení v pr b hu provád ní stavebních prací dle 
dokumentace dopravního značení, včetn  uvedení do p vodního stavu a vrácení jejich 
správci, bude-li potřebné, 

g) vybudování a zajišt ní zařízení staveništ  a jeho provoz v souladu s potřebami 
zhotovitele, dokumentací předanou objednatelem, požadavky objednatele a s platnými 
právními předpisy, včetn  případného zajišt ní ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve zn ní pozd jších předpis  
(dále jen „stavební zákon“), 

h) zřízení ochranných a pomocných konstrukcí k zajišt ní ochrany stávajících 
konstrukcí, objekt  a zelen  a případná opatření pro konzervaci na zimní přestávku 
včetn  údržby stavbou dotčených ploch, 

i) zajišt ní vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek 
jejich správc , a to před zahájením prací na staveništi včetn  jejich zam ření, a jejich 
ochrana po dobu provád ní prací, v případě, že vyjádření, která jsou součástí 
projektové dokumentace, jsou po době platnosti, zajistí zhotovitel aktualizaci 
vyjádření správců sítí, 

j) zakreslení zjišt ných tras sítí technické infrastruktury dle skutečného stavu do 
příslušné dokumentace a včetn  jejich písemného a zp tného předání jednotlivým 
správc m, bude-li potřebné, 

k) předání odpadu k odstran ní na řízenou skládku nebo jiný zp sob jeho odstran ní nebo 
využití v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o zm n  n kterých dalších 
zákon , ve zn ní pozd jších předpis  (dále jen „zákon o odpadech“); o zp sobu 
nakládání s odpadem bude předložen písemný doklad vystavený příslušnou 
oprávn nou osobou podle zákona o odpadech, 

l) návrh provozních řád  technických zařízení, dodávka všech doklad  o zkouškách, 
revizích, atestech a provozních návod  a předpis  v českém jazyce (všechny doklady 
ve 2 vyhotoveních) včetn  zaškolení obsluhy,  

m) předání všech doklad  a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případn  jiného 
postupu dle stavebního zákona, na základ  kterého bude možno započít s trvalým 
užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas nebo bylo možno stavbu 
trvale užívat na základ  oznámení stavebnímu úřadu se započetím užívání dle 
stavebního zákona,  
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n) zřízení deponie materiál  tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích, 
o) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpis  a technických norem, 

úsp šné provedení t chto zkoušek je podmínkou k převzetí díla, 
p) zajišt ní bezpečných přechod  a přejezd  přes výkopy pro zabezpečení přístupu a 

příjezdu k objekt m,  
q) udržování stavbou dotčených zpevn ných ploch, veřejných komunikací a výjezd  ze 

staveništ  v čistot  a jejich uvedení do p vodního stavu,  
r) zajišt ní ochrany proti šíření prašnosti a nadm rného hluku, 
s) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících pr zkum  

souvisejících s provedením díla, 
t) zajišt ní zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení 

díla, 
u) hlášení archeologických nález  v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní 

památkové péči, ve zn ní pozd jších předpis , 
v) uvedení všech (i návazných) povrch  dotčených realizací zakázky do p vodního stavu 

(komunikace, chodníky, příkopy, propustky, dočasn  využívané plochy apod.), který 
bude před započetím realizace předm tné části díla zhotovitelem vhodným zp sobem 
zdokumentován. 

w) zhotovení a umíst ní informačního panelu dle čl. IX. odst. 10. této smlouvy; 
do 1 m síce od zahájení fyzické realizace vystaví zhotovitel na míst  dobře viditelném 
pro veřejnost v rámci katastrálního území obce, kde je projekt realizován, dočasný 
billboard, který musí být zachován po celou dobu pr b hu fyzické realizace projektu. 
Nejpozd ji do tří m síc  po dokončení realizace akce zhotovitel vystaví na míst  dobře 
viditelném pro veřejnost v rámci katastrálního území obce, kde je projekt realizován, 
stálou pam tní desku podle pokyn  objednatele.  

3. Zhotovitel je povinen při provád ní díla  
a) plnit podmínky příslušných stavebních povolení a požadavky dotčených orgán   

a organizací související s realizací stavby, 
b) zohlednit vyjádření dotčených orgán  a organizací související s realizací stavby. 

4. Projektová dokumentace pro výb r zhotovitele a pro provád ní stavby nenahrazuje výrobní 
dokumentaci. Pokud vyvstane v pr b hu realizace díla nutnost zpracování výrobní 
dokumentace, zajistí ji zhotovitel na své náklady. 

5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými 
v České republice v dob  provád ní díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné 
normy ČSN příslušné pro toto dílo.  

6. Zhotovitel se zavazuje pr b žn  provád t veškeré potřebné zkoušky, m ření a atesty 
k prokázání kvalitativních parametr  předm tu díla. 

7. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s provedením díla nutné 
pro vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu, zejména vyřizování veškerých povolení, 
překop , zábor , souhlas , oznámení apod.  

8. Objednatel dílo převezme bez vad a nedod lk . Objednatel má právo odmítnout převzetí 
stavby i pro ojedin lé drobné vady, které samy o sob  ani ve spojení s jinými nebrání užívání 
stavby funkčn  nebo esteticky, ani její užívání podstatným zp sobem neomezují. Použití 
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ustanovení § 2605 a § 2628 zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku, ve zn ní 
pozd jších předpis , se vylučuje. 

9. Případné vícepráce či mén práce budou smluvními stranami sjednány vzestupn  
číslovanými písemnými dodatky smlouvy. Vícepráce budou realizovány až po uzavření 
příslušného dodatku ke smlouv . Nezbytným předpokladem uzavření dodatku na realizaci 
víceprací je zadání víceprací v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve zn ní pozd jších předpis  (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“). 

10. Smluvní strany prohlašují, že předm t pln ní podle smlouvy není pln ním nemožným 
a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných d sledk . Zhotovitel 
prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny 
zp sobem a v termínech stanovených touto smlouvou. 

IV. 
Doba a místo plnění  

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo spočívající v realizaci cyklostezky Lubina – Lomná 
v následujících termínech:  
Předpokládaný termín zahájení realizace: únor 2020 
Nejzazší termín dokončení díla:            15.11.2020 
 

2. Místem pln ní jsou pozemky parc. č. 1563/8, 2273, 2277/2, 4376/3, 4467/1, 4467/2, 
4467/31, 4467/36, 4498/14, 1099/1, 1099/12, 1093/1, 1039/2, 1099/1, 1103, 1104, 1106/1, 
4467/22, 4467/1, 4467/20, 4467/23, 4343/7, 1379/1, 1379/3, 1986/6, 1988, 4359/7, 4359/1, 
4467/37, 4467/38, 4467/44, 2017/1, 2014/8, 2014/12, 2014/1, 4367/1, 2019/2 v k.ú. 
Frenštát pod Radhoštěm, pozemky parc. č. 18881/2, 2514/1, 2515/8, 2526/1, 2539/3, 
2540/1, 2541/5, 2547, 2549 k. ú. Tichá na Moravě, pozemky parc. č. 431/3, 455, 2195/2, 
2234/1, 2234/1, 2234/2, 2234/3, 2234/4, 2234/5, 2236/1, 2236/4, 2237 k. ú. Lichnov u 
Nového Jičína.  

3. V případ , že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen 
„koordinátor BOZP“), osoba vykonávající za objednatele inženýrsko – investorskou činnost 
na stavb  (dále jen „osoba vykonávající technický dozor stavebníka“), objednatel nebo jiná 
k tomu oprávn ná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce  
na staveništi z d vodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto 
přerušení nebude mít vliv na lh tu pln ní díla uvedenou v odst. 1. tohoto článku.  

4. Zhotovitel bude provád t dílo v souladu se závazným harmonogramem dle čl. X odst.1 
písm. d) této smlouvy.  

5. Termíny sjednané ve smlouv  o dílo se prodlužují o dobu prodlení objednatele s pln ním 
jeho povinností a rovn ž o dobu, b hem které zhotovitel nemohl dílo provád t z d vodu 
nepříznivých klimatických podmínek (tj. pokles teplot, sníh či mráz) znemožňujících 
dodržet technologický postup stavebních prací. Objednatel je oprávn n kdykoli nařídit 
zhotoviteli přerušení provád ní díla či jeho části například z d vod  pov trnostních a 
technologických a při nepředvídatelných okolnostech bránících pokračování v realizaci díla. 
V případ , že provád ní díla bude takto pozastaveno z d vod  na stran  objednatele, má 
zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých 
termín  stanovených časovým harmonogramem postupu provedení díla, a to o dobu 
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pozastavení provád ní díla. Veškeré případn  vzniklé posuny termínu dokončení nebo 
zm ny v harmonogramu budou řádn  zaznamenány do stavebního deníku, objednatelem 
odsouhlaseny a následn  bude vyhotoven dodatek smlouvy.  

V. 
Cena za dílo 

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 
 

 Cena za dílo 
 (v Kč) 

Kč 

Cena bez DPH 32 788 119,84 

DPH 6 885 505,17 

Cena vč. DPH 39 673 625,01 
 
Souhrnný rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy.  
 

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné 
pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveništ  a jiné náklady nezbytné pro řádné 
a úplné provedení díla. 

3. Cena za dílo bez DPH uvedená v odst. 1. tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou  
a nelze ji překročit. Cenu díla bude možné m nit pouze: 
a) nebude-li n která část díla v d sledku sjednaných mén prací provedena, bude cena  

za dílo snížena, a to odečtením veškerých náklad  na provedení t ch částí díla, které  
v rámci mén prací nebudou provedeny. Náklady na mén práce budou odečteny  
ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a náklad  neprovedených  
dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předm t 
pln ní v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen „položkový 
rozpočet“), 

b) přičtením veškerých náklad  na provedení t ch částí díla, které objednatel nařídil 
formou víceprací provád t nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové 
dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle 
odpovídajících jednotkových cen položek a náklad  dle položkového rozpočtu, ceny 
prací neobsažených v položkovém rozpočtu budou stanoveny   dle Sborníku stavební 
prací RTS a. s. pro rok 2019 ve výši max. 90 % t chto sborníkových cen, v cenové 
úrovni ke dni podpisu smlouvy.  

4. Rozsah případných mén prací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv 
překročení ceny stanovené v odstavci 1 tohoto článku budou vždy předem sjednány 
dodatkem k této smlouv . 
 



Smlouva o dílo na stavbu „Cyklostezka Lubina-Lomná“  7  

VI. 
Platební podmínky 

1. Zálohy na platby nejsou sjednány. 
2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového 

dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecn  závaznými právními 
předpisy (dále jen „faktura“). Krom  náležitostí stanovených platnými právními předpisy 
pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje: 
a) číslo smlouvy objednatele, 
b) předm t smlouvy, tj. text „zhotovení stavby Cyklostezka Lubina – Lomná  a dále název 

projektu Cyklostezka Lubina – Lomná a registrační číslo projektu – ISPROFOND 
5818510042 

c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 
od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu s čl. 
II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele), 

d) lh tu splatnosti faktury, 
e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetn  jejího podpisu a kontaktního telefonu, 
f) výši pozastávky, 
g) přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle čl. XII odst. 3 této 

smlouvy, obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá.  
3. V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí pln ní v rozsahu 

skutečn  provedeného pln ní za kalendářní m síc. Dílčí pln ní odsouhlasené objednatelem 
v soupisu skutečn  provedených prací a zjišťovacím protokolu, včetn  dohody o ocen ní, 
se považuje za samostatné zdanitelné pln ní uskutečn né poslední pracovní den m síce. 
Zhotovitel, plátce DPH, vystaví na m síční zdanitelné pln ní fakturu, jejíž nedílnou součástí 
bude soupis provedených prací a zjišťovací protokol – obojí podepsané zhotovitelem a 
odsouhlasené osobou vykonávající technický dozor stavebníka. 

4. Faktury (samostatná zdanitelná pln ní) budou zhotovitelem vystavovány do celkové výše 
ceny díla dle článku V. odst. 1 této smlouvy. Objednatel je oprávn n proplatit fakturovanou 
cenu díla pouze do výše 90 %, tj. pozdržet 10 % z fakturované ceny díla z každé m síční 
faktury jako pozastávku, zajišťující závazek zhotovitele dokončit řádn  a včas dílo a 
odstranit vady a nedod lky, s nimiž bylo dílo případn  objednatelem převzato.  

5. Pozastávka m že být čerpána objednatelem při nespln ní povinností zhotovitele, 
vyplývajících z této smlouvy, tj. zejména na úhradu škody, smluvních pokut, vydání 
bezd vodného obohacení, práva objednatele na slevu z ceny díla, úhradu náklad  
náhradního zhotovitele apod. Čerpání pozastávky je možné bez dalšího upozorn ní 
zhotovitele. Objednatel je oprávn n své nároky zajišt né pozastávkou jednostrann  započíst 
proti právu zhotovitele na doplatek pozastávky. Pohledávky zanikají dnem doručení projevu 
v le sm řujícího k započtení druhé smluvní stran . 

6. Pozastávka dle předcházejícího odstavce bude objednavatelem uvoln na na základ  
písemné výzvy zhotovitele, po případném snížení o započtené pohledávky objednavatele, 
po předání díla bez vad a nedod lk , tj. po podpisu protokolu o předání a převzetí díla a 
případn  též protokolu o odstran ní vad a nedod lk , zjišt ných při předání, bylo-li s nimi 
dílo objednatelem převzato, a po předložení bankovní záruky vystavené dle čl. XVI. této 
smlouvy. 

7.  Lh ta splatnosti u jednotlivých faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dn  ode dne 
doručení objednateli. 
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8.  Doručení faktury a žádosti o uvoln ní pozastávky se provede osobn  na podatelnu zadavatele 
nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Zhotovitel je povinen 
doručit fakturu objednateli nejpozd ji 16. den kalendářního m síce následujícího po dni 
uskutečn ní zdanitelného pln ní. 

9. Objednatel je oprávn n vadnou fakturu před uplynutím lh ty splatnosti vrátit druhé smluvní 
stran  bez zaplacení k provedení opravy v t chto případech: 
a) nebude-li faktura obsahovat n kterou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li 

chybn  vyúčtována cena za dílo, 
b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávn ným 

zástupcem objednatele, 
c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši. 
Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí d vod vrácení. Zhotovitel provede opravu 
vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává b žet 
p vodní lh ta splatnosti. Celá lh ta splatnosti b ží op t ode dne doručení nov  vyhotovené 
faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli opravenou fakturu do 3 dn  
po obdržení objednatelem vrácené vadné faktury. 

10. Povinnost zaplatit cenu za dílo je spln na dnem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele. 

11. Objednatel je oprávn n pozastavit financování v případ , že zhotovitel bezd vodn  přeruší 
práce nebo práce bude provád t v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo 
pokyny objednatele. 

VII. 
Práva a povinnosti smluvních stran, splnění díla, vlastnické právo a nebezpečí škody 

1. Není-li stanoveno ve smlouv  výslovn  jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti 
smluvních stran ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku. 

2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru 
projektanta a výkon činnosti koordinátora BOZP a umožnit osobám, které je vykonávají, 
vstup na stavbu a staveništ .  

3. Osoba vykonávající technický dozor stavebníka a funkci koordinátora BOZP je krom  
kontroly provád ní díla oprávn na i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby 
vypracované zhotovitelem, kontrole deník  dle čl. XI. této smlouvy, kontrole rozpočt  
a faktur, kontrole hospodaření s odpady a rovn ž ke kontrole bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi a k dalším úkon m vyplývajícím z příslušné smlouvy na zajišt ní 
výkonu inženýrské a investorské činnosti a výkonu koordinace bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby. 

4. Zhotovitel je povinen do 8 dn  od nabytí účinnosti smlouvy objednateli a koordinátorovi 
BOZP písemn  sd lit veškeré údaje, které jsou předm tem oznámení o zahájení prací 
minimáln  v rozsahu „Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích“, a to zejména 
odstavc  č. 4, 5, 9, 10 a 11 této přílohy. 

5. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena zp sobilost díla sloužit 
svému účelu) a předáno bez vad a nedod lk  objednateli.  

6. Předání a převzetí díla bude provedeno v míst  pln ní dle čl. IV. odst. 2. této smlouvy, a to 
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zp sobem uvedeným v čl. XII. této smlouvy.  
7. Vlastníkem zhotovované v ci, která je předm tem díla, je objednatel. Nebezpečí škody na 

zhotovované v ci, která je předm tem díla, nese zhotovitel.  
8. Nebezpečí škody na v ci, která je předm tem údržby, opravy nebo úpravy, nese zhotovitel. 

Nebezpečí škody přechází na objednatele po řádném převzetí díla. 

9. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za objednatele vykonávat inženýrsko–
investorskou činnost na stavb  (technický dozor stavebníka). 

10. Zhotovitel jako odborn  zp sobilá osoba je povinna zkontrolovat technickou část předané 
dokumentace nejpozd ji před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele 
bez zbytečného odkladu na zjišt né zjevné vady a nedostatky. Případný soupis zjišt ných 
vad a nedostatk  předané dokumentace včetn  návrh  na jejich odstran ní  
a s dopadem na předm t a cenu díla zhotovitel předá bez zbytečného odkladu objednateli. 

11. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci staveništ  podmínky pro výkon funkce autorského 
dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případn  koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přim řeném rozsahu. 

VIII. 
Jakost díla 

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat 
schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, 
udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické 
požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úprav , českým technickým normám, 
projektové dokumentaci, stavebnímu povolení, zadání veřejné zakázky a této smlouv  a 
budou v souladu s nařízením EU č. 305/2011. K tomu se zhotovitel zavazuje používat 
pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavk m kladeným na jejich jakost a mající 
prohlášení o shod  dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o 
zm n  a dopln ní n kterých zákon , ve zn ní pozd jších předpis  a jeho provád cích 
předpis . 

2. Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla dodáváno zboží, toto bude dodáno v I. 
jakosti. 

3. Jakost dodávaných materiál  a konstrukcí bude dokladována předepsaným zp sobem 
při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

IX. 
Staveniště 

1. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveništ  nejpozd ji do 1.2.2020, nedohodnou-li 
se smluvní strany (zejména s ohledem na pov trnostní podmínky) písemn  jinak. O jeho 
předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis. Stavební práce budou zahájeny do 
jednoho týdne od převzetí staveništ  zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvní strany 
písemn  jinak. 

2. Při předání staveništ  objednatel předá zhotoviteli 2 paré projektové dokumentace stavby. 
3. Obvod staveništ  je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat 

pro realizaci díla prostor v tší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem. 
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4. Zhotovitel zajistí vytýčení vytyčovacích bod  v souladu s předm tnou projektovou 
dokumentací oprávn nou osobou a předloží protokol z vytýčení TDS ke kontrole. 

5. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provád ní díla hradí 
zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odb rné místo a m ření odb ru médií. 
V případ , že odb rná místa budou připojena na rozvody objednatele, budou odb rná místa 
po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osob  vykonávající technický dozor 
stavebníka.  

6. Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu staveništ . Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v cen  
za dílo. 

7. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveništ  do 5 dn  od provedení díla (viz  
čl. VII. odst. 5. této smlouvy). Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly a smluvní pokutu. 

8. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveništ , za bezpečný přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických  
a požárních předpis , včetn  prostoru zařízení staveništ  a za bezpečnost provozu  
v prostoru staveništ . 

9. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na sv j náklad 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými 
v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci 
odpad . 

10. Zhotovitel se zavazuje řádn  označit staveništ  v souladu s právními předpisy; dále se 
zavazuje s ohledem na spolufinancování akce z prostředk  SDFI v souladu s dotačními 
podmínkami umístit informační tabule v pr b hu realizace podle pokyn  objednatele na 
začátku a konci stavby – cyklostezky a po dokončení pak na vhodných místech podle 
pokyn  objednatele.  

  X. 
Provádění díla  

1. Zhotovitel je povinen: 

a) provést dílo řádn , včas a v odpovídající jakosti za použití postup , které odpovídají 
platným právním předpis m ČR; dílo musí odpovídat příslušným platným právním 
předpis m, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla a umožňovat 
užívání, k n muž bylo určeno a zhotoveno, 

b) dodržovat při provád ní díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny 
objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace, 

c) účastnit se na základ  pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předm tného 
díla, 

d) ke dni předání staveništ  zpracovat a objednateli předat aktualizovaný harmonogram 
výstavby včetn  etapizací s časovými milníky. Zhotovitel je povinen harmonogram 
výstavby pr b žn  aktualizovat a aktualizace neprodlen  předkládat objednateli k 
odsouhlasení, 

e) dbát při provád ní díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické, 
bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetn  předpis  týkajících se 
ochrany životního prostředí, 
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f) doložit platné atesty či certifikáty, případn  další dokumenty prokazující spln ní 
požadovaných technických a kvalitativních parametr  používaných výrobk   
a materiál , a to nejpozd ji před jejich osazováním do stavby. Bez doložení t chto atest  
není zhotovitel oprávn n započít s osazováním příslušných výrobk  do stavby, 

g) před zahájení jednotlivých činností předložit příslušené technologické postupy osob  
TDS ke schválení. Tyto činnosti je možno provád t pouze po schválení TDS.  

2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele prostřednictvím určeného TDS – 
e-mail technicky-dozor@email.cz  o skutečnostech majících 

vliv na pln ní smlouvy, a to neprodlen , nejpozd ji následující pracovní den poté, kdy 
příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace dle 
předchozí v ty budou objednateli zaslány elektronickou poštou (na adresu: 

 a následn  písemn . 
Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:   
a) zjistí-li při provád ní díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel 

je povinen navrhnout objednateli další postup, 
b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací, 
c) zjistí-li v projektové dokumentaci stavby dle čl. III. odst. 1. této smlouvy vady. 

Objednatel se na základ  informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstran ny, 
či na provedení díla dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatel 
rozhodne vady odstranit a jejich odstran ní bude trvat déle než týden, dohodnou se 
zhotovitel a objednatel na dalším postupu do doby odstran ní vady.  

3. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, zábor m 
komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové 
dokumentace včetn  organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do p vodního stavu 
včetn  předání správci. 

4. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadm rnému nebo zbytečnému 
obt žování okolí stavby, k omezování práv a právem chrán ných zájm  vlastník  
sousedních nemovitostí, ke znečišt ní komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře 
omezí hlučnost a prašnost a zajistí čišt ní stavbou případn  znečišt ných stávajících 
zpevn ných ploch.  

5. Zhotovitel oznámí předem objednateli termín zvláštního užívání komunikací, bude-li toto 
potřebné a předá objednateli úplnou kopii předm tného souhlasu (rozhodnutí) dle čl. III. 
odst. 2. písm.  d) této smlouvy, včetn  případných příloh (podmínek).   

6. Zhotovitel odpovídá za zajišt ní dostupnosti projektové dokumentace a všech doklad  
potřebných k provád ní stavby dle stavebního zákona. Projektová dokumentace  
a výše uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v pr b hu práce. 

7. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předm ty a výrobky zabezpečit 
před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to  
na vlastní náklady. 

8. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat veškeré materiály a poddodávky v souladu s pravidly 
hospodářské sout že a písemn  informovat objednatele o dodávkách, pracích a službách 
zajišťovaných poddodavateli, a to vždy bezodkladn  po uzavření příslušné smlouvy nebo 
vystavení objednávky. Písemná informace dle předchozí v ty musí obsahovat mj. jmenovité 
uvedení poddodavatel , činností, které budou vykonávat a musí být doložena kopiemi 
příslušných živnostenských či jiných oprávn ní poddodavatel , nezbytných  
pro výkon t chto činností, a originály prohlášení poddodavatel  o součinnosti 

mailto:technicky-dozor@email.cz
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s koordinátorem BOZP. Informační povinnost dle tohoto odstavce se vztahuje pouze na 
poddodavatele, kteří se podílejí na realizaci díla. 

9. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována 
kvalifikace v rámci zadávacího řízení a zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím 
uvedeným v nabídce zhotovitele. Zhotovitel je oprávn n zm nit poddodavatele, pomocí 
kterého prokazoval spln ní části kvalifikace, stavbyvedoucího či jinou osobu, 
prostřednictvím které prokázal odbornou zp sobilost / kvalifikaci (dále jen „odborná 
osoba“) či jej deklaroval v nabídce pouze z vážných d vod , a to s předchozím písemným 
souhlasem objednatele. Žádost o souhlas se zm nou poddodavatele, stavbyvedoucího či jiné 
odborné osoby bude obsahovat údaje a bude doložena doklady dle odst. 8. v ta druhá tohoto 
článku a případn  dalšími doklady potřebnými k prokázání potřebné kvalifikace. 
Tuto žádost je zhotovitel povinen písemn  předložit k odsouhlasení objednateli nejpozd ji 5 
pracovních dní před zahájením prací daného poddodavatele s řádným zd vodn ním, proč ke 
zm n  dochází. 

10. Nový poddodavatel musí disponovat minimáln  stejnou kvalifikací, jakou p vodní 
poddodavatel prokázal za zhotovitele; nový stavbyvedoucí či jiná odborná osoba musí 
disponovat minimáln  stejnou kvalifikací jako p vodní stavbyvedoucí, resp. p vodní 
odborná osoba. Spln ní všech kvalifikací nových poddodavatel  a odborných osob je 
zhotovitel povinen doložit v plném rozsahu tak, jak bylo stanoveno v zadávacích 
podmínkách. 

11. Zhotovitel odpovídá za zajišt ní odborného vedení stavby a odborného provád ní prací 
oprávn nými osobami, za dodržení obecných technických požadavk  na výstavbu a jiných 
technických předpis , za vypracování další provád cí dokumentace (technologický postup, 
plán kontrolní a zkušební činnosti apod.).  

12. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní zp sobilost nebo povolení podle 
příslušných předpis  osobami, které tuto podmínku splňují. 

13. Zhotovitel nejmén  15 pracovních dn  předem oznámí správc m sítí a osob  vykonávající 
technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení t chto sítí ke kontrole 
pr b hu prací a převzetí před zp tným zásypem, a to v souladu s podmínkami jednotlivých 
správc  sítí.  

14. Zhotovitel je srozum n s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo vým nu plynoucí  
ze zhotovitelem zavin ného poškození inženýrské sít . Zhotovitel si je rovn ž v dom toho, 
že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí. 

15. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivn  spolupracovat s projektantem 
a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby. 

16. V případ  zjišt ní rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavb  je 
zhotovitel povinen zjišt né rozpory ihned oznámit objednateli a spolupracovat na jejich 
řešení s osobou vykonávající technický dozor objednatele a s projektantem. 

17. V případ , že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, 
zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební 
činnosti ke škodám. V opačném případ  ponese plnou odpov dnost za zp sobené škody  
a tyto škody uhradí. 

18. Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámení objednateli. 
19. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti  

a ochrany zdraví při práci v pracovn právních vztazích a o zajišt ní bezpečnosti a ochrany 



Smlouva o dílo na stavbu „Cyklostezka Lubina-Lomná“  13  

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovn právní vztahy (zákon  
o zajišt ní dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve zn ní pozd jších 
předpis  /dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“/ se zhotovitel zavazuje k součinnosti 
s koordinátorem BOZP.  

20. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP včetn  všech svých 
poddodavatel  a osob, které budou provád t činnosti na staveništi. 

21. Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., 
zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též 
„BOZP“) na staveništi, povinnost jeho aktualizace, povinnost účasti na kontrolních dnech 
BOZP a dodržování pokyn  koordinátora BOZP na staveništi. 

22. Zhotovitel je povinen předat koordinátorovi BOZP nejpozd ji 15 dn  před zahájením prací 
na staveništi písemn  informaci o fyzických osobách, které se mohou zdržovat  
na staveništi, a to včetn  zam stnanc  poddodavatel  zhotovitele, osob vykonávajících  
na stavb  autorský dozor, inženýrskou a investorskou činnost a osob oprávn ných jednat za 
objednatele ve v cech realizace stavby. Zhotovitel je povinen bezodkladn  nahlásit 
koordinátorovi BOZP písemn  zm nu t chto osob. Informace dle prvé a druhé v ty tohoto 
odstavce zhotovitel zároveň předá v kopii objednateli. V případ , že zhotovitel povinnost 
dle tohoto odstavce nesplní a objednateli v d sledku toho vznikne škoda (např. uhrazením 
sankcí uložených příslušnými správními úřady), bude zhotovitel povinen objednateli tuto 
škodu v plném rozsahu uhradit. Zároveň je povinen koordinátorovi BOZP předložit 
dokumentaci, z níž bude zřejmé, jaké zvolil technologické postupy a jaké z nich plynou 
rizika v oblasti BOZP.  

 
KONTROLA PROVÁD NÝCH PRACÍ, ORGANIZACE KONTROLNÍCH DN  

23. Kontrola provád ných prací bude realizována: 

• objednatelem a jím pov řenými osobami, 

• osobou vykonávající technický dozor stavebníka, 

• osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta, 

• koordinátorem BOZP, 

• orgány státní správy oprávn nými ke kontrole na základ  zvláštních předpis . 
24. Kontrola provád ných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dn , s tím, že: 

• kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou týdn ; 

• termíny konání kontrolních dn  budou stanoveny v zápisu o předání staveništ ; 
v případ  potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín,  
a to buď na základ  dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne, nebo na základ  
výzvy osoby vykonávající technický dozor stavebníka; 

• kontrolní dny budou řízeny osobou vykonávající technický dozor stavebníka; 

• z kontrolních dn  budou osobou vykonávající technický dozor stavebníka pořizovány 
zápisy a fotodokumentace, které budou zhotoviteli zasílány v elektronické podob .  

25. Zhotovitel je povinen umožnit osobám uvedeným v odst. 23 tohoto článku provedení 
kontroly realizovaných prací. 

26. Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou 
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nejmén  3 pracovní dny předem k prov ření kvality prací, jež budou dalším postupem  
při zhotovování díla zakryty. 

27. V případ , že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor stavebníka bez vážných 
d vod  nedostaví, m že zhotovitel pokračovat v provád ní díla po předchozím písemném 
upozorn ní objednatele a předm tné práce zakrýt. Bude-li v tomto případ  objednatel 
dodatečn  požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádn  provedeny, nese veškeré náklady 
spojené s odkrytím  prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

28. Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou 
k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případn  osoba vykonávající technický dozor 
stavebníka práce nepřevezme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem  
do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případné již zakryté práce 
odkrýt. V tomto případ  nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu 
a následným zakrytím zhotovitel.  

29. Zhotovitel písemn  vyzve krom  osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce 
podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí  
a zjišt nou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich 
zakrytím zajistí na své náklady geodetická zam ření, která nejpozd ji před dokončením díla 
nebo jeho části předá objednateli. 

XI. 
Stavební deník, deník víceprací a méněprací, bezpečnostní deník 

 
STAVEBNÍ DENÍK 

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech provád ných v souvislosti se stavbou 
vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat 
veškeré obsahové náležitosti a musí být veden zp sobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve zn ní pozd jších předpis . Stavební deník musí být přístupný na 
staveništi kdykoliv v pr b hu práce. 

2. Denní záznamy o provád ných pracích se do deníku budou zapisovat čiteln , zásadn  v den, 
kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předm tem zápisu. 
Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečiteln  škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány 
první stránky s originálním textem. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná 
místa. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem. 

3. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s pln ním smlouvy. 
Jedná se zejména o: 
a) časový postup prací a jejich kvalitu, 
b) druh použitých materiál  a technologií, 
c) zd vodn ní odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové 

dokumentaci pro výb r zhotovitele a pro provád ní stavby, další údaje, které souvisí 
s hospodárností a bezpečností práce, 

4. Objednatel a jím pov řené osoby jsou oprávn ny stavební deník kontrolovat a k zápis m 
připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávn na provád t záznamy také osoba 
vykonávající technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP. 
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5. Zhotovitel umožní vyjmout zmocn nému zástupci objednatele prvý pr pis denních 
záznam  ze stavebního deníku při provád né kontrolní činnosti. 

6. V případ  nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocn ných zástupc  
objednatele je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dn  připojit k záznamu 
své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 

7. Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky 
svým zápisem do stavebního deníku. K zápis m zhotovitele je povinen objednatel písemn  
provést připomínky vždy do jednoho týdne, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. 
Zhotovitel se však zavazuje ješt  před uplynutím této lh ty prokazateln  vyzvat 
zmocn ného zástupce objednatele k provedení připomínek. V případ , že bude objednateli 
prvý pr pis předán poštou, zašle své námitky doporučeným dopisem zhotoviteli do jednoho 
týdne od doručení záznamu. V případ , že tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu 
souhlasí. 

 

DENÍK VÍCEPRACÍ A MÉN PRACÍ 
8. Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i deník víceprací a mén prací. 

Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení víceprací a neprovedení mén prací v tomto 
deníku musí být potvrzeno zhotovitelem, objednatelem a generálním projektantem.  

9. Režim tohoto deníku se přim řen  řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.  
 

BEZPEČNOSTNÍ DENÍK  

10. Zhotovitel je dále oprávn n vyjadřovat se k zápis m do bezpečnostního deníku, který  
ke stavb  povede koordinátor BOZP a je povinen neprodlen  respektovat požadavky 
koordinátora BOZP v deníku uvedené. 

11. Do bezpečnostního deníku budou zaznamenávány veškeré skutečnosti týkající se 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, zejména pak tyto skutečnosti: 
a) seznámení s místními riziky za účelem předcházení ohrožení života a zdraví osob, které 

se s v domím zhotovitele mohou zdržovat na staveništi (pokud stavební práce probíhají 
za provozu), 

b) seznámení s plánem BOZP na staveništi, 
c) zápisy z pravidelných kontrolních dn  BOZP, 
d) nedostatky zjišt né při poch zkách na stavb  včetn  uložení opatření k náprav , 
e) oznámení o nepřijetí uložených opatření k náprav , 
f) koordinace s techniky BOZP jednotlivých (sub)zhotovitel , 
g) koordinace činností jednotlivých (sub)zhotovitel  s cílem vyloučení bezpečnostních 

kolizí, 
h) kontrola dodržování čistoty a pořádku na staveništi. 

12. Režim tohoto deníku se přim řen  řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku. 
13. Zápisem ve stavebním deníku, bezpečnostním deníku a deníku víceprací a mén prací nelze 

obsah této smlouvy m nit. 
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XII. 
Předání díla 

1.   Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 5 pracovních dn  po obdržení písemné   
výzvy zhotovitele.    

2.  Objednatel se zavazuje dílo převzít do 10 dn  od zahájení přejímacího řízení v případ ,  
že dílo bude předáno bez vad a nedod lk . O předání a převzetí díla osoba vykonávající 
technický dozor stavebníka sepíše protokol, který bude obsahovat: 

a) označení předm tu díla, 
b) označení objednatele a zhotovitele díla, 
c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetn  čísel a dat uzavření jejích dodatk , 
d) datum vydání a číslo stavebního povolení/souhlasu stavebního úřadu s provedením 

ohlášené stavby, pokud byl vydán, případn  datum podání ohlášení stavebnímu úřadu, 
e) termín vyklizení staveništ , 
f) datum ukončení záruky za jakost na dílo, 
g) soupis náklad  od zahájení po dokončení díla, 
h) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 
i) seznam převzaté dokumentace, 
j) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá), 
k) datum a místo sepsání protokolu, 
l) jména a podpisy zástupc  objednatele, zhotovitele, uživatele a osoby vykonávající 

technický dozor stavebníka. 
 

3.  Pokud objednatel dílo nepřevezme, protože dílo obsahuje vady nebo nedod lky, je povinen 
tyto vady a nedod lky v předávacím protokolu specifikovat. Objednatel současn  stanoví 
lh tu pro jejich odstran ní 

4. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpis    
a technických norem. Úsp šné provedení t chto zkoušek je podmínkou převzetí díla. 

5.  Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpis , o provedených 
zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetn  prohlášení o shod   
a doklad  nutných k získání kolaudačního souhlasu pro vydání kolaudační rozhodnutí 
zhotovitel předá objednateli při předání díla. Pokud zhotovitel objednateli doklady  
dle předchozí v ty nepředá, objednatel dílo nepřevezme. Předáním díla objednateli není 
zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit. 

6.  Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele záv rečné kontrolní prohlídky 
stavby, a to místního šetření v rámci kolaudačního řízení podle stavebního zákona. 

XIII. 
Práva z vadného plnění, záruka za jakost 

 
1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá požadavk m uvedeným v této smlouv , příslušným 

právním předpis m, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla nebo 
pokud neumožňuje užívání, k n muž bylo určeno a zhotoveno. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v dob  předání a převzetí, a za vady, které se 
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projeví v záruční dob . Za vady díla, které se projeví po záruční dob , odpovídá jen tehdy, 
pokud jejich příčinou bylo prokazateln  jeho porušení povinností. 
 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka“) ve 
smyslu § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce: 
a) 60 m síc  na provedené práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v písm. b) tohoto 

odstavce,  

b) na dodávky stroj , zařízení technologie, předm ty postupné spotřeby v délce shodné se 
zárukou poskytovanou výrobcem, nejmén  však 24 m síc , 

c) 36 m síc  na povrchy komunikací. 
(dále též „záruční doba“).  
Záruční doba začíná b žet dnem převzetí díla objednatelem. Záruční doba se staví po dobu, 
po kterou nem že objednatel dílo řádn  užívat pro vady, za které nese odpov dnost 
zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené 
v odst. 4. a násl. tohoto článku smlouvy. 

4. Vady díla dle odst. 2. tohoto článku a vady, které se projeví v pr b hu záruční doby, budou 
zhotovitelem odstran ny bezplatn .  

5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu 
poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje 
i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjišt né vady. Objednatel bude vady díla 
oznamovat na:  

a) e-mail: porras@porr.cz nebo 
b) adresu: PORR a.s., PJ Ostrava, Šenovská 463, 717 00 Ostrava-Bartovice, 
c) do datové schránky: 5ssfq4h 

6. Zhotovitel započne s odstran ním vady nejpozd ji do 3 dn  od doručení oznámení o vad , 
pokud se smluvní strany nedohodnou písemn  jinak. V případ  havárie započne s odstran ním 
vady neodkladn , nejpozd ji do 24 hodin od doručení oznámení o vad . Nezapočne-li 
zhotovitel s odstran ním vady ve stanovené lh t , je objednatel oprávn n zajistit odstran ní 
vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude odstran na nejpozd ji do 7 dn  
ode dne doručení oznámení o vad , v případ  havárie nejpozd ji do 48 hodin od doručení 
oznámení o vad , pokud se smluvní strany nedohodnou písemn  jinak. K dohodám dle tohoto 
odstavce je oprávn na pouze osoba oprávn ná jednat ve v cech realizace stavby dle čl. I. odst. 
1. této smlouvy, příp. jiný oprávn ný zástupce objednatele. 
6. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemn . Na provedenou opravu 

poskytne zhotovitel záruku za jakost v délce dle odst. 3 tohoto článku.  

XIV. 
Nebezpečí škody 

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne převzetí 
díla objednatelem. 

2. Zhotovitel nese odpov dnost p vodce odpad , zavazuje se nezp sobovat únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek na stavb . 

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu 
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zmírn ní.  
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci 

a užívání díla v souvislosti nebo jako d sledek porušení povinností a závazk  zhotovitele 
dle této smlouvy. 

5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu pln ní svého závazku z této smlouvy bude mít na 
vlastní náklady sjednáno pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou třetím osobám 
vyplývající z dodávaného předm tu pln ní s limitem min. 40 mil. Kč. Pojišt ní musí 
obsahovat krytí škod zp sobené na majetku, nebo zdraví třetích osob, včetn  krytí 
odpov dnosti za finanční škody.  

6. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít na vlastní náklady sjednáno stavebn -montážní 
pojišt ní proti všem rizik m (all risks) na plnou hodnotu budovaného díla. Pojistná smlouva 
musí být platná po celou dobu budování díla.  

7. Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy kopie pojistných smluv 
na požadovaná pojišt ní dle odst. 5 a 6 tohoto článku včetn  všech dodatk . 

XV. 
Sankční ujednání  

1. V případ , že zhotovitel neprovede dílo včas, či nedodrží závazný milník etapizovaného 
harmonogramu prací, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % 
z celkové ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

2. Pro případ prodlení se stanoví objednateli úrok z prodlení s úhradou úplného daňového 
dokladu (faktury) ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. 

3. V případ  prodlení s vyklizením a vyčišt ním staveništ  se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý 
den prodlení až do spln ní povinnosti. 

4. V případ  porušení povinnosti dle čl. III. odst. 3 písm. a) této smlouvy se zhotovitel 
zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý zjišt ný případ. 

5. V případ  porušení předpis  týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., 
stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve zn ní pozd jších předpis ) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je 
zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 6.000,- Kč za každý 
zjišt ný případ. 

6.  V případ  nedodržení dohodnutého termínu k odstran ní vad či nedod lk  uvedených 
v předávacím protokolu, bylo-li dílo s vadami a nedod lky objednatelem převzato, je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu 
a každý i započatý den prodlení.  

7. V případ  nedodržení stanoveného termínu k odstran ní vady v záruční lh t  je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý 
započatý den prodlení až do spln ní povinnosti. V případech, že se jedná o vadu, která brání 
řádnému užívání díla, případn  hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou 
reklamovanou vadu a za každý i započatý den prodlení.   

8. V případ , že bude zjišt no, že stavební deník případn  projektová dokumentace  
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a doklady dle čl. X. odst. 6. této smlouvy nejsou přístupné kdykoliv v pr b hu práce  
na staveništi, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 6.000,- Kč za 
každý zjišt ný případ. 

9. V případ , že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X. odst. 9 a 10 této 
smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 50.000,- Kč za 
každý zjišt ný případ. 

10. V případ , že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X. odst. 19, 20, 21 této 
smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 6.000,- Kč za 
každý zjišt ný případ. 

11. V případ , že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X. odst. 22. této smlouvy, 
bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 6.000,- Kč za každý 
zjišt ný případ. 

12. V případ , že zhotovitel poruší svou povinnosti stanovenou v čl. III odst. 2 písm. r), s), t) 
této smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli účtována jednorázová smluvní pokuta ve výši 
6.000,- Kč. 

13. V případ , že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok 
na smluvní pokutu, pokud vznikl dřív jším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním 
spln ním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s pln ním. 

14. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavin ní a na tom, zda a v jaké 
výši vznikne druhé stran  škoda.  

15. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případn  vzniklé škody. Náhradu škody lze 
vymáhat samostatn  vedle smluvní pokuty v plné výši. 
 

 
XVI. 

Bankovní záruka 
1. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout dle níže uvedených podmínek bankovní 

záruku za odstran ní vad díla v záruční dob . 
 

2. Vystavení bankovní záruky doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny 
vystavené bankou s platným povolením p sobit v České republice jako banka ve prosp ch 
objednatele jako výlučn  oprávn ného. Bankovní záruka musí být vystavena jako 
neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k pln ní bez námitek a na první 
výzvu objednatele. Bankovní záruka musí podléhat režimu občanského zákoníku a musí 
splňovat tyto podmínky: 

a)  banka se v bankovní záruce zaručí za zhotovitele až do výše 5 % celkové ceny díla bez 
DPH dle čl. V. této smlouvy; 
b) bankovní záruka bude platná a účinná nejmén  po dobu trvání nejdelší záruční doby 
stanovené v této smlouv , a pokud k tomuto dni nebudou odstran ny n které uplatn né 
vady, pak do dne odstran ní poslední z t chto vad;  
c) právo z bankovní záruky je objednatel oprávn n uplatnit v případech, že zhotovitel 
neodstraní oznámené záruční vady v souladu s touto smlouvou nebo nebude plnit své 
povinnosti vyplývající ze záruční doby nebo neuhradí škodu zp sobenou v souvislosti 
s výskytem záruční vady nebo jiný pen žitý závazek, k n muž je podle této smlouvy 
povinen. 
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3. Zhotovitel je povinen předat originál záruční listiny k bankovní záruce objednateli 
nejpozd ji při podpisu protokolu o předání díla objednateli. 

4.  
5. Bankovní záruka bude objednatelem uvoln na do tří pracovních dn  po podpisu protokolu 

o odstran ní poslední vady díla, která byla uplatn na v záruční dob  a po úhrad  
uplatn ných nárok  na smluvní pokutu či náhradu škody, nejdříve však třetí pracovní den 
po uplynutí záruční doby podle této smlouvy. 

6. Objednatel je oprávn n využít prostředk  z bankovních záruk ve výši, která odpovídá výši 
uplatn né smluvní pokuty, jakéhokoli nespln ného závazku zhotovitele v či objednateli, 
náklad  nezbytných k odstran ní vad díla, škod zp sobených pln ním zhotovitele 
v rozporu s touto smlouvou nebo jakékoli částce, která podle mín ní objednatele d vodn  
odpovídá náhrad  vadného pln ní zhotovitele. 
 

7. Před uplatn ním pln ní z bankovní záruky oznámí objednatel písemn  zhotoviteli výši 
pln ní, které bude objednatel od banky požadovat. 
 

8. Pokud by kdykoliv v pr b hu provád ní díla bankovní záruka m la být ukončena před 
stanoveným dnem nebo pokud dojde před tímto dnem k vyčerpání bankovní záruky, je 
zhotovitel povinen nejpozd ji třicet kalendářních  dn  před dnem jejího ukončení nebo 
nejpozd ji do sedmi kalednářních dn  od jejího vyčerpání předat objednateli novou 
bankovní záruku, vystavenou za podmínek stanovených touto smlouvou, nebo písemné 
prohlášení banky o prodloužení účinnosti p vodn  vystavené bankovní záruky. Tato nová 
nebo prodloužená bankovní záruka musí být účinná do konce závazné doby jejího trvání 
dle odst. 2, písm. b) tohoto článku a použije se na ni ustanovení tohoto článku. 

XVII. 
Zánik smlouvy 

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.  
2. Smluvní strany jsou oprávn ny odstoupit od smlouvy v případ  jejího podstatného porušení 

druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 
a) neprovedení díla v dob  pln ní dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, 
b) pokud zhotovitel nepředá objednateli harmonogram výstavby dle čl. X odst. 1 písm. d) 

této smlouvy, 
c) nepředání kopie pojistné smlouvy na požadované pojišt ní dle čl. XIV odst. 5 až 7 této 

smlouvy do 10 dn  od nabytí účinnosti smlouvy objednateli, 
d) nepřevzetí staveništ  zhotovitelem na výzvu objednatele (s výjimkou případ , kdy 

převzetí brání d vody na stran  objednatele), 
e) nedodržení pokyn  objednatele, právních předpis  nebo technických norem týkajících 

se provád ní díla, 
f) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost, 
g) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzv  zhotovitele k uhrazení dlužné 

částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dn  po doručení první 
výzvy, 

h) nedodržení smluvních ujednání dle čl. X. odst. 8, 9 nebo 10 této smlouvy. 
3. Objednatel je dále oprávn n od této smlouvy odstoupit v t chto případech: 
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a) dojde – li k neoprávn nému zastavení prací z rozhodnutí zhotovitele nebo zhotovitel 
postupuje při provád ní díla zp sobem, který zjevn  neodpovídá dohodnutému rozsahu 
díla a sjednanému termínu předání díla, či jeho části objednateli; 

b) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu 
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a zp sobech jeho řešení (insolvenční zákon),  
ve zn ní pozd jších předpis  (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);  

c) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh. 
4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávn né smluvní strany na zaplacení 

smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od 
smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto 
smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena 
odpov dnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení. 

5. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ rozumí „nejpozd ji do 
14-ti dn “. 

6. Odstoupením od smlouvy je zhotoviteli odejmuto právo dále provád t práce a dodávky, aniž 
by jej toto odstoupení zprošťovalo jakýchkoliv jeho závazk  nebo povinností podle smlouvy 
nebo povinností respektovat práva, která byla objednateli v souladu se smlouvou ud lena. 
V případ  odstoupení od smlouvy, nezanikají zejména ustanovení smlouvy upravující 
vyklizení staveništ , zádržné, záruku za jakost a smluvní pokuty za nezahájení odstraňování 
vady, za neodstran ní vady či za nevyklizení staveništ . Záruční doba v tomto případ  
začíná b žet účinností odstoupení. 

7. Po odstoupení od smlouvy provedou smluvní strany prov rku dosud provedených prací a 
dodávek, o čemž vyhotoví protokol, který podepíší a ve kterém budou uvedeny veškeré 
práce a dodávky, které byly provedeny ve sjednané kvalit  a v souladu s touto smlouvou a 
které tudíž objednatel převezme a zhotoviteli uhradí, a práce a dodávky, které mají vady a 
které objednatel uhradí až po odstran ní t chto vad v určené přim řené lh t . O odstran ní 
vad bude vyhotoven zápis, který objednatel potvrdí, odpovídá-li skutečnosti. Nejsou-li vady 
prací a dodávek v objednatelem určené lh t  odstran ny, ztrácí zhotovitel právo na jejich 
úhradu. 

8. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případ , že prodlení objednatele se zaplacením 
daňových doklad  bude delší než 60 dn  po lh t  splatnosti daňového dokladu a objednatel 
toto zpožd ní uspokojiv  nevysv tlí. Zhotovitel je po skončení prací na své náklady a svoje 
nebezpečí povinen provést zabezpečení rozestav né stavby. 

9. Zhotovitel je povinen po skončení prací na své náklady a svoje nebezpečí provést 
zabezpečení rozestav né stavby, a to  v  případ  odstoupení od smlouvy kteroukoli ze stran. 

 
 

XVIII.  
Další ujednání  

 
1. Předm t této smlouvy o dílo je  spolufinancován z veřejných zdroj , poskytovaných ze  

Státního  fondu dopravní infrastruktury (dále SFDI);  zhotovitel je proto povinen umožnit 
SFDI výkon práva kontroly  u zhotovitele a  poskytnout součinnost  pro výkon finanční 
kontroly  ve vztahu k poskytnutým finančním prostředk m z veřejných zdroj .      

2. Toto spolup sobení je povinen zajistit i u svých případných poddodavatel . Zhotovitel je 
povinen při provád ní veřejnosprávní kontroly řádn  spolupracovat a na požádání osob 
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provád jících kontrolu předložit v požadovaném rozsahu podkladové materiály potřebné 
k objektivnímu posouzení kontrolovaných skutečností a umožnit pořízení kopií nebo 
výpis  t chto podklad .   

3. Kontrola ze strany SFDI je provád na formou veřejnoprávní kontroly,  formou 
administrativní kontroly nebo formou supervize stavebních prací.  K tomu je zhotovitel 
rovn ž povinen poskytnout potřebnou součinnost, včetn  umožn ní vstupu kontrolujících  
osob na staveništ . Toto spolup sobení je povinen zajistit i u svých případných 
poddodavatel . 

4. Pr b h provád né veřejnosprávní kontroly SFDI se řídí zákonem č. 255/2012 Sb., o 
kontrole, zákonem 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správ  ve zn ní pozd jších 
předpis  a vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole.  

5. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetn  jejich dodatk , 
originály účetních doklad  a dalších doklad  vztahujících se k realizaci předm tu této 
smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy (minimáln  do konce roku 2031). 

XIX. 
Závěrečná ujednání 

1. Zm nit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatk , 
které budou vzestupn  číslovány, výslovn  prohlášeny za dodatek této smlouvy 
a podepsány oprávn nými zástupci smluvních stran. 

2. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejn ní 
v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra.  

3. Smlouva je vyhotovena a podepsána elektronicky a zároveň ve 3 stejnopisech v listinné 
podob , z nichž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 vyhotovení. V případ  rozporu 
elektronického a listinného vyhotovení smlouvy je rozhodné vyhotovení v elektronické 
podob .“ 

4. Zhotovitel nem že bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
ze smlouvy třetí osob . 

5. Smluvní strany jsou si pln  v domy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti n kterých smluv, uveřejňování t chto smluv a o 
registru smluv, ve zn ní pozd jších předpis  (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetn  
všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, m ní, nahrazuje nebo ruší, a to 
prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle 
správci registru smluv k uveřejn ní prostřednictvím registru smluv objednatel. Smluvní 
strany dále prohlašují, že smlouva neupravuje obchodní tajemství. 

6. Smluvní strany shodn  prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné v le určit , vážn  
a srozumiteln , nikoliv v tísni nebo za nápadn  nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 
 

7. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1: Položkový rozpočet stavby 
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Doložka 
 
Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 
ve zn ní pozd jších předpis : Objednatel je oprávn n uzavřít tuto smlouvu na základ  usnesení 
zastupitelstva m sta Frenštátu pod Radhošt m č. 11 ze dne 13.2.2020. 

 
 
 

Ve Frenštát  pod Radhošt m dne   V Ostrav  dne  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

za objednatele 
Ing. Miroslav Halatin, starosta  

 

za zhotovitele 
PORR a.s. 

Stanislav Farana, Ing. Václav Šafář 
Na základ  plných mocí PORR a.s. 

 
 
 

 
 

 

MVEX stavby s.r.o. 
Ing. Tomáš Vítek, MBA 

jednatel 
 

 



Firma: SHB, akciová společnost

Odbytová cena: 32 788 119,84
OC+DPH: 39 673 625,01

Objekt Popis OC DPH OC+DPH
000 Kácení 3 035 561,40 637 467,89 3 673 029,29
SO 151 Opravy MK v úsek  cyklotrasy 3 197 521,34 671 479,48 3 869 000,82
SO 152.1 Cyklostezka Lomná (km 0,00800 - 0,41288) 2 114 284,03 443 999,65 2 558 283,68
SO 152.2 MK Lomná (km 0,41288 - 0,52716) 583 090,13 122 448,93 705 539,06
SO 153.1 Cyklostezka Lubina 13 472 481,22 2 829 221,06 16 301 702,28
SO 153.1.2 Úprava brodu u lávky SO 202 33 000,00 6 930,00 39 930,00
SO 153.2 MK Lubina (km 0,000 - 0,054) 1 683 727,74 353 582,83 2 037 310,57
SO 201 Lávka p es Lubinu 7 136 847,50 1 498 737,98 8 635 585,48
SO 202 Lávka p es Velké Bahno 1 122 799,63 235 787,92 1 358 587,55
SO 351 P eložka kanalizace d lních vod 352 583,35 74 042,50 426 625,85
SO 701 Oplocení u cvičišt 56 223,50 11 806,94 68 030,44

Soupis objektů s DPH
Stavba: 5/15104 - Cyklostezka Lomná - Lubina_PDPS
Varianta: Z  - Základní ešení



Firma: SHB, akciová společnost

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Cyklostezka Lomná - Lubina_PDPS 000 3 035 561,40
Rozpočet: Kácení

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 3 035 561,40
1 11120 ODSTRAN NÍ K OVIN M2 3 570,00 85,80 306 306,00

odstran ní k ovin a strom  do pr m ru 100 mm 
doprava d evin bez ohledu na vzdálenost 
spálení na hromadách nebo št pkování
výměry vychází z dendrologického průzkumu 
porosty nad 40m2 (30ks) - počítáno s prům plochou 50m2 
porosty pod 40m2 (69ks) - počítáno s prům plochou 30m2 
 
30*50+69*30=3 570,0000 [A]

2 11202R1 KÁCENÍ STROM  D KMENE NAD 0,8M S ODSTRAN NÍM PA EZ KUS 381,00 4 381,00 1 669 161,00
Kácení strom  se m í v [ks] poražených strom  (pr m r strom  se m í v míst  ezu) 
a zahrnuje zejména: 
- poražení stromu a osekání v tví 
- spálení v tví na hromadách nebo št pkování 
- dopravu a uložení kmen , p ípadné likvidace 
Odstran ní pa ez  se m í v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pa ez  a zahrnuje 
zejména: 
- vytrhání nebo vykopání pa ez  
- veškeré zemní práce spojené s odstran ním pa ez  
- dopravu a uložení pa ez , p ípadn  likvidace 
- zásyp jam po pa ezech
počet stromů vychází z dendrologického průzkumu "čísla dřevin navržených ke kácení - 
obvod nad 80cm" 
zhotovitel je povinen před samotnou realizací kontaktovat investora a provést: 
- obchůzku trasy cyklostezek a provést prohlídku na místě a případně se dohodnout, 
které stromy je možné nechat zachovat

MJ Množství Cena

5/15104 Zatřídění JKSO:
000

Po . číslo Kód položky Varianta Název položky



3 11202R2 KÁCENÍ STROM  D KMENE POD 0,8M S ODSTRAN NÍM PA EZ KUS 381,00 2 782,40 1 060 094,40
Kácení strom  se m í v [ks] poražených strom  (pr m r strom  se m í v míst  ezu) 
a zahrnuje zejména: 
- poražení stromu a osekání v tví 
- spálení v tví na hromadách nebo št pkování 
- dopravu a uložení kmen , p ípadné likvidace 
Odstran ní pa ez  se m í v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pa ez  a zahrnuje 
zejména: 
- vytrhání nebo vykopání pa ez  
- veškeré zemní práce spojené s odstran ním pa ez  
- dopravu a uložení pa ez , p ípadn  likvidace 
- zásyp jam po pa ezech
počet stromů vychází z dendrologického průzkumu "čísla dřevin navržených ke kácení - 
obvod pod 80cm" 
zhotovitel je povinen před samotnou realizací kontaktovat investora a provést: 
- obchůzku trasy cyklostezek a provést prohlídku na místě a případně se dohodnout, 
které stromy je možné nechat zachovat



Firma: SHB, akciová společnost

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Cyklostezka Lomná - Lubina_PDPS SO 151 3 197 521,34
Rozpočet: Opravy MK v úseků cyklotrasy

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 244 356,00
1 001R P ECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ KČ 1,00 33 000,00 33 000,00

v cí zhotovitele

4 002R ZA ÍZENÍ STAVENIŠT KČ 1,00 38 500,00 38 500,00
Položka zahrnuje:  
pronájem ploch pro za ízení staveništ   
- provoz a údržba a vybavení za ízení staveništ   
- demontáž za ízení staveništ   
- uvedení pronajatých ploch do p voního stavu

6 003R VYTÝČENÍ A OCHRANA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KČ 1,00 16 500,00 16 500,00

8 004R INFORMAČNÍ TABULE NA STAVENIŠTI KČ 1,00 5 500,00 5 500,00

9 014101 A POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 324,90 245,30 79 697,97

Položka obsahuje: 
- poplatky za uložení odpadu materiálu z čišt ní krajnic od nánosu 
Položka zahrnuje: 
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

viz. po. č. 12920
10 014101 B POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 193,68 367,40 71 158,03

Položka obsahuje: 
- poplatky za uložení odpadu z vyfrézovaného materiálu z povrchu vozovek
frézování zpevněných ploch asfaltových                   + 403,41m3  
odtranění zpevněných ploch s asfaltovým pojivem    + 6,87m3  
zpevněná krajnic z reycklovaného materiálu              - 216,60m3  
  
Výpočet:  
403,41+6,87-216,60=193,6800 [A]

MJ Množství Cena

5/15104 Zatřídění JKSO:
SO 151

Po . číslo Kód položky Varianta Název položky



1 Zemní práce 507 543,38
11 11313 ODSTRAN NÍ KRYTU ZPEVN NÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM M3 6,87 412,50 2 833,88

Položka obsahuje: 
- vybourání asfaltových vrstev krytu vozovky v okolí ko en  
Položka zahrnuje: 
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na 
skládku 
- nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141**
viz. položka 11372  
137,4*0,05=6,8700 [A]

12 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVN NÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 403,41 842,00 339 671,22
Položka obsahuje: 
- frézování v tl. 50mm  
Položka zahrnuje: 
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na 
skládku.  
- nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141**
1. úsek (1 145m) - šířka vozovky 3,0-4,0m  
1145*4=4 580,0000 [A]  
V okolí stromů bude odtranění asfaltových vrstev prováděno ručně (přepoklad 3% z 
celé plochy)  
4580*0,97=4 442,6000 [E]   (rozdíl: odstranění asf. vrstev ručně je 137,4m2 - tato 
výměra bude vykázana v pol. 11313)  
2. úsek (48m) - šířka vozovky 2,0m  
planimetrie ACAD 220=220,0000 [B]  
3. úsek (973m) - šířka vozovky 3,5m  
973*3,5=3 405,5000 [C]  
  
Součet: (E+B+C)*0,05=403,4050 [D]

13 12911 ČIŠT NÍ VOZOVEK OD NÁNOSU M2 8 205,50 3,00 24 616,50
Položka zahrnuje: 
- vodorovná a svislá doprava, p emíst ní, p eložení, manipulace s výkopkem a uložení 
na skládku
1. úsek (1 145m) - šířka vozovky 3,0-4,0m  
1145*4=4 580,0000 [A]  
2. úsek (48m) - šířka vozovky 2,0m  
planimetrie ACAD 220*1=220,0000 [B]  
3. úsek (973m) - šířka vozovky 3,5m  
973*3,5=3 405,5000 [C]  
  
Celkem: A+B+C=8 205,5000 [D]

14 12920 ČIŠT NÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3 324,90 432,20 140 421,78



Položka obsahuje: 
čišt ní krajnic do tl. 15cm od nános , od vegetace 
Položka zahrnuje: 
- vodorovná a svislá doprava, p emíst ní, p eložení, manipulace s výkopkem a uložení 
na skládku (bez poplatku) 
- polatky za skládku jsou vynaloženy v samostatné položce 014101*
1. úsek (1 145m) - šířka vozovky 3,0-4,0m  
1145*2*0,5*0,15=171,7500 [A]  
2. úsek (48m) - šířka vozovky 2,0m  
48*2*0,5*0,15=7,2000 [B]  
3. úsek (973m) - šířka vozovky 3,5m  
973*2*0,5*0,15=145,9500 [C]  
  
Celkem: A+B+C=324,9000 [D]

5 Komunikace 2 445 621,96
15 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠT RKODRTI M3 210,13 692,00 145 409,96

Položka obsahuje: 
- po odfrézování asfaltových vrstev se m že vyskytnout chyb jící materiál (št rkodr ) v 
podloží vozovky 
- chyb jící materiál se m že také vyskytovat v jámách ve vyjetých kolejích po 
automobilech 
Položka zahrnuje: 
- dodání kameniva p edepsané kvality a zrnitosti 
- rozprost ení a zhutn ní vrstvy v p edepsané tlouš ce 
- z ízení vrstvy bez rozlišení ší ky, pokládání vrstvy po etapách 
- nezahrnuje post iky, nát ry
1. úsek (1 145m) - šířka vozovky 3,0-4,0m; předpoklad chybějící podkl. vrstev v tl. 5cm 
na 15% z celkové plochy  
(1145*4*0,15)*0,05=34,3500 [A]  
2. úsek (48m) - šířka vozovky 2,0m; planimetrie ACAD 220m2; předpoklad 50%  
220*0,50*0,05=5,5000 [B]  
3. úsek (973m) - šířka vozovky 3,5m; předpoklad 100%  
973*3,5*1*0,05=170,2750 [C]  
  
Součet: A+B+C=210,1250 [D]

16 56962 ZPEVN NÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2 2 166,00 77,00 166 782,00
Položka obsahuje: 
z ízení krajnic v tl. 100mm z vyfrézovaného materiálu
1. úsek (1 145m) - šířka vozovky 3,0-4,0m  
1145*2*0,5=1 145,0000 [A] 
2. úsek (48m) - šířka vozovky 2,0m  
48*2*0,5=48,0000 [B] 
3. úsek (973m) - šířka vozovky 3,5m  
973*2*0,5=973,0000 [C] 
  
Celkem: A+B+C=2 166,0000 [D]



17 572213 SPOJOVACÍ POST IK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 8 205,50 11,00 90 260,50
Položka obsahuje: 
- spojovací post ik pod obrusnou vrstvu 
- spojovací post ik z kationaktivní asfaltové emulze s množstvím zbytkového pojiva 0,3 
kg/m2 (PS;EK);
voz. položka 574A43

18 574A43 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM M2 8 205,50 249,00 2 043 169,50
Položka zahrnuje: 
- dodání sm si v požadované kvalit  
- očišt ní podkladu 
- uložení sm si dle p edepsaného technologického p edpisu, zhutn ní vrstvy v 
p edepsané tlouš ce 
- z ízení vrstvy bez rozlišení ší ky, pokládání vrstvy po etapách, včetn  pracovních spar 
a spoj  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubník , dilatačních za ízení, odvod ovacích 
proužk , odvod ovač , vpustí, šachet a pod. 
- nezahrnuje post iky, nát ry
1. úsek (1 145m) - šířka vozovky 3,0-4,0m  
1145*4=4 580,0000 [A]  
2. úsek (48m) - šířka vozovky 2,0m  
planimetrie ACAD 220*1=220,0000 [B]  
3. úsek (973m) - šířka vozovky 3,5m  
973*3,5=3 405,5000 [C]  
  
Celkem: A+B+C=8 205,5000 [D]



Firma: SHB, akciová společnost

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Cyklostezka Lomná - Lubina_PDPS SO 152.1 2 114 284,03
Rozpočet: Cyklostezka Lomná (km 0,00800 - 0,41288)

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 563 141,28
1 001R P ECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ KČ 1,00 33 000,00 33 000,00

v cí zhotovitele

4 002R ZA ÍZENÍ STAVENIŠT KČ 1,00 38 500,00 38 500,00
v cí zhotovitele

5 003R VYTÝČENÍ A OCHRANA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KČ 1,00 16 500,00 16 500,00

8 004R INFORMAČNÍ TABULE NA STAVENIŠTI KČ 1,00 5 500,00 5 500,00

10 005R GEODETICKÉ ZAM ENÍ KČ 1,00 44 550,00 44 550,00
Položka obsahuje:  
 - zam ení skutečného stavu jednotlivých objekt  vyhotovené oprávn nou osobou

11 006R OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KČ 1,00 125 840,00 125 840,00
vypracování dokumentace RDS (pokrytí cyklostezky)

12 014101 A POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 698,24 245,30 171 278,27
Položka zahrnuje: 
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce
odkop pro spodní stavbu silnic a železnic    +763,20m3  
zemní krajnice a dosypvka se zhutněním     -64,96m3  
  
Výpočet: 763,20-64,96=698,2400 [A]

13 014101 B POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 521,70 245,30 127 973,01
Položka obsahuje: 
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce 
z pol. sanace podloží 
položka bude čerpána na základ  skutečnosti podle zhodocení únosnosti plán
úsek po lávku             1073m2  
od lávky po MK            666m2  
  
Součet: (1073+666)*0,3=521,7000 [A]

1 Zemní práce 609 328,85
15 12293 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ T . III M3 521,70 134,00 69 907,80

úsek po lávku             1073m2 
od lávky po MK            666m2 
 
Součet: (1073+666)*0,3=521,7000 [A]

17 12393 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC T . III M3 763,20 168,70 128 751,84

úsek před lávkou          1178*0,4=471,2000 [A] 
úsek za lávkou po MK   730*0,4=292,0000 [B] 
 
Součet: A+B=763,2000 [D]

19 13293 HLOUBENÍ RÝH ŠÍ  DO 2M PAŽ I NEPAŽ T . III M3 91,75 204,20 18 735,35

MJ Množství Cena

5/15104 Zatřídění JKSO:
SO 152.1

Po . číslo Kód položky Varianta Název položky



(délka x šířka x hloubka-odhad 1,0m) 
úsek před lávkou 177+6,5=183,5000 [A] 
 
A*0,5*1=91,7500 [C]

20 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYP  Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL M3 521,70 577,28 301 166,98
Položka obsahuje: 
- sanaci podloží z nakupovaných materiálu 
- položka bude čerpána podle skutečnosti na základ  zhodnocení únosnosti plán  po 
odstran ní stávajících vrstev vozovky
viz. pol. č. 12273 - 521,70m3  
úsek po lávku             1073m2  
od lávky po MK            666m2  
  
Součet: (1073+666)*0,3=521,7000 [A]

21 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTN NÍM M3 64,96 130,70 8 490,27
Položka obsahuje: 
- vytvo ení zemní krajnice se zhutn ním z vykopané zeminy 
Položka zahrnuje: 
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výb ru vhodného materiálu 
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  t íd ním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  p íp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 
- hutn ní i r zné míry hutn ní  
- ošet ení úložišt  po celou dobu práce v n m vč. klimatických opat ení 
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objekt  a jejich dočasné zajišt ní 
- ztížení provád ní vč. hutn ní ve ztížených podmínkách a stísn ných prostorech 
- ruční hutn ní 
- svahování, hutn ní a uzavírání povrch  svah
před lávkou - délka úseku 243,0m; ploška z řezu 0,08m2  
243*2*0,08=38,8800 [A]  
  
za lávkou po MK - délka úseku 163,0m; ploška z řezu 0,08m2  
163*2*0,08=26,0800 [B]  
  
Součet: A+B=64,9600 [C]

22 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTN NÍM M3 91,75 124,20 11 395,35
Položka obsahuje: 
zásyp jám po obnažení sd lovacích kabel  (CETIN)  a p ípojky NN (CETIN)
viz. položka č. 13273  
(délka x šířka x hloubka-odhad 1,0m)  
úsek před lávkou 177+6,5=183,5000 [A]  
  
A*0,5*1=91,7500 [B]

25 18120 A ÚPRAVA PLÁN  SE ZHUTN NÍM V HORNIN  T . II M2 1 739,00 9,90 17 216,10

úsek po lávku             1073m2 
od lávky po MK            666m2 
 
Součet: 1073+666=1 739,0000 [A]

26 18120 B ÚPRAVA PLÁN  SE ZHUTN NÍM V HORNIN  T . II M2 1 739,00 9,90 17 216,10

úsek po lávku             1073m2 
od lávky po MK            666m2 
 
Součet: 1073+666=1 739,0000 [A]



27 18220 ROZPROST ENÍ ORNICE VE SVAHU M3 97,44 227,40 22 157,86
Položka obsahuje: 
- vytvo ení krajnice z ornice v tl. 100mm v základní ší ce 0,25m (skutečná ší ka bude 
záležet na výkopových pracech, odhad 0,25-0,75)
před lávkou - délka úseku 243,0m; ploška z řezu 0,12m2  
243*2*0,12=58,3200 [A]  
  
za lávkou po MK - délka úseku 163,0m; ploška z řezu 0,12m2  
163*2*0,12=39,1200 [B]  
  
Součet: A+B=97,4400 [C]

28 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 406,00 35,20 14 291,20

před lávkou - délka úseku 243,0m; ploška z řezu 0,12m2  
243*2*0,5=243,0000 [A]  
  
za lávkou po MK - délka úseku 163,0m; ploška z řezu 0,12m2  
163*2*0,5=163,0000 [B]  
  
Součet: A+B=406,0000 [C]

2 Základy 105 905,10
29 289971 OPLÁŠT NÍ (ZPEVN NÍ) Z GEOTEXTILIE M2 1 739,00 60,90 105 905,10

Položka obsahuje: 
- pokládku geotextilie min. pevnost proti protlačení 3kN/m2 
- dodávku p edepsané geotextilie 
- úpravu, očišt ní a ochranu podkladu 
- p ichycení k podkladu, p ípadn  zatížení 
- úpravy spoj  a zajišt ní okraj  
- úpravy pro odvodn ní 
- nutné p esahy 
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
úsek po lávku             1073m2  
od lávky po MK            666m2  
  
Součet: 1073+666=1 739,0000 [A]

4 Vodorovné konstrukce 111 809,60
30 46451 POHOZ DNA A SVAH  Z LOMOVÉHO KAMENE M3 112,00 998,30 111 809,60

Položka obsahuje: 
V úseku pod železničním mostem bude provedeno zpevn ní b ehu v celkové délce 75 
m. Stávající opevn ní koryta je voln  ležícími kameny. V úseku 75 m je navrženo 
doplnit tyto kameny do plného profilu ručním doskládáním. Po zarovnání do profilu 
prostor mezi kameny prošt rkovat (šterk je součástí položky). Váha jednotlivého 
kamene – min. 60 kg. 
Položka zahrnuje: 
Položka zahrnuje dodávku p edepsaného kamene, mimostaveništní a vnitrostaveništní 
dopravu a jeho uložení okolo vodního toku 
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál.
[délka*plocha]  
38*2=76m3     
36*1=36m3  
  
Součet: 76+36=112,0000 [A]

5 Komunikace 618 859,80

31 56314 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVN NÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM M2 1 447,00 264,00 382 008,00



výměra je včetně odskákání vrstev   
před lávkou            897m2  
za lávkou po MK     550m2  
  
Součet:  
897+550=1 447,0000 [A]



32 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠT RKODRTI TL. DO 200MM M2 1 739,00 136,20 236 851,80
Položka obsahuje: 
št rkodr  (0-32) ŠDa v tl. 200mm v úsecích cykllostezky
výměra je včetně odskákáná vrstvy  
před lávkou  1073m2  
za lávkou 666m2  
  
Součet: 1073+666=1 739,0000 [A]

8 Potrubí 87 419,40
33 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M 550,50 158,80 87 419,40

Položka obsahuje: 
- dle vyjád ení (CETIN) budou kabely položeny do chrániček 
- vedle bude položen náhradní prostup tvo enmý chráničkou 
- čerpání položky bude čerpáno na základ  skutečnosti po obnažení kabel  a p izvání 
zam stnanc  společnosti CETIN
úsek před lávkou (sdělovací kabel+sítě s NN + náhradfní prostup)   
(177+6,5)*3=550,5000 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce 17 820,00

34 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T  1 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ KUS 6,00 935,00 5 610,00

Položka obsahuje: 
- svislé dopravní značení začátku a konce cyklostezky 
- 2ks C8a (začátek cyklostezky) 
- 2ks C8b (konec cyklostezky) 
- 2ks A6b (zúžení vozovky z jedné strany)

35 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - 
DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 6,00 2 035,00 12 210,00

Položka zahrnuje: 
- sloupky a upev ovací za ízení včetn  jejich osazení (betonová patka, zemní práce)



Firma: SHB, akciová společnost

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Cyklostezka Lomná - Lubina_PDPS SO 152.2 583 090,13
Rozpočet: MK Lomná (km 0,41288 - 0,52716)

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 81 316,95
1 014101 A POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 150,30 245,30 36 868,59

Položka obsahuje: 
- polatky za skládku z pol. sanace podloží 
- položka bude čerpána na základ  skutečnosti podle zhodnocení únosnoti plán
úsek MK   501*0,3=150,3000 [A]

2 014101 B POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 181,20 245,30 44 448,36

Položka zahrnuje: 
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

odkop pro spodní stavbu silnic a železnic    200,4=200,4000 [A]  
zemní krajnice a dosypávka se zhutněním    -120*2*0,08=-19,2000 [B]  
  
Celkem:  A+B=181,2000 [C]

1 Zemní práce 165 227,48
4 12293 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ T . III M3 150,30 133,90 20 125,17

úsek MK   501*0,3=150,3000 [A]
6 12393 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC T . III M3 200,40 168,70 33 807,48

úsek MK   501*0,4=200,4000 [A]
8 13293 HLOUBENÍ RÝH ŠÍ  DO 2M PAŽ I NEPAŽ T . III M3 9,50 204,20 1 939,90

(13,5+5,5)*0,5*1=9,5000 [A]
9 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYP  Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL M3 150,30 577,30 86 768,19

Položka obsahuje: 
- sanaci podloží z nakupovaného materiálu 
- položka bude čerpána podle skutečnosti na základ  zhodnocení únosnosti plán
viz. pol. č. 12273 -  úsek MK   501*0,3=150,3000 [A]

10 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTN NÍM M3 19,20 130,70 2 509,44
Položka obsahuje: 
- vytvo ení zemní krajnice se zhutn ním z vykopané zeminy
120*2*0,08=19,2000 [A]

11 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTN NÍM M3 9,50 124,20 1 179,90
Položka obsahuje: 
- zásyp jam po obnažení sd lovacích kabel  (CETIN)
viz. pol. č. 13273 - (13,5+5,5)*0,5*1=9,5000 [A]

14 18120 A ÚPRAVA PLÁN  SE ZHUTN NÍM V HORNIN  T . II M2 501,00 9,90 4 959,90

MJ Množství Cena

5/15104 Zatřídění JKSO:
SO 152.2

Po . číslo Kód položky Varianta Název položky



úsek MK  501=501,0000 [A]
15 18120 B ÚPRAVA PLÁN  SE ZHUTN NÍM V HORNIN  T . II M2 501,00 9,90 4 959,90

úsek MK  501=501,0000 [A]
16 18220 ROZPROST ENÍ ORNICE VE SVAHU M3 24,00 227,40 5 457,60

Položka obsahuje: 
- vytvo ení krajnice z ornice v tl. min. 100 mm v základní ší ce 0,25m
úsek MK   (35+50+115)*0,12=24,0000 [A]

17 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 100,00 35,20 3 520,00

úsek MK   (35+50+115)*0,5=100,0000 [A]
2 Základy 30 510,90

18 289971 OPLÁŠT NÍ (ZPEVN NÍ) Z GEOTEXTILIE M2 501,00 60,90 30 510,90
Položka zahrnuje: 
- pokládku geotextilie min. pevnost proti protlačení 3kN/m2 
- dodávku p edepsané geotextilie 
- úpravu, očišt ní a ochranu podkladu 
- úpravy spoj  a zajišt ní okraj  
- úpravy pro odvodn ní 
- nutné p esahy 
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
úsek MK   501=501,0000 [A]

5 Komunikace 303 017,60
19 56333 A VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠT RKODRTI TL. DO 150MM M2 463,00 108,90 50 420,70

Položka obsahuje: 
št rkodr  (0-32) ŠDa v tl. 150mm 
Položka zahrnuje: 
- dodání kameniva p edepsané kvality a zrnitosti 
- rozprost ení a zhutn ní vrstvy v p edepsané tlouš ce 
- z ízení vrstvy bez rozlišení ší ky, pokládání vrstvy po etapách 
- nezahrnuje post iky, nát ry
výměra je včetněodskkání vrstev   463=463,0000 [A]

20 56333 B VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠT RKODRTI TL. DO 150MM M2 501,00 108,90 54 558,90
Položka obsahuje: 
št rkodr  (0-32) ŠDb v tl. 150mm 
Položka zahrnuje: 
- dodání kameniva p edepsané kvality a zrnitosti 
- rozprost ení a zhutn ní vrstvy v p edepsané tlouš ce 
- z ízení vrstvy bez rozlišení ší ky, pokládání vrstvy po etapách 
- nezahrnuje post iky, nát ry
výměra je včetně odskákání vrstev 501=501,0000 [A]



21 572213 SPOJOVACÍ POST IK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 415,00 11,00 4 565,00
Položka obsahuje: 
spojovací post ik z kationaktivní emulze s množstvím zbytkového pojiva 0,3kg/m2
výměra dle ACP16+    415=415,0000 [A]

22 574A43 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM M2 392,00 249,00 97 608,00
Položka obsahuje asfaltovýbeton pro obrusné vrstvy v tl. 50mm na MK
výměra je včetně odskákání vrstev 392=392,0000 [A]

23 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 415,00 231,00 95 865,00
Položka obsahuje: 
asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP16+ v tl. 50mm
výměra je včetně dskákání vrstev 415=415,0000 [A]

8 Potrubí 3 017,20
24 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M 19,00 158,80 3 017,20

úsek MK  13,5+5,5=19,0000 [A]



Firma: SHB, akciová společnost

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Cyklostezka Lomná - Lubina_PDPS SO 153.1 13 472 481,22
Rozpočet: Cyklostezka Lubina

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 2 886 435,20
1 001R P ECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ KČ 1,00 33 000,00 33 000,00

v cí zhotovitele

4 002R ZA ÍZENÍ STAVENIŠT KČ 1,00 38 500,00 38 500,00
v cí zhotovitele

5 003R VYTÝČENÍ A OCHRANA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KČ 1,00 16 500,00 16 500,00

8 004R INFORMAČNÍ TABULE NA STAVENIŠTI KČ 1,00 5 500,00 5 500,00

10 005R GEODETICKÉ ZAM ENÍ 1,00 251 212,50 251 212,50
Položka obsahuje:  
 - zam ení skutečného stavu jednotlivých objekt  vyhotovené oprávn nou osobou

11 006R OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KČ 1,00 147 840,00 147 840,00
vypracování dokumentace RDS (pokrytí cyklostezky)

12 014101 A POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 4 407,00 245,30 1 081 037,10
Položka obsahuje: 
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce 
pro sanaci podloží v tl. 300mm 
položka bude čerpána na základ  skutečnosti podle zhodnocení únosnosti plán
viz. pol. č. 12273A

13 014101 B POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 5 352,00 245,30 1 312 845,60
Položka zahrnuje: 
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce
odkopávky pro spodní stavbu silnic a žel.     +5854m3  
uložení sypaniny do náspu se zutněním        -42,00m3  
zemní krajnice a dosypávky se zhutněním    -460m3  
  
Celkem: 5854-42-460=5 352,0000 [A]

MJ Množství Cena

5/15104 Zatřídění JKSO:
SO 153.1

Po . číslo Kód položky Varianta Název položky



1 Zemní práce 4 731 060,08
16 12293 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ T . III M3 4 407,00 133,90 590 097,30

(výkop je proveden včetně odskákání vrstev) 
úsek 1; km 0,054-0,472 (418m) 
     (1938+170+55)*0,3=648,9000 [A]             
úsek 2; km 0,472-0,577  
    0=0,0000 [B] 
úsek 3; km 0,577-1,693 (1116m) 
     5586*0,3=1 675,8000 [C] 
úsek 4; km 1,693-2,410 (717m) 
     (131+3612+51+30)*0,3=1 147,2000 [D] 
úsek 5; km 2,410-3,034 (624m) 
     3117*0,3=935,1000 [E] 
 
Součet: A+B+C+D+E=4 407,0000 [F]

18 12393 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC T . III M3 5 854,00 168,80 988 155,20

(výkop je proveden včetně odskákání vrstev) 
úsek 1; km 0,054-0,472 (418m) 
     (1938+170)*0,4=843,2000 [A]             
úsek 2; km 0,472-0,577  
     0=0,0000 [B] 
úsek 3; km 0,577-1,693 (1116m) 
     5586*0,4=2 234,4000 [C] 
úsek 4; km 1,693-2,410 (717m) 
     (131+3612+51+30)*0,4=1 529,6000 [D] 
úsek 5; km 2,410-3,034 (624m) 
     3117*0,4=1 246,8000 [E] 
 
Součet: A+B+C+D+E=5 854,0000 [F]



19 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYP  SE ZHUTN NÍM M3 42,00 59,90 2 515,80
Položka obsahuje: 
- uložením sypaniny z výkopového materiálu do násypu u kynologického cvičišt  mezi 
gabion zídkami 
- uložení sypaniny u lávky SO 202 (v p ípad  nedostatku vhodného materiálu z 
vykopávek 
Položka zahrnuje: 
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výb ru vhodného materiálu 
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  t íd ním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  p íp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 
- hutn ní i r zné míry hutn ní  
- ošet ení úložišt  po celou dobu práce v n m vč. klimatických opat ení
u lávky SO 202 - 25=25,0000 [A] 
so153 - 17=17,0000 [B]  
Celkem: A+B=42,0000 [C]

20 17180 A ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYP  Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL M3 4 390,50 577,30 2 534 635,65
Položka obsahuje: 
- sanaci podloží z nakupovaných materiálu 
- položka bude čerpána podle skutečnosti na základ  zhodnocení únosnosti plán  po 
odstran ní stávajících vrstev vozovky
úsek 1; km 0,054-0,472 (418m)  
     (1938+170)*0,3=632,4000 [A]              
úsek 2; km 0,472-0,577   
     0=0,0000 [B]  
úsek 3; km 0,577-1,693 (1116m)  
     5586*0,3 =1 675,8000 [C] 
úsek 4; km 1,693-2,410 (717m)  
     (131+3612+51+30)*0,3=1 147,2000 [D]  
úsek 5; km 2,410-3,034 (624m)  
     3117*0,3=935,1000 [E]  
  
Součet: A+B+C+D+E=4 390,5000 [F]



21 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTN NÍM M3 460,00 130,70 60 122,00
Položka obsahuje: 
- vytvo ení zemní krajnice se zhutn ním z vykopané zeminy 
Položka zahrnuje: 
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výb ru vhodného materiálu 
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  t íd ním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  p íp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 
- hutn ní i r zné míry hutn ní  
- ošet ení úložišt  po celou dobu práce v n m vč. klimatických opat ení 
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objekt  a jejich dočasné zajišt ní 
- ztížení provád ní vč. hutn ní ve ztížených podmínkách a stísn ných prostorech 
- ruční hutn ní 
- svahování, hutn ní a uzavírání povrch  svah
ploška z řezu 0,08m2  
úsek 1; km 0,054-0,472 (418m)  
     418*2*0,08=66,8800 [A]              
úsek 2; km 0,472-0,577   
     0 =0,0000 [B] 
úsek 3; km 0,577-1,693 (1116m)  
     1116*2*0,08=178,5600 [C]  
úsek 4; km 1,693-2,410 (717m)  
     717*2*0,08=114,7200 [D]  
úsek 5; km 2,410-3,034 (624m)  
     624*2*0,08=99,8400 [E]  
  
Součet: A+B+C+D+E=460,0000 [F]

24 18120 A ÚPRAVA PLÁN  SE ZHUTN NÍM V HORNIN  T . II M2 14 635,00 9,90 144 886,50

(výkop je proveden včetně odskákání vrstev) 
úsek 1; km 0,054-0,472 (418m) 
     (1938+170)=2 108,0000 [A]             
úsek 2; km 0,472-0,577  
     0=0,0000 [B] 
úsek 3; km 0,577-1,693 (1116m) 
     5586=5 586,0000 [C] 
úsek 4; km 1,693-2,410 (717m) 
     (131+3612+51+30)=3 824,0000 [D] 
úsek 5; km 2,410-3,034 (624m) 
     3117=3 117,0000 [E] 
 
Součet: A+B+C+D+E=14 635,0000 [F]



25 18120 B ÚPRAVA PLÁN  SE ZHUTN NÍM V HORNIN  T . II M2 14 635,00 9,90 144 886,50

(výkop je proveden včetně odskákání vrstev) 
úsek 1; km 0,054-0,472 (418m) 
     (1938+170)=2 108,0000 [A]             
úsek 2; km 0,472-0,577  
     0=0,0000 [B] 
úsek 3; km 0,577-1,693 (1116m) 
     5586=5 586,0000 [C] 
úsek 4; km 1,693-2,410 (717m) 
     (131+3612+51+30)=3 824,0000 [D] 
úsek 5; km 2,410-3,034 (624m) 
     3117=3 117,0000 [E] 
 
Součet: A+B+C+D+E=14 635,0000 [F]

26 18220 ROZPROST ENÍ ORNICE VE SVAHU M3 707,72 227,40 160 935,53
Položka obsahuje: 
- vytvo ení krajnice z ornice v tl. 100mm v základní ší ce 0,25m (skutečná ší ka bude 
záležet na výkopových pracech, odhad 0,25-0,75)
(ploška z řezu 0,12m2)  
úsek 1; km 0,054-0,472 (418m)  
     418*2*0,12   =100,3200 [A]           
úsek 2; km 0,472-0,577   
     53*2*0,12 =12,7200 [B] 
úsek 3; km 0,577-1,693 (1116m)  
     1116*2*0,12 =267,8400 [C] 
úsek 4; km 1,693-2,410 (717m)  
     717*2*0,12 =172,0800 [D] 
úsek 5; km 2,410-3,034 (624m)  
     624*2*0,12 =149,7600 [E] 
ostatní plochy:  
u mostu SO202: 50*0,1 =5,0000 [F] 
  
Součet: A+B+C+D+E+F=707,7200 [G]



27 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 2 978,00 35,20 104 825,60

(ploška z řezu 0,12m2)  
úsek 1; km 0,054-0,472 (418m)  
     418*2*0,5  =418,0000 [A]            
úsek 2; km 0,472-0,577   
     53*2*0,5 =53,0000 [B] 
úsek 3; km 0,577-1,693 (1116m)  
     1116*2*0,5 =1 116,0000 [C] 
úsek 4; km 1,693-2,410 (717m)  
     717*2*0,5 =717,0000 [D] 
úsek 5; km 2,410-3,034 (624m)  
     624*2*0,5 =624,0000 [E] 
ostatní plochy:  
u mostu SO202: 50 =50,0000 [F] 
  
Součet: A+B+C+D+E+F=2 978,0000 [G]

2 Základy 897 970,50
29 289971 A OPLÁŠT NÍ (ZPEVN NÍ) Z GEOTEXTILIE M2 14 745,00 60,90 897 970,50

Položka zahrnuje: 
- pokládku geotextilie min. pevnost proti protlačení 3kN/m2 
- dodávku p edepsané geotextilie 
- úpravu, očišt ní a ochranu podkladu 
- úpravy spoj  a zajišt ní okraj  
- úpravy pro odvodn ní 
- nutné p esahy 
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
úsek 1; km 0,054-0,472 (418m)  
     1938+170+55=2 163,0000 [A]              
úsek 2; km 0,472-0,577   
    55=55,0000 [B] 
úsek 3; km 0,577-1,693 (1116m)  
     5586 =5 586,0000 [C] 
úsek 4; km 1,693-2,410 (717m)  
     (131+3612+51+30)=3 824,0000 [D] 
úsek 5; km 2,410-3,034 (624m)  
     3117=3 117,0000 [E] 
  
Součet A+B+C+D+E=14 745,0000 [F]



3 Svislé konstrukce 0,00
4 Vodorovné konstrukce 0,00
5 Komunikace 4 807 049,40

35 56314 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVN NÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM M2 11 103,00 264,00 2 931 192,00

Položka obsahuje: 
- mechanicky zpevn né kamenivo  v tl. 200mm
výměra je včetně odskákání vrstev   
úsek 1; km 0,000-0,472 (472m)  
     1485+126=1 611,0000 [A]           
úsek 2; km 0,472-0,577  
     0*1  =0,0000 [B] 
úsek 3; km 0,577-1,693 (1116m)  
     4289*1=4 289,0000 [C]  
úsek 4; km 1,693-2,410 (717m)  
     103+2793-36-45=2 815,0000 [D]  
úsek 5; km 2,410-3,034 (624m)  
     2388*1 =2 388,0000 [E] 
Součet: A+B+C+D+E=11 103,0000 [F]



36 56333 A VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠT RKODRTI TL. DO 150MM M2 104,00 108,90 11 325,60
Položka obsahuje: 
št rkodr  (0-32) ŠDa v tl. 150mm 
Položka zahrnuje: 
- dodání kameniva p edepsané kvality a zrnitosti 
- rozprost ení a zhutn ní vrstvy v p edepsané tlouš ce 
- z ízení vrstvy bez rozlišení ší ky, pokládání vrstvy po etapách 
- nezahrnuje post iky, nát ry
výměra je včetně odskákání vrstev   
úsek 1; km 0,054-0,472 (418m)  
     0   =0,0000 [A]                
úsek 2; km 0,472-0,577   
     44=44,0000 [B] 
úsek 3; km 0,577-1,693 (1116m)  
     0=0,0000 [C] 
úsek 4; km 1,693-2,410 (717m)  
     21+39    =60,0000 [D] 
úsek 5; km 2,410-3,034 (624m)  
     0=0,0000 [E] 
Součet: A+B+C+D+E=104,0000 [F]

37 56333 B VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠT RKODRTI TL. DO 150MM M2 116,00 108,90 12 632,40
Položka obsahuje: 
št rkodr  (0-32) ŠDb v tl. 150mm 
Položka zahrnuje: 
- dodání kameniva p edepsané kvality a zrnitosti 
- rozprost ení a zhutn ní vrstvy v p edepsané tlouš ce 
- z ízení vrstvy bez rozlišení ší ky, pokládání vrstvy po etapách 
- nezahrnuje post iky, nát ry
výměra je včetně odskákání vrstev   
úsek 1; km 0,054-0,472 (418m)  
     0  =0,0000 [A]                      
úsek 2; km 0,472-0,577   
      48=48,0000 [B] 
úsek 3; km 0,577-1,693 (1116m)  
      0=0,0000 [C] 
úsek 4; km 1,693-2,410 (717m)  
     25+43 =68,0000 [D] 
úsek 5; km 2,410-3,034 (624m)  
     0 =0,0000 [E] 
Součet: A+B+C+D+E=116,0000 [F]



38 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠT RKODRTI TL. DO 200MM M2 13 137,00 136,20 1 789 259,40

Položka obsahuje: 
št rkodr  ŠDa v tl. 200mm pod koncí cyklostezky (mechanicky zpevn ným kamenivem) 
Položka zahrnuje: 
- dodání kameniva p edepsané kvality a zrnitosti 
- rozprost ení a zhutn ní vrstvy v p edepsané tlouš ce 
- z ízení vrstvy bez rozlišení ší ky, pokládání vrstvy po etapách 
- nezahrnuje post iky, nát ry

výměra je včetně odskákání vrstev   
úsek 1; km 0,054-0,472 (418m)  
            1758+153=1 911,0000 [A]      
úsek 2; km 0,472-0,577   
0*1=0,0000 [B] 
úsek 3; km 0,577-1,693 (1116m)  
    5072*1=5 072,0000 [C] 
úsek 4; km 1,693-2,410 (717m)  
     121+3288-36-45=3 328,0000 [D] 
úsek 5; km 2,410-3,034 (624m)  
     2826*1=2 826,0000 [E] 
Součet: A+B+C+D+E=13 137,0000 [F]

40 572213 SPOJOVACÍ POST IK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 90,00 18,00 1 620,00
Položka obsahuje: 
spojovací post ik z kationaktivní emulze s množstvím zbytkového pojiva 0,3kg/m2
viz. pol.č. 574E46

41 574A43 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM M2 84,00 360,00 30 240,00
Položka obsahuje asfaltový beton pro obrusné vrstvy v tl. 50mm na MK; km 0,412-
0,527
výměra je včetně odskákání vrstev   
úsek 1; km 0,054-0,472 (418m)  
         0=0,0000 [A]               
úsek 2; km 0,472-0,577   
      37=37,0000 [B] 
úsek 3; km 0,577-1,693 (1116m)  
     0=0,0000 [C] 
úsek 4; km 1,693-2,410 (717m)  
         31+16=47,0000 [D]   
úsek 5; km 2,410-3,034 (624m)  
     0=0,0000 [E] 
Součet A+B+C+D+E=84,0000 [F]



42 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 90,00 342,00 30 780,00
Položka obsahuje: 
asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP16+ v tl. 50mm
výměra je včetně odskákání vrstev   
úsek 1; km 0,054-0,472 (418m)  
    0=0,0000 [A]                  
úsek 2; km 0,472-0,577   
     39=39,0000 [B]]  
úsek 3; km 0,577-1,693 (1116m)  
     0=0,0000 [C]  
úsek 4; km 1,693-2,410 (717m)  
     18+33=51,0000 [D]     
úsek 5; km 2,410-3,034 (624m)  
     0=0,0000 [E]  
Součet: A+B+C+D+E=90,0000 [F]

9 Ostatní konstrukce a práce 149 966,04
44 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 22,00 3 135,00 68 970,00

Položka obsahuje: 
- ocel. zábradlí výšjky 1,30m  
Položka zahrnuje: 
- dodání zábradlí včetn  p edepsané povrchové úpravy 
- osazení sloupk  zaberan ním nebo osazením do betonových blok  (včetn  
betonových blok  a nutných zemních prací) 
- p ípadné bedn ní ( trubku) betonové patky v gabionové zdi
u lávky SO 202 - 11,5+10,5=22,0000 [A] 
Celkem:  A=22,0000 [B]

46 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T  1 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ KUS 10,00 935,00 9 350,00

Položka obsahuje: 
- svislé dopravní značení začátku a konce cyklostezky 
- 5ks C8a (začátek cyklostezky) 
- 5ks C8b (konec cyklostezky)

47 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - 
DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 10,00 2 035,00 20 350,00

Položka zahrnuje: 
- sloupky a upev ovací za ízení včetn  jejich osazení (betonová patka, zemní práce)



49 91710 OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD M3 3,60 14 248,90 51 296,04
Položka zahrnuje: 
dodání a pokládku betonových palisád o rozm rech p edepsaných zadávací 
dokumentací 
betonové lože i boční betonovou op rku.
u lávky SO202   
navržené palisády 160x160x1000 v dl. 12+10,5m  
  
(12+10,5)*1,0*0,16=3,6000 [A]



Firma: SHB, akciová společnost

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Cyklostezka Lomná - Lubina_PDPS SO 153.1.2 33 000,00
Rozpočet: Úprava brodu u lávky SO 202

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

5 Komunikace 33 000,00
1 58730 P EDLÁŽD NÍ KRYTU ZE SILNIČNÍCH DÍLC  (PANEL ) M2 30,00 1 100,00 33 000,00

Výšková úprava bet. pražc  uz brodu u lávky SO202, včetn  všech zemních prací
15+15=30,0000 [A]

MJ Množství Cena

5/15104 Zatřídění JKSO:
SO 153.1.2

Po . číslo Kód položky Varianta Název položky



Firma: SHB, akciová společnost

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Cyklostezka Lomná - Lubina_PDPS SO 153.2 1 683 727,74
Rozpočet: MK Lubina (km 0,000 - 0,054)

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 88 484,62
1 014101 A POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 242,40 245,30 59 460,72

Položka obsahuje: 
- zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce. 
- z položky sanace podloží v tl. 300mm 
- položka bude čerpána na základ  skutečnosti podle zhodnocení únosnosti plán
278*0,3=83,4000 [A]

2 014101 B POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 118,32 245,30 29 023,90

odkopávky obecné.B   135=135,0000 [A] 
odkop pro stavbu silnic a železnic   323,2 =323,2000 [B] 
zřízení zemních krajnic   17,12=17,1200 [C] 
uložení sypaniny do násypu se zhutněním -357=- 357,0000 [D] 
 
Celkem:  A+B+C+D=118,3200 [E]

1 Zemní práce 296 498,74
4 12293 B ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ T . III M3 135,00 133,90 18 076,50

(27*3)+(27*2)=135,0000 [A]
5 12293 A ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ T . III M3 242,40 133,90 32 457,36

(výkop je proveden včetně odskákání vrstev) 
úsek 1; km 0,054-0,472 (418m) 
     278*0,3=83,4000 [A]             
úsek 2; km 0,472-0,577  
     530*0,3=159,0000 [B] 
úsek 3; km 0,577-1,693 (1116m) 
     0=0,0000 [C] 
úsek 4; km 1,693-2,410 (717m) 
     0=0,0000 [D] 
úsek 5; km 2,410-3,034 (624m) 
     0=0,0000 [E] 
 
Součet: A+B+C+D+E=242,4000 [F]

MJ Množství Cena

5/15104 Zatřídění JKSO:
SO 153.2

Po . číslo Kód položky Varianta Název položky



8 12393 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC T . III M3 323,20 168,70 54 523,84

úsek 1; km 0,054-0,472 (418m)  
     278*0,4=111,2000 [A]              
úsek 2; km 0,472-0,577   
     530*0,4 =212,0000 [B] 
úsek 3; km 0,577-1,693 (1116m)  
     0=0,0000 [C] 
úsek 4; km 1,693-2,410 (717m)  
    0=0,0000 [D] 
úsek 5; km 2,410-3,034 (624m)  
    0=0,0000 [E] 
  
Součet: A+B+C+D+E=323,2000 [F]

9 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYP  SE ZHUTN NÍM M3 357,00 54,50 19 456,50

mezi gabion zídkami - 10,5*34=357,0000 [A]
10 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYP  Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL M3 242,40 577,30 139 937,52

Položka obsahuje: 
sanaci podloží z nakupovaných materiálu
úsek 1; km 0,054-0,472 (418m)  
     278*0,3 =83,4000 [A]             
úsek 2; km 0,472-0,577   
     530*0,3=159,0000 [B] 
úsek 3; km 0,577-1,693 (1116m)  
  0=0,0000 [C] 
úsek 4; km 1,693-2,410 (717m)  
   0=0,0000 [D] 
úsek 5; km 2,410-3,034 (624m)  
   0=0,0000 [E] 
  
Součet: A+B+C+D+E=242,4000 [F]

11 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTN NÍM M3 17,12 130,70 2 237,58

ploška z řezu 0,08m2 (z vykopaného materiálu)  
54*2*0,08=8,6400 [A] 
53*2*0,08 =8,4800 [B] 
Celkem:A+B=17,1200 [C]

14 18120 A ÚPRAVA PLÁN  SE ZHUTN NÍM V HORNIN  T . II M2 808,00 9,90 7 999,20

278=278,0000 [A] 
530=530,0000 [B] 
Celkem: A+B=808,0000 [C]



15 18120 B ÚPRAVA PLÁN  SE ZHUTN NÍM V HORNIN  T . II M2 808,00 9,90 7 999,20

278=278,0000 [A] 
530=530,0000 [B] 
Celkem: a+b=808,0000 [C]

16 18220 ROZPROST ENÍ ORNICE VE SVAHU M3 22,46 381,40 8 566,24
včetn  nákupu a dodávky materiálu na stavbu
ploška z řezu 0,12m2  
54*2*0,12 =12,9600 [A] 
u mostu SO202: 50*0,1=5,0000 [B] 
u kynologického svazu: 45*1*0,1=4,5000 [C] 
Celkem: A+B+C=22,4600 [D]

17 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 149,00 35,20 5 244,80

54*2*0,5=54,0000 [A] 
u mostu SO202: 50=50,0000 [B] 
u kynologického svazu: 45=45,0000 [C] 
  
Celkem: A+B+C=149,0000 [D]

2 Základy 205 713,52
18 272211 ZÁKLADY Z LOMOVÉHO KAMENE ZD NÉ NA SUCHO M3 16,00 2 365,00 37 840,00

lože pro gabionové zídky tl. 200 mm, 0.35m2*20m+0.5m2*18m=7+9=16m3

19 289971 OPLÁŠT NÍ (ZPEVN NÍ) Z GEOTEXTILIE M2 808,00 60,90 49 207,20
Položka obsahuje:  
- pokládku geotextilie min. pevnost proti protlačení 3kN/m2  
- dodávku p edepsané geotextilie  
- úpravy spoj  a zajišt ní okraj   
- úpravy pro odvodn ní  
- nutné p esahy  
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
úsek 1; km 0,054-0,472 (418m)  
     278    =278,0000 [A]          
úsek 2; km 0,472-0,577   
    530=530,0000 [B] 
úsek 3; km 0,577-1,693 (1116m)  
     0=0,0000 [C] 
úsek 4; km 1,693-2,410 (717m)  
    0=0,0000 [D] 
úsek 5; km 2,410-3,034 (624m)  
     0=0,0000 [E] 
  
Součet: A+B+C+D+E=808,0000 [F]



21 289971 B OPLÁŠT NÍ (ZPEVN NÍ) Z GEOTEXTILIE M2 250,00 60,90 15 225,00
Položka obsahuje: 
- vnit ní oplášt ní gabion zdí - viz. vzorový p íčný ez
25*10=250,0000 [A]

22 289972 OPLÁŠT NÍ (ZPEVN NÍ) Z GEOM ÍŽOVIN M2 766,80 134,90 103 441,32
jednoosá monolické geom íže z vysokohustotního polyetylenu (HDPE), pevnost v tahu 
podéln  min. 68 kN/m
4*7,1*27=766,8000 [A]

3 Svislé konstrukce 483 067,75

23 3272A8 ZDI OP R, ZÁRUB, NÁB EŽ Z GABION  RUČN  ROVNANÝCH, DRÁT O4,0MM, 
POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al + PVC M3 103,33 4 675,00 483 067,75

Položka zahrnuje: 
- dodávku a osazení drát ných koš  s výplní lomovým kamenem 103.33m3 
-  lože pro gabionové zídky tl. 200 mm, 0.35m2*20m+0.5m2*18m=7+9=16m3 (viz. pol 
272*)
Strana u kynologického svazu:  
20*0,75=15,0000 [A] 
20*0,75=15,0000 [B] 
20*0,5=10,0000 [C] 
20*0,5=10,0000 [D] 
13*0,5=6,5000 [E] 
0,5*1,75=0,8750 [F] 
Celkem m3 u gabion zdi u kynologického svazu: A+B+C+D+E+F=57,3750 [G] 
 
Strana u toku Lubina: 
18*0,75=13,5000 [H] 
18*0,75=13,5000 [I] 
18*0,5=9,0000 [J] 
12*0,5=6,0000 [K] 
1,25*1=1,2500 [L] 
1,2*1=1,2000 [M] 
1,7*0,5=0,8500 [N] 
1,3*0,5=0,6500 [O] 
Celkem m3 u gabion zdi u toku Lubina: H+I+J+K+L+M+N+O=45,9500 [P] 
 
CELKEM: G+P=103,3250 [Q]



4 Vodorovné konstrukce 25 157,16
24 46451 POHOZ DNA A SVAH  Z LOMOVÉHO KAMENE M3 25,20 998,30 25 157,16

Položka obsahuje: 
u lávky SO202 pohoz b eh  lomovým kamenem. Po zarovnání do profilu prostor mezi 
kameny prošt rkovat. Váha jednotlivého kamene – min.  60kg. 
vyrovnání výškových rozdíl  u komunikací lávky SO202 
Položka zahrnuje: 
Položka zahrnuje dodávku p edepsaného kamene, mimostaveništní a vnitrostaveništní 
dopravu a jeho uložení 
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál.
plocha odečtena ze situace 10+15=25m2 
odhad tl. 0,40m 
25*0,4=10,0000 [A] 
(26+12)*0,4=15,2000 [B] 
Celkem: A+B=25,2000 [C]

5 Komunikace 433 606,85
25 56110 PODKLADNÍ BETON M3 15,70 2 357,50 37 012,75

Položka obsahuje: 
- podkladní beton pod gabionové zídky
(0,5*20)+(0,3*19)=15,7000 [A]

26 56314 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVN NÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM M2 81,00 264,00 21 384,00

plochy stezky u brodu u SO202 
36+45=81,0000 [A]

27 56333 A VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠT RKODRTI TL. DO 150MM M2 556,00 108,90 60 548,40
Položka obsahuje ŠDa v tl. 150mm
výměra je včetně odskákání vrstev   
úsek 1; km 0,054-0,472 (418m)  
     228    =228,0000 [A]               
úsek 2; km 0,472-0,577   
     328=328,0000 [B] 
úsek 3; km 0,577-1,693 (1116m)  
    0=0,0000 [C] 
úsek 4; km 1,693-2,410 (717m)  
     0=0,0000 [D] 
úsek 5; km 2,410-3,034 (624m)  
     0=0,0000 [E] 
Souč A+B+C+D+E=556,0000 [F]



28 56333 B VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠT RKODRTI TL. DO 150MM M2 610,00 108,90 66 429,00
Položka obsahuje ŠDb v tl. 150mm
výměra je včetně odskákání vrstev   
úsek 1; km 0,054-0,472 (418m)  
     0247    =247,0000 [A]               
úsek 2; km 0,472-0,577   
     363=363,0000 [B] 
úsek 3; km 0,577-1,693 (1116m)  
    0=0,0000 [C] 
úsek 4; km 1,693-2,410 (717m)  
     0=0,0000 [D] 
úsek 5; km 2,410-3,034 (624m)  
     0=0,0000 [E] 
Souč A+B+C+D+E=610,0000 [F]

29 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠT RKODRTI TL. DO 200MM M2 81,00 136,20 11 032,20

plochy stezky u brodu u SO202 
36+45=81,0000 [A]

30 56932 ZPEVN NÍ KRAJNIC ZE ŠT RKODRTI TL. DO 100MM M2 55,00 79,30 4 361,50

31 572213 SPOJOVACÍ POST IK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 507,00 11,00 5 577,00
spojovací post ik z kationaktivní asfaltové emulze s množstvím zbytkového pojiva 
0,3kg/m2
viz. pol. č. 574E46

32 574A43 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM M2 479,00 249,00 119 271,00
Položka obsahuje asfaltový beton pro obrusné vrstvy v tl. 50 mm
výměra je včetně odskákání vrstev   
úsek 1; km 0,054-0,472 (418m)  
            193=193,0000 [A]            
úsek 2; km 0,472-0,577   
     286=286,0000 [B] 
úsek 3; km 0,577-1,693 (1116m)  
    0=0,0000 [C] 
úsek 4; km 1,693-2,410 (717m)  
     0=0,0000 [D] 
úsek 5; km 2,410-3,034 (624m)  
    0=0,0000 [E] 
Součet: A+B+C+D+E=479,0000 [F]



33 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 507,00 213,00 107 991,00
Položka obsahuje asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP16+ v tl. 50mm
výměra je včetně odskákání vrstev   
úsek 1; km 0,054-0,472 (418m)  
    205=205,0000 [A]                   
úsek 2; km 0,472-0,577   
    302=302,0000 [B] 
úsek 3; km 0,577-1,693 (1116m)  
    0=0,0000 [C] 
úsek 4; km 1,693-2,410 (717m)  
   0=0,0000 [D] 
úsek 5; km 2,410-3,034 (624m)  
     0=0,0000 [E] 
Souče A+B+C+D+E=507,0000 [F]

9 Ostatní konstrukce a práce 151 199,10
34 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 39,00 2 695,00 105 105,00

Položka obsahuje: 
- ocel. zábradlí výšjky 1,30m  
Položka zahrnuje: 
- dodání zábradlí včetn  p edepsané povrchové úpravy 
- osazení sloupk  zaberan ním nebo osazením do betonových blok  (včetn  
betonových blok  a nutných zemních prací) 
- p ípadné bedn ní ( trubku) betonové patky v gabionové zdi
u gabion zídky - 20+10+9=39,0000 [A]

35 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVE  ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ M 32,00 1 045,00 33 440,00

Položka zahrnuje: 
- kompletní dodávku všech díl  ocelového svodidla s p edepsanou povrchovou 
úpravou včetn  spojovacích prvk  
- montáž a osazení svodidla, osazení sloupk  zaberan ním nebo osazením do 
betonových blok  (včetn  betonových blok  a nutných zemních prací 
- ukončení zapušt ním do betonových blok  (včetn  betonového bloku a nutných 
zemních prací) nebo koncovkou 
- p echod na jiný typ svodidla nebo p es mostní záv r 
- ochranu proti bludným proud m a vývody pro jejich m ení 
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie



36 916813R OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁT NNÉ - DEMONTÁŽ M 50,50 121,00 6 110,50
Položka zahrnuje odstran ní, demontáž a odklizení za ízení s odvozem

37 935212R P ÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍ  DO 300MM DO BETONU TL 100MM M 14,00 467,40 6 543,60

Žlaby se nacházejí na MK u lávky SO201 na rohraní zpevn né plochy vozovky a 
gabion zídky 
Položka obsahuje: 
p íkopové tvárnice ší ky 300mm v bet. loži o tl. min. 100mm (C20/25n)



Firma: SHB, akciová společnost

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Cyklostezka Lomná - Lubina_PDPS SO 201 7 136 847,50
Rozpočet: Lávka přes Lubinu

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 706 554,77
1 02811 PR ZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KČ 1,00 43 680,00 43 680,00

2 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAM ENÍ HM 1,00 99 840,00 99 840,00

3 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE, RDS, VTD, DSPS, 
mostní list KPL 1,00 563 034,77 563 034,77

1 Zemní práce 139 400,00
4 131934 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ T . III, ODVOZ DO 5KM M3 85,00 1 260,00 107 100,00

5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYP  A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTN NÍ M3 85,00 100,00 8 500,00

6 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTN NÍM M3 12,00 150,00 1 800,00

v přechodové oblasti
7 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKT  Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL M3 17,60 1 250,00 22 000,00

v přechodové oblasti
2 Základy 739 240,80

8 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 8,00 500,00 4 000,00

drenážní perfor. tr. PVC DN 150mm  
obetonování mezerovitým betonem

9 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 58,40 63,00 3 679,20

vrstva na rubu opěry, na těsnící fólii za opěrami
10 227842 MIKROPIL KOMPL D DO 200MM V PODZ PRO OCHR DEŠTNÍK HOR SUCHÁ M 104,00 3 340,00 347 360,00

dl. 6.5m; 8ks u každé opěry

11 26134 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU T . III D DO 
200MM M 104,00 2 350,00 244 400,00

MJ Množství Cena

5/15104 Zatřídění JKSO:
SO 201

Po . číslo Kód položky Varianta Název položky



12 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3 12,80 4 370,00 55 936,00

Základy vč. bednění, vč. nátěru proti zemní vlhkosti
13 272365 VÝZTUŽ ZÁKLAD  Z OCELI 10505, B500B T 1,92 43 680,00 83 865,60

parametricky 150 kg/m3, vč. požadavků z hlediska bludných proudů
3 Svislé konstrukce 162 582,80

14 333325 MOSTNÍ OP RY A K ÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) M3 10,55 7 000,00 73 850,00

15 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OP R A K ÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 1,58 56 160,00 88 732,80

parametricky 150 kg/m3 
1,584=1,5840 [A]

4 Vodorovné konstrukce 5 039 765,48
16 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 32,00 11 890,00 380 480,00

17 421364 VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI 10425 T 7,71 69 888,00 538 836,48

včetně PKO, parametricky 250 kg/m2 
7,714=7,7140 [A]

18 42194 B MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI S 355 T 30,86 124 800,00 3 851 328,00

ocelový nosník včetně perforace, včetně PKO 
30,856=30,8560 [A]

19 424943 D OCEL. ČÁST NOSNÉ KONSTR.SVA .NOSNÍKY Z OCELI S 355 T 3,00 69 888,00 209 664,00

montážní ztužení - výroba a montáž
20 42838 KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE M 8,10 1 370,00 11 097,00

21 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 31,00 1 560,00 48 360,00

5 Komunikace 11 721,15
22 56110 PODKLADNÍ BETON M3 4,27 2 745,00 11 721,15

7 Přidružená stavební výroba 69 886,50
23 711337 IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKT  PROTI VOLN  STÉKAJÍCÍ VOD  Z PE FÓLIÍ M2 24,00 1 495,00 35 880,00

v přechodové oblasti
24 71149x Izolace p ímopoch zná tl. 5-10mm (hydroizolační se zdrs ujícím povrchem) 125,95 270,00 34 006,50

8 Potrubí 28 956,00



25 87427 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 100MM M 6,00 250,00 1 500,00

odvodnění liniové vpusti vč. zemních prací, vč. výústního objektu 2ks
26 89711 VPUS  KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ MONOLIT BETON KUS 2,00 13 728,00 27 456,00

2ks liniové vpusti typ ACO-DRAIN dl. 2x4m
9 Ostatní konstrukce a práce 238 740,00

27 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍK  ŠÍ  100MM M 20,00 430,00 8 600,00

28 93311 ZAT ŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 1. POLE DO 300M2 KUS 1,00 124 800,00 124 800,00

29 935833 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽD NÉ Z LOMOVÉHO KAMENE TL DO 250MMM DO 
BETONU TL 100MM M2 50,00 1 620,00 81 000,00

30 936541 MOSTNÍ ODVOD OVACÍ TRUBKA (POVRCH  IZOLACE) Z NEREZ OCELI KUS 12,00 1 745,00 20 940,00

31 93656 NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI KUS 4,00 850,00 3 400,00



Firma: SHB, akciová společnost

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Cyklostezka Lomná - Lubina_PDPS SO 202 1 122 799,63
Rozpočet: Lávka přes Velké Bahno

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 268 380,00
1 02811 PR ZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL 1,00 30 000,00 30 000,00

1 geologický jádrový vrt - délky 6 m 
1 sonda dynamické penetrace - délky 8 m

2 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAM ENÍ HM 1,00 35 000,00 35 000,00

3 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE, RDS, VTD, DSPS, 
mostní list KPL 1,00 203 380,00 203 380,00

1 Zemní práce 131 387,44
4 131934 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ T . III, ODVOZ DO 5KM M3 100,00 1 016,90 101 690,00

pro betonový práh a základy opěr
5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYP  A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTN NÍ M3 100,00 100,00 10 000,00

6 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTN NÍM M3 12,00 150,00 1 800,00

v přechodové oblasti
7 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKT  Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL M3 17,60 1 016,90 17 897,44

v přechodové oblasti
2 Základy 71 337,72

8 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 8,00 500,00 4 000,00

drenážní perfor. tr. PVC DN 150mm  
obetonování mezerovitým betonem

9 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 58,40 63,00 3 679,20

vrstva na rubu opěry, na těsnící fólii za opěrami
10 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3 7,40 4 370,00 32 338,00

11 272365 VÝZTUŽ ZÁKLAD  Z OCELI 10505, B500B T 0,88 35 591,50 31 320,52

MJ Množství Cena

5/15104 Zatřídění JKSO:
SO 202

Po . číslo Kód položky Varianta Název položky



parametricky 120 kg/m3
3 Svislé konstrukce 101 852,70

12 333325 MOSTNÍ OP RY A K ÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) M3 6,92 5 592,95 38 703,21

6,921=6,9210 [A]
13 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OP R A K ÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 1,38 45 760,50 63 149,49

parametricky 200 kg/m3; obsahuje i vyčnívající výztuže rámového rohu 
1,384=1,3840 [A]

4 Vodorovné konstrukce 147 111,14
14 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 9,39 6 500,00 61 035,00

9,391=9,3910 [A]
15 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 1,13 56 946,40 64 349,43

parametricky 120 kg/m3 
1,127=1,1270 [A]

16 45130 PODKL A VÝPL  Z PROST BET 3,96 2 542,25 10 067,31

podkladní beton 
3,96=3,9600 [A]

17 451314 PODKLADNÍ A VÝPL OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 2,08 2 643,94 5 499,40

betonový práh 
2,080=2,0800 [A]

18 45857 VÝPL  ZA OP RAMI A ZDMI Z KAMENIVA T ŽENÉHO M3 6,16 1 000,00 6 160,00

v přechodové oblasti 
6,16=6,1600 [A]



7 Přidružená stavební výroba 43 510,30
19 711337 IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKT  PROTI VOLN  STÉKAJÍCÍ VOD  Z PE FÓLIÍ M2 24,00 1 495,00 35 880,00

v přechodové oblasti
20 71149 x Izolace p ímopoch zná tl. 5-10mm (hydroizolační se zdrs ujícím povrchem) M2 28,86 264,39 7 630,30

8 Potrubí 28 956,00
21 87427 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 100MM M 6,00 250,00 1 500,00

odvodnění liniové vpusti vč. zemních prací, vč. výústního objektu 2ks
22 89711 VPUS  KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ MONOLIT BETON KUS 2,00 13 728,00 27 456,00

2ks liniové vpusti typ ACO-DRAIN dl. 2x4m
9 Ostatní konstrukce a práce 330 264,33

23 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 23,60 6 355,63 149 992,87

24 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍK  ŠÍ  100MM M 20,00 430,00 8 600,00

25 935832 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽD NÉ Z LOMOVÉHO KAMENE TL DO 250MMM DO 
BETONU TL 100MM M2 80,00 1 340,00 107 200,00

26 936541 MOSTNÍ ODVOD OVACÍ TRUBKA (POVRCH  IZOLACE) Z NEREZ OCELI KUS 4,00 1 423,66 5 694,64

27 93656 NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI KUS 4,00 711,83 2 847,32

28 966134 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 5KM M3 22,00 2 542,25 55 929,50



Firma: SHB, akciová společnost

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Cyklostezka Lomná - Lubina_PDPS SO 351 352 583,35
Rozpočet: Přeložka kanalizace důlních vod

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 16 475,71
1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 42,09 391,44 16 475,71

viz. pol. č. 13283
1 Zemní práce 165 947,61

2 11523 P EVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 300 NEBO ŽLABY R.O. DO 1,0M M 46,00 726,96 33 440,16

5 13293 B HLOUBENÍ RÝH ŠÍ  DO 2M PAŽ I NEPAŽ T . III M3 42,09 733,95 30 891,96

včetně odvozu, uložení na skládku,  a příp. meziskládkování 
vytlačená kubatura, viz výkaz výměr jao příloha TZ

6 13293 A HLOUBENÍ RÝH ŠÍ  DO 2M PAŽ I NEPAŽ T . III M3 89,63 407,75 36 546,63

včetně odvozu a uložení na meziskládku 
výkop pro zásyp, - viz výkaz výměr jako příloha TZ

7 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTN NÍM M3 89,63 419,40 37 590,82

zemina z výkopu, včetně dovozu z mezideponie a natěžení 
viz výkaz výměr jao příloha TZ

8 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKT  Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL M3 32,31 850,45 27 478,04

ŠP se zhutněním, viz výkaz výměr včetně dovozu ze zemníku, natěžení a poplatku za 
natěžení 
viz výkaz výměr jao příloha TZ

4 Vodorovné konstrukce 8 878,35
9 45157 PODKLADNÍ A VÝPL OVÉ VRSTVY Z KAMENIVA T ŽENÉHO M3 5,73 1 549,45 8 878,35

včetně dovozu ze zemníku, natěžení a poplatku za natěžení
8 Potrubí 133 088,68

10 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM, PP SN12 M 46,00 644,25 29 635,50

11 89413 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLC  NA POTRUBÍ DN DO 200MM KUS 3,00 30 340,10 91 020,30

včetně šachtových vložek, poklopy tř B s bet výplní
12 899642 ZKOUŠKA VODOT SNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM M 46,00 186,40 8 574,40

MJ Množství Cena

5/15104 Zatřídění JKSO:
SO 351

Po . číslo Kód položky Varianta Název položky



13 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M 92,00 41,94 3 858,48

2x
9 Ostatní konstrukce a práce 28 193,00

14 96688 VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH KUS 2,00 6 058,00 12 116,00

včetně odvozu na skládku a poplatku
15 969234 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ M 46,00 349,50 16 077,00

včetně odvozu na skládku a poplatku



Firma: SHB, akciová společnost

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Cyklostezka Lomná - Lubina_PDPS SO 701 56 223,50
Rozpočet: Oplocení u cvičiště

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

3 Svislé konstrukce 4 025,00
1 33815 SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLC  Z PLAST HMOT M3 0,07 57 500,00 4 025,00

Položka zahrnuje: 
- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do 
definitivní polohy, včetn  komplexní technologie výroby a montáže dílc , ošet ení a 
ochrana dílc , 
- úpravy a za ízení pro uložení a transport dílce, 
- veškeré požadované úpravy dílc , včetn  dopl kových konstrukcí a vybavení, 
- sestavení dílce na stavb  včetn  montážních za ízení, plošin a prah  a pod., 
- výpl , t sn ní a tmelení spár a spoj , 
- očišt ní a ošet ení úložných ploch, 
- zednické výpomoce pro montáž dílc , 
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným zp sobem, 
- úpravy dílce pro dodržení požadované p esnosti jeho osazení, včetn  p ípadných 
m ení, 
- veškerá za ízení pro zajišt ní stability v každém okamžiku, 
- další práce dané p ípadn  specifikací k p íslušnému dílci (úprava pohledových ploch, 
p íp. rubových ploch, osazení m ících za ízení, zkoušení a m ení dílc  a pod.).

počet ks  sloupků   
50/3=16,67 =17ks  
17*(0,002*2,2)=0,0748 [A]

MJ Množství Cena

5/15104 Zatřídění JKSO:
SO 701

Po . číslo Kód položky Varianta Název položky



4 Vodorovné konstrukce 6 198,50
2 46131 PATKY Z PROSTÉHO BETONU M3 0,77 8 050,00 6 198,50

Položka zahrnuje: 
- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.) vč odvodu, uložení a poplatku za skládku 
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  sm si)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru p i jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a zp sobu hutn ní, 
ošet ení a ochranu betonu, 
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností, 
- užití pot ebných p ísad a technologií výroby betonu, 
- z ízení pracovních a dilatačních spar, včetn  pot ebných úprav, výpln , vložek, 
opracování, očišt ní a ošet ení, 
- bedn ní  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetn  odbed ovacích a odskružovacích prost edk , 
- z ízení  všech  požadovaných  otvor , kapes, výklenk , prostup , dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich, 
- úpravy pro osazení dopl kových konstrukcí a vybavení, 
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlak  a nát r , p ípadn  
vyspravení, 
- konstrukce betonových kloub , upevn ní kotevních prvk  a dopl kových konstrukcí, 
- nát ry zabra ující soudržnost betonu a bedn ní, 
- výpl , t sn ní  a tmelení spar a spoj , 
- opat ení  povrch   betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde p ijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem

17*(0,3*0,3*0,5)=0,7650 [A]
7 Přidružená stavební výroba 46 000,00

3 767911 OPLOCENÍ Z DRÁT NÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO STANDARDNÍHO M2 100,00 460,00 46 000,00
Položka zahrnuje: 
- položka zahrnuje vedle vlastního pletiva i rámy, rošty, lišty, kování, podp rné, 
záv sné, upev ovací prvky, spojovací a t snící materiál, pomocný materiál, kompletní 
povrchovou úpravu. 
- nejsou zahrnuty sloupky, jejich základové konstrukce a zemní práce, které se vykazují 
v samostatných položkách 338**, 272**, 26A**, 13***, není zahrnuta podezdívka 
(272**) 
- součástí položky je  p ípadn  i ostnatý drát, uvažovaná plocha se pak vypočítává po 
horní hranu drátu.
délka 50m  
výška do 2m  
50*2=100,0000 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce 0,00


