
         Č.J.1197/2020 

SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená dle příslušných ustanovení občanského zákoníku  

 

 

číslo smlouvy objednatele: THS ND 01/2020 

číslo smlouvy zhotovitele: 01-2020 

 

 

 

Smluvní strany 

 

Objednatel: 

 

 Národní divadlo 
 se sídlem: Ostrovní 1, 112 30 Praha 1 – Nové Město 

 statutární orgán: prof. MgA. Jan Burian, ředitel 

 IČ: 00023337 

 DIČ: CZ00023337 

 

 

 (dále jen „Objednatel“) 

  

a 

 

Zhotovitel: 

Společnost pro Novou scénu 

jejímiž společníky na základě Smlouvy o společnosti ze dne 15.1.2020 jsou 

  

RadaArchitekti s.r.o. 

se sídlem: Tučkova 769/12, 602 00 Brno 

IČ: 277 42 415 

DIČ: CZ 27742415 

zastoupená: Ing. arch. Pavlem Radou, jednatelem 

a 

ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ s.r.o. 

se sídlem: Dominikánská 342/19, 602 00 Brno 

IČ: 277 55 690 

DIČ: CZ27755690 

zastoupená: Doc. Ing. arch. Milanem Rakem, Ph.D., jednatelem 

 

Na základě výše uvedené Smlouvy o společnosti zastupuje Společnost pro Novou scénu firma 

RadaArchitekti s.r.o. a podpisem této smlouvy byl pověřen Ing. arch Pavel Rada, jednatel 

firmy RadaArchitekti s.r.o. Ve věcech technických je oprávněn jednat Doc. Ing. arch. Milan 

Rak, Ph.D., jednatel firmy ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ s.r.o. 

  

(dále jen „Zhotovitel“) 
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Na základě výsledku zadávacího řízení pro veřejnou zakázku zadávanou otevřeným 

nadlimitním řízením v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), vyhlášené Objednatelem jako zadavatelem 

veřejné zakázky pod názvem „Vyhotovení projektové dokumentace rekonstrukce Nové 

scény a provozní budovy B č.p. 1435“ ve Věstníku VZ evidenční číslo zakázky 

N006/19/V00035883 uzavřely smluvní strany tuto smlouvu, jíž se Zhotovitel zavazuje dodat 

Objednateli plnění vymezené touto smlouvou, a Objednatel se zavazuje k jeho převzetí a 

k zaplacení sjednané ceny za jeho provedení podle podmínek obsažených v následujících 

ustanoveních této smlouvy. 

 

 

 

 

I. 

Prohlášení 

 

Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k provedení projektových prací tvořících předmět této 

smlouvy o dílo. 

 

 

II. 

Předmět smlouvy 

 

2.1. Předmětem smlouvy je zajištění služeb spočívajících ve zpracování kompletní 

projektové dokumentace dle níže uvedené specifikace pro akci: 

a) rekonstrukce Nové scény Národního divadla a provozní budovy B č.p. 1435 a 

zajištění souvisejících legislativně povolovacích procesů a dalších činností 

specifikovaných v této smlouvě; 

a to v následujícím rozsahu: 

2.1.1. Dokumentace návrhu stavby (DNS) 

Rozsah a obsah projektové dokumentace bude zahrnovat minimálně následující služby: 

- prověření a analýza přípravy projektu a projekčních podkladů, 

- zaměření předmětných území, zaměření a kontrola dokumentace stávajícího stavu všech 

dotčených objektů, 

- zajištění odborných průzkumů (včetně kamerových průzkumů dosud nepřístupných částí 

budovy) a měření: 

 průzkum dotčených inženýrských sítí (kamerové zkoušky apod.) včetně ověření a 

návrhu připojení, 

 stavebně-technický průzkum konstrukcí budov a protipožární izolace stávajících 

konstrukcí (včetně případných sond a zkoušek), 

 technický průzkum stávajících instalací a rozvodů, technologických a provozních 

zařízení a koncových prvků 

 stavebně historický průzkum budov s důrazem na interiéry a umělecká díla 

 radonový průzkum 

 geodetické zaměření vnitřních prostor a konstrukcí 

 měření hluku, akustická měření 
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- zpracování pasportizace objektů, zejména zpracování soupisu uměleckých a 

uměleckořemeslných prvků objektu včetně jejich popisu, prostorové identifikace, 

fotodokumentace a vyhodnocení současného stavu, 

- vyhotovení předběžných restaurátorských záměrů, které budou součástí projektové 

dokumentace pro výběr zhotovitele a provedení stavby, 

- zajištění závazných stanovisek OPP MHMP k předběžným restaurátorským záměrům 

(záměry budou předloženy OPP MHMP na základě jejich odsouhlasení zadavatelem, 

zhotovitel projedná se zadavatelem vyjádření zhotovitele k vyjádření NPÚ před vydáním 

závazného stanoviska), 

- vyhotovení předběžných restaurátorských záměrů na základě podmínek závazných 

stanovisek OPP MHMP, 

- upřesnění cílových představ zadavatele, zpracování konceptu a skic, vč. určení základního 

materiálového řešení, 

- zpracování variant návrhu vnitřního dispozičního uspořádání na základě podkladů 

a instrukcí předaných zadavatelem, 

- zpracování variant řešení a jejich vyhodnocení po dohodě se zadavatelem, 

- zpracování dokumentace návrhu stavby (zpráva, situace, půdorysy, řezy, pohledy), 

- zapojení speciálních profesí (např. statika, technologie, energetika), 

- předběžný odhad nákladů podle m2 a m3 pro fázi DNS, 

- příprava údajů pro posouzení vlivu stavby na životní prostředí, 

- předjednání dokumentace u DOSS a na příslušném stavebním úřadě. 

 

2.1.2. Dokumentace pro vydání společného povolení (DUR+DSP) 

Rozsah a obsah projektové dokumentace bude odpovídat vyhlášce 499/2006 Sb. o 

dokumentaci staveb v aktuálním znění a bude vycházet ze zadavatelem schválené 

dokumentace Návrhu stavby (DNS) a bude zahrnovat dále zejména následující služby: 

- vypracování dokumentace pro vydání společného povolení podle vyhlášky č. 499/2006 

Sb. o dokumentaci staveb v aktuálním znění včetně zapracování připomínek 

veřejnoprávních orgánů a organizací 

- kontrola projekčních podkladů (DNS) – zejména výškové a polohové uspořádání,  

- zapracování dodatečných a změnových požadavků zadavatele, 

- odborné studie a rozbory (denní osvětlení, akustické studie, likvidace odpadů, napojení na 

dopravní infrastrukturu),  

- dopravně inženýrská opatření, 

- protokol o určení vnějších vlivů, 

- odborný propočet nákladů stavby na realizaci a provoz,  

- příprava údajů pro posuzování vlivu stavby na životní prostředí, prověření nutnosti 

dokumentace EIA a případné zpracování,  

- zapracování úprav dokumentace po případném odvolacím řízení; 

- vypracování všech dokladů které budou sloužit jako příloha k žádosti o vydání společného 

povolení, a které budou nezbytné pro vydání společného povolení, 

- vyplnění žádosti o společné povolení a předložení žádosti včetně příloh k podpisu 

zástupcům objednatele, podání žádosti na příslušný úřad a předložení dokladu o podání na 

příslušný úřad objednateli, 
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- obstarání dokladů a stanovisek veřejnoprávních orgánů a organizací (DOSS) potřebných 

pro vydání územního rozhodnutí, resp. územního souhlasu a pro vydání stavebního 

povolení,  

- zajištění vyjádření všech účastníků řízení,  

- účast při jednáních ve společném územním a stavebním řízení,  

- obstarání územního rozhodnutí a stavebního povolení včetně dalších se stavbou 

souvisejících rozhodnutí (např. kácení stromů, vodoprávní rozhodnutí, připojení na 

komunikaci, územní souhlasy) na základě plné moci Objednatele,  

- účast a spolupráce v případě odvolání proti vydanému územnímu rozhodnutí a stavebnímu 

povolení, 

- úprava a oprava projektové dokumentace po její kontrole a event. odvolacím řízení, 

- doplňování dokumentace nad rámec vyhlášky podle výsledků případného odvolacího 

řízení, 

- úhrada poplatků spojených s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení. 

 

 

2.1.3.  Dokumentace pro provedení stavby (DPS) 

Rozsah a obsah projektové dokumentace bude odpovídat vyhlášce č. 499/2006 Sb. o 

dokumentaci staveb v aktuálním znění. Tato dokumentace zpřesňuje případné odchylky oproti 

ověřené projektové dokumentaci, zdůvodňuje a zpřesňuje technická, konstrukční, materiálová 

nebo dispoziční řešení a případně stanoví zvláštní podmínky pro provádění, montáž nebo 

technologické postupy. Projektová dokumentace pro provádění stavby slouží stavebníkovi k 

definování požadavků na konečné kvalitativní a technické vlastnosti stavebního díla. 

Dokumentace pro provedení stavby bude zahrnovat zejména následující služby: 

- vypracování dokumentace pro provedení stavby podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o 

dokumentaci staveb v aktuálním znění včetně koncepční koordinace všech profesí, 

- vypracování projektu až do úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu a 

charakteristické vlastnosti stavby, umožňující vypracování poptávky případným 

dodavatelům stavby; součástí této dokumentace jsou vždy i nezbytná výkresová 

znázornění detailů tvarových, konstrukčních, materiálových a dispozičních a podrobnosti 

o technologiích, jedná-li se o nestandardní řešení nebo není-li možné odkázat se na platné 

technické normy, a to s nutnými textovými vysvětlivkami a popisy, 

- zpracování projektu interiéru, který bude obsahovat zejména: podrobné doměření 

řešených prostorů a doplnění podkladů, vypracování konceptu řešení interiéru, rozmístění 

nábytku, svítidel, grafické vyjádření materiálů, vypracování výtvarně-technického návrhu 

tvarů atypických prvků zařízení a úprav ploch ve vymezeném prostoru, vypracování 

souhrnného výtvarného řešení, označení typových a atypických prvků včetně svítidel, 

zanesení požadavků odborných profesí, barevné řešení, doplnění a upřesnění rozměrů 

atypických prvků nábytku a řešených ploch, materiálové a konstrukční řešení atypických 

prvků a úprav ploch, zpracování orientačního systému, dohled architekta nad 

dodržováním koncepce, vypracování soupisu prvků a výkazu výměr se specifikací 

standardů provedení jednotlivých kusů včetně kusovníku i jako podklad pro ocenění v 

DPS. 

- zapracování dodatečných a změnových požadavků zadavatele a případných úprav a oprav 

vyplývajících z provedené kontroly DSP,  
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- zhodnocení stavebního povolení a jeho podmínek a jejich promítnutí do dokumentace, 

- definice veškerých materiálů a povrchů na základě vzorků a jejich odsouhlasení 

zadavatelem (např. podlahy, střešní krytina, obklad, nátěry konstrukcí a výrobků atd.),  

- specifikace výrobků pro stavbu (např. okna, dveře, truhlářské, zámečnické a klempířské 

výrobky),  

- v architektonicko-stavební části detaily, výkresy tvarů atypických výrobků, a zásady 

spárořezů dlažeb a obkladů,  

- koordinace projektů jednotlivých profesí – výkresy prostorové koordinace a 

zdokumentování technologické dokumentace a zapracování do stavební dokumentace 

včetně zajištění synchronizace výkresové části a výkazu výměr,  

- koordinační výkresy profesí,  

- provozní schémata,  

- zpracování projektu ochrany a odstrojení vybraných prvků a částí konstrukce v souvislosti 

s jejich památkovou ochranou, 

- zpracování technických podmínek pro provádění projektované stavby a zpracování 

technických požadavků na rozhodující materiály či výrobky, 

- zpracování všech potřebných průzkumů, zkoušek a měření potřebných pro zpracování 

projektové dokumentace pro provedení stavby, 

- vypracování plánu bezpečnosti na staveništi v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a 

právním předpisem č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích, jejich zapracování do projektu.  

- vypracování výkazu výměr a soupisu prací, dodávek a služeb, který bude odpovídat 

vyhlášce č. 169/2016 Sb.,  

- vypracování kontrolního rozpočtu v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a 

zpracování celkové předpokládané hodnoty veřejné zakázky formou rekapitulace všech 

zpracovaných soupisů; pro odsouhlasené řešení zpracuje položkový rozpočet respektující 

kompletní finanční limit stavby stanovený objednatelem,  

- zpracování alternativních srovnávacích cenových podkladů,  

- v součinnosti s projektovým manažerem spoluúčast při vypracování podkladů k formulaci 

kvalifikačních technických podmínek pro výběr zhotovitele stavby; 

- spolupráce při zadávacím řízení na zhotovitele stavby vč. součinnosti při žádostech o 

vysvětlení zadávací dokumentace a zpracování dodatečných informací týkajících se 

předmětu plnění stavebních prací, a to při respektování lhůt dle § 98 zákona č. 134/2016 

Sb.  ZZVZ, v rámci zadávacího řízení na zhotovitele stavby. 

 

Zhotovitel je povinen jako součást projektové dokumentace pro provedení stavby zpracovat a 

předat objednateli i soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v jehož rámci je povinen 

respektovat následující zásady:  

- každý stavební objekt, inženýrský objekt nebo provozní soubor definovaný projektovou 

dokumentací pro provedení stavby musí mít zpracován svůj vlastní soupis stavebních 

prací dodávek a služeb (dále jen soupis prací), 

- všechny stavební objekty a inženýrské objekty či provozní soubory musí být zatříděny do 

druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů. Pro účely klasifikace bude 
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použita klasifikace JKSO. Aktuální stav třídníku je volně dostupný na stránkách RTS, a.s. 

– viz www.cenovasoustava.cz, 

- položky soupisu prací musí být popsány v podrobnostech vymezujících obsah a kvalitu 

požadovaných stavebních prací, dodávek nebo služeb a umožňujících stanovit jejich 

jednotkovou cenu.  Položky soupisu budou popsány v cenové soustavě RTS, a.s. nebo jiné 

cenové soustavě, která musí být v soupisu prací jasně identifikována a která musí mít 

zabezpečen neomezený dálkový přístup,   

- položka soupisu prací musí obsahovat pořadové číslo položky, číselné zatřídění položky 

dle použité cenové soustavy a označení cenové soustavy, popis položky jednoznačně 

vymezující druh a kvalitu práce, dodávky nebo služby, s případným odkazem na jiné 

dokumenty, zejména technické a cenové podmínky, dále měrnou jednotku a požadované 

množství v měrné jednotce. U každé položky musí být i výkaz výměr k uvedenému 

množství tj., verbální a matematický popis výpočtu množství měrných jednotek. U 

položek u nichž se výpočet množství shoduje lze výkaz výměr nahradit odkazem, 

- vedlejší a ostatní náklady budou popsány v samostatném soupise souhrnně pro celou 

stavbu, 

- nebude-li některá z položek v použité cenové soustavě obsažena, musí být její popis 

zpracován v podrobnostech tak přesně, aby vylučoval jakýkoli nejednoznačný výklad, 

taková položka pak musí být zřetelně označena, že není součástí použité cenové soustavy, 

- soupis prací nesmí obsahovat obchodní jména konkrétních výrobků nebo materiálů a musí 

obsahovat jejich základní technické parametry tak, jak jsou předpokládány v projektové 

dokumentaci pro provedení stavby, 

- zhotovitel je povinen jako součást projektové dokumentace pro provedení stavby 

zpracovat a předat Objednateli i souhrnný rozpočet stavby, v jehož rámci je povinen 

předložit souhrnný list s definicí všech soupisů jednotlivých stavebních a inženýrských 

objektů a provozních souborů včetně soupisu vedlejších a ostatních nákladů, 

- zhotovitel v průběhu této fáze zakreslí do půdorysů schematické rozmístění nábytku a 

dalšího vybavení objektu s ohledem na navržené dispoziční řešení a dále s ohledem na 

vedení rozvodů a sítí technického zařízení budovy a vedení komunikačních ploch,  

- soupis stavebních prací, dodávek a služeb bude zpracován v členění na investiční a 

neinvestiční náklady. 

 

Zhotovitel projektové dokumentace vezme v úvahu, že smyslem všech prací na projektu je 

neustálá analýza, upřesňování a ujasňování specifik daného projektu a korigování navržených 

řešení tak, aby bylo dosaženo rozhodujících cílů projektu v souladu s investičním záměrem a 

nepřekročení limitujících nákladů stavby. 

 

Pokud nebude v projektové dokumentaci uvedeno jinak, předpokládá se, že normami se 

rozumí České technické normy (ČSN včetně harmonizovaných EN) a Technické předpisy 

(TP, TKP a TNI).  

 

Soupis prací s výkazem výměr bude zpracován položkově v digitální formě převoditelné do 

běžných rozpočtových programů ve standardním členění a číslování položek. 
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Součástí plnění zhotovitele v rámci zpracování DPS a souvisejících služeb bude i 

spolupráce při hodnocení nabídek dodavatelů stavebních prací spočívající zejména v 

kontrole nabídkových rozpočtů účastníků řízení. 

 

Součástí plnění zhotovitele je projednání všech stupňů projektové dokumentace s 

objednatelem a úpravy všech stupňů projektové dokumentace na základě připomínek 

objednatele a požadavků a podmínek dotčených orgánů a oprávněných organizací.  

 

2.1.4. Kontrola nabídkových rozpočtů  

Kontrola nabídkových rozpočtů dle výkazu výměr stanoveného v zadávací dokumentaci 

veřejné zakázky na stavební práce u třech účastníků zadávacího řízení na výběr zhotovitele 

stavby v zadávacím řízení, na podkladě projektové dokumentace, která představuje předmět 

plnění této smlouvy. 

 

2.1.5. Autorský dozor (AD) 

Výkon autorského dozoru při realizaci stavby a po dobu zkušebního provozu v rozsahu 

standardu služeb architekta České komory architektů.  

- účast na předání a převzetí Staveniště mezi Objednatelem a Zhotovitelem stavby, 

- účast na kontrolních dnech (1x týdně po celou dobu výstavby) a prohlídkách stavby a 

konzultace na staveništi,  

- kontrola provádění stavby z hlediska technického a technologického a zejména z hlediska 

souladu provádění stavby s platnou projektovou dokumentací,  

- kontrola souladu provádění stavby s podmínkami územního rozhodnutí a stavebního 

povolení, popřípadě s podmínkami, které vyplývají z vyjádření dotčených orgánů nebo 

organizací, 

- odsouhlasení použitých materiálů a výrobků,  

- kontrola dodržování opatření a řešení environmentálních podmínek,  

- dohled nad odstraňováním závad zjištěných při kontrolách provádění stavby, při přejímce 

stavby, příp. při kolaudaci stavby,  

- součinnost se zhotovitelem stavby při zpracování dokumentace skutečného provedení 

stavby, 

- poradenství při provádění detailů a složitějších atypických konstrukcí,  

- účast na jednáních o změnách stavby vyvolaných zadavatelem nebo zhotovitelem stavby, 

vypracování alternativních řešení v průběhu stavby (technických, dispozičních řešení a 

detailů a provedení),  

- v případě odsouhlasení změn v DPS eventuálně DSP, provedení bezodkladných revizí 

příslušných jednotlivých výkresů DPS a DSP.  

V případě, že změna vychází z nálezových situací, bude tato činnost hrazena v rámci 

změnového listu dodavatele stavby, v případě příčiny změny na straně projektanta, bude 

pořízena v režii projektanta a v případě, že příčinou je rozhodnutí investora o změně, bude 

hrazena investorem na základě změnového listu. 

- posouzení odchylek, změn a úprav zhotovení stavby v souvislostech stavebního díla, 

- vyhodnocení dopadů skutečnosti doplňkových průzkumů,  
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- zpracování projektových instrukcí na základě nových zjištění v průběhu realizace stavby a 

z dodatečných požadavků zadavatele, 

- dopracování či úpravy projektové dokumentace stavby v případech, kdy je pro 

pokračování stavby nezbytné či v případech, kdy je v předané projektové dokumentaci pro 

provedení stavby zřejmá vada, 

- poskytování vysvětlení a rad při vypracovávání dílenské a výrobní dokumentace 

Zhotovitelem stavby, 

- vydávání odborných stanovisek ke všem požadavkům účastníků výstavby, zejména pak 

Technického dozoru a Zhotovitele stavby, 

- poskytování stanovisek k požadavkům Zhotovitele stavby na zvýšení rozsahu prací nebo 

dodávek popřípadě na záměny materiálů a kontrola ceny nabízené Zhotovitelem stavby za 

navrhované změny stavby, 

- kontrola stavebního deníku včetně zapsání stanovisek Autora k zápisům Zhotovitele 

stavby nebo Technického dozoru ve stavebním deníku, 

- spolupráce při závěrečné kontrolní prohlídce stavby a při závěrečném vyhodnocení 

stavby, účast na předání a převzetí dokončené stavby mezi Objednatelem a Zhotovitelem 

stavby, účast na kolaudačním řízení, 

- účast při reklamačním řízení – uplatňování nároků z vad stavby. 

Zhotovitel je povinen vykonávat Autorský dozor jako pravidelný a občasný, tj. je povinen 

provádět kontroly zhotovování stavby průběžně tak, aby kontrolu provedl nejméně 4x v 

kalendářním měsíci, dle aktuální potřeby i častěji. 

 

2.2. Pokud Objednatel v souladu s dotčenou legislativou provede nezávislé posouzení 

vybraných částí projektové dokumentace a v případě, že budou shledány nedostatky 

v předané dokumentaci, je Zhotovitel povinen okamžitě na své náklady tyto nedostatky 

odstranit. Stejná povinnost Zhotoviteli vznikne, pokud vznese požadavky na změnu 

projektové dokumentace stavební úřad nebo dotčený orgán státní správy, který bude 

k záměru stavby vydávat závazné stanovisko. 

 

2.3. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů ke zpracování projektové 

dokumentace, které se budou konat v sídle Objednatele a budou probíhat dle vzájemně 

dohodnutých termínů (jednou týdně). Zhotovitel bude Objednatele průběžně informovat 

o průběhu zpracování projektové dokumentace, zejména ve formě kontrolních dnů. 

Zhotovitel je povinen v průběhu zpracování projektové dokumentace předložit na 

vyzvání Objednatele rozpracovanou projektovou dokumentaci v elektronické podobě a 

to v otevřené (DWG, DOC, XLS) i uzavřené (PDF) podobě. 

 

2.4. Zhotovitel je povinen zpracovat projektovou dokumentaci dle tohoto článku dle 

požadavků Objednatele a v souladu s podklady, které jsou uvedeny v příloze této 

smlouvy. Zhotovitel je povinen zpracovat projektovou dokumentaci v souladu s 

prostorovými a provozními požadavky Objednatele a při splnění ochrany sbírkového 

fondu. 

 

2.5. Veškerá kompletní projektová dokumentace (všechny stupně) bude odevzdána dle bodu 

3.2. stanovených termínů v šesti výtiscích v tištěné podobě a ve dvou provedeních 

v digitalizované formě PDF, DOC, XLS a DWG. 
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2.6. Zhotovitel předá Objednateli Rozhodnutí o umístění stavby a Stavební povolení včetně 

veškeré související dokumentace dotčených orgánů a oprávněných organizací, která 

v rámci plnění této smlouvy získá. 

 

 

III. 

Doba a místo plnění 

 

3.1. Místem plnění dle této smlouvy je místo podnikání Zhotovitele. Veškeré kontrolní dny 

a konzultace budou probíhat v sídle Objednatele, pokud nebude dohodnuto 

v konkrétním případě jinak. 

 

3.2. Termín zahájení plnění: ihned po nabytí účinnosti smlouvy dle čl. XIV, bodu 14.5 této 

smlouvy. 

 Termíny plnění dalších výkonů jsou dány harmonogramem, který je přílohou č. 3 této 

smlouvy.  

 Objednatel stanovuje z hlediska dalších vazeb v období přípravy stavby závazně 

následující termíny plnění: 

 

Termíny předání projektové dokumentace Objednateli: 

Termín předání DNS ............................. do 5 měsíců od zahájení plnění 

Termín předání DUR+DSP ................... do 7 měsíců od předání DNS 

Termín předání DPS .............................. do 6 měsíců od předání DUR+DSP 

 

Objednatel bere na vědomí, že výše uvedené termíny mohou být změněny v závislosti 

na dodržení, příp. prodloužení, příslušných lhůt dotčených správních orgánů pro 

vydání rozhodnutí dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), , 

jež nemohou být Zhotovitelem ovlivněny. Jednotlivé změny výše uvedených termínů 

musí zohlednit délky lhůt pro vydání rozhodnutí stanovené správním řádem.  

  

Smluvní strany berou na vědomí, že výkon autorského dozoru je závislý na splnění 

podmínky uzavření smlouvy mezi Objednatelem a budoucím zhotovitelem stavby 

vybraným v zadávacím řízení na podkladu projektové dokumentace zhotovené dle této 

smlouvy. Zhotovitel se zavazuje vykonávat autorský dozor po dobu 24 měsíců od 

okamžiku uzavření smlouvy o dílo mezi Objednatelem a budoucím zhotovitelem 

stavby dle předchozí věty. 

 

IV. 

Cena díla a platební podmínky 

 

4.1.    Celková nabídková cena obsahuje veškeré náklady na splnění veřejné zakázky pro 

projekt rekonstrukce Nové scény Národního divadla a provozní budovy B č.p. 1435, a 

to za celou dobu plnění.  

Cena díla byla stanovena na základě nabídky Zhotovitele a činí: 
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Celková nabídková cena bez DPH 39.840.000,- Kč 

21 % DPH   8.366.400,- Kč 

Celková nabídková cena vč. DPH 48.206.400,- Kč 

 

Činnost Cena bez DPH DPH Cena s DPH 

a) Dokumentace návrhu stavby 
9.940.000,-Kč 2.087.400,- Kč 12.027.400,- Kč 

b) Dokumentace pro vydání 

společného povolení 

12.650.000,- Kč 

    450.000,- Kč 

2.656.500,- Kč 

94.500,- Kč 

15.306.500,- Kč 

544.500,- Kč 

c) Dokumentace pro provedení stavby  
14.700.000,- Kč    3.087.000,- Kč 17.787.000,- Kč 

d) Kontrola nabídkových rozpočtů 

třech účastníků zadávacího řízení na 

výběr zhotovitele stavby. 

   180.000,- Kč 37.800,- Kč 217.800,- Kč 

e) Výkon autorského dozoru po dobu 

24 měsíců (cena za 1 měsíc AD 

80.000,- Kč bez DPH) - bez ohledu na 

to, kolik osob se za dodavatele 

zúčastní 

1.920.000,- Kč 403.200,- Kč 2.323.200,- Kč 

 

4.2. Cena uvedená v odst. 4.1. této smlouvy je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou 

dobu platnosti smlouvy a zahrnuje veškerá plnění potřebná k provedení díla včetně 

plnění popsaného v odst. 2.1. této smlouvy. Nabídnutou cenu lze měnit pouze z těchto 

důvodů: 

- v průběhu realizace díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, 

- v průběhu realizace díla se vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání 

smlouvy známy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti 

mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu; změna rozsahu díla musí být v takovém 

případě provedena v souladu se ZZVZ, 

- v průběhu realizace díla dojde z vůle Objednatele k rozšíření rozsahu plnění (díla); 

změna rozsahu díla musí být v takovém případě provedena v souladu se ZZVZ. 

 

Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel 

povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli 

k odsouhlasení. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že 

změna bude odsouhlasena Objednatelem. Objednateli vzniká právo na snížení sjednané 

ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Zhotovitelem. Zhotoviteli zaniká 

jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího 

překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se 

ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá 

právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za 

podmínek daných touto smlouvou. 

 

4.3. Zhotovitel závazně prohlašuje, že je mu znám celkový rozsah díla. Do předmětu plnění 

díla Zhotovitel zahrnuje všechny nezbytné práce, činnosti a dodávky, které jsou 

nezbytné k řádnému a úplnému provedení díla, a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci 

a zkušenostem měl nebo mohl vědět a bez kterých se nedá dílo řádně užít jako podklad 

pro realizaci stavby. S ohledem na to Zhotovitel uvádí, že cenu díla dle svého vyjádření 
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stanovil jako maximální a tak, aby mohly být provedeny na jeho náklady i další nutné 

podmiňující práce, přímo nespecifikované v zadávacím řízení veřejné zakázky 

specifikované v čl. 2 potřebné pro řádné dokončení díla, když v této souvislosti 

prohlašuje, že cena díla dohodnutá v této smlouvě odpovídá ceně nabídkové obsažené 

v jeho nabídce podané v zadávacím řízení veřejné zakázky, která je na základě této 

smlouvy plněna. Toto prohlášení se nevztahuje na plnění případných víceprací nebo 

nákladů vyvolaných okolnostmi vyšší moci. Zhotovitel dále závazně prohlašuje, že 

všechny práce, činnosti a dodávky nezbytné pro realizaci a řádné fungování díla, které 

by opomněl zohlednit při kalkulaci nabídkové ceny, která je v této smlouvě vyjádřena 

jako cena smluvní, jsou zahrnuty v celkové ceně díla. 

 

4.4. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu 

plnění smlouvy, vyplývajících z odborných znalostí Zhotovitele je Zhotovitel povinen 

provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření (popř. zúžení) rozsahu smlouvy, 

ocenit je a předložit tento soupis bez zbytečného odkladu Objednateli. Budou-li změny 

dle předchozí věty odsouhlaseny Objednatelem a jejich provedení bude v souladu se 

ZZVZ, bude mezi smluvními stranami uzavřen písemný dodatek k této smlouvě 

zohledňující zjištěné změny. Pokud Zhotovitel takto neučiní a/nebo dodatek ke smlouvě 

nebude uzavřen, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly zahrnuty v ceně 

díla. 

 

4.5. Platby za realizaci díla budou hrazeny na základě faktur vystavených Zhotovitelem, a to 

vždy po provedení a řádném předání jednotlivých částí díla v členění dle bodu 4.1. 

písm. a) – d) této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  

 

4.6. Cena dílčího plnění dle odst. 4.1., písm. a) - d) této smlouvy bude Zhotovitelem 

uplatněna ve výši snížené o pozastávku 10% z ceny této dokumentace, kterou je 

oprávněn Zhotovitel uplatnit až po ukončení všech požadovaných souvisejících činností 

dle bodu 2.1. a odstranění všech uplatněných vad a nedodělků.  

 

4.7. Cena dílčího plnění: Výkon autorského dozoru viz odst. 4.1. písm. e) této smlouvy bude 

hrazena na základě měsíčních faktur vystavených Zhotovitelem vždy k poslednímu dni 

uplynulého měsíce, ve kterých byla činnost autorského dozoru prováděna. Zhotovitel je 

oprávněn Objednateli fakturovat paušálně částku za 1 měsíc výkonu autorského dozoru 

uvedenou ve čl. 4.1. písm. e) této smlouvy.  V případě nutnosti provádění autorského 

dozoru po dobu delší než 24 měsíců, je Zhotovitel povinen poskytovat Objednateli 

služby spočívající ve výkonu autorského dozoru i po uplynutí tohoto období. Zhotovitel 

má v takovém případě nárok na měsíční odměnu ve výši dle čl. 4.1. písm. e) této 

smlouvy, a to za každý měsíc výkonu autorského dozoru nad rámec výše uvedeného 

období 24 měsíců. Veškeré změny rozsahu výkonu autorského dozoru musí být 

provedeny v souladu s § 222 ZZVZ. 

 

4.8. Faktury jsou splatné na účet Zhotovitele, uvedený v této smlouvě, do 30 dnů od jejího 

doručení (předání) Objednateli, pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak. 

Objednatel má přitom právo požadovat prodloužení splatnosti faktury o dalších 30 dní, 

a to v závislosti na přidělení financí z veřejných prostředků; o tom však musí Objednatel 

písemně vyrozumět. Zhotovitel je povinen splatnost podle požadavku Objednatele 

upravit.  
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4.9. Každá faktura musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu ve smyslu platných 

právních předpisů ČR, zejména zákona č. 234/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 

znění pozdějších předpisů, a musí obsahovat ve vztahu k plnění věcně správné údaje. 

Objednatel je oprávněn do 15 dnů od doručení (i opakovaně) vrátit Zhotoviteli fakturu, 

která neobsahuje některou náležitost, nebo má jiné závady v obsahu. Ve vráceném 

dokladu musí vyznačit důvod vrácení. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem 

doručení opravené faktury Objednateli.  

 

4.10. Zálohové platby se nesjednávají. 

 

4.11. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch Zhotovitele, 

pokud je Zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči Objednateli podle 

této smlouvy. 

 

4.12. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH ve 

smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů, a není veden v registru nespolehlivých plátců DPH. Zhotovitel dále 

prohlašuje, že souhlasí s tím, aby v případě jeho vedení v registru nespolehlivých plátců 

DPH byla Objednatelem odváděna DPH přímo správci daně. 

 

4.13. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, pokud se stane nespolehlivým plátcem daně, bude 

nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, o ní Objednatele 

informovat. „Informováním“ se rozumí den, kdy Objednatel předmětnou informaci 

prokazatelně obdržel. 

 

V. 

Podmínky provádění díla 

 

5.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče a v souladu 

s ustanoveními této smlouvy tak, aby byla zajištěna úspěšná realizace projektu.  

Zhotovitel se zavazuje respektovat všechny dílem dotčené obecně platné předpisy a 

normy, závazné i doporučené, zejm. provádět dílo v souladu s platnými zákony a 

podzákonnými právními předpisy České republiky, a v souladu s normami ČSN, EN a 

obecně závaznými předpisy týkajícími se oblasti projektování. Zhotovitel se dále 

zavazuje při realizaci díla dodržovat všechna pravidla pro jeho provádění vyplývajících 

z podmínek územního rozhodnutí a stavebního povolení či závazných podmínek 

vyplývajících ze stanoviska dotčených orgánů státní správy, případně změn a doplnění 

takového stanoviska vydaného v průběhu provádění stavebních prací, a to včetně ústně 

sdělených pokynů, které budou dodatečně zdokumentovány zápisem. 

 

5.2. Zhotovitel se bude při provádění díla řídit pokyny Objednatele. Zhotovitel je povinen 

upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých 

od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provádění díla. 

 

5.3. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo třetími osobami, kteří mají 

příslušnou kvalifikaci a oprávnění (autorizace). Závazky plynoucí z této smlouvy bude 

Zhotovitel realizovat osobami – členy realizačního týmu (viz Seznam techniků ve 

smyslu odst. 2.4.2. zadávací dokumentace veřejné zakázky), jejichž seznam je 

předmětem přílohy č. 1 této smlouvy. Tyto osoby jsou osobami, kterými Zhotovitel 

prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky specifikované v čl. 2 zadávací 
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dokumentace veřejné zakázky a jejichž prostřednictvím prokazoval splnění hodnotících 

kritérií dle čl. 4.3.2. zadávací dokumentace. Změna členů pracovního týmu musí být 

projednána a schválena Objednatelem, a to pouze za osobu se shodnou kvalifikací a 

současně splňující hodnotící kritéria stanovené pro jeho pozici v zadávací dokumentaci 

alespoň v rozsahu, v jakém je splňoval původní člen realizačního týmu. Při provádění 

díla třetí osobou má Zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Nedodržení 

tohoto postupu se považuje za podstatné porušení smlouvy o dílo, čímž vzniká 

Objednateli právo na odstoupení od smlouvy o dílo. 

 

5.4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo prostřednictvím svých pracovníků a Objednatelem 

předem odsouhlasených poddodavatelů, kteří jsou uvedení v seznamu poddodavatelů, 

který Zhotovitel předal při podpisu smlouvy – viz příloha č. 2 této smlouvy. Zhotovitel 

je oprávněn změnit a doplnit takové poddodavatele pouze ze závažných důvodů a 

s předchozím písemným souhlasem Objednatele, a to pouze za takové poddodavatele, 

kteří splňují Objednatelem stanové požadavky a odpovídající kvalifikaci. 

 

5.5. Zhotovitel koordinuje činnost svých poddodavatelů tak, aby nedošlo k nedodržení 

termínů nebo vzniku vad či nekvalitního díla, popř. vad při distribuci dokumentace, a to 

jak ve fázi přípravy projektové dokumentace, tak i ve fázi realizační. 

  

5.6. Pokud za doby trvání této smlouvy vyvstane ze strany dotčeného orgánu či osoby 

příslušné k vydání dokumentů souvisejících s územním a stavebním řízením, nebo  ze 

strany jiných orgánů či osob (např. správců sítí) či účastníků stavebního řízení, nebo na 

základě nálezů v průběhu výstavby, požadavek na změny či úpravy v dokumentaci dle 

této smlouvy, zavazuje se Zhotovitel ji provést bez zbytečného odkladu sám bez nároku 

na dodatečnou odměnu či úhradu nákladů.  

 

5.7. Zhotovitel plně zodpovídá za úplnost a kompletnost zpracování předmětu plnění této 

smlouvy. 

 

5.8. Zhotovitel se zavazuje dílo vypracovat tak, aby při respektování všech obecně 

závazných právních předpisů a technických či jiných norem byly investiční náklady 

minimalizovány při dosažení maximální kvality a efektivnosti řešení včetně potřebné 

koordinace. 

 

 

VI. 

Práva a povinnosti smluvních stran 
 

6.1. Objednatel: 

a)  je povinen předat Zhotoviteli protokolárně podklady související s předmětem této 

smlouvy, které má k dispozici, zejména studii proveditelnosti, zpracované společností 

CUBIS ARCHITECTURE s.r.o., IČ: 25701932, se sídlem Na Míčánce 9, 160 00 Praha 

6, která tvoří podklad pro zpracování díla dle této smlouvy (dále jen „Studie 

proveditelnosti“), 

b)  pro vypracování pasportu umělecko-řemeslných prvků zajistí přístupy k těmto 

artefaktům, 

c)  je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost při provádění díla a umožnit 

koordinaci projektových prací na stavební části s provozem budov,  
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d)  je oprávněn kontrolovat provádění díla a zjistí-li, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu 

se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po Zhotoviteli řádné odstranění vad vzniklých 

nesprávným prováděním díla, 

e)  je povinen Zhotovitelem řádně nabídnuté bezvadné dílo převzít a zaplatit cenu díla dle 

podmínek stanovených touto smlouvou. 

 

6.2.  Zhotovitel: 

a)  je povinen provést dílo (či zajistit jeho provedení poddodavateli) dle podmínek 

sjednaných touto smlouvou řádně a včas, bez zbytečného odkladu sdělit Objednateli 

skutečnosti, které by mohly ohrozit průběh plnění, 

b)  je povinen zajistit si na vlastní náklady podklady potřebné pro zhotovení díla, které mu 

nebyly předány Objednatelem, neboť je tento nemá k dispozici, 

c)  veškeré změny výchozích podmínek, které by vedly ke zvýšení nákladů, je povinen 

bezodkladně sdělit Objednateli, zvýšení ceny v důsledku uvedených skutečností je 

možné až po předchozím odsouhlasení změn a navýšení ceny oběma smluvními 

stranami, 

d)  je povinen vyhotovit protokol o předání a převzetí díla; tento protokol bude potvrzen 

Objednatelem, bude-li předané dílo bezvadné, 

e)  je povinen zajistit provedení díla v souladu s platnými právními předpisy, zejména se 

zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, s jeho 

prováděcími předpisy a ČSN, zajistit veškerá stanoviska a souhlasy dotčených orgánů 

státní a veřejné správy, 

f)  je povinen zajistit, aby nedocházelo v průběhu provádění díla k poškozování majetku 

Objednatele v souvislosti s prováděnými pracemi,  

g)  je povinen vyzvat zástupce Objednatele v sedmidenním předstihu k převzetí hotového 

díla, řádně a včas hotové dílo Objednateli předat a po jeho řádném převzetí 

Objednatelem (bez vad a nedodělků) fakturovat dohodnutou cenu; v případě, že doba 

kontroly díla Objednatelem přesáhne sedm dní, není tato skutečnost považována za 

prodlení Zhotovitele s předáním díla, 

h)  je povinen v souvislosti s touto smlouvou mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu 

a pojištění odpovědnosti z výkonu povolání v souladu s čl. VIII. této smlouvy, 

i)  je povinen do sedmi dnů od vydání stanovisek dotčených orgánů, organizací a osob, 

vydaných k předmětu plnění poskytnout Objednateli vyjádření k těmto stanoviskům. 

6.3.   Obě smluvní strany se zavazují, že budou v průběhu provádění díla spolupracovat tak, 

aby bylo úspěšně realizováno. Zejména se zavazují vzájemně se bezodkladně 

informovat o všech skutečnostech, které by mohly ohrozit realizaci díla a podle svých 

možností a sil účinně spolupracovat na odstranění všech vzniklých překážek. 

 

 

VII. 

Splnění díla 

 

7.1. Veškerá dokumentace dle čl. II. této smlouvy bude Objednateli předána v termínech 

stanovených v této smlouvě v rámci dohodnuté ceny díla, a to v níže uvedeném počtu 

výtisků/kusů: 

7.1.1. Dokumentace návrhu stavby - v šesti výtiscích v tištěném provedení  a ve dvou 

provedeních digitalizované formě DOC, XLS, PDF a DWG . 

7.1.2. Dokumentace pro vydání společného povolení v šesti výtiscích v tištěném provedení a 

ve dvou provedeních digitalizované formě DOC, XLS, PDF a DWG. 
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7.1.3. Dokumentace pro provedení stavby v šesti  výtiscích v tištěném provedení a ve dvou  

provedeních digitalizované formě DOC, XLS, PDF a DWG. 

 

7.2. Nebezpečí škody na každé dílčí části díla dle výše uvedeného odst. 7.1. (dále jen „dílčí 

části díla“) a vlastnické právo každé dílčí části díla přechází na Objednatele okamžikem 

předání a převzetí Objednatelem.  

 

7.3. O předání každé dílčí části předmětu díla Objednateli bude pořízen zápis o předání a 

převzetí díla podepsaný oběma smluvními stranami, ve kterém se mimo jiné uvede i 

soupis vad a nedodělků, pokud je dílčí část díla obsahuje a termín jejich odstranění. 

Pokud bude dílo předáno bez vad a nedodělků, jedná se o řádné předání. Dílčí části díla 

mají vady, pokud jejich provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, 

příslušným ČSN nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla. Dílčí části díla 

mají nedodělky, pokud nejsou provedeny v rozsahu dle této smlouvy o dílo. Pokud 

nedojde ke splnění závazku Zhotovitele provést dílčí část díla řádně, Zhotovitel se 

dostává do prodlení a Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí takovéto dílčí části 

díla a zaplacení ceny za příslušnou dílčí část. Místem předání a převzetí díla se rozumí 

sídlo Objednatele. Objednatel si vyhrazuje lhůtu 14-ti dnů k prostudování předávané 

části díla. V případě kompletnosti části díla bez zjevných vad a nedodělků bude sepsán 

protokol o předání a převzetí části díla. 

 

7.4. Zjištěné vady je Zhotovitel povinen odstranit do 15 kalendářních dnů od jejich 

oznámení, nebo ve lhůtě přiměřené oboustranně dohodnuté. Neodstraní-li Zhotovitel 

vady dílčí části díla v této lhůtě, má Objednatel zejména právo požadovat slevu z ceny 

díla, nechat odstranit zjištěné vady jiným dodavatelem a požadovat úhradu náhrady 

škody, úhradu smluvní pokutu, či odstoupit od této smlouvy.  

 

7.5. V případě, že Objednatel uplatní nárok na odstranění vady dílčí části díla, má se za to, 

že vada existuje, není-li Zhotovitelem prokázán opak. Zhotovitel je povinen odstranit 

reklamovanou vadu bez ohledu na to, zda reklamaci Objednatele uznává jako 

oprávněnou či nikoli. Bude-li následně prokázáno (důkazní břemeno nese výlučně 

Zhotovitel), že reklamace byla neoprávněná, zaplatí Objednatel Zhotoviteli náklady 

vynaložené na odstranění neoprávněně uplatněné a Zhotovitelem opravené závady, a to 

v cenách a postupem určeným ve „Výkonovém a honorářovém řádu ČKA“ ve znění 

platném ke dni podpisu této smlouvy. 

 

7.6. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní 

pokutu. 

 

VIII. 

Odpovědnost vady plnění, odpovědnost za škodu, povinnost pojištění 

 

8.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na dílo, přičemž záruční doba trvá ve vztahu k 

jednotlivým dokončeným částem díla od okamžiku jejich předání Objednateli a ve 

vztahu k celému dílu trvá po dobu 120 měsíců ode dne zahájení stavby. 

 

8.2. V případě, že Objednatel během záruční doby zjistí jakoukoli vadu díla, za kterou je ve 

smyslu této smlouvy odpovědný Zhotovitel, bude Objednatel o tomto Zhotovitele 

písemně informovat a vyzve ho k okamžitému odstranění takovéto vady díla. 
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8.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady díla v záruční době poskytne Objednateli níže 

uvedené plnění plynoucí z odpovědnosti Zhotovitele za vady: 

a) bezplatně odstraní reklamované vady nebo dle volby Objednatele poskytne 

náhradní plnění, nejpozději do 5 dní od uplatnění reklamace, pokud nebude 

dohodnuto jinak, a ponese všechny náklady s tím spojené, 

b) jestliže Zhotovitel vady v době uvedené pod písm. a) shora neodstraní, může 

Objednatel k odstranění vad použít služeb třetích osob a náklady s tím spojené 

požadovat po Zhotoviteli,  

c) uhradí Objednateli veškeré škody vzniklé z vady, a to i škody, jež vznikly 

v důsledku uplatnění škody třetími osobami, následkem vady, ať přímo nebo 

nepřímo, v důsledku porušení závazků z této smlouvy, technických norem a/nebo 

právních předpisů. Zhotovitel odpovídá Objednateli i za škodu způsobenou 

zaměstnanci Zhotovitele, poddodavateli či osobami jinak spolupracujícími se 

Zhotovitelem na plnění závazků dle této smlouvy. 

d) poskytne Objednateli přiměřenou slevu z celkové ceny díla, odpovídající rozsahu 

reklamovaných vad a snížení hodnoty díla, v případě neodstranitelné či 

neopravitelné vady nebo v jiných případech, zejména pokud by odstranění vady 

nebo náhradní plnění nebylo s ohledem na charakter vady a stupeň realizace díla 

či stavby pro Objednatele účelné. 

 

8.4. Výslovně se sjednává, že Zhotovitel nese odpovědnost i za škodu vzniklou Objednateli 

z důvodu odstranění vad, nebo zbytečně se opakujících nákladů v důsledku zjištění vady 

nebo vad díla ve formě k tomuto se vztahujících nákladů na vícepráce. Tuto škodu se 

Zhotovitel zavazuje Objednateli nahradit, přičemž Zhotovitel tímto výslovně prohlašuje, 

že si je vědom skutečnosti, že výše takové případné škody může přesáhnout sjednanou 

cenu díla dle čl. 4.1. této smlouvy, toto riziko Zhotovitel akceptuje bez jakýchkoli 

výhrad. 

 

8.5. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s touto smlouvou sjednat pojištění odpovědnosti za 

škodu a pojištění odpovědnosti při výkonu své podnikatelské činnosti v minimální 

pojistné částce ve výši 100 mil. Kč. Platnost takovéto pojistné smlouvy bude Zhotovitel 

udržovat po dobu zhotovování díla. Zhotovitel je povinen při podpisu smlouvy předložit 

Objednateli kopii dokladu o uzavření pojistné smlouvy, nebo návrh pojistné smlouvy 

potvrzený pojišťovnou a do 14 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy dle čl. 

XIII bodu 14.5 předložit Objednateli plné znění pojistné smlouvy.  

 

8.6. Nezajistí-li Zhotovitel nepřetržité trvání pojištění v rozsahu uvedeném v tomto článku, 

bude Objednatel oprávněn uzavřít a udržovat toto pojištění sám. Náklady vzniklé 

v souvislosti s takovým pojištěním bude Objednateli hradit Zhotovitel podle vyúčtování 

Objednatele nebo je Objednatel odečte z plateb splatných Zhotoviteli dle této smlouvy. 

 

 

 

 

IX. 

Smluvní pokuty 

 

9.1. Při nesplnění termínů uvedených v odst. 3.2. této smlouvy je Objednatel oprávněn 

uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny dílčího plnění díla ve 
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členění odpovídající právu na fakturaci ve smyslu odst. 4.5 této smlouvy včetně DPH za 

každý i započatý den prodlení.  

 

9.2. Při nesplnění termínu pro odstranění vad a nedodělků, jakož i pro odstranění záručních 

vad, je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% 

z ceny dílčího plnění díla ve členění odpovídající právu na fakturaci ve smyslu odst. 4.5 

této smlouvy včetně DPH za každý i započatý den prodlení se splněním každé 

jednotlivé zajišťované povinnosti až do jejího úplného a řádného splnění, a to i 

opakovaně.  

 

9.3. Poruší-li Zhotovitel své povinnosti uvedené v čl. VI., odst. 6.2. písm. h) a v čl. VIII., 

odst. 8.5., je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1% 

z celkové ceny díla včetně DPH. 

 

9.4. Jestliže budou Objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny nedostatky v činnosti 

Zhotovitele, a to zejména porušení ustanovení v čl. II. odst. 2.3. čl. V., odst. 5.1., čl. VI, 

odst. 6.2. písm. d), e) a i), je Objednatel povinen na tyto skutečnosti Zhotovitele 

upozornit, a to písemnou výzvou. Pokud Zhotovitel nesjedná nápravu do deseti 

kalendářních dnů od doručení této výzvy, je povinen Objednateli zaplatit smluvní 

pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý zjištěný a oznámený nedostatek.   

 

9.5. Zhotovitel ručí za správnost a úplnost každého stupně projektové dokumentace. Pokud 

činností Zhotovitele nebo v důsledku nesprávné či neúplné projektové dokumentace 

dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, 

nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných 

norem nebo vyplývajících ze smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 

tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím 

spojené nese Zhotovitel.  

 

9.6. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj části projektové 

dokumentace provádějí. 

 

9.7. Za škodu se považuje i stav, kdy vinou Zhotovitele bude projektová dokumentace pro 

provedení stavby nesprávná nebo neúplná a po jejím předání Objednateli budou zjištěny 

vady výkresové či textové části projektové dokumentace nebo soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb, které budou mít za následek zvýšení ceny za zhotovení stavby. 

V takovém případě je povinností Zhotovitele uhradit Objednateli smluvní pokutu ve 

výši rovnající se 20% z hodnoty, o níž se cena za zhotovení stavby zvýšila. 

 

9.8. Za škodu se považuje i stav, kdy vinou Zhotovitele bude projektová dokumentace pro 

provedení stavby nesprávná nebo neúplná a po jejím předání Objednateli budou zjištěny 

vady výkresové či textové části projektové dokumentace nebo soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb, které budou mít za následek zařazení nákladů stavby do neuznaných 

nákladů (má se na mysli do nákladů na které se neposkytuje dotace). V takovém případě 

je povinností Zhotovitele uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši rovnající se 100% 

z hodnoty takto definovaných neuznatelných nákladů. 

 

9.9. V případě prodlení Objednatele s proplacením faktury je Objednatel povinen zaplatit 

Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované části ceny díla včetně DPH za 

každý den prodlení. 
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9.10. Pro vznik nároku na úhradu smluvní pokuty není rozhodující, zda se porušení dopustil 

Zhotovitel nebo další osoby podílející se na provedení díla – poddodavatelé. 

 

9.11. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury 

s vyčíslením částky smluvní pokuty). Splatný nárok na úhradu smluvních pokut vůči 

Zhotoviteli je Objednatel, výhradně podle vlastního uvážení, oprávněn započíst proti 

úhradě ceny díla nebo její části (jednostranný zápočet). Uhrazením smluvní pokuty 

nezaniká povinnost žádné ze smluvních stran a ani se nedotýká nároku na náhradu 

škody oprávněné smluvní strany převyšující smluvní pokutu.  

 

9.12. Výše uvedené smluvní pokuty nejsou omezeny žádnou hranicí a mohou dosáhnout 

libovolné výše. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele domáhat se 

náhrady škody, jež mu prokazatelně vznikla porušením smluvní povinnosti, které se 

smluvní pokuta týká. Smluvní pokuta se do výše náhrady případně vzniklé škody 

nezapočítává. 

 

 

X. 

Autorské právo 

 

10.1. Dokumentace zpracována podle této smlouvy, jakož i její jednotlivé části, jsou 

autorským dílem ve smyslu § 2 zák. č. 121/2000 Sb., autorského zákona v platném 

znění. Zhotovitel prohlašuje, že je osobou oprávněnou poskytnout licenci k výkonu 

práva užít dokumentaci zpracovanou dle této smlouvy způsobem a za podmínek níže 

uvedených a odpovídá Objednateli za škodu způsobenou nepravdivostí tohoto 

prohlášení. 

  

10.2. Jakékoli dílo nebo jeho část vytvořené v rámci plnění dle této smlouvy nebo na jejím 

základě je dílem vytvořeným na objednávku Objednatele. Veškerá majetková autorská 

práva k dílu nebo jeho části vytvořenému v rámci plnění dle této smlouvy nebo na jejím 

základě bude svým jménem a na svůj účet vykonávat Objednatel zejména ve smyslu 

ustanovení § 58 odst. 7, § 59 odst. 2 nebo § 61 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb., o právu 

autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 

(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“).  

 

10.3. V případě, že Objednatel podle § 58 odst. 7, § 59 odst. 2 nebo § 61 odst. 1 autorského 

zákona nebude oprávněn vykonávat majetková autorská práva k dílu nebo jeho části 

vytvořenému v rámci plnění dle této smlouvy nebo na jejím základě, je Zhotovitel 

povinen bezodkladně po vytvoření autorského díla získat od autorů souhlas 

s postoupením práva vykonávat majetková práva k dílu podle autorského zákona ze 

strany Zhotovitele na Objednatele a toto právo výkonu autorových majetkových práv 

k dílu na Objednatele bezplatně postoupit. Současně je Zhotovitel povinen obstarat 

souhlas autorů k tomu, aby byl Objednatel oprávněn výkon majetkových práv k dílu 

dále převádět na třetí osoby a dílo jakkoli měnit nebo do něj jinak zasahovat. Zhotovitel 

ani jeho pracovníci nemají bez výslovného předchozího souhlasu Objednatele právo 

s dílem dále nakládat, zejména udělovat třetím osobám právo k jejich užití či převádět 

na třetí osoby právo výkonu majetkových práv k dílu. Objednatel má právo dílo nebo 

jeho část vytvořené v rámci plnění dle této smlouvy nebo na jejím základě užívat bez 

omezení a dále ho rozvíjet a měnit. 
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10.4. Pro případ, kdy Objednatel nezíská k výsledkům činnosti Zhotovitele v rámci plnění dle 

této smlouvy nebo na jejím základě, které jsou autorskými díly či jsou chráněny jako 

autorská díla, majetková práva ve smyslu předchozího bodu této smlouvy ani na něj 

nebudou postoupena, Zhotovitel tímto uděluje Objednateli do doby získání takových 

práv výhradní licenci k výkonu práva dílo nebo jeho část užít v původní nebo jinak 

změněné podobě v neomezeném rozsahu všemi známými způsoby užití, a to na celou 

dobu trvání autorských majetkových práv k dílu pro celosvětové užití. Objednatel je 

zejména oprávněn dílo nebo jeho části užívat, upravovat, doplňovat či jinak měnit, 

užívat jen z části, sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část spojovat 

s jinými díly, zařazovat dílo nebo jeho části do jiných děl a v této podobě dílo užívat. 

Pro případ, že by Objednatel nebyl oprávněn k užití díla v daném rozsahu, zavazuje se 

Zhotovitel bezodkladně získat svolení autorů díla k jakékoli změně nebo jinému zásahu 

do jejich díla. 

 

10.5. Zhotovitel prohlašuje, že Objednatel je oprávněn poskytnout oprávnění tvořící součást 

licence zcela nebo z části třetí osobě (podlicence), jakož i licenci postoupit třetí osobě, 

za účelem čehož se Zhotovitel zavazuje zajistit souhlas autorů díla s takovým 

postoupením. Objednatel není povinen licenci využít. 

 

10.6. Dojde-li k odstoupení od smlouvy dle čl. XI. této smlouvy či k jinému předčasnému 

ukončení této smlouvy platí, že Objednateli přísluší práva ve výše uvedeném rozsahu a 

s výše uvedeným obsahem k veškeré dokumentaci (ať již rozpracované, návrhu či 

schválené) předané Zhotovitelem do okamžiku účinnosti odstoupení. 

 

 

XI. 

Odstoupení od smlouvy 

 

11.1. Objednatel je oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit v případě, kdy ze strany 

Zhotovitele dojde při realizaci předmětu této smlouvy k opakovanému porušení 

povinností Zhotovitele, na které byl opakovaně upozorněn, uvedených v čl. VI odst. 6.2. 

této smlouvy či k předem neprojednané změně oproti zadání Objednatele a nabídce 

Zhotovitele. Odstoupení nabývá účinnosti dnem jeho doručení Zhotoviteli. 

 

11.2. Případným odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena práva Objednatele z 

odpovědnosti Zhotovitele za vady a záruky (článek VII. smlouvy), práva na smluvní 

pokutu (článek IX. smlouvy) a práva na náhradu škody a pojištění (článek VIII. 

smlouvy), jakož i práva s těmito související. 

 

11.3. V případě odstoupení od této smlouvy či jiného předčasného ukončení této smlouvy je 

Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu předat objednali veškerou do té doby 

zpracovanou dokumentaci (ať již v rozpracované podobě, v podobě návrhu či schválené 

dokumentace); Objednatel je oprávněn pokračovat při plnění závazků Zhotovitele podle 

této smlouvy prostřednictvím jiného Zhotovitele za využití veškeré do té doby předané 

dokumentace či její části (ať již v rozpracované podobě, v podobě návrhu či schválené 

dokumentace). 

 

11.4. V případě odstoupení od smlouvy či jiného předčasného ukončení této smlouvy je každá 

ze smluvních stran povinna bez zbytečného odkladu vyčíslit své nároky vůči druhé 
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smluvní straně. Do doby dosažení dohody o vypořádání těchto nároků, nejdéle však do 

60 dnů ode dne zániku smlouvy, je Objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a 

splatné platby Zhotoviteli. 

 

11.5. V případě odstoupení či jiného předčasného ukončení této smlouvy se Objednatel 

zavazuje zaplatit Zhotoviteli poměrnou část z odměny za činnost Zhotovitele 

provedenou do doby doručení odstoupení, kterou stanoví nezávislý soudní znalec dle 

výběru Objednatele, jako hodnotu dosud řádně provedeného a dokončeného plnění či 

jeho ucelené části. 

 

XII. 

Ostatní ujednání 

 

12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že je povinen umožnit výkon kontroly provádění díla všem 

k tomu oprávněným subjektům, zejm. oprávněným orgánům státní správy; Zhotovitel se 

zavazuje poskytovat Objednateli plnou součinnost k plnění výše uvedených povinností 

Objednatele. 

 

12.2. Zhotovitel není oprávněn postoupit svoje práva, povinnosti a závazky vyplývající z této 

smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu 

Objednatele. 

 

12.3. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 

pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 

prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné 

finanční podpory. 

 

12.4. Smluvní strany jsou povinny uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací 

této smlouvy, včetně účetních dokladů, po dobu deset let od zániku závazků 

vyplývajících ze smlouvy. 

 

12.5. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu Objednatele vydávat stanoviska, 

komentáře či oznámení pro sdělovací prostředky nebo jiné veřejné distributory a 

zpracovatele informací.  

 

12.6. Výchozí podklady a materiály získané Zhotovitelem od Objednatele mají důvěrný 

charakter a smějí být použity pouze pro plnění ve smyslu této smlouvy. 

 

 

12.7. Veškerá korespondence související s provedením díla podle smlouvy adresovaná 

Objednateli bude vedena prostřednictvím kontaktních osob:  

Ing. Václav Pelouch, email:xxxxx 

Ing. Jan Míka, xxxxxx 

Marek Kůst, email: xxxxxxx 

 

Veškerá korespondence související s provedením díla podle smlouvy adresovaná 

Zhotoviteli bude vedena prostřednictvím kontaktních osob:  

Ing. arch. Pavel Rada, email: xxxxx 

Doc. Ing. arch. Milan Rak, Ph.D., email: xxxxxx 
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XIII. 

Změna Zhotovitele 

 

13.1. Objednatel, jakožto zadavatel veřejné zakázky, jejíž plnění je předmětem této smlouvy, 

si ve smyslu § 100 odst. 2 ZZVZ vyhrazuje změnu Zhotovitele v průběhu plnění veřejné 

zakázky, a to v případě, kdy tato smlouva bude ukončena: 

 

a) dohodou smluvních stran; 

b) výpovědí; 

c) odstoupení od smlouvy z důvodů dle § 223 odst. 2 ZZVZ; 

d) z důvodu zániku závazku pro následnou nemožnost plnění; 

e) zánikem Zhotovitele bez právního nástupce 

f) v důsledku právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou Zhotovitele, jeho 

smrtí nebo převodem jeho závodu, popř. jeho části; 

g) v případě zániku účasti některého ze Zhotovitelů v případě společné účasti 

dodavatelů dle § 82 ZZVZ; 

h) v případě prohlášení insolvence na Zhotovitele, vstupu Zhotovitele do 

likvidace, vydání rozhodnutí o úpadku na Zhotovitele, nařízení nucené 

správy podle jiného právního předpisu na Zhotovitele nebo nastane-li u 

Zhotovitele obdobná situace podle právního řádu země jeho sídla; 

i) v důsledku zániku právnické osoby nebo smrti fyzické osoby, která je jinou 

osobou, prostřednictvím níž prokazoval Zhotovitel splnění kvalifikace dle § 

83 ZZVZ. 

Nastane-li některý z případů popsaných výše v tomto článku, je Objednatel oprávněn 

uzavřít smlouvu s novým Zhotovitelem za podmínek uvedených v bodech 13.2. a 13.3. 

této smlouvy za předpokladu, že s touto změnou bude nový Zhotovitel souhlasit a 

vstoupí do práv a povinností plynoucích z této smlouvy. V případě změny Zhotovitele 

může dojít ke změně složení realizačního týmu v souladu s nabídkou nového 

Zhotovitele a změně údajů vztahujících se k osobě Zhotovitele (např. kontaktní osoby, 

kontaktní údaje apod.). 

13.2.  V případě zániku účasti některého ze Zhotovitelů v případě společné účasti dodavatelů 

dle § 82 ZZVZ a bodu 13.1. písm. g) nebo i) této smlouvy je Objednatel oprávněn 

uzavřít smlouvu se zbývajícími Zhotoviteli. V případě, že zbývající Zhotovitelé 

nepřevezmou práva a povinnosti ze smlouvy v plném rozsahu s výjimkou povolených 

změn smlouvy, může Objednatel postupovat podle bodu 13.3. této smlouvy, tj. uzavřít 

smlouvu s dalším účastníkem zadávacího řízení v pořadí dle hodnocení nabídek. 
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13.3. V ukončení smlouvy dle bodu 13.1. písm. a) až f) a h) této smlouvy je Objednatel 

oprávněn vyzvat k uzavření smlouvy dalšího účastníka v pořadí dle hodnocení nabídek 

v zadávacím řízení. Objednatel nebude provádět nové hodnocení nabídek, ale bude 

vycházet z pořadí nabídek v původním zadávacím řízení. Objednatel však provede 

posouzení splnění podmínek účasti, pokud tak neučinil v zadávacím řízení s ohledem 

na § 39 odst. 4 ZZVZ a posoudí, zda u tohoto účastníka nejsou naplněny povinné 

důvody pro vyloučení vybraného dodavatele dle § 48 ZZVZ. Pokud jsou naplněny 

důvody, pro které by nebylo možno uzavřít smlouvu s druhým účastníkem v pořadí v 

původním zadávacím řízení, může zadavatel oslovit dodavatele, který se umístil jako 

další v pořadí. Každý z takto vyzvaných účastníků je povinen splnit další podmínky 

uzavření smlouvy dle zadávací dokumentace. Smlouva musí odpovídat této smlouvě, 

která bude zohledňovat pouze změny, které se přímo váží na změnu Zhotovitele. V 

případě, že Zhotovitel již předmět této smlouvy zčásti splnil a ukončení smlouvy nemá 

dopad na tuto část poskytnutého plnění, lze s druhým účastníkem v pořadí uzavřít 

smlouvu jen na zbylou část předmětu plnění této smlouvy, pokud je tato část 

oddělitelná a z nabídky tohoto účastníka lze dovodit její poměrnou cenu. Postup dle čl. 

13.2. a 13.3. této smlouvy je právem Objednatele, nikoli jeho povinností, a nelze se jej 

právně domáhat. 

XIV. 

Závěrečná ustanovení 

 

14.1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.  
 

14.2. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci 

obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. 

Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná/nezávazná.  

 

14.3. Veškeré doklady předávané Objednateli budou v českém jazyce. Veškerá jednání mezi 

smluvními stranami musí probíhat v českém jazyce. 

 

14.4. Pro případ, že některé ustanovení této smlouvy je neplatné, neúčinné nebo 

neproveditelné nebo se takovým stane, není tím v ostatním dotčena platnost, účinnost 

nebo proveditelnost smlouvy; strany nahradí neplatná neúčinná nebo neproveditelná 

ustanovení takovými platnými účinnými nebo proveditelnými ustanoveními, která se 

nejvíce blíží účelu neplatných, neúčinných nebo neproveditelných ustanovení. 

  

14.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a 

účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. Pro 

případ povinnosti uveřejnění této smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

smluvní strany sjednávají, že zveřejnění provede Objednatel. Obě smluvní strany berou 

na vědomí, že nebudou uveřejněny pouze ty informace, které nelze poskytnout podle 

předpisů upravujících svobodný přístup k informacím. Považuje-li Zhotovitel některé 

informace uvedené v této smlouvě za informace, které nemohou nebo nemají být 

uveřejněny v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., je povinen na to Objednatele 

současně s uzavřením této smlouvy písemně upozornit. 
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14.6. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly. Smlouva je pro 

obě smluvní strany určitá a srozumitelná. S jejím textem souhlasí, uzavřely jí podle své 

pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz 

toho připojují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy. 

 

 

 

Seznam příloh:  

 

Příloha č. 1 – Seznam členů realizačního týmu  

Příloha č. 2 – Seznam poddodavatelů  

Příloha č. 3 – Podrobný harmonogram plnění (bude doplněno před podpisem smlouvy) 

Příloha č. 4 – Zadávací dokumentace (volná příloha) 

Příloha č. 5 – Nabídka Zhotovitele (volná příloha) 

 

 

 

 

 

V Brně dne ____________  2020 V Praze dne _____________ 2020 

 

 

 

 

 

 

_____________________________   ______________________________ 

Ing. arch. Pavel Rada     prof. MgA. Jan Burian 

RadaArchitekti s.r.o.                  Národní divadlo 

      Společnost pro Novou scénu                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


