
Příkazní smlouva č.01/2020

uzavřená dle ustanovení 5 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v

platném znění (dále jen „občanský zákoník

Přikazce :

Příkazník :

Nemocnice Prachatice, a.s.

Se sídlem: Prachatice, Nebahovská 1015

Zastoupené: Ing. Michal Čawaš, MBA, předsedou představenstva

MUDr. František Stráský, členem představenstva

|č0:250 95 165

Zápis v obchodním rejstříku (či jiné evidenci): vedeného u KS v

Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1461

Bankovní spojení: GE Money Bank

č. účtu:175609387/0600

Bau — engineering s.r.o

Nádražní 168

373 63 ŠEVĚTÍN

Zastoupený : Petrem LENCEM jednatelem

IČO : 2603751

Bankovní spojení : Fio banka, číslo účtuz2300470636/2010



Čl. 1

Předmět smlouvy

Příkazník se zavazuje pro příkazce obstarat tuto záležitost: Příkazník jménem příkazce,
na jeho účet a v souladu s jeho zájmy a za úplatu, zajistí realizační inženýrskog činnost na

stavbě spočívající ve VÝKONU TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA NA STA VBE:

STAVEBNÍ ÚPRAVY objetu DA a TS v areálu NEMOCNICE PRACHATICE a.s.

Kdy pro přikazce zajistí veškeré činnosti uvedené v příloze č.1
,

která je nedílnou součástí

této smlouvy. Podklady pro výkon činnosti výše uvedené, obdrží příkazník od příkazce

průběžně a neprodleně.

Čl. 2

Povinnosti příkaznika

Příkazník je povinen záležitost uvedenou v čl. 1 této smlouvy obstarat osobně. Pokud

příkazník svěří provedení příkazu jinému, odpovídá příkazci, jako by příkaz prováděl sám.

Příkazník je povinen se při obstarávání uvedené záležitosti řídit podle pokynů příkazce;
od těchto pokynů se může odchýlit pouze pokud je to nezbytné v zájmu příkazce a není

možno včas obdržet jeho souhlas.

Příkazník je povinen podat příkazci kdykoli v rozumné době na jeho žádost podrobnou
zprávu o postupu plnění příkazu & převést na příkazce všechen užitek z provedeného
příkazu.

Příkazník zahájí svoji činnost předáním staveniště zhotoviteli díla. Činnost ukončí procesem

předání a převzetí díla, kdy zajistí kontrolu odstranění případných vad a nedodělků
.

Čl. 3

Povinnosti příkazce

Příkazce je povinen nahradit příkazníkovi potřebné a užitečné náklady vynaložené při
provádění příkazu.

Příkazce je dále povinen na žádost příkazníka kdykoli v rozumné době poskytnout doplňující
nebo upřesňující pokyny pro činnost příkazníka, pokud je jich nezbytné třeba !( obstarání

záležitosti uvedené v čl. 1 této smlouvy.

Příkazce uděluje příkazníkovi plnou moc, aby vykonával činnosti uvedené v článku 1.-

Předmět smlouvy, jako jeho zástupce. Tato plná moc končí uplynutím času plnění dle článku

2. této smlouvy.



CI. 4

Odměna

Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi odměnu ve výši 90 000Kč

Tato odměna je splatná v šesti měsíčních fakturách ve výši 15 000Kč

Splatnost faktur byla dohodnuta na 10 dnů od vystavení faktury.

Nejsme plátci DPH!

Čl. 5

Závěrečná ujednání

Smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž obdrží každý z účastníků po
jednom. Veškeré změny a doplňky lze platně sjednat pouze písemnou formou.

Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy účastníků obecně platnými
předpisy, zejména zákonem č. 116/1990 Sb. a občanským zákoníkem v platném znění.
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(příkazce)





Příloha č.1 Příkazní smlouvy č 01/2020
Předmět a rozsah výkonu technického dozoru investora

 

Povinnosti příkazníka:

1.bude zastupovat příkazce a hájit jeho zájmy na základě pokynů a o všech závažných
okolnostech bude mandanta neprodleně informovat

2. seznámí s podklady ,podle kterých se připravuje realizace stavby,zejména s

projektovou dokumentací,stavebním povolením,smlouvami o dílo uzavřenými mezi

objednatelem a jednotlivými zhotoviteli díla a zajistí dodržování podmínek z nich

plynoucích.

3. zajistí odevzdání staveniště dodavateli a sepíše o tom zápis.

4. zajistí protokolární předání základního směrového a výškového vytýčení stavby
dodavatelem a účast na kontrolním zaměřením terénu dodavatelem před započetím

prací.

5.zajistí kontrolu prováděných prací po stránce kvality, kvantity,dodržování technických
norem,technologických předpisů a CSN.

6.2ajistí systematické doplňování dokumentace podle které je dílo realizováno a zajistí
zakreslení změn které nastaly během provádění stavby a eviduje dokumentaci

dokončených části stavby.

7.kontro|uje čerpání nákladů stavby a provádí kontrolu věcné a správnosti
a úplnosti oceňovaných podkladů a faktur,jejich soulad s podmínkami smluv a

předkládá tyto k likvidaci investorovi.

8.3 účastníky výstavby projedná dodatky a změny projektu,které neprodlužují dobu

výstavby, nezhoršují parametry stavby,nezvyšují ceny dodávek a prací. Ostatní dodatky
a změny předkládá s vlastním vyjádřením investorovi.

9. zajistí kontrolu prací a částí díla které budou v dalším postupu výstavby zakryté, nebo

se stanou nepřístupnými. Výsledek shledání zapíše do stavebního denníku

10.zajistí v souladu se smlouvami případné odevzdání a předání stavebních a

montážních připraveností dalším dodavatelům v procesu výstavby.

11.bude úzce spolupracovat s projektantemkterý vykonává autorský dozor při
zabezpečení souladu realizovaných dodávek a prací s projektem.



12, zajistí spolupráci s projektantem a zhotovitelem při řešení opatření vyplývajících z

případných vad projektu.

13.sleduje zda zhotovitel a jeho subdodavatelé provádějí předepsané a požadované
zkoušky materiálů,konstrukcí a prací. Požaduje doklady )které prokazují kvalitu jejich
prací a dodávek/atesty,protoko|y a podobně.

14. sleduje vedení stavebních a montážních denníků v souladu s podmínkami
uvedenými v příslušných smlouvách a svoji kontrolu zapíše do stavebního denníku.

15. uplatňuje náměty vedoucí k hospodárnosti stavby.

16. má za povinnost hlásit archeologické nálezy a úzce spolupracovat s pracovníky
zhotovitelů na opatřeních na odvrácení nebo omezení škod při ohrožení stavby při

živelných událostech.

17_ zajišt'uje evidenciyěcnou a cenovou správnost zadávacích listů víceprací změn díla

a tyto předkládá s vlastním vyjádřením k likvidaci investorovi.

18. kontroluje postup prácí dle časového pánu stavby,smluv o dílo a upozorňuje
zhotovitele na nedodržování termínů realizace stavby.Vypracuje podklady pro

eventuální uplatnění sankcí ,je Ii tato dohoda ve smlouvě o dílo.

19. informuje mandanta o stavu na stavbě a postupu prací.Zajišťuje kontrolní dny na

stavbě svolávané mandantem.

20. kontroluje řádné převzetí a uskladnění dodávek na stavbě.

21 zajišťuje v průběhu výstavby veškeré doklady od zhotovitelů nutné k závěrečné

kolaudaci a připravuje podklady k převzetí díla mandantem.

22. zajistí kontrolu odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení stavby v

dohodnutých termínechv

23.2ajistí spolupráci s odpovědnými geodety./vyh|.č.200/943BJ

24. zajistí fotodokumentaci důležitých míst stavby,vedení rozvodů,dokumentaci
zkoušek atd„



25. bude úzce spolupracovat s projektantem na dokumentaci skutečného provedení
stavby.

26. zajistí dohled nad likvidací staveniště.

27. zajistí organizaci pravidelných porad s vedením stavby po dohodě se zhotovitelem
stavby.

 Příkazce




