MO evid. & sml.: 6440-0018-2020-001

SMLOUVA O DIiLO
¢. 6440-0018-2020-001

Nize uvedeného dne, mésice a roku, smluvni strany:

1. Ceska republika — Ministerstvo obrany

Sidlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6

1CO: 60162694

Bankovni spojeni: Ceska narodni banka, Na Piikopé 28, Praha 1

Cislo uétu: 404881/0710

Za kterou jedna: Ing. Zdenko Pohranc, vedouci oddéleni provozu Praha odboru provozu

nemovité infrastruktury Agentury hospodafeni s nemovitym majetkem,
opravnény k jednani ve smyslu ustanoveni § 7 odst. 2) zak. ¢. 219/2000 Sb., o
majetku Ceské republiky a jejim vystupovani v pravnich vztazich, ve znéni
pozdgjsich predpisu.

Kontaktni osoba:

- vé vécech smluvnich: Ing. Zdenko Pohranc, vedouci OdP Praha, tel. s
- ve vécech BOZP na pracovisti:

E-mail: _
Datova schranka: hjvaavk
Adresa pro doru¢ovani: Provozni stfedisko 0018 Praha, U Brusnice 11, 160 00 Praha 6
dale také jen .objednatel” na strané jedné

2. ZOGENA s.r.o.

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném u Méstského soudu v Praze, pod sp.zn.: C 113672

Sidlo: Praha 8 — Bohnice, Ratiboiska 752/30, PSC 18100
1CO: 27460444

DIC: CZ27460444

Bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s.

Cislo uétu: 107-8816630247/0100
Zastoupena: Zornica Gecova, jednatelka
Kontaktni osoba:

- ve vécech smluvnich: Zomica Gecova, jednatelka, tel:
- ve vécech technickych:

Fax:

E-mail: _

Datova schranka: cs5¢99a

Adresa pro doru¢ovani: ZOGENA s.r.o., Praha 8 — Bohnice, Ratiboiska 752/30, PSC 18100
dale také jen ,,zhotovitel” na strané druhé

podle § 2586 a nasledujicich ustanoveni zakona €. 89/2012 Sb., obéansky zakonik, ve znéni pozdéjsich
predpisu, (dale jen ,,0Z"), uzaviraji na plnéni vefejné zakazky malého rozsahu ve smyslu ustanoveni §
31 zdkona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdgjSich predpisu, tuto smlouvu
o dilo (dale take jen ,,smlouva™):
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~Clanek 1
Ucel smlouvy

Ucelem této smlouvy je =zajisténi bezpedn€ého provozu garaZzovych vrat, vCetné zabezpedeni
odpovidajicich provoznich potieb pfimého uzivatele.

2.1.

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.2.

2.3.

24.

2.5.

2.6.

Clanek 2
Predmét smlouvy

Predmétem smlouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele dilo s nazvem: ,,PS 0018 —
Vyména nefunkénich vrat Kasama G. Piky, Praha 6%, kterym se rozumi souhrn nasledujicich
plnéni:

Realizace dodavek a praci souvisejicich s provedenim vyse uvedeného dila, které jsou nutné k
provedeni dila, véetné zajisténi ekologicke likvidace vzniklych odpadi v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

Provedeni vSech potiebnych zkousek oveiujicich fadné provedeni dila, prokazujici bezpecny
provoz a funkénost dila véetné predani vsech dokladu

Zpracovani Casového harmonogramu praci - zhotovitel je povinen pfedat objednateli
harmonogram do 3 pracovnich dna po prevzeti pracovisté. Harmonogram bude v souladu
s polozkami cenové nabidky (pfiloha ¢. 2 smlouvy). Po odsouhlaseni ze strany objednatele
(kontaktni osoby pro véci technické) je tento harmonogram zavazny a nelze jej jednostranné
zménit.

Podrobna specifikace dila podle ¢l. 2.1. smlouvy je obsazena v zadani vyb&rového fizeni
,PS 0018 — Vyména nefunkénich vrat Kasarna G. Piky, Praha 6%, s.¢. N006/19/V00034579,
v piiloze €. 1 - Upfesnéni podminek realizace vetejné zakazky, ktera je nedilnou soucasti této
smlouvy.

V ramci plnéni této smlouvy zhotovitel zabezpeci viechny dalsi souvisejici prace, nezbytné
k fadnému dokonceni dila. VSechny prace souvisejici s provadénim dila (véetné vSech
poplatka a kauci), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpedit, jsou kryty
cenou dila.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma odbornost odpovidajici plnéni pfedmétu dila podle smlouvy a Ze
se za vyuziti svych odbornych znalosti a zkuSenosti peclivé a podrobné seznamil s mistem
plnéni, smluvni dokumentaci, vécmi a podklady, kter¢ mu predal objednatel, a pokyny, které
sd¢lil objednatel, zkontroloval je a prohlasuje, Ze:

a) si vyjasnil pfipadné nejasnosti, zjisténé vady, rozpory, opomenuti, netplné popisy,
pfipominky a jiné jejich nedostatky;

b) neshledal ke dni uzavieni smlouvy jejich nevhodnost, které by piekazely fadnému zahajeni,
provadéni a dokonceni plnéni smlouvy;

¢) neshledal ke dni podpisu smlouvy zadné nedostatky ¢i rozpory v predané dokumentaci
zejména rozpory mezi jednotlivymi ¢astmi predané dokumentace nebo jiné vady, které by
neumoziovaly provedeni pfedmétu této smlouvy;

d) neshledal Zadné¢ zavady v rozsahu svého plnéni, které by branily splnéni smlouvy,
dokonceni dila, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnymi obecné
zavaznymi pravnimi predpisy, technickymi pfedpisy, technickymi pravidly nebo poZadovanou
urovni vysledné kvality ¢i parametry dila;

¢) ma k dispozici v§echny podklady a informace potiebné k provedeni a dokonéeni dila.
Zhotovitel objednateli odpovida za veskeré po podpisu smlouvy zjisténé vady, rozpory
¢i nedostatky, které mél a mohl s vynaloZenim odborné péce zjistit podle tohoto ustanoveni
smlouvy pred jejim podpisem.

Zhotovitel se zavazuje provést na sv€ naklady a nebezpeci dilo popsané vtomto clanku
smlouvy, fadn¢ a vCas je predat objednateli ve lhuté podle ¢l. 4 smlouvy. Objednatel se
zavazuje fadn¢ provedené dilo prevzit a zaplatit za n€ cenu podle ¢1. 3 smlouvy.

Zhotovitel se dale zavazuje provést pripadné dalSi dodatelné prace, kter¢ jsou nutné k
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3.2
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3.2.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

MO evid. ¢. sml.: 6440-0018-2020-001

fadnému zpracovani nebo dokonceni predmétu smlouvy, jejichZ potiebnost ke splnéni ucelu
této smlouvy je objektivné doloZena, vyvstala az v prubéhu plnéni dila a nebylo mozné je pfi
vynaloZeni naleZité péce predvidat pred uzavienim smlouvy (dale jen ,,viceprace®).

Smluvni strany se dale dohodly, Ze pokud v prub&hu provadéni dila bude zjisténo, Ze nékteré
prace, ¢innosti a dodavky obsazené v pfedmétu dila a cenové nabidce nejsou nutné k fadnému
provedeni dila, (dale jen ,,ménéprace’), musi byt presné specifikovany zapisem ve stavebnim
deniku (tzn., Ze jejich obsah/rozsah musi byt/bude jednoznaéné vycislen/vymezen).
Neprovedeni ménépraci muze byt uéinéno az po rozhodnuti a odsouhlaseni zastupcem
objednatele ve vécech technickych a po uzavieni dodatku k této smlouve.

Clanek 3
Cena za dilo

Smluvni strany se ve smyslu zakona ¢. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozd¢jsich predpisi,
dohodly na celkové, nejvyse pripustné cené za dilo, specifikované v ¢lanku 2 smlouvy,
ato ve vysi:

74.208,00 K¢ bez DPH
89.791,68 K¢ s DPH
(Slovy: Osmdesatdevéttisicsedmsetdevadesatjedna 68/100 korun eskych).

K celkové cené dila bez DPH bude uctovana dan z pridané hodnoty ve vysi platné v dobé

poskytnuti zdanitelného plnéni. V dobé uzavieni této smlouvy je zakonem stanovena sazba

DPH ve vysi 21 %, coz ¢ini 15.583,68 K¢ a celkova cena za dilo véetné DPH tedy Cini

89.791,68 K¢.

Smluvni strany si sjednavaji, Ze legislativni zména zakonné sazby DPH je pro n¢ zavazna a

nevyzaduje uzavieni dodatku ke smlouve.

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel, ktery v dob¢ uzavieni smlouvy neni platcem DPH,

ale v prubéhu plnéni této smlouvy se stane platcem DPH, je opravnén objednateli uctovat

pouze cenu, kterou uvedl v cenové nabidce, a to bez naroku navyseni smluvni ceny o DPH.

Podrobna skladba ceny za dilo podle této smlouvy, kdy jednotkové ceny a celkova cena jsou

uvedeny v cenové nabidce v pfiloze €. 2 této smlouvy. V téchto cenach jsou jiz zahrnuty

veskeré naklady zhotovitele spojené s plnénim této smlouvy (vSechny prace, ¢innosti a dodani
véci nezbytnych pro fadné provedeni a dokoncéeni dila a odstranéni vSech jeho vad a splnéni
ostatnich povinnosti zhotovitele plynoucich z této smlouvy).

Zhotovitel ma podle této smlouvy pravo na zaplaceni ceny pouze skuteéné provedenych praci

a poskytnutych dodavek. Prace a dodavky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem

uctovany ani fakturovany.

Cena dila maze byt zvySena dohodou smluvnich stran pouze v pripad¢ vicepraci podle ¢1. 2.6.

smlouvy. Povinnost realizovat viceprace a pravo na jejich ahradu ma zhotovitel az po uzavieni

dodatku k této smlouve.

Potiebu provedeni vicepraci a jejich vymezeni (formou vykazu vymér, popf. s vykresovou

dokumentaci) je zhotovitel povinen pisemné oznamit objednateli bez zbytecného odkladu.

PoZadavek na zmény ze strany objednatele (viceprace a zamény materiall, prvki a hmot) neni

zhotovitel opravnén odmitnout v pfipad¢, Ze bude nezbytny k naplnéni ucelu a predmétu této

smlouvy.

Pripadné viceprace budou oceniovany takto:

a) v pripad¢ polozky obsazené v cenové nabidce bude pouzita jednotkova cena z cenové
nabidky, maximalng viak do vySe sm&mych cen stavebnd montaznich praci URS Praha,
a.s., platnych v dob¢ realizace téchto praci;

b) v ostatnich pripadech budou viceprace ocenovany podle katalogii popista a smérmych cen
stavebné montaznich praci URS Praha, as., platnych v dobé realizace tdchto praci,
pfipadn¢ individualni kalkulaci nakladii praci neobsazenych v téchto cenicich.
Agregované polozky nejsou pripustné.
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_ Clinek 4
Cas a misto plnéni

Termin pfedani a prevzeti pracovisté: bez zbytecného odkladu, nejpozdéji do 5 pracovnich dnu
od uéinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s¢l. 12.1. smlouvy vyfidit si
v dostatecném predstihu potiebna povoleni ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského
objektu.

Termin piedani zhotovitel dohodne s kontaktni osobou objednatele pro véci technické
uvedenou v zahlavi smlouvy.

Termin zahajeni plnéni: do 10 pracovnich dnti od predani a prevzeti pracoviste.

Termin pro dokonceni praci a pro predani a prevzeti dila: do 60 pracovnich dnti od ucinnosti
smlouvy. Tento termin lze prodlouZit pouze na zaklad¢ dodatku ke smlouvé po dohodé
smluvnich stran, v pfipad€ nutnosti provést viceprace, nebo v piipadé vyskytu skutecnosti,
které nebylo objektivné mozné v dob¢ uzavieni smlouvy piedvidat, které¢ po prechodnou dobu
branily v provadéni dila a kter¢ vznikly bez zavinéni na stran¢ zhotovitele.

Pracovni doba: v pracovni dny od 7:00 - do 16:00 hod.

Mistem plnéni je areal ve spravé PS 0018 Praha

- vojensky objekt: CE: 00-06-05 Kasarna Generala Piky

- stavebni objekt: 1.¢. 012 - Garaze

v k.a. Dejvice, obec Praha 6, p.¢. 241 zapsano na LV ¢. 4940 vedeném u Katastralniho aradu
pro hlavni mésto Prahu se sidlem v Praze, Katastralni pracovist¢ Praha.

Clanek 5
Podminky provadéni dila

Objednatel povéril jako svého zastupcee k:

a) predani pracoviste;

b) poskytnuti nezbytné soucinnosti zhotoviteli;

¢) provadéni kontroly postupu realizace a kvality provadéného dila ve smyslu § 2593

a §2626 0Z;

d) odsouhlaseni soupisu provedenych praci a dodavek;

¢) prevzeti dokonéeného dila

osobu uvedenou v zahlavi smlouvy jako kontaktni osobu ve vécech technickych.

O piedani véci k provedeni dila bude sepsan zapis, ktery bude obsahovat informace o tom, co

a v jakém stavu a rozsahu bylo predano, kdo predal a prevzal, kdy a kde k prevzeti doslo.

Zhotovitel je povinen zabezpecit bezplatné skladovani a zajisténi prevzatych véci k provedeni

dila a jiz zhotovenych ¢asti dila proti ztratam, odcizeni a poskozeni, ato az do doby jejich

pfedani objednateli.

Funkci technika ve vécech bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (dale také jen ,,BOZP)

vykonava za objednatele kontaktni osoba objednatele ve vécech BOZP.

Osoba opravnéna jednat ve vécech BOZP za objednatele na pracovisti:

a) je opravnéna upozoriiovat zhotovitele na nedostatky v uplatiovani poZadavkd na
bezpecnost a ochranu zdravi pii praci zjisténé na pracovisti prevzatém zhotovitelem dila a
vyzadovat bezodkladné zjednani napravy;

b) je opravnéna davat zavazné podnéty a ukladat opatieni k zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pri praci a pfi stanovovani pracovnich nebo technologickych postupu;

¢) je opravnéna kontrolovat zabezpeceni obvodu pracovisté, véetné vstupu a vjezdu na
pracoviste;

d) organizuje terminy kontrolnich dnu za ti¢asti zhotovitele nebo osoby jim povéfené;

¢) provadi zapisy o zisténych nedostatcich v bezpeCnosti a ochrané zdravi pfi praci na
pracovisti, na néz upozornila zhotovitele, a dale zapisuje udaje o tom, zda ajakym
zpusobem byly tyto nedostatky odstranény.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 8 dnu pfed zahajenim praci na pracovisti pisemné

informovat technika ve vécech BOZP o pracovnich technologickych postupech, které pro
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realizaci zvolil, o feseni rizik vznikajicich pfi téchto postupech, vCetné opatieni piijatych
k jejich odstranéni. Zhotovitel dila bude provadét na pokyn technika ve vécech BOZP na
stavb¢ veskera opatfeni z hlediska zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v souladu
s ustanovenimi zakona ¢. 309/2006 Sb., ve znéni pozdé&jSich predpisu a nafizenim vlady ¢.
591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich. Naklady zhotovitele dila na zajisténi bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci
v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 309/2006 Sb., ve znéni pozd¢jsich predpisi a nafizenim
vlady ¢. 591/2006 Sb., jsou zahmuty v celkoveé cené dila. V piipad¢ zjisténi ze strany Statniho
ufadu inspekce prace, mistné pfislusného oblastniho inspektoratu prace, Ze byla na stavbé
provedena nedostatecna opatreni k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci a bude-li
objednateli ud€lena pokuta, bude tato pokuta brana jako Skoda zpusobena objednateli ze strany
zhotovitele a zhotovitel uhradi objednateli Castku stejné vyse jako je pokuta.

Zhotovitel se zavazuje k soucinnosti ve vécech BOZP i za své poddodavatele.

Pii predani pracovist€¢ bude zhotovitel seznamen s podminkami provadéni stavebnich praci
varcalu objednatele, s hranici pracovisté, pfipojovacimi body elektrické energie, vody,
kanalizace atd., se¢ zakresy znamych tras podzemnich vedeni inZenyrskych siti a nadzemnich
rozvodu a zafizeni.

Zhotovitel je povinen seznamit se pfi protokolamim pfevzeti pracoviste s rozmisténim a trasou
vedeni inzenyrskych siti na pracovisti, ktera nejsou predmétem dila, a tato vhodnym zptisobem
ochranit, aby provadénim dila nedoslo k jejich poskozeni. Zhotovitel je povinen dodrZovat
vSechny podminky spravct inzenyrskych siti a nese odpovédnost za Skody vzniklé v dasledku
jejich nedodrzeni. V pripad¢ odkryti stavajicich inZzenyrskych siti a pfed jejich opétovnym
zakrytim provede zapis do stavebniho deniku s prohlasenim o jejich neporusenosti.

Zhotovitel je povinen po celou dobu provadéni dila dodrzovat na prevzatém pracovisti a na
pristupovych komunikacich (budou specifikovany pfi predani pracovisté Cistotu a potadek.
Pristupové komunikace musi zustat trvale prujezdné (popf. prichodng), v pfipad€ jejich
poskozeni uvede zhotovitel tyto komunikace do puvodniho stavu pred poskozenim. Pokud
zhotovitel tyto komunikace zneCisti, je povinen provést neprodlené jejich uklid. Zhotovitel
odstrani a wvyklidi prostor zafizeni pracovisté nejpozd€ji do dne pfedani a prevzeti
dokonceného dila.

Prevzetim pracovisté zhotovitel piebira v plném rozsahu odpovédnost za dodrzovani
prislusnych pravnich predpisu v oblasti bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci, pozamni
ochrany, ochrany Zivotniho prostfedi, hygieny a ekologie ve stavbou dotéenych prostorech
v¢etng pristupovych komunikaci do téchto prostor.

Pii provadéni dila je zhotovitel povinen vést stavebni denik ode dne pievzeti pracovisté do
ukon¢eni praci, do kterého bude pravideln¢ zapisovat viechny skutecnosti dulezité pro vedeni
dila, zejména prevzeti pracovisté, provedeni a vysledky zkousek, svolani kontrolniho dne,
vysledky z kontrolniho dne, odstranéni vad a nedodélka zjisténych pfi kontrolni prohlidce,
zaznamy o mimofadnych udalostech, vyklizeni pracovisté. Zaznamy ve stavebnim deniku
musi obsahovat udaje o vSech skutecnostech, které maji vliv na provadéni dila tak, aby
zachycovaly realny prubéh praci. Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu
smlouvy, ale slouzi jako podklad pro vypracovani dodatkii smlouvy. Béhem pracovni doby
musi byt stavebni denik na pracovisti trvale pfistupny vSem opravnénym osobam, kdy musi
obsahovat originalni listy, které musi byt oCislovany a potfebné mnozstvi kopii pro oddéleni
dal$im osobam, kter¢ svym podpisem prokazuji opravnéni k vykonu této ¢innosti. Zhotovitel
je povinen piedat objednateli pii predani dila original stavebniho deniku.

Kontaktni osoba objednatele pro véci technické je opravnéna sledovat obsah stavebniho
deniku a k zapisim zhotovitele piipojovat své stanovisko. Nesouhlasi-li zastupce zhotovitele
pro véci technické se zapisem zastupce objednatele do stavebniho deniku, musi k tomuto
zapisu piipojit své stanovisko nejpozdéEji do 3 pracovnich dnd, jinak plati, Ze se znénim zapisu
souhlasi. Dojde-li k rozporu, budou tyto feseny v priméfené lhuté dohodou smluvnich stran.
Objednatel je prostiednictvim osoby ve vécech technickych opravnén prubézné kontrolovat
kvalitu provadénych praci a kvalitu dodavek. Pfi nedodrzeni kvality je objednatel
prostiednictvim osoby ve vécech technickych opravnén prerusit realizaci nekvalitné
provadénych praci s oduvodnénim, kdy zapisem do stavebniho deniku uvede divod pieruseni
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a pocatek lhaty preruseni provadénych praci. Zhotovitel prostiednictvim osoby pro véci
technicke je k tomuto zapisu o preruseni praci povinen pripojit své stanovisko nejpozdéji do 3
pracovnich dnt, jinak plati, Ze se¢ znénim zapisu souhlasi. Ukonceni pieruseni praci musi byt
odsouhlaseno zastupci objednatele i zhotovitele pro véci technické a uvedeno ve stavebnim
deniku, a to aZ po zjednani napravy vadného plnéni. O dobu, po kterou bylo nutno provadéni
dila pferusit, se neprodluzuje doba plnéni dila. Zhotovitel nema narok na uhradu nakladu
spojenych s prerusenim provadéni dila.

Zhotovitel je prostiednictvim osoby pro véci technické opravnén prerusit provadéni praci
pouze v nezbytném rozsahu, a to v ptipadé nepredvidatelnych piekazek (napf. zjisténé vady v
dokumentaci, rozpory ve vykazu vymér, nevhodnosti véci nebo prikazu atd.), které¢ brani
zhotoviteli pokracovat v fadném provadéni dila. Tuto skute¢nost bezprostiedné (tj. ithned po
zji§téni) oznami pisemné (formou e-mailové zpravy) osob¢ objednatele ve vécech technickych
a o preruSeni praci provede zapis do stavebniho deniku, avSak neni opravnén pozastavit
provadéni dila bez souhlasu objednatele. Osoba objednatele ve vécech technickych posoudi
oduvodnéni preruseni praci a do stavebniho deniku pfipoji své stanovisko nejpozdéji do 3
pracovnich dnil, jinak plati, Ze se znénim zapisu souhlasi. Pokud se nevhodnost tyka pouze
¢asti dila, tak je zhotovitel povinen pokraCovat v provadéni Cinnosti, jichZ se nevhodnost
netyka. Bez splnéni téchto naleZitosti a pisemného souhlasu zastupce objednatele je preruseni
praci neduvodné a neplatné. Ukonéeni preruseni praci musi byt odsouhlaseno zastupci
objednatele 1 zhotovitele pro véci technické a uvedeno ve stavebnim deniku.

V piipadé, Zze dojde k prodleni s plnénim dila z divodu uvedenych v €l. 5.12. této smlouvy
nebo neocekavanych okolnosti (vys$si moci), které nastaly bez zavinéni n¢kterého z ucastniku
smluvnich stran ve smyslu ustanoveni § 2913 odst. 2) OZ, ma zhotovitel pravo na prodlouzeni
terminu plnéni dila o stejny pocet dni trvani téchto okolnosti.

Pozada-li o to zhotovitel, umozni mu objednatel odbér elektrické energie a vody. Podminky
odbéru, véetn¢ zpusobu thrady nakladi, budou dojednany samostatnym smluvnim vztahem
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody predstavuje
vlastni naklady zhotovitele.

Zhotovitel zodpovida za zabezpeceni pracovisté (zajisténi proti kradezi, za jeho stieZeni).
Zhotovitel je povinen chranit dilo pfed veskerymi pfipadnymi Skodami. VSechna opatfeni
s timto souvisejici jsou zahrnuta v cené dila.

Zhotovitel je opravnén realizovat dilo ve spolupraci sjinymi subjekty - poddodavateli.
Zhotovitel je piitom pln¢ odpovédny za provadéni praci svych poddodavatelu. Zhotovitel je
povinen, vyzve-li ho ktomu objednatel, predlozit objednateli seznam vSech svych
poddodavatelu. Zménu poddodavatele, jehoZz prostfednictvim zhotovitel prokazal v ramci
vybérového fizeni na realizaci dila kvalifika¢ni predpoklady, neni zhotovitel opravnén provést
bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele. Veskeré odbomé prace musi vykonavat
pracovnici zhotovitele nebo poddodavatela majici prislusnou kvalifikaci. Doklad o jejich
kvalifikaci je zhotovitel na pozadani objednatele povinen predlozit.

Zhotovitel je povinen zajistit svym pracovnikim a pracovnikim svych poddodavatelu
viditeln¢ firemni oznafeni. Zhotovitel v plné mife odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi
véech osob v prostoru pracovist¢ a zabezpeli jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi
pomuckami.

Pfi provadéni dila se zhotovitel zavazuje dodrZovat platné pravni predpisy. Smluvni strany se
dohodly, Ze platné CSN jsou pro téely této smlouvy povazovany za zivazné.

Zhotovitel se zavazuje pouzivat pii provadéni dila pouze vyrobky, které spliuji technické
pozadavky stanovené zakonem ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve
znéni pozd¢jsich predpisu, a predpisy souvisejicimi. Veskeré materialy, zafizeni apod. pouZité
pii zhotovovani dila budou nové (tzn. vyrobené ne diive nez v roce 2019), nepouzite,
nerepasované a budou odpovidat veskerym platnym technickym normam a predpisim. Tuto
skute¢nost zhotovitel na vyzadani dolozi pfislusnymi doklady.

Zhotovitel se zavazuje nezatizit dilo zadnymi pravy tietich osob. Zhotovitel odpovida za
piipadné poruseni prav z prumyslového nebo jiného dusevniho vlastnictvi tietich osob.

6/13



5.21.

6.1.

6.2.

7.1.

7.1.1.

7.2.

MO evid. ¢. sml.: 6440-0018-2020-001

Pti provadéni dila zhotovitel:
- zajisti ochranu stavajicich stavebnich prvku stavby tak, aby nedoslo k jejich poskozeni;
- provede po dokonceni praci kone¢ny uklid dotcenych prostor.

Clanek 6
Nakladani s odpady

Pivodcem odpadu, ktery pfi provadéni dila vznikne (s vyjimkou odpadu podle odst. 6.2.
smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajisti na vlastni naklady odstranéni tohoto odpadu
v souladu se zakonem €. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmén€ nckterych dalSich zakond, ve
znéni pozdéjsich predpist. U odpadi materiala, pro které je to z davodu jejich legislativniho
odstranéni nutné, zajisti zhotovitel pfislusné laboratorni rozbory v souladu s platnou pravni
upravou (napf. Vyhlaska ¢. 294/2005 Sb., o podminkach ukladani odpadii na skladky a jejich
vyuzivani na povrchu terénu a zméné Vyhlasky ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani
s odpady, ve znéni pozdé&jsich predpist).

Odpad charakteru druhotné suroviny (napt. méd’, bronz, mosaz, hlinik, olovo, zinek, Zelezo,
ocel, cin, smésné kovy - litina, pozinkovany plech apod. a kabely), které se vyskytnou
v prubchu realizace predmétu této smlouvy, zistava majetkem objednatele. Jeho likvidace
(odprodej) bude fesena objednatelem samostatngé. Zhotovitel v ramci realizace predmétu této
smlouvy zabezpeci jeho roztfidéni dle pokyni osoby objednatele ve vécech technickych, a
uloZeni na uréeném misté, piip. naloZeni do pfistavencho kontejneru. Misto uloZeni, pfip.
misto pristaveni kontejneru a kontaktni osoba objednatele (Provozniho stiediska 0018 Praha)
pro nakladani s demontovanymi druhotnymi surovinami budou mezi smluvnimi stranami
upfesnény pii zahdjeni plnéni pfedmétu této smlouvy a zapsany v zapise o predani a prevzeti
pracoviste, piipadn€ ve stavebnim deniku.

Clanek 7
Podminky predani dila

Dokoncené dilo zhotovitel preda objednateli nejpozdéji v terminu sjednaném pro predani dila
v ¢l 4.3, smlouvy. Zhotovitel je opravnén provést a predat dilo jesté pred sjednanym terminem
plnéni. Nejpozd€ji 1 pracovni den pied predanim dila oznami zhotovitel kontaktni osobé
objednatele pro véci technické telefonicky a zaroven pisemné (formou e-mailové zpravy)
datum a hodinu, kdy dilo pfeda. Soucasné doruci soupis provedenych praci a dodavek, véetné
dokladti uvedenych v ¢l. 7.1.1. této smlouvy. O pfedani pfedmétu dila bude sepsan pisemny
zapis, ktery za smluvni strany mohou podepsat osoby opravnéné jednat ve vécech
technickych.

K pfejimacimu fizeni doda zhotovitel tyto doklady v ¢eském jazyce:

- atesty (certifikaty) na pouzité materialy a vyrobky, prohlaseni o shod¢ dle platnych pravnich
predpist;

- zapisy o provedenych zkouskach, ovéfujicich fadné provedeni dila dle platnych pravnich a
technickych norem, a pozadavka této smlouvy;

- doklady o likvidaci (uloZeni) odpadu vzniklych v prub&hu provadéni dila;

- original stavebniho deniku, kde bude zapsan postup realizace dila a skute¢nosti majici vliv na
jeho kvalitu;

- dalsi doklady, jejichz potieba vznikne v prubéhu provadéni dila a o nichz bude ucinén
zaznam do stavebniho deniku.

Pii predani dila bude za ucasti obou smluvnich stran provedena prohlidka. Zhotovitel se
zavazuje, ze pii predani dila bude pfitomna osoba povéfena statutarnim organem zhotovitele
se znalosti ¢eského jazyka, ktera bude schopna fesit pfipadné nedostatky zjisténé pii piejimce
dila.

Po provedené prohlidce bude dilo:

a) objednatelem prevzato bez vyhrad a bude uznano za dokoncené a o predani bude
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podepsan zapis o piedani a pievzeti dila, nebo

b) objednatel dilo pfevezme s vyhradou ojedinélych drobnych vad, které samy o sobé ani ve
spojeni s jinymi nebrani uzivani dila a jeho uzivani podstatnym zpusobem neomezuje,
zjisténé vady budou odstranény nejpozdéji do 5 kalendainich dnu ode dne predani, pokud
se smluvni strany nedohodnou jinak, nebo

¢) objednatel dilo nepfevezme, protoze dilo ma vady a tedy neni dokoncené. O odmitnuti
bude sepsan obéma stranami zapis, ktery bude obsahovat specifikaci vytykanych vad
a vyjadreni obou smluvnich stran.

Zapis o predani a prevzeti dila bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu

bylo pfedano, kdo pfedal a prevzal, kdy a kde k pfevzeti doslo. Zapis bude za objednatele

podepsan aZ po odsouhlaseni soupisu provedenych praci a dodavek. Dilo bude po dokonéeni

objednateli predano jako celek.

Clanek 8
Platebni a faktura¢ni podminky

Cena dila bude zaplacena jednorazové, bezhotovostné po prevzeti dokonceného dila na
zaklad¢ danového dokladu (dale jen , faktura™), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutecnéni
zdanitelného plnéni je den predani a prevzeti dila, tj. po odsouhlaseni soupisu provedenych
praci a dodavek. Zhotovitel fakturu doruci objednateli ve dvojim vyhotoveni nejpozdéji do 10
dne nasledujiciho po dni zdanitelného plnéni na adresu pro dorucovani uvedenou v zahlavi
smlouvy.

Faktura musi obsahovat vSechny naleZitosti fadn¢ho daniového dokladu podle platné pravni
upravy, zejména podle zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozd¢jsich
predpist, a podle § 435 OZ. Dale musi faktura obsahovat tyto udaje:

a) oznaceni ,faktura - dafovy doklad®;

b) evidenéni Cislo danového dokladu;

¢) <¢islo smlouvy a datum jejiho uzavieni;

d) nazev a sidlo smluvnich stran, obchodni nazev, adresa;

¢) ICO, DIC smluvnich stran;

f) pfedmét dodavky anazev dila;

g) den vystaveni faktury a datum splatnosti;

h) oznaceni banky a ¢isla uctu zhotovitele, na ktery ma byt faktura uhrazena;

1) cenu bez DPH, sazbu a vy$i DPH a cenu celkem véetné DPH.

K faktufe musi byt pfipojen odsouhlaseny soupis provedenych praci a dodavek, bez tohoto
soupisu je faktura neuplna. Pokud bude faktura zhotovitele zahrovat i cenu praci, které
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel opravnén fakturu vratit.

Splatnost faktury je 30 dnii ode dne jejiho doruceni objednateli.

Faktura se povaZzuje za uhrazenou okamzikem odepsani fakturované Castky z a¢tu objednatele
ajejim smérovanim na ucet zhotovitele.

Objednatel je opravnén fakturu vratit zhotoviteli ve sjednané 1huté splatnosti, neobsahuje-li
ncktery udaj nebo pfilohu uvedenou ve smlouvé nebo ma jiné zavady v obsahu nebo
nedostateCny pocet vytiskti. Pii vraceni faktury objednatel uvede duvod jejiho vraceni
a v piipad¢ opravnéného vraceni zhotovitel vystavi fakturu novou. Opravnénym vracenim
faktury pfestava bézet puvodni lhita splatnosti a bézi znovu ode dne doruceni nové faktury
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu dorucit objednateli do 10 dnu ode dne, kdy
mu byla doruc¢ena opravnéné vracena faktura.

Budou-li u zhotovitele shledany duvody k naplnéni institutu ruceni prijemce zdanitelného
plnéni podle § 109 zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozd&jsich
predpist, bude objednatel pii zasilani Gplaty vzdy postupovat zvlastnim zpisobem zajisténi
dan¢ podle § 109a tohoto zakona.

Zalohov¢ platby nebudou poskytovany.

Zhotovitel neni opravnén zapocist své pohledavky na pohledavky objednatele vuci nému.
Zhotovitel neni opravnén postoupit pohledavky vaci objednateli na tieti osobu.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén zapocist 1 nesplatné pohledavky.
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Clanek 9
Vlastnictvi a odpovédnost za §kodu

Vlastnikem véci, ktera byla zhotoviteli pfedana k provedeni dila a zhotovovaného dila, je po
celou dobu plnéni dila objednatel.

Nebezpeci vzniku skody na véci predané k provedeni dila piechazi z objednatele
na zhotovitele okamzikem predani véci a podpisem protokolu o predani véci smluvnimi
stranami.

Nebezpeci skody na vécech predanych k provedeni dila a provadéném dile az do predani
objednateli nese zhotovitel.

Zhotovitel odpovida za v§echny $kody, které vzniknou jeho Cinnosti v dusledku provadéni dila
objednateli, pfipadné tietim osobam, a je povinen vzniklé skody nahradit nebo odstranit na své
naklady.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé nahrady Skody se bude hradit pouze skutecna,
prokazateln¢ vznikla skoda.

Zhotovitel se zavazuje mit po dobu plnéni pfedmétu smlouvy uzavieno pojisténi
odpovédnosti za Skodu zpusobenou jeho Cinnosti v dusledku provadéni dila objednateli,
pfipadné tfetim osobam, a to ve vysi pojistného plnéni min. 500.000,- K¢  Smlouvu o
pojisténi (ufedné ovérenou kopii) je zhotovitel povinen predloZit objednateli nejpozdéji do 14
dnu od ucinnosti této smlouvy.

Clanek 10
Zaruka za jakost, vady dila a reklamace

Zhotovitel pfejima zaruku za jakost dila ve smyslu ustanoveni § 2619 OZ po dobu 36 mésicu
od pfedani a prevzeti dokonceného dila, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstrani vady
zjisténé pii predani dila a specifikované v pfedavacim protokolu. Zaruéni doba nebézi po
dobu, po kterou objednatel nemize uZivat dilo pro jeho reklamované vady. Smluvni strany se
vyslovné dohodly, Ze vyskytne-li se v prib¢hu zaruéni doby skryta vada dila, ma se za to, Ze
touto vadou dilo trpélo jiz v dobé predani.

Prava z vadného plnéni se fidi ustanovenimi § 2615 a nasl. a 2629 a nasl. OZ.

Reklamace se uplatiiuji pisemné.

Zhotovitel je povinen se k reklamaci pisemné vyjadrit do 10 kalendainich dnu ode dne jejiho
obdrzeni. Ve svém vyjadfeni zhotovitel uvede, zda vady uznava (véetn€¢ navrhu zplisobu a
terminu jejich odstranéni), nebo divody, pro¢ vady neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to,
ze je reklamace opravnéna a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendaimich dnu od
obdrzeni reklamace. Po uplynuti této lhity je objednatel opravnén povéfit odstranénim vad
dila jinou odbornou firmu stim, Ze zhotoviteli preuctuje veskeré takto vzniklé naklady a
zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto vynalozené naklady ve lhuté do 15 dnii ode dne
jejich vyuctovani.

O zpuisobu vyfizeni reklamované vady bude sepsan protokol.

Zhotovitel je povinen nahradit vSechny Skody, které vzniknou objednateli ¢i tfeti osobé
v dusledku vady dila.

Clanek 11
Smluvni pokuty a irok z prodleni

V piipadé€, Ze zhotovitel nedodrzi termin pievzeti pracovisté nebo zahajeni plnéni stavebnich
praci sjednany v ¢l. 4.1. a ¢l. 4.2. smlouvy, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 700,-
K¢, ato za kazdy 1 zapocaty den prodleni.

V piipad€, Zze zhotovitel bude v prodleni s prfedanim casového harmonogramu dle ¢l. 2.1.3.
smlouvy, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢, a to za kazdy zapocaty den
prodleni
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V pfipad€, Ze zhotovitel bude v prodleni s provadénim praci dle ¢asového harmonogramu,
uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 700,- K¢, a to za kazdy jednotlivy piipad.

V pripadé, ze zhotovitel nedodrzi termin pro dokonceni a pfedani dila sjednany v této
smlouvé, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 700,- K¢, a to za kazdy 1 zapocaty den
prodleni.

V pfipad€, Ze zhotovitel bude v prodleni s odstranovanim vad podle ¢l. 7.2. pism. b),
uvedenych v zapisu o predani a prevzeti dila, nebo vad podle ¢lanku 10 smlouvy, uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 700,- K¢, a to za kazdy 1 zapocaty den prodleni
a za kazdou vadu zvlast’.

V piipadé prodleni s pfedloZenim pojistné smlouvy specifikované v ¢l. 9.6. smlouvy, uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vys 400,- K¢, a to za kazdy 1 zapocaty den prodleni.
V piipadé, Zze zhotovitel vrozporu s €l. 5.16. smlouvy provede pfedem neodsouhlasenou
zménu poddodavatele, jehoz prostiednictvim zhotovitel prokazal v ramei vybérového fizeni na
realizaci dila kvalifika¢ni predpoklady, nebo nékterou z odbornych praci bude vykonavat
pracovnik zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez prislusné kvalifikace, uhradi zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 30.000,- K¢

V piipad¢ zjisténi poruseni predpisi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, pozari ochrany,
ckologie, v¢etné nakladani s odpady (dale jen BOZP), zhotovitelem na prevzatém pracovisti,
je zhotovitel za kazdé takovéto jednotlivé poruseni predpisi BOZP povinen objednateli
uhradit smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K¢.

V pripadé, Ze zhotovitel oznami objednateli, Zz¢ je dilo dokonceno a piipraveno k piedani
a v prub&hu piejimaciho fizeni objednatel zjisti, Ze tomu tak neni, uhradi zhotovitel objednateli
jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢.

V pfipad€, Zze zhotovitel porusi nékterou z povinnosti specifikovanych v ¢l. 12.1. smlouvy,
uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢, a to za kazdé jednotlivé
poruseni téchto povinnosti.

V piipad¢ prodleni objednatele s thradou faktury uhradi objednatel zhotoviteli urok z prodleni
za kazdy zapocaty den prodleni ve vy$i stanovené nafizenim vlady €. 351/2013 Sb., kterym se
ur¢uje vyse uroka z prodleni a nakladi spojenych s uplatnénim pohledavky, uruje odména
likvidatora, likvida¢niho spravce a ¢lena organu pravnické osoby jmenovaného soudem
aupravuji nékteré otazky Obchodniho véstniku a vefenych rejstfika pravnickych osob
a fyzickych osob, ve znéni pozd&jsich predpisi.

Smluvni pokuty (respektive trok z prodleni) sjednané touto smlouvou uhradi povinna strana
stran opravnéné na zaklad¢ vyuctovani vystaven¢ho opravnénou stranou. Splatnost si smluvni
strany sjednavaji do 30 dnu po jejich doru¢eni povinné stran¢. Pravo uplatiiovat a vymahat
smluvni pokuty (respektive trok z prodleni) vznika prvnim dnem nasledujicim po marném
uplynuti lhuty.

Smluvni pokuty a urok z prodleni hradi povinna strana bez ohledu na to, zda a v jaké vysi
vznikla druhé smluvni strané $koda. Skoda a jeji nahrada je vymahatelna samostatnd vedle
smluvni pokuty. Smluvni strany vyslovné vylucuji pouziti § 2050 OZ.

Smluvni pokuty podle této smlouvy si smluvni strany sjednavaji jako ujednani na samotné
smlouve nezavisla pro piipad, Ze jejich smluvni vztah z néjakého divodu zanikne pred fadnym
dokoncenim a predanim dila (napf. dohodou nebo odstoupenim). To znamend, Ze zistane
zachovano pravo objednatele uplatiovat po zhotoviteli smluvni pokuty, na néz mu vznikl
narok po dobu platnosti smlouvy.

Clanek 12
Zvlastni ujednani

Zhotovitel bere na védomi, Ze mistem plnéni jsou objekty dulezité pro obranu statu ve smyslu

§ 29 zakona &. 222/1999 Sb.. o zajistovani obrany CR, ve znéni pozd&jsich piedpisa. V této

souvislosti se zavazuje dodrzovat nasledujici pozadavky objednatele:

a) Na provadéni dila se nebudou podilet obCané cizi statni prislusnosti, bez statni prislusnosti
nebo s nékolika statnimi prislusnostmi (s vyjimkou obcanii ¢lenskych stati NATO a EU).

b) Zhotovitel bude dodrzovat veskera interni nafizeni upravujici vstup do téchto objekti,
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pripadné dal§i omezeni stanovena primym uZzivatelem, ktera byla v této souvislosti vydana
prislusnym organem, do jehoZ pusobnosti tyto objekty duleZité pro obranu statu nalezi a se
kterymi byl seznamen nejpozdéji pii predani pracovisté. NedodrZeni tohoto ujednani,
muze byt divodem k vystaveni zakazu vstupu pro zaméstnance nebo vydani zakazu
vjezdu pro dopravni prostiedky.
¢) Kud¢leni povoleni vstupu a vjezdu do vojenského objektu predlozi zhotovitel min. 3
pracovni dny pfed zahajenim praci seznam vSech zaméstnancii, ktefi budou vstupovat do
vojenského objektu (zejména jméno, pfijmeni, datum a misto narozeni, ¢islo obCanského
prukazu a adresa trvalého bydlist¢) a seznam registra¢nich znaéek dopravnich prostiedki.
d) Vystavena povoleni opraviujici ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydana
uzivatelem se zhotovitel zavazuje vratit nejpozdéji v terminu ukonéeni dila. Nedodrzeni
tohoto ujednani ze strany zhotovitele, opraviiuje objednatele k pozastaveni platby
danového dokladu (faktury) do doby odstranéni uvedeného nedostatku zhotovitelem.
Zhotovitel je povinen pisemné sdélit objednateli veskeré zmény tykajici se jeho pravni
subjektivity nejpozdéji do 5 dnu od okamziku, kdy k nim doslo, zejména vstup do likvidace
a prohlaseni tpadku, v dané lhiuté je zhotovitel rovnéz povinen sdélit objednateli zahajeni
insolven¢niho fizeni.

Clanek 13
Zanik zavazku

Smluvni strany se dohodly, Ze zavazek ze smluvniho vztahu zanika v téchto pfipadech:

a) splnénim vSech zavazkua fadné a vcas;

b) dohodou smluvnich stran pfi vzajemném vyrovnani G¢elné vynaloZenych a prokazatelné
dolozenych nakladii ke dni zaniku smlouvy;

¢) jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné poruseni;

d) jednostrannym odstoupenim od smlouvy objednatelem v pfipadé, Ze zhotovitel uvedl
v nabidce informace nebo doklady, které neodpovidaji skute¢nosti a mély nebo mohly mit
vliv na vysledek zadavaciho fizenti;

¢) jednostrannym odstoupenim objednatele od smlouvy v piipadé, Ze bude vici majetku
zhotovitele vyhlaseno insolvenéni fizeni, v némz bude vydano rozhodnuti o upadku nebo
byl-li vici zhotoviteli insolvenéni navrh zamitnut pro nedostatek majetku k thradé
nakladu insolvenéniho fizeni.

Nastanou-li u n¢které¢ ze smluvnich stran skute¢nosti branici fadnému plnéni této smlouvy, je

tato smluvni strana povinna to ihned bez zbyte¢ného odkladu oznamit druhé stran€ a vyvolat

jednani zastupci opravnénych k podpisu smlouvy.

Chce-li néktera ze stran od této smlouvy odstoupit na zakladé ujednani této smlouvy, je

povinna svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé stran€. V odstoupeni musi byt uveden

davod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje a piesna citace ustanoveni smlouvy, které ji

k takovému kroku opraviiuje. Bez téchto nalezitosti je odstoupeni neplatné.

Za podstatn¢ poruSeni smlouvy ze strany objednatele se povaZzuje, jestlize objednatel nesplni

své povinnosti vuéi zhotoviteli tykajici se penézitého plnéni plynouciho ztéto smlouvy a

nebude schopen poskytnout zaruku, Ze je splni v ndhradnim terminu.

Za podstatné poruseni smlouvy ze strany zhotovitele se povazuje:

a) prodleni se zahajenim dila déle nez 5 pracovnich dnu zdavodu lezictho na strané
zhotovitele;

b) prodleni s dokoncenim dila déle nez 15 pracovnich dna;

¢) pozastaveni praci na provadéni dila bez dohody s objednatelem, nebo prodleni vuci
schvalenému casovému harmonogramu praci, na dobu delsi nez 5 pracovnich dni;

d) neumoznéni objednateli provadét kontrolu provadéni dila;

¢) provadéni dila v rozporu s touto smlouvou;

f) nedodrzovani piislusnych platnych predpisi a CSN pii provadéni dila;

g) ncodstranéni objednatelem zjiSténych a zhotoviteli oznamenych vad zapisem do
stavebniho deniku a v terminu stanoveném ve stavebnim deniku;
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h) zména poddodavatele, jehoz  prostfednictvim  zhotovitel prokazal v ramci
vybérového fizeni na realizaci dila specifikovaného v Clanku 2 této smlouvy kvalifikaéni
pfedpoklady, bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

Odstoupeni od smlouvy pro podstatné ¢i nepodstatné poruseni smlouvy se dale fidi

ustanovenim § 2001 a nasl. OZ.

Dojde-li k odstoupeni od smlouvy, bude vzajemné finan¢ni vyrovnani provedeno ocenénim

soupisu provedenych praci, pfi¢emz v§echny naklady spojené s odstoupenim od smlouvy jdou

k tizi strany, ktera porusila smluvni povinnost.

Odstoupi-li néktera ze stran od této smlouvy na zakladé ujednani ztéto smlouvy

vyplyvajicich, pak povinnosti obou stran jsou nasledujici:

a) zhotovitel provede soupis provedenych praci a dodavek ocenény dle zpusobu, kterym je
stanovena cena dila a po jeho odsouhlaseni objednatelem zpracuje ., dil¢i konecnou
fakturu™;

b) zhotovitel vyklidi a uklidi pracovi§t¢ a vyzve objednatele pisemné na adresu pro
dorucovani korespondence uvedenou v zahlavi smlouvy k ,dil¢imu pfedani dila”, pii
predani se postupuje priméreng dle ¢l. 7 smlouvy;

¢) smluvni strana, ktera davodné odstoupeni od smlouvy zapficinila, j¢ povinna uhradit
druhé strané veskeré naklady ji vzniklé z divodu odstoupeni od smlouvy.

Clanek 14
Zavérecna ujednani

Smluvni strany se dohodly, Ze vztahy v té€to smlouveé neupravené se fidi OZ. Smluvni strany se
dale dohodly, Ze pfipadné spory, které nebudou vyfeseny dohodou, budou feseny pred soudem
obecng piislusnym dle sidla objednatele.

Veskera komunikace mezi smluvnimi stranami tykajici se této smlouvy musi byt ucinéna
v pisemné formég, neni-li v textu smlouvy uvedeno vyslovng jinak, a musi byt doru¢ena osobné
nebo prostrednictvim doporucené postovni zasilky nebo datové schranky na adresy uvedené
v zahlavi této smlouvy. V pfipad¢ doruceni jakékoli pisemnosti faxem nebo e-mailem musi
byt nasledn¢ original tohoto dokumentu v listinné podob¢ dorucen adresatovi osobné nebo
prostiednictvim doporucené postovni zasilky na adresu uvedenou v zahlavi této smlouvy.
Smluvni strany sjednavaji pravidla pro doruovani vzajemnych pisemnosti, neni-li doru¢ovano
prostiednictvim datové schranky tak, Ze pisemnost se v pfipadé pochybnosti nebo
nedorucitelnosti povazuje za dorucenou nejpozdéEji tietim pracovnim dnem po jejim odeslani
na adresu uvedenou v zahlavi této smlouvy, nedoruci-li druha strana pisemné oznameni o
zmén¢ adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresat na této adrese zdrzuje a zasilku vyzvedne.
Smluvni strany se dohodly, Ze podle ustanoveni ¢l. 6 Nafizeni evropského parlamentu a rady
(EU) 2016/679 o ochran¢ fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich udaju a o
volném pohybu téchto udaji a o zruSeni smémice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané
osobnich udaji) (dale jen ,,GDPR*), budou zpracovavat osobni tdaje a ud€luji souhlas se
zpracovanim svych osobnich daju, které jsou nezbytné pro realizaci této smlouvy a splnéni
pravnich povinnosti pro naplnéni smlouvy.

Smluvni strany s¢ zavazuji zachovavat mléenlivost o skute¢nostech, o nichz se dozvédély
v souvislosti s plnénim této smlouvy a nesdélovat je tfetim stranam. Zhotovitel bere na
védomi, Ze objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1) zakona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu
k informacim, ve znéni pozdé€jsich predpisi,, povinnym subjektem a souhlasi se zvetfejnénim
této smlouvy v rezimu tohoto zakona.

Tuto smlouvu lze platné ménit pouze pisemnymi, vzestupné cislovanymi dodatky,
podepsanych obéma smluvnimi stranami.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu posledni smluvni strany a u¢innosti dnem
uverejnéni v registru smluv podle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti
nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve
znéni pozd¢jsich predpisi.
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Priloha ¢. 1
Pocet listu. 4

UPRESNENI PODMINEK REALIZACE VEREINE ZAKAZKY

1. Identifikaéni udaje akce

Nizev akce: PS 0018 — Vyména nefunkénich vrat Kasarna G. Piky,
Praha 6

Misto akce: Generala Piky 1, Praha 6

Objekt: CE: 00-06-05/012

Uzivatel: VZ 5810

2. Udaje o stavbé
e urCeno jako gardzova budova
e trvalé stavby

3. Rozsah praci:

Ucelem zakazky je oprava garazovych vrat vyménou

a) Demontaz starych poSkozenych vrat
Ocelové vrata € 2, o rozmérech Sitka 4 000 mm, vyska 4600 mm, oba dily vrat
jsou zaveéSeny na pojezdové kolejnici, kterda je zabudovana uvnitt gardze, plechy jsou
k ramu upevnény ocelovymi nyty.
Stavajici poSkozend vrata budou demontovana, véetn€ zavésné kolejnice.
Otvory po vysekani konstrukce budou zazdény a fadné zednicky zapraveny.

b) Dodani a montaz novych, ocelovych, dvoukridlych vrat

Pozadujeme dodani a montaz dvoukiidlych, ocelovych vrat s minimalni prujezdnou
vySkou 4 000 mm a Sifkou 3 790 mm. Osazeni zamku s patentni vlozkou, v¢etné& §titku
klika- koule a zafizeni pro aretaci vrat pii otevieni. Plechové vyplné budou stejné, jako u
sousednich vrat - ,,psani¢ka“. Sila pouzitého plechu min. 0,8 mm

Ram vrat bude fadné a pevné zazdén do stén, prahova Cast bude zabetonovéana do
podlahy, tak aby pfi pfejezdu nedochéazelo k poskozovani. Horni ¢ast ramu pozadujeme
namontovat tak, aby slouzila k zajisténi aretace kiidla vrat pfi uzavieni za pomoci pakové

rozvory a tahel.










Orientacni predstava nového stavu

4. VSeobecné pokyny

Pied zahdjenim akce zhotovitel predlozi harmonogram praci k zabezpeceni vyklizeni
vojenskeé techniky z garaze.

Pracovni doba 7:00 — 16:00

Demontovany, kovovy material zustava po dokonceni akce majetkem objednatele a bude
zhotovitelem roziezan na velikost standardni palety a pfevezen a ulozen na urcené misto ve
vzdalenosti 400 m od pracovisté.

Prace budou provadény dle CSN s dodrzenim viech technologickych postupi vyrobce s
vynalozenim odborné péce za dodrzovani vsech bezpecnostnich piedpisu pro provadéné
prace. Zhotovitel po skonceni zakazky pieda piislu$né certifikaty a atesty pouzitych materiala
a vyrobku a doklad o ulozeni odpadu.

Po dokonceni prace bude pracovisté a dotCené prostory fadne uklizeno.

Prace budou provadény ve vojenském objektu, vybrany uchaze¢ pred zahdjenim praci
piedlozi k odsouhlaseni seznam pracovnikil a vozidel.

Seznam bude obsahovat: jméno a piijmeni, ¢islo OP, typ vozidla a registra¢ni znacku.



Cenova nabidka Priloha ¢. 2

Pocet listl: 1
PS 0018 - Vymé&na nefunkénich vrat, Kasarna Generala Piky
Cena za
Pof. POC.| CenazaMJ | poloZku bez

€. Cinnost MJ| MJ | bezDPHv KE DPH v Ké
1 |Demontaz stavajicich vrat ks 1

Rozfezani demontovanych vrat na velikost pfepravni kpl 1
2 |[palety
3 |Demontaz pojezdové kolejnice ve vy8ce 5m ks 1

Dodani a montaz masivniho, ocelového ramu vrat - ks 1
4 [Ffadné upevnéni, kotveni ve zdi

Dodani ocelovych,dvoukfidlych vrat (minimalni

prijezdna vy$ka 4 m $ifka 3,79 m), vé. zamku viz ks 1
5 |pfiloha &. 1
6 |Dodani a montaz - pakova rozvora na vrata, v€ tahel ks 1

Ubourani precnivajici ¢asti podezdivky, pro otevieni 3

m 1

7 |vrat
8 |Dodani malty + oprava zdi a podezdivky, omitka, m?| 6
9 |Odmasténi plochy pfed natérem m?| 36

Dodani barvy a provedeni natéru vrat a rdmu - barva m? | 36
10 |zakladni synteticka

Dodéqi barvy a provedeni natéru vrat a rdmu - barva ks | 48
11 |synteticka, Seda

Dodani a montaz aretace kiidel vrat (pfi otevieném

ks 2

12 |[stavu)
13 Oprava bezpeénostniho natéru - Eernozluté Srafovand | m? | 2
14 |Opravy omitek, jadrova omitka, Stuk m?| 10
15 |Dodani a natér omitkové barvy m?| 10
16 |Svareci prace, véetné spotiebniho materialu kpl 1
17 |Pfesun a ulozeni kovového materialu do 400 m t 3
18 |Likvidace odpadu t 0,8

Cena bez DPH celkem v K¢

DPH 21% v K&

Cena v&etné DPH celkem v K&

1. Ceny jsou kone¢né a zahrnuji veSkeré ostatni naklady zhotovitele (dopravu,manipulaci s materidlem, pomocny  a
spojovaci spojovci material, barvy, fedidla, mazadla, pomocné leseni apod....)

2. Detailni zaméfeni viech dodavanych komponentd provede zhotovitel, pfed zadanim do vyroby

3. Celkovou cenu nezaokrouhlovat, uvadét na 2 desetinna mista.
4. Upfesnéni jednotlivych poloZek - Pfiloha €. 1. Upfesnéni podminek realizace vefejné zakazky

Firma: ZOGENA s.r.o.

— .




Piiloha ¢&. 3
Pocet listu: 3

PODMINKY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI,
POZARNI OCHRANY A OCHRANY ZIVOTNIiHO PROSTREDI NA
PRACOVISTI

I. Pfedmét upravy

L.

Podminky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, pozarni ochrany a ochrany Zivotniho prostiedi
(dale jen , Podminky*) uruji n¢které casti obsahu smlouvy o dilo (dale jen ,,smlouva®™) a dopliuji
Ji. Odchylna ujednani ve smlouvé maji prednost pied znénim Podminek.

Pokud z povahy plnéni zhotovitele vyplyva, Ze se vykony, ¢innosti nebo jin¢ povinnosti stanovené

v téchto Podminkach nevztahuji kjeho predmétu, plati, Ze se pfislusnd ustanoveni téchto
Podminek pro plnéni zhotovitele/poskytovatele také nepouZziji.

I1. Bezpeclnost a ochrana zdravi p¥i praci na pracovisti

L.

10.

Zhotovitel je povinen dodrZovat pravni a ostatni piedpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci
(dale jen ,,BOZP*). Pritom s¢ zavazuje dbat téZ pokynu objednatele.

Zjisti-li objednatel, Ze zaméstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdrzuji s védomim
zhotovitele na pracovisti, porusuji povinnosti v oblasti BOZP, ma objednatel pravo vyzvat
zhotovitele, aby podle pokynii objednatele zjednal bezodkladné napravu.

V pripad¢ vice zhotoviteli, jsou zhotovitelé povinni se pred zahajenim plnéni vzajemné pisemné
informovat o rizicich mozného ohroZeni Zivota a zdravi pfi provadéni plnéni podle smlouvy a
plnéni na né navazujicich nebo snim souvisejicich, o opatfenich piijatych k ochrané pied
pusobenim téchto rizik, ktera se tykaji poskytovani plnéni pracovisté, seznamit se s umisténim
prostiedkii prvni pomoci, traumatologickym planem a ostatni dokumentaci o0 BOZP na pracovisti.

Zhotovitel se zavazuje pied zahdjenim plnéni svého zavazku poskytnout svym zaméstnancim a
jinym osobam, kter¢ se zdrzuji s jeho védomim na pracovisti vhodné a pfimérené informace a
pokyny k zajisténi BOZP a o pfijatych opatfenich, zejména ke zdolavani pozard, poskytnuti prvni
pomoci a postupu pii mimofadnych udalostech na pracovisti.

Na zaklad¢ vyzvy objednatele je zhotovitel povinen predloZit objednateli doklady o Skoleni
v oblasti BOZP a odborné zpusobilosti svych zaméstnancii a jinych osob, které se s jeho védomim
zdrZuji na pracovisti.

Zhotovitel a jiné osoby zdrzujici se s jeho védomim na pracovisti sm¢ji pouZzivat pouze bezpecna
elektricka nebo jina zafizeni v souladu s pravnimi pfedpisy o technickych pozadavcich na vyrobky
a jsou povinni predlozit objednateli na jeho Zadost doklady o jejich revizich nebo jiné doklady
osvédcujici splnéni podminek pro jejich bezpecny provoz.

Provizomi osvétleni, pfivody elektrické energie nebo instalace musi zhotovitel zfizovat, udrzovat
a provozovat v souladu s pfislusnymi pravnimi pfedpisy a platnymi normami.

Zhotovitel je v souladu s predpisy o BOZP povinen souvisle oplotit pracovisté, popiipadé jeho
samostatnou ¢ast, pokud jejich oploceni nezajistuje objednatel. Oploceni je zhotovitel povinen
udrzovat do doby splnéni zavazku zhotovitele podle smlouvy.

Zamgstnanci zhotovitele se mohou zdrZovat jen na pracovisti nebo v prostorech pracovisté, ve
kterych plni pracovni povinnosti pfi plnéni zavazku zhotovitele/poskytovatele a ohledné nichz
obdrzeli od zhotovitele informace a pokyny o BOZP; Piitom pouzivaji pouze pfistupové cesty
urcené objednatelem.

Skladky a mista pro ulozeni materidlu smi zhotovitel zfidit jen v prostorach uréenych k tomu
objednatelem, a to zpusobem odpovidajicim predpisim o BOZP.



1.

12.

13.

I11.

Iv.

Kazdy pracovni tiraz zaméstnance zhotovitele na (pracovisti) se zhotovitel zavazuje neprodlené
oznamit téz urenému zastupci objednatele a umoznit objednateli Gcast pii zjiStovani pfic¢in a
okolnosti takového pracovniho urazu. Zhotovitel rovnéZz objednateli predd opis zaznamu o
pracovnim urazu, a jde-li o pracovni iraz, 0 némz se¢ zaznam nepofizuje, pissmné sdéli objednateli
udaje o takovém pracovnim urazu v rozsahu obdobném udajim uvedenym v zaznamu o
pracovnim urazu. Ujednanim podle tohoto odstavce nejsou dotéeny povinnosti zhotovitele podle
pravnich predpisu o evidenci a registraci pracovnich trazii.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaméstnanci na pracovisti zdrzeli pozivani alkoholu,
navykovych, omamnych nebo psychotropnich latek a vstupu na pracovist¢ pod jejich vlivem.
Smluvni strany sjednavaji, Ze objednatel ma pravo provést dechovou zkousku ke zjisténi
pritomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen mu to u zaméstnancu zhotovitele umoZnit.
Zhotovitel je povinen zaméstnance, ktery vstoupil na pracovisté pod vlivem alkoholu,
navykovych, omamnych nebo psychotropnich latek nebo je na pracovisti poZiva, anebo
zamgstnance, ktery se odmitl podrobit dechové zkousce, vykazat ze pracoviste.

Prava a povinnosti sjednané podle predchozich odstavci tohoto Clanku ohledné zaméstnancu
zhotovitele plati obdobn€ i ve vztahu k jinym osobam, které¢ se prostiednictvim zhotovitele
podileji na plnéni smlouvy nebo se s jeho védomim zdrZzuji na pracovisti.

Pozarni ochrana

Zhotovitel je povinen dodrZovat pravni nebo jiné predpisy o pozami ochrané (dale jen ,PO*) a
dbat pokynu objednatele v oblasti PO na pracovisti.

Zhotovitel se zavazuje stanovit protipozarni opatfeni na pracovisti, pred zahdjenim plnéni
proskolit v oblasti PO své zaméstnance a jiné osoby, které se jeho prostiednictvim podileji na
plnéni smlouvy, jakoz i provadét na predaném pracovisti kontrolni ¢innost v rozsahu podle
pravnich predpist o PO.

O kazdém pozaru vzniklém na pracovisti zhotovitel bez zbyteéného odkladu pisemné vyrozumi
objednatele. Tim neni dotéena povinnost zhotovitele ohlasit jej hasi¢skému zachrannému sboru a
prislusnym organim vefejné moci ani jiné povinnosti vyplyvajici z pravnich nebo jinych predpisa
o PO.

Pfi provozovani ¢innosti nebo zafizeni se zvySenym poZzarnim nebezpeéim zhotovitel odpovida za
jejich pozarmi zabezpeceni, zejména zamezenim vzniku nebezpedi pozaru, odstranénim hotlavych
latek, hasicimi prostfedky, poZamim dozorem a zfizenim dostateénych unikovych cest.

Zhotovitel rovnéz zajistuje nasledny dozor po ukonceni praci s otevienym ohném nebo jinych
¢innosti se zvySenym nebezpedim vzniku pozaru v rozsahu podle pravnich predpisui o PO a
piislusnvch ¢eskych technickych norem.

Ochrana zZivotniho prostiedi

Zhotovitel pfijme veSkera opatfeni k omezeni hlu¢nosti zpusobené jeho Cinnosti na pracovisti
v souladu s pravnimi pfedpisy a dale opatieni k G¢inné ochran€ spodnich vod, podzemnich tokd,
drenaZzi nebo jinych zdroju vody na pracovisti a na prilehlych pozemcich pred zneisténim.

Zhotovitel je povinen udrzovat poradek a Cistotu na pracovisti) a na pristupovych cestach na
pracovisté, pribézné odstratiovat odpad a necistoty, které¢ vznikly pii plnéni jeho zavazku,
technickymi opatfenimi zabranovat jejich pronikani mimo pracovis$té a zajistit jejich uloZeni a
likvidaci podle pravnich predpisu o odpadech. Na zadost objednatele je zhotovitel povinen
predlozit objednateli doklady o splnéni povinnosti vyplyvajicich z pravnich pfedpisu o odpadech
v souvislosti s plnénim jeho zavazku. Na pracovisti se nesméji zadné odpady spalovat.

Na pracovisti je zhotovitel povinen dodrZovat ustanoveni zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, ve

znéni pozd¢jsich predpist a provadécich vyhlasek €. 381, 383 a 376 z roku 2001. Ttidéné odpady
smi zhotovitel ukladat pouze do obalu a prostiedka k tomu uréenych.






