SMLOUVA 0 DiLO

uzaviena podle ust. § 2586 a nasl. zdkona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik

l.
Smluvni strany

Objednatel:  Brnénské komunikace a.s.

se sidlem Renneska tfida 787/1a, 639 00 Brno - Styfice

ICO: 60733098

DIC: CZ60733098

bankovni spojeni: |

acet ¢ NN

zapsdn dne 1.1.1995 v obchodnim rejstfiku u KS v Brné&, oddil B, vlozka 1479
zastoupen Ing. Ludkem Borovym, generalnim feditelem, na zakladé pIné moci

ve vécech bézného plnéni smlouvy

544%.!.!..65.....

gislo smlouvy objednatele: ............

Zhotovitel: H.K.U., spol. s r.o.
se sidlem Podébradova 113, 612 00 Brno
ICO: 25515161
DIC: €Z25515161
bankovni spojeni: [ R
acet &.: [ INEG—_——
zapsan dne 21.1.1998 v obchodnim rejstfiku u KS v Brné, oddil C, viozka 29496
zastoupen In g. Jifim Uhrem a Pavlem Mokrym, jednateli
ve vécech bézného plInéni smlouvy Ing. Jifi Uher
ve vécech technickych Ing. Jifi Uher
¢islo smlouvy zhotovitele:

1.
Predmét smiouvy

(1) PFedmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele souvislou Gdrzbu chodniku
mistni komunikace na ul. Helceletova v Gseku od ulice Heinrichova po ul. Roubalovu ve statutarnim
mésté Brné. Stavebni Gpravy spocivaji v odstranéni stavajiciho povrchu chodniku z granitové dlazby
30/30 v¢. podkladnich vrstev a povrch se opat¥i novou betonovou dlazbou tl. 60 mm dle podminek
této smlouvy a zadavacich podminek vefejné zakazky malého rozsahu véetné ptilohy s nadzvem,,Ul.
Helceletova - souvisla tdriba chodniku”, v jejimZ rdmci je tato smlouva uzavirana (déle jen ,dilo“).

Dilem je zhotoveni takto definovanych &asti dila:

a) Stavba Ul Helceletova - souvisld udrzba chodniku*

Stavbou se rozumi souvisla udriba chodniku mistni komunikace na ul. Helceletova v Useku
od ulice Heinrichova po ul. Roubalovu.
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b) Dokumentace skuteéného provedeni stavby (ddle jen ,DSPS”)

1. DSPS zhotovitel vyhotovi v souladu s pravnimi predpisy a se smérnici Mp-SU3200-01
objednatele (dale také ,Smérnice). Zaméfovani podzemnich ¢asti stavby bude provedeno pied
zakrytim, jak je stanoveno v § 13, odst. 6 vyhlasky €.31/1995 Sb. a ve smérnici Mp-SU3200-01
»Predpis pro vyhotoveni geodetické dokumentace skute¢ného provedeni staveb”, odst. 3.1.1.3.
Zhotovitel uvede informaci o zaméfeni podzemnich ¢&asti stavby do stavebniho deniku dle:
»NaleZitosti a zplsobu vedeni stavebniho deniku a jednoduchého zdznamu o stavbé&“ ve smyslu

vyhldsky €. 499/2006 Sh., Priloha €. 9, Stavebni denik, oddil B, odst. 2., pismeno h).

2. DSPS bude preddna 3 x v tisténé podobé. Veskerd tisténa vyhotoveni DSPS budou ovéfena
Gredné opravnénym zemémé¥ickym inzenyrem (U0Z1). Vysledek geodetického zaméfeni bude
ovéFen osobou opravnénou k ovéfovani vysledkl zeméméfickych Einnosti dle zékona ¢. 200/1994
Sb, § 13 odst.1, pism. c).

3.DSPS bude rovnéZ predana elektronicky vidy na dvou nosicich dat CD nebo DVD, pfi€emZ na
kazdém z nosi¢l bude DSPS zapsana ve formatu *.pdf a zarover i v obecné rozsifeném
pfepisovatelném formatu (textovd ¢ast *.doc nebo *.docx, *.xIs nebo *.xIsx, vykresova &ést ve
formatu *.dgn.

4.Zhotovitel poskytuje objednateli vyhradni a neomezenou licenci k uziti DSPS k dalSimu
zpracovani a pofizovani rozmnozZenin. Objednatel je opravnén uzavfit podlicentni
smlouvu, objednatel je opravnén postoupit licenci treti osobé, k ¢emuZ se zhotovitel zavazuje
udélit objednateli souhlas. Objednatel neni povinen licenci vyuZit. Zhotovitel prohladuje, Ze je
opravnén licenci v daném rozsahu udélit.

(dale také ,dilo” a ,stavba“).

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma veskeré podklady nezbytné k fadnému provedeni dila.
Zhotovitel je povinen provést dilo fadné a vcas. Dilo je provedeno uplné a bezvadné, odpovida-li
této smlouvé a je-li zpsobilé ke svému uéelu poufZiti. Dilo je provedeno vcas, jsou-li viechny jeho
&asti dle této smlouvy jako GpIné a bezvadné predany objednateli ve Ihltach touto smlouvou
sjednanych.
Dilo bude provedeno tak, aby bylo zpUsobilé k obvyklému uZivani, a v souladu se zadanim dila, &imZ
je v fazeni dle zavaznosti:
- soupis praci,
- projektova dokumentace,
- prehledna situace stavby,

pisemné pokyny objednatele,

technické normy vztahujici se k materialim a ¢innostem provadénych na zdkladé této smlouvy,
- technické kvalitativni podminky.

HI.
Lhity pinéni a misto plnéni

Provadéni dila bude zahajeno: ihned po nabyti i¢innosti této smlouvy a vyzvy objednatele.
Pfedpokladany termin pfeddni stavenisté: nejpozdéji do 10 dnl ode dne ucinnosti smlouvy, resp.
od vyzvy k pInéni.

Pfedpokladany termin zahajeni stavby: nejpozdéji do 20 dnil ode dne pfedani stavenisté.
Dokondeni a pfedani stavby: nejpozdéji do 45 dnii ode dne zahdjeni stavby.

Piedéni a pfevzeti dila v€etné odevzdani dokladové ¢asti: nejpozdéji do 60 dnl ode dne zahdjeni
stavby.

Misto pInéni: statutarni mésto Brno

Drivéjsi plnéni je moZné.
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Doby a Ihity podie odst. 1 tohoto €ldnku mohou byt prodlouzeny formou dodatku k této smlouvé
v pfipadé vzniku nepredvidatelnych a neodvratitelnych okolnosti. Nepfedvidatelnou okolnosti je
okolnost, o které zhotovitel nevédél a nemohl védét.

Pfi provadéni dila je zhotovitel povinen maximainé Gcelné zkratit pribéh realizace praci tak, aby od
zapoCeti praci do jejich ukonéeni nedochdzelo ke zbyteénym neopodstatnénym &asovym
prodlevam.

V.
Cena dila

Cena dila byla dohodou smluvnich stran stanovena bez DPH na 788.657,- K¢.

Price, jejich provedeni je pfedmétem této smlouvy, spadaji dle § 92a a § 92e zékona
¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé&jsich predpisl, do reZimu prenesené
danové povinnosti. Povinen pfiznat a zaplatit dari je objednatel.

Uvedena cena je nejvySe pfipustnd a nelze ji zvysit ani pod vlivem zmény cen vstupd nebo jinych
vnéjSich podminek. Ke zméné ceny mizZe dojit pouze v pfipadé dodate¢nych zmén v rozsahu dila
odsouhlasenych obéma smluvnimi stranami.

Cena zahrnuje veskeré naklady a vedlejsi vykony nutné k Fadnému provedeni dila (zejména naklady
na vytyCeni podzemnich siti, odvoz vytéZeného materialu, uloZeni pfebyte&né zeminy, zpracovani
geodetického zaméfeni, poplatky a ndjemné za plochu pro zafizeni staveniité, naklady na zfizeni,
provoz a Gdribu a vyklizeni stavenisté, naklady souvisejici s veSkerymi zkouskami, néklady na
kompletaci, zaskoleni obsluhy, apod.).

Piesny poloZkovy rozpocet na dilo tvofi pfilohu &. 1 této smlouvy.

V.
Platebni podminky

Objednatel uhradi smluvni cenu na zdkladé faktury vystavené zhotovitelem po Fadném provedeni
dila a po jeho Uspé&Sném predani a pievzeti, na zakladé soupisu skuteéné provedenych praci
potvrzeného obéma smluvnimi stranami.

Faktura je darfiovym dokladem a musi byt vystavena v souladu s § 28 zakona €. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisi. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli
na adresu sidla spole¢nosti Brnénské komunikace a.s., Renneska tfida 787/1a, 639 00 Brno —
Styfice.

Zhotovitel se zavazuje na daflovém dokladu pro platbu ceny dila uvadét pouze bankovni uéet, ktery
urcil spravci dané ke zvefejnéni v registru platct a identifikovanych osob. Zhotovitel a objednatel se
dohodli, Ze pokud bude na dariovém dokladu uveden jiny bankovni G&et ne? ten, ktery je zvefejnén
sprdvcem dané v registru platcd a identifikovanych osob, objednatel je opravnén provést uhradu
dariového dokladu na tento Gcet zvefejnény podle zdkona & 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisi, a nebude tak v prodleni s Ghradou ceny dila. Pokud by
objednateli vzniklo ruceni v souvislosti s nepinénim povinnosti zhotovitele vyplyvajicich ze zékona
¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich pFedpistl, ma objednatel narok na
nahradu v3eho, co za zhotovitele v souvislosti s timto ru¢enim plnil.

Objednatel je opravnén vratit fakturu zhotoviteli aZ do data jeji splatnosti, jestlize obsahuje netplné
nebo nepravdivé ddaje. Pfi nezaplaceni takto nesprdvné vystavené a dorucené faktury neni
objednatel v prodleni se zaplacenim. Zhotovitel je povinen fakturu Fadné opravit a dorucit ji
objednateli s novou Ihltou splatnosti.

KaZdd faktura je splatna do 30 dn(i od jejiho doruéeni objednateli.

Zhotovitel je povinen uvddét na vSech darovych dokladech (fakturach) &islo objednévky, &islo
smlouvy objednatele a Ciselny kéd Klasifikace produkce (CZ-CPA).
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Zalohové platby se neposkytuji.

VI.
Pfedani stavenisté

Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté nejpozdéji do 10 dnd ode dne nabyti Ucinnosti této
smlouvy, a to ve stavu zpUsobilém pro provedeni dila.

O pFedani stavenisté ucini zhotovitel zapis do stavebniho deniku. Nebude-li dohodnuto jinak,
soucasné s pfedanim stavenisté budou zhotoviteli pfedany i veskeré potfebné doklady pro zahdjeni
provadéni dila, zejména stavebni povoleni.

Zhotovitel je povinen seznamit se pfed zahajenim provadéni dila s rozmisténim podzemnich vedeni
a v pribéhu provadéni dila je vhodnym zplsobem pieloZit nebo chranit, aby v pribéhu provadéni
dila nedoslo k jejich poskozeni.

Povoleni potfebnéd k uZivani pozemnich komunikaci a ostatnich vefejnych ploch dotéenych
provadénim dila je zhotovitel povinen opatfit na vlastni naklady.

Zhotovitel se zavazuje na své naklady udriovat na stavenisti pofadek a Cistotu a v pribéhu
provadéni dila odstrafiovat odpady a nelistoty jeho ¢innosti vzniklé. Dojde-li v priib&hu provéadéni
dila ke znegi§téni ptilehlych komunikaci nebo jinych ploch, je zhotovitel povinen znediSténi odstranit
na své naklady a bez zbyte¢ného odkladu. RovnézZ je zhotovitel povinen odstranit na své naklady i
veskerd poskozeni takovych komunikaci nebo ploch, vznikld v pfimé souvislosti s ¢innosti
zhotovitele.

Zhotovitel je povinen dodrZovat po celou dobu provadéni praci pravni a technické podminky
vyplyvajici ze zdvaznych pravnich pifedpis(, vyhlasek a norem, zvlast v oblasti bezpecnosti prace za
mimofadnych podminek pfi provozu silni¢nich vozidel dle technickych podminek MDS €. 66 ,Zasady
pro pfechodné dopravni znaceni na pozemnich komunikacich”, bezpe¢nostni, poZarni a hygienické
pfedpisy a dale pak poZadavky a podminky vyplyvajici z vyhlasky ¢.268/2009 Sb., o technickych
pozadavcich na stavby. Zhotovitel je povinen dodrZovat zakon ¢. 309/2006 Sb. a nafizeni vlady
¢. 591/2006 Sb. zejména pii usporadani stavenisté dle § 2 uvedeného nafizeni vlady.

Objednatel nezajistuje vytyceni siti, energii, zafizeni staveni$té, zvladtni uZivani komunikace,
uzavirku ani dopravni znadeni. JestliZe v souvislosti se zahajenim praci na stavenisti a s provadénim
dila bude nutné umistit nebo pfemistit dopravni znacky dle predpisti o pozemnich komunikacich,
zaji$tuje toto rovnéZ zhotovitel na svij naklad.

Dojde-li v pribéhu provadéni dila k zdsahu do pozemni komunikace, je zhotovitel povinen
zabezpedit pracovni mista na pozemni komunikaci piné v souladu se vzorovymi vykresy dle TP 66 —
Zasady pro oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich.

Bude-li v priib&hu provadéni dila nutné realizovat prace v celém profilu obousmérné pozemni
komunikace, je zhotovitel povinen rozdélit pribéh praci tak, aby nejdfive proved| a dokondil prace
na jedné poloviné vozovky a teprve nasledné realizoval provadéné prace na druhé poloviné
vozovky.

VII.
Stavebni denik

Ode dne prevzeti staveni$té je zhotovitel povinen vést stavebni denik, do kterého je povinen
zapisovat veskeré skutec¢nosti rozhodné pro pinéni smlouvy, zejména Udaje o ¢asovém postupu
praci a o jejich jakosti, zdivodnéni pfipadnych odchylek od projektové dokumentace, klimatické
podminky, apod., a dale udaje potfebné pro posouzeni pribéhu dila orgény statni spravy pro ucely
statniho stavebniho dohledu a dalsich ¢innosti uloZzenych pravnimi pfedpisy.

Zapisy do stavebniho deniku {ini osoba povérend zhotovitelem, a to vidy vden, kdy nastaly
skuteénosti, které jsou pfedmétem zdpisu. Dale mohou do stavebniho deniku €init zapisy opravnéni
zaméstnanci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace a oprdvnéné orgdny statni
spravy. Denni zapisy se vyhotovuji ve dvou stejnopisech, po jednom pro kazdou smluvni stranu.

4



3)
(4)

(5)

(1)

(2)

3)
(4)

(1)
(2)

(3)

(1)
(2)
(3)

(4)

Objednatel je povinen sledovat obsah deniku a je opravnén dle potfeby pfipojovat sva stanoviska.
JestliZe je k dennimu zédznamu potiebné stanovisko druhé smluvni strany, musi byt do deniku
zapsano do tfi dnd.

Zapisy ve stavebnim deniku nelze v Zddném pFipadé povazovat za zménu smlouvy.

Viil.
Technicky dozor

Technicky dozor objednatele je opravnén kontrolovat dodrZovani projektu, technickych norem,
smluvnich podminek a pravnich pfedpisd a rozhodnuti vefejnopravnich organl. O vysledcich
kontrol provadi zdpis do stavebniho deniku. Zhotovitel je povinen ¢init neprodlené veskerd
potfebna opatfeni k odstranéni vytknutych zavad.

Technicky dozor je opravnén nafidit pferuseni praci, jestlize tak nemGze okamiZité u¢init opravnény
zastupce zhotovitele a jestliZe je ohroZena bezpelnost dila, zdravi nebo Zivoty osob
na stavenisti nebo hrozi-li jiné vainé nebezpedi.

Technicky dozor neni opravnén ke kontrole a zésahim do hospodaiské ¢innosti zhotovitele.
Technickym dozorem a je |

IX.
Opravnéné osoby smluvnich stran

Opravnénou osobou objednatele je technicky dozor.

Opréavnénou osobou zhotovitele je stavbyvedouci. Stavbyvedouci je opravnén k vedkerym pravnim
jednanim dle této smlouvy, stavbyvedouci viak neni opravnén uzavirat dodatky k této smlouvé.
Stavbyvedoucim je Ing. Jifi Uher.

X.
Dalsi povinnosti smluvnich stran

Zhotovitel je povinen pouZit materidly v souladu s platnymi technickymi predpisy.

Zhotovitel odpovida za to, Ze ma platnou certifikaci.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole viech praci, které maji byt zakryty nebo se
stanou nepfistupnymi. Vyzva ke kontrole musi byt pisemna, nejméné dva pracovni dny predem.
V pfipadé porueni této povinnosti je zhotovitel povinen umo?nit objednateli dodate¢nou kontrolu
na své naklady.

Zhotovitel je povinen:
- dokladovat pribéh praci a koneény stav fotodokumentaci,
- dokladovat rozsah praci v papirové a digitdlni formé pomoci programu EB jcké
zaméfeni skuteCného stavu — kontaktni osobou za objednatele je M
I

- pofizovat fotodokumentaci pribéhu praci a kone€ného stavu bude v ti§téné podobé
pfiloZzena k zavéreéné fakture,

- zajistit, aby veskeré stavebni a montazni prace byly provedeny podle platnych norem CSN,
P
a ZTKP,

- respektovat podminky uvedené ve vyjadfenich pfisludnych dotéenych organd, Uzemnim
rozhodnuti, Stavebnich povolenich.
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XI.
Pfedani a prevzeti dila

Pfedani a pfevzeti prostoru stavenit&, pfedani a pfevzeti dila probiha jako fizeni, jehoZ pfedmétem
je zjisténi skute&ného stavu v prostoru staveniité, dokoncené stavby ¢i pfedani a prevzeti dila.
Objednatel je povinen pfizvat k pfedani a prevzeti dila osoby vykonavajici funkci technického
dozoru investora, pripadné také autorského dozoru projektanta.
O predani a pfevzeti prostoru staveni$té, dokoncené stavby, predani a prevzeti dila je objednatel
povinen sepsat protokol, ktery bude datovan a podepsén opravnénymi zdstupci smluvnich stran.
Tim nejsou dot&eny povinnosti zhotovitele vést stavebni denik vsouladu s pravnimi pfedpisy.
Soupis ojedinélych drobnych vad stavby bude uveden v protokolu o pfedani v pfevzeti dokonlené
stavby.
Pro Glely této smlouvy je stavba dokonlena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba
ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uZivani stavby funkiné
nebo esteticky ani jeji uZivani podstatnym zplsobem neomezuji. Do dokonceni stavby je zhotovitel
povinen provést veskerd plnéni na zékladé této smlouvy, neni-li v této smlouvé stanoveno jinak.
Zhotovitel v soucinnosti s objednatelem vypracuji harmonogram piejimky, na jehoZ zakladé bude
zahdajeno preddvaci fizeni.
U pFedavaciho Fizeni je zhotovitel povinen doloZit veskeré potfebné doklady, a to zejména:
- zapisy o provedenych reviznich a provoznich zkouskach,
zépisy o kontrole praci a konstrukci zakrytych v pribéhu provadéni dila,
- original stavebniho deniku,
prikazy kvality stavebnich materialQ a stavebnich dild,
- projektovou dokumentaci skuteéného provedeni stavby ve dvou vyhotovenich
a v elektronické podobé dle €l. II. této smlouvy.

Preddni a pfevzeti bude sepsdno a potvrzeno predavacim protokolem vyhotovenym

za soudinnosti obou smluvnich stran. V pfedévacim protokolu bude rovnéZ uvedeno, do jaké doby
je zhotovitel povinen vyklidit staveni$té a uvést ho do stavu sjednaného v projektové dokumentaci.
Neni-li IhGta uvedena, je zhotovitel povinen vyklidit stavenisté do péti dnli ode dne predani dila.
Dilo bude pfedano bez vad a nedodélk.

Zhotovitel bude spolupracovat s objednatelem pfi kolaudaci dila.

X,
Zaruka na dilo

Zhotovitel je povinen k nahradé pFipadné $kody na majetku nebo na zdravi vzniklé pfi realizaci dila
objednateli nebo tieti osobé.

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti skodam zpUsobenym jeho Cinnosti na majetku a na zdravi
tretich osob. Zhotovitel je povinen byt po celou dobu zhotovovani dila pojistén do vy3e odpovidajici
mozné wydi $kod. Pro Géely tohoto ustanoveni se ¢innost subdodavatell povaZzuje za Cinnost
zhotovitele. Zhotovitel na vyzvu predloZi doklady o pojisténi.

Prava objednatele z vady dila:

3.1 Vady dila jsou odchylky dila od vysledku stanoveného touto smlouvou a od zpUsobilosti
pfedmétu dila k naplnéni i¢elu této smlouvy.

3.2 Objednateli vznikaji prava z vad, které ma dilo v dobé pfedadni a pfevzeti.

3.3 Smluvni strany se dohodly, 7e délka promli¢eci doby pro uplatnéni naroki objednatele z prav z
vad, které mé dilo v dobé pfedani a pfevzeti se prodluZuje na 10 let.

3.4 Objednatel je povinen uplatfiovat u zhotovitele odstranéni vad pisemné bez zbyteéného
odkladu poté, co tyto zjisti. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladné, nejpozdéji do
jednoho mésice od obdrZeni pisemnosti, ve které je odstranéni vady uplatfiovano, nedohodnou-li
se strany jinak.




(4)

(1)

)

(3)
(4)

(5)

(6)

Zaruka za jakost:
4.1 Zhotovitel poskytuje na provedeni dila zaruku

- Zdaruka za veskera plnéni 48 mésic.
4.2 Zaru¢ni doba za¢ne béZet dnem podpisu protokolu o piedani dila.
4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady dila, tj. odchylky dila od vysledku stanoveného touto
smlouvou a od zplsobilosti pfedmétu dila k fadnému uzivani, které se projevi v pribéhu trvani
zérucni lhaty. Zhotovitel neni povinen odstranit vady dila zpiisobené po piedani a prevzeti dila
objednatelem, tfeti osobou, nebo vy$$i moci.
4.4 Objednatel je povinen uplatiiovat u zhotovitele prava z poskytnuté zaruky pisemné, nejpozdé;ji
do 30 dnl po zjidténi vad, na néZ se zéruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit
bezodkladné, nejpozdéji do jednoho mésice od obdrieni pisemnosti, ve které je zaruka
uplatfiovana, nedohodnou-li se strany jinak.

XIv.
Dalsi ujednani

Zhotovitel se zavazuje postupovat pfi plnéni této smlouvy s odbornou pééi a zavazuje se dodriovat
pravni a technické predpisy a ostatni podminky uloZené mu smlouvou nebo vefejnopravnimi organy
a ddle zejména tato ustanoveni:

- §100 a ndsl. zékona €. 262/2006 Sb., zékoniku prace, ve znéni pozdéjich predpisd,

- nafizeni vlady €. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz&i podminky poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich prostfedkii, mycich, ¢isticich a dezinfekénich
prostiedkd,

- nafizeni vlady ¢&. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi préci, ve
znéni pozdéjsich pFfedpist,

- nafizeni viady ¢. 591/2006 Sb., o biizéich minimainich pozadavcich na bezpeénost a
ochranu zdravi pfi préci na stavenistich

tak, aby byla zajisténa bezpeénost pracovniki zhotovitele a tfetich subjektll a aby nebyla
ohroZovéna bezpecnost silni¢niho provozu a bezpeénost provozu pésich po celou dobu provadéni
dila.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou povahu véci
prevzatych od objednatele nebo pokynd danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel mohl nebo
mél nevhodnost téchto zjistit pfi vynaloZeni odborné a potfebné péce. Zhotovitel neni opravnén
dovolavat se nevhodné povahy pokyni vyplyvajicich z technické zprdvy, situace a soupisu praci,
které byly sou€asti zaddvacich podminek dané veFejné zakézky.

Objednatel je oprévnén kontrolovat pinéni této smlouvy pribéing, zhotovitel je povinen ke
kontrole poskytnout potfebnou souéinnost.

Zhotovitel je povinen zajistit pfi provddéni dila trvalou pfitomnost stavbyvedouciho nebo jiného
opravnéného zéstupce v prostoru staveniité. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém pribéhu
provadéni dila odpovidala osoba stavbyvedouctho pozadavkim objednatele vyjadfenym
v zadavacich podminkdach pro zadéni této zakdzky.

Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni stavby skryté pFekazky tykajici se v&ci, na niz ma byt provedena
oprava nebo uprava, nebo mista, kde ma byt dilo provedeno, a tyto prekazky znemoZnuji provedeni
stavby zplisobem uréenym v této smiouvé, je zhotovitel povinen tuto skute¢nost bez zbyte¢ného
odkladu objednateli ozndmit a navrhnout zménu zaddani stavby. Do dosaZeni dohody o zméné
zadani stavby je zhotovitel opravnén provadéni dila v nezbytném rozsahu a na nezbytné nutnou
dobu prerusit.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma opravnéni k ¢innosti v rozsahu této smlouvy a je GCasten pojisténi
z odpovédnosti za skodu vzniklou jinému v souvislosti s realizaci dila.



(7) V pripadé pouiiti poddodavatele nebo poddodavatell pfi plnéni pfedmétu smlouvy se zhotovitel
zavazuje predloZit seznam poddodavatel( participujicich na jeji realizaci ke schvaleni objednateli.
Objem poddodavek neprevysi 30 % hodnoty pfedmétu smlouvy.

(8) Zhotovitel nese odpovédnost pivodce odpadU. Zhotovitel je povinen veskery nepouZitelny material
zlikvidovat v souladu se zdkonem o odpadech. NepouZitelny material je material, ktery vznikl pfi
provadéni dila a neni pfedmétem dila.

(9) Zhotovitel v plné mife odpovida za bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci pracovnikl, ktefi provadéji
praci ve smyslu pfedmétu smlouvy, a zabezpecuje jejich vybaveni ochrannymi pomickami.
Zhotovitel je povinen plnit veskeré zdkonné povinnosti voblasti BOZP ve smyslu § 101 zak.
&.262/2006 Sb., zékoniku prace, ve znéni pozdéjSich pfedpisl, ve vazbé na zak. ¢. 309/2006 Sb.,
kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnéprdvnich
vztazich a o zaji$téni bezpeénosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci),
ve znéni pozdéjiich predpisl, zejména zakotvené v § 16 pism. b), a provddéci nafizeni vlady
¢.591/2006 Sb., o blizdich minimainich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich. Zhotovitel je dale povinen dbat pokynl koordinatora BOZP objednatele a poskytnout
mu veskerou zdkonem upravenou soucinnost k zaji§téni povinnosti v oblasti BOZP.

(10)Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzajem informovat o tom, Ze se dostali do upadku ve
smyslu § 3 zék. &. 182/2006 Sb., insolvenéniho zdkona, ve znéni pozdéjsich pfedpist.

(11)Bude-li v prabéhu provadéni dila zhotovitel zasahovat do inZzenyrskych siti uloZzenych v silni¢nim
pozemku, na némi je dilo provadéno, je povinen nutné zdsahy s majiteli téchto siti samostatné
projednat. O  takové skutecnosti je povinen predem informovat objednatele
a odsouhlasit s nim dalsi postup. K uvedenému naslednému jednani s majiteli siti véetné uzavieni
smlouvy o provedeni a hrazeni pfelozky objednatel zhotovitele timto vyslovné zmochiuje.

(12)Zhotovitel  prohladuje, Ze neumoZniuje vykon nelegdlni prace ve smyslu  zak.
¢. 435/2004 Sb. o zaméstnanosti, ve znéni pozdéjSich pfedpisll, a ani neodebira Zzadné plnéni od
osoby, kterd by vykon nelegdlni prace umoZiiovala. V pfipadé, Ze se toto prohlaseni ukéZe
v budoucnu nepravdivym a vznikne ruéeni objednatele ve smyslu zdk. ¢. 435/2004 Sb., ma
objednatel narok na nahradu vieho, co za zhotovitele v souvislosti s timto ru¢enim pinil.

XV.
Sankcni ujednani

(1) Jestlize se objednatel bezdiivodné opozdi s platbou ceny dila, je povinen uhradit zhotoviteli Grok
z prodleni ve vy3i 0,05% z dluzné ¢astky i za kazdy den prodleni.

(2) Objednatel je opravnén na Zhotoviteli poZadovat a Zhotovitel se zavazuje Objednateli zaplati&3yta+
smluvni pokuty:
2.1 Ve vysi 0,2% za kaZdé poruseni zévazk( zhotovitele se zahajenim praci na zhotoveni stayby Ci

¥ g v e , . . P L e .. |00°00% 6
dila, a to za kaidy i zapo&aty den prodleni, vyjma situace, kdy zahdjeni praci objektivné zcela
brani zvlasté nepfiznivé klimatické podminky. L6h9 T

2.2 Ve vy$i 0,2 % z ceny za zhotoveni stavby bez DPH poruseni zavazku zhotovitele s dokonfenim
stavby a jejim pfedani objednateli ve sjednané Ihiité, a to za kazdy zapocaty den prodieni. |00'r18 ¢

2.3 Ve vy$i 1.500,- K& za kaZdé porudeni zdvazk( zhotovitele sodstranénim drobnych vad ve
sjednané dobé, a to za kazdy i zapo&aty den prodleni. 0L°1¥Y 6

2.4 Ve wysi 1.500,- K& zakaidé porudeni zévazku zhotovitele s odstranénim reklamovpnych
zaruénich vad ve sjednané dobé, a to za kazdy i zapocaty den prodleni, jedna-li se o vadu, Reak4 6
brani fadnému uZivani dila, pfipadné& hrozi nebezpedi $kody velkého rozsahu (havarie); nejedna-
li se o takovou vadu, sjednava smluvni pokuta ve vysi 5.000,- K¢, a to za kaZdy i zapoéa@' den
prodleni s jejim odstranénim.

2.5 Ve wydi 1.500,- K¢ za kazdy den prodleni v pfipadé nedodrzeni lhity sjednané k Gplnému
vyklizeni stavenisté.




2.6 Ve vysi 1.500,- K¢ za kazdy jednotlivy pfipad poruseni povinnosti zhotovitele pfi vykonu innosti
stavbyvedouciho, a to i opakované.

2.7 Ve vysi 1.500,- K¢ v pFipadé, Ze néktera ze smluvnich stran porusi své povinnosti dle ¢l. X az XIV.,
za kazdé takové poruseni.

2.8 V pfipadé, Ze koordindtorem BOZP pfi jeho navstévé stavenisté bude prokazano, Ze vice
pracovnikl zhotovitele porusuje pfedpisy BOZP ¢i plan BOZP, provede koordinator BOZP o této
skute€nosti zapis do stavebniho deniku. Na zakladé takového zépisu se zhotoviteli udéluje
smluvni pokuta ve vysi 5000,- K¢ (slovy: pét tisic korun ¢eskych). Koordinator BOZP nésledné
vyhotovi zpravu o udéleni pokuty, doloZi ji prikaznou fotodokumentaci a dorudi ji zhotoviteli.

2.9 Ve vysi 10.000,- K¢ v pfipadé nesplnéni napravnych opatieni navrzenych koordinatorem BOZP a
odsouhlasenych objednatelem ve Ihité.

2.10 Ve wy3i 10.000,- K¢ za kaZzdy den prodleni zhotovitele se splnénim povinnosti maximalniho
Ucelného zkraceni pribéhu realizace praci tak, aby od zapodeti praci do jejich ukonéeni
nedochazelo ke zbyteénym neopodstatnénym Casovym prodlevam.

2.11 Ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy den prodleni zhotovitele se spinénim povinnosti zabezpedit
v pfipadé zdsahu do pozemni komunikace pracovni mista na pozemni komunikaci plné v
souladu se vzorovymi vykresy dle TP 66 — Zasady pro oznacovani pracovnich mist na pozemnich
komunikacich.

2.12 Ve vy3i 10.000,- K& za kazdy den prodieni zhotovitele se splnénim povinnosti rozdélit pribéh
praci tak, aby v pfipadé realizace praci v celém profilu obousmérné pozemni komunikace
nejdfive provedl a dokon(il prdce na jedné poloviné vozovky a teprve nésledné realizoval
provadéné prace na druhé poloviné vozovky.

2.13 V pfipadé, Ze zdvazek provést dilo zanikne pfed fadnym dokonéenim dila, nezanika narok na
smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim povinnosti. Zanik zavazku pozdnim splnénim
neznamend zanik ndroku na smluvni pokutu za prodleni s pInénim.

2.14 Sjednané smluvni pokuty / Groky z prodleni zaplati povinnd strana nezavisle na zavinéni a na
tom, zda a v jaké vysi vznikne druhé strané skoda.

2.15 Smluvni pokuty budou hrazeny na zékladé vystavenych faktur s dobou splatnosti 30 dnli ode
dne jejich doruéeni. Smluvni pokuty se nezapo(itavaji na nahradu pfipadné vzniklé Skody.
Nahradu Skody Ize vymahat samostatné vedle smluvni pokuty v pIné vysi.

(3) Vlastnickeé prévo k dilu nabyva objednatel postupné tak, jak dilo v disledku provddéni praci narista.

(1)

Nebezpedi Skody na véci pfechazi na objednatele okamZikem predani a prevzeti dila.

XVI.
Odstoupeni od smlouvy

Pro uéely odstoupeni od smlouvy se za podstatné poruseni smlouvy ve smyslu § 2002 odst. 1 zdk.
¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, povazuje:
- vadnost dila jiz v pribéhu jeho provadéni, pokud zhotovitel na pisemnou vyzvu
objednatele vady neodstrani ve |h{ité vyzvou stanovené,
provadéni dila osobami, které nejsou naleZité kvalifikované a odborné zpisobilé
- prodleni zhotovitele se zahdjenim nebo dokonéenim provadéni dila o vice neZ 10 dni,
- prodleni objednatele s pfedanim stavenisté nebo materidld podstatnych pro plnéni
smlouvy o vice neZ 10 dni,
- zastaveni praci na vice nez 15 kalendarnich dni, pokud neni v souladu se znénim této
smlouvy stanoveno jinak,
- skutednost, Ze zhotovitel neni pojistén v souladu s touto smlouvou,
- poruSovani predpisl bezpe¢nosti prdce, bezpeénosti provozu na pozemnich
komunikacich a pfedpisl o Zivotnim prostfedi a odpadovém hospodafieni,
- zjisti-li se, Ze v nabidce zhotovitele k souvisejici vefejné zakazce byly uvedeny
nepravdivé Udaje



(2)

(3)

(4)

(1)

()

(3)

(4)

(5)

(1)
(2)

3)
(4)

- Upadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu § 3 zak. ¢. 182/2006 Sb. insolvenéniho
zékona, ve znéni pozdéjsich predpisd,
- zdGvodl uvedenych v ust. § 223 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek.
Zhotovitel mGZe od smlouvy odstoupit v nasledujicich pfipadech:
- zahéjeni insolven¢niho fizeni, ve kterém je objednatel v postaveni dluznika.
- prodleni objednatele s Ghradou faktur o vice nez 90 dn(.
- prodleni objednatele s pfedanim prostoru stavenisté ¢i jinych podstatnych dokladi pro
pInéni smlouvy o vice nez 90 dnl
Odstoupeni musi byt u¢inéno pisemné a je G¢inné dnem jeho dorudeni druhé smluvni strané s
ucinky ex nunc.
Odstoupenim od smlouvy nezanika vzajemna sankéni odpovédnost stran.

XVII.
Duavérnost informaci

Smluvni strany jsou si védomy toho, Ze v.ramci pinéni smlouvy:

- si mohou vzdjemné poskytnout informace, které budou povaZovany za divérné (dale

divérné informace),

- mohou jejich zaméstnanci ziskat pfistup k dGvérnym informacim druhé strany.
Veskeré davérné informace zGstavaji vyhradnim vlastnictvim pfedavajici strany. S vyjimkou plnéni
této smlouvy, se obé strany zavazuji nepublikovat Zadnym zpGsobem ddvérné informace druhé
strany, nepfedat je tfeti strané ani svym vlastnim zaméstnanciim a zastupclim s vyjimkou téch, ktefi
s nimi potfebuji byt sezndmeni, aby mohli splnit smlouvu. Obé strany se zaroven zavazuji nepouzit
ddvérné informace druhé strany jinak neZ za ucelem plnéni smlouvy nebo uplatnéni svych prav
z této smlouvy.
Nedohodnou-li se smluvni strany vyslovné jinak, povaZuji se za dlvérné implicitné vSechny
informace, které jsou a nebo by mohly byt souéasti obchodniho tajemstvi, tj. napfiklad popisy nebo
&asti popist technologickych procest a vzorci, technickych vzorct a technického know-how,
informace o provoznich metodach, procedurach a pracovnich postupech, obchodni nebo
marketingové plany, koncepce a strategie nebo jejich ¢asti, nabidky a vSechny daldi informace,
jejichZ zvefejnéni pfijimajici stranou by pfedavajici strané mohlo zpisobit Skodu.
Pokud jsou ddvérné informace poskytovany v pisemné podobé anebo ve formé textovych souborl
na potitaovych médiich, je pfedavajici strana povinna upozornit pfijimajici stranu na dlvérnost
takového materidlu jejim vyznacenim alespon na titulni strance.
Ustanoveni tohoto ¢lanku neni dotéeno ukonéenim Géinnosti smlouvy z jakéhokoliv divodu a jeho
u€innost skonéi nejdrive pét (5) let po ukonéeni G¢innosti této smiouvy.

XVIll.
Zavérecna ustanoveni

Vztahy vtéto smlouvé neupravené se Ffidi pFislusnymi ustanovenimi zdkona ¢. 89/2012 Sbh.,
obcansky zakonik.

Smiuvni strany berou na védomi, Ze spole¢nost Brnénské komunikace a.s. je povinna dodriovat
ustanoveni zakona &. 106/1999 Sb., o svobodném pf¥istupu k informacim, ve znéni pozdéjsich
predpisu.

Smiuvni strany berou na védomi, e tato smlouva podléha zvefejnéni podle zdkona ¢. 340/2015 Sb.,
o registru smiuv.

Zadna ze smluvnich stran neni opravnéna postoupit prava ¢i pohledavky nebo prevést zavazky
z této smlouvy vyplyvajici na tieti osobu bez pifedchoziho pisemného souhlasu druhé smluvni
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(5)

(6)
(7)

(8)

(9)

strany. Prdva i povinnosti ze smlouvy prechdzeji na pravni nastupce obou stran. Obé strany jsou
povinny informovat se navzajem o takovych zménach.

Smluvni strany se dohodly, Ze na jejich vztah upraveny touto smiouvou se neuziji § 1921, § 1976, §
1978, § 2112, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2604-2606, § 2609, § 2611, § 2618, §§ 2620 - 2622, § 2628,
§ 2629 odst. 1 ob¢anského zakoniku.

Tuto smlouvu Ize ménit pouze Cislovanymi dodatky podepsanymi obéma smluvnimi stranami.
PFipadné obchodni zvyklosti, tykajici se sjednaného ¢i navazujiciho plnéni, nemaji pfednost pfed
smluvnimi ujednanimi, ani pred ustanovenimi zakona, byt by tato ustanoveni neméla donucujici
Gcinky.

Smlouva nabude platnosti dnem jejiho podpisu druhou smluvni stranou a u€innosti dnem
zvefejnéni v registru smluv dle zakona ¢. zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkéch Gcinnosti
nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv). Smluvni
strany se dohodly, Ze tuto smlouvu zasle k uveiejnéni v registru smluv objednatel.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichZ po jednom obdriZi kazda ze smluvnich
stran.

{10)Smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto smlouvu precetly, bezvyhradné souhlasi s jejim obsahem a Ze ji

uzaviraji ze své vainé a svobodné vile, prosté omylu. Na ddkaz toho pfipojuji podpisy svych
opravnénych zéstupcd.

Prilohy:
Priloha €. 1: Polozkovy rozpodet

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Ludék Borovy
generalni feditel
na zakladé\piné moci

V Brné dne

Ing. Jifi Uher
jednatel
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