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  SMLOUVA O DÍLO  

 
uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“) 

 

I.  

SMLUVNÍ STRANY 
 

OBJEDNATEL    Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761 

se sídlem:   U Kapličky 761, Sušice II, 34201 Sušice 1 

IČ:    00077615 
DIČ:     CZ00077615 

zastoupený:    Ing. Jaromírem Kolářem, ředitelem  

bankovní spojení:   , :  

dále jen („objednatel“) 

 

a 

 

ZHOTOVITEL   Stavební firma RENO CZ, s.r.o. 

zapsaný v OR vedeném krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 19998 

se sídlem:   Otavská 1266, 342 01 Sušice 

zastoupený:                             Miroslavou Kůsovou, Ing. Vladimírem Vítovcem - jednateli 

IČ:     279 821 90  

DIČ:     CZ 279 821 90 

bankovní spojení:    , . :  

autorizovaná osoba pověřená vedením stavby: p. Jaroslav Urbánek 

dále jen („zhotovitel“)                              
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II. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1 Zhotovitel se uzavřením této smlouvy zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele 
za podmínek níže uvedených odborně provést dílo spočívající v  realizaci stavebních úprav 
objektu Domova mládeže na adrese Volšovská 1139, 342 01  Sušice – Sušice II, okres Klatovy, 
Plzeňský kraj, Česko, dle specifikace uvedené v čl. III. této smlouvy a dle projektové dokumentace 
zpracované oprávněnou osobou, která je podkladem pro realizaci tohoto díla. 

2.2 Zhotovitel bude realizovat dílo po celou dobu provádění stavby pod odborným vedením 
autorizovanou osobou – autorizovaného inženýra, technika či stavitele pro obor pozemní stavby 
dle zák. 360/1992 Sb., jejíž osvědčení bylo doloženo v nabídce zhotovitele a před podpisem této 
smlouvy. Tato osoba bude vždy přítomna při kontrolních dnech stavby. 

2.3 Objednatel se uzavřením této smlouvy zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo 
sjednanou cenu za dílo.  

2.4 Tato smlouva je uzavírána na základě vyhlášené veřejné zakázky malého rozsahu na stavební 
práce pod názvem „Stavební úpravy hygienických jader domova mládeže SOŠ a SOU Sušice“. 

III. ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 

3.1 Zhotovitel se uzavřením této smlouvy zavazuje provést stavební práce: odstranění dožilých 
zařizovacích předmětů a odstranění obkladů a dlažeb ve stávajících koupelnových jádrech a 
osazení novými sprchovými kouty, umyvadlem, závěsným WC, žebříčkovým topením včetně 
výměny všech rozvodů, instalace nových obkladů a dlažeb, vybavení novým koupelnovým 
nábytkem. 

 Stavebně technické řešení je patrné z projektové dokumentace zpracované Ing. Jiřím Lejskem, 
autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby, IČ 14729482 která je nedílnou součástí zadávací 
dokumentace.  

 Nedílnou součástí předmětu plnění je dodržení všech požadavků, které jsou uvedeny v dokladové 
části projektové dokumentace. 
Kompletní projektová dokumentace ve dvou (2) pare předána zhotoviteli nejpozději před 
podpisem této smlouvy.  

V případě, že jsou v projektové dokumentaci, která je součástí Zadávací dokumentace, uvedeny 
odkazy nebo specifikace výrobků či konkrétní dodavatele, je toto uvedení pouze příkladné. 
Materiály a výrobky je možné zaměnit jinými kvalitativně stejnými nebo lepšími výrobky při 
zachování shodných nebo lepších parametrů a funkce. Materiály uvedené v projektové 
dokumentaci pro zadání stavby dle zákona č.134/2016 Sb. jsou pouze směrné dle nutných 
standardů pro zpracování podrobného výkazu materiálu.  

3.2 Za správnost a úplnost dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel v této souvislosti 
prohlašuje, že předmětnou projektovou dokumentaci před započetím prací převzal, podrobil 
kontrole a shledal ji bez zjevných vad a dostatečně podrobnou tak, aby na jejím základě byl 
schopen řádně realizovat sjednané dílo za sjednanou cenu.  Zhotoviteli jsou známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, 
které jsou k plnění smlouvy nezbytné. 

3.3 Dílo musí být provedeno plně v souladu s touto smlouvou, rozhodnutími, stanovisky 
a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí dle dokladové části, 
příslušnými právně závaznými i doporučenými technickými, hygienickými a bezpečnostními 
normami, relevantními právními předpisy v platném znění a uživatelskými standardy stavby. 
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3.4 Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, 
kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho 
úspěšné kolaudaci a uvedení do řádného provozu, a to zejména:  
a. dodržování jednotlivých ustanovení zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu – Stavební zákon, vč. jeho prováděcích vyhlášek, a dalších právních 
předpisů, zejména týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

b. dodržování všech podmínek rozhodnutí – stavebního povolení Č. J. 733/19/OV ze dne 15. 3. 
2019 a všech dalších vyjádření, stanovisek dotčených orgánů a správců sítí, které jsou součástí 
projektové dokumentace. 

c. zabezpečení odborného provádění stavby stavbyvedoucím dle čl. II odst. 2.2 
d. pořízení kompletní barevné fotodokumentace stavby a okolí před zahájením prací 

a v průběhu provádění stavebních prací - v datové podobě na datovém nosiči, 

e. poskytnutí objednateli součinnosti při kolaudaci díla. 

3.5 Zhotovitel je povinen zpracovat a předat objednateli při předání díla projekt skutečného 
provedení stavby (dokumentace změn) v jednom (1) pare, pokud byly provedeny oproti 
projektové dokumentaci pro realizaci stavby. Zároveň předá objednateli originál stavebního 
deníku. 

3.6 Při provádění díla je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele. Zhotovitel je vždy povinen 
zkoumat s odbornou péčí vhodnost pokynů objednatele a na případnou nevhodnost je povinen 
neprodleně písemně upozornit objednatele. 

3.7 Zhotovitel odpovídá objednateli za vhodnost věcí obstaraných k provedení díla.  

3.8 Objednatel je oprávněn zkontrolovat předmět díla před zakrytím a zhotovitel je povinen 
objednatele písemně pozvat k provedení kontroly nejméně tři (3) pracovní dny předem. Nesplní-
li zhotovitel tuto svou povinnost, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly 
a nést náklady s tím spojené. 

3.9 Jestliže v průběhu provádění díla dojde k řádné, tj. objednatelem ve stavebním deníku potvrzené, 
záměně materiálu, je povinností zhotovitele zachovat při jeho použití minimálně stejnou jakost 
a stejné vlastnosti, jako měl mít původní materiál. Případná záměna materiálu nemá vliv na 
navýšení ceny díla. 

3.10 Dílo musí odpovídat veškerým právním předpisům platným v současné době v ČR, jakož 
i současně platným normám ČSN, ČSN (EN), ON, TP a ISO pro stavební práce, jejichž závaznost si 
pro účely smluvního vztahu touto smlouvou založeného smluvní strany sjednávají i pro případ, 
kdy neplyne z obecně závazných předpisů. Dílo musí být provedeno bez jakýchkoli vad 
a nedodělků v bezvadné kvalitě. Zhotovitel smí použít pouze takové výrobky pro stavbu, které 
jsou v souladu se zákonem č.  183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o technických 
požadavcích“), dle zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a  změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Vyhl. 409/2005 Sb., o hygienických 
požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, Vyhl. 410/2005 
Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a 
vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů. Ve smyslu zákona o technických 
požadavcích a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví 
technické požadavky na vybrané stavební výrobky, je zhotovitel povinen předat objednateli 
kopii certifikátů kvality a prohlášení o shodě u použitých výrobků. Zhotovitel předá před 
předáním díla objednateli rovněž prohlášení o shodě na celou stavbu.   Předmět díla musí být 
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schopen podávat trvale standardní výkon v souladu se stanovenými vlastnostmi a kvalitou a plně 
vyhovovat účelu, pro který je zhotoven. 

3.11 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn a je odborně způsobilý provádět činnosti dle předmětu díla 
a že práce budou prováděny pod odborným vedením autorizované osoby, kterou zhotovitel 
uvedl v nabídce ve veřejné zakázce.  

IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu: 

Celkem cena za dílo bez DPH činí      3.852.706,- Kč 

(slovy Třimilionyosmsetpadesátdvatisícesedmsetšest) 

DPH 21%              809.068,- Kč 

(slovy Osmsetdevěttisícšedesátosm) 

Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí      4.661.774,-  Kč 

 (slovy Čtyřimilionyšestsetšedesátjedentisícsedsetsedmdesátčtyři) 

4.2 DPH se pro účely této smlouvy rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané 
hodnoty vypočtené dle zákona o dani z přidané hodnoty. DPH je uvedena ve výši platné ke dni 
uzavření této smlouvy. Pro případ změny sazby DPH v období od uzavření této smlouvy do data 
uskutečněného zdanitelného plnění, respektive do data realizace jakékoli platby na základě této 
smlouvy, bude taková platba provedena ve výši zohledňující případně změněnou sazbu DPH.  

4.3 Cena za dílo je úplná a konečná a zahrnuje veškeré náklady a poplatky související se 
zhotovením a dodáním díla a se splněním povinností zhotovitele (náklady a poplatky se rozumí 
zejména např. náklady na zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby; 
náklady na zajištění požadovaných certifikátů, osvědčení a zkoušek; náklady související 
s umístěním zařízení staveniště, za skládkovné apod. i veškeré náklady související s plněním 
zadávacích podmínek).  

4.4 Nedílnou součástí této smlouvy je krycí list rozpočtu, rekapitulace stavby soupisu prací 
a položkový rozpočet. Cena v něm uvedená se shoduje s cenou uvedenou v nabídce zhotovitele 
a cenou uvedenou v čl. IV odst. 4. 1. této Smlouvy. Soupis prací s výkazem výměr, který bude 
předkládán objednateli před fakturací, bude plně odpovídat soupisu prací a výkazu výměr 
předloženého v nabídce zhotovitele. 

4.5 Úhrada ceny za dílo bude realizována na základě zhotovitelem vystavené faktury. Zhotovitel je 
oprávněn vystavit v průběhu plnění díla vždy ke konci kalendářního měsíce dílčí fakturu (daňový 
doklad) na úhradu části hodnoty skutečně provedených prací oceněných na základě výkazu 
výměr, objednatelem předem potvrzených a odsouhlasených prací. Odsouhlasení provedených 
prací objednatelem pověřenou osobou (technickým dozorem stavebníka) je nezbytnou 
podmínkou pro vystavení každé faktury, když nedílnou přílohou faktury je objednatelem, či jím 
pověřenou osobou (technický dozor stavebníka), podepsaný soupis prací (bez tohoto soupisu je 
faktura neúplná). Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu 
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 
Splatnost dílčích faktur je třicet (30) kalendářních dnů dne doručení objednateli. Dnem 
zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. 

4.6 Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  
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4.7 Každá faktura musí být označena názvem projektu. Zhotovitel předloží objednateli vždy dva (2) 
originály daňových účetních dokladů (faktur) vč. soupisu provedených prací potvrzeného 
technickým dozorem stavebníka. Faktura vč. všech povinných náležitostí musí být předložena 
objednateli nejpozději do desátého (10.) dne následujícího měsíce po ukončení příslušného 
fakturačního období. 

4.8 Jsou-li splněny veškeré podmínky této smlouvy a příslušných právních předpisů pro vystavení 
závěrečné faktury, činí její splatnost třicet (30) kalendářních dnů ode dne jejího doručení 
objednateli. Nedílnou přílohou konečné faktury je objednatelem podepsaný předávací protokol, 
popř. objednatelem podepsané potvrzení o odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při 
předání díla. 

4.9 Objednatel zaplatí zhotoviteli na základě vystavených a odsouhlasených faktur částku až do výše 
90 % celkové hodnoty díla dle čl. IV. odst. 4.1 Smlouvy. Zbývající odměnu ve výši 10% ze sjednané 
ceny díla zadavatel dodavateli uhradí proti závěrečné faktuře po řádném předání díla bez vad a 
nedodělků, popř. po odstranění vad a nedodělků zjištěných při předávacím řízení.  

4.10 V případě, že faktura vystavená zhotovitelem nebude mít předepsané náležitosti stanovené pro 
daňový doklad, nebo budou obsahovat údaje v  rozporu s  touto smlouvou, nebudou 
objednatelem proplaceny a objednatel je vrátí zpět zhotoviteli k doplnění či opravě. Doba 
splatnosti opravených, resp. doplněných faktur je stejná jako původní dohodnutá lhůta a její běh 
počíná dnem vystavení opravených nebo doplněných faktur, není však kratší než třicet (30) dnů 
od doručení opravených faktur obsahujících veškeré náležitosti stanovené zákonem či touto 
smlouvou objednateli. 

4.11 Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla 
bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup 
(§ 98 písm. d) zákona o dani z přidané hodnoty).  V případě, že daňový doklad bude obsahovat 
jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a objednatel 
vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo 
neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu. 

4.12 Zhotovitel uhradí objednateli spotřebované energie, na které mu objednatel umožní napojení 
v souladu s čl. X odst. 10.3 (elektrická energie, voda), na základě osazeného podružného měření, 
nejpozději do čtrnácti (14) pracovních dnů od předání díla objednateli, na základě vyúčtování 
objednatele.       

4.13 Podmínky zvýšení a snížení ceny za provedení díla: 
a) pokud objednatel požaduje práce, které nejsou předmětem díla, s dílem neoddělitelně souvisí 

a jsou potřebné ke zdárnému dokončení díla, 
b) pokud objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla, 
c) pokud při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známé, 

a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, 
d) pokud při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem 

(neodpovídající geologické údaje, apod.) mající vliv na cenu díla, 
e) pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, 
f) pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů 

a norem, které mají prokazatelný vliv na změnu ceny díla. 

Pro změnu ceny díla v případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude 
změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. Nejsou-
li tyto práce obsaženy v položkovém rozpočtu, určí se jednotková cena předmětných položek na 
základě návrhu kalkulace zhotovitele odpovídající smluvní úrovni ceny položek dle cenové 
soustavy rozpočtu díla (v aktuální cenové úrovni pro rok 2019), (tzn., snížil-li zhotovitel v průměru 
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cenu za dílo oproti cenové soustavě v určitém poměru, bude snížena ve stejném poměru i cena 
položek prací, které nejsou obsaženy v původní nabídce o stejné procento). 

Objednatel je oprávněn z objektivních důvodů snížit sjednaný rozsah díla, v takovém případě 
bude cena díla snížena o cenu méněprací, a to v souladu s cenami z oceněného soupisu prací, 
který zhotovitel předložil ve své nabídce. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací 
včetně jejich ocenění dle předchozí věty a tento soupis předložit objednateli k projednání. 
Odsouhlasením méněprací zaniká zhotoviteli nárok na zaplacení ceny takových prací. 

4.14 Smluvní strany změnu ceny díla mohou realizovat v odůvodněných případech jen ve formě 
dodatku ke smlouvě. 

V. MÍSTO PLNĚNÍ 

5.1 Místem plnění je stavba na pozemku: Budova s číslem popisným: Sušice II [406210]; č. p. 1139; 

jiná stavba, Parcelní číslo: Parcelní číslo: st. 3086, Obec: Sušice [557153] Katastrální území: Sušice 

nad Otavou [759601]  na adrese: Volšovská 1139, 342 01  Sušice – Sušice II, okres Klatovy, 

Plzeňský kraj, Česko. 

VI. TERMÍNY PLNĚNÍ - PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ, DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA 

Zahájení stavebních prací: Objednatel vyzve zhotovitele neprodleně, nejpozději do 
pěti (5) pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy 
zveřejněním v registru smluv, k převzetí staveniště – 
zahájení prací neprodleně po předání staveniště 

Dokončení stavebních prací: nejpozději do 30. 11. 2020. 

Předáním a převzetím staveniště se rozumí oboustranný podpis protokolu o předání a převzetí 
staveniště. Zahájením stavebních prací se rozumí započetí vlastního provádění díla zhotovitelem. 
Dokončením stavebních prací se rozumí úplné a funkční provedení všech stavebních prací a 
činností ze strany zhotovitele a dalších podmínek uvedených v této smlouvě (včetně doložení 
požadovaných dokladů, odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště, pokud nebude 
písemně dohodnuto jinak). O dokončení stavebních prací zhotovitel písemně vyrozumí 
objednatele. Předáním a převzetím stavby (díla) se rozumí protokolární předání díla po 
dokončení stavebních prací za podmínek uvedených v této smlouvě (včetně odstranění vad a 
nedodělků).  

6.1 Objednatel vyzve zhotovitele neprodleně, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od nabytí 
účinnosti smlouvy zveřejněním v registru smluv, k převzetí staveniště, které předá zhotoviteli 
protokolárně. Zhotovitel je povinen staveniště řádně převzít nejpozději do pěti (5) pracovních 
dnů od doručení výzvy objednatele, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Práce na díle je 
zhotovitel povinen zahájit v co nejkratším možném termínu po předání staveniště zhotoviteli 
nebo dle písemné dohody s objednatelem.  

6.2 Zhotovitel je povinen včas vyzvat objednatele k převzetí dokončeného díla. Objednatel zahájí 
přejímku díla nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od předání výzvy. 

6.3 Po skončení prací na výzvu zhotovitele bude objednatelem zpracován předávací protokol 
(protokol o předání a převzetí díla), jehož podpisem oběma smluvními stranami této smlouvy 
dojde teprve k faktickému předání díla objednateli. K předání díla objednateli bude přizván 
technický dozor stavebníka a dle uvážení objednatele také autorský dozor projektanta. Předávací 
protokol musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla, odůvodnění a soupis 
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případných vad a nedodělků. Drobné vady a nedodělky, které budou zaznamenány v protokolu 
o převzetí a předání díla, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady nejpozději do pěti (5) 
pracovních dnů ode dne předání díla objednateli, pokud se nedohodnou zhotovitel a objednatel 
písemně jinak.  

6.4 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním předmětu 
díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednateli. Po řádném protokolárním předání díla bez 
vad a nedodělků začíná běžet sjednaná záruční lhůta.  

6.5 Spolu s dílem (předmětem díla) je zhotovitel povinen předat objednateli doklady vztahující se 
k předmětu díla. Nejpozději při předání díla odevzdá zhotovitel objednateli veškeré atesty, kopii 
certifikátů kvality a prohlášení o shodě u jednotlivých použitých výrobků (nebyly-li doloženy 
dříve), prohlášení o shodě na celou stavbu, záruční listy, potvrzení o provedených zkouškách, 
revizní zprávy, doklad o uložení suti na skládku, doklady o nakládání s odpady, projektovou 
dokumentaci skutečného provedení stavby dvě (2) pare v listinné podobě a jedenkrát (1) kopie 
na CD/DVD/flash disk), originál stavebního deníku, apod. Předání úplných a bezchybných 
dokladů je podmínkou řádného předání díla (předmětu díla) a zhotovitel nesplní svou povinnost 
dokončit a předat dílo objednateli dříve, než předá objednateli veškeré doklady bez vad. 
V případě, že budou doklady vykazovat vady, je objednatel oprávněn je vrátit zhotoviteli na jeho 
náklady, nebo zhotovitele vyzvat k dodání dokladů bez vad,  a zhotovitel je povinen bez 
zbytečného odkladu, nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů, od jejich vrácení nebo od výzvy 
objednatele dodat objednateli úplné doklady bez vad. Náklady spojené s vyhotovením a dodáním 
všech dokladů v potřebném počtu včetně jejich oprav, doplnění a náhradního dodání jsou 
zahrnuty v ceně za dílo a zhotovitel není oprávněn od objednatele požadovat jejich náhradu. 
Předáním dokladů objednateli se tyto stávají vlastnictvím objednatele, který je oprávněn s nimi 
volně nakládat.  

6.6 Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel na své náklady a v souladu se svými potřebami, 
dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Povinností zhotovitele je 
zajištění uspořádání staveniště v souladu s plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi a ve lhůtách v něm uvedených, v souladu s Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění 
pozdějších předpisů. Na staveništi je zhotovitel povinen udržovat pořádek po celou dobu 
provádění díla. 

VII. ZÁRUKY 

7.1 Záruční doba na kompletní stavební dílo dle této smlouvy činí pět (5) roků (tj. šedesát (60) 
měsíců).  

7.2 Záruční doba počíná běžet předáním díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednateli. 
Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady či nedodělky nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode 
dne uplatnění vady, není-li písemně sjednáno jinak. O předání díla bez vad a nedodělků, popř. o 
odstranění případných vad a nedodělků bude pořízen zápis do protokolu o předání díla. 

7.3 Poskytnutím záruční doby zhotovitel přejímá závazek, že předmět díla bude po stanovenou dobu 
způsobilý pro použití nejen k sjednanému účelu, ale i k účelu obvyklému.  

7.4 Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět díla užívat pro jeho vady, 
za které odpovídá zhotovitel.  

7.5 Pokud se v průběhu záruční doby na předmětu díla vyskytne jakákoliv vada, je objednatel, bez 
ohledu na charakter vady a závažnost porušení smlouvy výskytem takové vady, vždy oprávněn 
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požadovat její odstranění dodáním náhradního díla, odstranění opravou, poskytnutím slevy 
z ceny díla, to vše dle vlastní volby bez ohledu na charakter předmětné vady.  

7.6 Nejpozději deset (10) dní před zahájením přejímky dokončeného díla mezi zhotovitelem 
a objednatelem doloží zhotovitel objednateli k zajištění závazků za řádné plnění záručních 
podmínek originál písemného prohlášení banky v záruční listině, že uspokojí objednatele 
(tj. věřitele) 5% ze sjednané ceny díla bez DPH po dobu záruční lhůty v případě, že: 

• zhotovitel nesplní povinnosti spočívající v odstranění v záruční době vzniklých vad 
a nedodělků;  

• bylo vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, v jehož důsledku není zhotovitel schopen 
zajistit dodržení svých povinností v záruční době.  

Originál bankovní záruky bude zhotoviteli vrácen nejpozději do patnácti (15) kalendářních dnů 
po uplynutí záruční lhůty. 

7.7 Zvolí-li k zajištění závazků za řádné plnění záručních podmínek zhotovitel na základě písemné 
dohody s objednatelem formu zádržného, pak objednatel ze sjednané ceny díla bez DPH po dobu 
záruční lhůty zadrží finanční částku ve výši jedno sto tisíc korun českých (100.000,- Kč). 
Objednatel je povinen uhradit případnou nevyčerpanou zadrženou část bezodkladně po uplynutí 
termínu záruční lhůty, nejpozději do patnácti (15) kalendářních dnů. 

VIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY 

8.1 Vadami díla se rozumí zejména vady v množství, jakosti, sjednaném způsobu provedení díla či 
provedení, jež se nehodí pro účel sjednaný ve smlouvě, popř. není-li tento účel ve smlouvě 
sjednán, pro účel, k němuž se takové dílo zpravidla používá. Za vady se rovněž považují vady 
v dokladech nutných k užívání předmětu díla a dodání jiného než sjednaného předmětu díla. 
Vadami díla se dále rozumí stav, kdy provedené dílo, nebo jeho část, neodpovídá závazné 
technické normě, je-li tato stanovena (zejm. v zákonu o technických požadavcích na výrobky).  

8.2 Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které má dílo v době jeho předání. Má-li dílo v době předání 
vady, nedochází ke splnění závazku zhotovitele provést dílo řádně, zhotovitel se dostává do 
prodlení a objednatel je oprávněn odmítnout převzetí takového díla.  

8.3 Zhotovitel odpovídá dále za veškeré vady díla ve sjednané záruční době, a to za vady faktické 
i právní, trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu 
za vady, které má dílo v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na objednatele, i když se vady 
stanou zjevnými až po této době.  

8.4 Objednatel je oprávněn oznámit vady díla kdykoliv během sjednané záruční doby. Ust. § 2618 
občanského zákoníku se neuplatní. V reklamaci musí být vady popsány. Dále v reklamaci 
objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn: 

• požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.) 
• požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná 
• požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny 
• odstoupit od smlouvy 

8.5 Volba mezi nároky z vad díla náleží zcela objednateli bez ohledu na charakter vady, přičemž 
konkrétní volbu oznámí objednatel zhotoviteli v písemném oznámení zaslaném kdykoliv během 
lhůty stanovené pro uplatnění předmětného nároku. Za včasné oznámení objednatele je 
považováno oznámení učiněné kdykoliv během lhůty stanovené pro uplatnění nároků z vad díla.  

8.6 V případě uplatnění nároku na slevu z ceny díla může objednatel snížit sjednanou cenu díla 
placenou zhotoviteli o výši slevy. 
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8.7 Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti (5) pracovních dnů po obdržení reklamace písemně 
oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
reklamaci objednatele uznává. Je-li reklamace zhotovitelem uznána je povinen odstranit 
reklamovanou vadu bez zbytečného odkladu, nejpozději do deseti (10) pracovních dnů ode dne 
uznání reklamace, není-li písemně sjednáno s objednatelem jinak. Jestliže objednatel v reklamaci 
výslovně uvedl, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady 
(havárie) nejpozději do dvaceti čtyř (24) hodin po obdržení reklamace. 

8.8 Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré 
v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady. 

8.9 Dodá-li zhotovitel dílo s vadami (i skrytými), není shora stanovenými povinnostmi zhotovitele 
a oprávněními objednatele dotčen nárok objednatele na náhradu způsobené škody. 
Uspokojením, kterého lze dosáhnout uplatněním některého z nároků z vad díla, není dotčen 
nárok objednatele uplatnitelný z jiného právního důvodu.  

8.10 V případě, že zhotovitel je v prodlení s odstraněním vady nebo vadu neodstraňuje řádně, je 
objednatel oprávněn zajistit odstranění vady bez dalšího náhradním dodavatelem nebo si vadu 
odstranit sám, a to na náklady zhotovitele. Veškeré tyto náklady s tímto spojené je zhotovitel 
povinen objednateli zaplatit neprodleně po vyzvání. Nárok na náhradu škody či na smluvní 
pokutu tímto není dotčen. 

IX. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

9.1 Zhotovitel plně odpovídá za škodu vzniklou objednateli nebo třetím osobám v souvislosti 
s plněním, nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z této smlouvy. 

9.2 Zhotovitel je povinen před započetím provádění díla sjednat a udržovat pojištění odpovědnosti 
za škodu z činnosti způsobenou třetí osobě na majetku, újmy na zdraví a smrti způsobené při 
realizaci a v souvislosti s realizací díla zhotovitelem, jeho zaměstnanci, smluvními partnery 
a dodavateli. Limit pojistného plnění je požadován ve výši min. čtyři miliony Kč (4.000.000,- Kč). 
Zhotovitel je povinen kopii takové pojistné smlouvy předložit objednateli nejpozději před 
podpisem této smlouvy o dílo a následně do pěti pracovních dnů od písemného vyžádání 
objednatelem. Tato smlouva musí být účinná minimálně do konce lhůty pro dokončení tohoto 
díla, a to do odevzdání a převzetí díla bez jakýchkoli vad a nedodělků.  

X. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE 

10.1 Objednatel je odpovědný za správnost a kompletnost předané projektové dokumentace. 

10.2 Objednatel je povinen určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 
Náklady za tuto činnost hradí objednatel.  

10.3 Harmonogram prací odsouhlasený oběma smluvními stranami je nedílnou součástí smlouvy 
o dílo (Příloha SOD č. 3), je pro zhotovitele závazný a jeho nedodržení podléhá sankcím uvedeným 
v čl. XI odst. 11.6. Případné změny v harmonogramu lze učinit pouze po odsouhlasení oběma 
smluvními stranami, a to uzavřením dodatku ke smlouvě. 

10.4 Objednatel umožní zhotoviteli odběr elektrické energie a vody. Zhotovitel si zajistí rozvod 
potřebných médií a jejich připojení na odběrná místa odsouhlasená objednatelem. Zhotovitel je 
povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit 
(dle odst. 4.14). Při ukončení díla bude provedeno vzájemné odsouhlasení odečtu spotřeby vody 
a el. energie, na jehož základě bude spotřeba objednateli zhotovitelem uhrazena. 
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10.5 Zhotovitel je povinen podle § 2590 občanského zákoníku provést dílo s potřebnou péčí, 
v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba. 

10.6 Od předání staveniště zhotovitel odpovídá za veškeré škody způsobené na stavebním díle, za 
škody způsobené jeho činností v upravovaném objektu, jakož i za škody, vzniklé jeho činností ve 
spojitosti s prováděním díla.  

10.7 Zhotovitel je povinen zajistit, aby výstavba nebránila provozu v okolí staveniště, přístupu a 
příjezdu k  sousedícím objektům osobám. Zhotovitel je povinen zajistit dodržování 
bezpečnostních a hygienických podmínek na staveništi, včetně zabezpečení stavebního 
prostoru, zajištění zařízení staveniště proti vstupu cizích osob, a minimalizovat negativní vlivy 
výstavby (hluk, prašnost, ochrana životního prostředí atd.).  Zhotovitel je zodpovědný za 
zajištění bezpečnosti osob, které se budou na staveništi pohybovat.   

10.8 Zhotovitel je povinen udržovat čistotu staveniště a okolních ploch. V případě, že dojde ke 
znečištění, je zhotovitel povinen bezprostředně zajistit odstranění nečistot. Zhotovitel je 
povinen v souvislosti s prováděním díla zabránit vzniku škod na majetku.  

10.9 Zhotovitel bude plně respektovat provoz v okolí výstavby a s dostatečným předstihem bude 
s objednatelem sjednávat případná nezbytně nutná omezení. 

10.10 Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady veškerý stavební materiál na stavbu, na vlastní náklady 
zajistí pronájem pozemků a případný zábor veřejného prostranství pro zařízení staveniště 
a skládky materiálu, překopy atd. (tzn. plochy mimo pozemky pro stavbu). Zhotovitel odpovídá 
za uvedení těchto pozemků do původního řádného stavu a předání těchto pozemků zpět 
pronajímateli do pěti (5) pracovních dnů po podpisu předávacího protokolu díla. Zhotovitel si též 
na vlastní náklady zajistí odvoz a uložení přebytečného materiálu na skládky, včetně zaplacení 
skládkovného, a to nejpozději před předáním a převzetím díla.  

10.11 Zhotovitel je povinen průběžně informovat objednatele o tom, v jakém stadiu se provádění díla 
nachází, a o všech skutečnostech, které mohou mít pro objednatele v souvislosti s prováděním 
díla význam. O skutečnostech zásadních pro objednatele v souvislosti s prováděním díla (zejm. 
jakékoliv skutečnosti ohrožující včasné a řádné dodání díla) je zhotovitel povinen vždy písemně 
informovat objednatele neprodleně.  

10.12 Zhotovitel je povinen zajistit podmínky pro výkon funkce technického dozoru stavebníka, 
autorského dozoru projektanta a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi a poskytne jim potřebou součinnost.  

10.13 Zhotovitel zajistí uspořádání staveniště podle plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi a upraví staveniště v souladu s plánem BOZP a ve lhůtách v něm uvedených, v souladu 
s Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.  

10.14 Jestliže zhotovitel zajistí plnění povinností vyplývajících z této smlouvy nebo její části třetí 
osobou, má takový převod práv a povinností účinky pouze ve vztahu mezi zhotovitelem a touto 
třetí osobou, přičemž vztah mezi zhotovitelem a objednatelem zůstává nedotčen a zhotovitel je 
objednateli plně odpovědný za plnění veškerých svých povinností vyplývajících z této smlouvy. 

10.15 Zhotovitel je povinen provádět dílo za použití výhradně těch poddodavatelů, kteří byli uvedeni v 
nabídce zhotovitele. V případě, že vybraný dodavatel zamýšlí provést výměnu poddodavatele, 
musí zamýšlenou výměnu poddodavatele oznámit objednateli min. pět (5) pracovních dnů před 
nástupem nového poddodavatele. Pokud měněným poddodavatelem dodavatel prokazoval část 
profesní způsobilosti nebo technické kvalifikace a uvedl jej ve své nabídce v seznamu 
poddodavatelů (v Příloze č. 5), nový poddodavatel musí splňovat způsobilost (kvalifikaci) 
minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním poddodavatelem. Splnění způsobilosti 
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(kvalifikace) nového poddodavatele doloží zhotovitel objednateli kopií dokladů ke splnění 
způsobilosti (kvalifikace) před zahájením činnosti nového poddodavatele. V případě že by nový 
poddodavatel způsobilost (kvalifikaci) v požadovaném rozsahu nesplňoval nebo nedoložil, musí 
zhotovitel zajistit takového poddodavatele, který požadovaná kritéria splňuje a doloží. V případě, 
že vybraný dodavatel zamýšlí provést výměnu poddodavatele uvedeného v seznamu 
poddodavatelů (v Příloze č. 5) a tímto poddodavatelem část profesní způsobilosti nebo technické 
kvalifikace ve své nabídce neprokazoval, tuto změnu oznámí objednateli, technickému dozoru 
stavebníka a koordinátorovi BOZP rovněž min. pět (5) pracovních dnů před nástupem nového 
poddodavatele.  

XI. SANKCE 

11.1 Při nesplnění lhůty pro zhotovení díla je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení 
smluvní pokuty ve výši jedna desetina procenta (0,2 %) z celkové ceny díla, vč. případných 
dodatků ke smlouvě, za každý započatý den prodlení proti sjednanému datu dokončení díla. 

11.2 Při nesplnění termínu pro odstranění vad a nedodělků, je objednatel oprávněn požadovat po 
zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši jeden tisíc Kč (1.000,- Kč) za každý započatý den 
prodlení se splněním každé jednotlivé utvrzované povinnosti až do jejího úplného a řádného 
splnění, a to i opakovaně.  

11.3 Pokud zhotovitel nedodrží sjednaný termín pro odstranění uznané reklamované vady (dle odst. 
8.7), objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši deset tisíc 
Kč (10 000,- Kč) za každý i započatý den prodlení.  

11.4 Při prodlení zhotovitele se splněním závazku vyklidit staveniště a uvést do původního řádného 
stavu veškeré realizací díla dotčené plochy ve lhůtě sjednané v této smlouvě může objednatel 
požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši pět tisíc Kč (5.000,- Kč) za každý 
započatý den prodlení. 

11.5 Při porušení povinnosti zhotovitele provádět veškeré odborné práce pod dohledem autorizované 
osoby a zajištění odborného vedení stavby autorizovanou osobou, kterou zhotovitel uvedl 
v nabídce ve veřejné zakázce dle čl. II odst. 2.2 této smlouvy, nezajistí-li zhotovitel 
v odůvodněných případech zástup za tuto osobu, může objednatel požadovat po zhotoviteli 
zaplacení smluvní pokuty ve výši dva tisíce Kč (2.000,- Kč) za každé jednotlivé porušení. 
Porušením této povinnosti se rozumí neprovedení kontroly autorizovanou osobou zajišťující 
vedení stavby částí stavby před zakrytím a dokončení jednotlivých technologických etap 
výstavby, které budou touto osobou podepsány ve stavebním deníku, neprovádění pravidelné 
kontroly probíhajících stavebních prací min. dvakrát (2x) týdně s potvrzením ve stavebním deníku 
a neúčast na kontrolním dnu, kdy by tato osoba v nutném případě nezajistila za sebe odpovídající 
náhradu. 

11.6 Za nesplnění uzlových bodů harmonogramu, který je přílohou č. 3 této smlouvy, je objednatel 
oprávněn účtovat smluvní pokutu jeden tisíc Kč (1.000,- Kč) za každý započatý den prodlení.    

11.7 Stavební deník bude na stavbě k dispozici po celou dobu provádění stavby. Objednatel je 
oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (jeden tisíc Kč) za každý den, 
kdy nebude na stavbě k dispozici stavební deník. 

11.8 Smluvní strany si pro případ prodlení objednatele s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy 
sjednávají smluvní úrok z prodlení ve výši 0,015% (patnáct tisícin procenta) z neuhrazené části 
peněžitého závazku za každý den prodlení. 

11.9 Smluvní pokuty jsou splatné do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení jejich vyúčtování druhé 
smluvní straně. 
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11.10 Objednatel je oprávněn uplatnit více smluvních pokut samostatně vedle sebe v případě porušení 
více povinností. 

11.11 V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči 
zhotoviteli, je objednatel oprávněn provést jednostranný zápočet z jakéhokoliv daňového 
dokladu a snížit o něj částku k úhradě.   

11.12 Smluvní pokuty ani jejich zaplacení nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody. 

11.13 Ujednání o smluvních pokutách zůstávají v platnosti i v případě odstoupení od smlouvy a nemají 
vliv na případnou možnost domáhat se vedle smluvní pokuty i náhrady škody, a to i ve výši 
přesahující dojednanou výši smluvní pokuty. 

XII. VEDENÍ STAVEBNÍHO DENÍKU 

12.1 Zhotovitel je povinen vést řádně, srozumitelně a dostatečně podrobně stavební deník ve smyslu 
§ 157 zákona 183/2006 Sb., v platném znění a vyhlášky 499/2006 Sb. – příloha č. 9.  

12.2 Stavební deník musí být uložen na stavbě po celou dobu provádění díla. 

XIII. PŘERUŠENÍ PRACÍ NA DÍLE 

13.1 Objednatel si vyhrazuje právo zastavit práce zápisem do stavebního deníku, jestliže nebude 
plněna tato smlouva, nebude-li dodržena kvalita díla nebo pokud zhotovitel nebude dodržovat 
platné právní předpisy, zejména předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Toto přerušení 
nemá vliv na ve smlouvě uvedenou dobu plnění díla.  

13.2 Zhotovitel je povinen při pozastavení postupu prací na díle nebo jeho části podle tohoto článku 
rozpracovanou část díla náležitě na své náklady zajistit a poskytnout mu řádnou ochranu. 

13.3 Veškeré náklady vzniklé s přerušením prací na díle dle tohoto článku jdou k tíži zhotovitele. 

XIV. PROVÁDĚNÍ KONTROL 

14.1 Kontrola bude prováděna formou sjednaných pravidelných kontrolních dnů (předpoklad 
konání 1x týdně). Termín následujícího kontrolního dne bude vždy zaznamenán v zápise 
z příslušného kontrolního dne. Povinností autorizované osoby, která bude zajišťovat odborné 
vedení stavby, je pravidelná účast na kontrolních dnech. Z každého kontrolního dne bude 
pořízen zápis, který obdrží všechny zúčastněné osoby. 

14.2 Objednatel je oprávněn zkontrolovat předmět díla před zakrytím a zhotovitel je povinen 
objednatele písemně pozvat k provedení kontroly nejméně tři (3) pracovní dny předem. Nesplní-
li zhotovitel tuto svou povinnost, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly 
a nést náklady s tím spojené. 

14.3 Objednatel nebo jím zmocněná osoba je oprávněna kontrolovat provádění díla, a to kdekoliv 
a kdykoliv a zhotovitel je povinen mu kontrolu v plném rozsahu umožnit. Provedení kontroly 
a případné zjištění vad objednatelem nebo jím zmocněnou osobou nemá vliv na odpovědnost 
zhotovitele za vady díla. 
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XV. VLASTNICTVÍ DÍLA 

15.1 Vznikající dílo je od počátku výroby vlastnictvím objednatele, komponenty se stávají součástí díla 
po provedení jejich montáže zhotovitelem. Nebezpečí vzniku škody na věci nese zhotovitel až do 
splnění závazku podle čl. VI. této smlouvy. 

XVI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

16.1 Smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit, pokud druhá strana poruší své povinnosti 
podstatným způsobem, ve vztahu ke zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení, nebo se již 
v tomto řízení nachází, nebo pokud zhotovitel ve své nabídce v rámci veřejné zakázky uvedl 
informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti nebo které měly, nebo mohly, mít vliv 
na výsledek zadávacího řízení a na kvalitu plnění zhotovitele.  

16.2 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit rovněž v případě, pokud: 

a) zhotovitel provádí dílo nekvalitním způsobem v rozporu s ustanoveními obsaženými v této 
smlouvě, a to zejména v  čl. III. této smlouvy, provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, 
nebo dílo v průběhu jeho provádění vykazuje vady a zhotovitel nezjedná nápravu, neprovede 
neprodleně odpovídajícím způsobem a kvalitně nutné opravy, úpravy apod. bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však ve lhůtě do sedmi (7) kalendářních dnů; 

b) zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, nereaguje-li na výzvu technického 
dozoru stavebníka, autorského dozoru či objednatele do pěti (5) pracovních dnů (o takovéto 
výzvě bude proveden záznam – např. ve stavebním deníku či zasláním výzvy prostřednictvím 
elektronické pošty, datové schránky apod.), nebo dílo v průběhu jeho provádění vykazuje 
vady a zhotovitel neučiní bez zbytečného odkladu nápravu;  

c) ze zákonem stanovených důvodů; 
d) nepřevzal-li zhotovitel staveniště do pěti (5) pracovních dnů od doručení výzvy objednatele 

k převzetí staveniště dle čl. VI této smlouvy.  

16.3 Zhotoviteli odstoupením od smlouvy jakékoli ze smluvních stran vzniká nárok na úhradu skutečně 
vynaložených nákladů souvisejících s již realizovanými činnostmi ke dni odstoupení od smlouvy. 
Zhotovitel provede soupis skutečně provedených prací. Skutečně provedené práce nesmí 
vykazovat vady a musí být řádně předány objednateli na základě předávacího protokolu 
podepsaného zástupcem objednatele, zástupcem zhotovitele a technickým dozorem stavebníka.  
V případě, že by část díla provedená před odstoupením od smlouvy vykazovala vady nebo nebyla 
řádně předána objednateli na základě podepsaného předávacího protokolu, zhotoviteli nevzniká 
nárok na úhradu nákladů, byť by bylo zhotovitelem tvrzeno, že tyto výdaje vznikly v souvislosti 
s realizací nebo s přípravou na další realizaci díla (např. nákup materiálu). 

16.4 V případě odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat vzájemné závazky 
a pohledávky do třiceti (30) dnů od nabytí účinku odstoupení. Úhrada se nevztahuje na 
v předstihu zakoupený materiál, který není zabudován, či drobné náklady zhotovitele.  

16.5 Odstoupení od této smlouvy musí smluvní strana učinit písemně. Právní účinky odstoupení od 
této smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy. Pro odstoupení platí 
příslušná ustanovení občanského zákoníku. 

XVII. KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI 

17.1. Pro účely vzájemné komunikace mezi smluvními stranami jsou oprávněny jednat níže uvedené 
osoby:  

Za objednatele (ve věcech smluvních):    Ing. Jaromír Kolář ředitel  



 

Spisová značka: CN/15/CN/20                        č. j.: 861/20/CN 

Stránka 14 z 15 

 

tel.:        ,           
e-mail:         
Za objednatele (ve věcech technických):     .    
tel.:             
e-mail:         

        
Za zhotovitele:   , .  

 tel:    ,  

 email:     

XVIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

18.1 V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této smlouvy či k jeho části podle zákona jako ke 
zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení této smlouvy či jeho část 
je nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném rozsahu 
od ostatních ujednání Smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost 
ostatních ujednání této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové zdánlivé, nebo 
neplatné, neúčinné a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením novým, které 
bude platné, účinné a vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude shodný nebo 
co nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl této smlouvy zůstal 
zachován. 

18.2 Strany této smlouvy se dohodly, že se tato smlouva se řídí výhradně českým právním řádem. 
Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, se řídí 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

18.3 Pokud by kterékoli ustanovení této smlouvy bylo shledáno neplatným či nevykonatelným, ostatní 
ustanovení této smlouvy tím zůstávají nedotčena. 

18.4 Veškeré změny této smlouvy mohou být po dohodě smluvních stran činěny pouze písemnou 
formou, a to v podobě číslovaných dodatků k této smlouvě podepsaných oběma smluvními 
stranami.  

18.5 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost tuto smlouvu včetně všech jejích příloh, 
změn a případných dodatků a vč. výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy zveřejnit 
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na profilu zadavatele 
a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění smlouvy v zákonné lhůtě 
zajistí objednatel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tato smlouva bude veřejně přístupná. 

18.6 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž dva (2) stejnopisy 
obdrží zhotovitel a dva (2) si ponechá objednatel. 

18.7 Smluvní strany se dále z důvodů právní jistoty dohodly na tom, že v souvislosti se zrušením 
smlouvy se zhotovitel výslovně vzdává práva na náhradu škody, která mu může vzniknout, kdy 
zhotovitel se vzdáním se tohoto práva souhlasí a akceptuje jej, vyjma ustanovení uvedených v čl. 
16.3. 

18.8 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem této smlouvy posledním z účastníků a účinnosti 
uveřejněním v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí povinnost zadavatele a souhlasí se 
zveřejněním smlouvy v registru smluv. 

18.9 Smluvní strany této smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že 
představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy. 
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Přílohy ke smlouvě:   

• Příloha č. 1 SoD: Krycí list rozpočtu, rekapitulace objektů stavby soupisu prací, rekapitulace členění 
soupisu prací (bude přílohou SoD s vybraným dodavatelem, rozpočet je součástí nabídky) 

• Příloha č. 2 SoD: Seznam poddodavatelů (dle Přílohy č. 5 ZD – je součástí nabídky) 

• Příloha č. 3 SoD: Harmonogram provádění díla (do nabídky zpracuje dodavatel) 
   

 

v Sušici dne      v Sušici dne 

za objednatele:                   za zhotovitele:   

  

…………………………………….    ........................................... 

Ing. Jaromír Kolář       Miroslava Kůsová - jednatelka 
ředitel     
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,  Stavební firma RENO CZ, s.r.o. 
Sušice, U Kapličky 761 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Sušice Datum: 10.2.2020

Zadavatel: IČ:

SOŠ a SOU Sušice DIČ:

Uchazeč: IČ: 27982190
DIČ: CZ27982190

Projektant: IČ:

Ing. Jiří Lejsek DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Pavel Hrba DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v CZK

Základ daně Výše daně
3 852 706,00 809 068,00

4 661 774,00

0,00 0,00

3 852 706,00

2019-055a
Objekt č.p.1139/II, 6. a 7. patro, Volšovská, Sušice - stavební úpravy hygienických jader DM SOŠ  a SOU Sušice

Stavební firma RENO CZ, s.r.o., Otavská 1266, 342 01 Sušice

Sazba daně

15,00%
21,00%
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2019-055a

Stavba:

Místo: Sušice Datum:

Zadavatel: SOŠ a SOU Sušice Projektant:

Uchazeč: Stavební firma RENO CZ, s.r.o., Otavská 1266, 342 01 Sušice Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

4 661 774,003 852 706,00110 Stavební úpravy hygienických jader DM SOŠ

Objekt č.p.1139/II, 6. a 7. patro, Volšovská, Sušice - stavební úpravy hygienických jader DM SOŠ  a SOU Sušice

10.02.2020

Ing. Jiří Lejsek

Pavel Hrba

3 852 706,00 4 661 774,00

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Sušice Datum: 10.02.2020

Zadavatel: IČ:

SOŠ a SOU Sušice DIČ:

Uchazeč: IČ: 27982190

DIČ: CZ27982190

Projektant: IČ:

Ing. Jiří Lejsek DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Pavel Hrba DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 852 706,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 852 706,00 21,00% 809 068,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 661 774,00

Objekt č.p.1139/II, 6. a 7. patro, Volšovská, Sušice - stavební úpravy hygienických 
jader DM SOŠ  a SOU Sušice

110 - Stavební úpravy hygienických jader DM SOŠ

Stavební firma RENO CZ, s.r.o., Otavská 1266, 342 01 Sušice
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Sušice Datum: 10.02.2020

Zadavatel: SOŠ a SOU Sušice Projektant: Ing. Jiří Lejsek

Uchazeč: Stavební firma RENO CZ, s.r.o., Otavská 1266, 342 01 Sušice Zpracovatel: Pavel Hrba

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 852 706,00

HSV - HSV 3 852 706,00

    CELK - Kompletní práce 3 852 706,00

110 - Stavební úpravy hygienických jader DM SOŠ

Objekt č.p.1139/II, 6. a 7. patro, Volšovská, Sušice - stavební úpravy hygienických 
jader DM SOŠ  a SOU Sušice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Sušice Datum: 10.02.2020

Zadavatel: SOŠ a SOU Sušice Projektant: Ing. Jiří Lejsek

Uchazeč: Stavební firma RENO CZ, s.r.o., Otavská 1266, 342 01 Sušice Zpracovatel: Pavel Hrba

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 852 706,00

D HSV HSV 3 852 706,00

D CELK Kompletní práce 3 852 706,00

1 K CELK- 010
Celkové stavebí úpravy hygienického jádra 
(automatické doplnění ceny) 

ks 26,000 148 181,00 3 852 706,00

Objekt č.p.1139/II, 6. a 7. patro, Volšovská, Sušice - stavební úpravy hygienických 
jader DM SOŠ  a SOU Sušice

110 - Stavební úpravy hygienických jader DM SOŠ
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Sušice Datum: 10.02.2020

Zadavatel: IČ:

SOŠ a SOU Sušice DIČ:

Uchazeč: IČ: 27982190

DIČ: CZ27982190

Projektant: IČ:

Ing. Jiří Lejsek DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Pavel Hrba DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 148 181,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 148 181,00 21,00% 31 118,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 179 299,00

Objekt č.p.1139/II, 6. a 7. patro, Volšovská, Sušice - stavební úpravy hygienických 
jader DM SOŠ  a SOU Sušice

210 - Vzorový výkaz stavebních úprav jednoho jádra

Stavební firma RENO CZ, s.r.o., Otavská 1266, 342 01 Sušice
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana 9 z 20



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Sušice Datum: 10.02.2020

Zadavatel: SOŠ a SOU Sušice Projektant: Ing. Jiří Lejsek

Uchazeč: Stavební firma RENO CZ, s.r.o., Otavská 1266, 342 01 Sušice Zpracovatel: Pavel Hrba

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 148 181,00

HSV - Práce a dodávky HSV 21 529,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 3 713,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 7 309,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 344,00

    997 - Přesun sutě 6 338,00

    998 - Přesun hmot 825,00

PSV - Práce a dodávky PSV 117 610,00

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 5 805,00

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 14 517,00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 42 165,00

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 10 984,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 10 671,00

    751 - Vzduchotechnika 2 500,00

    771 - Podlahy z dlaždic 8 475,00

    781 - Dokončovací práce - obklady 21 131,00

210 - Vzorový výkaz stavebních úprav jednoho jádra

Objekt č.p.1139/II, 6. a 7. patro, Volšovská, Sušice - stavební úpravy hygienických 
jader DM SOŠ  a SOU Sušice
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    783 - Dokončovací práce - nátěry 464,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 898,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 9 042,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 3 478,00

    VRN7 - Provozní vlivy 5 564,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Sušice Datum: 10.02.2020

Zadavatel: SOŠ a SOU Sušice Projektant: Ing. Jiří Lejsek

Uchazeč: Stavební firma RENO CZ, s.r.o., Otavská 1266, 342 01 Sušice Zpracovatel: Pavel Hrba

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 148 181,00

D HSV Práce a dodávky HSV 21 529,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 713,00

1 K 342272215
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 75 mm

m2 3,952 477,00 1 885,00

VV 1,52*2,6 3,952

2 K 342272225
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 100 mm

m2 1,652 552,00 912,00

VV 0,82*2,6-0,6*0,8 1,652

3 K 342291111
Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl 
příčky do 100 mm

m 0,820 61,60 51,00

4 K 342291121
Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými 
kotvami

m 5,200 108,00 562,00

VV 2,6*2 5,200

5 K 346244353
Obezdívka koupelnových van ploch rovných tl 75 mm z 
pórobetonových přesných tvárnic

m2 0,330 636,00 210,00

VV (0,8*2+0,3*2)*0,15 0,330

6 K 346244357
Obezdívka koupelnových van ploch zaoblených tl 75 
mm z pórobetonových přesných tvárnic

m2 0,118 791,00 93,00

VV 0,5*3,14/2*0,15 0,118

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 7 309,00

7 K 611131121
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený 
ručně

m2 3,989 71,30 284,00

VV "Strop" 1,88*2,46-0,6*0,94-0,12*0,6 3,989

8 K 611311131
Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem 
tloušťky do 3 mm

m2 3,989 163,00 650,00

Objekt č.p.1139/II, 6. a 7. patro, Volšovská, Sušice - stavební úpravy hygienických 
jader DM SOŠ  a SOU Sušice

210 - Vzorový výkaz stavebních úprav jednoho jádra
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

9 K 612131121
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený 
ručně

m2 5,432 56,70 308,00

VV
"Na stáv. omítce" (1,88+2,46+1,13+0,55+0,12)*(2,6-
1,8)+1,3*0,4

5,432

10 K 612321111
Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená 
vnitřních stěn nanášená ručně

m2 11,494 184,00 2 115,00

VV
"Po odsekaném obkladu" ((2,46+1,88+0,55)*2-0,7-1,52-
0,82)*1,83-0,7*0,6*2

11,494

11 K 612311131
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 
mm

m2 5,432 128,00 695,00

VV
"Na stáv. omítce" (1,88+2,46+1,13+0,55+0,12)*(2,6-
1,8)+1,3*0,4

5,432

12 K 612321111
Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená 
vnitřních stěn nanášená ručně

m2 0,840 184,00 155,00

VV "Po vybourané vaně" 0,7*0,6*2 0,840

13 K 612321191
Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za 
každých dalších 5 mm tloušťky ručně

m2 1,680 63,00 106,00

VV 0,84*2 1,680

14 K 612323111
Vápenocementová omítka hladkých vnitřních stěn 
tloušťky do 5 mm nanášená ručně

m2 1,264 146,00 185,00

VV "Na porobetonu" 1,52*0,4+0,82*(2,6-1,8) 1,264

15 K 632451032
Vyrovnávací potěr tl do 30 mm z MC 15 provedený v 
ploše

m2 3,338 161,00 537,00

VV
2,46*1,88-0,675*0,94-0,12*0,55-(0,8*0,8-
0,5*0,5+0,5*0,5*3,14/4)

3,338

16 K 641951611 Osazování kovových rámů do 1 m2 na montážní pěnu kus 1,000 274,00 274,00

17 M M-641-010
ocelová dvířka do instalační šachty 600/800mm vč. 

minerální izolace 30mm + Al folie
ks 1,000 2 000,00 2 000,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 344,00

18 K 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 3,044 94,70 288,00
VV 0,82*2,6+1,52*0,6 3,044

19 K 965045112
Bourání potěrů cementových nebo pískocementových 
tl do 50 mm pl do 4 m2

m2 3,924 134,00 526,00

VV 2,46*1,88-0,675*0,94-0,12*0,55 3,924

20 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic keramických nebo 
xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2

m2 2,860 64,10 183,00

VV 2,46*1,88-0,675*0,94-0,12*0,55-1,52*0,7 2,860

21 K 976072221
Vybourání kovových dvířek pl do 0,3 m2 ze zdiva 
cihelného

kus 1,000 36,50 37,00

22 K 978035117
Odsekání tenkovrstvé omítky obroušením v rozsahu do 
100%

m2 10,427 93,50 975,00

VV "Strop" 1,88*2,46-0,6*0,94-0,12*0,6 3,989

VV
"Stěny nad obkladem" ((2,46+1,88+0,55)*2-0,85*1,52)*(2,6-
1,83)-0,7*0,14

6,438
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

23 K 978059541
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních 
obkládaček plochy přes 1 m2

m2 14,276 93,50 1 335,00

VV ((2,46+1,88+0,55)*2-0,7-0,82)*1,83-0,7*0,6*2 14,276

D 997 Přesun sutě 6 338,00

24 K 997013157
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 24 m s omezením mechanizace

t 2,009 1 950,00 3 918,00

25 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 2,009 234,00 470,00

26 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 4,018 10,20 41,00

VV 2,009*2 'Přepočtené koeficientem množství 4,018

27 K 997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904

t 2,009 950,00 1 909,00

D 998 Přesun hmot 825,00

28 K 998017003
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 
do 24 m

t 0,843 979,00 825,00

D PSV Práce a dodávky PSV 117 610,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 5 805,00

29 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 m 2,400 389,00 934,00
VV 1,4+0,5*2 2,400

30 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 2,600 431,00 1 121,00
VV 0,6+1+0,5*2 2,600

31 K 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110 m 0,500 629,00 315,00

32 K 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 2,000 72,50 145,00

33 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 2,000 80,40 161,00

34 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus 1,000 120,00 120,00

35 K 721226512
Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku 
DN 50

kus 1,000 482,00 482,00

36 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 5,500 22,80 125,00
VV 2,4+2,6+0,5 5,500

37 K 7219-010 Vsazení odbočky do stávající stoupačky kanalaice ks 1,000 800,00 800,00

38 K 7219-020 Stavební výpomoce - sekání, hrubé začištění hod 4,000 400,00 1 600,00

39 K 998721102
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech 
v do 12 m

t 0,002 651,00 1,00

40 K 998721181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,002 487,00 1,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 14 517,00

41 K 722174002
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 
D 20 x 2,8 mm

m 7,300 298,00 2 175,00

VV "SV" 1,1+1,3+0,6+0,15+0,4*3 4,350
VV "TUV" 0,7+1,3+0,15+0,4*2 2,950

42 K 722174003
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 
D 25 x 3,5 mm

m 1,600 361,00 578,00

VV 0,8*2 1,600

43 K 722181231
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 22 
mm

m 4,350 66,80 291,00

VV "SV" 1,1+1,3+0,6+0,15+0,4*3 4,350

44 K 722181232
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 45 
mm

m 0,800 82,20 66,00

45 K 722181241
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 
mm

m 2,950 85,40 252,00

VV "TUV" 0,7+1,3+0,15+0,4*2 2,950

46 K 722181242
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 45 
mm

m 0,800 108,00 86,00

47 K 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 kus 8,000 196,00 1 568,00

48 K 722220111 Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem kus 8,000 168,00 1 344,00

49 K 722229101
Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2 
ostatní typ

kus 3,000 69,70 209,00

50 M 28654228 záslepka PPR D 20mm kus 3,000 5,72 17,00

51 K 722270101
Sestava vodoměrová závitová G 3/4 se šroubením, 
kohouty a zpětnou klapkou

soubor 2,000 2 070,00 4 140,00

52 K 722290226
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do 
DN 50

m 8,900 45,80 408,00

VV 7,3+1,6 8,900

53 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 8,900 41,40 368,00

54 K 7229-010 Vsazení odbočky do stávající stoupačky vodovodu ks 2,000 300,00 600,00

55 K 7229-020 Stavební výpomoce - sekání, hrubé začištění hod 6,000 400,00 2 400,00

56 K 998722102
Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v 
do 12 m

t 0,014 584,00 8,00

57 K 998722181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,014 475,00 7,00

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 42 165,00

58 K 725110814 Demontáž klozetu Kombi, odsávací soubor 1,000 168,00 168,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

59 K 725112022
Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým 
splachováním odpad šikmý

soubor 1,000 4 400,00 4 400,00

60 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 1,000 131,00 131,00

61 K 725211641
Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm do nábytku 
připevněné na stěnu šrouby

soubor 1,000 4 350,00 4 350,00

62 K 725220841 Demontáž van ocelových soubor 1,000 164,00 164,00

63 K 725241531 Vanička sprchová keramická čtvrtkruhová 800x800 mm soubor 1,000 5 890,00 5 890,00

64 K 725244812
Zástěna sprchová rohová rámová se skleněnou výplní 
tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné na čtvrtkruhovou 
vaničku 800x800 mm

soubor 1,000 9 610,00 9 610,00

65 K 725291211
Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické 
mýdelník jednoduchý

soubor 1,000 439,00 439,00

66 K 725291521
Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové 
zásobník toaletních papírů

soubor 1,000 1 010,00 1 010,00

67 K 725810811 Demontáž ventilů výtokových nástěnných kus 1,000 41,20 41,00

68 K 725813112 Ventil rohový pračkový G 3/4 kus 1,000 477,00 477,00

69 K 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 soubor 1,000 78,40 78,00

70 K 725822611 Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti soubor 1,000 1 820,00 1 820,00

71 K 725840850 Demontáž baterie sprch diferenciální do G 3/4x1 kus 1,000 147,00 147,00

72 K 725841312
Baterie sprchová nástěnná páková s výškově 
nastavitelnou růžicí

soubor 1,000 1 600,00 1 600,00

73 K 7259-010
Dodávka a montáž závěsné skříňky pod umyvadlo 
610/315/720 mm

ks 1,000 5 000,00 5 000,00

74 K 7259-020 Dodávka a montáž háčku k umyvadlu ks 2,000 200,00 400,00

75 K 726111031
Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 
1080 mm závěsný do masivní zděné kce

soubor 1,000 6 320,00 6 320,00

76 K 998725102
Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v 
objektech v do 12 m

t 0,101 681,00 69,00

77 K 998725181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,101 504,00 51,00

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 10 984,00

78 K 733221102
Potrubí měděné měkké spojované měkkým pájením D 
15x1

m 8,000 341,00 2 728,00

79 K 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 m 8,000 19,30 154,00

80 K 7339-010
Napojení nového rozvodu na stávající, včetně 
souvisejících prací (vypuštění a napuštění systému 

ks 2,000 500,00 1 000,00

81 K 734222812
Ventil závitový termostatický přímý G 1/2 PN 16 do 
110°C s ruční hlavou chromovaný

kus 1,000 346,00 346,00

82 K 734261402
Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C 
radiátorů typu VK

kus 2,000 793,00 1 586,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

83 K 735164261
Otopné těleso trubkové kombinované elektrické 
přímotopné výška/délka 1500/595 mm

kus 1,000 4 130,00 4 130,00

84 K 735221813
Demontáž registru trubkového hladkého DN 50 délka 
do 3 m třípramenný

kus 1,000 189,00 189,00

85 K 7359-010 Stavební výpomoce - sekání, hrubé začištění hod 2,000 400,00 800,00

86 K 998735102
Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v 
do 12 m

t 0,031 1 090,00 34,00

87 K 998735181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,031 560,00 17,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 10 671,00

88 K 741112061 Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová kus 5,000 32,90 165,00

89 M 34571511 krabice přístrojová instalační 500 V, D 69 mm x 30mm kus 5,000 7,00 35,00

90 K 741310001
Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí 
normální

kus 2,000 111,00 222,00

91 M 34535515 spínač jednopólový 10A bílý, slonová kost kus 2,000 191,00 382,00

92 K 741313041
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 
2P+PE se zapojením vodičů

kus 3,000 99,00 297,00

93 M 34555103 zásuvka 1násobná 16A bílý, slonová kost kus 3,000 174,00 522,00

94 K 741370033
Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené 2 
zdroje

kus 3,000 157,00 471,00

95 M 34818211
svítidlo bytové nástěnné s požadovaným krytím a 

svítivostí
kus 3,000 500,00 1 500,00

96 M 34774102 žárovka LED kus 6,000 100,00 600,00

97 K 7419-010 Demontáž stávajících elektroinstalačních prvků hod 3,000 300,00 900,00

98 K 7419-020
Üprava, případně výměna stávajících rozvodů elektro 
vč. krabic, nové vedení k bytovému rozvaděči a 
proudového chrániče

kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

99 K 7419-030 Stavební přípomoce - sekání, hrubé začištění .... hod 5,000 400,00 2 000,00

100 K 7419-040 Odzkoušení a revizní zpráva ks 1,000 500,00 500,00

101 K 998741202
Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 
12 m

% 106,000 0,73 77,00

D 751 Vzduchotechnika 2 500,00

102 K 7519-010
Dodávka a montáž elektrického ventilátoru 
spouštěného zapnutím světla se spožďovačem zapnutí 
a s regulací doby doběhu, včetně zpětné klapky

ks 1,000 2 500,00 2 500,00

D 771 Podlahy z dlaždic 8 475,00

103 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 3,338 48,10 161,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK]

VV
2,46*1,88-0,675*0,94-0,12*0,55-(0,8*0,8-
0,5*0,5+0,5*0,5*3,14/4)

104 K 771161021
Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod 
(dlažby s kobercem apod.)

m 39,10 23,00

105 M 59054100 profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 8x20mm m 316,00 209,00

VV 0,6*1,1

106 K 771574263
Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení 
protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 12 
ks/m2

m2 524,00 1 749,00

107 M 59761409

dlažba keramická slinutá protiskluzná R10 do interiéru 

i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 

12 ks/m2

m2 423,00 1 553,00

VV 3,338*1,1

108 K 771577111
Příplatek k montáži podlah keramických lepených 
flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2

m2 15,10 50,00

109 K 771591112
Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách

m2 305,00 1 197,00

VV 2,46*1,88-0,675*0,94-0,12*0,55

110 K 771591186
Podlahy pracnější řezání keramických dlaždic do 
oblouku

m 151,00 119,00

VV "U vaničky" 0,5*3,14/2

111 K 771591241 Izolace těsnícími pásy vnitřní kout kus 209,00 1 254,00

112 K 771591242 Izolace těsnícími pásy vnější roh kus 2,000 212,00 424,00

113 K 771591264 Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou m 9,080 179,00 1 625,00
VV (1,88+2,46+0,55)*2-0,7 9,080

114 K 998771103
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 
v do 24 m

t 0,106 588,00 62,00

115 K 998771181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,106 459,00 49,00

D 781 Dokončovací práce - obklady 21 131,00

116 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 16,827 48,10 809,00

VV
(1,88-0,7+2,46+1,13+0,82+0,55+0,12)*1,8+(1,225+1,52)*2,2-
0,6*0,8

16,827

117 K 781131112
Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách

m2 5,816 354,00 2 059,00

VV "Vytažení na stěny" ((1,88+2,46+0,55)*2-0,7)*0,2 1,816
VV "Za sprchou" 1*2*2 4,000

118 K 781474115
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 
ks/m2 lepených flexibilním lepidlem

m2 16,587 542,00 8 990,00

VV
(1,88-0,7+2,46+1,13+0,82+0,55+0,12)*1,8+(1,225+1,52)*2,2-
0,6*0,8-0,4*0,6

16,587
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119 M 59761039 obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2 m2 18,246 195,00 3 558,00

VV 16,587*1,1 18,246

120 K 781477111
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 
hladkých za plochu do 10 m2

m2 16,587 69,50 1 153,00

121 K 781491011
Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým 
tmelem na podkladní omítku

m2 0,240 553,00 133,00

VV 0,4*0,6 0,240

122 M 63465124
zrcadlo nemontované čiré tl 4mm max. rozměr 

3210x2250mm
m2 0,264 748,00 197,00

VV 0,4*0,6*1,1 0,264

123 K 781494111 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 3,600 156,00 562,00
VV 1,8*2 3,600

124 K 781494511 Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem m 14,680 108,00 1 585,00
VV "Horní hrana" (1,88+2,46+0,55)*2-0,7+0,4*2 9,880
VV "Okolo zrcadla" (0,4+0,6)*2 2,000
VV "Okolo dvířek" (0,6+0,8)*2 2,800

125 K 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 10,465 39,50 413,00

VV
"Mezi dlažbou a obkladem/vaničkou" (1,88+2,46+0,55)*2-
0,7+0,3*2+0,5*3,14/2

10,465

126 K 781495171 Montáž poličky na vnitřní obklad m 0,400 814,00 326,00

127 M M-781-010 polička  cca 120/600 mm ks 1,000 1 000,00 1 000,00

128 K 998781102
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 
objektech v do 12 m

t 0,338 565,00 191,00

129 K 998781181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,338 459,00 155,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 464,00

130 K 783314101
Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických 
konstrukcí

m2 1,260 105,00 132,00

VV "Dvířka do šachty" 0,7*0,9*2 1,260

131 K 783315101
Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 
zámečnických konstrukcí

m2 1,558 105,00 164,00

VV "Dvířka do šachty" 0,7*0,9 0,630
VV "Stávající zárubně" (0,6+2,02*2)*0,2 0,928

132 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí

m2 1,558 108,00 168,00

VV "Dvířka do šachty" 0,7*0,9 0,630
VV "Stávající zárubně" (0,6+2,02*2)*0,2 0,928

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 898,00

133 K 784111011
Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky 
do 3,80 m

m2 10,685 17,00 182,00

VV "Viz. omítky" 3,989+5,432+1,264 10,685

Strana 19 z 20



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

134 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu 
v místnostech výšky do 3,80m

m2 10,685 22,00 235,00

135 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m

m2 10,685 45,00 481,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 9 042,00

D VRN3 Zařízení staveniště 3 478,00

136 K 030001000 Zařízení staveniště % 2,500 1 391,00 3 478,00

D VRN7 Provozní vlivy 5 564,00

137 K 070001000 Provozní vlivy % 4,000 1 391,00 5 564,00
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Příloha č. 5 dokumentace poptávkového řízení 

 

Seznam případných poddodavatelů, s jejichž pomocí bude 
uchazeč plnit předmět zakázky – PROHLÁŠENÍ    1 

Název veřejné zakázky Stavební úpravy hygienických jader domova mládeže SOŠ a 
SOU Sušice 
veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zařazená do III. 
SKUPINY Směrnice RPK č. 2/2016 

Identifikační údaje zadavatele Zadavatel: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, 

Sušice, U Kapličky 761 

IČO: 00077615 

zastoupený: Ing. Jaromírem Kolářem, ředitelem 
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DODAVATELE 

Obchodní firma/název/jméno, 
příjmení 

Stavební firma RENOCZ, s.r.o. 

Právní forma    (popř. údaj o zápisu 

v OR) 
Společnost s ručením omezeným 

Identifikační číslo 27982190 

Sídlo/místo podnikání/místo 
trvalého pobytu 

Otavská 1266 

342 01 Sušice 

Oprávněná osoba jednat jménem 
či za dodavatele 

Jméno a příjmení: Miroslava Kůsová, Ing. Vladimír Vítovec 
Funkce: jednatelé 
Kontakt (e-mail, tel.):  

 841,  

Kontaktní osoba  
(je-li odlišná od oprávněné osoby) 

Jméno a příjmení: Miroslava Kůsová, Ing. Vladimír Vítovec 
Kontakt (e-mail, tel.):  

 

V souladu s požadavkem zadavatele, uvedeném v článku 6 Výzvy k podání nabídky uvádím 
seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí budu plnit předmět zakázky a u nichž je předpoklad, že 
se budou na zakázce podílet min. z 15% nabídkové ceny dodavatele 

Dodavatel IČ se sídlem zastoupený Druh a rozsah prací 
a služeb, které bude 
poddodavatel 
poskytovat 

REMIVA  
Václav Regner 

08769460 Studentská 464 Václav Regner Veškeré zdravotně 
technické instalace 
Finanční podíl 
1.975.246,- Kč 

 

 

 

V Sušici 

Dne: . .         .………………..……………………… 
Mirolava Kůsová - jednatelka 

 

                                                      
1 Dodavatel vybere relevantní variantu Přílohy č. 5 



Předání staveniště X X X X X X
Svislé konstrukce X X X X X X X X X X X X
Úpravy povrchů X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Ostatní konstr. a práce X X X X X X X X X X X X
ZTI - vnitřní kanalizace X X X X X X
ZTI - vnitřní vodovod X X X X X X
ZTI - zařizovací předměty X X X X X X X X X X X X
ÚV - otopná tělesa X X X X X X X X X X X X
Elektroinst.- silnoproud X X X X X X X X X X X X
Vzduchotechnika X X X X X X
Podlahy z dlaždic X X X X X X X X X X X X
Dokonč. práce - obklady X X X X X X X X X X X X
Dokonč. práce - nátěry X X X X X X
Dokonč. práce - malby X X X X X X
Předání  díla X X X X X X

Předání staveniště X X X X X X
Svislé konstrukce X X X X X X X X X X X X
Úpravy povrchů X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Ostatní konstr. a práce X X X X X X X X X X X X
ZTI - vnitřní kanalizace X X X X X X
ZTI - vnitřní vodovod X X X X X X
ZTI - zařizovací předměty X X X X X X X X X X X X
ÚV - otopná tělesa X X X X X X X X X X X X
Elektroinst.- silnoproud X X X X X X X X X X X X
Vzduchotechnika X X X X X X
Podlahy z dlaždic X X X X X X X X X X X X
Dokonč. práce - obklady X X X X X X X X X X X X
Dokonč. práce - nátěry X X X X X X
Dokonč. práce - malby X X X X X X
Předání  díla X X X X X X

V Sušici dne . 

Stavební úpravy hygienických jader domova mládeže SOŠ a SOU Sušice

ČASOVÝ HARMONOGRAM 
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