

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupen: Dr. Ing. Antonín Tůma, 1. zástupce generálního ředitele
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE], projektový manažer ZHM

2. Zhotovitel:

VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

Sídlo: Praha 1, Hybernská 1617/40, PSČ 110 00
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce 2154
Zastoupen: Ing. Milošem Sedláčkem, prokuristou
IČO: 492 41 648
DIČ: CZ49241648
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí řádně a včas dílo v tomto článku specifikované a závazek objednatele řádně provedený předmět díla převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.
2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 1. 12. 2016 podaná pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**VD Plumlov, rekonstrukce bezpečnostního přelivu - projektová dokumentace**“ (dále jen „**nabídka na veřejnou zakázku**“).
3. Veškeré činnosti, k jejichž provedení způsobem v této smlouvě stanoveným se zhotovitel zavazuje, budou nadále označovány souhrnně jako „**dílo**“.
4. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se svou nabídkou na veřejnou zakázku provede pro objednatele kompletní dílo nazvané

„VD Plumlov, rekonstrukce bezpečnostního přelivu – projektová dokumentace“

5. Dílem se skládá z následujících ucelených částí:
 - A) aktualizace a dopracování projektové dokumentace k žádosti o vydání stavebního povolení z roku 2011 vypracované společností VODNÍ DÍLA – TBD a.s. tak, aby odpovídala současné situaci (zohledňovala stávající stav), legislativě a normám,
 - B) zpracování dokumentace pro provádění stavby „VD Plumlov, rekonstrukce bezpečnostního přelivu“ (dále jen „**stavba**“) v rozsahu podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**projektová dokumentace**“), v souladu s Investičním záměrem zpracovaným zadavatelem (Ing. Ondřejem Poláchem) ze dne 14. 6. 2016 (dále jen

„Investiční záměr“) a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, závaznými i doporučenými českými technickými normami (ČSN, ČSN EN, ČSN ISO, ČSN EN ISO, atd.) a standardy.

- C) **zpracování plánu BOZP** v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění.

Současně bude projektová dokumentace zpracována tak, aby bylo umožněno uplatnění dotačního programu 129 260 „**Podpora prevence před povodněmi III**“, podprogramu 129 264 „Podpora protipovodňových opatření s retencí“, tedy splňovat náležitosti pro podání žádosti o poskytnutí dotace.

6. Specifikace a rozsah díla:

Předmětem díla je přepracování stávající projektové dokumentace „VD Plumlov – rekonstrukce bezpečnostního přelivu“ z roku 2011 vypracované společností Vodní díla –TBD a.s. tak, aby odpovídala současné situaci (zohledňovala stávající stav), legislativě a normám. Do projektové dokumentace bude doplněna oprava spadiště, vývaru, obou zdí a odpadní štol (vedoucí od spodních výpustí), u které bude navrženo opatření (doplnění drenážního systému) k zajištění průsaků. Bližší specifikace rozsahu díla je uvedena v Investičním záměru. Projektová dokumentace bude zpracována ve stupních:

- Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení dle přílohy č. 5 vyhlášky 499/2006 Sb. v platném znění (dále jen „**DSP**“)
- Dokumentace pro provádění stavby dle přílohy č. 6 vyhlášky 499/2006 Sb. v platném znění v rozsahu zadávací dokumentace dle vyhlášky 169/2016 Sb. V platném znění (dále jen „**DPS**“)

Projektová dokumentace bude rozdělena na stavební objekty podle jejich charakteru:

- oprava (spadiště, vývary, zdi, odpadní štola...),
- investice (bezpečnostní přeliv, doplnění říms...),

přičemž rekonstrukce bezpečnostního přelivu bude vycházet z původní projektové dokumentace (bude respektovat navržené řešení). Pro ostatní objekty bude zpracován návrh opravy.

7. V rámci plnění díla zhotovitel zajistí všechny nezbytné geodetické a průzkumné práce (v rozsahu nezbytném pro zpracování optimálního řešení opravy a projektové dokumentace), a to převážně:

- Podrobný stavebně technický průzkum – zjištění stávajícího stavu celé konstrukce spadiště, odpadní štol, vývaru a opěrných zdí, diagnostika betonů u rozrážečů, u základových patek zdí, u desky vývaru... (Průzkumy musí být řádně provedeny v terénu, nestačí pouhá rešerše z již zpracovaných dokumentů).
- Inženýrskogeologický průzkum (vrtné práce, kopané sondy...) pro ověření geologických poměrů – kvality skalního podloží, ověření míry zvětrání podloží a kvality založení objektů.
- Statické posouzení stability stávajících opěrných zdí a kamenného vývaru při převádění návrhového průtoku.

Pozn.: Vypuštění vývaru pro provedení výše zmíněných průzkumných prací zajistí objednatel. Zhotovitel v dostatečném časovém předstihu (min. 14 dní) před plánovaným provedením průzkumu zkontaktuje technického zástupce objednatele

8. DSP bude vypracována minimálně v následujícím rozsahu:

- A. Průvodní zpráva
- B. Souhrnná technická zpráva
- C. Situační výkresy
- D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
- E. Dokladová část
- F. Výkaz výměr pro výběr zhotovitele stavebních prací
- G. Propočet nákladů dle objektů (položkový rozpočet)

Projektová dokumentace musí vždy obsahovat části A až E s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí bude přizpůsoben druhu a významu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.

Mimo to bude projektová dokumentace obsahovat:

- návrh havarijního a povodňového plánu (dopracování/zaktualizování stávajícího návrhu),
- všechny další nezbytné údaje a podklady nutné k podání žádosti o stavební povolení.

Dokladová část projektové dokumentace bude obsahovat seznam dokladů o jednání se všemi dotčenými orgány státní správy, organizacemi a s účastníky stavebního řízení, včetně aktuálních stanovisek, souhlasů, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy, předepsané zvláštními předpisy, vyjádření správců inženýrských sítí, vlastníků pozemků dotčených stavbou i příjezdovými a manipulačními plochami a všech ostatních subjektů dotčených stavbou.

Vyjádření, připomínky a rozhodnutí budou zapracovány do projektové dokumentace. Projektem navržené řešení bude v souladu s podmínkami a s oprávněnými požadavky vyplývajícími z projednání a z vyjádření orgánů státní správy i dotčených subjektů.

Projektová dokumentace bude obsahovat aktuální katastrální situaci se zakreslením stavby s minimálním zásahem do okolních pozemků (stanovení rozsahu dočasného záboru).

V rámci zpracování projektové dokumentace bude **podrobně prozkoumán/ověřen stávající stav** (z poskytnutých materiálů a z nově zajištěných podkladů zhotovitelem) a tento bude zohledněn při celkovém návrhu. V případě potřeby bude dopracováno geodetické zaměření, případně budou provedeny další průzkumné práce v rozsahu nezbytném pro řádné zpracování předmětu díla.

9. Objednatel před uzavřením této smlouvy předal zhotoviteli tyto podklady:

- Investiční záměr,
- Projektová dokumentace „213 137PDC VD Plumlov – rekonstrukce bezpečnostního přelivu“ z roku 2011 vyhotovená společností Vodní díla - TBD a.s.

Zhotovitel prohlašuje, že podklady uvedené v předchozí větě převzal, vyčerpávajícím způsobem se s nimi seznámil a zavazuje se je plně dodržovat, pokud na výrobních výborech nebude smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že uvedené dokumenty posoudil s odbornou péčí a že lze podle nich dílo provést v celém jeho rozsahu.

Dále objednatel umožní zhotoviteli nahlédnout do:

- studie „VD Plumlov – studie na rekonstrukci VD vč. posouzení bezpečnosti za povodní“ z roku 2009, vypracovanou společností AGROPROJEKT PSO s.r.o.,
- matematického modelu „VD Plumlov, rekonstrukce bezpečnostního přelivu – matematický model“ v roce 2016, vypracovaný společností AQUATIS a.s.

10. Dokladová část projektové dokumentace bude obsahovat kromě náležitostí uvedených ve výše uvedené vyhlášce všechny nezbytné údaje a podklady nutné k podání žádosti o vydání stavebního povolení, s tím, že právně závazné a oprávněné požadavky budou zapracovány do projektové dokumentace.

11. **DPS** bude obsahovat navíc technologický postup provádění stavebních prací, především betonových konstrukcí, včetně způsobu jeho kontroly.

12. Dále bude DPS obsahovat nezbytné podklady pro výběr zhotovitele stavby dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Rozpočet i výkaz výměr bude obsahovat samostatně i položky na další práce a činnosti (**pouze ty, které bude při realizaci nutné zabezpečit**):

- vytyčení stavby,
- zařízení staveniště včetně jeho odstranění,
- ochranu stavby a staveniště před povodněmi a jinými vnějšími vlivy, pojištění,
- dopracování a schválení povodňového a havarijního plánu navrženého v rámci projektové dokumentace,
- zajištění dostatečné bezpečnosti stavby včetně zabezpečení veřejného provozu,
- vytyčení všech podzemních inženýrských sítí a zajištění jejich neporušení během stavby a jejich zpětné předání jejich správcům,
- zajištění - pokud to bude nutné - kácení dřevin (stromů a keřů) vč. zajištění povolení ke kácení. V případě kácení dřevin (stromů a keřů) rostoucích mimo les bude postupováno v souladu s ust. § 8 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění,
- plnění podmínek rozhodnutí a závazných vyjádření orgánů státní správy,
- uspokojení oprávněných požadavků subjektů dotčených stavbou,
- zajištění potřebných záborů ploch pro stavbu, včetně úhrady za dočasné záboru ploch, dočasné a trvalé skládky a následné uvedení zabraných ploch do stavu potřebného pro vrácení po dokončení stavby (urovnání terénu, osetí travním semenem, náhradní výsadba apod.),

- zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění prací,
- odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci zakázky, zajištění jeho likvidace v souladu s platnými předpisy,
- poplatky za uložení odpadu na skládku,
- opravy, údržba a průběžné čištění komunikací užívaných v průběhu výstavby (včetně zpětného předání správcům),
- dopravní značení (včetně projednání),
- kontrolní měření kvality prací v rozsahu projektem předepsaných a dalších potřebných zkoušek prováděných prostřednictvím akreditovaných zkušeben,
- zpracování dokumentace skutečného provedení,
- geodetické zaměření dokončené stavby,
- zajištění biologického dozoru,
- zajištění slovení a záchranný transfer vodních živočichů (včetně zajištění činnosti oprávněných osob),
- zajištění zajímkování, nebo převedení průtoku v rozsahu nezbytném pro provedení prací (nutno zajištění minimálního průtoku v Hloučele),
- další veškeré úkony související s řádným provedením předmětné stavby.

13. Předmět díla bude předán v počtu:

Výsledky provedených průzkumů (podrobný stavebně technický průzkum, inženýrskogeologický průzkum, statické posouzení stability) – 3x vyhotovení v listinné podobě a 2x v elektronické formě na CD nebo DVD.

DSP – 4x vyhotovení v listinné formě a 2x vyhotovení v elektronické formě na CD nebo DVD (textová část v podobě souborů xxx.doc nebo xxx.xls, výkresy v podobě xxx.dwg nebo xxx.dgn a kompletní DSP v podobě xxx.pdf, 1x pare v tištěné podobě a 1x v elektronické formě na CD nebo DVD bude odevzdáno k termínu dokončení díla. Ostatní vyhotovení budou odevzdány do 10 dní od projednání pravomocného stavebního povolení a po zapracování všech připomínek dotčených orgánů).

DPS – 6x vyhotovení v listinné formě a 2x vyhotovení v elektronické formě na CD nebo DVD (textová část v podobě souborů xxx.doc nebo xxx.xls, výkresy v podobě xxx.dwg nebo xxx.dgn a kompletní předmět DPS v podobě xxx.pdf) včetně oceněného výkazu výměr – položkového rozpočtu a neoceněného (slepého) výkazu výměr v následující skladbě:

- dvě vyhotovení projektové dokumentace v listinné i elektronické podobě bude obsahovat oceněný soupis prací a dodávek (položkový rozpočet),
- ostatní vyhotovení projektové dokumentace v listinné i elektronické podobě budou obsahovat neoceněný soupis prací a dodávek a výkaz výměr.

Na samostatném CD nebo DVD bude předán neoceněný výkaz výměr s rekapitulací.

Rozpočty budou zpracovány v elektronické podobě, a to ve verzi programu ASPE nebo XC4 s koncovkou .xml.

Všechna pare projektových dokumentací budou opatřena autorizačním razítkem.

Plán BOZP – 4x vyhotovení v listinné formě a 1x vyhotovení v elektronické formě na CD nebo DVD (textová část v podobě souborů xxx.doc nebo xxx.xls).

14. Součástí smlouvy je rovněž **výkon inženýrské činnosti** v nezbytném rozsahu, zahrnující komplexní inženýrské služby pro podání žádosti o vydání stavebního povolení a následné získání pravomocného stavebního povolení. Bližší podrobnosti pro výkon inženýrské činnosti stanoví čl. VIII. této smlouvy.

III. Doba plnění díla

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín zahájení provádění díla:	ihned po nabytí účinnosti smlouvy
Termín pro provedení a předání závěrů z průzkumů:	do 31. 3. 2017
Termín pro dokončení a předání plánu BOZP:	do 15. 5. 2017
Termín dokončení a předání DSP:	do 15. 5. 2017
Termín dokončení a předání DPS:	do 30. 6. 2017

- Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla v zápisech z výrobních porad nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem; jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany zhotovitele objednateli, zajištění dílčích činností v průběhu realizace díla, apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi objednatelem a zhotovitelem podléhá sankci ze strany objednatele podle této smlouvy.

IV. Cena díla a platební podmínky

- Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají pevnou cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:

Část díla	Cena v Kč bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
Podrobný stavebně technický průzkum	██████ Kč	██████ Kč	██████ Kč
Inženýrskogeologický průzkum	██████ Kč	██████ Kč	██████ Kč
Statické posouzení stability	██████ Kč	██████ Kč	██████ Kč
Aktualizace a dopracování DSP	██████ Kč	██████ Kč	██████ Kč
Zpracování DPS	██████ Kč	██████ Kč	██████ Kč
Zpracování plánu BOZP	██████ Kč	██████ Kč	██████ Kč
Celkem	294 000 Kč	61 740 Kč	355 740 Kč

- Cena díla zahrnuje zejména zisk a veškeré náklady k realizaci díla včetně nákladů souvisejících (např. daně, pojištění, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek a z vývoje cen do doby provedení díla) a dále náklady na veškeré práce, dodávky a služby uvedené v čl. II této smlouvy.
- Změna pevné smluvní ceny je možná pouze pokud po podpisu této smlouvy dojde ke změně sazeb DPH, a to o částku odpovídající zvýšení nebo snížení sazby DPH.
- Pokud se smluvní strany na výrobním výboru dohodnou na změně díla, avšak nedohodnou se na změně ceny díla, znamená to, že cena díla se vlivem změny díla nemění.
- Cena díla bude objednatelem uhrazena na základě faktur vystavených zhotovitelem po předání a převzetí jednotlivých částí díla uvedených v bodě 1 tohoto článku. Přílohou každé faktury musí být kopie předávacího protokolu, potvrzeného technickým zástupcem objednatele.
- Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, daňových předpisů (§ 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění) a ostatních předpisů.
- Splatnost faktury je do **30 dnů** ode dne jejího doručení objednateli. Úhrada za cenu díla bude provedena do výše **90%** celkové ceny díla bez DPH. Zbývajících **10%** bude uhrazeno do **30 dnů** od předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků; pokud objednatel převezme předmět díla s vadami nebo nedodělků, tak do **30 dnů** od odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.
- V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebude přiložena kopie předávacího protokolu podepsaného (tj. odsouhlaseného) objednatelem, resp. technickým zástupcem objednatele, má objednatel právo vrátit ji do data její splatnosti zhotoviteli k doplnění či opravě. V takovém případě se přerušuje plynutí lhůty splatnosti a lhůta splatnosti začne plynout znovu od počátku ode dne doručení opravené nebo doplněné faktury objednateli.
- Platbu poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele. Povinnost zaplatit je splněna dnem odesání fakturované částky z účtu objednatele.
- V případě prodloužení objednatele s úhradou faktury nebo její části má zhotovitel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

V. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Objednatel vytvoří podmínky pro provedení sjednaných prací tím, že se bude zúčastňovat všech v dostatečném předstihu svolaných jednání týkajících se plnění díla.
2. Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení písemně upozornit objednatele na případnou nesprávnost jím dodaných podkladů, pokynů, technického řešení či existenci překážky omezující plynulost provádění díla, nebo znemožňující provedení díla.
3. Zhotovitel je povinen provést všechny nezbytné průzkumné práce, nutné pro zpracování projektové dokumentace.
4. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla svolat pravidelné **výrobní výbory** (četnost dle potřeby projednání konkrétních návrhů). Vstupní výrobní výbor bude svolán nejpozději do **10 dnů** od podpisu smlouvy o dílo. Výstupní výrobní výbor zhotovitel svolá k projednání konečné verze každého stupně projektové dokumentace - DSP, DPS (před tiskem kompletní verze, která bude odeslána dle ustanovení čl. V bodu 7. této smlouvy). Na úvodním výrobním výboru bude zhotovitelem předložen harmonogram projektové přípravy. Na výrobních výborech bude ze strany objednatele a zhotovitele posuzován soulad s podmínkami dotačního programu uvedeného v čl. II odst. 5 této smlouvy a případně budou do projektové dokumentace zapracovány připomínky tak, aby projektová dokumentace splňovala náležitosti tohoto programu.
5. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví a spolupracovat s ním při provádění díla.
6. Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu plnění díla provádět kontrolu provádění díla.
7. Zhotovitel je povinen předložit objednateli v průběhu plnění díla (zpravidla na výrobním výboru) ke kontrole konceptu situace stavby na podkladě katastrální mapy s vyznačením trasy stavby (včetně zákresu zařízení staveniště) a výpis informací o dotčených parcelách z katastru nemovitostí.
8. Zhotovitel je povinen předložit technickému zástupci objednatele ke kontrole kompletní pracovní výtisk každého stupně projektové dokumentace (DSP, DPS) včetně plánu BOZP 10 dnů před sjednaným termínem předání.
9. Zhotovitel je povinen předložit objednateli k odsouhlasení a projednání všechny požadavky z vyjádření účastníků stavebního řízení, které mají vliv na jiné technické řešení díla, nebo vliv na zvýšení předpokládané ceny stavby.

VI. Dokončení a předání díla

1. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo v okamžiku dokončení díla a jeho předání objednateli v sídle Závodu Horní Morava na adrese U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc.
2. Objednatel převezme řádně dokončené dílo, na základě písemné výzvy zhotovitele, která bude učiněna minimálně **7 dní** před termínem předání a převzetí díla. Objednatel není povinen převzít předmět díla s vadami či nedodělkami.
3. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, který podepíší objednatel i zhotovitel; jeho nedílnou součástí bude soupis případných vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí s termínem jejich odstranění. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
4. Jestliže objednatel odmítne předmět díla převzít, sepíše obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět díla převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že předmět díla přejímá, a protokol o předání a převzetí díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku.

VII. Práva z vadného plnění, záruka za jakost díla

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli, a dále za ty, které se vyskytnou v záruční době uvedené v bodu 2 tohoto článku.
2. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla, a to zejména za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Záruční doba v délce **60 měsíců** začne běžet ode dne převzetí projektové dokumentace objednatel. V případě, že objednatel převezme

projektovou dokumentaci s vadami a/nebo nedodělky, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí projektové dokumentaci s vadami a/nebo nedodělky do odstranění poslední vady nebo nedodělku zjištěných při předání a převzetí projektové dokumentace. Poskytnutou zárukou za jakost se zhotovitel zavazuje, že projektová dokumentace, resp. stavba podle ní provedená, bude mít po celou záruční dobu vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, českými technickými normami a touto smlouvou, jinak vlastnosti obvyklé a že projektová dokumentace, resp. stavba podle ní provedená, bude kompletní a funkční a stavba bude způsobilá pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu.

3. Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamované vady neprodleně, nejpozději však do **15 dnů** od doručení reklamace, pokud nebude smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta.
4. Objednatel může uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti se zjištěnými vadami, a zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit.
5. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady do doby odstranění této vady.
6. V případě, že zhotovitel bude v prodloužení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady s tím spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.

VIII. Výkon inženýrské činnosti

1. Součástí plnění smlouvy je rovněž výkon inženýrské činnosti, představující zejména provedení úkonů nutných k získání pravomocného stavebního povolení pro stavbu uvedenou v čl. II. této smlouvy. Obsah žádosti o stavební povolení bude splňovat požadavky stanovené příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, a jeho prováděcích předpisů, a jeho prováděcích předpisů, zejména vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a zákona 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění, a jeho prováděcích předpisů, zejména vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.
2. Objednatel se zavazuje udělit zhotoviteli pro výkon inženýrské činnosti plnou moc zmocňující zhotovitele jednat s dotčenými orgány, vlastníky nemovitostí a dalšími případnými účastníky předpokládaných správních řízení, včetně zajištění nezbytných a požadovaných podkladů a v souvislosti s touto věcí vykonávat všechny potřebné úkony, činit podání, přijímat doručované písemnosti, podávat návrhy a žádosti.
3. Součástí inženýrské činnosti bude i úhrada správních poplatků související s podáním žádosti o vydání správních rozhodnutí.
4. Předpokládaná doba výkonu inženýrské činnosti je stanovena takto:
Termín podání žádosti o vydání stavebního povolení do 10 dnů od předání DSP
5. V rámci této činnosti budou zhotovitelem prováděny zejména následující úkony:
 - zajištění příslušných posudků vyplývajících z platných právních předpisů,
 - zajištění příslušné majetkoprávní situace (zajištění příslušných výpisů z katastru nemovitostí, snímky z katastrálních map, apod.),
 - zajištění vyjádření obecného stavebního úřadu o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování dle §15 zákona č. 183/2006 Sb.,
 - ověření výskytu zvláště chráněných živočichů a na základě tohoto projednání a zajištění rozhodnutí o povolení výjimky ze zásahu do ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů,
 - projednání a zajištění závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku,
 - zajištění souhlasů, stanovisek popřípadě nezbytných rozhodnutí dotčených orgánů,
 - zajištění souhlasů a vyjádření všech dotčených subjektů,
 - projednání manipulačních a příjezdových ploch s vlastníky pozemků,
 - zajištění všech příloh k podání žádosti o vydání stavebního povolení dle stavebního zákona a vodního zákona,
 - zajištění projednání a získání povolení nakládání s vodami dle zákona o vodách 254/2001 Sb.,
 - účast na jednáních v rámci stavebního řízení,
 - projednání a zajištění pravomocného stavebního povolení,

- předání stavebního povolení s doložkou právní moci objednateli společně s jedním vyhotovením projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem a se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě vydané pověřeným speciálním stavebním úřadem (tabulka „stavba povolena“).
6. Za výkon inženýrské činnosti náleží zhotoviteli odměna. Výše odměny činí
- 20 000 Kč bez DPH**
4 200 Kč DPH
24 200 Kč včetně DPH
7. Odměna za výkon inženýrské činnosti bude objednatelem uhrazena na základě jedné faktury. Faktura bude vystavena ihned po nabytí právní moci stavebního povolení. Přílohou faktury musí být kopie žádosti o vydání stavebního povolení, resp. kopie pravomocného stavebního povolení.
8. Pokud se zhotoviteli nepodaří ani při vynaložení veškeré snahy získat některý z podkladů pro vydání stavebního povolení z důvodů, které nemohl ovlivnit (např. nesouhlas vlastníka pozemku, změny územního plánu, záporného stanoviska některého dotčeného orgánu, apod.), nebude toto považováno za důvod k uplatnění smluvní pokuty dle čl. IX. této smlouvy.
9. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, daňových předpisů (§ 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění) a ostatních předpisů.
10. Splatnost faktury je do **30 dnů** ode dne jejího doručení objednateli.

IX. Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nepředá provedené dílo/část díla ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
2. V případě, že zhotovitel nedodrží termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla v zápisech z výrobních výborů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý zjištěný případ porušení a každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení a každou vadu nebo nedodělek.
4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady díla nebo záruční vady, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení a vadu.
5. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2050 občanského zákoníku, tedy že nárok na náhradu škody není dotčen smluvní pokutami sjednanými v této smlouvě. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.
6. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

X. Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
 - pokud zhotovitel nezhájí provádění díla ve lhůtě do 15 dnů od termínu dle čl. III této smlouvy,
 - prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla dle čl. III této smlouvy delší než 30 dnů.
3. Pokud před splněním závazku provést dílo dojde k odstoupení od smlouvy, zpracuje nezávislý znalecký subjekt soupis skutečně provedených prací, který ocení prostřednictvím jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy. Provedené práce, které nebude možné ocenit způsobem uvedeným v předchozí větě, budou oceněny cenami „UNIKA“ platnými v době provádění díla. Na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání. Náklady na sepsání a ocenění provedených prací hradí strana, která smlouvu porušila.

XI. Licence

1. Dílo je autorským dílem dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli podpisem této smlouvy v souladu s ustanovením § 2358 a násl. občanského zákoníku nevýhradní licenci, tedy oprávnění užít jakékoli plnění, k jehož provedení se zavázal podle této smlouvy a které je nebo bude chráněno autorským právem, v neomezeném rozsahu a ke všem způsobům užití uvedeným v ustanovení § 12 zákona č. 121/2000 Sb., v platném znění. Licence rovněž zahrnuje oprávnění takový výsledek činnosti zpracovat, měnit a upravovat, avšak vždy tak, aby nebyla snížena hodnota autorského díla.
3. Zhotovitel se zavazuje, že žádná osoba nebude mít k dílu práva omezující objednatele. V případě, že se toto tvrzení ukáže nepravdivým, je zhotovitel povinen uhradit objednateli vzniklou škodu a zajistit na vlastní náklad nerušené vykonávání práva.
4. Objednatel není povinen licenci využít.
5. Zhotovitel uděluje objednateli souhlas oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě/osobám (podlicence). Zhotovitel uděluje objednateli souhlas postoupit licenci zcela nebo zčásti na třetí osobu/osoby. Objednatel není povinen tato oprávnění využít.
6. Licenci zhotovitel poskytuje objednateli na dobu trvání svých majetkových práv k autorskému dílu, které je předmětem licence.
7. Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně díla.

XII. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy sjednáno pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám, která může vzniknout v souvislosti s prováděním díla, přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události činí minimálně částku ve výši 2 000 000 Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění na své náklady v platnosti, a to nejméně do termínu předání a převzetí řádně ukončeného díla
2. Schválení projektové dokumentace objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady.
3. Vlastnické právo přechází na objednatele okamžikem převzetí díla.
4. Zhotovitel není oprávněn dílo poskytnout jiné osobě než objednateli.
5. Případné požadované vícetisky nad sjednaný počet vyhotovení budou fakturovány podle obecně platných zvyklostí a v cenách na trhu obvyklých.
6. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám objednatele, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu objednatele.
7. Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem, i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za zhotovitelem. Pohledávky objednatele a zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.
8. Pokud jakákoli část závazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by tato smlouva neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do této smlouvy doplněno.
9. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a ani nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro plnění této smlouvy.

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými oprávněnými zástupci smluvních stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrušit dohodou lze rovněž jen písemně.
2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

3. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen "zákon o registru smluv"). V případě, že dle zákona o registru smluv podléhá smlouva uveřejnění ve smyslu tohoto zákona, jsou smluvní strany srozuměny s tím, že objednatel tuto smlouvu uveřejní, a to požadovaným způsobem v zákonem stanovené lhůtě.
4. Zhotovitel je podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

V Brně dne: 11. 1. 2017

V Brně dne: 19. 12. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
Dr. Ing. Antonín Tůma
1. zástupce generálního ředitele

.....
VODNÍ DÍLA-TBD a.s.
Ing. Miloš Sedláček
prokurista