
Zrušení přejezdu v km 29,277 trati Horažďovice -  Klatovy a zřízení náhradní komunikace
__ _____________________________________________________________________________________________________  zpracování DŮR, EH

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona 6. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

č. smlouvy objednatele: E618-S-304/2020/PAL 
č. smlouvy zhotovitele: 120004 
ISPROFOND/ISPROFIN: 3273514800/5323530027

na zpracování Dokumentace pro územní řízení a hodnocení ekonomické efektivnosti

„Zrušení přejezdu v km 29,277 trati Horažďovice -  Klatovy a 
zřízení náhradní komunikace“

1.1. Objednatel:
Článek 1 - Smluvní strany

Správa železnic, státní organizace
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 
zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:
a) ve věcech smluvních: ........​............​............ ​.............​..............​...............​...... ​.......​.......​.......

..........​...........​.......​..............​...​.........​..................​............)

b) ve věcech technických: .......​..............​..................​...... ​.......​.......​........​...​........​................................
. . . . ............​.................​................​.............​.......​.......​.............​........​...........​..... ​.......​.......​........​....​.......

..........................

Adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 
(dále jen „objednatel")

1.2. Zhotovitel:

SAGASTA s.r.o.
se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4 
IČO:04598555; DIČ: CZ04598555
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 250116 

zastoupená: Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem 

Kontaktní osoby:
a) ve věcech smluvních: ........​.......​............ ​...... ​.......​.......​........​...​........​......................................
b) ve věcech technických: .......​........ ​...............​............​...... ​.......​.......​........​...​....... 
​.............................................

Bankovní spojení: ...........................​...............​...........​....., č. účtu:.​...........................

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4.

(dále jen „zhotovitel")

1.3. Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v článku 1 této 
smlouvy, a to doporučeným dopisem s tím, že k tomuto oznámení musí být přiložena kopie listiny, 
dokládající oznamovanou změnu údajů.
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Článek 2 - Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí níže uvedené dílo a objednatel 
se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

2.2. Dílem se rozumí zpracování Dokumentace pro územní řízení (dále také jen „DUR“), hodnocení 
ekonomické efektivnosti (dále také jen „EH") a zpracování Souhrnného rozpočtu (dále také jen 
„SR") stavby „Zrušení přejezdu v km 29,277 tratí Horažďovice -  Klatovy a zřízení náhradní 
komunikace“ v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací a předloženou nabídkou 
zhotovitele, včetně zajištění komplexního inženýringu pro vydání územního rozhodnutí dle 
ustanovení § 92 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění 
(dále jen „stavební zákon") nebo pro zajištění vydání Závazného stanoviska orgánu územního 
plánování dle ustanovení § 96b stavebního zákona.

Článek 3 - Závazné podklady k provedení díla

3.1. Dílo bude zhotoveno v souladu s následujícími dokumenty:

a) Zadávací dokumentace v rozsahu:

I. Výzva ke zpracování nabídky čj. 22623/2019/SŽDC-SSZ-OVZ ze dne 16.12.2019.
II. Zadávací dokumentace

III. Směrnice generálního ředitele č. 20/2004, ze dne 14.7.2017
č.j.: 28169/2017-SŽDC-GŘ-NM s účinností od 1.8.2017 „Směrnice k členění nákladů 
stavby u Správy železniční dopravní cesty, státní organizace a závazné vzory 
jednotlivých formulářů pro zpracování položkových propočtů a souhrnného rozpočtu".

IV. Směrnice GŘ č. 11/2006 ze dne 30.06.2006 ve znění pokynu SŽDC PO-07/2019-GŘ 
ze dne 16.5.2019.

V. Směrnice SŽDC č.32/2007 „Zásady rekonstrukce regionálních drah" vydané 
pod č.j. 14936/07-OP s platností od 01.01.2008 -  na CD

VI. Pravidla „Členění stavby na provozní soubory (PS) a stavební objekty (SO)“

VII. Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění

b) Nabídka zhotovitele, která byla objednatelem přijata Rozhodnutím a oznámením zadavatele 
o výběru dodavatele čj.: 22625/2019/SŽDC-SSZ-OVZ ze dne 21.1.2020

c) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, v platném znění (dále jen „TKP 
staveb")

d) České technické normy a interní předpisy objednatele vyjmenované v příslušných kapitolách 
TKP staveb a v Technických kvalitativních podmínkách staveb pozemních komunikací (dále 
jen „TKP staveb pozemních komunikací")

3.2. Zhotovitel se zavazuje respektovat změny předpisů objednatele a norem, které se týkají díla 
a jeho součástí, i pokud k nim dojde během provádění díla nebo budou objednatelem uplatněny. 
Tyto změny budou řešeny písemnými dodatky k této smlouvě.

3.3. Zhotovitel prohlašuje, že výše uvedené dokumenty mu byly předány před podpisem této smlouvy 
nebo je má jinak k dispozici, že s jejich obsahem je seznámen, a že jejich obsah je pro něj 
závazný.

3.4. Dále se zhotovitel zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou 
o dílo, vč. jejích příloh.

Článek 4 - Lhůty k provedení díla

4.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla: ihned po nabytí účinnosti SOD

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Dílo Termín plnění
(nejzazší termín pro pře­
dání příslušné části Díla)

Poois činností orovádě- 
nvch v Dílčí etapě

Podmínkv dokon- 
čení Dílčí etapv

Datum zahájení 
prací

po nabytí účinnosti 
SOD

- -
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1) Dílčí etapa Do 1 měsíce od nabytí 
účinnosti SOD

Podání žádosti o vyjádření 
z hlediska EIA Krajského 

úřadu Plzeňského kraje -  Od­
bor životního prostředí

Předávací protokol 
pro část díla 
Kopie žádosti o vy­
jádření z hlediska EIA 
KÚPK-OŽP

2) Dílčí etapa do 4 měsíců od nabytí 
účinnosti SOD

DUR včetně EH a SR k připo­
mínkám

Předávací protokol 
pro část díla

3) Dílčí etapa do 1 měsíce po ode­
vzdání DUR se zapraco­
vanými připomínkami

Podání Oznámení dle čl. 
4.6.2 ZTP

Předávací protokol 
pro část díla

*4a) Dílčí etapa do 3 měsíců od podání 
Oznámení dle čl. 4.6.2 

ZTP

Čistopis DUR včetně EH a 
SR. Podání žádosti o územní 

rozhodnutí

Předávací protokol 
pro část díla 
Závěr zjišťovacího ří­
zení dle čl. 4.6.2 ZTP. 
Kopie Žádosti 
o územní rozhodnutí 
potvrzená místně pří­
slušným stavebním 
úřadem

4b) Dílčí etapa do 8 měsíců od nabytí 
účinnosti SOD (v pří­

padě, že nebude poža­
dováno zjišťovací řízení 

EIA dle čl. 4.6.2. ZTP)

Čistopis DUR včetně EH a 
SR. Podání žádosti o územní 

rozhodnutí

Předávací protokol 
pro část díla 
Kopie Žádosti 
o územní rozhodnutí 
potvrzená místně pří­
slušným stavebním 
úřadem

5) Ukončení díla do 3 měsíců od podání 
žádosti o územní roz­

hodnutí

Kompletní dokumentace DÚR 
s vydaným územním rozhod­

nutím v právní moci

Konečný předávací 
protokol
Územní rozhodnutí 
s doložkou právní 
moci

Zhotovitel se zavazuje předat kompletní Dokumentaci pro územní řízení.

4.3. Dokumentace pro územní řízení bude zhotovena:
Počet vyhotovení: Specifikováno v ZTP bod č. 5.1.4.

4.4. Zhotovitel splní povinnost předat dílo jeho doručením do místa plnění, tj. na adresu smluvní kore­
spondence dle čl. 1 odst. 1.1.této smlouvy. Předání a převzetí se uskuteční formou předávacího 
protokolu potvrzeného oběma smluvními stranami. O dokončení a předání díla (dle jednotlivých díl­
čích etap) vyrozumí zhotovitel objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem. Zároveň s tímto termí­
nem bude předána i projektová dokumentace za účelem provedení kontroly kompletnosti díla, kterou 
provede objednatel.

Článek 5 - Cena za provedení díla
5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí:

a) Celková cena díla bez DPH................................................. 529 500,- Kč
b) DPH (základní sazba).............................................................111 195,- Kč
c) Celková cena díla včetně DPH...............................................640 695,- Kč

5.2. Rozdělení ceny dle jednotlivých částí díla (bez DPH):

Položka Popis Měrná

jednotka

Množství Jednotková

cena

Cena
celkem

1 Zpracování Dokum entace pro územní řízení 

vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích ode­

vzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 

v platném znění a dle požadavku ZTP

...... ...... ...... ........... ... .
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2 Zpracování Dokum entace pro územní řízení - 

příloha G v rozsahu stanovení nákladů stavby 

a rozpočtů jednotlivých SO a PS dle sm ěrnice 

GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle po­

žadavku ZTP

...... .... ...... .. ...... . . . . .

3 Zpracování Dokum entace pro územní řízení - 

příloha H v rozsahu dokladové části dle sm ěr­

nice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném zněn a 

dle požadavku ZTP

...... .... ...... .... ... . . . . . .

4 Zpracování Dokum entace pro územní řízení -  

příloha I v rozsahu geodetické části dle sm ěr­

nice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a 

dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské 

činnosti

...... ...... ...... ........ .. .. .

5 Oznám ení dle bodu 4.6.2 ZTP 

* bude fakturováno dle skutečnosti
.... ... . . . . . .

6 Hodnocení ekonom ické efektivity včetně sou­

hrnného rozpočtu
...... .... ...... ........ .. .. .

7 Definitivní odevzdání Dokum entace pro 

územní řízení, dle SOD v listinné form ě (dle 

požadavku VTP a ZTP)

... .. ....... .. .......... .. .

8 Definitivní odevzdání Dokum entace pro 

územní řízení dle SOD v e lektronické form ě 

(dle požadavku VTP a ZTP)

... .. ...... ...... . ... .

9 Inženýrská činnost zajišťující komplexní veře j­

noprávní projednání a zajištění všech potřeb­

ných podkladů a certifikátů nutných k vydání 

územního rozhodnutí nebo územního souhlasu

.... ... . . . . . .

10 Poplatky za správní řízení ...... . ... .

5.3. Výše uvedená celková cena za zhotovení díla je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady 
potřebné ke zhotovení díla a související náklady s provedením díla.

5.4. Objednatel si vyhrazuje právo ukončit práce po jakémkoliv dílčím termínu plnění, v takovém pří­
padě nebudou další dílčí termíny fakturace plněny a hrazeny.

Článek 6 - Platební podmínky
6.1. Úhrada díla bude provedena na základě faktur-daňových dokladů vystavených zhotovitelem, je­

jichž přílohou bude protokol o předání a převzetí díla nebo jeho části.

Faktura musí mít náležitosti a obsahovat údaje běžné pro tento druh dokladu vyžadované obecně 
závaznými právními předpisy. V případě, že faktura nebude mít všechny náležitosti vyžadované 
obecně závaznými právními předpisy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli a nevzniká pro­
dlení s placením. Zhotovitel je povinen v takovém případě vystavit neprodleně novou fakturu a 
doručit ji na kontaktní adresu objednatele uvedenou v čl. 1 odst. 1.1. smlouvy. Oprávněným vrá­
cením faktury přestává běžet lhůta splatnosti, celá lhůta běží znovu ode dne doručení opravené 
faktury.

6.2. V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4, odst. 4. 2. této smlouvy, bude 
zhotovitel fakturovat cenu takto*:

a) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - 1. dílčí etapa plnění - do 1 měsíců od nabytí účinnosti
SOD (podmíněno předložením žádosti o vyjádření z hlediska EIA KÚPK - OŽP), termín 
bez fakturace.

b) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - 2. dílčí etapa plnění - do 4 měsíců od nabytí účinnosti
SOD (podmíněno předložením čistopisu DUR, včetně EH a SR), nejvýše však ....... celkové
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ceny díla. Fakturu v celkové výši 158 850,~ Kč (bez DPH) předloží zhotovitel do 15 dnů po 
předání a převzetí této části díla*.

c) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - 3. dílčí etapa plnění - do 1 měsíce po odevzdání DUR
se zapracovanými připomínkami (podmíněno předložením Podání Oznámení dle č i 4.6.2 
ZTP), termín bez fakturace.

d) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - dílčí etapa plnění,4a) nebo 4b) -  v případě etapy 4a) 
do 3 měsíců od podání Oznámení dle čl. 4.6.2 ZTP, resp. do 8 měsíců od nabytí účinnosti 
SOD (v případě, že nebude požadováno zjišťovací řízení EIA dle čl. 4.6.2. ZTP) v případě 
etapy 4b), dle toho, která skutečnost nastane (podmíněno předložením Čistopisu DUR 
včetně EH a SR a kopií žádosti o územní rozhodnutí), nejvýše však 30% celkové ceny díla.

 ̂ Fakturu v celkové výši .......​.........​.... (bez DPH) předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a 
*-•, převzetí této části díla*.

e) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy -  Ukončení díla - do (podmíněno předložením kompletního 
plnění včetně pravomocného územního rozhodnutí), nejvýše však 40% celkové ceny díla. 
Fakturu v celkové výši ...... ​......... ​.....(bez DPH) předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a 
převzetí této části díla*.

* (pokud příslušná dílčí etapa vychází na konec roku, ihned při předání a převzetí této části 
díla, nikoliv však později než 30.11.2020),

DPH bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších právních předpisů.

6.3. Splatnost faktur - daňových dokladů za provedené práce je s ohledem do 60 dnů po převzetí díla 
či jeho části objednatelem. Den úhrady je vždy dnem odepsání předmětné částky z účtu objed­
natele.

Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad do 15 dnů ode dne, kdy vznikla povinnost přiznat 
daň z přidané hodnoty, nebo přiznat uskutečnění plnění a doručit jej neprodleně objednateli a ob­
jednatel se zavazuje předmětnou částku uhradit dle podmínek v příslušném článku obchodních 
podmínek.

6.4. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu ustanovení § 106a, zákona o DPH, nebo 
daňový doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž 
by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního pl­
nění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele.

6.5. Vystavovat daňové doklady -  faktury je povinen vůči Objednateli pouze vedoucí společník, 
tj. na daňovém dokladu bude uveden (identifikován) jako osoba uskutečňující ekonomickou čin­
nost jako poskytovatel služby (v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

6.6. Zhotovitel se zavazuje, že umožní zaměstnancům státní organizace Správa železniční dopravní 
cesty a Státního fondu dopravní infrastruktury kontrolu efektivního využívání finančních pro­
středků na té části díla, která je financována a placena z prostředků Fondu. Tato kontrolní činnost 
musí probíhat v rozsahu kompetencí daných zákonem č. 104/2000 Sb., v platném znění.

6.7. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že neprovede jednostranný zápočet pohledávky.

6.8. Finanční prostředky poskytované na základě této smlouvy zhotoviteli nemohou být předmětem 
výkonu práv třetích osob.

6.9. Na daňových dokladech je nutno uvádět jako plátce:
Správa železnic, státní organizace 
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČ: 70994234
Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, spisová značka A 48384 
Úplný název stavby v souladu s touto smlouvou.

Článek 7 - Zajištění závazků a smluvní pokuta
7.1. Na základě dohody smluvních stran se zavazuje zhotovitel k zaplacení smluvní pokuty v přípa­

dech a ve výši jak dále uvedeno.

7.2. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu, maximálně však 30 % z celkové ceny díla, takto:

a) 2 % z ceny celého díla (bez DPH) jako částku jednorázovou a 0,1 % z ceny celého díla 
za každý započatý den prodlení v případě prodlení s předáním celého díla v termínech stano­
vených v čl. 4, odst. 4.2. této Smlouvy;
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b) smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za příslušnou část díla (bez DPH), za každý započatý 
den prodlení v případě prodlení s předáním řádně provedené části díla čí jejím předložením k 
akceptaci v termínech a za podmínek stanovených v čl. 4, odst. 4.2. této Smlouvy pro jednot­
livé dílčí etapy;

c) 1 % z celkové ceny díla (bez DPH) jako částku jednorázovou za každou zjištěnou vadu;

d) 0,01 % z ceny části díla (bez DPH), kde se vada vyskytla, nebude-li tato odstraněna do 14 dnů 
po uplatnění reklamace a to za každý započatý den po uplynutí těchto 14 dnů; v závislosti na 
povaze zjištěné vady může objednatel lhůtu 14 dnů adekvátně prodloužit;

e) 10 % z celkové ceny díla (bez DPH), pokud zhotovitel vadu odmítne a následně se prokáže, 
že se o vadu jednalo a to za současného uplatnění bodu c) tohoto článku.

f) 5% z celkové ceny díla (bez DPH), pokud zhotovitel pověřil prováděním díla jiného poddoda- 
vatele než toho, který byl uveden v nabídce zhotovitele, bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele.

7.3. Pokud zhotovitel poruší jakoukoli povinnost podle ustanovení článku 10 této Smlouvy, je zhotovi­
tel povinen uhradit smluvní pokutu objednateli ve výši 10 000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

7.4. Pokud bude zhotovitel v prodlení s placením smluvní pokuty, zavazuje se zaplatit úrok z prodlení 
ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy. Úroky z úroků nelze požadovat.

7.5. Smluvní pokutu a úrok z prodlení se povinná smluvní strana zavazuje zaplatit do 30 dnů ode dne, 
kdy jí bude doručena písemná výzva druhé smluvní strany.

7.6. Objednateli vzniká právo na uplatnění zápočtu pohledávky v případě, že zhotovitel neuhradí 
smluvní pokutu ve stanoveném termínu.

7.7. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zajištěná smluvní pokutou a není dotčen nárok 
objednatele na náhradu škody, která vznikla v důsledku porušení povinnosti, jejíž splnění bylo 
zajištěno smluvní pokutou.

7.8. Jestliže jsou důvodem neplněných termínů zhotovitele dle smlouvy rozhodnutí třetích osob, např. 
nedosažení dohody s vlastníky dotčených nemovitostí ani při součinnosti s objednatelem nebo 
nezahájená příp. neukončená dědická řízení nebo neznámí vlastníci nebo „nedosažitelní" vlast­
níci mimo území státu nebo nečinnost úřadů vyzvaných k součinnosti, a důvodem k rozhodnutí 
třetích osob není vada dokumentace, dohodnou objednatel se zhotovitelem nové termíny plnění 
a další postup. Do doby uzavření dodatku smlouvy s novými termíny plnění se na případné nepl­
nění termínů platných dle smlouvy z důvodu rozhodnutí třetích osob nevztahují smluvní pokuty.

7.9. Jestliže dojde při zajišťování vyjádření vydávaných formou rozhodnutí před zahájením nebo 
v průběhu územního nebo stavebního řízení k odvolání proti rozhodnutí, na jehož základě nelze 
plnit termíny dle smlouvy a není-li důvodem k odvolání proti rozhodnutí vada dokumentace, do­
hodne objednatel se zhotovitelem nové termíny plnění, posunuté nejméně o dobu přerušení prací 
mezi podáním odvolání a rozhodnutím odvolacího orgánu. Do doby uzavření dodatku smlouvy 
s novými termíny plnění se na případné neplnění termínů platných dle smlouvy z důvodů podání 
odvolání proti rozhodnutí nevztahují smluvní pokuty.

Článek 8 - Odpovědnost za vady a záruční doba
8.1. Objednatel je povinen prohlédnout zhotovitelem odevzdané dílo. Shledá-li objednatel na řešení 

díla vady, vyzve písemně zhotovitele ke schůzce, na které bude sepsán protokol, ve kterém bu­
dou stanoveny termíny odstranění vad a způsob jejich řešení.

8.2. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, provedení prací uvedených 
v článku 2 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že předmět zakázky bude proveden řádně a včas 
a v souladu se všemi podmínkami stanovenými smlouvou a jejími přílohami a podklady a pokyny, 
které jsou pro provedení předmětu zakázky závazné. Činnosti, které nesplňují výše uvedené po­
žadavky, mají vady. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny nevhodnou povahou 
podkladů nebo pokynů objednatele, které jsou pro činnost závazné, nebo nevhodnou povahou 
věcí, které měl podle smlouvy o činnosti opatřit objednatel a které objednatel požadoval zapraco­
vat, pokud přitom zhotovitel neporušil svoji povinnost při vynaložení odborné péče upozornit ob­
jednatele na nevhodnost těchto podkladů, pokynů nebo věcí a pokud na jejich použití objednatel 
i přes takové upozornění trval.
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8.3. Zhotovitel odpovídá za vady díla. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá smlouvě, 
zejména účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, objednate­
lem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé. V případě odpovědnosti zhotovitele za vady 
platí v ostatním § 2615 a násl. občanského zákoníku.

8.4. Zhotovitel plně ručí za kvalitu díla 60 měsíců od předání a převzetí díla. V případě vzniklých vad 
díla budou tyto operativně a bezplatně řešeny v rámci záruční doby zhotovitelem. Zhotovitel se 
zavazuje k bezplatnému odstranění vad díla, které se objeví v rámci schvalovacího řízení, pří­
padně při kontrole odevzdané dokumentace.

8.5. Za vady se považují i takové chyby a nedostatky, které prodlouží termín odevzdání díla a negativně
ovlivní zadání dalších prací, dále se za vady považují veškeré neprojednané odchylky od zadá- 

\ vací dokumentace, vč. platného právního řádu, norem a předpisů objednatele. Za vadu se pova- 
'* žuje i nesoulad mezi výkresovou a textovou částí (např. ve výkazu výměr).

8.6. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které objednateli nebo třetím osobám způsobil při prová­
dění činností porušením svých právních povinností. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli 
veškeré finanční částky, které byly objednateli ve správním, soudním či jiném obdobném řízení 
uloženy jako pokuty či jiné majetkoprávní sankce za zhotovitelem způsobené porušení právních 
povinností. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré finanční částky, které na objedna­
teli uplatnila jakákoliv třetí osoba za zhotovitelem způsobené porušení právních povinností.

8.7. Povinná smluvní strana se zavazuje nahradit druhé smluvní straně způsobenou škodu v penězích 
do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy jí byla doručena písemná výzva druhé smluvní strany k ná­
hradě škody.

Článek 9 - Ostatní ujednání
9.1. Zhotovitel vyzve zástupce objednatele ke konzultacím technického řešení a k poradám, které bude

svolávat nejméně 10 dnů předem. Nejméně 10 dnů před předáním dokumentací přizve 
objednatele k závěrečné konzultaci podle jednotlivých profesí.

9.2. Zhotovitel vypracuje dílo v souladu s příslušnými technickými normami, TNŽ, EN-ČSN 
a Technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah, v platném znění (dále jen „TKP 
staveb státních drah“); drážními předpisy a zákony včetně prováděcích vyhlášek, zákonem 
č. 266/1994 Sb., o drahách, v platném znění, vyhláškou č.173/1995 Sb., kterou se vydává 
dopravní řád v platném znění, a vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební 
a technický řád drah, v platném znění, se zhotovením díla souvisejících ke dni zpracování 
dokumentace.

Zhotovitel prohlašuje, že je mu obsah těchto předpisů znám. Rozsah a náplň díla jsou 
specifikovány v zadávací dokumentaci.

9.3. Dílo musí splňovat podmínky stanovené zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), včetně podmínek vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby, v platném znění.

9.4. Případné změny, týkající se provádění díla je možné projednat a předem odsouhlasit jen 
s kontaktními zaměstnanci objednatele.

9.5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na všechny zjištěné závažné skutečnosti, týkající se 
předmětu díla, které jsou plně v odbornosti zhotovitele.

9.6. K odstoupení od smlouvy může dojít při podstatném porušení smluvních povinností zejména 
v případech:

-  činí-li prodlení objednatele s placením faktur - daňových dokladů více jak 60 dnů po lhůtě 
splatnosti a objednatel neuzavře se zhotovitelem písemný dodatek k této smlouvě o dílo 
řešící tuto situaci,

-  zjistí-li objednatel při kontrole provádění díla, že práce nejsou provedeny podle zadávací 
dokumentace, smluvních podmínek, technických a právních předpisů a v souladu 
s rozhodnutím správních úřadů a přestože požadoval odstranění těchto závad 
a nedostatků, zhotovitel tak neučinil,
v případě, že zhotovitel neoprávněně přeruší práce na zhotovovaném díle na dobu delší 
než 10 dnů.

9.7. Zhotovitel může odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo, upozorní-li na takový následek, 
i v případě, že při provádění díla zjistí skryté překážky, znemožňující řádné provádění díla a
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po oznámení těchto skutečností objednateli nedojde v přiměřené lhůtě k jejich odstranění nebo 
k dohodě o změně smlouvy. Totéž platí pro případ nutné součinnosti objednatele.

9.8. Odstoupení od smlouvy musí strana oprávněná oznámit druhé straně písemně doporučeným 
dopisem s dodejkou, a to bez zbytečného odkladu.

9.9. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinností smluvních stran ze smlouvy. 
Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, 
smluvních pokut a řešení sporů mezi smluvními stranami.

9.10. Smluvní strana, která odpovídá za přerušení realizace díla, je povinna druhé smluvní straně 
nahradit prokazatelně vynaložené náklady i prokazatelně způsobenou škodu. To neplatí

» v případě, že k přerušení došlo v důsledku vyšší moci. V takovém případě nárok na zaplacení 
náhrady škody žádné smluvní straně nevzniká.

9.11. Dílo bude zhotovitelem zpracováno komplexně s důslednou vnitřní koordinaci navrhovaných 
částí díla, zejména z hlediska omezení železničního provozu.

9.12. Zhotovitel oznámí objednateli, nejméně 10 dní před jednáním se správními úřady, předmět 
projednávaných skutečností a vyzve objednatele k případné účasti.

9.13. Právo hospodaření k jednotlivým částem díla přechází na objednatele jeho předáním 
a převzetím. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese od zahájení plnění do okamžiku 
převzetí díla objednatelem zhotovitel, ledaže škoda byla způsobena podklady převzatými 
od objednatele nebo těmi, kteří plnili jeho úkoly nebo pokyny.

9.14. Zhotovitel je povinen důsledně dodržovat předpis SŽDC Bp1 „O bezpečnosti a ochraně zdraví pří 
práci“.

9.15. Seznam všech poddodavatelů:

Poddodavatel

Obchodní firma | Sídlo | IČO | % podíl na zakázce

Zrušení přejezdu v km 29,277 trati Horažďovice -  Klatovy a zřízení náhradní komunikace
zpracování DÚR, EH

Tento seznam je prázdný, zhotovitel realizuje zakázku bez poddodavatelů.

9.16. Uvedení poddodavatelé a jejich % podíl na zakázce se nebudou v průběhu provádění díla měnit 
nebo doplňovat bez písemného souhlasu objednatele, formou dodatku ke smlouvě o dílo. 
Zhotovitel se zavazuje ve smlouvě s poddodavatelem uvést, že poddodavatel není oprávněn 
pověřit prováděním díla další osobu.

9.17. V případě, že výsledkem činnosti zhotovitele v souvislosti s plněním Smlouvy bude autorské dílo 
ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 
s právem autorským a o změně některých zákonů, (autorský zákon), ve znění pozdějších před­
pisů, zhotovitel poskytuje k takovému autorskému dílu jako celku nebo k jeho jednotlivým částem 
ke dni vzniku takového autorského díla objednateli oprávnění jej užít -  licenci, a to výhradní, ne­
odvolatelnou, umožňující všechny způsoby užití autorského díla, potřebné pro naplnění účelu 
Smlouvy v množstevním rozsahu tomuto účelu přiměřenému, s územním rozsahem vymezeným 
územím České republiky a časovým rozsahem omezeným na dobu trvání majetkových autor­
ských práv k autorskému dílu, včetně možnosti licenci převést na třetí osobu. Pro vyloučení po­
chybností strany sjednávají, že cena veškerých licencí poskytnutých na základě tohoto článku je 
již zahrnuta v ceně díla.

Článek 10 - Zpracování osobních údajů
10.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude zpracovávat osobní údaje pro objednatele za úče­

lem provedení díla dle této Smlouvy a v jejím rozsahu.
10.2. Zhotovitel se zavazuje, že bude pro objednatele zpracovávat osobní údaje výhradně za uvede­

ným účelem, způsobem a na základě doložených pokynů a podmínek objednatele a v souladu 
s nimi tak, jak vyplývají z této Smlouvy.

10.3. Zhotovitel bude na základě této Smlouvy pro objednatele zpracovávat následující kategorie sub­
jektů osobních údajů:
zaměstnanci objednatele; fyzické osoby, jejichž vyjádření, souhlasy či stanoviska jsou nutná 
pro provedení díla, fyzické osoby, s nimiž jsou uzavírány smlouvy nezbytné pro provedení díla
(dále společně jen jako „Subjekty údajů").
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10.4. Zhotovitel bude na základě této Smlouvy u jednotlivých kategorií Subjektů údajů zpracovávat pro 
objednatele následující typy osobních údajů:
U zaměstnanců objednatele identifikační a kontaktní údaje (jméno a příjmení, telefonní číslo, 
emailová adresa, titul), údaje spojené s pracovním zařazením zaměstnance (pracovní zařazení).
U ostatních fyzických osob identifikační a kontaktní údaje (jméno a příjmení, pohlaví, datum na­
rození, telefonní číslo, emailová adresa, trvalý pobyt -  kqntaktní adresa, titul, číslo a typ účtu, 
bankovní instituce).
(dále společně jen jako „Osobní údaje").

10.5. Osobní údaje budou zhotovitelem zpracovávány a ukládány na serverech umístěných sídle zho­
tovitele.

10.6. : Pokud zhotovitel zpracovává na základě výslovného pokynu objednatele Osobní údaje, které tato
Smlouva v bodě 10.4. výslovně neuvádí, budou tyto nové osobní údaje zpracovávány za stejných 
podmínek.

10.7. Ustanovení tohoto článku Smlouvy jsou účinná až do splnění všech povinností v souvislosti 
s ukončením zpracování osobních údajů dle této Smlouvy.

10.8. Povinnosti zhotovitele v souvislosti se zpracováním osobních údajů:
- Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle Nařízení Ev­

ropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR"), které se 
na něj jako na zhotovitele vztahují a plnění těchto povinností na vyžádání doložit objednateli;

- Zhotovitel neprodleně informuje objednatele, pokud jsou podle jeho názoru určité pokyny ob­
jednatele v rozporu s účinnými právními předpisy;

- Zhotovitel může předávat Osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci ve smyslu 
GDPR pouze na základě zvláštního pokynu objednatele. Je-li takovéto předání založena na 
povinnosti vyplývající z práva Unie nebo členského státu, které se na objednatele vztahuje, 
informuje zhotovitel objednatele o tomto právním požadavku před předáním, ledaže by tyto 
právní předpisy toto informování zakazovaly z důležitých důvodů veřejného zájmu;

- Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat Osobní údaje zavázaly 
zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke všem Osobním údajům, které zpracovává na základě 
této Smlouvy, a rovněž tak o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabez­
pečení osobních údajů;

- Zhotovitel může do zpracování zapojit podzhotovitele pouze na základě předchozího písem­
ného souhlasu Objednatele;

- Zhotovitel se zavazuje s těmito podzhotoviteli uzavřít smlouvu zajišťující dodržování práv a 
povinností stanovených touto Smlouvou, zvláště pak povinnosti mlčenlivosti a zajištění bez­
pečnosti Osobních údajů a poskytnutí dostatečných záruk pro zavedení stejných technických 
a organizačních opatření podzhotovitelem;

- Zhotovitel je dále povinen zohlednit povahu zpracování, být objednateli nápomocen prostřed­
nictvím vhodných technických a organizačních opatření pro splnění objednatelovy povinnosti 
reagovat na žádost o výkon práv subjektů údajů dle GDPR;

- Zhotovitel je povinen být objednateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi podle 
článku 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracování informací, jež má zhotovitel 
k dispozici. V případech, kdy povaha věci vyžaduje informování objednatele ze strany zhoto­
vitele, informuje zhotovitel objednatel bez zbytečného odkladu;

- Zhotovitel je povinen umožnit objednateli a jím pověřené osobě, během běžné pracovní doby 
zhotovitele, provést v sídle zhotovitele kontrolu dodržování povinností týkajících se zpracování 
Osobních údajů vyplývajících z této smlouvy, a to do 3 měsíců od jejího ukončení;

- Po ukončení zpracování osobních údajů podle této Smlouvy je zhotovitel povinen poskytnout 
objednateli všechna zařízení obsahující Osobní údaje, pokud je to možné, a vymazat všechny 
zpracovávané Osobní údaje ze všech svých systému nebo databází, včetně vymazání všech 
záložních kopií, s výjimkou kdy uchovávání vyžadují právní předpisy, nebo k tomu dal písemný 
souhlas objednatel.

10.9. V případě, že zhotovitel zpracuje Osobní údaje nad rámec vymezený touto Smlouvou/doloženými 
pokyny objednatele, považuje se ve vztahu k takovému zpracování za správce. Pokud tímto zpra­
cováním nad rámec vymezený Smlouvou/doloženými pokyny objednatele vznikne objednateli 
škoda, je zhotovitel povinen škodu uhradit.
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Článek 11 - Závěrečná ustanovení

11.1. Tuto Smlouvu lze uzavřít výhradně písemně s podpisy na jedné listině. Tato Smlouva nabývá 
platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru 
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uve­
řejňování těchto smluv a o registru smluv.

11.2. Tuto smlouvu je možné měnit či doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných do­
datků s podpisy na jedné listině.

11.3. Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že při právním styku mezi smluvními stranami se 
přihlíží k obchodním zvyklostem. Obchodní zvyklosti tak nemají přednost před ustanoveními zá­
kona dle § 558 odst. 2 občanského zákoníku.

11.4. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv 
a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Zhotovitel není oprávněn převést 
jakákoliv práva nebo povinnosti či jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele.

11.5. Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se 
vylučuje a že neplatnost právního jednání, pro které si smluvní strany sjednaly písemnou formu, 
lze namítnout kdykoli. Mezi smluvními stranami tak neplatí § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 
občanského zákoníku.

11.6. Žádné úkony či jednání ze strany objednatele nelze považovat za příslib uzavření smlouvy nebo 
dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku objednatel nepřipouští přijetí 
návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá smluvní strana podpisem 
smlouvy souhlasí.

11.7. Pokud se kterékoli ujednání této smlouvy stane nebo bude shledáno neplatným nebo právně ne- 
vymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a právní vymahatelnost ostatních ustanovení této 
smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné nebo právně nevymahatelné ustanovení 
novým, platným a právně vymahatelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu 
neplatného či nevynutitelného ustanovení, a to do 30 dnů od výzvy kterékoli ze smluvních stran.
Smluvní strany se dohodly, že při doručování se vylučuje domněnka doby dojití. Mezi smluvními 
stranami tak neplatí § 573 občanského zákoníku.

11.8. Dle ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku si smluvní strany podpisem této smlouvy sjednávají 
promlčecí lhůtu v délce trvání 4 let.

11.9. Ve smyslu ust. § 1765 odst. 2, přebírá zhotovitel podpisem této smlouvy nebezpečí změny okol­
ností.

11.10. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná 
ustanovení obecně závazných právních předpisů České republiky, zejména zákona č. 89/2012 
Sb., Občanský zákoník, v platném znění.

11.11. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS"), a současně souhlasí se 
zveřejněním údajů o identifikací smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu 
uzavření této Smlouvy.

11.12. Zaslání Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude- 
li tato Smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím Registru smluv, není 
žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné 
újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

11.13. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Smlouvě, vyjma 
částí označených ve smyslu následujícího odstavce této Smlouvy, nepovažují za obchodní tajem­
ství ve smyslu ustanovení § 504 zákona občanského zákoníku (dále jen „obchodní tajemství"), a 
že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě usta­
novení § 3 odst. 1 ZRS.

11.14. Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy, která v důsledku 
toho bude pro účely uveřejnění Smlouvy v Registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana 
odpovědnost, pokud by Smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem od­
porujícím ZRS, a to bez ohledů na to, která ze stran Smlouvu v Registru smluv uveřejnila. S částmi 
Smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této 
Smlouvy, nebude objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou 
škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu
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předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany objednateli obsa­
hujícího přesnou identifikaci dotčených částí Smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní 
tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které ozna­
čila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajem­
ství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně 
písemně sdělit objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky ob­
chodního tajemství.

11.15. Osoby uzavírající tuto Smlouvu za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, 
které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v Registru smluv. Tento souhlas je udělen 
na dobu neurčitou.

11.16. Smluvní strany potvrzují, že uzavření této Smlouvy je výsledkem jednání smluvních stran a každá 
/  ze smluvních stran měla příležitost ovlivnit obsah této Smlouvy.

11.17. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž dvě (2) vyhotovení obdrží ob­
jednatel a dvě (2) vyhotovení obdrží zhotovitel.

11.18. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto její přílohy:

příloha č. 1 - Zvláštní technické podmínky ze dne 10.12.2019

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se všemi ustanoveními Zvláštních technických 
podmínek bez výhrad souhlasí.

V Praze dne 1 4 ”02- 2020 V Praze dne 30. 1. 2020

Za objednatele: Za zhotovitele:

i Ing. Jiří Čurda
jednatel

SAGASTA s.r.o.

v
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