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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

1.1. Předmět zadání
1.1.1. Předmětem díla je zpracování dokumentace pro územní řízení (DUR) investiční výstavby „Zrušení 

přejezdu v km 29,277 trati Horažďovice -  Klatovy a zřízení náhradní komunikace" dle požadavků Zákona 
č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu a Vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci 
staveb, v rozsahu Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách 
celostátních a regionálních ve znění pokynu SŽDC PO-07/2019-GŘ ze dne 15.5.2019. Součástí díla je 
zajištění rozhodnutí o zrušení předmětného přejezdu v souladu se Zákonem č. 266/1994 Sb. o drahách a 
Vyhláškou č. 177/1995 Sb. stavební a technický řád drah.

1.1.2. Dokumentace bude obsahovat všechny náležitosti a bude zpracována za účelem získání územního 
rozhodnutí, v rozsahu pro zadání výběru Zhotovitele projektové dokumentace pro stavební povolení 
a realizace stavby (P+R). Zhotovitel též vypracuje záborový elaborát.

1.1.3. Zhotovitel zároveň zajistí zpracování veškerých potřebných průzkumů (geotechnických, geologických 
atd.)

1.1.4. Cena za zpracování dokumentace je konečná, včetně všech poplatků - např. územní řízení, změna 
zabezpečení, zvláštní užívání atd., průzkumů a studií.

1.1.5. Zadavatel upozorňuje zhotovitele na skutečnost, že se jedná o investiční stavbu malého rozsahu typu 
globál do 20 mil. Kč. Rozsah stavby proto třeba přizpůsobit splnění hlavního cíle stavby, viz bod 1.2. 
Rozšíření rozsahu stavby nad rámec stanovený těmito zadávacími podmínkami je nutné předem 
projednat s investorem stavby. V případě, že dle požadovaného rozsahu stavby dojde k překročení 
částky 20 mil. Kč nebo stavba nedosáhne ekonomické efektivnosti, bude přistoupeno k redukci rozsahu 
stavby o objekty, které bezprostředně nesouvisí s hlavním záměrem stavby.

1.2. Hlavní cíle stavby
Cílem stavby „Zrušení přejezdu v km 29,277 trati Horažďovice -  Klatovy a zřízení náhradní komunikace" 
je zrušení přejezdu za účelem zvýšení bezpečnosti silniční i železniční dopravy na výše uvedeném křížení 
železniční trati v km 29,277 s účelovou komunikací na trati Horažďovice předměstí -  Klatovy.

1.3. Místo stavby
Kraj:

Okres:

Katastrální území: 

Traťový úsek: 

Definiční úsek:

Plzeňský

Klatovy

Kolinec

0371 Horažďovice předměstí (mimo) -  Klatovy (mimo) 

Hrádek u Sušice -  Kolinec, žst. Kolinec a Kolinec - Malonice

1.4. Základní charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zařízení)
Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. Regionální
Kategorie dráhy podle TSI INF Regionální
Součást sítě TEN-T NE
Číslo trati podle Prohlášení o dráze 222 00
Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 708+710
Číslo trati podle knižního jízdního řádu 185
Číslo traťového a definičního úseku 0371
Traťová třída zatížení C3
Maximální traťová rychlost 65 km/ hod
Trakční soustava nezávislá
Počet traťových kolejí 1

Správcem zařízení je SŽDQ s. o., OŘ Plzeň.
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2. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ

2.1. Závazné podklady pro zpracování
2.1.1. Stávající karta přejezdu P909 v km 29,277.

2.1.1. Dokumentaci a podklady od skutečného stávajícího stavu od jednotlivých Správ OŘ Plzeň si zhotovitel 
v rámci plnění předmětu díla zajistí samostatně u jednotlivých Správ OŘ Plzeň, které ji na vyžádání 
poskytnou.

2.1.2. SŽG Praha poskytne platné ŽBP a mapové podklady v rozsahu km 28,200 -  29,500 do hranic dráhy 
s platností k datu zaměření 2010 a mapové podklady v rozsahu km 29,500 -  30,300 do hranic dráhy 
s platností k datu zaměření 2019.

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI A DOKUMENTY
3.1.1. Dílo musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně zpracovávanými investičními 

akcemi a stavbami již ve stádiu v realizace, případně ve stádiu zahájení realizace v období provádění díla 
dle harmonogramu prací.

3.1.2. V rámci zpracování stupně DUR je nutné zajistit koordinaci i se stavbami, které v době zadání díla nejsou 
známy a budou ověřeny až v průběhu projekčních prací.

3.1.3. Stavba „Rekonstrukce PZS v km 30,203, rekonstrukce SZZ žst. Kolinec, trať Horažďovice - Klatovy".
Podklady budou k dispozici k nahlédnutí u Objednavatele.

3.1.4. Na celém TÚ 0371 je vyhotovena SRP. V km 29,680-30,706 je vyhotoven projekt pro opravnou práci ST 
Plzeň (v realizaci). Při zpracování projektové dokumentace žel. svršku v žst. Kolinec byl prověřován 
předcházející oblouk v záhlaví stanice s tímto výsledkem:

Nejprve byl projekčně prověřen vztah mezi vjezdovou výhybkou a předcházejícím obloukem vzhledem 
k velikosti převýšení (135 mm) a vzhledem ke stísněným poměrům před výhybkou č. 1. V případě 
stavebních prací v tomto oblouku bude třeba snížit převýšení na 108 mm, prodloužit vstupní přechodnici 
ze 74 m na 80 m a prodloužit výstupní přechodnici z 54 m na 56 m.

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

4.1. Všeobecně
4.1.1. Dokumentace pro územní řízení bude v souladu se Směrnicí GŘ č. 11/2006 ze dne 30. 06. 2006 ve znění 

pokynu SŽDC PO-07/2019-GŘ ze dne 16.5.2019.

4.1.2. Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající ze stanovisek dotčených orgánů 
a relevantních požadavků z vyjádření osob zúčastněných na přípravě a schvalování díla a to ve vzájemné 
součinnosti a návaznosti se zadavatelem.

4.1.3. Rekonstrukce bude navržena dle Směrnice SŽDC č. 32 „Zásady rekonstrukce regionálních drah".

4.1.4. V dokumentaci nesmí být navržena řešení vyžadující výjimku z norem a předpisů. Bude-li v dokumentaci 
stavby mimořádně navrhováno technické řešení odchylné od ustanovení ČSN, TNŽ nebo předpisů SŽDC, 
provede projektant zdůvodnění a porovnání navrženého řešení a zajistí souhlas gestorského útvaru 
daného předpisu a normy s odchylným řešením. Případné navrhované výjimečné nebo odchylné řešení 
bude předem projednáno na pracovní poradě za účasti objednatele a všech dotčených složek Správy 
železniční dopravní cesty s. o., ČD, a.s., Drážního úřadu a budou doloženy v dokladové části.

4.1.5. Technické řešení bude řádně projednáno a veškeré připomínky všech drážních a mlmodrážních orgánů 
a organizací, které budou v rámci vypořádání připomínek akceptovány a budou zapracovány 
v dokumentaci. V případě potřeby bude zpracován korozní průzkum podle TKP 25A (Ochrana proti 
elektrochemické korozi a korozi bludnými proudy) včetně komplexního návrhu řešení protikorozní 
ochrany pro potřebnou odolnost a zabezpečení stavby, vycházející z průzkumem zjištěných hodnot 
přítomnosti bludných proudů, agresivity půdního prostředí, inženýrských sítí v přilehlé oblasti a s 
ohledem na elektrizaci tratě.
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4.1.6. Nutné geodetické a mapové podklady poskytne Objednatel, prostřednictvím Správy železniční geodézie 
Praha (SŽG), vítěznému Zhotoviteli veřejné zakázky pro vyhotovení dokumentace. Geodetické a mapové 
podklady nad rámec si zajistí zhotovitel v rámci zpracování díla.

4.1.7. Při zahájení projekčních prací svolá Zhotovitel vstupní jednání s oprávněnými zástupci Objednatele a 
s určenými zástupci Objednatele. Vstupní projednání může mít i formu místního šetření. Zjednání bude 
proveden zápis.

Projektant na začátku projektových prací před vstupní poradou svolá místní šetření a pochůzku se 
zástupci příslušného OŘ a zadavatele za účelem výběru / umístění / upřesnění stavby. Z místního 
šetření a pochůzky projektant vyhotoví záznam, jehož přílohou bude prezenční listina. Zápis bude 
rozeslán všem zúčastněným.

4.1.8. Zhotovitel zajistí jednání o závěrečném projednání připomínek, které zašle v předstihu před jednáním a 
na které pozve investora, dotčené organizační složky SŽDC, s. o. a ČD, a. s. Návrh vypořádání připomínek 
bude zaslán nejpozději s pozvánkou na závěrečné jednání. Po projednání připomínek zajisti zapracování 
zadavatelem přijatých připomínek do Dokumentace. Součástí projektové dokumentace bude i 
Stanovisko projektanta k připomínkám. Zjednání bude proveden zápis.

4.1.9. V případě návrhu technického řešení navrženého odchylně od platných legislativních ustanovení a 
interních dokumentů a předpisů Objednatele, musí být součástí dokladové části H vyjádření a souhlas s 
úlevovým řešením příslušných dotčených orgánů a osob, případně kompetentního útvaru Objednatele. 
Tato podmínka musí být splněna pro řádnou akceptaci díla.

4.1.10. Zhotovitel zpracuje dopravní technologii v rozsahu nezbytně nutném pro posouzení účelnosti investiční 
akce. Zejména se jedná o zvýšení kapacity dopravní infrastruktury, stability GVD, zvýšení rychlosti, 
snížení podílu dopravních zaměstnanců na řízení dopravy, snížení vlivu výluk, zvýšení bezpečnosti 
železniční a silniční dopravy apod.

4.1.11. Zhotovitel v rámci zpracování díla navrhne takové zařízení a řešení, které bude splňovat podmínky 
Technických specifikaci interoperability (TSI). Posouzení shody navrhovaného technického řešení s 
podmínkami interoperability zajistí projektant u oprávněné certifikační organizace.

4.1.12. V případě potřeby bude součástí dokumentace rovněž projednané dopravní inženýrské opatření (DIO) 
včetně návrhu objízdných tras odsouhlasené místně příslušným Dl Policie ČR, správcem komunikace a 
odborem dopravy pověřeného úřadu.

4.1.13. V případě potřeby bude součástí dokumentace požárně bezpečnostní zpráva pro získání stanoviska 
dotčeného orgánu na úseku požární bezpečnosti.

4.1.14. Součástí dokumentace bude v průvodní zprávě uvedena tabulka Základních kapacitních údajů, kterou 
vybranému uchazeči poskytne objednavatel.

4.2. Organizace výstavby
4.2.1. Bude zpracován návrh postupu výstavby (stavební postupy a jejich harmonogram, vč. vyznačení doby 

trvání rozhodujících SO a PS).

4.2.2. Pro jednotlivé stavební postupy budou zpracována schémata s vyznačením vyloučených částí koleje, 
popř. TV a ZZ. Každé schéma bude zachycovat výluky vždy v celém řešeném úseku, v daném stavebním 
postupu - časovém období.

4.2.3. V technické zprávě bude uvedeno pro každé časové období s rozdílným rozsahem vyloučených kolejí / 
ZZ:

• délka trvání výluky v kalendářních dnech (popř. v hodinách u významných denních nebo nočních výluk 
zastavující provoz),

• vymezení vylučovaných kolejí (námezníkem či hrotem výhybky / návěstidlem / kilometricky),

o činnost zabezpečovacího zařízení (je vhodné se zaměřit zejména na období přepínání ZZ) a zajištění jízd 
vlaků a zjišťování volnosti v těchto obdobích;

o stručný rozsah prací,

o počet vlaků, které je třeba odklonit, či odřeknout, a vyčíslení finanční náročnosti NAD
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® přístup mechanizace na staveniště,

• možnosti zdrojů vody a energií, využití stávajících objektů.

4.2.4. V dokumentaci budou vyznačeny předpokládané plochy zařízení staveniště, nutné pro výstavbu 
jednotlivých SO a PS, vytipovány přípojné body elektrické energie, telefonu, vody popř. plynu včetně 
řešení nutného sociálního zázemí pro pracovníky. Podmínky napojení na inženýrské sítě pro účely 
zařízení staveniště budou předběžně projednány se správci sítí.

4.2.5. Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., 
k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, dále k znečišťování pozemních 
komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím 
technického vybavení a požárním zařízením.

4.3. Zabezpečovací zařízení
4.3.1. Popis stávajícího stavu

ŽST Kolinec - Stanice je vybavena zabezpečovacím zařízením 2. kategorie vzor 5007 mechanické ústřední 
stavědlo s elektrickým SP vybavovačem po generální opravě provedené v roce 1968. Návěstidla jsou 
světelná, jsou umístěna u všech dopravních kolejí 1, 3, 5. Pro vyhodnocení jízdy vlaku na hrádeckém 
zhlaví a záhlaví jsou využity izolované kolejnice stejnosměrné jednopásové dvoudrátové. 
Na nemilkovském zhlaví a záhlaví jsou použity počítače náprav Frauscher ACS 2000.

Výhybky 1 a 8 jsou zabezpečeny mechanickými přestavníky a závorníky. Výhybky č. 2, 3, 6, 7, jsou 
zabezpečeny mechanickými výměnovými zámky, výkolejky V k l a Vk2 výkolejkovými zámky. 
Do staničního zabezpečovacího zařízení jsou zapojeny pomocí pákových zámků na St.l.

Reléová výstroj je umístěna v reléové místnosti umístěné vedle St.l ve výpravní budově. Na stavědle 1 
jsou umístěny indikační a ovládací prvky staničního zabezpečovacího zařízení včetně kolejových úseků a 
mezistanlčního úseku Kolinec -  Nemilkov. V dopravní kanceláři jsou umístěny indikační a ovládací prvky 
světelných přejezdových zabezpečovacích zařízení v úseku Kolinec -  n.z. Malonlce. Dále je zde umístěno 
ovládání TZZ Kolinec -  Nemilkov včetně obsluhy nákladiště Malonice.

Přejezd v km 29,277 (P909) - Přejezd je zabezpečen mechanickým přejezdovým zabezpečovacím 
zařízením PZM1 ovládaným ze St.l ŽST Kolinec.

Využitelnost stávajících dokumentací - U PZZ se nachází provozní dokumentace stávajícího přejezdového 
zabezpečovacího zařízení. Stávající dostupná dokumentace bude na vyžádání poskytnuta zpracovateli 
přípravné dokumentace.

4.3.2. Požadavky na nový stav

Před zahájením přípravy projekčních prací na objízdnou komunikaci projedná zpracovatel s vlastníkem 
objektu číslo st. 145 KÚ Kolinec jeho vykoupení a zbourání, čímž by pominuly důvody zřízení objízdné 
komunikace.

Přejezd v km 29,277 v úseku Hrádek u Sušice -  Kolinec - V rámci stavby bude provedeno projednání 
zrušení přejezdu a jeho odstranění. Projektant toto projedná se správcem zařízení. V rámci stavby bude 
navržena objízdná pozemní komunikace, jejíž zřízení umožní obsluhu objektu na pozemku číslo st. 145 
KÚ Kolinec.

4.4. Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení
4.4.1. Popis stávajícího stavu

Napájení ŽST Kolinec a osvětlení

Elektrická přípojka pro železniční stanici byla vybudována cca před 40 lety a částečně byla 
rekonstruována v roce 2008. Elektrická přípojka prochází objektem vodárny. Osvětlení stanice bylo 
realizováno v roce 2008.

4.4.2. Požadavky na nový stav

V rámci stavby nebudou žádná energetická zařízení upravována.
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4.5. Železniční svršek a spodek, pozemní komunikace
4.5.1. Popis stávajícího stavu

Železniční přejezd -  stavební část
Přejezd v km 29,277 (P909) leží v traťovém úseku ŽST Kolinec -  ŽST Hrádek u Sušice a jedná se o křížení 
s účelovou komunikací. Konstrukci přejezdu tvoří železobetonové panely s dřevěným kolejnicovým 
žlábkem. Poslední oprava byla provedena v roce 1973. Konstrukce vykazuje částečné opotřebení. Šířka 
přejezdu je 4,lm.

4.5.2. Požadavky na nový stav

Přejezd -  stavební část
V rámci stavby bude odstraněna stávající železobetonová přejezdová konstrukce s dřevěným žlábkem 
včetně úpravy tělesa dráhy do předepsaného stavu po zrušeném přejezdu (příkopy, svahy, odstranění 
části pozemní komunikace).

Železniční svršek

Neobsazeno

Pozemní komunikace

V rámci stavby bude navržena nová objízdná pozemní komunikace, jejíž zřízení umožní obsluhu objektu 
na pozemku číslo st.145 KÚ Kolinec.

4.6. Životní prostředí
4.6.1. Část dokumentace „Vliv stavby na životní prostředí" bude zpracována v obecné rovině a členěna 

následovně:

• Technická zpráva vlivu stavby na ŽP -  popis jednotlivých složek životního prostředí, důraz bude dále 
kladen na kapitoly:

• Ochrana přírody a krajiny - bude vyhodnoceno a zohledněno, zda se záměr nachází ve zvláště 
chráněném území, významném krajinném prvku (VKP), přírodním parku, případně v lokalitě soustavy 
NATURA 2000. Zohledněna a vypořádána bude existence památného stromu a územního systému 
ekologické stability. Pozn.: Upozorňujeme, že ve vzdálenosti cca 40 m od místa stavby se nachází 
Evropsky významná lokalita CZ0323824 Ostružná.

o Dendrologický průzkum -  Kapitola bude zpracována v souladu s Metodickým pokynem ze dne 
1.11.2016, č.j.: 43941/2016-SŽDC-O15, především s částí II, kapitolou Vil Kácení vyšší zeleně v případě 
investic na železniční dopravní cestě. Kapitola bude obsahovat srozumitelné shrnutí, v jakém režimu 
budou jednotlivé dřeviny/zapojený porost káceny (rozhodnutí o povolení ke kácení, zásah do VKP, 
údržba). V případě kácení, které bude pouze v malém rozsahu a bude ho zajišťovat příslušné OŘ, je 
nutné do dokladové části doložit dohodu s OŘ. V opačném případě je nutno uvést, že dohoda 
s příslušným OŘ nebyla možná.

® Hluk ze stavební činnosti - Kapitola bude zpracována v souladu s Nařízením vlády č. 272/2011 Sb., 
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Bude 
minimalizován vliv hluku a vibrací na okolní obytnou a další zástavbu. Budou stanovena případná 
kompenzační opatření a omezení pro fázi realizace.

• Odpadové hospodářství -  bude zvážena nutnost vzorkování v místech možné kontaminace povrchu a 
podloží. Případné vzorkování by probíhalo po konzultaci s pracovníkem správy trati, pozván bude rovněž 
zástupce objednatele. Případně tato potřeba bude vyloučena. Bude vyřešena likvidace a skladování 
odpadů, tak aby se nestaly potenciálním zdrojem nečistot v zastavěném území. Veškerá činnost na 
tomto úseku bude probíhat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platné znění a jeho 
prováděcími předpisy.

4.6.2. V případě pozitivního vyjádření příslušného úřadu státní správy bude na základě podrobně zpracovaných 
částí DUR zpracováno Oznámení dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí, v platném znění. Položka Oznámení ElA bude samostatně oceněna a v případě, že z vyjádření
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příslušného úřadu vyplyne, že předmětný záměr nepodléhá zákonu č. 100/2001 Sb., bude o tyto části 
snížen rozsah díla (méněpráce) a cena díla.

4.6.3. Zpracované Oznámení (před tiskem) zhotovitel zašle prostřednictvím elektronické pošty k připomínkám 
na SSZ -  specialistovi životního prostředí (Ing. Petr Pokorný, tel.: 972 522 504, pokornyp@szdc.cz) 
minimálně 14 dní před plánovaným odevzdáním.

4.6.4. V případě odstraňování částí staveb bude v rámci stavebně technického průzkumu provedena prohlídka 
zaměřená na části stavby, které se po vyjmutí ze stavby stanou nebezpečnými odpady (např. azbest, 
PCB, místa znečištěná ropnými látkami).

4.6.5. Bude řešeno vhodné ekonomické využití čisté výkopové zeminy pro vlastní účely stavby a alternativní 
možnosti uložení nekontaminovaného odpadu s cílem snížit náklady na odvoz a uložení na skládce.

4.6.6. Ochrana vod -  bude vypracován návrh zásad pro nakládání se závadnými látkami.

4.6.7. Bude zajištěno odůvodněné stanovisko orgánu ochrany přírody dle § 45 i zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny k lokalitám NATURA 2000. Součástí žádosti bude mapový výstup s vyznačením 
lokalit hodnotných z hlediska životního prostředí v okolí stavby.

4.6.8. Dokladová část bude obsahovat kapitolu Životní prostředí, která bude uspořádána do samostatné 
podsložky dokladové části. Zde budou řazena následující vyjádření: stanovisko k lokalitám NATURA 2000, 
vyjádření zda záměr podléhá procesu EIA, závazné stanovisko ke kácení, rozhodnutí o zásahu do VKP, 
souhlas o vynětí ze ZPF, vyjádření k odnětí PUPFL výjimky, atp.

4.7. Geodetická dokumentace
Všeobecná ustanovení

4.7.1. Geodetická dokumentace bude vyhotovena a předána v souladu s přílohou č. 1 Směrnice generálního 
ředitele č. 11/2006, ve znění odst. 5.1 VTP/ZP+DUR/11/19 se změnami v části 1.3 Geodetické a mapové 
podklady:

■  Body železničního bodového pole se navrhují, stabilizují, zaměřují a dokumentují podle předpisu SŽDC
M20/MP007 Železniční bodové pole - č.j. 17206/2018-SŽDC-GŘ-O15 (účinnost 1. 4. 2018) (dokument je 
umístěn na adrese https://www.szdc.cz/o-nas/organizacni-struktura/organizacni-iednotkv/szg-
praha/dokumentv-ke-stazeni/externi).

■  Způsob zaměřování a zobrazování objektů železniční dopravní cesty je stanoven předpisem SŽDC 
M20/MP006 -  Opatření k zaměřování objektů železniční dopravní cesty, jehož přílohami jsou 
¡jednotlivé fotokatalogy (účinnost 1. 9. 2018), (dokument je umístěn na adrese www.szdc.cz/o- 
nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-praha/dokumenty-ke-stazeni)", podzemní a nadzemní vedení 
a zařízení technické infrastruktury budou zakreslena jednotlivými ucelenými liniemi.

D Geodetické a mapové podklady a jejich doplnění se zpracovává podle SŽDC M20/MP005-Metodický 
pokyn pro tvorbu prostorových dat pro mapy velkého měřítka (účinnost 1. 9. 2019), (dokument je 
umístěn na adrese https://www.szdc.cz/o-nas/organizacni-struktura/organizacni-iednotky/szg-
praha/dokumentv-ke-stazeni/externi).

■  Touto úpravou jsou aktualizovány i „Související dokumenty" v základní části Směrnice generálního 
ředitele č. 11/2006".

4.7.2. Vyhotovení ŽBP (železničního bodové pole) splňující TKP staveb státních drah a vyhotovení ŽMP 
(železničních mapových podkladů) do hrance dráhy zajistí objednavatel prostřednictvím Správy 
železniční geodézie (SŽG).

4.7.3. V případě doplnění geodetických a mapových podkladů (při umístění nových objektů mimo stávající 
hranici obvodu dráhy) je součástí zakázky jejich doplnění zhotovitelem a bude provedeno po dohodě 
se správcem ŽBP a ŽMP. Tato dokumentace bude vyhotovena v souladu s TKP staveb státních drah a 
výše uvedených předpisů a bude předána prostřednictvím ÚOZI Objednatele ke kontrole správcům ŽBP 
a ŽMP.

4.7.4. Majetkoprávní část geodetické dokumentace bude vycházet z aktuálního stavu katastru nemovitostí 
v době zpracování (platné SPI a SGI).

8 z 10

mailto:pokornyp@szdc.cz
https://www.szdc.cz/o-nas/organizacni-struktura/organizacni-iednotkv/szg-
http://www.szdc.cz/o-nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-praha/dokumenty-ke-stazeni
http://www.szdc.cz/o-nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-praha/dokumenty-ke-stazeni
https://www.szdc.cz/o-nas/organizacni-struktura/organizacni-iednotky/szg-


S P R Á V A  Ž E L E Z N IČ N Í
D O P R A V N Í C E S T Y

„Zrušení přejezdu v km 29,277 trati Horažďovice -  Klatovy a
zřízení náhradní komunikace" 

Zvláštní technické podmínky 
Dokumentace pro územní řízení

4.7.5. V případě, že nově navrhovaný projekt je v blízkosti hranice drážního pozemku, bude nutné provést 
přesné určení hranice. Toto přesné určení je plně v kompetenci geodeta zhotovitele stavby, který musí 
užít takových postupů a zajistit si potřebné podklady včetně podkladů z dokumentace SŽG, aby zaručil 
přesné určení hranice dotčených pozemků v terénu v souladu splatnými zákony pro zeměměřictví 
ve spolupráci s ÚOZI objednatele stavby.

4.7.6. Kompletní Geodetická dokumentace bude zaslána Zhotovitelem ke schválení geodetem (ÚOZI) 
objednatele.

4.7.7. V průběhu zpracování projektové dokumentace budou Zhotovitelem na jeho náklady provedeny veškeré 
geodetické práce v rozsahu potřebném pro řádné zpracování projektové dokumentace.

4.7.8. Zhotovitel vyřeší napojení nového směrového a výškového řešení osy koleje na všechny navazující úseky 
trati. Dokumentaci osy koleje pro všechny navazující úseky trati poskytne prostřednictvím Objednatele 
příslušná SŽG. Zhotovitel zajistí prostřednictvím ÚOZI Objednatele před ukončením prací na zhotovení 
díla kontrolu nového směrového a výškového řešení u správce PPK příslušného pracoviště SŽG.

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY
5.1.1. Projektant bude přednostně situovat celou stavbu na pozemcích ve správě SŽDC nelze-li toto splnit, pak 

na pozemcích v majetku ČD, a.s., určených v rámci UMVŽST pro převod na SŽDC. Umístění stavby 
na pozemcích jiných vlastníků je možné až po odsouhlasení SSZ SŽDC na základě opodstatněného návrhu 
projektanta ještě před použitím cizího pozemku

5.1.2. Pokud stavba bude situována na pozemky ČD, bude přednostně respektována hranice UMVŽST (tzn. 
na pozemky, které budou převedeny do správy SŽDC). Součástí dokumentace bude situace se zákresem 
SO a PS v katastrální mapě s barevným rozlišením pozemků ve správě SŽDC, pozemků ČD určených 
k převodu do správy SŽDC, pozemků ČD a ostatní pozemky.

5.1.3. Metody zpracování ekonomické hodnocení

Zásady a metody zpracování hodnocení ekonomické efektivnosti železničních staveb, jsou stanoveny 
v „Prováděcích pokynech pro hodnocení efektivnosti projektů dopravní infrastruktury", vydaných MD a 
účinných od 15/11/2017 (dále Pokyny) a v „Resortní metodice pro hodnocení ekonomické efektivnosti 
projektů dopravních staveb" (dále Metodika), která je přílohou Pokynů.

Ekonomické hodnocení bude zpracováno v souladu se směrnicí SŽDC SM86.

5.1.4. Pokyny pro zpracování dokumentace
® Dokumentace pro územní řízení včetně EH, Souhrnného rozpočtu a nezbytných příloh k projednání 

Počet vyhotovení: 2x v listinné podobě, soupravy 1 -  2 s označením l< PŘIPOMÍNKÁM 
2x v digitální podobě ve formě uzavřené obecně přístupné („pdf")
Případné změny počtů budou řešeny před odevzdáním k projednání.

© Čistopis dokumentace včetně EH a nezbytných příloh -  čistopis 
Počet vyhotovení: 6x v listinné podobě, soupravy č. 1-6

8x CD (2x TreelNFO, 2x otevřená forma, 2x formát PDF a 2x rozpočet stavby 
v otevřené a uzavřené formě)

© 3x Kompletní vyhotovení rozpočtů PS a SO včetně všeobecného objektu bude součástí G. náklady 
© 3x Podepsaný souhrnný rozpočet stavby bude součástí G. náklady 
© Majetkoprávní část paré 1-6 
• 6x Plán BOZP a 6x Manuál údržby
© počet paré pro Oznámení dle čl. 4.6.2. ZTP zjistí projektant dotazem na příslušný úřad + 2 paré 

v listiné a digitální podobě pro potřeby zadavatele

Řazení dokladů bude přehledné se seznamem s pořadovými čísly, uvedení adres, č.j. a platností 
dokumentů, popř. kontaktů. Ke všem dokladům z projednání je nutný komentář projektanta, jak jsou 
řešeny připomínky obsažené ve vyjádřeních, resp. zda jsou vyjádření kladná. Vyjádření mající formu 
rozhodnutí musí být opatřena potvrzením o nabytí právní moci.
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Čistopis definitivního odevzdání DUR bude autorizován a číslován dle pokynů Objednatele, minimálně 
však ve třech soupravách.

5.1.5. Náklady stavby

Součástí dokumentace budou zpracované položkové rozpočty v podrobnostech Stádia 3 (včetně 
Všeobecného objektu), soupisy prací jednotlivých SO a PS a Souhrnný rozpočet stavby ve Stádiu 2 dle 
Směrnice SŽDC č. 20 v platném znění. Zhotovitel DUR musí zpracovat požadavky na výkon a funkci.

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY
6.1.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a 

EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, 
VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

6.1.2. Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům následujícím 
způsobem:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Technická ústředna dopravní cesty,
Oddělení distribuce dokumentace 
Nerudova 1 
779 00 Olomouc
kontaktní osoba:.​. . . ​............​..................​.......​...... ​...... ​....... ​...........​...... ​...... ​...... 
​...​........​...........​................
www: www.tudc.cz nebo www.szdc.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty a předpisy"

Vypracovala: ...... ​..............​................. 
Dne: 10.12.2019

Dne: 1 0 ~ 12-  2019
Schválil: I..... ​...........​.............​........ 

​................​.............​......​.............
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