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SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ 
DOPRAVNÍ CESTY

1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

1.1 Předmět zadání

1.1.1 Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace pro společné povolení stavby 
a vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby na investiční výstavbu 
„Doplnění závor na přejezdu P1924 v km 10,272 trati Louny - Rakovník" DUSP 
bude zpracována v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., O dokumentaci staveb, 
v platném znění, příloha č. 10 a zároveň v podrobnosti podle Směrnice SŽDC 11/2006, 
příl. 1 a 2.

1.1.2 Součástí dokumentace bude vypracování hodnocení ekonomické efektivnosti (dále EH 
viz bod 5.1.4), činnost koordinátora BOZP v přípravě (dále BOZP viz bod 4.13) 
a výkon autorského dozoru (dále AD viz bod 4.1.20).

1.1.3 Projektová dokumentace pro společné povolení bude obsahovat všechny náležitosti a 
bude zpracována za účelem získání společného povolení v podrobnostech pro zadání 
výběru zhotovitele stavby na realizaci (návrh specifikací pro ZTP na realizaci). 
Dokumentace bude zpracovaná podle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj 
č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce 
a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (včetně všeobecného 
objektu a oceněného i neoceněného soupisu prací).

1.1.4 Projektová dokumentace pro provádění stavby bude zpracovaná podle vyhlášky 
Ministerstva dopravy č. 146/2008 Sb., přílohy č. 4, O rozsahu a obsahu projektové 
dokumentace dopravních staveb, v platném znění a zároveň v podrobnosti podle 
Směrnice SŽDC 11/2006, příl. 2.

1.1.5 Zhotovitel zároveň zajistí zpracování veškerých potřebných průzkumů 
(geotechnických, geologických atd).

1.1.6 Cena za zpracování dokumentace je konečná, včetně všech poplatků - např. společného 
povolení, změna zabezpečení, zvláštní užívání atd., průzkumů 
a studií, zpracování nového výpočtu PZS, schválení změn v Tabulce přejezdu 
a související změny v Závěrové tabulce a Situačním schéma ŽST Louny

1.1.7 Objednatel upozorňuje zhotovitele, na skutečnost, že se jedná o investiční stavbu 
financovanou v rámci globální položky rozpočtu SFDI určených na realizaci, jejíž CIN 
může být do 20 ti mil. Rozsah stavby proto třeba přizpůsobit splnění hlavního cíle 
stavby viz. bod 1.2.1.. Rozšíření rozsahu stavby nad rámec stanovený těmito 
zadávacími podmínkami je nutné předem projednat s investorem stavby.

1.2 Hlavní cíle stavby

1.2.1 Cílem stavby je zvýšení bezpečnosti na úrovňovém křížení železniční trati Louny 
- Rakovník a silnicí Husova, včetně dvou samostatných přilehlých chodníků.
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1.3 Umístění stavby

Kraj: Ústecký

Okres: Louny

Katastrální území: Louny [687391]

Traťový úsek: 0561 Postoloprty (mimo) - Louny (mimo) 
(vč. Louny předm.)

Definiční úsek: 10 Louny město - Louny

Staničení začátku a konce stavby: 10,272 km

1.4 Základní charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zařízení)

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. regionální

Kategorie dráhy podle TSI INF P6/F4

Součást sítě TEN-T ne

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 188 00

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 531

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 114

Číslo traťového a definičního úseku 0561 10

Traťová třída zatížení C3 (20t/7,2t)

Maximální traťová rychlost 60km/h

Trakční soustava neelektrizováno

Počet traťových kolejí 1

Správcem zařízení je SŽDC, s. o., 67299 OŘ Ústí nad Labem.

2. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ

2.1 Závazné podklady pro zpracování

2.1.1 Dokumentace skutečného provedení stávajícího stavu, kterou si zhotovitel v rámci plnění 
předmětu díla zajistí u správce OŘ Ústí nad Labem, který jl na vyžádání poskytne.

2.2 Ostatní podklady pro zpracování

2.2.1 Nutné geodetické a mapové podklady poskytne Objednatel, prostřednictvím Správy železniční 
geodézie Praha (SŽG), vítěznému Zhotoviteli veřejné zakázky pro vyhotovení dokumentace. 
Geodetické a mapové podklady nad rámec si zajistí zhotovitel v rámci zpracování projektové 
dokumentace.

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI A DOKUMENTY

3.1.1 Provádění díla musí být provedeno v koordinaci s připravovanými případně aktuálně 
zpracovávanými investičními akcemi a stavbami již ve stádiu v realizace, případně ve stádiu 
zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací.
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4.1 Všeobecně

4.1.1 Součástí povinnosti Zhotovitele jsou veškeré činnosti a doklady zajišťující komplexní 
veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných 
k vydání společného povolení dle Zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, včetně prováděcích předpisů 
k tomuto zákonu v platném znění.

4.1.2 Součástí povinnosti Zhotovitele je na základě požadavku stavebního zákona provádění 
Autorského dozoru projektanta v přípravě a zhotovení stavby dle zákona 
č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění, včetně 
prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění.

4.1.3 Součástí povinnosti Zhotovitele je i zajištění veškerých činností koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi přípravy, tj. při zpracování 
projektové dokumentace, a to v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto 
zákonu v platném znění.

4.1.4 Projektová dokumentace pro společné povolení bude v souladu se Směrnicí GŘ č. 
11/2006 ze dne 30.06.2006 ve znění změny č. 1 přílohy č. 1, přílohy č. 2, společně 
s výnosem č. 1 ke Směrnici GŘ č. 11/2006 ze dne 01.11.2017

4.1.5 Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených 
orgánů a osob zúčastněných na přípravě a schvalování díla a to ve vzájemné 
součinnosti a návaznosti s objednatelem.

4.1.6 Technické řešení bude řádně projednáno a veškeré připomínky všech drážních 
a mimodrážních orgánů a organizací, které budou akceptovány, budou zapracovány 
v dokumentaci.

4.1.7 Rekonstrukce bude navržena dle Směrnice SŽDC č. 32 „Zásady pro rekonstrukci 
regionálních drah".

4.1.8 Doplnit informace o výhledové trakci a přechod napájení. Trať je určena k prověření 
výhledové elektrizace ANO

4.1.9 Projektant na začátku projektových prací před vstupní poradou svolá místní šetření 
a pochůzku se zástupci příslušného OŘ a objednatele za účelem výběru /umístění/ 
upřesnění stavby. Z místního šetření a pochůzky projektant vyhotoví záznam, jehož 
přílohou bude prezenční listina. Zápis bude rozeslán všem zúčastněným.

4.1.10 Při zahájení projekčních prací svolá Zhotovitel vstupní jednání s oprávněnými zástupci 
Objednatele a s určenými zástupci Objednatele. Vstupní projednání může mít i formu 
místního šetření. Z jednání bude proveden zápis, jehož přílohou bude prezenční listina. 
Zápis bude rozeslán všem zúčastněným.

4.1.11 V průběhu projekčních prací svolá Zhotovitel profesní porady dle potřeby a požadavku 
objednatele. Zjednání bude proveden zápis.

4.1.12 Zhotovitel zajistí jednání o závěrečném projednání připomínek, na které pozve 
investora a dotčené organizační složky SŽDC, s. o. a ČD, a. s. Po projednání 
připomínek zajistí zapracování objednatelem přijatých připomínek do Dokumentace. 
Součástí projektové dokumentace bude i Stanovisko projektanta k připomínkám. Návrh 
vypořádání připomínek bude zaslán nejpozději s pozvánkou na závěrečné projednání. 
Zjednání bude proveden zápis.

4.1.13 Pozvánky na porady na projednání dokumentace se rozesílají v dostatečném časovém 
předstihu minimálně 7 dnů před termínem porady výhradně elektronickou formou.
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4.1.14 Součástí pozvánky na závěrečné projednání bude písemné vypořádání všech 
připomínek.

4.1.15 Jestliže se zjistí, že k projednání dokumentace nebyl přizván zástupce Objednatele, 
jehož se projednávaná problematika také týká, musí přímý Objednatel a Zhotovitel 
dokumentace s nepřizvaným zástupcem dodatečně dokumentaci nebo její dílčí část 
projednat. Ovlivní-li výsledek tohoto projednání závěry předchozího projednání, 
je nutno opakovat projednání dokumentace za účasti všech dotčených zástupců 
Objednatele. Dodatečné projednání musí být provedeno vždy 
v součinnosti a s vědomím oprávněného osoby Objednatele.

4.1.16 V případě návrhu technického řešení navrženého odchylně od platných legislativních 
ustanovení a interních dokumentů a předpisů Objednatele, musí být součástí dokladové 
části H vyjádření a souhlas s úlevovým řešením příslušných dotčených orgánů a osob, 
případně kompetentního útvaru Objednatele. Tato podmínka musí být splněna pro 
řádnou akceptaci díla.

4.1.17 V případě změn v Soupisu prací během zadávacího řízení na zhotovení stavby, 
Zhotovitel provede aktualizaci dokumentace v rozsahu všech příloh dokumentace, 
kterých se tyto změny týkají nejpozději před zahájením realizace stavby.

4.1.18 Čistopis definitivního odevzdání dokumentace bude autorizován a číslován dle pokynů 
Objednavatele, minimálně však ve třech soupravách. Na koordinačních výkresech bude 
potvrzení Zhotovitele o provedení podrobné koordinace jednotlivých stavebních 
objektů a provozních souborů stavby, případně koordinace s dotčenými souvisejícími 
stavbami s otiskem razítka odpovědné autorizované osoby vedoucího týmu 
Zhotovitele.

4.1.19 Zhotovitel zpracuje dopravní technologii v rozsahu nezbytně nutném pro posouzení 
účelnosti investiční akce. Zejména se jedná o zvýšení kapacity dopravní infrastruktury, 
stability GVD, zvýšení rychlosti, snížení podílu dopravních zaměstnanců na řízení 
dopravy, snížení vlivu výluk, zvýšení bezpečnosti železniční 
a silniční dopravy apod.

4.1.20 Na základě požadavku stavebního zákona bude součástí povinnosti Zhotovitele 
i činnosti spojené s výkonem Autorského dozoru projektanta v průběhu přípravy 
a realizace díla dle zákona č. 360/1992 Sb. Náplní práce AD je dodržení hlavních zásad 
celkového řešení DUSP a udržení souladu mezi jednotlivými částmi dokumentace 
stavby. Jako zpracovatel dokumentace pro společné povolení bude AD vykonávat 
zejména tyto hlavní činnosti:

a) Účast na předání staveniště Zhotoviteli. Staveniště předává Objednatel 
a Autorský dozor kontroluje, zda skutečnosti známé v době předávání 
staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována 
projektová dokumentace.

b) Účast na kontrolních dnech stavby a spolupráce s ostatními partnery při 
operativním řešení problémů vzniklých na stavbě. Autorský dozor projektanta 
sleduje z technického hlediska po celou dobu realizace stavby její soulad se 
schválenou projektovou dokumentací.

c) Sledování a dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny společným 
povolením a stanovisky dotčených účastníků výstavby, která jsou 
ve společném povolení stanovena jako závazná.

d) Právo a povinnost provádět záznamy do stavebního deníku a v případě zjištění 
nesouladu mezi prováděním Díla a vypracovanou dokumentací o této 
skutečnosti neprodleně informovat.

e) Součástí povinnosti Autorského dozoru bude vypracování souhrnného rozpočtu 
stavby ve stádiu 4 po zadávacím řízení na realizaci, a v případě vyžádání 
objednatelem zpracování souhrnných rozpočtů ve stádiu 5 v průběhu realizace
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a souhrnného rozpočtu ve stádiu 6 po ukončení stavby, dle Směrnice SŽDC 
č. 20 v platném znění.

4.1.21 Zhotovitel v rámci zpracování projektové dokumentace pro společné povolení stavby 
navrhne takové zařízení, které bude splňovat podmínky Technických specifikací 
interoperability (TSI). Posouzení shody navrhovaného technického řešení 
s podmínkami interoperability zajistí projektant u oprávněné certifikační organizace.

4.1.22 Součástí dokumentace bude rovněž:

4.1.22.1 projednané dopravní inženýrské opatření (DIO) včetně návrhu objízdných 
tras odsouhlasené místně příslušným Dl Policie ČR, správcem komunikace 
a odborem dopravy pověřeného úřadu.

4.1.22.2 Rozhodnutí Drážního úřadu (sekce stavební) o změně rozsahu a způsobu 
zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací v úrovni kolejí 
s ohledem na intravilán obce a souběžné chodníky

4.1.22.3 Výpočet parametrů upraveného PZS, včetně nově zpracované a schválené 
Tabulky přejezdu

4.1.22.4 Upravené a schválené Situační schéma a Závěrová tabulka ŽST Louny

4.1.23 Součástí dokumentace bude rovněž projednané dopravní inženýrské opatření (DIO) 
včetně návrhu objízdných tras odsouhlasené místně příslušným Dl Policie ČR, správcem 
komunikace a odborem dopravy pověřeného úřadu.

4.2 Organizace výstavby

4.2.1 Bude zpracován návrh postupu výstavby (stavební postupy a jejich harmonogram, vč. 
vyznačení doby trvání rozhodujících SO a PS).

4.2.2 V technické zprávě bude uvedeno pro každé časové období s rozdílným rozsahem 
vyloučených kolejí / ZZ:

• délka trvání výluky v kalendářních dnech (popř. v hodinách u významných 
denních nebo nočních výluk zastavující provoz),

• vymezení vylučovaných kolejí (námezníkem či hrotem výhybky 
/ návěstidlem / kilometricky),

• činnost zabezpečovacího zařízení (je vhodné se zaměřit zejména na období 
přepínání ZZ) a zajištění jízd vlaků a zjišťování volnosti v těchto obdobích;

• při všech změnách stavu je nutno přesně specifikovat rozsah funkčnosti ZZ,

• stručný rozsah prací,
• počet vlaků, které je třeba odklonit, či odřeknout, a vyčíslení finanční 

náročnosti NAD,
• přístup mechanizace na staveniště.

4.2.3 V dokumentaci budou vyznačeny předpokládané plochy zařízení staveniště, nutné pro 
výstavbu jednotlivých SO a PS, vytipovány přípojné body elektrické energie, telefonu, 
vody popř. plynu včetně řešení nutného sociálního zázemí pro pracovníky. Podmínky 
napojení na inženýrské sítě pro účely zařízení staveniště budou předběžně projednány 
se správci sítí.

4.2.4 Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, 
prachem apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, dále 
k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu 
k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním 
zařízením.

4.3 Zabezpečovací zařízení

4.3.1 Popis stávajícího stavu
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4.3.1.1 Přejezd P1924 v km 10,272 je zabezpečen PZS 3SBLI, typu AŽD 71

4.3.1.2 Kontrolní a ovládací prvky jsou v JOP ESA11 v ŽST Louny.

4.3.1.3 Reléová logika PZS je umístěna v reléovém domku typu OPD v místě 
přejezdu.

4.3.1.4 Zařízení je napájeno z veřejné sítě.

4.3.2 Požadavky na nový stav

4.3.2.1 Na přejezdu P1924 bude navrženo nové PZS 3. kategorie 3ZBI dle ČSN 
342650 ed.2. reléového typu s elektronickými doplňky. Počet 
a rozmístění výstražníků vyplyne z Rozhodnutí o změně zabezpečení 
přejezdů vydaném DÚ.

4.3.2.2 Jako prostředky pro spolupůsobení vlaků budou v maximální míře 
využity stávající počítače náprav.

4.3.2.3 Vnitřní výstroj PZS se umístí do zatepleného betonového 
technologického domku s řízeným temperováním, který se umístí poblíž 
přejezdu, v souladu se zajištěním předepsaných rozhledových poměrů.

4.3.2.4 Ovládací a Indikační prvky budou umístěny v DK ŽST Louny 
a přednostně se využijí stávající vazba na SSZ ESA11

4.3.2.5 PZS bude vybaveno stavovou a měřící diagnostikou.

4.3.2.6 Pro napájení nového PZS bude využita stávající napájecí přípojka. 
Zálohování bude navrženo novou bezúdržbovou akumulátorovou baterií 
a řízeným dobíječem.

4.3.2.7 Součástí stavby bude I demontáž vnějších a vnitřních prvků rušeného 
PZS.

4.3.2.8 Pro zabezpečení stavebních postupů vyřešit optimálně technicky, 
provozně a investičně přechodné stavy zabezpečovacích zařízení.

4.4 Sdělovací zařízení

4.4.1 Popis stávajícího stavu

4.4.1.1 Na boku stávajícího reléového domku je umístěn VTO typu AŽD 68

4.4.2 Požadavky na nový stav

4.4.2.1 Nové VTO bude umístěno buď na stěně nového RD, nebo ve společném 
sdruženém rozvaděči.

4.5 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení

4.5.1 Popis stávajícího stavu

4.5.1.1 Elektrická přípojka pro stávající PZS je z kabelové skříně ČEZu na strážním 
domku u přejezdu. Společný elektroměrový rozvaděč je umístěn na strážním 
domku (2xlf.elektroměr+HDO) na hraně životnosti. Hlavní jistič před 
elektroměrem je lx25A/B. Z elektroměrového rozvaděče přes jistič Ixl6/B 
kabelem CYKY 3x2,5mm2 je napojen domek PZS. Izolační stav kabelu má 
minimální hodnoty dle požadavků norem.

4.5.2 Požadavky na nový stav

4.5.2.1 Pro zabezpečení základního napájení nového PZS bude nutno zajistit 
a navrhnout novou přípojku NN z distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a.s., 
včetně návrhu zřízení nového odběrného místa.
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4.6

4.6.1

4.6.2

4.7 

4.7.1

4.7.2

4.8

4.8.1

4.5.2.2 Návrh napájení PZS musí splňovat podmínky ČSN 37 6605 ed.2, ČSN 34 2650 
ed.2 a současně splňovat ustanovení předpisu SŽDC E8 - Předpis pro provoz 
zařízení energetického napájení zabezpečovacích zařízení, v platném znění.

4.5.2.3 Zřízení nového odběrného místa /navýšení rezervovaného příkonu/ včetně 
podmínek připojení k distribuční soustavě bude v rámci dokumentace 
legislativně zajištěno s provozovatelem distribuční soustavy ČEZ Distribuce, 
a.s. ve smyslu zák. č.458/2000 Sb. a vyhlášky č. 16/2016 Sb. prostřednictvím 
provozovatele lokální distribuční soustavy železnic (LDSž) tj. SŽDC, s.o., SŽE 
Hradec Králové. Zhotovitel dokumentace dodá k tomu SŽE příslušné 
podklady.

Železniční svršek a spodek 

Popis stávajícího stavu

4.6.1.1 Kolej na přejezdu leží v přímé. Kolejový rošt je tvořen kolejnicemi 49E1 na 
pražcích dřevěných.

Požadavky na nový stav

4.6.2.1 Není předmětem rekonstrukce

Železniční přejezdy 

Popis stávajícího stavu

4.7.1.1 Přejezd má úhel křížení 57°, vzhledem kjeho poloze v zástavbě není reálné 
jeho zlepšení. Komunikace je tvořena vozovkou a dvojicí chodníků. Přejezdová 
konstrukce je tvořena asfaltem a betonovými panely.

Požadavky na nový stav

4.7.2.1 Přejezdová konstrukce není předmětem rekonstrukce. Budou doplněny 
hmatové prvky podle ČSN 73 6380 pro nevidomé na chodnících. Budou 
zajištěny rozhledové poměry na přejezdu podle ČSN 73 6380 vč. Z1 až Z3 pro 
případ vypnutí PZS.

Mosty, propustky, zdi 

Požadavky na nový stav

Stávající objekty mostů a propustků budou respektovány, stavební zásah se 
nepředpokládá.

Při stavebních pracích nesmí dojít k narušení mostních objektů nebo ke stavebním 
zásahům, které by současný stav těchto objektů zhoršil.

U všech železničních mostních objektů, které budou dotčeny stavbou a bude se na nich 
provádět stavební počin ve větším rozsahu než pokládka kabelového vedení, musí být 
prokázána přechodnost traťové třídy C3/přidružená traťová rychlost. U těchto objektů 
bude zjištěno prostorové uspořádání (VSMP, VMP, obrys kolejového lože). Na základě 
výsledků zatížitelnosti a prostorového uspořádání bude rozhodnuto o stavebním počinu 
na mostním objektu. Řešení bude řádně projednáno na profesní poradě a doloženo 
dokumentací v souladu se Směrnicí generálního ředitele č.11/2006 příloha č.2.

Vedení kabelových tras přes mostní objekty je nutné projednat s OŘ Praha a doložit 
výkresy( min půdorys, příčný řez mostního objektu).

Z hlediska mostů je trať zařazena dle změny ČSN EN 1991-2/Z4 do 3. třídy tratí.

K připomínkovému řízení bude dokumentace odevzdána včetně rozepsaného výkazu 
výměr a soupisu prací.

„Doplnění závor na přejezdu P1924 v km 10,272 trati Louny - Rakovník"
Zvláštní technické podmínky

Projektová dokumentace pro společné povolení, hodnocení ekonomické efektivnosti, BOZP v přípravě a výkon autorského dozoru



4.9 Ostatní objekty

4.9.1.1 Součástí stavby bude rovněž nový betonový technologický domek pro 
vnitřní výstroj PZS, dle předepsaných rozhledových poměrů.

4.10 Geodetická dokumentace

4.10.1 Všeobecná ustanovení

4.10.1.1 Geodetická část projektové dokumentace bude zpracovaná na základě 
platných norem, předpisů, vyhlášek a opatření, které jsou uvedeny 
v následujícím textu. Geodetická dokumentace musí zajistit dostatečný 
geodetický podklad pro provedení díla.

4.10.1.2 Geodetická dokumentace bude vyhotovena a předána v souladu s přílohou č.2 
Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006, ve znění pozdějších změn a doplňků 
s úpravou v části 1.3 Geodetické a mapové podklady včetně doplňujících 
geodetických a mapových podkladů.

4.10.1.3 Železniční bodové pole (ŽBP) splňující TKP staveb státních drah a vyhotovení 
železničních mapových podkladů (ŽMP) zajistí objednavatel prostřednictvím 
Správy železniční geodézie (SŽG).

4.10.1.4 Geodetická dokumentace a vytyčovací výkresy jednotlivých PS a SO musí být 
ověřeny úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem (fyzická osoba, které 
bylo uděleno úřední oprávnění podle § 13 odst. 1, písm. c) zákona 
č. 200/1994 Sb.

V nákladech na dokumentaci (viz SOD, Příloha č. 4 - Rozpis Ceny Díla) budou 
zahrnuty náklady na geodetické práce v členění:

o stabilizace bodů vytyčovací sítě, 

o zaměření a dokumentace bodů vytyčovací sítě, 

o geometrické plány,

o geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby 
a souborné zpracování geodetické části dokumentace 
skutečného provedení,

o vyhotovení stabilizace a dokumentace definitivního zajištění 
PPK.

Způsob zaměřování a zobrazování objektů železniční dopravní cesty je 
stanoven předpisem SŽDC M20/MP006 Opatření k zaměřování objektů 
železniční dopravní cesty č. j. 40618/2018-SŽDC-GŘ-O15, účinnost 
od 1. 9. 2019). Podzemní a nadzemní vedení a zařízení technické infrastruktury 
budou zakreslena jednotlivými ucelenými liniemi.

4.10.1.7 Geodetické a mapové podklady a jejich doplnění se zpracovává podle předpisu 
SŽDC M20/MP005 Metodický pokyn pro tvorbu prostorových dat pro mapy 
velkého měřítka č. j. 40605/2018-SŽDC-GŘ-015, účinnost od 1. 9. 2018 
(oba dokumenty jsou umístěny na adrese https://www.szdc.cz/o-nas/vnitrni- 
predpisv-szdc/dokumentv-a-predpisv.

4.10.1.8 Body železničního bodového pole se navrhují, stabilizují, zaměřují 
a dokumentují podle předpisu SŽDC M20/MP007 Železniční bodové pole 
č.j. 17206/2018-SŽDC-GŘ-015 (účinnost 1.4.2018) (dokument je umístěn na 
adrese https://www.szdc.cz/o-nas/vnitrni-predpisv-szdc/dokumentv-a- 
predpisvj.

4.10.1.9 Zhotovitel vyřeší napojení nového směrového a výškového řešení osy koleje 
na všechny navazující úseky trati. Dokumentaci osy koleje pro všechny 
navazující úseky trati poskytne prostřednictvím Objednatele příslušná SŽG.

4.10.1.5

4.10.1.6
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4.10.1.10 V případě doplnění geodetických a mapových podkladů (při umístění nových 
objektů mimo stávající hranici obvodu dráhy nebo z důvodu zastaralých 
podkladů) je součástí zakázky jejich doplnění Zhotovitelem a bude provedeno 
po dohodě s ÚOZI Objednatele, který tuto činnost koordinuje se správci ŽBP 
a ŽMP. Tato dokumentace bude vyhotovena v souladu s TKP [71] a předpisy 
[73], [92], [93] a [94] a bude předána prostřednictvím ÚOZI Objednatele ke 
kontrole správcům ŽBP a ŽMP.

4.10.1.11 Majetkoprávní část geodetické dokumentace bude vycházet z aktuálního 
stavu katastru nemovitostí v době zpracování (platné SPI a SGI).

4.10.1.12 V případě, že nově navrhovaný projekt je v blízkosti hranice drážního 
pozemku, bude nutné provést přesné určení hranice. Toto přesné určení je 
plně v kompetenci geodeta zhotovitele stavby, který musí užít takových 
postupů a zajistit si potřebné podklady včetně podkladů z dokumentace SŽG, 
aby zaručil přesné určení hranice dotčených pozemků v terénu v souladu 
s platnými zákony pro zeměměřictví ve spolupráci s ÚOZI objednatele stavby.

4.10.1.13 Kompletní Geodetická dokumentace bude zaslána Zhotovitelem ke schválení 
geodetem (ÚOZI) objednatele.

4.10.1.14 V průběhu zpracování projektové dokumentace budou Zhotovitelem na jeho 
náklady provedeny veškeré geodetické práce v rozsahu potřebném pro řádné 
zpracování projektové dokumentace.

4.10.2 Geodetická dokumentace

4.10.2.1 Ustanovení Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006, Příloha č. 2, část I. Geodetická 
dokumentace se použijí v následujícím znění:

ČÁST I GEODETICKÁ DOKUMENTACE
Obsah:

I. 1 Technická zpráva

I. 2 Majetkoprávní část

I. 3 Návrh vytyčovací sítě

I. 4 Koordinační vytyčovací výkres

I. 5 Obvod stavby

I. 6 Geodetické a mapové podklady

I. 7 Geometrické plány

I. 1 Technická zpráva

a) Název stavby, stádium stavby, vymezení rozsahu stavební a technologické části 
stavby podle aktuálního číselníku „Přehled traťových a definičních úseků" 
(tj. TUDU a staničení (km)) - viz SŽDC (ČD) M 12 Předpis pro jednotné 
označování tratí a kolejišť a SR 12 (M) Služební rukověť k předpisu pro jednotné 
označování tratí a kolejišť v IS ČD, oboje č.j. 59 792/99-029 ze dne 
20.10.1999, v platném znění.

b) Zhodnocení Objednatelem předaných geodetických a mapových podkladů,
c) Zhodnocení Zhotovitelem zajištěných a zhotovených doplňujících geodetických 

a mapových podkladů, geodetického měření a jeho technologie a dosažené
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přesnosti, informace o bodech stávajících bodových polí, přesnost geodetického 
základu, použité referenční systémy,

d) Informace o podkladech pro majetkoprávní část:
■ katastrální úřady a katastrální pracoviště, datum šetření v katastrálním 

operátu, apod., podle územního umístění stavby,
■ ze souboru geodetických informací KN a jiných grafických podkladech 

(katastrální mapa a její číselné vyjádření, mapa dřívější pozemkové 
evidence, ohraničovací plán pozemků v obvodu dráhy, geometrický plán, 
původní výsledky zeměměřické činnosti, apod.),

* o přípravě mapových podkladů pro majetkoprávní část (typ transformace 
katastrální mapy, výběr identických bodů pro transformaci a jejich původ 
a přesnost, zhodnocení přesnosti transformace katastrální mapy, apod.),

• ze souboru popisných informací KN a písemných údajích z veřejných knih 
a operátů dřívějších pozemkových evidencí apod. včetně uvedení data 
šetření,

■ ze sbírky listin katastrálního operátu a ze sbírky listin veřejných knih 
a operátů dřívějších pozemkových evidencí apod.

e) Další údaje a informace k ostatním částem geodetické dokumentace.

I. 2 Majetkoprávní část

Je podkladem pro stavební řízení nebo řízení o vydání společného povolení 
a zhotovuje se tak, aby ji bylo možné použít pro majetkoprávní přípravu stavby včetně 
podkladů pro odnětí nebo omezení pozemků ze ZPF a PUPFL.

Průběh hranice pozemků v obvodu dráhy a to pozemků ve vlastnictví České republiky 
s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného SŽDC a pozemků ve vlastnictví 
ČD, případně pozemků jiných subjektů je určen stavem evidovaným v KN.

Pokud je Zhotovitelem navrhováno řešení, které je situováno za hranici pozemku 
ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného 
SŽDC, je třeba navrhnout trvalý zábor dotčeného pozemku nebo jeho části v rozsahu 
příslušné normy (Projektování železničních drah - ČSN 73 6301).

Obdobně se postupuje při trvalém záboru pozemku ve vlastnictví České republiky 
s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného SŽDC pro SO a PS, který bude 
po dokončení smluvně předán jinému vlastníkovi nebo jinému oprávněnému subjektu.

Hranice pozemních komunikací se určují podle zákona o pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 13/1997 Sb.) a podle ustanovení vyhlášky, 
kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, vše ve znění pozdějších předpisů 
(vyhláška č. 104/1997 Sb., § 11 odst. 2 a příloha č. 3).

Zhotovitel si v nejkratším možném termínu zjistí informace o probíhajících změnách, 
obnově nebo revizi katastrálního operátu a zajistí soulad nově vytvářeného 
katastrálního operátu s majetkoprávní částí.

Geodetická dokumentace v územích, kde probíhá obnova katastrálního operátu, bude 
vyhotovena v souladu s těmito změnami a bude konzultována s Objednatelem.

Na pozemcích ČD Zhotovitel v součinnosti s Objednatelem navrhne novou dělicí čáru 
pro „Oddělení pozemků pro železniční dopravní cestu", podle níž se rozliší trvalé 
a dočasné zábory na těchto pozemcích. Tyto zábory se projednají v rámci přípravy 
stavby, případně upraví po připomínkách. Finální stav návrhu bude sloužit jako podklad 
pro návrh změn do systémů majetkoprávních agend (např. UMVŽST).

Rozsah omezení práv odpovídajících věcnému břemenu, popř. jiných omezení týkajících 
se pozemků a staveb, se určuje s ohledem na ustanovení obecně závazných právních 
předpisů. Zhotovitel zajistí písemné vyjádření budoucího oprávněného
z věcného břemene o šířce věcného břemene.
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V případě pochybnosti o správném zobrazení polohopisného obsahu katastrální mapy,
Zhotovitel projedná řešení s ÚOZI Objednatele. Pokud bude Objednatel požadovat 
zpřesnění nebo opravu zákresu vlastnické hranice, zajistí Zhotovitel dokumentaci 
o vytyčení vlastnické hranice a geometrický plán pro průběh vytyčené nebo vlastníky 
upřesněné hranice pozemků nebo v případě opravy geometrický plán pro opravu 
geometrického a polohového určení pozemku.

Majetkoprávní část bude obsahovat:
a) Informace ze souboru popisných informací KN a písemné údaje z veřejných knih 

a operátů dřívějších pozemkových evidencí a obsahuje údaje:
■ o katastrálních územích, pozemcích a stavbách nebo bytech a nebytových 

prostorech (v ustanovení tohoto článku dále jen „nemovitosti"),
■ vlastnická a jiná práva k nemovitostem, která budou stavbou dotčena
» a rovněž údaje o sousedních nemovitostech a dalších nemovitostech, u nichž 

mohou být vlastnická a jiná práva stavbou dotčena (dále jen „sousední 
nemovitosti").

* Údaje o stavbou dotčených nemovitostech se dokládají výpisem z KN nebo 
z veřejných knih.

b) Pozemky a stavby nebo byty a nebytové prostory dotčené stavbou podle katastrálních 
území a s určením výměry záboru nebo jiného dotčení nemovitosti.
V rámci každého katastrálního území je členění nemovitostí provedeno následovně:
■ seznam všech vlastníků a jiných oprávněných subjektů podle listů vlastnictví 

s uvedením všech údajů o nich a nemovitostech,
■ seznam nemovitostí a jejich částí dotčených trvalým záborem v členění na ZPF,

PUPFL a nemovitosti ostatní,
* seznam nemovitostí a jejich částí dotčených dočasným záborem do 1 roku 

v členění na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní,
■ seznam nemovitostí a jejich částí dotčených dočasným záborem nad 1 rok 

v členění na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní,
■ seznam nemovitostí a jejich částí dotčených věcným břemenem nebo jiným 

omezením (např. plnění mající povahu věcného břemene) s uvedením PS či SO, 
pro něž se věcné břemeno bude zřizovat,

■ seznam nemovitostí a jejich částí - zóna indukovaných účinků
■ seznam nemovitostí a jejich částí dotčených individuálním protihlukovým 

opatřením,
■ seznam nemovitostí a jejich částí dotčených demolicí,
* nemovitosti ve vjastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu 

zastoupeného SŽDC,
« nemovitosti ve vlastnictví ČD s uvedením všech údajů o nich (včetně trvalého 

záboru, dočasného záboru, atd.),
■ nemovitosti ve vlastnictví jiných subjektů,
■ seznam pozemků z PUPFL do 50 m od hranice obvodu stavby,
* seznam sousedních nemovitostí.

c) Bilance ploch podle okresů a katastrálních území
Přehledný seznam trvalých a dočasných záborů a jiného dotčení nemovitostí 
v členění na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní.

d) Klad mapových listů katastrální mapy
Situace kladu mapových listů katastrální mapy ve vhodném měřítku, zobrazující 
použité platné katastrální mapy (popř. mapy dřívější pozemkové evidence) 
s vyznačením označení mapových listů, hranic a názvů katastrálních území 
a stávající a projektované trasy stavby s jejich staničením.

e) Předběžný výkres výkupu pozemků
Výkres situace platného stavu katastru nemovitostí (případně dřívější pozemkové 
evidence) v měřítku platné katastrální mapy, v rozsahu potřebném pro vydání 
společného povolení, s barevným vyznačením:

■ trvalých a dočasných záborů nemovitostí a jiného dotčení nemovitostí v členění ne 
ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní,
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■ trvalých a dočasných záborů nemovitostí a jiného dotčení nemovitostí 
ve vlastnictví ČD, v členění na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní,

■ dotčených nemovitostí ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit majetkem 
státu zastoupeného SŽDC,

■ nemovitostí a jejich částí v zóně indukovaných účinků,
« nemovitostí a jejich částí dotčených individuálními protihlukovými opatřeními (např. 

okna),
■ nemovitostí nebo jejich částí dotčených demolicí (slouží k výmazu z katastru 

nemovitostí),
■ orientačního zákresu staničení v ose stávající a projektované trasy železniční tratě,
■ rámů mapových listů katastrální mapy, popř. map dřívější pozemkové evidence, 

včetně označení mapových listů, hranic a názvů katastrálních území,
■ bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ),
» označení názvů a čísel SO a PS vyvolávajících trvalý a dočasný zábor nemovitostí 

a jiné dotčení nemovitostí - viz bod I. 2 část b).

Pokud situace v měřítku platné katastrální mapy není dostatečně přehledná, vyhotoví se detail 
ve větším měřítku. Pro sledování postupu majetkoprávního vypořádání stavby zpracuje 
Zhotovitel přehlednou tabulku pozemků a staveb dotčených stavbou. Údaje o dotčených 
pozemcích a stavbách, o geometrických plánech pro rozdělení pozemků a vymezení rozsahu 
věcného břemene k části pozemku, o uzavření všech smluv pro získání práv k pozemkům pro 
Objednatele atd. budou průběžně doplňovány a aktualizovány ve spolupráci s Objednatelem. 
Formát této tabulky bude v úvodu prací na zhotovení díla specifikován Objednatelem

1.3 Návrh vytyčovací sítě

Vytyčovací síť musí vycházet z údajů o železničním bodovém poli (ŽBP), které vyhovuje platným 
TKP a které předá Zhotoviteli Objednatel. Vytyčovací síť (polohová a výšková) se navrhuje jako 
primární systém pro vytyčení polohy
a výškových úrovní stavby podle příslušné normy (ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování - Část 
1: Základní požadavky - červenec 2002). Body vytyčovací sítě musí svojí polohou a přesností 
umožnit vytyčovací, kontrolní a dokumentační práce po dobu výstavby, dále po jejím ukončení 
umožní užívání a údržbu stavby. Pro umístění, stabilizaci, ochranu, technologii měření a určení 
souřadnic, dokumentaci
a přesnost bodů vytyčovací sítě se použije Metodický pokyn SŽDC M20/MP007 
a přiměřeně Metodický pokyn SŽDC M20/MP010

Souřadnice a nadmořské výšky bodů vytyčovací sítě se uvádějí v mm.

V návrhu vytyčovací sítě se zejména:

■ navrhne umístění bodů vytyčovací sítě v místech, která nebudou dotčena stavební činností 
ani zařízením staveniště,

■ projedná souhlas vlastníka dotčené nemovitosti se zřízením a trvalým umístěním bodu 
(primární systém) na nemovitosti

■ stanoví případné překládání bodů vytyčovací sítě v průběhu výstavby podle stavebních 
pracovních postupů,

■ naplánuje přesnost bodů vytyčovací sítě s ohledem na předané polohové 
a výškové bodové pole,

* určí způsob stabilizace, ochrany, měření, dokumentace a údržby bodů vytyčovací sítě. 
Stejná pravidla platí pro návrh geodetické mikrosítě stavby (tunely, mosty, ...)

Pro body geodetické mikrosítě bodů stabilizované nucenou centrací nebo jinou pevnou stabilizací 
vyhotoví Zhotovitel nákres rozmístění těchto bodů a jejich stabilizace.

Návrh vytyčovací sítě a geodetické mikrosítě bodů obsahuje:

a) Údaje o stávajících geodetických bodech. Údaje (geodetické údaje, 
nivelační údaje, seznam souřadnic a výšek apod.) o bodech základního 
a podrobného polohového a výškového bodového pole, včetně bodů
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železničního bodového pole (ŽBP) předaných Objednatelem a o bodech 
doplněných Zhotovitelem (primární systém).

b) Písemnou část návrhu vytyčovací sítě a geodetické mikrosítě bodů, 
ve které se uvede:

• seznam bodů základního a podrobného bodového pole 
(polohového
a výškového), které spravují orgány státní správy nebo právnické 
osoby pověřené vedením dokumentace těchto bodů, navržených 
k přemístění, odstranění nebo jinému opatření k ochraně značky 
bodu,

® seznam stávajících bodů vytyčovací sítě - primárního systému 
(geodetických bodů polohového a výškového bodového pole 
z geodetických podkladů, které lze použít pro měření navržených 
bodů vytyčovací sítě) s vyznačením závad (bod nepoužitelný, bod 
zničen, chybný místopis), doby rekognoskace a použitelnosti 
bodů podle etap výstavby,

• seznam navržených bodů vytyčovací sítě a geodetické mikrosítě 
bodů s vyznačením použitelnosti bodů podle etap výstavby.

c) Výkres návrhu vytyčovací sítě a geodetické mikrosítě bodů v měřítku 
koordinační situace stavby (zpravidla vyhotovený jako její přítisk), 
ve kterém jsou zobrazeny body podle části písemné a jejich orientace. 
Body se barevně rozliší.

d) Písemný souhlas ÚOZI Objednatele s návrhem vytyčovací sítě 
a geodetické mikrosítě bodů.

e) Protokol o předání všech nově zřízených bodů ŽBP, který zajistí 
Zhotovitel
s ÚOZI Objednatele.

f) Vyjádření orgánů státní správy nebo právnických osob pověřených 
vedením dokumentace bodů základního a podrobného bodového pole 
(polohového
a výškového) k navrženým změnám.

1.4 Koordinační vytyčovací výkres

Koordinační vytyčovací výkres se zhotoví podle příslušných norem (ČSN ISO 
4463-1 (73 0411) Měřicí metody ve výstavbě - Vytyčování a měření - Část 1: 
Navrhování organizace, postupy měření a přejímací podmínky, ČSN ISO 4463-2 
Měřicí metody ve výstavbě - Vytyčování a měření - Část 2: Měřící značky, 
v platném znění, ČSN ISO 4463-3 (73 0411) Měřicí metody ve výstavbě - 
Vytyčování a měření - Část 3: Kontrolní seznam geodetických a měřických služeb 
a ČSN 013419 Vytyčovací výkresy staveb) a obsahuje:
a) část písemnou, ve které se uvede seznam do koordinačního výkresu stavby 

zapracovaných PS a SO a seznam čísel bodů pro vytyčení prostorové polohy 
(sekundární systém - to jsou charakteristické body budovy, mostu, tunelu, 
upravených prostranství a terénních úprav, hlavní body osy dráhy, pozemní 
komunikace a nadzemního a podzemního vedení a hlavní výškové body), 
bodů pro podrobné vytyčení (rozměr a tvar objektu), popř. dalších pro 
vytyčení použitelných bodů (např. body příčných profilů), jejich souřadnic 
v S-JTSK, nadmořských výšek v Bpv,^popisu bodů a mezních vytyčovacích 
odchylek podle příslušných norem (ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování 
- Část 1: Základní požadavky a ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování - Část 
2: Vytyčovací odchylky),

b) vlastní koordinační vytyčovací výkres v měřítku 1 : 1000 nebo 1 : 500 se 
zobrazením všech PS a SO podle části písemné a bodů primárního systému 
(to jsou body geodetické body polohového a výškové bodového pole 
z geodetických podkladů, které podle návrhu vytyčovací sítě lze použít pro 
měření vytyčovací sítě a pro vytyčování)
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1.5 Obvod stavby

Obvod stavby je určen pro vytyčení záborů nemovitostí a jiného dotčení 
nemovitostí pro realizaci stavby a je podkladem pro vyhotovení 
geometrických plánů a jiných podkladů pro majetkoprávní vypořádání. 
Obvod stavby musí být koordinován s geometrickými plány vyhotovenými 
v průběhu zhotovení díla (pro stavební řízení nebo prořízení o vydání 
společného povolení).

Obvod stavby obsahuje:
a) písemnou část, ve které se uvede seznam souřadnic lomových bodů:

■ obvodu staveniště, tj. hranic trvalých a dočasných záborů nemovitostí 
a jiného dotčení nemovitostí včetně ploch určených pro zařízení staveniště, 
skládky, deponie, zemníky apod., pokud jsou mimo hranice nemovitostí ve 
vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu 
zastoupeného SŽDC a to i na pozemcích ve vlastnictví ČD,

■ hranic trvalých záborů na nemovitostech ve vlastnictví České republiky 
s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného SŽDC nebo ve 
vlastnictví ČD a na nemovitostech, které budou s dokončenými stavebními 
objekty nebo provozními soubory předány smluvně jiné právnické nebo 
fyzické osobě,

■ hranic pozemků v obvodu dráhy nebo pozemků ve vlastnictví České 
republiky s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného SŽDC 
a pozemků ve vlastnictví ČD podle stavu v KN.

Hranice pozemků v obvodu stavby budou určeny odborným způsobem z dostupných 
podkladů (např. DKM, novoměřické náčrty, KMD apod.).

Pokud budou v projektové dokumentaci určeny v trvalých záborech nemovitosti 
(v souladu s dokladovou částí) s různým způsobem využití nebo s různými budoucími 
vlastníky, je nutné dokumentovat lomové body hranice také mezi takovými 
nemovitostmi.

b) výkres obvodu stavby,
■ v měřítku 1 : 1000 se zobrazením hranic a lomových bodů uvedených v části písemné 

a orientačního zákresu (např. staničení v ose stávající a projektované trasy železniční 
tratě).

■ Obvod stavby musí být koordinován s geometrickými plány zpracovanými 
pro rozdělení pozemků a vymezení rozsahu věcného břemene na části pozemku 
pro „Oddělení pozemků pro železniční dopravní cestu".

I. 6 Geodetické a mapové podklady
Geodetické a mapové podklady tvoří úplné geodetické a mapové podklady, tj. podklady 
předané Objednatelem a doplněné Zhotovitelem.

Součástí díla bude doplnění stávajících geodetických a mapových podkladů (měření bude 
vztaženo k ŽBP vyhovujícímu TKP).

Přesnost, rozsah a technické specifikace pro geodetické a mapové podklady stanovuje 
Metodický pokyn SŽDC M20/MP010.

Závazným souřadnicovým systémem je S-JTSK a výškovým systémem Bpv.

Způsob zaměřování a zobrazování objektů železniční dopravní cesty je stanoven předpisem 
SŽDC M20/MP006 Opatření k zaměřování železniční dopravní cesty.

Geodetické a mapové podklady a jejich doplnění budou zpracovány podle Směrnice SŽDC 
č. 117 Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC a Pokynu GŘ 
č. 4/2016 Předávání digitální dokumentace a dat mezi SŽDC a externími subjekty, včetně 
předpisu SŽDC M20/MP005 Metodický pokyn pro tvorbu prostorových dat pro mapy velkého 
měřítka.
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Pro železniční bodové pole platí Metodický pokyn ředitele SŽDC M20/MP007.

Zhotovitel díla provede dále zaměření volně rostoucích stromů. Toto zaměření 
bude využito pro ocenění při nutném kácení a odstraňování porostu 
a pro posouzení z hlediska bezpečnosti provozu. Rozsah zaměření bude 
konzultován s příslušným oddělením Objednatele.

Součástí díla bude ověření (vytyčením v terénu) průběhu kabelových tras včetně 
přechodů a to tam, kde trasa koliduje se stavebními úpravami v rozsahu díla 
včetně zjištění skutečné hloubky uložení kabelové trasy.

Ve všech místech, kde jsou navrhována technická opatření na rozšíření zemního 
tělesa a jeho rozsáhlejší úpravy (rozšíření, úpravy svahů apod.), je nutné provést 
zpřesňující geodetická měření průběhu všech hran zemního tělesa.

Geodetické a mapové podklady digitální podobě obsahují:

a) technickou zprávu (viz 1.1).
b) geodetické údaje o bodech polohového bodového pole o bodech ŽBP 

a nivelační údaje o bodech výškového bodového pole.
c) přehled kladu mapových listů JŽM a bodového pole, v měřítku 1 : 10 000 

v otevřené formě (*.dgn)
d) výkresy digitálního modelu v digitální podobě zpracované ve 3D provedení 

v otevřené formě (*.dgn),
e) výkresy digitálního modelu ve formátu *.pdf
f) seznam souřadnic, výšek a charakteristik podrobných bodů v digitální podobě 

(*.txt),
g) případné další podklady.
V listinné podobě bude předána část podle odst. a) a b).

Zhotovitel zajistí prostřednictvím ÚOZI Objednatele před ukončením prací na 
zhotovení díla kontrolu geodetických a mapových podkladů správci ŽBP a ŽMP 
příslušného pracoviště SŽG.

1.7 Geometrické plány
Zhotovitel zajistí pro vypořádání majetkoprávních vztahů jako podklad pro žádost 
o vydání společného povolení vyhotovení geometrických plánů (dále i „GP") 
a vytyčení hranic pozemků, nebudou-li některé tyto činnosti zajištěny 
prostřednictvím Objednatele (nebo vlastníka (správce) technické infrastruktury) 
nezávisle, a to dle katastrální vyhlášky č.357/2013 Sb. Geometrické plány 
vyhotovené nezávisle na Zhotoviteli budou Objednatelem předány Zhotoviteli.

Zhotovitel vyhotoví grafický návrh nového ohraničení pozemků nebo jejích částí, 
které budou trvale zabrány pro provedení díla. Hranice drážního pozemku budou 
navrženy dle ustanovení ČSN 73 6301 Projektování železničních drah (část 6 
Obvod dráhy a křížení dráhy) a hranice pozemků pozemních komunikací dle 
ustanovení zákona č. 13/1997 Sb. a vyhlášky č. 104/1997 Sb. Parcely pro 
jednotlivé kategorie a třídy pozemních komunikací budou vytvořeny podle 
ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb. Šíří silničního pomocného pozemku určí 
správce pozemní komunikace. Grafický návrh nového ohraničení pozemků bude 
projednán s ÚOZI Objednatele, stávajícím vlastníkem (správcem) a budoucím 
vlastníkem (správcem).

Na základě odsouhlaseného grafického návrhu nového ohraničení Zhotovitel zajistí 
vyhotovení návrhů jednotlivých geometrických plánů. Zhotovitel vyzve ÚOZI 
Objednatele k odsouhlasení návrhů geometrických plánů.

Zhotovitel zajistí stabilizaci bodů nových a vytyčených hranic pozemků dle 
ustanovení katastrální vyhlášky č. 357/2013 Sb.

Slučování dílů z více pozemků je možné pouze v případě, že se jedná o pozemky 
stejného vlastníka, stejného druhu, způsobu ochrany nemovitostí, stejného 
omezení vlastnického práva k nemovitosti.
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V geometrických plánech bude u nově vzniklých pozemků, které řeší trvalé zábory, 
uveden druh pozemku a způsob využití pozemku vyplývající z důvodu trvalého 
záboru.

V případě, že bude nezbytné vyhotovit geometrický plán pro vyznačení rozsahu 
věcného břemene na části pozemku, Zhotovitel vyhotoví Objednateli přílohu (viz 
níže).

Zhotovitel rovněž vyhotoví grafický návrh, u něhož zajistí souhlas ÚOZI 
Objednatele.

Zhotovitel předá pro každý geometrický plán:

a) příslušnému oddělení Objednatele pro uzavření smluvních vztahů, stejnopisy 
GP potřebné pro zápis do katastru nemovitostí, v počtu 3 ks pro každý právní 
vztah při počtu smluvních stran dvě (pro každou další smluvní stranu ve 
smluvním vztahu 1 ks navíc). V případě aplikace zákona o urychlení výstavby 
[27] si Objednatel vyhrazuje právo upřesnit, resp. navýšit počet GP dle počtu 
spoluvlastnických podílů vážících se k nemovité věci.,

b) ÚOZI Objednatele, a to do 7 dnů od jeho potvrzení katastrálním úřadem:
■ elektronicky ověřený a potvrzený GP v digitální formě + ZPMZ v digitální 

formě shodný se ZPMZ odevzdaným na katastrální pracoviště jako 
součást žádosti o potvrzení GP,

■ originál souhlasného prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků, 
nebo prohlášení o chybném geometrickém a polohovém určení pozemků,

■ digitální vyjádření změny v otevřené formě (výkres + souřadnice 
v *.txt formátu),

■ 5 ks stejnopisu geometrického plánu pro organizační složky Objednatele 
(SS, SŽG, OŘ, TÚDC)

■ informace o parcelách, jež jsou předmětem GP,
* přílohu GP pro vyznačení věcného břemene na části pozemku, v níž bude 

vždy uvedeno číslo a název PS čl SO, pro které je geometrický plán 
vyhotoven, jméno (název) pravděpodobného oprávněného, poloha 
věcného břemene ve vztahu ke staničení trati, délka věcného břemene 
a výměra jednotlivých částí pozemků dotčené věcným břemenem, 
a to dle porovnání se stavem evidence právních vztahů,

■ u ostatních geometrických plánů bude přílohou situační výkres 
s vyznačením polohy geometrického plánu, kilometrické polohy a čísla 
příslušných Částí Díla.

Závazné předpisy pro vyhotovení geometrických plánů:

* zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon),
■ vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška),
■ ČSN 73 6301 projektování železničních drah - březen 1998 (část 6 Obvod 

a křížení dráhy),
■ zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění [20] 

a vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních 
komunikacích, v platném znění (zejména ust. §11 odst. 2 a příloha č. 3 
vyhlášky).

4.10.3 V případě doplnění geodetických a mapových podkladů (při umístění nových objektů 
mimo stávající hranici obvodu dráhy nebo z důvodu zastaralých podkladů) je součástí 
zakázky jejich doplnění zhotovitelem.

4.10.4 Případné doplnění od objednatele převzatého ŽBP a převzatých ŽMP zajistí zhotovitel 
po dohodě se správcem ŽBP a ŽMP (SŽG Praha). Objednatel SŽDC, s.o.-SŽG Praha 
dodá ŽBP a ŽMP splňující TKP staveb státních drah.

4.10.5 V průběhu zpracování dokumentace budou zhotovitelem provedeny veškeré průzkumy 
a měření v rozsahu potřebném pro řádné zpracování dokumentace.

„Doplnění závor na přejezdu P1924 v km 10,272 trati Louny - Rakovník"
Zvláštní technické podmínky

Projektová dokumentace pro společné povolení, hodnocení ekonomické efektivnosti, BOZP v přípravě a výkon autorského dozoru



4.10.6 V průběhu zpracování dokumentace si zhotovitel ve spolupráci se správci příslušných 
TÚ zajistí archivní dokumentaci objektů dotčených stavbou a další podklady, nutné 
k návrhu technického řešení stavby.

4.11 Životní prostředí

4.11.1 Část dokumentace „Vliv stavby na životní prostředí" bude zpracována v obecné rovině 
a členěna následovně:

4.11.1.1 Technická zpráva vlivu stavby na ŽP - popis jednotlivých složek životního 
prostředí. Z pohledu ochrany přírody a krajiny bude vyhodnoceno 
a zohledněno, zda se záměr nachází ve zvláště chráněném území (ZCHÚ), 
významném krajinném prvku (VKP), přírodním parku, případně v lokalitě soustavy 
NATURA 2000. Zohledněna a vypořádána bude existence památného stromu 
a skladebných prvků územního systému ekologické stability (ÚSES). Důraz bude dále 
kladen na kapitoly:

• Biologický průzkum - jeho nutnost bude konzultována s příslušným OOP.
V případě jeho potřeby bude proveden formou stručné rešerše a pochůzky, důraz 
bude kladen na zvláště chráněné (kriticky ohrožení a silně ohrožené) druhy 
živočichů.

• Dendrologický průzkum - pokud se bude kácet a odkřoviňovat na pozemcích 
SŽDC v rámci úpravy rozhledových poměrů, není třeba dendrologický průzkum 
provádět. V opačném případě bude kapitola zpracována v  ̂ souladu 
s Metodickým pokynem ze dne 31. 10. 2016, č.j.: 43941/2016-SŽDC-O15, 
především s částí II, kapitolou VII Kácení vyšší zeleně v případě investic na 
železniční dopravní cestě.

• Hluk ze stavební činnosti - kapitola bude zpracována v souladu s Nařízením vlády 
č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Bude minimalizován vliv hluku a vibrací 
na okolní chráněné prostory dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Budou stanovena případná 
kompenzační opatření a omezení pro fázi realizace.

• Odpadové hospodářství - bude zvážena nutnost vzorkování v místech možné 
kontaminace povrchu a podloží. Bude vyřešena likvidace a skladování odpadů, 
tak aby se nestaly potenciálním zdrojem nečistot v zastavěném území. Veškerá 
činnost na tomto úseku bude probíhat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. 
o odpadech v platné znění a jeho prováděcími předpisy.
V případě odstraňování částí staveb bude v rámci stavebně technického 
průzkumu provedena prohlídka zaměřená na části stavby, které se po vyjmutí ze 
stavby stanou nebezpečnými odpady (např. azbest, PCB, místa znečištěná 
ropnými látkami).
Bude řešeno vhodné ekonomické využití čisté výkopové zeminy pro vlastní účely 
stavby a alternativní možnosti uložení nekontaminovaného odpadu 
s cílem snížit náklady na odvoz a uložení na skládce.
Před realizací stavby bude provedeno podle potřeby stavu záměru dovzorkování, 
ke kterému bude přizván Objednatel.

4.11.2 Ochrana vod - bude vypracován návrh zásad pro nakládání se závadnými látkami. 
Havarijní plán v rozsahu, vyhlášky č. 450/2005 Sb., bude zpracován v případě 
zacházení se závadnými látkami ve větším rozsahu, nebo pokud je zacházením spojeno 
se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody po konzultaci s místním 
vodoprávním úřadem.

4.11.3 Bude zajištěno odůvodněné stanovisko orgánu ochrany přírody dle § 45 i zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny k lokalitám NATURA 2000. Součástí 
žádosti bude mapový výstup s vyznačením lokalit hodnotných z hlediska životního 
prostředí v okolí stavby.
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4.11.4 Na základě odůvodněného stanoviska k lokalitám NATURA 2000 bude příslušný orgán 
ochrany přírody požádán o vyjádření dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu 
na životní prostředí (pokud bude záměr financován z peněz EU).

4.11.5 Dokladová část bude obsahovat kapitolu Životní prostředí, která bude uspořádána 
do samostatné podsložky dokladové části. Zde bude řazeno: stanovisko k lokalitám 
NATURA 2000, vyjádření k EIA, závazné stanovisko ke kácení, rozhodnutí o zásahu 
do VKP, souhlas o vynětí ze ZPF, vyjádření k odnětí PUPFL výjimky, atp.

4.12 Smluvní zajištění a dokladová část

4.12.1 Zhotovitel zajistí a odevzdá podklady pro majetkoprávní vypořádání:

• u trvalých záborů v případě dělení pozemků je to GP, žádost o souhlas s dělením 
pozemku jednotlivých vlastníků, souhlas s vynětím ze ZPF/LPF a znalecký posudek 
vyhotovený v souladu se zákonem č. 416/2009 Sb. v platném znění

• u dočasných záborů podepsaný formulář „Souhlas vlastníka s navrhovaným 
stavebním záměrem"

• u záborů pozemků k zatížení věcným břemenem GP a znalecký posudek vyhotovený 
v souladu se zákonem č. 416/2009 Sb. v platném znění
Formuláře Souhlasu vlastníka s navrhovaným stavebním záměrem, návrhy 
kupních smluv a smluv na věcná břemena předá na vyžádání zhotoviteli 
oddělení majetkového vypořádání. Tyto náklady jsou nedílnou součástí 
rozpočtu.

4.12.2 V rámci smluvního zajištění stavby je Zhotovitel povinen zajistit veškeré podklady 
a smluvní zajištění na připojení k jednotlivým sítím (vodovodní, kanalizační, 
plynovodní apod,) pokud si to povaha stavby či navržené technické řešení vyžaduje.

4.12.3 V rámci smluvního zajištění stavby je Zhotovitel povinen zajistit veškeré podklady 
a smluvní zajištění za připojení k přenosové nebo distribuční soustavě, nebo je 
požadováno, aby se Objednatel podílel podle výšky odebíraného příkonu na úhradě 
oprávněných nákladů provozovatele přenosové soustavy, nebo provozovatele příslušné 
distribuční soustavy spojených s připojením svého zařízení, které plyne ze zákona č. 
458/2000 Sb. Jedná se taky o přeložky zařízení přenosové soustavy a zařízení 
distribuční soustavy a přeložky rozvodných tepelných zařízení, kdy přeložky těchto 
zařízení a soustav zajišťuje jeho vlastník na náklady Objednatele, přičemž vlastnictví 
zařízení přenosové soustavy, distribuční soustavy a rozvodných tepelných zařízení se 
po provedení přeložky nemění.

4.12.4 V rámci smluvního zajištění stavby je Zhotovitel povinen zajistit veškeré podklady 
a smluvní zajištění za vyvolanou nezbytnou úpravu, nebo překládku nadzemního nebo 
podzemního vedení veřejné komunikační sítě elektronických komunikací, a to na úrovni 
stávajícího technického řešení, které plynou ze zákona č. 127/2005 Sb.

4.12.5 V rámci projednání Zhotovitel díla předá všechny potřebné podklady pro společné řízení 
objednateli a zajistí kompletní součinnost během společného řízení. Žádost 
o společné povolení podá zhotovitel

4.12.6 Zhotovitel bude vůči obdrženým stanoviskům dotčených orgánů státní správy, institucí 
na ně reagovat, vypořádávat je a zajistí jejich plnění. Zhotovitel je povinen stanoviska 
zasílat objednateli a informovat jej o jejich stavu. Zhotovitel se bude aktivně účastnit 
jednání s dotčenými orgány a organizacemi.

4.12.7 Součástí povinnosti zhotovitele je i zajištění strukturovaného cloudového úložiště pro 
ukládání veškerých dat, které jsou součástí části Fl Doklady, pro tvorbu jejich přehledů 
Data budou strukturována minimálně dle členění části Fl Doklady, ke každé dílčí části 
bude vytvořen přehled s informacemi o již zajištěných dokladech i těch, které se teprve 
zajištují nebo budou zajišťovány.

4.12.8 Minimální rozsah přehledů pro:

• projednání dokumentace na poradách, záznamy a zápisy z porad - pořadové 
číslo, typ porady, datum, informace o odeslání zápisu zúčastněným.
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• projednání se státní správou, dotčenými orgány, dotčenými provozovateli
a ostatními účastníky společného řízení - pořadové číslo, název subjektu, adresa, 
datum obeslání, číslo jednací, datum doručení, kladné/kladné
s podmínkou/záporné, poznámka.

• projednání se správci inženýrských sítí - pořadové číslo, název subjektu, adresa,
datum obeslání, číslo jednací, datum doručení, kladné/kladné
s podmínkou/záporné, poznámka.

• Projednání s vlastníky dotčených nemovitostí
• Dokladová část životní prostředí

4.13 Koordinátor BOZP na staveništi v přípravě

4.13.1 Součástí povinnosti Zhotovitele je zajištění veškerých činností koordinátora BOZP 
(bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ) na staveništi odborně způsobilou osobou 
a to ve fázi přípravy stavby (vše dle ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. v platném 
znění) včetně dodání všech podkladů potřebných pro činnost koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi již ve fázi přípravy, tj. v rámci 
zpracování přípravné dokumentace stavby a projektového souhrnného řešení stavby, 
a to v souladu s platnou legislativou. Zejména se jedná o činnosti, jež jsou popsány ve 
vzoru smlouvy na výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy 
stavby - viz 4.8.2 Stanovené činnosti koordinátora.

• vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
odborně způsobilou osobou dle zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění (dále 
jen „plán BOZP") včetně části týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci při udržovacích pracích stavby a to vše před zahájením prací na 
staveništi v souladu § 14 výše uvedeného zákona,

• kontrola navrhovaných projektových řešení z pohledu BOZP a zajištění 
zapracování případných změn,

• účast na poradách a schůzkách svolaných projektantem stavby, a to i dílčích,
• prohlídka místa stavby a staveniště včetně zdokumentování zásadních 

informací - jako jsou společná pracoviště železničářů a ostatních profesí 
mající pracoviště na staveništi, vliv na cestující veřejnost, okolí, osvětlení, 
oplocení, atd.,

• vypracování přehledu právních předpisů týkající se bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi a ochrany životního prostředí vztahujících se 
ke stavbě a jejímu bezprostřednímu okolí,

• vypracování přehledu osob nacházejících se na staveništi (zaměstnanci SŽDC, 
ČD, CARGO ČD, cestující veřejnost, civilní osoby atd.),

• jednoznačné stanovení nebezpečí a rizika, která se mohou při realizaci stavby 
a v jejím bezprostředním okolí vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti 
vystavující fyzické osoby zvýšenému ohrožení života, poškození zdraví
a vzniku nemocí z povolání,

• zajištění veškerých podkladů odpovídajících národnímu standardu 
bezpečnosti, ochrany zdraví nutné pro zajištění bezpečného a zdraví 
neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které je 
třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby a její realizaci,

• zabezpečení, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby
a místním, klimatickým a provozním podmínkách staveniště údaje, informace 
a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné 
a zdraví neohrožující práce, a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi 
zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu známi; vytvořit v plánu BOZP 
přílohu „Nesoulady" při řešení problematiky BOZP,

• zajištění souladu navrhovaného technického řešení a navrhovaného postupu 
organizace výstavby s požadavky právních předpisů týkající se bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi a ochrany životního prostředí.
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Určený Koordinátor BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby - zpracování 
projektové dokumentace zajišťuje pro objednatele stavby v souladu se zákonem 
č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. vše v platném znění zejména 
tyto činnosti:

a) zpracovat a předat objednateli stavby:
• před nabytím právní moci společného povolení prostřednictvím zhotovitele 

projektové dokumentace Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi včetně části pro údržbu stavby po jejím dokončení (dále jen „plán 
BOZP"),

• přehled právních předpisů týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi, ochrany veřejného zdraví a životního prostředí vztahujících se 
ke stavbě a jejímu bezprostřednímu okolí,

• zhotoviteli projektu a objednateli stavby písemnou formou informace 
o nebezpečích a rizicích, která se mohou při realizaci stavby a v jejím 
bezprostředním okolí vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující 
fyzické osoby zvýšenému ohrožení života, poškození zdraví 
a vzniku nemocí z povolání,

• další podklady odpovídající národnímu standartu bezpečnosti, ochrany zdraví 
nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí 
a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na 
charakter stavby a její realizaci,

• zpracované požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
při udržovacích pracích na stavbě, jsou součástí plánu BOZP pro použití 
po dokončení stavby a koordinátor BOZP ho zpracuje do doby předání 
a převzetí projektové dokumentace stavby objednatelem stavby,

b) zabezpečit, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby 
a místním klimatickým a provozním podmínkám na staveništi údaje, informace 
a postupy, zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné 
a zdraví neohrožující práce, a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli 
projektu, vytvořit v plánu BOZP přílohu „Nesouladů" při řešení problematiky BOZP,

c) navrhovat zhotoviteli projektové dokumentace stavby:
• nejvhodnější bezpečnostní řešení pro zabezpečení jednotlivých druhů 

postupu prací, včetně plánu navrhovaných a pojmenovaných opatření,
• a včas informovat odpovědnou osobu zhotovitele projektové dokumentace, 

včetně provádění kontroly plnění těchto pojmenovaných opatření, tj. zda byly 
provedeny změny v projektové dokumentaci stavby a jejich zaznamenání 
v příloze „Nesoulady",

• technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska zajištění 
bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu 
práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se 
uskutečňují současně nebo v návaznosti,

• do časového harmonogramu postupu prací vyznačení kritických bodů 
týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

d) předávat písemně zhotoviteli projektové dokumentace a zhotoviteli stavby, pokud 
byl již určen, bez zbytečného odkladu veškeré další informace o nebezpečích, 
bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se dotýkají jejich 
činnosti,

e) dbát, aby doporučované řešení bylo vždy:
• technicky realizovatelné,
• v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci,
• ekonomicky přiměřené s přihlédnutím k účelu stanovenému objednatelem 

stavby,
f) poskytovat:

• odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné 
a zdraví neohrožující práce a ochrany pracovního a životního prostředí,

• odborné konzultace a doporučení týkající se odhadu délky času potřebného 
pro provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem na specifická 
opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy a potřebnou 
organizaci prací v průběhu realizace stavby,

• odbornou podporu objednateli stavby při jednáních s orgány státní správy 
a samosprávy,

4.13.2 Stanovené činnosti koordinátora BOZP.
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g) účastnit se výrobních porad se zhotovitelem projektové dokumentace 
a objednatelem stavby a v rozsahu předchozích bodů zajistit zapracování požadavků 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci,

h) při výkonu své činnosti se zaměřuje zejména na:
• charakteristiku technologie výroby (provozu), provozních souborů 

a stavebních objektů,
• zdroje ohrožení zdraví a bezpečnosti pracovníků,
• ochranu cestující veřejnosti, zaměstnanců SŽDC, s.o. a třetích osob 

nacházeních se na staveništi,
• bezpečnostní pásma, zabezpečení staveniště a stavby,
• způsoby požadovaného omezení rizikových vlivů,
• vnitřní komunikace a únikové cesty, především s ohledem na PO (požární 

ochranu) stavby a staveniště,
• ochranu pracovníků a pracovního prostředí před účinky škodlivin,
• skladování materiálů a manipulace s nimi,
o vnitrozávodní dopravu a manipulaci s materiálem,
• technické zařízení, bezpečné přístupy a plochy pro obsluhu, údržbu 

a opravy objektů a technických zařízení,
• skladování nebezpečných látek a manipulace s nimi,

ch) zjistit při místním šetření všechny pracoviště železničářů a dalších zaměstnanců toto 
zdokumentovat, předat všem příslušným projektantům a zapracovat do plánů BOZP, 
aby byla přijata včas taková účinná opatření, jež jim zajistí bezpečný pracovní výkon 
na všech pracovištích a nerušený výkon dopravní služby na dráze provozované 
SŽDC.

4.13.3 Určený koordinátor BOZP má především tyto povinnosti:

a) koordinátor BOZP při své činnosti postupuje s odbornou péčí a uskutečňuje tyto 
činnosti kvalitně a bez vad v rozsahu stanoveném touto smlouvou a v souladu 
s podmínkami stanovenými touto smlouvou, všemi níže uvedenými souvisejícími 
dokumenty a podklady a obecně závaznými právními předpisy České republiky,

b) respektuje změny obecně závazných právních předpisů, interních předpisů 
objednatele stavby a norem, které se týkají předmětu smlouvy i předmětné stavby, 
i pokud k těmto změnám dojde během účinnosti této smlouvy a tyto změny se mají 
vztahovat i na stavby již prováděné nebo pokud budou tyto změny objednatelem 
stavby uplatněny. Tyto změny budou řešeny písemnými dodatky k této smlouvě,

c) seznámí se se všemi dokumenty a podklady, nutnými k řádnému plnění svých 
povinností, a jež jsou pro něj závazné,

d) všechny dokumenty a podklady, které koordinátor BOZP převzal od objednatele 
stavby a zhotovitele projektové dokumentace, není koordinátor BOZP oprávněn bez 
předchozího písemného svolení objednatele stavby užít k jiným účelům než k plnění 
svých povinností,

e) může provádět svoji činnost pouze za předpokladu, že je osobou odborně způsobilou 
ve smyslu § 10 zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění a má potřebné oprávnění 
k podnikání vyžadované obecně závaznými právními předpisy. Koordinátor BOZP je 
povinen po dobu trvání své činnosti udržovat v platnosti doklady prokazující veškeré 
kvalifikační předpoklady pro výkon své funkce. V případě nutnosti obnovení platnosti 
takovýchto dokumentů je koordinátor BOZP povinen bez zbytečného odkladu 
předložit objednateli stavby a objednateli kopii tohoto dokladu, doplněnou o číslo 
smlouvy a název stavby,

f) není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele stavby 
a objednatele činnosti převést na jinou osobu práva, povinnosti a závazky vyplývající 
z uzavřené smlouvy,

g) ústní informaci, upozornění, opatření, doporučení a podněty je koordinátor BOZP 
vždy povinen bez zbytečného odkladu následně uskutečnit i písemnou formou 
objednateli stavby,

h) plně ručí za kvalitu plánu BOZP ve fázi přípravy stavby do doby předání staveniště 
objednatelem stavby zhotoviteli stavby,

i) plně ručí za kvalitu části plánu BOZP týkající se prací na údržbě stavby po jejím 
dokončení do doby předání staveniště objednatelem stavby zhotoviteli stavby,

j) při plnění předmětu své činnosti bude postupovat komplexně s důslednou vnitřní 
koordinací navrhovaných postupů, zejména z hlediska minimalizace omezení 
zpracování projektové dokumentace a realizace stavby,
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k) bere na vědomí, že veškeré informace, týkající se předmětu této stavby, s nimiž 
bude koordinátor BOZP přicházet v průběhu předsmluvních jednání a v době po 
uzavření smlouvy do styku, jakož i výchozí dokumenty a podklady, předané mu 
objednatelem stavby a zhotovitelem projektové dokumentace, jsou důvěrné. Tyto 
informace nesmějí být sděleny nikomu kromě objednatele stavby a třetím osobám 
určeným dohodou smluvních stran nebo třetím osobám v nezbytném rozsahu 
za účelem plnění povinností koordinátora BOZP, vyplývajících ze smlouvy na projekt 
této stavy a nesmějí být použity k jiným účelům, než k plnění činnosti koordinátora 
v rámci předmětu smlouvy na tuto stavbu.

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY

5.1.1 Projektant bude přednostně situovat celou stavbu na pozemcích ve správě SŽDC nelze- 
li toto splnit, pak na pozemcích v majetku ČD, a.s. Umístění stavby na pozemcích jiných 
vlastníků je možné až po odsouhlasení SSZ SŽDC na základě opodstatněného návrhu 
projektanta ještě před použitím cizího pozemku

5.1.2 Pokud stavba bude situována na pozemky ČD, bude přednostně respektována hranice 
UMVŽST (tzn. na pozemky, které budou převedeny do správy SŽDC). Součástí 
dokumentace bude situace se zákresem SO a PS v katastrální mapě s barevným 
rozlišením pozemků ve správě SŽDC, pozemků ČD určených k převodu do správy 
SŽDC, pozemků ČD a ostatní pozemky).

5.1.3 Náklady dokumentace budou zpracovány dle platného znění Směrnice č. 20 ze dne 
14.7.2017č.j.: 28169/2017-SŽDC-GŘ-NM s účinností od 1. 8. 2017.

5.1.4 Metody zpracování ekonomické hodnocení

Zásady a metody zpracování hodnocení ekonomické efektivnosti železničních staveb, 
jsou stanoveny v „Prováděcích pokynech pro hodnocení efektivnosti projektů dopravní 
infrastruktury", vydaných MD a účinných od 15/11/2017 (dále Pokyny) a v „Rezortní 
metodice pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb" (dále 
Metodika), která je přílohou Pokynů.

5.1.5 Pokyny pro zpracování dokumentace

® Projektová dokumentace pro společné povolení včetně EH, Souhrnného rozpočtu 
k projednání 
Počet vyhotovení:

o 2x v listinné podobě, soupravy 1 - 2 s označením K PŘIPOMÍNKÁM 
o 4x v digitální podobě ve formě uzavřené obecně přístupné („pdf") 
o včetně geodetické dokumentace v otevřené formě („dgn")

• Čistopis dokumentace včetně EH - čistopis. Součástí bude i zpracování 
a odevzdání rozpočtu stavby v rozsahu oceněných soupisů prací jednotlivých SO a PS 
a souhrnného rozpočtu stavby.
Počet vyhotovení:

o 6x v listinné podobě, soupravy č. 1-6 
o 5x CD (Ix otevřená forma, 2x TreelNFO a 2x formát PDF)

• Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby včetně neoceněného soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Počet vyhotovení:

o 5x CD (lx otevřená forma a 4 x formát PDF, výkaz výměr otevřená forma)

• Kompletní vyhotovení propočtů PS a SO včetně všeobecného objektu bude součástí 
G. náklady pare č. 1-3

• Podepsaný souhrnný rozpočet stavby bude součástí G. náklady pare č. 1-3

• Majetkoprávní část paré 1-6
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o Plán BOZP paré 1-6

5.1.5.1 Řazení dokladů bude přehledné se seznamem s pořadovými čísly, uvedení 
adres, č.j. a platností dokumentů, popř. kontaktů. Ke všem dokladům 
z projednání je nutný komentář projektanta, jak jsou řešeny připomínky 
obsažené ve vyjádřeních, resp. zda jsou vyjádření kladná. Vyjádření mající 
formu rozhodnutí musí být opatřena potvrzením o nabytí právní moci.

5.1.6 Dokumentace bude obsahovat dokladovou část, ve které budou soustředěna kladná 
vyjádření všech dotčených správců (zejména SPS, ST, SEE aj.) a vlastníků sítí 
a ostatních organizací (HZS SŽDC aj.) v rozsahu nutném pro schvalovací řízení stavby 
v rámci SŽDC a pro vydání společného povolení. Součástí dokladové části budou kromě 
jiného stanoviska dotčených složek SŽDC (GŘ, SSZ, OŘ). Práce na dokumentaci bude 
ukončena až po schválení projektu stavby, vydání společného povolení v právní moci 
a vyřešení majetkoprávních vztahů.

5.1.7 Digitální odevzdání bude obsahovat řazení o délce cesty max. 225 znaků vč. názvu 
a přípony cílového souboru. Názvy mohou obsahovat zkratky. Digitální odevzdání bude 
obsahovat mapu složek a souborů s výpisem nezkrácených názvů složek 
a souborů.

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY
6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty 
objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům 
a dokumentům následujícím způsobem:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Technická ústředna dopravní cesty,
Oddělení distribuce dokumentace
Nerudova 1 
779 00 Olomouc
kontaktní osoba:.​...​..........​................​......​......​......​.......​.........​......​......​..... 
​.. ​........​......................
www: www.tudc.cz nebo www.szdc.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz 
Dokumenty a předpisy"

Vypracoval:.​..........​................ 

Dne: 13.11.2019

Dne:

Schválil:

......​........​........

..............​...........​....​.....​.............​.........​.......
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