

Smlouva

o výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0090/2020

Číslo smlouvy o dílo – koordinátor:

Článek I. Smluvní strany

Město Vsetín

Adresa: Svárov 1080, 755 24 Vsetín
Zastoupeno: Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města
ve věcech technických: Petr Findeis, stavební technik odboru správy majetku, investic a strategického rozvoje města
IČ: 00304450
DIČ: CZ00304450
jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

Název

Adresa: Ing. Vladimír Skácal
Zastoupena: Semetín 1424, Vsetín 75501

Zastoupení:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČ: 14590051

DIČ: CZ5709220946

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Podnikatelský subjekt je zapsán v živnostenském rejstříku vedeném Vsetín, Č.j.:MUVSŽÚ581/2020/HA3 (dále jen „koordinátor“)

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	KOORDINÁTOR BOZP 2020
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY
FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
MÍSTO PLNĚNÍ VZ	VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ	420 000 Kč bez DPH
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	MUVS 3598/2020/OP



Článek II.

Předmět smlouvy

- 1) Předmětem smlouvy je provádění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jako „BOZP“) při přípravě a realizaci staveb a odborné provedení všech právních úkonů v rozsahu stanoveném zákonem č. 309/2006 Sb., v platném znění, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v platném znění a v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- 2) BOZP bude prováděna v rozsahu těchto projektů:
 - a) Oprava MK ul. Svornosti, Luh, Vsetín
 - b) Revitalizace veřejných ploch za domy Jasenická č. p. 1420 a 1734, Luh, Vsetín
 - c) Oprava místní komunikace Sychrov – II. etapa
 - d) Oprava místní komunikace ul. Okružní, Rokytnice – II. etapa
 - e) Oprava místní komunikace v sídlišti Jasenka, Vsetín
 - f) Regenerace sídliště Vsetín – Luh, 6. etapa
 - g) Regenerace sídliště Vsetín – Luh, 7. etapa
 - h) Výměna oken a vstupních dveří v domě č. p. 409
 - i) Oprava č. p. 1701, Semetín
 - j) Točna v ulici Bratří Hlaviců ve Vsetíně – Sychrov
 - k) Sportoviště u ZŠ Trávníky Vsetín, I. etapa
 - l) Rekonstrukce DPS 1579
- 3) Popis jednotlivých projektů včetně předpokládaných termínů provádění staveb:
 - a) Oprava MK ul. Svornosti, Luh, Vsetín

Oprava živičného povrchu místní komunikace - frézování živičných vrstev, lokální výměna poškozených obrubníků za nové, výšková úprava mříží a rámu stávajících uličních vpustí, poklopů revizních šachet a krytů šoupátek inženýrských sítí, provedení nových živičných vrstev včetně infiltračního a spojovacího postřiku.

Předpokládaný termín zahájení:	září 2020
Předpokládaný termín ukončení:	září 2020
Cena za stavební práce bez DPH:	578 500,- Kč
 - b) Revitalizace veřejných ploch za domy Jasenická č. p. 1420 a 1734, Luh, Vsetín

Stavební úpravy místní komunikace včetně odvedení dešťových vod (uliční vpusti vč. přípojek na kanalizaci), chodníků, vybudování nových parkovacích míst, ploch pro kontejnery na komunální odpad, veřejného osvětlení, mobiliář (sušáky, lavičky, odpadkový koš), veřejná zeleň.

Předpokládaný termín zahájení:	duben 2020
Předpokládaný termín ukončení:	červen 2020
Cena za stavební práce bez DPH:	1 947 940,- Kč
 - c) Oprava místní komunikace Sychrov – II. etapa



Akce řeší opravu části místní komunikace Sychrov v následujícím rozsahu - frézování živičných vrstev MK a parkovišť, vybourání betonového krytu MK, odstranění stávající betonové přídlažby, lokální výměna poškozených obrubníků za nové, výměna poškozených a nefunkčních uličních vpustí za nové, výšková úprava mříží a rámu stávajících uličních vpustí, poklopů revizních šachet a krytů šoupátek inženýrských sítí, provedení nových dlažeb na parkovištích, provedení živičných vrstev včetně infiltračního a spojovacího postřiku a výztužné geomříže, provedení obnovy vodorovného dopravního značení.

Součástí akce je i oprava chodníku - stávající povrch chodníku bude odstraněn a nahrazen novým z betonové zámkové dlažby do drti.

Předpokládaný termín zahájení:	červen 2020
Předpokládaný termín ukončení:	říjen 2020
Cena za stavební práce bez DPH:	12 350 000,- Kč

d) Oprava místní komunikace ul. Okružní, Rokytnice – II. etapa

Akce řeší opravu části místní komunikace ul. Okružní, Rokytnice v následujícím rozsahu - frézování živičných vrstev, doplnění a obnova stávající betonové přídlažby, lokální výměna poškozených obrubníků za nové, výměna poškozených a nefunkčních uličních vpustí za nové, výšková úprava mříží a rámu stávajících uličních vpustí, poklopů revizních šachet a krytů šoupátek inženýrských sítí, provedení nových živičných vrstev včetně infiltračního a spojovacího postřiku a výztužné geomříže, provedení obnovy vodorovného dopravního značení.

Na parkovacích plochách odstranění stávajících stmelených vozovkových vrstev a pokládka betonové mezerovité zámkové dlažby.

Součástí akce je i oprava povrchu ploch autobusových zastávek, dodávka a montáž přístřešků autobusových zastávek, označníků autobusových zastávek a odpadkových košů.

Předpokládaný termín zahájení:	červen 2020
Předpokládaný termín ukončení:	říjen 2020
Cena za stavební práce bez DPH:	11 100 000,- Kč

e) Oprava místní komunikace v sídlišti Jasenka, Vsetín

Akce řeší opravu části místní komunikace v sídlišti Jasenka v následujícím rozsahu - frézování živičných vrstev, lokální výměna poškozených obrubníků za nové, výměna poškozených a nefunkčních uličních vpustí za nové, výšková úprava mříží a rámu stávajících uličních vpustí, poklopů revizních šachet a krytů šoupátek inženýrských sítí, provedení nových živičných vrstev včetně infiltračního a spojovacího postřiku a výztužné geomříže, provedení obnovy vodorovného a svislého dopravního značení.

Předpokládaný termín zahájení:	červen 2020
Předpokládaný termín ukončení:	září 2020
Cena za stavební práce bez DPH:	3 832 237,- Kč

f) Regenerace sídliště Vsetín – Luh, 6. etapa



Šestá etapa regenerace sídliště Vsetín - Luh řeší stavební úpravy místní komunikace, parkovišť, chodníků, zpevněné plochy pro kontejnery na komunální a tříděný odpad, zatravnění dotčených ploch.

Předpokládaný termín zahájení: duben 2020
Předpokládaný termín ukončení: říjen 2020
Cena za stavební práce bez DPH: 6 107 769,- Kč

g) Regenerace sídliště Vsetín – Luh, 7. etapa

Šestá etapa regenerace sídliště Vsetín - Luh řeší stavební úpravy parkoviště, chodníků, zpevněné plochy pro kontejnery na komunální a tříděný odpad, odstranění stávajících dětských hřišť a plochy sportovního hřiště, stavební úpravy dětských hřišť č 8 a 9, výstavbu multifunkčního hřiště č. 3, dodávku a montáž městského mobiliáře – parkové lavičky, odpadkové koše, sušáky na prádlo, klepače na koberce, výsadbu stromů a keřů včetně mulčování, zatravnění ploch.

Předpokládaný termín zahájení: září 2020
Předpokládaný termín ukončení: červen 2021
Cena za stavební práce bez DPH: 6 081 571,- Kč

h) Výměna oken a vstupních dveří v domě č. p. 409

Předmětem stavebních prací je výměna výplní otvorů (okna, dveře) v celém objektu a další související a vyvolané stavební úpravy. Jedná se zejména o tyto práce:

- Výměna vstupních dveří a výměna všech oken v nadzemních podlažích oken cca 85 ks
- Zrušení zadního vstupu do části „B“
- Zrušení 6 ks oken v chodbách 1. – 3. NP části „A“
- Další drobné související práce.

Předpokládaný termín zahájení: září 2020
Předpokládaný termín ukončení: říjen 2020
Cena za stavební práce bez DPH: 2 100 000,- Kč

i) Oprava č. p. 1701, Semetín

Předmětem stavebních prací je výměna výplní otvorů (okna, dveře) a další související a vyvolané stavební úpravy. Jedná se zejména o tyto práce:

- Výměna vstupních dveří a výměna všech oken v nadzemních podlažích oken cca 30 ks
- Očištění a nátěr fasády
- Další drobné související práce.

Předpokládaný termín zahájení: září 2020
Předpokládaný termín ukončení: říjen 2020
Cena za stavební práce bez DPH: 600 000,- Kč

j) Točna v ulici Bratří Hlaviců ve Vsetíně – Sychrov

SO 101 – MÍSTNÍ KOMUNIKACE

Předmětem stavebního objektu je stavební úprava části stávající místní komunikace v km 0,000 – km 0,112 (km 0,860 – km 0,972 provozního staničení komunikace), včetně



přilehlých kolmých parkovacích stání. Stavební úprava spočívá ve výměně vrchních vrstev a opravě podkladní vrstvy stávající vozovky a výměně stávajících silničních obrub na stávajícím místě.

SO 102 – TOČNA AUTOBUSU

Předmětem stavebního objektu je výstavba nové točny pro autobus v km 0,950 provozního staničení místní komunikace ulice Bratří Hlaviců. Součástí je pilotová stěna, která je řešena jako samostatný stavební objekt SO 201. Po vybudování pilotové stěny bude provedena samotná točna.

SO 103 – NÁSTUPIŠTĚ 1

Předmětem stavebního objektu je výstavba nového nástupiště v místě nové zastávky v km 0,860 – 0,879 provozního staničení místní komunikace, včetně napojení.

SO 201 – PILOTOVÁ STĚNA

Předmětem stavebního objektu je výstavba nové pilotové stěny v místě nové točny autobusu. Pilotovou stěnu bude tvořit 28 ks velkopřůměrových pilot $\varnothing 600$ mm v délce 4 až 8 m. Piloty budou umístěny v oblouku o poloměru $R=12,95$ m v ose, po osové vzdálenosti 900 mm. Piloty budou provedeny z betonu C25/30 XA1+XC2. Výška samotné stěny po vybudování točny bude 1 až 4 m. Pilotová stěna bude ztužena podélným monolitickým ŽB věncem o rozměrech 0,8 x 0,7 m. Piloty musí být kotveny min. 1,0 m ve skalnatém podloží!

SO 301 – PŘELOŽENÍ PŘÍPOJKY DEŠŤOVÉ KANALIZACE

SO 401 – PŘELOŽKA VEDENÍ NN

Předpokládaný termín zahájení:

duben - květen 2020

Předpokládaný termín ukončení:

srpen – září 2020

Cena za stavební práce bez DPH:

8 500 000,- Kč

k) Sportoviště u ZŠ Trávníky Vsetín, I. etapa

Stavební práce řeší zrušení stávajícího areálu sportoviště, dále také výstavbu nového areálu sportoviště o větší zastavěné ploše (nové sportoviště bude oproti stávajícímu rozšířeno). Projekt je řešen včetně potřebného mobiliáře, zázemí a likvidace dešťových vod.

I. ETAPA bude rozčleněna na následující objekty:

SO01_Víceúčelová hrací plocha

SO03_Třídrahý atletický ovál

SO04_Sek.pro skok do výšky + rozcvičení

SO05_Sektor pro vrh koulí

SO07_Třídrahá sprinterská dráha

SO09_Chodníky 1/2

SO09_Chodníky 2/2

SO10_oplocení 1/3

SO10_oplocení 2/3

SO10_oplocení 3/3

SO11_Osvětlení areálu – pouze zemní práce, základ sloupů VO, chráničky

SO13_Mobiliář 1/2

SO13_Mobiliář 2/2

SO14_Zatravnění a výsadba



SO15_Přeložky a přípojky, pítka
SO16_Odvedení povrchových vod
SO18_Bourání a demontáže 1/2
SO18_Bourání a demontáže 2/2

Předpokládaný termín zahájení:	březen 2020
Předpokládaný termín ukončení:	srpen 2020
Cena za stavební práce bez DPH:	13 000 000,- Kč

l) Rekonstrukce DPS 1579

Předmětem stavebních prací je rekonstrukce stávajících bytů v rozsahu 2 x 1+kk, 2+kk

Předpokládaný termín zahájení:	duben 2020
Předpokládaný termín ukončení:	říjen 2020
Cena za stavební práce bez DPH:	1 600 000,- Kč

4) **Koordinátor bude zajišťovat u každého ze shora uvedených stavebních děl zejména níže uvedené činnosti a úkony:**

A) Přípravná fáze stavby:

- v dostatečném časovém předstihu, před výběrem zhotovitele stavby, informuje zadavatele o rizicích, které se mohou při realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví a předá další podklady a opatření nutné pro zajištění zdraví neohrožujícího pracovního prostředí s ohledem na charakter stavby,
- zpracuje plán bezpečnosti práce na staveništi v písemné i grafické podobě, vyžaduje-li si to rozsah stavby s ohledem na výskyt vykonávaných prací vystavující pracovníky zvýšenému ohrožení života nebo zdraví,
- zpracuje přehled právních předpisů a informací o pracovně bezpečnostních rizicích vztahujících se ke stavbě,
- zajistí ohlášení zahájení stavebních prací na staveništi příslušnému oblastnímu inspektorátu bezpečnosti práce,
- posoudí stav zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany při jednotlivých pracovních postupech zhotovitelů stavby,
- bez zbytečného odkladu předá projektantovi, zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, popřípadě jiné osobě veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti.

B) Fáze realizace stavby:

- koordinátor předá plán BOZP vybranému zhotoviteli (zhotovitelů) ještě před zahájením stavebních prací a prokazatelně jej s ním seznámí,
- během realizace stavby koordinuje spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně popřípadě v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabránit pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání,



- c) spolupracuje při tvorbě harmonogramu jednotlivých prací a při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých činností, jejich posloupnost nebo souběh,
 - d) sleduje provádění jednotlivých činností na staveništi se zřetelem na dodržování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a soulad bezpečnostních opatření zhotovitele s plánem BOZP,
 - e) upozorňuje na zjištěné nedostatky a požaduje bez zbytečného odkladu zjednání náprav,
 - f) pravidelně se zúčastní kontrolních dnů stavby nebo organizuje kontrolní dny ke kontrole dodržování plánu BOZP, za účasti zhotovitelů stavby a zástupců investora, provádí zápisy z kontrolních dnů o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi,
 - g) provádí zápisy do deníku koordinátora nebo do stavebního deníku o zjištěných nedostatcích z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi/stavbě z určením termínu jejich odstranění,
 - h) současně v těchto zápisech uvádí údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
 - i) navrhuje opatření vedoucích k odstranění nedostatků a informuje všechny zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu jednotlivých prací,
 - j) oznámí zadavateli stavby případy rizik, u kterých nebyla zhotovitelem stavby v dohodnutém termínu přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy,
 - k) kontroluje způsob zabezpečení ochrany staveniště, přechodných dopravních opatření, včetně označení vjezdu na staveniště, a to s cílem zamezit vstupu nepovolaným fyzickým osobám,
 - l) sleduje dodržování plánu BOZP a v případě nutnosti, vyplývající s právních předpisů, jej aktualizuje,
 - m) účastní se pravidelně kontrolních dnů na staveništi, které budou probíhat každý týden.
- 5) Koordinátor vykonává i další činnosti, které sice nejsou shora výslovně uvedeny, ale které je potřeba realizovat koordinátorem BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále dle požadavků stanovených NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Článek III.

Doba plnění, lhůty a termíny

- 1) Koordinátor bude realizovat činnost a úkony, které jsou předmětem této smlouvy, dle termínu plnění, který bude sjednán v jednotlivých smlouvách na realizaci stavebních děl s tím, že termíny jsou blíže určeny takto:
- a) **Termín zahájení činnosti koordinátora u konkrétní stavby:**
Bude stanoven na základě písemné výzvy objednatele v souvislosti s uzavřením konkrétní smlouvy na realizaci stavebního díla a předání staveniště zhotoviteli stavby s tím, že objednatel vyzve koordinátora k zahájení činnosti nejméně 10 pracovních dnů před předáním staveniště zhotoviteli stavebních prací.
 - b) **Termín ukončení činnosti koordinátora u konkrétní stavby:**
Dle skutečného termínu dokončení stavebního díla. Ukončením činnosti koordinátora se rozumí datum převzetí konkrétního stavebního díla nebo dle upřesňujícího termínu objednatele.



Předpokládané termíny zahájení a ukončení jednotlivých stavebních děl jsou uvedeny v článku II. odst. 2 této smlouvy.

Článek IV.

Podmínky provedení díla

- 1) Koordinátor bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Koordinátor se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy. Dále se zavazuje zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, které při plnění úkolů dle této smlouvy zjistí, a to do doby, než se stanou obecně známými.
- 2) V dostatečném časovém předstihu před zahájením stavebního díla koordinátor předá zhotoviteli stavby a objednateli přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, informace o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout se zřetelem na práce a činnosti, vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví a další podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby a její realizaci,
- 3) Koordinátor bez zbytečného odkladu předá projektantovi, zhotoviteli stavby, popřípadě jiné osobě (dle požadavku objednatele) veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti.
- 4) Koordinátor bez zbytečného odkladu informuje všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací. Koordinátor upozorní zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyžaduje zjednání nápravy; k tomu je oprávněn navrhnout přiměřená opatření, oznamuje objednateli případy podle tohoto odstavce smlouvy, nebyla-li zhotovitelem stavby neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy.
- 5) Koordinátor není oprávněn právně jednat jménem objednatele.
- 6) Koordinátor je povinen oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při zařizování záležitostí a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele.
- 7) Koordinátor spolupracuje s autorským a technickým dozorem.
- 8) Koordinátor provádí další činnosti, stanovené příslušnými právními předpisy, upravující problematiku BOZP.
- 9) Objednatel se zavazuje poskytovat koordinátorovi potřebnou součinnost nutnou k řádnému plnění povinností koordinátora z této smlouvy vyplývajících. Za tímto účelem se objednatel zavazuje poskytovat koordinátorovi potřebné doklady a konzultace.
- 10) Objednatel předá při předání staveniště koordinátorovi plán kontrolních prohlídek, kontakty na zhotovitele stavby, autorský a stavební dozor.

Článek V.

Cena služby a platební podmínky

- 1) Cena za předmětné služby byla sjednána jako pevná cena smluvní, která je platná po celou dobu realizace díla, pokud není stanoveno dále jinak.

	Základní (Kč)	DPH 21% (Kč)	Celková (Kč)
služby celkem	395000	82950	477950



- 2) Pro obsah ceny díla je rozhodující „Rekapitulace staveb pro vymezení činnosti BOZP 2018“, která je přílohou č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy.
- 3) Zálohy nejsou sjednány. V souladu s ust. § 21 odst. 10 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, sjednávají strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění, uskutečněné dle odst. 4 tohoto článku smlouvy.
- 4) Cena za služby bude hrazena na základě předání a převzetí jednotlivých dílčích částí předmětu smlouvy, přílohy číslo 1 – Rekapitulace staveb pro vymezení činnosti BOZP 2018, která je přílohou této smlouvy, a to v závislosti na předání a převzetí příslušného stavebního díla od zhotovitele stavby bez vad a nedodělků.
- 5) Podkladem pro úhradu smluvní ceny jsou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „faktura“).
- 6) Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. Faktura bude doručena doporučenou poštou nebo osobně na podatelnu objednatele proti písemnému potvrzení. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.).
- 7) Faktury může koordinátor vystavit pouze na základě předávacích protokolů, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v nichž bude uvedeno stanovisko objednatele, že realizované služby přijímá.
- 8) Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro účetní doklad obsahovat také:
 - a) číslo a datum vystavení faktury,
 - b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo zakázky
 - c) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření,
 - d) označení banky a čísla účtu, na který má být zapláceno,
 - e) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že služby (jejich část) přijímá (předávací protokol bude přílohou faktury),
 - f) lhůtu splatnosti faktury,
 - g) název, sídlo, IČ a DIČ objednatele a koordinátora,
 - h) označení odboru, který akci likviduje (OSMISR),
 - i) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, kontaktní telefon.
- 9) Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Koordinátor provede opravu vystavením nové faktury. Dnem odeslání vadné faktury zpět koordinátorovi přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli.
- 10) Uhrazením fakturované částky se pro účely smlouvy rozumí odepsání příslušné finanční částky z účtu objednatele.
- 11) Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty podle § 109a ZDPH, v platném znění, v případě požadavku koordinátore na úhradu na bankovní účet, který není zveřejněn podle § 96 odst. 2 ZDPH a dále v případě, že se koordinátor stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH.

Článek VI.

Náhrada škody a smluvní pokuty

- 1) V případě, že bude objednateli způsobena neodbornou činností koordinátora škoda, bude výše této škody vůči němu uplatněna v souladu s platnými právními předpisy.



- 2) Koordinátor odpovídá za řádné plnění svých povinností, stanovených touto smlouvou. V případě porušení povinností, stanovených touto smlouvou, koordinátorem, je objednatel oprávněn požadovat na koordinátorovi zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ takového porušení povinností a koordinátor se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu objednateli zaplatit.
- 3) Pro případ, že na vyzvání objednatele, které bude provedeno s předstihem min. 7 dnů, se koordinátor nezúčastní kontrolního dne stavby, je koordinátor povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každou neomluvenou účast.
- 4) Pro případ prodlení objednatele s úhradou peněžních závazků, sjednává se úrok z prodlení ve výši určené předpisy práva občanského.
- 5) Nedohodnou-li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut, dohodnutých v této smlouvě, se neruší povinnost strany povinné závazek splnit, ani právo strany oprávněné vedle smluvní pokuty požadovat i náhradu škody, přesahující uhrazenou smluvní pokutu, v plné výši.
- 6) Vypočtenou smluvní pokutu, na kterou vznikne objednateli nárok, je objednatel oprávněn započíst proti doplátku ceny díla, fakturované koordinátorem.

Článek VII.

Důvody ukončení smlouvy:

- 1) Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou, podepsanou odpovědnými zástupci smluvních stran, a to s účinností ke dni, jenž bude v této dohodě uveden.
- 2) Tuto smlouvu je možno ukončit i jednostranným úkonem, a sice odstoupením od této smlouvy z důvodů podstatného porušení povinností, vyplývajících z této smlouvy, kdy tyto důvody jsou specifikovány v odst. 3 tohoto článku smlouvy.
- 3) V případě, že jedna ze stran podstatně poruší povinnosti z této smlouvy vyplývající, může druhá smluvní strana od smlouvy odstoupit. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení rozumí zejména:
 - a) prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 30 dnů
 - b) služby, realizované koordinátorem, vykazují takové vady a nedodělky, pro které není možno zahájit a pokračovat v realizaci stavebního díla
 - c) koordinátor poruší některou z povinností, stanovených v čl. IV. odst. 1 nebo 4 smlouvy
 - d) vznik jakékoliv škody (na majetku, zdraví nebo životě), způsobené porušením povinností koordinátora, převzaté touto smlouvou, kdy touto škodou se rozumí rovněž i sankce, uložená objednateli správním orgánem z důvodu porušení povinností stanovených právními předpisy v rámci BOZP
 - e) koordinátor opakovaně poruší některou z dalších povinností, stanovených touto smlouvou, opakovaným porušením povinností koordinátora se pro účely této smlouvy rozumí porušení povinností více než 3 x za dobu jednoho kalendářního měsíce.
- 4) Chce-li některá ze stran odstoupit od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k odstoupení opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

Článek VIII.

Závěrečná ujednání

- 1) Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze formou písemných dodatků, které budou platné jen, budou-li potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 582 odst. 2 občanského zákoníku,





upravujícího možnosti sjednat změnu smlouvy neformálně, a to poskytnutím plnění. Smluvní strany výslovně vylučují, aby tato smlouva byla doplňována či měněna jinou formou, než jak je stanoveno v tomto odstavci smlouvy.

- 2) Otázky touto smlouvou neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanoveními o příkazu dle § 2430 a násl. a ustanoveními o díle dle § 2586 a násl.
- 3) Koordinátor se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o skutečnosti, že má v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště koordinátora, a to až do doby úplné úhrady ceny díla.
- 4) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech provedeních, z nichž každé má platnost originálu.
- 5) Koordinátor bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Koordinátor souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech jednání a okolností s jejím uzavřením souvisejících. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.
- 6) Objednatel potvrzuje, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro její platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona) a usnesením Rady města Vsetín č. 48/9/RM/2015 ze dne 18. 5. 2015.
- 7) Smluvní strany této smlouvy shodně prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a že tuto smlouvu uzavřely na základě úplného vzájemného konsensu a že tato smlouva odpovídá jejich skutečné, pravé a svobodné vůli, určité a srozumitelné, prosté omylů, uzavřené nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek, a nikoliv v tísní. Smluvní strany dále prohlašují, že tato smlouva jako celek ani žádné jednotlivé ustanovení této smlouvy neodporuje zásadám poctivého obchodního styku či dobrým mravům. Autentičnost a platnost této smlouvy smluvní strany stvrzují svými podpisy.

Příloha číslo 1 – Rekapitulace staveb pro vymezení činnosti koordinátora BOZP - 202



Ve Vsetíně, dne 28. 02. 2020

Za objednatele:


Město Vsetín


Ve Vsetíně, dne 11.2.2020

Za koordinátora:





REKAPITULACE STAVEB PRO VYMEZENÍ ČINNOSTI BOZP 2020

	Název akce	Cena za činnost koordinátora BOZP bez DPH
1	Oprava MK ul. Svomosti, Luh, Vsetín	10000
2	Revitalizace veřejných ploch za domy Jasenická č. p. 1420 a 1734, Luh, Vsetín	13000
3	Oprava místní komunikace Sychrov – II. etapa	65000
4	Oprava místní komunikace ul. Okružní, Rokytnice – II. etapa	60000
5	Oprava místní komunikace v sídlišti Jasenka, Vsetín	23000
6	Regenerace sídliště Vsetín – Luh, 6. etapa	35000
7	Regenerace sídliště Vsetín – Luh, 7. etapa	35000
8	Výměna oken a vstupních dveří v domě č. p. 409 - ul. Jiráskova	16000
9	Oprava č. p. 1701, Semetín	8000
10	Točna v ulici Bratří Hlaviců ve Vsetíně - Sychrov	48000
11	Sportoviště u ZŠ Trávníky Vsetín, I. etapa	70000
12	Rekonstrukce DPS 1579	12000
	CELKEM předpoklad bez DPH	395000

Uchazeč Ing. Vladimír Skácal

Podpis

Datum 11.2.2020


Ing. Vladimír SKÁCAL
 Semetín 1420 755 01 VSETÍN
 IČO: 14590051
 služby v oblasti BOZP a PO
 e-mail: vskacal@seznam.cz
 Tel: 603 715 934. www.skacal.cz