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Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam

SEZNAM ZKRATEK
Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkra 
definovaný ve Všeobecných technických podmínkách.

VRT Vysokorychlostní trať
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1. SPECIFIKACE PREDMETU DÍLA

1.1 Předmět zadání
1.1.1 Vypracování inženýrskogeologického modelu zájmového území

1.1.1.1 Zjištění inženýrskogeologických poměrů zájmového území - zajistit sběr, 
záznam a interpretace informací a charakterizovat zájmovou oblast 
v podrobnosti archivní rešerše a orientačního průzkumu

1.1.1.2 Posouzení zájmového území s ohledem na vedení VRT pro maximální rychlost 
350 km/h a jejího napojení do stávající infrastruktury

1.2 Hlavní cíle stavby
1.2.1 Hlavním cílem stavby je výstavba úseku VRT Praha Běchovice - Poříčany, tratě RS 1 

Praha — Brno — Přerov — Ostrava — hranice PL,

1.2.2 Stavba dále vyřeší napojení na stávající infrastrukturu vč. dílčího přizpůsobení, 
přípravu napojení na navazující úseky VRT a výstavbu doprovodné infrastruktury:

1.2.2.1 terminál Praha-východ

1.2.2.2 přestavba ŽST Praha-Běchovice

1.2.2.3 napojení VRT do trati Praha - Kolín u Poříčan

1.2.2.4 napojení VRT do trati Poříčany - Nymburk

1.2.2.5 částečná modernizace a zdvoukolejnění trati Poříčany - Nymburk

1.2.2.6 příprava pro pokračování VRT ve směru Brno

1.2.2.7 příprava pro pokračování VRT ve směru Hradec Králové

2. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ

2.1 Závazné podklady pro zpracování
2.1.1 Pilotní úsek Praha-Běchovice - Poříčany, Situace 01-03, SŽDC, 10/2019, příloha 

zadávací dokumentace, digitální formát výkresu bude předán vítěznému uchazeči.

2.2 Ostatní podklady pro zpracování
2.2.1 Geologická rešerše, ÚTS VRT Praha - Havlíčkův Brod, Společnost „SP+MOTT VRT 

Praha - Havlíčkův Brod", 1/2016

2.2.2 Podklady pro zpracování dle čl. 4.5 ČSN P 73 1005

2.2.2.1 Aktuální projektová dokumentace v příloze ZTP

2.2.2.2 Zadání a cíle dle bodů 1.1 1.2 a kapitoly 4

2.2.2.3 Vstup na pozemky bude řešen v souladu s platnou legislativou

2.2.2.4 Ostatní podklady vzhledem k fázi geotechnického průzkumu nejsou pořízeny

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI A DOKUMENTY
3.1.1 SP VRT Praha - Brno, ve stádiu zpracovávání. Zhotovitel bude mít možnost pro 

potřeby zpracování Díla nahlížet do zpracovávaných částí dokumentace.
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4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

4.1 Všeobecně
4.1.1 Pro potřeby zpracování díla je pro zhotovitele závazná trasa v rozsahu pilotního úseku 

dle přílohy bod 7.1.1 těchto ZTP

4.1.2 Pro zajištění inženýrskogeologických poměrů bude uvažován koridor daný územním 
plánem. Pro předejití nejistoty anebo zjištění všech relevantních údajů může být 
koridor rozšířen až na šířku 1km, jeho osou je pak závazná trasa.

4.1.3 Části Předmětu zadání budou vypracovány dle požadavků, rozsahu a v podrobnosti 
ČSN P 73 1005, ČSN EN 1997-1, 2 a s nimi souvisejících norem a předpisů, neurčí-li 
ZTP jinak

4.1.4 Budou zjištěny inženýrskogeologické poměry zájmového území - sběr, záznam a 
interpretace informací a charakterizovat zájmovou oblast z hlediska:

• Geomorfologického

• Geologického (včetně geologického vývoje zájmové oblasti a stratigrafického členění

• Hydrogeologických poměrů

• Seismicity zájmové oblasti

• Antropogenních vlivů

• Hydrologických a klimatických poměrů

• Rizikových faktorů ve vztahu k přírodnímu prostředí a uvažované výstavbě

4.1.5 Inženýrskogeologický průzkum má stanoveny především následující cíle:

• Stanovení inženýrskogeologických poměrů

• Údaje o charakteru reliéfu území

• Analýza potenciálních přírodních jevů (svahové pohyby, eroze, krasové jevy 
seismicita)

• Analýza antropogenních vlivů (skládky, poddolování, navážky)

• Analýza hydrogeologických poměrů (úroveň hladiny podzemní vody v čase, 
chemismus podzemní vody)

• Stanovení údajů o strukturních vlastnostech horninového masivu

• Návrh rozložení hornin do inženýrskogeologických typů

• Klasifikace a zatřídění hornin včetně stanovení údajů o genezi horninového prostředí

• Analýza údajů o pevnostních a přetvárných charakteristikách horninového prostředí

• Vypracování inženýrskogeologického modelu zájmového území

• Identifikace hlavních geotechnických a geologických rizik

• Doporučení a požadavky pro následující stupeň geotechnického průzkumu

4.1.6 Geotechnický průzkum pro účely tohoto předpisu je soubor všech geotechnických
činností včetně průzkumu inženýrsko-geologického a hydrogeologického ve smyslu 
ČSN P 73 1005. Geotechnický průzkum slouží ke zjištění geologických,
geotechnických a hydrogeologických poměrů v trase železniční tratě a přilehlého okolí, 
k ověření fyzikálně mechanických vlastností zemin a hornin nacházejících se v 
posuzované oblasti. U stávajících tratí slouží rovněž ke zjištění skladby, stavu a 
únosnosti tělesa železničního spodku a jeho podloží včetně objasnění příčin poruch a 
deformací. Je podkladem pro návrh projektového řešení za účelem zajištění stability 
zemního tělesa, únosnosti a trvanlivosti stavby železniční tratě dle požadovaných 
parametrů.

4.2 Novostavba trati Praha-Běchovice -  Poříčany
4.2.1 Traťový úsek je koncipovaný jako čtyřkolejný v rozsahu a konfiguraci dle přiložené 

situace. Maximální rychlost se předpokládá 350 km/h a minimální rychlost 200 km/h.
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Trať musí být dimenzována pro provoz vlakových jednotek i souprav složených z 
lokomotivy a vozů.

4.3 Terminál Praha-východ
4.3.1 Terminál Praha-východ slouží k přístupu k vysokorychlostní železnici pro východní 

část středočeského kraje. Předpokládá se využití jak pro cesty v rámci ČR i do 
zahraničí, tak pro cesty do hlavního města.

4.3.2 Návrh terminálu bude zahrnovat návaznosti na ostatní dopravu. Jedná se o místa pro 
zastavení a vyčkávání regionálních autobusů (předpokládáme 3 odjezdová stání) a 
dálkových autobusů (předpokládáme 3 odjezdová stání). Terminál musí umožnit 
vzájemný přestup mezi vlaky a autobusy pod zastřešením. Návrh je součástí DÚR.

4.3.3 Součástí návrhu bude také řešení parkovacích míst pro 3000 osobních aut, 100 
jízdních kol a 20 autobusů, přičemž polovina parkovacích míst pro osobní auta bude 
řešena formou parkovacího domu. Návrh je součástí DÚR.

4.4 Přestavba ŽST Praha-Běchovice
4.4.1 ŽST Praha-Běchovice bude přestavěna tak, aby umožnila připojení VRT 

mimoúrovňově (VRT v úrovni -1) do prostoru mezi hlavní koleje trati Praha - Kolín. 
Řešení ŽST Praha-Běchovice není v situaci zakresleno.

4.4.2 Přestavba bude umožnovat zapojení 4. koleje ve směru Praha-Libeň, návrh 4. koleje 
ve směru Praha-Libeň však součástí DÚR není.

4.4.3 Stavba bude připravena na budoucí pokračování 2 kolejí ve směru Praha-Zahradní 
město. Pro toto pokračování bude pouze připraveno zemní těleso od místa odpojení 
od kolejí ve směru Praha-Libeň po vstupní objekt hloubeného úseku. Inženýrské 
objekty v místě odpojení i průchod hloubeného úseku pod ŽST Běchovice je součástí 
DÚR.

4.4.4 Přestavba bude umožňovat zapojení uvažovaného odstavného kolejiště (depa) Praha- 
Běchovice, návrh odstavného kolejiště součástí DÚR není.

4.5 Napojení VRT do trati Praha -  Kolín u Poříčan
4.5.1 Napojení do trati Praha - Kolín bude navrženo mimoúrovňově v širé trati dle přiložené 

situace pro návrhovou rychlost 200 km/h. Hlavní směr traťových kolejí bude nově 
směrována na/z VRT, koleje trati Praha - Kolín toto napojení obejdou vně. Součástí 
DÚR je nezbytná úprava vedení trati Praha - Kolín v místě napojení.

4.6 Napojení VRT do trati Poříčany -  Nymburk

4.6.1 Napojení do trati Praha - Nymburk bude navrženo úrovňově v širé trati dle přiložené 
situace pro návrhovou rychlost 160 km/h. Návrh je součástí DÚR.

4.7 Částečná modernizace a zdvoukolejnění trati Poříčany -  
Nymburk

4.7.1 Zdvoukolejnění a celková modernizace trati od místa napojení VRT po km 12.0, vč. 
zastávky Hořátev pro návrhovou rychlost 160 km/h je součástí DÚR.

4.8 Příprava pro pokračování VRT ve směru Brno
4.8.1 Stavba bude připravena na budoucí pokračování 2 kolejí ve směru Brno. Inženýrské 

objekty v místě odpojení jsou součástí DÚR.

4.9 Příprava pro pokračování VRT ve směru Hradec Králové
4.9.1 Stavba bude připravena na budoucí pokračování 2 kolejí ve směru Hradec Králové. 

Inženýrské objekty v místě odpojení jsou součástí DÚR.

„RS 1 VRT Praha-Běchovice - Poříčany"
Příloha č. 3 c) -Technické podmínky
Inženýrskogeologický průzkum - archivní rešerše a orientační průzkum 5/7



5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY
5.1.1 Geotechnický průzkum bude proveden u všech inženýrských objektů v rozsahu 

konstrukcí, které řeší rekonstrukci, železničního svršku a spodku a umělých staveb. 
Při zpracování průzkumů se pro rizikové oblasti svahových deformací a mimořádných 
událostí použije Metodický pokyn č.j.: 14070/2018-SŽDC-GŘ-O13.

5.1.2 Jednotlivými částmi Díla jsou Archivní rešerše, Orientační průzkum a z nich 
vycházející Inženýrskogeologický model

5.1.3 Dílo bude vypracováno v českém jazyce

5.2 Určení zástupců Objednatele a dalších dotčených osob 
k projednání díla

5.2.1 S ohledem na povahu Díla si smluvní strany sjednávají, že Zhotovitel bude při 
projednávání částí Díla jednat s jednotlivými odbory a jednotkami Objednatele a 
dalšími dotčenými osobami a orgány vždy prostřednictvím, případně v součinnosti se 
zástupcem Objednatele ve věcech technických, dle příslušné SOD. Části Díla musí být 
projednány s níže uvedenými zástupci a profesními specialisty Objednatele Objednatel 
si vyhrazuje právo určit další osoby a orgány k projednání.

5.2.2 Organizační útvary GŘ SŽDC přizvané k projednání:

5.2.2.1 úsek provozuschopnosti dráhy, Odbor traťového hospodářství (O13),

5.2.2.2 úsek modernizace dráhy, Samostatné oddělení přípravy VRT (PVRT)

5.3 Pokyny k projednání a k připomínkovému řízení částí Díla
5.3.1 Části Díla budou řádně projednány, a to jak po stránce technické a obsahové, tak po 

stránce legislativní a budou posuzovány a schvalovány v připomínkovém řízení 
Objednatele dle požadavků Objednatele na Dílo. Technická a obsahová náplň bude 
projednána na poradách s oprávněnými osobami Objednatele a s určenými zástupci 
Objednatele.

5.3.2 Projednání Díla bude probíhat formou porad.

5.3.3 Poradu na projednání může svolat Objednatel nebo Zhotovitel. V případě potřeby 
může Zhotovitel o svolání jednání požádat Objednatele. Na každé projednání musí být 
pozvány oprávněné osoby Objednatele a určení zástupci Objednatele dle článku 5.2, 
pokud nebude výslovně SOD zmocněn pro konkrétní jednání Zhotovitel. Pozvánka na 
poradu se zasílá elektronicky (emailem), případně také písemně, minimálně 7 dnů 
před konáním porady na příslušné zástupce Objednatele. Svolání porady musí být 
provedeno vždy v součinnosti a vědomím oprávněné osoby Objednatele. Seznam 
emailových adres bude Zhotoviteli předán zástupcem Objednatele po podpisu 
Smlouvy.

5.3.4 Průběh a výsledky projednání se zaznamenávají v listinné podobě formou záznamu 
nebo zápisu. Záznam nebo zápis z projednání musí obsahovat stručný popis 
projednávané problematiky a vyjádření jednotlivých účastníků prezentovaná na 
poradě. Ze záznamu musí být jednoznačně zřejmé, zda tato vyjádření byla či nebyla 
akceptována. Tento doklad z jednání se zasílá všem pozvaným a přítomným 
účastníkům pouze v elektronické podobě, listinná podoba je součástí odevzdání Díla. 
Návrh záznamu z projednání musí být rozeslán nejpozději do 7 dnů ode dne jednání. 
Účastníci jednání mohou ve lhůtě 14 dnů ode dne obdržení záznamu zaslat k záznamu 
připomínky, pokud se v této lhůtě nevyjádří, má se za to, že s obsahem souhlasí.

5.3.5 Před zahájením připomínkového řízení provede Objednatel kontrolu úplnosti převzaté 
Díla v souladu se SOD.

5.3.6 Připomínkové řízení je uzavřeno zpravidla projednáním připomínek obsažených v 
jednotlivých stanoviscích, na kterém se dohodne konečný způsob vypořádání 
připomínek. Projednání připomínek může být konferenční a svolává jej Objednatel 
nebo Zhotovitel.
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5.4 Pokyny pro odevzdání Díla
5.4.1 Dle požadavku Smlouvy o dílo, bude provedeno odevzdání v listinné a elektronické 

podobě v dílčích termínech (dle etapizace Díla) a v definitivním termínu dokončení 
Díla.

5.4.2 Ke každé dílčí etapě spojené s předáním části Díla bude provedeno odevzdání 
dokumentace odpovídající stupni rozpracovanosti dle požadavků SOD, na základě 
projednaného technického řešení, a to v listinné podobě v počtu dvou souprav a 
v elektronické podobě v počtu 2 x CD. Odevzdání v elektronické podobě bude 
provedeno v uzavřeném formě

5.4.3 Definitivní odevzdání díla, bude provedeno v listinné podobě v počtu čtyři souprav, 
se zapracováním veškerých akceptovaných požadavků a připomínek Objednatele a 
dalších dotčených osob a veškerých požadavků vzešlých z projednání připomínek.

5.4.4 Definitivní odevzdání kompletního díla, dle SOD, bude v elektronické podobě 
provedeno dle Pokynu GŘ č. 4/2016 [73] a Směrnice SŽDC č. 117 [77] následovně:

• 2 x CD (DVD) - kompletní Dílo v otevřené formě

• 2 x CD (DVD) - kompletní Dílo v uzavřené formě

5.4.5 Odevzdání musí být doloženo písemným dokladem prokazujícím předání 
dokumentace Zhotovitelem a převzetí Objednatelem s odsouhlasením požadovaného 
rozsahu činností a splnění termínů dle SOD.

5.4.6 Čistopis definitivního odevzdání bude autorizován a číslován dle pokynů Objednatele, 
minimálně však ve dvou soupravách.

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY
6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty 
objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, ZTP apod.), vše v platném znění.

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům 
a dokumentům následujícím způsobem:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Technická ústředna dopravní cesty,
Oddělení distribuce dokumentace
Jeremenkova 103/23 
779 00 Olomouc
kontaktní osoba:.​...​..........​................​......​......​......​.......​.........​......​......​..... 
​.. ​........​......................
www: www.tudc.cz nebo www.szdc.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz 
Dokumenty a předpisy"

7. PŘÍLOHY

Příloha 1. Pilotní úsek Praha-Běchovice - Poříčany, Situace 01-03, SŽDC, 10/2019

Příloha 2. Geologická rešerše, ÚTS VRT Praha - Havlíčkův Brod, Společnost „SP+MOTT VRT
Praha -Havlíčkův Brod", 1/2016
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