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SMLOUVA O DÍLO

uzavřena podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů

Níže označené smluvní strany-----------------------------------------------------------------------------------

statutární město Frýdek-Místek
se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
osoba oprávněna jednat: Ing. Peter Mikulenka – vedoucí investičního odboru
IČ: 00296643
tel. 558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:
Ing. Peter Mikulenka,vedoucí IO, mikulenka.peter@frydekmistek.cz /558 609 261
Zdeněk Konečný, technik IO, konecny.zdenek@frydekmistek.cz /558 609 267

dále jen objednatel

a

SAPEKOR s.r.o.
se sídlem Lípová 1128, 737 01 Český Těšín
zastoupena Hanou Weisovou, jednatelkou
IČ: 01874241
DIČ: CZ01874241
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. oddíl C vložka
56813
Č. účtu: 107–8612860227/0100
Tel.:
E-mail:

dále jen zhotovitel
objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto Smlouvu o dílo k veřejné zakázce pod
názvem „Nové Dětské hřiště v Lískovci –zpracování PD“následujícího znění a obsahu
(dále jen smlouva).

článek 1
Úvodní ustanovení

Tuto smlouvu smluvní strany uzavírají s vědomím následujících skutečností:

a) Objednatel má záměr vypracovat projektovou dokumentaci pro územní souhlas a
dokumentaci pro provedení stavby s názvem „Nové Dětské hřiště v Lískovci –
zpracováníPD“.

b) Objednatel za tímto účelem zvolil způsob zadání veřejné zakázky oslovením více dodavatelů
v souladu s vnitřní směrnicí QS-74-01 o postupech při zadávání veřejných zakázek.
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článek 2  
Předmět a rozsah plnění 

 
1. Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro územní souhlas 

dopracované do dokumentace pro provedení stavby (DPS) a to v rozsahu dle přílohy č. 13 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, podle zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, včetně inženýrské činnosti. PD bude řešit výstavbu nového dětského hřiště na parc. 
č. 3927 k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku. Záměrem je vybudovat menší dětské hřiště s herními 
prvky pro kategorie dětí do 3 let a od 3 do 12 let, pod kterými bude povrch tlumící náraz 
z pryžových dlaždic nebo lité pryže. Na ploše bude umístěno 3 - 5 herních prvků. Plocha bude 
doplněna lavičkami a odpadkovým košem včetně navržení oplocení. Součástí stavby bude 
výsadba keřů, která tvoří optickou stěnu od soukromého pozemku.  

 
Zadavatel požaduje zpracování PD v následujícím rozsahu: 
- Geodetické zaměření stávajícího stavu.  
- Kopaná sonda pro zjištění skladby podloží. 
- Projektová dokumentace pro územní souhlas – vyjádření jednotlivých správců o existenci 

inženýrských sítí a souhlasy s projektovou dokumentací, pokud budou dotčená ochranná 
pásma těchto sítí, stanovisko hygieny, koordinované stanovisko a vypracování žádosti 
Oznámení záměru (územní souhlas) a předání objednateli, který ji podá na stavební úřad. 

- Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS) bude zároveň sloužit jako příloha 
k žádosti Oznámení záměru (územní souhlas).  

 
DPS bude obsahovat položkový soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
který zpracuje zhotovitel jako podklad, který vymezí druh, jakost a množství požadovaných 
prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení stavby a slouží pro zpracování nabídkové 
ceny zhotovitele stavby s detailními položkami. Položka podrobné části soupisu prací musí 
obsahovat minimálně:  

- pořadové číslo položky, 
- číselné zatřídění položky pokud je možné danou položku zatřídit, 
- popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací nebo dodávek, 
- veličinu v jaké jsou uváděny měrné jednotky, 
- počet měrných jednotek 
 

DPS bude sloužit jako podklad pro zadávací dokumentaci pro realizaci stavby, a proto musí 
odpovídat požadavkům zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, a prováděcí vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, ve znění pozdějších předpisů. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr a údaje, technické požadavky a podmínky nezbytné pro zpracování nabídky – v rámci 
zadávací dokumentace na realizaci stavby budou sestaveny: 

- v oceněném vyhotovení soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr se soupisem 
prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr s uvedením konkrétních položek dodávek (názvů 
výrobků, případně s uvedením výrobce) - pro účely kontroly objednatelem; Pro oceněný 
soupis prací bude použito aktuálních směrných cen, nejvýše však cen dle ceníku stavebních 
prací vydaného společností ÚRS Praha a.s. (Ústav pro racionalizaci ve stavebnictví; ÚRS Praha, 
a.s., IČ 471 15 645, se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 110 00) v příslušné cenové úrovni, 

- v neoceněném vyhotovení soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr uzpůsobeném 
i k ručnímu vpisování cen, bez konkrétních názvů výrobků a výrobců a položky budou 
obsahovat volný sloupec s označením "specifikace dodávky". Položky soupisu prací budou 
obsahovat označení cenové soustavy, pokud bude použita, 
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- vedlejší a ostatní náklady budou popsány v samostatném oddíle soupisu prací jako samostatné 
položky (náklady související s vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveniště, ztížené 
výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními, 
pokud vyplývají z příslušné dokumentace; ostatní náklady vyplývající z jiných podmínek 
zadávací dokumentace, neuvedené v položkových soupisech stavebních objektů nebo 
provozních souborů ani v soupisu vedlejších nákladů; zejména náklady na vyhotovení 
dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geometrické zaměření dokončeného 
díla, 

- nebude-li to odůvodněno předmětem řešení, nesmí projektová dokumentace pro provedení 
stavby, jež bude užita k zadání veřejné zakázky jako součást zadávací dokumentace, 
obsahovat zejména technické podmínky, požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy 
nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, 
popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové 
vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo 
vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků,  

- projektová dokumentace bude obsahovat návrh použití běžně dostupných materiálů, 
standardních, běžně dostupných rozměrů. 

 
DPS bude obsahovat mimo jiné podmínky pro provádění stavby z hlediska zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění 
pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů - zejména 
informace o tom, zda stavba bude podléhat režimu oznámení o zahájení prací (§15), zda je 
zákonná povinnost určení "koordinátora" (§14), informace o bezpečnostních a zdravotních 
rizicích (§ 18 odst. 1) a požadavky na zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi. 

 
2. Součástí zpracování projektové dokumentace je: 
- součinnost zhotovitele v rámci zadávacích řízení k realizaci veřejných zakázek navazujících na 

předmět plnění dle této smlouvy v podobě: 
- zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci vyjasňování 

zadávací dokumentace zájemcům o veřejnou zakázku a to ve lhůtě do 3 dnů po jejich 
obdržení, 

- účasti jako člen v hodnotící komise k veřejné zakázce na stavební práce podle zpracované PD, 
pokud bude vyzván objednatelem; výzva v tomto případě bude odeslána písemně před 
zahájením zadávacího řízení; náklady související se splněním tohoto závazku jsou obsaženy v 
ceně díla dle této smlouvy. 

 
3. Výkon autorského dozoru: 
a) v souvislosti s realizací stavby poskytování konzultací a odborných doporučení  

na žádost objednatele ve lhůtě stanovené objednatelem, 
b) AD nad dodržováním projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené příslušným 

povolením, 
c) vyjadřovat se ke změnám a odchylkám od projektové dokumentace při provádění stavby, 

posuzování těchto změn z hlediska dodržení technicko - ekonomických parametrů stavby, 
dodržením lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů -  provádí na žádost objednatele 
zpravidla zápisem do stavebního deníku,  

d) spolupráce při výběru a schvalování materiálů, zařízení a vybavení navrhovaných zhotovitelem 
stavby, 



  S/0253/2020/IO 

strana 4 
 

 

e) posuzování změn a odchylek stavby oproti projektové dokumentaci navrhovaných 
zhotovitelem stavby, a to z hlediska ekonomického, tzn. z pohledu dodržení ekonomických 
parametrů stavby, případně jejich vliv na položkový rozpočet stavby s ohledem na ceny 
stanovené na základě výsledku zadávacího řízení objednatele 

f) spolupráce se zhotovitelem stavby, technickým dozorem objednatele, a v součinnosti s nimi, 
s příslušnými orgány státní správy. 

g)  Za výkon autorského dozoru se nepovažuje průběžné odstraňování vad projektové 
dokumentace reklamované objednatelem způsobem dle ujednání v této smlouvě. 

 
4. Součástí plnění dle této smlouvy jsou také další práce touto smlouvou výslovně nezahrnuté, o 

nichž však zhotovitel věděl nebo mohl předpokládat na základě svých odborných znalostí, že 
jejich provedení je nutné pro řádné splnění předmětu této smlouvy. 

 
5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen ani 

při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí veškeré údaje v 
projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá zhotovitel za správnost a úplnost 
projektové dokumentace a nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že příslušný stupeň 
projektové dokumentace byl objednatelem převzat bez jakýchkoliv výhrad. 

 

6.  Forma zpracovaného díla  
6.1. DPS bude předána v pěti vyhotoveních a to následovně: 

 
PD pro provádění stavby 

Písemná forma - PD pro provádění stavby v 5 vyhotovení z toho: 
� 4 vyhotovení bude obsahovat oceněný soupis prací s výkazem výměr  
� 1 vyhotovení budou obsahovat neoceněný soupis prací s výkazem výměr 
 
Digitální forma  - PD bude předána 1x ve formátu: 
� výkresová dokumentace – formát Auto CAD (koncovka DXF nebo DWG) a formát PDF 
� textová část – Word 
� neoceněný soupis prací s výkazem výměr – Excel  
� oceněný soupis prací s výkazem výměr – Excel - na samostatném mediu 

 
6.2. Písemná forma projektové dokumentace musí být shodná s digitální formou. 

 
6.3. Digitální formát prováděcí dokumentace pro zadání veřejné zakázky bude předán v jednotné 

formě a úpravě a v obecně přístupné verzi každého z použitých programů.  
 
 

článek 3.  
Doba, místo a další podmínky plnění  

 
1. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení celého funkčního a bezvadného předmětu plnění 

díla do 28.4.2020. Dokončené dílo musí být v tomto termínu předáno objednateli, a to 
protokolárním předáním a převzetím celé dodávky bez vad a nedodělků.  

 
2. Zhotovitel je povinen zahájit provedení díla ihned po podpisu této smlouvy. 

 
3. Místem plnění je Magistrát města Frýdku-Místku, Radniční 1148, dílo převezme objednatel 

prostřednictvím osoby ve věcech technických.  
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4. Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy 
platnými v době provádění díla, zejména stavebním zákonem a prováděcími předpisy, 
českými technickými a evropskými normami, evropskými technickými schváleními, 
technickými specifikacemi zveřejněnými v úředním věstníku Evropské unie, stavebními 
technickými osvědčeními.  

 
5. Za řádně provedené dílo se považuje takové, které bude mít vlastnosti stanovené touto 

smlouvou, plynoucí z obecně závazných předpisů a norem (i jejich nezávazných částí), 
popřípadě vlastnosti obvyklé, bude splňovat náležitosti odpovídající účelu pro který je dané 
dílo určené a bude objednateli dodáno ve sjednaném termínu dle této smlouvy.  

 
6. Zhotovitel je povinen objednateli dílo a technické řešení v dostatečném předstihu před 

sjednaným termínem plnění v nezbytném rozsahu představit a obhájit. Objednatel dílo 
prohlédne, a buď dílo vrátí zhotoviteli s vytčením vad a nedodělků nebo protokolárně dílo 
odsouhlasí a převezme. Po odstranění nedodělků a případných vad bude dílo opět 
předloženo k odsouhlasení a převzetí. Kompletní dílo však musí být předáno v termínu dle 
této smlouvy v čistopise a  vytištěno v předepsaném počtu paré dle článku 2. odst. 6.1. 
smlouvy.  

 
 

Článek 4.  
 Cena a platební podmínky: 

 
1. Cena za plnění dle čl. 2 této smlouvy je sjednána stranami v souladu s ust. § 2 zákona č. 

526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě cenové nabídky zhotovitele 
jako cena závazná, nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady a zisk zhotovitele nutný ke 
zpracování projektové dokumentace v souladu s požadavky objednatele a v rozsahu zejména 
dle článku 2 této smlouvy. 

 
2. Cena plnění je členěna dle dílčích částí, podle kterých bude rovněž účtována samostatně, 

přičemž byla ujednána následovně: 
 

 bez DPH DPH % včetně DPH 

Geodetické zaměření stávajícího stavu 8000,- Kč 1680,- Kč 9680,- Kč 

Kopaná sonda 15000,- Kč 3150,- Kč 18150,- Kč 

Projektová dokumentace pro provedení stavby  25000,- Kč 5250,- Kč 30250,- Kč 

Inženýrská činnost v rozsahu pro provedení 
dokumentace pro provedení stavby 13000,- Kč 2730,- Kč 15730,- Kč 

Autorský dozor jednotková cena  
(1 h výkonu AD bez DPH/hod) 

Nesčítat 
v rámci 
sloupce 
500,- Kč 

Nesčítat 
v rámci 
sloupce 
0,- Kč 

Nesčítat 
v rámci 
sloupce 

,- Kč 

Autorský dozor celková cena 
(součin jednotkové ceny a celkového počtu hodin)  
Max.30 hod. 

15000,- Kč 3150,- Kč 18150,- Kč 

Cena celkem 76000,- Kč 15960,- Kč 91960,- Kč 
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3. Nárok na zaplacení díla vzniká předáním komplexní dokumentace pro provedení stavby (DPS) 

odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v článku 2 odst. 6.1 
smlouvy na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 14 dnů 
od doručení.  
 

4. Výkon AD bude zhotovitel objednateli fakturovat až po dokončení stavebních prací. Faktura za 
výkon autorského dozoru bude obsahovat objednatelem odsouhlasený soupis počtu hodin 
skutečně provedeného výkonu AD. Fakturován bude skutečný počet hodin násobený 
hodinovou sazbou dle návrhu smlouvy, nepřekročí však maximální částku uvedenou v 
odstavci 2 tohoto článku smlouvy. Lhůta splatnosti faktury činí 14 dnů od jejího doručení 
objednateli. Pokud nebude zhotovitel vyzván k poskytnutí plnění autorského dozoru 
objednatelem, zejména z důvodů, že nebude zadána zakázka na stavební práce, nevznikne 
zhotoviteli nárok na úhradu za toto dílčí plnění. Zhotovitel nemůže v takovém případě 
odstoupit od smlouvy a ani uplatnit nárok na náhradu škody.  

 
5. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat platným právním předpisům ke dni 

uskutečnění zdanitelného plnění zejm. zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů, a zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů. Kromě těchto náležitostí stanovených právními předpisy je účtující strana povinna 
ve faktuře vyznačit tyto údaje: 
- číslo smlouvy a datum jejího uzavření, 
- předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na 

číslo uzavřené smlouvy), 
- označení banky a čísla účtu, na který musí být zaplaceno, 
- jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně jejího podpisu a kontaktního 

telefonu. 
 
Přílohou faktury za projektovou dokumentaci bude protokol o předání a převzetí projektové 
dokumentace v počtu a ve formě dle článku 2. odst. 6.1. smlouvy. 
 

6. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která 
neobsahuje některou náležitost stanovenou v tomto článku smlouvy; ve vrácené faktuře je 
povinen vyznačit důvod vrácení. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta 
splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení (předání) opravené faktury. Povinnost 
splnit peněžitý závazek dle této smlouvy té které strany je splněna dnem odepsání příslušné 
částky z účtu té které strany. 
 
 

článek 5 
Spolupůsobení zhotovitele a objednatele 

 
1. Zhotovitel se zavazuje v průběhu projektových prací konzultovat navržené řešení se zástupci 

objednatele z odboru IO, případně dalších. 
 

2. Před zahájením projekčních prací je zhotovitel povinen svolat koordinační schůzku se zástupci 
objednatele. Dílo bude průběžně konzultováno s objednatelem a jeho konečná podoba musí 
být objednatelem před finálním zpracováním odsouhlasena.  
 

3. Zhotovitel je povinen v průběhu prací seznámit objednatele s rozpracovaným dílem na 
kontrolních dnech, ze kterých bude pořízen zhotovitelem zápis. Objednatel má právo na 
kontrolu průběhu provádění díla alespoň 1x za dva týdny v průběhu zpracování, nebude-li 
dohodnuto se zástupcem/i v záhlaví smlouvy ujednáno jinak. Kontrolní dny svolává zhotovitel 
prostřednictvím osoby uvedené v tomto článku nejméně tři dny předem. Kontrolní dny se 
budou konat v sídle objednatele, pokud se strany nedohodnou jinak.  
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Veškerá komunikace osob v rámci součinnosti při plnění smlouvy bude probíhat pro účely
zajištění pružnosti emailovou formou na adresy osob uvedených v záhlaví smlouvy; postačí i
prostý email.

4. Objednatel je oprávněn a povinen zajistit účast oprávněného pracovníka na kontrolních dnech
a poskytnout součinnost při zpracování a při projednávání dokumentace.

5. Zhotovitel se zavazuje písemné připomínky uplatněné objednatelem na poradách a v rámci
součinnosti do čistopisu PD zapracovat.

6. Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování předmětu této smlouvy poskytne zhotoviteli
v nezbytném rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v účasti na konzultacích,
předání nově vzniklých skutečností, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba nutně vznikne v
průběhu plnění této smlouvy.

článek 6.
Vady plnění

1. Odpovědnost zhotovitele za technické řešení stavby uvedené v čl. 2. této smlouvy vyplývá ze
zákona a trvá po celou dobu životnosti stavby. Dílo má vady, jestliže jeho provedení
neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, tj. v souladu se stavebním zákonem a zákony
souvisejícími, dále v souladu s ČSN, EN, ON a TP jimiž se definuje požadovaná kvalita a
způsob její kontroly. Zhotovitel odpovídá za vady předmětu díla podle příslušných ustanovení
občanského zákoníku, zejména § 2615 až 2619 občanského zákoníku. Vyjde-li vada, kterou
předmět díla měl v době převzetí najevo až po předání objednateli a zhotovitel na ni
objednatele neupozornil, má právo na bezplatnou opravu či doplnění díla.

2. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a řádnost a úplnost provedených projekčních prací jak
vlastními pracovníky, tak i za kvalitu projekčních prací prováděných jeho subdodavateli.

3. Pokud se strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení
písemného upozornění objednatele odstranit zjištěné vady projektové dokumentace tj., musí
bezplatně opravit ty částí dokumentace, kde byla vada zjištěna; opravou se rozumí
vypracování změny projektové dokumentace, v níž bude vada odstraněna a bude
vyprojektován nový bezvadný stav.

4. Neodstraní-li zhotovitel vady ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn pověřit
odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé
náklady uhradí objednateli zhotovitel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tímto smluveným
postupem objednatele nejsou narušena autorská práva zhotovitele.

5. O odstranění vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede
důvody, pro které odmítá opravu převzít.

6. V případě výskytu vady na díle bude objednatel vady reklamovat bezodkladně po jejich
zjištění na níže uvedené adrese:

a) do datové schránky: tnbwskj
b) na e-mail:
c) na telefonním čísle:

V případě uplatnění vad způsobem uvedeným pod bodem c, musí být hlášení vady potvrzeno
písemně, tzn. způsobem dle bodu a nebo b.

7. Oprávněná osoba objednatele může bez přítomnosti zástupce zhotovitele provádět běžné
zásahy do dodaného díla v souladu s jeho účelem a příslušnými technickými podmínkami,
s nimiž byl objednatel seznámen v předávacím řízení (protokolárním předáním a převzetím
celé dodávky).
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článek 7. 
Smluvní sankce 

 
1. V případě prodlení zhotovitele s předáním předmětu díla v termínu dle smlouvy má objednatel 

právo požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení s předáním 
předmětu díla. Tímto ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok objednatele na 
případnou náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením zhotovitele. Smluvní 
pokutu je zhotovitel povinen uhradit do 14 dnů od doručení jejího vyúčtování provedeného 
objednatelem a objednatel je oprávněn ji započítat vůči daňovému dokladu – faktuře 
zhotovitele. 
 

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad dle termínu stanoveném ve smlouvě dle 
článku 6. odst. 3, se sjednává smluvní pokuta ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení. 
Smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit do 14 dnů od doručení jejího vyúčtování 
provedeného objednatelem. 

 
3. Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla na základě faktury dle smlouvy má 

právo zhotovitel požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den 
prodlení s placením dlužné částky. Úrok z prodlení objednatel uhradí do 14 dnů od doručení 
jejího vyúčtování provedeného zhotovitelem. 

 
4. Za každou vadu (chybu) v DPS v rozpočtech a ve výkaze výměr, zjištěnou při realizaci stavby, 

která si vyžádá zvýšení nákladů stavby od 50.000,- Kč bez DPH, může objednatel účtovat 
smluvní pokutu ve výši 5.000,- + 1% z částky bez DPH, o kterou byly náklady zvýšeny. 

 
 

článek 8. 
 Další podmínky provádění díla 

 
1. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a řádnost a úplnost provedených projekčních prací jak 

vlastními pracovníky, tak i za kvalitu projekčních prací prováděných jeho subdodavateli. 
 

2. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli výhradní oprávnění k užití díla – projektové 
dokumentace dle této smlouvy způsoby předpokládanými zákonem č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 
(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, resp. § 2371 a násl. občanského zákoníku a 
vyplývajícím z účelu dle této smlouvy, tj.: pro účely, ke kterým je projektová dokumentace 
určena. 
 

3. Objednatel má právo projektovou dokumentaci neomezeně množit pro vlastní potřebu a 
předávat kopie projektové dokumentace třetím osobám k účelům: 

a) publikačním a reprezentativním směřujících k prezentaci díla ve vztahu k orgánům 
objednatele, veřejnosti,   

b) zabezpečení zadávacích řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 

c) zhotovení stavby nebo její části, 
a to po dobu trvání autorských práv. Objednatel není povinen dílo využít. Změny jsou 
přípustné jen s vědomím a souhlasem autora PD – zhotovitele. 
 

4. Objednatel si vyhrazuje s ohledem na své rozpočtové možnosti, že celkové investiční náklady 
projektované stavby nesmí překročit částku 700 tis. vč. DPH; za tím účelem je zhotovitel 
povinen v průběhu projekčních prací informovat objednatele o skutečnostech, které mají vliv 
na navýšení daných investičních nákladů (např. správci sítí, průzkumy, …). 
 



  S/0253/2020/IO 

strana 9 
 

 

5. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn objednateli uvedené oprávnění poskytnout z titulu 
vykonavatele majetkových autorských práv a podpisem smlouvy potvrzuje, že se majetkově 
vypořádal s původci (autory), spoluautory. Cena sjednána v této smlouvě zahrnuje rovněž 
náklad zhotovitele za případnou odměnu autorů. 
  

6. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré technické a ekonomické podklady, výkresové a technické 
dokumentace včetně textových částí nebudou předány třetí osobě. Zhotovitel se rovněž 
zavazuje, že nebudou žádné třetí osobě poskytnuty jakékoliv informace související s tímto 
dílem. Ustanovení se nevztahuje na subdodavatele zhotovitele. 

7. Shora uvedené ujednání se vztahuje pouze na ty části díla, které jsou, resp. se stanou 
autorským dílem ve smyslu autorského zákona; Zhotovitel je oprávněn uvést při zveřejněních 
a oznámeních o stavebním díle své označení, včetně označení autorů, spoluautorů.  
 

8. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn z titulu odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu 
své činnosti Pojistnou smlouvu, pojistný certifikát předloží vítězný uchazeč před podpisem 
smlouvy o dílo. 

 
článek 9. 

 Závěrečná ustanovení 
 

1.  Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou, v souladu s pokyny objednatele 
a při vynaložení veškeré potřebné odborné péče, zavazuje jako osoba povinná dle § 2 písm. 
e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly, mj. umožnit kontrolním orgánům přístup i k těm částem nabídek, smluv a 
souvisících dokumentů, které podléhají dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v 
českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji příjemce použít. ochraně podle 
zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti), a to za 
předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy např. zákonem č. 
255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů.  
 

2. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 
účetních dokladů. 
 

3. Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 
orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní 
správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly 
vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.  

 
4. Změny nebo doplnění smlouvy lze učinit výlučně písemně formou dodatků potvrzených 

oprávněnými zástupci smluvních stran. 
 

5. Smluvní strany řeší spory z této smlouvy vyplývající především vzájemnou dohodou. Nedojde-
li k dohodě, předají strany spor věcně příslušnému soudu. 
 

6. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ustanovení § 
2 odst. 1 a § 3 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších 
předpisů,  je objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 tohoto zákona povinna 
zaslat tuto smlouvu nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření Ministerstvu vnitra jako správci 
registru smluv k uveřejnění. 
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7. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,  
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv  
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

 
8.  Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden 

zhotovitel. 
 

9. Tato  smlouva  o  dílo  je  uzavřena v souladu s organizačním řádem magistrátu města a 
směrnicí QS - 71-01 o postupech při zadávání veřejných zakázek.  

 
     Za objednatele:   Za zhotovitele: 
 
     Ve Frýdku-Místku dne ……………………    V Českém Těšíně dne…………………… 
 
 
 
     ……………………………………….   ………………………………………. 
 
     Ing. Peter Mikulenka      Mgr. Hana Weissová 
     vedoucí investičního odboru                    Jednatel                  
   

 
 


