

Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. 5590/2016/282/2019

Výroba dříví na OM-těžba JMP+vyklizování potahem + soustředování UKT a vyvážení VS, Divize Plumlov, Lesní správa Žárovice 1.pololetí 2020






uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256

Adresa:

divize
Žárovice 31, 798 03 Plumlov
Zastoupená: ředitelem divize Divize Plumlov, Ing. Ladislav Pur
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
E-mail: 

a

Zhotovitel:

Název: **František Drbálek**
Sídlo: Klenovice na Hané 18, 798 23 Klenovice na Hané
IČO: 60693193
DIČ: CZ7606014482
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený: František Drbálek
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná k jednání: František Drbálek
Telefon/fax: 
E-mail: 

ČLÁNEK I

Předmět Smlouvy

- 1) Předmětem Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
- 2) Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.
- 3) Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

ČLÁNEK II

Místo, rozsah a čas plnění

- 1) Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Žárovice, Žárovice, 798 03 Plumlov .

ČLÁNEK III

Ceny

- 1) Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
- 2) Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 1 718 000 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem.
- 3) Dohodnuté ceny jsou platné po celé období platnosti této Smlouvy.

ČLÁNEK IV

Platnost a účinnost Smlouvy

- 1) Tato Smlouva je platná a účinná okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 2) Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

ČLÁNEK V

Závěrečná ustanovení

- 1) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z toho jeden pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele.
- 2) Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají účinnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
- 3) Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2020“), ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP-T2020 v rámci své předběžné nabídky (žádosti o účast) na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
- 4) Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
- 5) Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
- 6) Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla.
- 7) Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců. Objednatel si vyhrazuje možnost podpisu smlouvy v elektronické podobě zaručeným elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za Zhotovitele, dle § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění.

V Plumlov dne 3.3.2020

V _____ dne

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Ladislav Pur
ředitel divize

.....
František Drbálek
František Drbálek

Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT	50	m3	460	23000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=NE; předpokl. termín zahájení prací=1.2.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=neumístěná těžba; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=SM,BO,MD,JD,BK,DB; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2, 3 a 4; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Požadujeme výrobu a třídění hotových sortimentů v délkách 4,3 a 2 m. Po ukončení těžby uvolnit cesty a vodoteče od těžného materiálu. Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu,může být jak soustředěná,tak roztroušená. Soustředování provádět po nezpevněných cestách UKT, po zpevněných cestách VS nebo VT, s maximální šetrností k povrchu zpevněných cest. Dodavatel je povinen respektovat rozpis "Ohrožené prostory" v příslušném období.;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT	150	m3	440	66000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=1.2.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=neumístěná těžba; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=SM,BO,MD,JD,BK,DB; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2, 3 a 4; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Požadujeme výrobu a třídění hotových sortimentů v délkách 4,3 a 2 m. Po ukončení těžby uvolnit cesty a vodoteče od těžného materiálu. Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu, může být jak soustředěná, tak roztroušená. Soustředování provádět po nezpevněných cestách UKT, po zpevněných cestách VS nebo VT, s maximální šetrností k povrchu zpevněných cest. Dodavatel je povinen respektovat rozpis "Ohrožené prostory" v příslušném období.;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT	400	m3	400	160000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=1.2.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=neumístěná těžba; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=SM,BO,MD,JD,BK,DB; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,3 a 4; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Požadujeme výrobu a třídění hotových sortimentů v délkách 4,3 a 2 m. Po ukončení těžby uvolnit cesty a vodoteče od těžného materiálu. Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu, může být jak soustředěná, tak roztroušená. Soustředování provádět po nezpevněných cestách UKT, po zpevněných cestách VS nebo VT, s maximální šetrností k povrchu zpevněných cest. Dodavatel je povinen respektovat rozpis "Ohrožené prostory" v příslušném období.;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT	400	m3	380	152000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=1.2.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=neumístěná těžba; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=SM,BO,MD,JD,BK,DB; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2, 3 a 4; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle				

	kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Požadujeme výrobu a třídění hotových sortimentů v délkách 4,3 a 2 m. Po ukončení těžby uvolnit cesty a vodoteče od těženého materiálu. Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu, může být jak soustředěná, tak roztroušená. Soustředování provádět po nezpevněných cestách UKT, po zpevněných cestách VS nebo VT, s maximální šetrností k povrchu zpevněných cest. Dodavatel je povinen respektovat rozpis "Ohrožené prostory" v příslušném období.;				
124161	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vykl.potahem + vyv. vyv. soupr. a vyv. trakt.	100	m3	630	63000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=NE; předpokl. termín zahájení prací=1.2.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=neumístěná těžba; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=SM,BO,MD,JD,BK,DB; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2, 3 a 4; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Požadujeme výrobu a třídění hotových sortimentů v délkách 4,3 a 2 m. Po ukončení těžby uvolnit cesty a vodoteče od těženého materiálu. Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu, může být jak soustředěná, tak roztroušená. Soustředování provádět po nezpevněných cestách UKT, po zpevněných cestách VS nebo VT, s maximální šetrností k povrchu zpevněných cest. Dodavatel je povinen respektovat rozpis "Ohrožené prostory" v příslušném období.;				
124161	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vykliz. potahem + vyv. vyv. a VT	400	m3	610	244000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.2.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=neumístěná NT; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=SM,MD,BK,DB; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,3 a 4; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=Požadujeme výrobu a třídění hotových sortimentů v délkách 4,3 a 2 m. Po ukončení těžby uvolnit cesty a vodoteče od těženého materiálu. Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu,může být jak soustředěná,tak roztroušená. Soustředování provádět po nezpevněných cestách UKT, po zpevněných cestách VS nebo VT, s maximální šetrností k povrchu zpevněných cest. Dodavatel je povinen respektovat rozpis "Ohrožené prostory" v příslušném období.;				
124161	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vykl. potahem + vyv. vyv. soupravami a VT	1000	m3	510	510000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.2.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=očekávaná NT; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=40; dřevina=SM,MD,BK,DB; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=69; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,3 a 4; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=Požadujeme výrobu a třídění hotových sortimentů v délkách 4,3 a 2 m. Po ukončení těžby uvolnit cesty a vodoteče od těženého materiálu. Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu, může být jak soustředěná, tak roztroušená. Soustředování provádět po nezpevněných cestách UKT, po zpevněných cestách VS nebo VT, s maximální šetrností k povrchu zpevněných cest. Dodavatel je povinen respektovat rozpis "Ohrožené prostory" v příslušném období.;				
124161	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vykl. potahem + vyv. vyv. soupr. a VT	1000	m3	500	500000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.2.2020;				

	<p>předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=neumístěná NT; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=SM,MD,BK,DB; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,3 a 4; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=Požadujeme výrobu a třídění hotových sortimentů v délkách 4,3 a 2 m. Po ukončení těžby uvolnit cesty a vodoteče od těžného materiálu. Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu,může být jak soustředěná,tak roztroušená. Soustřed'ování provádět po nezpevněných cestách UKT, po zpevněných cestách VS nebo VT, s maximální šetrností k povrchu zpevněných cest. Dodavatel je povinen respektovat rozpis "Ohrožené prostory" v příslušném období.;</p>
--	--