

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Jiříkovského 167/27

Objekt:

2 - Bytová jednotka č.2

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Roman Przcetek

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23. 8. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

46121587

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

164 606,16

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	164 606,16	15,00%	24 690,92

Cena s DPH

v CZK

189 297,08

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jiříkovského 167/27

Objekt:

2 - Bytová jednotka č.2

Místo:

Datum: 23. 8. 2019

Zadavatel:

Projektant: 0

Uchazeč: Roman Przczek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

164 606,16

HSV - Práce a dodávky HSV

20 231,44

3 - Svislé a kompletní konstrukce

60,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

10 355,09

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 588,05

997 - Přesun sutě

5 041,80

998 - Přesun hmot

1 186,50

PSV - Práce a dodávky PSV

133 174,72

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

8 063,83

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

2 451,60

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

3 163,00

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

3 106,00

725 - Zdravotechnika - zařízení předměty

15 922,80

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

513,20

741 - Elektroinstalace - silnoproud

18 792,00

751 - Vzduchotechnika

3 720,00

763 - Konstrukce suché výstavby

14 246,00

766 - Konstrukce truhlářské

26 253,00

771 - Podlahy z dlaždic

3 921,00

776 - Podlahy povlakové

602,83

781 - Dokončovací práce - obklady

27 481,46

783 - Dokončovací práce - nátěry

1 102,50

784 - Dokončovací práce - malby a tapety	3 835,50
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	8 200,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	1 500,00
VRN7 - Provozní vlivy	1 500,00