

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **17-3584 M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích**

Zadavatel **Muzeum Kroměřížska, příspěvková organizace** IČO: **00091138**  
**Velké náměstí 38/21** DIČ:  
**76701 Kroměříž**

Zhotovitel: **RAPOS, spol. s r. o.** IČO: **25504487**  
**Palackého 529 – Všetuly** DIČ: **CZ25504487**  
**769 01 Holešov**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	51 729 498,26
PSV	20 686 061,66
MON	10 132 286,45
Vedlejší náklady	727 606,11
Ostatní náklady	1 604 400,00
<b>Celkem</b>	<b>84 879 852,48</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	84 879 852,48 CZK
Základní DPH	21 %	17 824 769,02 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 102 704 621,50 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	<b>Ostatní a vedlejší náklady</b>	<b>0</b>	<b>2 275 200</b>	<b>477 792</b>	<b>2 752 992</b>	<b>3</b>
00	VON Vedlejší a ostatní náklady	0	2 275 200	477 792	2 752 992	3
	<b>Stavební objekt</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MKRDR_SO01</b>	<b>SO 01 Statické zajištění</b>	<b>0</b>	<b>20 201 717</b>	<b>4 242 361</b>	<b>24 444 077</b>	<b>24</b>
01	01.1. Stavební řešení	0	9 524 730	2 000 193	11 524 923	11
02	01.2. Konstrukční řešení	0	10 244 466	2 151 338	12 395 803	12
03	01.3. Elektroinstalace silnoproudé, hromosvod	0	432 522	90 830	523 351	1
<b>MKRDR_SO02</b>	<b>SO 02 Budova hospodářského dvora - fasády</b>	<b>0</b>	<b>6 469 166</b>	<b>1 358 525</b>	<b>7 827 691</b>	<b>8</b>
04	02.1. Stavební řešení	0	6 469 166	1 358 525	7 827 691	8
<b>MKRDR_SO03</b>	<b>SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1</b>	<b>0</b>	<b>20 591 242</b>	<b>4 324 161</b>	<b>24 915 403</b>	<b>24</b>
05	03.1. SŘ + 03.10. PBŘ	0	8 442 746	1 772 977	10 215 723	10
06	03.3. Zdravotně technické instalace	0	285 480	59 951	345 431	0
07	03.4. Vytápění	0	1 255 008	263 552	1 518 559	1
08	03.5. Elektroinstalace silnoproudé, hromosvod	0	1 497 389	314 452	1 811 841	2
09	03.6. Elektroinstalace slaboproudé	0	2 031 321	426 577	2 457 898	2
10	03.7. Vzduchotechnika	0	3 921 556	823 527	4 745 083	5
11	03.9. Vnitřní plynoinstalace	0	78 628	16 512	95 140	0
12	03.11. Stabilní hasící zařízení	0	3 079 114	646 614	3 725 727	4
<b>MKRDR_SO04</b>	<b>SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C</b>	<b>0</b>	<b>23 705 478</b>	<b>4 978 150</b>	<b>28 683 628</b>	<b>28</b>
13	04.1. SŘ + 04.10. PBŘ	0	15 735 398	3 304 434	19 039 832	19
14	04.3. Zdravotně technické instalace	0	397 218	83 416	480 633	0
15	04.4. Vytápění	0	1 527 060	320 683	1 847 743	2
16	04.5. Elektroinstalace silnoproudé, hromosvod	0	1 775 710	372 899	2 148 609	2
17	04.6. Elektroinstalace slaboproudé	0	1 794 707	376 889	2 171 596	2
18	04.7. Vzduchotechnika	0	2 452 589	515 044	2 967 633	3
19	04.9. Vnitřní plynoinstalace	0	22 796	4 787	27 583	0
<b>MKRDR_SO05</b>	<b>SO 05 Přípojka vody</b>	<b>0</b>	<b>188 392</b>	<b>39 562</b>	<b>227 954</b>	<b>0</b>
20	SO 05 Přípojka vody	0	188 392	39 562	227 954	0
<b>MKRDR_SO06</b>	<b>SO 06 Dešťová kanalizace</b>	<b>0</b>	<b>2 127 385</b>	<b>446 751</b>	<b>2 574 136</b>	<b>3</b>

21	SO 06 Dešťová kanalizace	0	2 127 385	446 751	2 574 136	3
<b>MKRDR_SO06</b>	<b>SO 06a Retenční nádrž</b>	<b>0</b>	<b>657 664</b>	<b>138 109</b>	<b>795 773</b>	<b>1</b>
22	SO 06a Retenční nádrž	0	657 664	138 109	795 773	1
<b>MKRDR_SO07</b>	<b>SO 07 Splašková kanalizace a ČOV</b>	<b>0</b>	<b>629 488</b>	<b>132 193</b>	<b>761 681</b>	<b>1</b>
23	SO 07 Splašková kanalizace a ČOV	0	629 488	132 193	761 681	1
<b>MKRDR_SO08</b>	<b>SO 08 Přípojka plynu</b>	<b>0</b>	<b>144 115</b>	<b>30 264</b>	<b>174 379</b>	<b>0</b>
24	SO 08 Přípojka plynu	0	144 115	30 264	174 379	0
<b>MKRDR_SO09</b>	<b>SO 09 Přípojka NN</b>	<b>0</b>	<b>157 686</b>	<b>33 114</b>	<b>190 800</b>	<b>0</b>
25	SO 09 Přípojka NN	0	157 686	33 114	190 800	0
<b>MKRDR_SO10</b>	<b>SO 10 Venkovní osvětlení</b>	<b>0</b>	<b>191 933</b>	<b>40 306</b>	<b>232 239</b>	<b>0</b>
26	SO 10 Venkovní osvětlení	0	191 933	40 306	232 239	0
<b>MKRDR_SO11</b>	<b>SO 11 Komunikace a zpevněné plochy</b>	<b>0</b>	<b>3 291 951</b>	<b>691 310</b>	<b>3 983 261</b>	<b>4</b>
27	SO 11 Komunikace a zpevněné plochy	0	3 291 951	691 310	3 983 261	4
<b>MKRDR_SO12</b>	<b>SO 12 Sadové úpravy a mobiliář</b>	<b>0</b>	<b>424 737</b>	<b>89 195</b>	<b>513 932</b>	<b>1</b>
28	00 Kácení a přípravné práce	0	38 348	8 053	46 401	0
29	01 Výsadba stromů	0	19 228	4 038	23 266	0
30	02 Kombinované záhony trvalek, travin a cibulovin	0	89 655	18 827	108 482	0
31	03 Založení trávníku	0	201 141	42 240	243 381	0
32	04 Následná péče o sadovou úpravu za 5 let	0	76 365	16 037	92 401	0
<b>MKRDR_SO13</b>	<b>SO 13 Oplocení</b>	<b>0</b>	<b>1 075 475</b>	<b>225 850</b>	<b>1 301 324</b>	<b>1</b>
33	SO 13 Oplocení	0	1 075 475	225 850	1 301 324	1
<b>MKRDR_SO14</b>	<b>SO 14 Venkovní požární nádrž, nádrž SHZ</b>	<b>0</b>	<b>1 726 816</b>	<b>362 631</b>	<b>2 089 447</b>	<b>2</b>
34	SO 14 Venkovní požární nádrž, nádrž SHZ	0	1 726 816	362 631	2 089 447	2
<b>MKRDR_SO15</b>	<b>SO 15 Náhradní zdroj (DA)</b>	<b>0</b>	<b>732 715</b>	<b>153 870</b>	<b>886 585</b>	<b>1</b>
35	SO 15 Náhradní zdroj (DA)	0	732 715	153 870	886 585	1
<b>MKRDR_SO16</b>	<b>SO 16 Venkovní areálové rozvody NN</b>	<b>0</b>	<b>288 694</b>	<b>60 626</b>	<b>349 320</b>	<b>0</b>
36	SO 16 Venkovní areálové rozvody NN	0	288 694	60 626	349 320	0
Celkem za stavbu		0	84 879 852	17 824 769	102 704 622	100

Popis rozpočtu: 02 - 01.2. Konstruktivní řešení  
CÚ RTS 2019/I

Popis rozpočtu: 03 - 01.3. Elektroinstalace silnoproudé, hromosvod  
CÚ RTS 2019/I

Popis rozpočtu: 04 - 02.1. Stavební řešení

CÚ RTS 2019/I  
Popis rozpočtu: 05 - 03.1. SŘ + 03.10. PBŘ  
CÚ RTS 2019/I  
Popis rozpočtu: 06 - 03.3. Zdravotně technické instalace  
CÚ RTS 2019/I  
Popis rozpočtu: 07 - 03.4. Vytápění  
CÚ RTS 2019/I  
Popis rozpočtu: 08 - 03.5. Elektroinstalace silnoproudé, hromosvod  
CÚ RTS 2019/I  
Popis rozpočtu: 09 - 03.6. Elektroinstalace slaboproudé  
CÚ RTS 2019/I  
Popis rozpočtu: 10 - 03.7. Vzduchotechnika  
CÚ RTS 2019/I  
Popis rozpočtu: 11 - 03.9. Vnitřní plynoinstalace  
CÚ RTS 2019/I  
Popis rozpočtu: 12 - 03.11. Stabilní hasící zařízení  
CÚ RTS 2019/I  
Popis rozpočtu: 13 - 04.1. SŘ + 04.10. PBŘ  
CÚ RTS 2019/I  
Popis rozpočtu: 14 - 04.3. Zdravotně technické instalace  
CÚ RTS 2019/I  
Popis rozpočtu: 15 - 04.4. Vytápění  
CÚ RTS 2019/I  
Popis rozpočtu: 16 - 04.5. Elektroinstalace silnoproudé, hromosvod  
CÚ RTS 2019/I  
Popis rozpočtu: 17 - 04.6. Elektroinstalace slaboproudé  
CÚ RTS 2019/I  
Popis rozpočtu: 18 - 04.7. Vzduchotechnika  
CÚ RTS 2019/I  
Popis rozpočtu: 19 - 04.9. Vnitřní plynoinstalace  
CÚ RTS 2019/I  
Popis rozpočtu: 20 - SO 05 Přípojka vody  
CÚ RTS 2019/I  
Popis rozpočtu: 21 - SO 06 Dešťová kanalizace  
CÚ RTS 2019/I  
Popis rozpočtu: 22 - SO 06a Retenční nádrž  
CÚ RTS 2019/I  
Popis rozpočtu: 23 - SO 07 Splašková kanalizace a ČOV  
CÚ RTS 2019/I  
Popis rozpočtu: 24 - SO 08 Přípojka plynu  
CÚ RTS 2019/I  
Popis rozpočtu: 25 - SO 09 Přípojka NN  
CÚ RTS 2019/I  
Popis rozpočtu: 26 - SO 10 Venkovní osvětlení  
CÚ RTS 2019/I  
Popis rozpočtu: 27 - SO 11 Komunikace a zpevněné plochy  
CÚ RTS 2019/I  
Popis rozpočtu: 28 - 00 Kácení a přípravné práce  
CÚ RTS 2019/I  
Popis rozpočtu: 29 - 01 Výsadba stromů  
CÚ RTS 2019/I  
Popis rozpočtu: 30 - 02 Kombinované záhony trvalek, travin a cibulovin  
CÚ RTS 2019/I  
Popis rozpočtu: 31 - 03 Založení trávníku  
CÚ RTS 2019/I  
Popis rozpočtu: 32 - 04 Následná péče o sadovou úpravu za 5 let  
CÚ RTS 2019/I  
Popis rozpočtu: 33 - SO 13 Oplocení  
CÚ RTS 2019/I  
Popis rozpočtu: 34 - SO 14 Venkovní požární nádrž, nádrž SHZ  
CÚ RTS 2019/I  
Popis rozpočtu: 35 - SO 15 Náhradní zdroj (DA)

CÚ RTS 2019/I

Popis rozpočtu: 36 - SO 16 Venkovní areálové rozvody NN

CÚ RTS 2019/I

Popis rozpočtu: 00 - VON Vedlejší a ostatní náklady

CÚ RTS 2019/I

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	Dodávky	HSV			365 497,88	0
_1	Materiál + montáž (elektrická část)	HSV			568 061,09	1
_1	Stabilní hasicí zařízení	HSV			2 824 332,45	3
_2	Materiál + montáž (mechanická část)	HSV			84 000,00	0
_2	Ostatní	HSV			254 781,11	0
_2	Zařízení č. 1 - Klimatizace archeologického depozitáře (výkresy D.4.7.03, D.4.7.04, D.4.7.05)	HSV			2 336 399,97	3
_2	Zařízení č. 1 - Klimatizace etnografického depozitáře (výkresy D.3.7.03, D.3.7.04, D.3.7.05)	HSV			2 266 343,86	3
_2	Zemní práce při extr.mont.pracích	HSV			308 448,00	0
_3	Hodinové zúčtovací sazby	HSV			89 488,00	0
_3	Stavební část - silnoproud	HSV			23 847,54	0
_3	Zařízení č. 2 - Klimatizace etnografického depozitáře (výkresy D.3.7.03, D.3.7.04, D.3.7.05)	HSV			1 573 705,78	2
_3	Zařízení č. 2 - Větrání hygienického zázemí (výkresy D.4.7.03, D.4.7.04, D.4.7.05)	HSV			43 793,08	0
_4	Zařízení č. 3 - Větrání hygienického zázemí (výkresy D.3.7.03)	HSV			8 782,76	0
_4	Zařízení č. 3 - Větrání strojovny VZT (výkresy D.4.7.4, D.4.7.5)	HSV			50 479,58	0
_5	Zařízení č. 4 - Větrání strojovny VZT (výkresy D.3.7.04 a D.3.7.05)	HSV			39 849,16	0
_5	Zařízení č. 4. Doplnkové práce	HSV			21 916,33	0
_6	č. 5. Doplnkové práce	HSV			32 874,49	0
0	HZS	HSV			8 960,00	0
1	Zemní práce	HSV			4 542 736,34	5

1	Zemní práce - viz výkres D.5.04 a D.5.03	HSV			56 519,05	0
1	Zemní práce - viz výkres D.8.03	HSV			90 072,78	0
2	Zakládání	HSV			175 636,77	0
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			265 563,94	0
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			3 302 488,23	4
21	Úprava podloží a základ.spáry	HSV			139 296,67	0
23-M	Montáže potrubí	HSV			106 990,81	0
27	Základy	HSV			1 933,47	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			5 832 230,48	7
4	Vodorovné konstrukce	HSV			1 020 206,48	1
4	Vodorovné konstrukce - viz výkres D.5.07	HSV			31 078,62	0
4	Vodorovné konstrukce - viz výkres uložení potrubí	HSV			2 432,36	0
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	HSV			5 040,21	0
5	Komunikace	HSV			2 603 084,95	3
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			4 382 546,64	5
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			2 600 111,05	3
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			3 587 208,35	4
64	Výplně otvorů	HSV			28 578,00	0
8	Trubní vedení	HSV			1 555 035,10	2
87	Potrubí z trub z plastických hmot	HSV			17 490,49	0
89	Ostatní konstrukce - viz tabulka výkresu D.5.05 a technická zpráva strana 3 a 4	HSV			47 455,69	0

89	Ostatní konstrukce - viz tabulka výkresu D.8.03 a technická zpráva	HSV			4 710,67	0
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			393 431,70	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			2 381 658,60	3
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			12 960,00	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			507 169,63	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			2 281 849,15	3
97	Prorážení otvorů	HSV			1 887 744,48	2
98	Demolice	HSV			8 992,39	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 382 476,25	2
997	Přesun sutě	HSV			3 375,50	0
998	Přesun hmot	HSV			600 524,04	1
711	Izolace proti vodě	PSV			621 991,09	1
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	PSV			129 741,03	0
713	Izolace tepelné	PSV			1 402 070,98	2
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	PSV			63 378,88	0
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	PSV			84 562,16	0
723	Vnitřní plynovod	PSV			62 308,67	0
724	Zdravotechnika - strojní vybavení	PSV			11 298,00	0
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	PSV			183 396,00	0
726	Zdravotechnika - předstěnové instalace	PSV			63 446,00	0
727	Zdravotechnika - požární ochrana	PSV			30 432,00	0



731	Ústřední vytápění - kotelny	PSV			609 210,00	1
732	Ústřední vytápění - strojovny	PSV			136 761,90	0
733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	PSV			674 514,04	1
734	Ústřední vytápění - armatury	PSV			262 937,00	0
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	PSV			1 078 668,00	1
762	Konstrukce tesařské	PSV			4 527 089,74	5
7631	Konstrukce sádkartonové	PSV			633 049,00	1
764	Konstrukce klempířské	PSV			701 082,06	1
765	Krytiny tvrdé	PSV			2 236 149,73	3
766	Konstrukce truhlářské	PSV			2 644 914,29	3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			2 742 854,17	3
776	Podlahy povlakové	PSV			113 187,49	0
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV			160 546,75	0
783	Dokončovací práce - nátěry	PSV			2 702,71	0
783	Nátěry	PSV			681 897,31	1
784	Malby	PSV			291 343,66	0
799	Ostatní	PSV			536 529,00	1
01	Elektrická požární signalizace	MON			1 059 706,39	1
02	Strukturovaná kabeláž	MON			955 297,23	1
03	Průmyslová televize	MON			595 462,73	1
04	Elektrická zabezpečovací signalizace	MON			906 333,42	1

05	Orientační hlasový majáček	MON			53 010,46	0
05	Pokladní systém	MON			52 040,80	0
06	Orientační hlasový majáček	MON			71 938,35	0
06	Přípravné kabeláže	MON			89 391,27	0
07	Přípravné kabeláže	MON			42 847,64	0
M21	Elektromontáže	MON			3 380 125,46	4
M43	Montáže ocelových konstrukcí	MON			200 815,50	0
M44	Montáže stabilních hasících zařízení	MON			38 347,10	0
M52	Montáž zař.pro obsluhu dopravy	MON			2 584 000,00	3
M99	Ostatní práce "M"	MON			102 970,10	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			969 308,29	1
VN	Vedlejší náklady	VN			727 606,11	1
ON	Ostatní náklady	ON			1 604 400,00	2
Cena celkem					84 879 852,48	100

### Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00	VON Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>					<b>625 000,00</b>	
----------------	--	-------------------------	--	--	--	--	-------------------	--

1	005121020R	Provoz zařízení staveniště	%	1,00000	560 000,00	560 000,00		Vlastní
---	------------	----------------------------	---	---------	------------	------------	--	---------

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

2	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	%	1,00000	65 000,00	65 000,00		Vlastní
---	------------	--------------------------------	---	---------	-----------	-----------	--	---------

Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.

<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>					<b>1 584 400,00</b>	
----------------	--	------------------------	--	--	--	--	---------------------	--

3	004111020R	Vypracování projektové dokumentace	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
---	------------	------------------------------------	--------	---------	----------	----------	--	---------

Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele.

4	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
---	------------	---------------------------	--------	---------	--------	--------	--	---------

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

5	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
---	------------	----------------------------	--------	---------	----------	----------	--	---------

Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

6	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
---	------------	--	--------	---------	--------	--------	--	---------

Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložení stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.

7	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		Vlastní
---	------------	--	--------	---------	-----------	-----------	--	---------

### Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00	VON Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<p>Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).</p>								
8	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00		Vlastní
<p>Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.</p>								
9	005231030R	Zkušební provoz	Soubor	1,00000	9 000,00	9 000,00		Vlastní
<p>Náklady zhotovitele na účast na zkušebním provozu včetně všech rizik vyplývajících z nutnosti zásahu či úprav zkoušeného zařízení.</p>								
10	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
<p>Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.</p>								
11	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
<p>Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.</p>								
12	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
<p>Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.</p>								
13	005261020R	Bankovní záruky	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
<p>Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk, pokud je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách.</p>								
14	005281010R	Propagace	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní

### Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00	VON Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
<p>Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod.</p>									
15	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní	
<p>Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.</p>									
16	005231040R	Provozní řády	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní	
<p>Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele.</p>									
17	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	1 477 400,00	1 477 400,00		Vlastní	
<p>Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.</p>									
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>					<b>45 800,00</b>		
18	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	%	1,00000	45 800,00	45 800,00		Vlastní	
<p>Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.</p>									
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>					<b>20 000,00</b>		
19	PC-ROZBOR VOD	Rozbor vody dle rozhodnutí Č.j.: KHSZL 31460/2017	soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní	
20	PC-KULTUR.PAM	Práce na kulturních památkách - specifikace v zadávací dokumentaci svazek 4	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní	
21	PC-ARCH.PRUZK	Záchranný archeologický průzkum - specifikace v zadávací dokumentaci svazek 4	soubor	1,00000	9 000,00	9 000,00		Vlastní	
<b>Celkem</b>						<b>2 275 200,00</b>			

### Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00	VON Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO01 SO 01 Statické zajištění	
R:	01	01.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

<b>Díl: 1</b>	<b>Zemní práce</b>	<b>259 657,31</b>
---------------	--------------------	-------------------

1	132201112R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm nad 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	192,94560	205,00	39 553,85	800-1	RTS 19/ I
---	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	-------	-----------

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

v.č. D.1,1.45 - drenážní potrubí DN 125 mm :

Kolem objektu : 188,87000

(12,43+24,68+44,58+48,0+15,16+24,63+8,47+6,76+8,62+24,06+9,41+46,24+6,5+35,23+25,23+9,43+10,99+9,46+23,59)\*0,6\*0,8

Napojení z revizní šachty do kanalizace : (2,5+2,0+1,5+2,5)\*0,6\*0,8 4,08000

2	139711101R00	Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 1-4	m3	70,64640	1 850,00	130 695,84	800-1	RTS 19/ I
---	--------------	---	----	----------	----------	------------	-------	-----------

s naložením výkopku na dopravní prostředek

v.č. D.1.1.57 :

Kubatúra šachet pro základové patky :

Sekce A :

Úroveň +0,740 až -0,170 : (0,5\*0,5\*0,91) 0,23000

Sekce B2 :

Úroveň -0,020 až -0,410 : (0,5\*0,3\*0,39) 0,06000

Mezisoučet 0,29000

v.č. D.1.1.53 až 56 :

Kubatúra šachet a rýh pro ZTI a plyn :

Sekce A :

Úroveň +0,740 až -0,650 nebo -0,850 : (8,036+1,154+5,146)\*(1,39+1,59)/2\*0,8 17,09000

Úroveň +0,000 až -0,420 : (0,5\*0,987\*0,42) 0,21000

Úroveň +0,000 až -0,850 nebo -1,000 : 6,989\*(0,85+1,0)/2\*0,8 5,17000

Úroveň +0,000 až -0,850 až -1,300 : 6,989\*(0,85+1,3)/2\*0,8 6,01000

Úroveň -0,030 až -1,000 : (1,291\*0,8\*0,97) 1,00000

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO01 SO 01 Statické zajištění	
R:	01	01.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Úroveň -0,030 až -1,000 nebo -1,100 : $6,435 \cdot (0,97+1,07) / 2 \cdot 0,8$		5,25000				
		Sekce B1 :						
		Úroveň +0,550 až -0,900 : $(0,916 \cdot 1,034 \cdot 1,45)$		1,37000				
		Úroveň -0,110 až -1,305 : $(6,892 \cdot 0,8 \cdot 1,195)$		6,59000				
		Úroveň +0,000 až -1,650 nebo -1,760 : $7,318 \cdot (1,65+1,76) / 2 \cdot 1,0$		12,48000				
		Úroveň +0,000 až -0,950 : $(7,318 \cdot 1,0 \cdot 0,8)$		5,85000				
		Sekce C :						
		Úroveň -0,550 až -0,900 : $(0,715 \cdot 0,8 \cdot 0,35)$		0,20000				
		Úroveň +0,000 až -0,950 : $(9,131+1,885) \cdot 0,8 \cdot 0,95 + (0,46 \cdot 0,751 \cdot 0,95) + (1,131 \cdot 0,405 \cdot 0,95)$		9,14000				
		Mezisoučet		70,36000				
3	162701102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	114,79560	143,00	16 415,77	800-1	RTS 19/ I
		Kubatūra rýh : 192,9456		192,95000				
		Kubatūra výkopů v uzavřených prostorech : 70,6464		70,65000				
		Kubatūra zásypů : -148,7964		-148,80000				
4	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	114,79560	120,00	13 775,47	800-1	RTS 19/ I
		Kubatūra rýh : 192,9456		192,95000				
		Kubatūra výkopů v uzavřených prostorech : 70,6464		70,65000				
		Kubatūra zásypů : -148,7964		-148,80000				
5	174101101R00	Zásyp sypaninou se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,	m3	148,79640	107,00	15 921,21	800-1	RTS 19/ I



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO01 SO 01 Statické zajištění	
R:	01	01.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		v.č. D.1,1.45 - drenážní potrubí DN 125 mm :						
		Kolem objektu :				188,87000		
		(12,43+24,68+44,58+48,0+15,16+24,63+8,47+6,76+8,62+24,06+9,41+46,24+6,5+35,23+25,23+9,43+10,99+9,46+23,59)*0,6*0,8						
		Napojení z revizní šachty do kanalizace : (2,5+2,0+1,5+2,5)*0,6*0,8				4,08000		
		<b>Mezisoučet</b>				<b>192,95000</b>		
		Filtrační vrstva :						
		v.č. D.1,1.45 - drenážní potrubí DN 125 mm :						
		Kolem objektu : -				-94,43000		
		(12,43+24,68+44,58+48,0+15,16+24,63+8,47+6,76+8,62+24,06+9,41+46,24+6,5+35,23+25,23+9,43+10,99+9,46+23,59)*(0,6*0,4)						
		Napojení z revizní šachty do kanalizace : -(2,5+2,0+1,5+2,5)*(0,6*0,4)				-2,04000		
		<b>Mezisoučet</b>				<b>-96,47000</b>		
		v.č. D.1.1.53 až 56 :						
		Kubatúra šachet a rýh pro ZTI a plyn :						
		Sekce A :						
		Úroveň +0,740 až -0,650 nebo -0,850 : (8,036+1,154+5,146)*(1,39+1,59)/2*0,8				17,09000		
		Úroveň +0,000 až -0,420 : (0,5*0,987*0,42)				0,21000		
		Úroveň +0,000 až -0,850 nebo -1,000 : 6,989*(0,85+1,0)/2*0,8				5,17000		
		Úroveň +0,000 až -0,850 až -1,300 : 6,989*(0,85+1,3)/2*0,8				6,01000		
		Úroveň -0,030 až -1,000 : (1,291*0,8*0,97)				1,00000		
		Úroveň -0,030 až -1,000 nebo -1,100 : 6,435*(0,97+1,07)/2*0,8				5,25000		
		Sekce B1 :						
		Úroveň +0,550 až -0,900 : (0,916*1,034*1,45)				1,37000		
		Úroveň -0,110 až -1,305 : (6,892*0,8*1,195)				6,59000		
		Úroveň +0,000 až -1,650 nebo -1,760 : 7,318*(1,65+1,76)/2*1,0				12,48000		
		Úroveň +0,000 až -0,950 : (7,318*0,95*0,8)				5,56000		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO01 SO 01 Statické zajištění	
R:	01	01.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Sekce C :

Úroveň -0,550 až -0,900 :  $(0,715 \cdot 0,8 \cdot 0,35)$  0,20000

Úroveň +0,000 až -0,950 :  $(9,131+1,885) \cdot 0,8 \cdot 0,95 + (0,46 \cdot 0,751 \cdot 0,95) + (1,131 \cdot 0,405 \cdot 0,95)$  9,14000

Mezisoučet

70,07000

v.č. D.1.1.53 až 56 :

Kubatúra potrubí a obsypů :

Sekce A :

Úroveň +0,740 až -0,650 nebo -0,850 :  $-(8,036+1,154+5,146) \cdot 0,8 \cdot 0,3$  -3,44000

Úroveň +0,000 až -0,420 :  $-(0,5 \cdot 0,987 \cdot 0,3)$  -0,15000

Úroveň +0,000 až -0,850 nebo -1,000 :  $-(6,989 \cdot 0,8 \cdot 0,3)$  -1,68000

Úroveň +0,000 až -0,850 až -1,300 :  $-(6,989 \cdot 0,8 \cdot 0,3)$  -1,68000

Úroveň -0,030 až -1,000 :  $-(1,291 \cdot 0,8 \cdot 0,3)$  -0,31000

Úroveň -0,030 až -1,000 nebo -1,100 :  $-(6,435 \cdot 0,8 \cdot 0,3)$  -1,54000

Sekce B1 :

Úroveň +0,550 až -0,900 :  $-(0,916 \cdot 1,034 \cdot 0,3)$  -0,28000

Úroveň -0,110 až -1,305 :  $-(6,892 \cdot 0,8 \cdot 0,3)$  -1,65000

Úroveň +0,000 až -1,650 nebo -1,760 :  $-(7,318 \cdot 1,0 \cdot 0,3)$  -2,20000

Úroveň +0,000 až -0,950 :  $-(7,318 \cdot 0,8 \cdot 0,3)$  -1,76000

Sekce C :

Úroveň -0,550 až -0,900 :  $-(0,715 \cdot 0,8 \cdot 0,3)$  -0,17000

Úroveň +0,000 až -0,950 :  $-(9,131+1,885) \cdot 0,8 \cdot 0,3 + (0,46 \cdot 0,751 \cdot 0,3) + (1,131 \cdot 0,405 \cdot 0,3)$  -2,88000

Mezisoučet

-17,74000

6	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4	t	227,86930	190,00	43 295,17	800-1	RTS 19/ I
		Kubatúra rýh : $192,9456 \cdot 1,985$		383,00000				
		Kubatúra výkopů v uzavřených prostorách : $70,6464 \cdot 1,985$		140,23000				

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO01 SO 01 Statické zajištění	
R:	01	01.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Kubatūra zásypů : -148,7964\*1,985 -295,36000

<b>Díl: 2</b>	<b>Základy a zvláštní zakládání</b>						<b>503,94</b>		
---------------	-------------------------------------	--	--	--	--	--	---------------	--	--

7	275313611R00	Beton základových patek prostý třídy C 16/20	m3	0,18630	2 705,00	503,94	801-1	RTS 19/ I
---	--------------	--	----	---------	----------	--------	-------	-----------

v.č. D.1.1.57 :

Nové základové patky z PB :

Sekce A :

Úroveň +0,300 až -0,170 : (0,5\*0,5\*0,47)\*1,035 0,12000

Sekce B2 :

Úroveň +0,090 až -0,410 : (0,5\*0,25\*0,5)\*1,035 0,06000

Mezisoučet 0,19000

<b>Díl: 21</b>	<b>Úprava podloží a základ.spáry</b>						<b>139 296,67</b>		
----------------	--------------------------------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

8	211571102R00	Filtrační vrstvy pro infiltraci štěrkopísek tříděný 0 - 8 mm	m3	96,47280	694,00	66 952,12	825-1	RTS 19/ I
---	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-------	-----------

ukládáné do rýh nebo do jam, s úpravou povrchu každé vrstvy, s obsypem sběrného potrubí procházejícího filtračními vrstvami, pro jakoukoliv jmenovitou světllost potrubí,

v.č. D.1,1.45 - drenážní potrubí DN 125 mm :

Kolem objektu :

(12,43+24,68+44,58+48,0+15,16+24,63+8,47+6,76+8,62+24,06+9,41+46,24+6,5+35,23+25,23+9,43+10,99+9,46+23,59)\*(0,6\*0,4) 94,43000

Napojení z revizní šachty do kanalizace : (2,5+2,0+1,5+2,5)\*(0,6\*0,4) 2,04000

9	212753115R00	Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 125, bez lože	m	401,97000	20,80	8 360,98	827-1	RTS 19/ I
---	--------------	---	---	-----------	-------	----------	-------	-----------

v.č. D.1,1.45 - drenážní potrubí DN 125 mm :

Kolem objektu :

(12,43+24,68+44,58+48,0+15,16+24,63+8,47+6,76+8,62+24,06+9,41+46,24+6,5+35,23+25,23+9,43+10,99+9,46+23,59) 393,47000

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO01 SO 01 Statické zajištění	
R:	01	01.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Napojení z revizní šachty do kanalizace : (2,5+2,0+1,5+2,5)			8,50000			
10	289970111R00	Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2 v.č. D.1,1.45 - drenážní potrubí DN 125 mm : Kolem objektu : (12,43+24,68+44,58+48,0+15,16+24,63+8,47+6,76+8,62+24,06+9,41+46,24+6,5+35,23+25,23+9,43+10,99+9,46+23,59)*1,0 Napojení z revizní šachty do kanalizace : (2,5+2,0+1,5+2,5)*1,0	m2	401,97000	103,00	41 402,91	800-2	RTS 19/ I
					393,47000			
					8,50000			
11	28611234R	trubka plastová drenážní PVC-U; ohebná; korugovaná; perforovaná po celém obvodu; DN 125,0 mm Ztratné : v.č. D.1,1.45 - drenážní potrubí DN 125 mm : Kolem objektu : (12,43+24,68+44,58+48,0+15,16+24,63+8,47+6,76+8,62+24,06+9,41+46,24+6,5+35,23+25,23+9,43+10,99+9,46+23,59)*1,05 Napojení z revizní šachty do kanalizace : (2,5+2,0+1,5+2,5)*1,05	m	422,06850	53,50	22 580,66	SPCM	RTS 19/ I
					413,14000			
					8,93000			
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>668 669,65</b>		
12	310237241RT1	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,09 m2 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi do 300 mm včetně pomocného pracovního lešení v.č.D.1.1.02 až D.1.1.49 : Sekce A : Dozdění parapetu - Ozn A1.22 : 1	kus	1,00000	485,00	485,00	801-4	RTS 19/ I
					1,00000			
13	310237251RT1	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,09 m2 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi přes 300 do 450 mm	kus	3,00000	719,00	2 157,00	801-4	RTS 19/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO01 SO 01 Statické zajištění	
R:	01	01.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

včetně pomocného pracovního lešení

v.č.D.1.1.02 až D.1.1.49 :

Sekce B - 1.NP :

Zazdění niky 600/460 mm vedle - Ozn B1.12 : 1

1,00000

0

Sekce B - 2.NP :

Zazdění otvoru - Ozn B2.07 : 1

1,00000

Dozdění parapetu - Ozn B2.08 : 1

1,00000

Mezisoučet

3,00000

14	310237271RT1	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,09 m2 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi přes 600 do 750 mm	kus	1,00000	1 169,00	1 169,00	801-4	RTS 19/ I
----	--------------	---	-----	---------	----------	----------	-------	-----------

včetně pomocného pracovního lešení

v.č.D.1.1.02 až D.1.1.49 :

Sekce B - 1.NP :

Dozdění parapetu - Ozn B1.13 : 1

1,00000

Mezisoučet

1,00000

15	310238211RT1	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou	m3	4,02540	5 515,00	22 200,08	801-4	RTS 19/ I
----	--------------	--	----	---------	----------	-----------	-------	-----------

včetně pomocného pracovního lešení

v.č.D.1.1.02 až D.1.1.49 :

Sekce A - 2.NP :

Zazdívání niky - m.č. A2.02 : (0,98\*0,55\*0,25)

0,13000

Zazdívání otvoru - mezi sekcí A a B1 : (0,5\*2,0\*0,305)

0,31000

Mezisoučet

0,44000

Sekce B - 1.PP :

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO01 SO 01 Statické zajištění	
R:	01	01.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Zazdívání otvoru - Ozn B0.02 : (0,95\*0,66\*0,45)-(0,5\*0,41\*0,45) 0,19000

Zazdívání otvoru - Ozn B0.03 : (0,9\*0,66\*0,45)-(0,5\*0,41\*0,45) 0,18000

Mezisoučet 0,36500

Sekce B - 1.NP :

Zazdívání otvoru - Ozn B1.10 : (1,45\*1,69\*0,49)-(0,95\*1,3\*0,49) 0,60000

Zazdívání otvoru - Ozn B1.11 : (1,45\*1,69\*0,51)-(0,985\*1,3\*0,51) 0,60000

Zazdívání otvoru - Ozn B1.12 : (1,48\*2,4\*0,495)-(0,95\*1,3\*0,495) 1,15000

Mezisoučet 2,34000

Sekce B - 2.NP :

Zazdívání otvoru - Ozn B2.01 : (0,55\*1,5\*0,3) 0,25000

Zazdívání otvoru - Ozn B2.08 : (0,63\*1,4\*0,38) 0,34000

Zazdívání otvoru - nika : (0,95\*0,5\*0,25) 0,12000

Mezisoučet 0,70000

Sekce C - 1.NP :

Dozdění niky elektro vedle - Ozn C1.22 : (0,5\*1,2\*0,15)\*2 0,18000

Mezisoučet 0,18000

16	310239211RT2	Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou	m3	18,97470	5 225,00	99 142,81	801-4	RTS 19/ I
----	--------------	---	----	----------	----------	-----------	-------	-----------

včetně pomocného pracovního lešení

v.č.D.1.1.02 až D.1.1.49 :

Sekce A - 1.NP :

Dozdění otvoru - Ozn A1.05 : ((1,15\*2,07\*0,5)+(1,675\*2,09\*0,47))- 1,26000

((0,9\*0,55\*0,5)+(1,355\*2,09\*0,47))

Dozdění otvoru - Ozn A1.15 : ((1,1\*2,02\*0,5)+(1,62\*2,09\*0,46))- 1,12000

((0,9\*0,55\*0,5)+(1,355\*2,09\*0,46))

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO01 SO 01 Statické zajištění	
R:	01	01.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Dozdění otvoru - Ozn A1.26 : $((2,18*2,44*0,2)+(2,335*2,12*0,7))-((1,4*2,26*0,2)+(1,975*2,12*0,7))$			0,97000			
		Mezisoučet			3,34000			
		Sekce B - 1.NP :						
		Dozdění parapetu - Ozn B1.03 : $(0,95*1,21*0,31)$			0,36000			
		Zazdění niky 850/1500 mm vedle - Ozn B1.16 : $(0,85*1,5*0,2)$			0,26000			
		Dozdění otvoru - Ozn B1.20 a B1.21 : $(2,705*2,99*0,51)-(1,15*2,99*0,51)$			2,37000			
		Dozdění otvoru - Ozn B1.27 : $(2,26*2,9*1,005)-((0,99*1,28*0,45)+(0,99+1,375)/2*2,99*0,555)$			4,05000			
		Sekce B - 2.NP :						
		Zazdění otvoru - Ozn B2.02 : $(1,45*1,5*0,3)$			0,65000			
		Zazdění otvoru vedle - Ozn B2.11 : $(1,19*1,185*0,38)$			0,54000			
		Mezisoučet			8,23000			
		Sekce C - 1.NP :						
		Dozdění parapetu - Ozn C1.01 : $(0,95+1,015)/2*1,54*0,925$			1,40000			
		Dozdění otvoru - Ozn C1.05 : $(1,85+1,525)/2*3,14*1,245-(1,51*2,93*1,245)$			1,09000			
		Dozdění otvoru - Ozn C1.08 : $(1,85+1,51)/2*3,09*0,9-(1,51*2,89*0,9)$			0,74000			
		Dozdění otvoru - Ozn C1.11 : $(1,82+1,53)/2*2,99*1,255-(1,51+1,53)/2*2,99*1,255$			0,58000			
		Dozdění otvoru - Ozn C1.18 : $(1,645+2,095)/2*3,18*1,0-(1,645*2,98*1,0)$			1,04000			
		Dozdění otvoru - Ozn C1.22 : $(2,7*3,1*0,625)-(2,49*3,1*0,625)$			0,41000			
		Dozdění otvoru - Ozn C1.26 : $(1,61+2,0)/2*3,13*0,965-(1,61*3,13*0,965)$			0,59000			
		Dozdění otvoru mezi m.č. C.1.01 a C.1.02 : $(2,255*2,28*1,025)-(1,4+1,78)/2*2,28*1,025$			1,55000			
		Mezisoučet			7,41000			
17	314233521RT2	Zdivo komínové nad střešní rovinou o průřezu průduchu přes 150 x 150 mm z cihel pálených plných P 25, délky 290 mm	m3	17,97590	5 685,00	102 192,99	801-4	RTS 19/ I

komínových nebo ventilačních těles dosavadních objektů bez pomocného lešení

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO01 SO 01 Statické zajištění	
R:	01	01.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

v.č.D.1.1.02 až D.1.1.49 :

Nová komínová tělesa pro odvětrání podlah :

Sekce A :

Úroveň +4,040 až +7,675 :  $((0,75*0,45*3,635)*4+(0,75*0,6*3,635)-((0,45*0,15*3,635)*4+(0,3*0,15*3,635)*2))$

5,23000

Mezisoučet

5,23000

Sekce B :

Úroveň +4,220 až +7,670 :  $((0,75*0,45*3,45)-(0,45*0,15*3,45))*5$

4,66000

Mezisoučet

4,66000

Sekce C :

Úroveň +4,720 až +7,665 :  $((0,75*0,45*2,945)*9+(0,75*0,6*2,945)-((0,45*0,15*2,945)*9+(0,45*0,3*2,945)))$

8,08000

Mezisoučet

8,08000

18	316381111R00	Komínové krycí desky z betonu bez přesahu tloušťky přes 50 - do 80 mm	m2	6,97500	1 444,00	10 071,90	801-1	RTS 19/ I
----	--------------	---	----	---------	----------	-----------	-------	-----------

C 12/15 až C 16/20 s případnou konstrukční obvodovou výztuží včetně bednění, s potěrem nebo s povrchem vyhlazeným ve směru k okrajům,

v.č.D.1.1.02 až D.1.1.49 :

Nová komínová tělesa pro odvětrání podlah :

Sekce A :

Úroveň +7,675 :  $(0,75*0,45)*4+(0,75*0,6)$

1,80000

Mezisoučet

1,80000

Sekce B :

Úroveň +7,670 :  $(0,75*0,45)*5$

1,69000

Mezisoučet

1,69000

Sekce C :

Úroveň +7,665 :  $(0,75*0,45)*9+(0,75*0,6)$

3,49000



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO01 SO 01 Statické zajištění	
R:	01	01.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
				<b>Mezisoučet</b>	<b>3,49000</b>			
19	317168112R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm	kus	14,00000	341,00	4 774,00	801-1	RTS 19/ I
				v.č. D.1.1.50 :				
				P1/3 : 2*4		8,00000		
				P1/4 : 1*3		3,00000		
				P1/5 : 1*3		3,00000		
20	317168114R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1750 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm	kus	1,00000	436,00	436,00	801-1	RTS 19/ I
				v.č. D.1.1.50 :				
				P1/1 : 1		1,00000		
21	317231624R00	Zdivo kleneb a říms zdivo klenbových pásů z cihel plných (CP) na připravenou skruž při jakékoliv vzdálenosti podpěr délky 290 mm, pevnost v tlaku P 25 MPa, na maltu vápenocementovou (MVC)	m3	0,21000	7 065,00	1 483,65	801-1	RTS 19/ I
				v.č.D.1.1.02 až D.1.1.49 :				
				Sekce A :				
				Ozn A1.30 : (1,4*0,25*0,3)*2		0,21000		
22	317234410R00	Vyzdívka mezi nosníky cementovou jakýmikoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu,	m3	0,27310	5 690,00	1 553,94	801-4	RTS 19/ I
				v.č. D.1.1.50 :				
				P1/3 : (1,25*0,5*0,14)*2		0,18000		
				P1/4 : (1,25*0,3*0,11)		0,04000		
				P1/5 : (1,25*0,35*0,13)		0,06000		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO01 SO 01 Statické zajištění	
R:	01	01.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

23	317235811R00	Doplnění zdiva říms kordonových a hlavních na jakoukoliv maltu	m3	26,46660	6 065,00	160 519,93	801-4	RTS 19/ I

cíhlami pálenými, s dodáním hmot,

v.č.D.1.1.02 až D.1.1.49 :

Odkaz R8 - nová hlavní římsa :

Sekce A :

Úroveň +5,650 až +5,900 :  $(23,81+8,615+6,655+8,515+24,63+8,715)*0,3*0,25$

6,07000

Úroveň +5,610 až +5,810 :  $(45,675*0,4*0,2)$

3,65000

Mezisoučet

9,72000

Sekce B :

Úroveň +5,650 až +5,900 :  $(40,675+13,655+8,635)*0,3*0,25$

4,72000

Úroveň +5,650 až +5,815 :  $(41,53*0,3*0,165)$

2,06000

Mezisoučet

6,78000

Sekce C :

Úroveň +5,690 až +5,890 :  $(60,27*0,45*0,2)$

5,42000

Úroveň +5,690 až +5,840 :  $(23,34+9,315+9,28+25,32)*0,45*0,15$

4,54000

Mezisoučet

9,96000

24	317321311R00	Beton překladů železový třídy C 16/20	m3	1,52670	3 090,00	4 717,50	801-1	RTS 19/ I

v.č. D.1.1.50 :

P1/2 - profil 3\*1 140 dl.1,3 m :  $(1,3*0,65*0,14)*2$

0,24000

P1/2 - profil 3\*1 140 dl.1,5 m :  $(1,5*0,65*0,14)*2$

0,27000

P1/6 - profil 2\*1 140 dl 1,41 m :  $(1,41*0,435*0,14)$

0,09000

P1/8 - profil 2\*1 140 dl.0,8 m :  $(0,8*0,3*0,14)$

0,03000

P1/8 - profil 2\*1 140 dl.1,1 m :  $(1,1*0,3*0,14)$

0,05000

P1/8 - profil 2\*1 140 dl.1,8 m :  $(1,8*0,3*0,14)$

0,08000

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO01 SO 01 Statické zajištění	
R:	01	01.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

P1/8 - profil 2*1 140 dl.2,5m : (2,5*0,3*0,14)*2	0,21000
P1/8 - profil 2*1 140 dl.3,0m : (3,0*0,3*0,14)*2	0,25000
P1/9 - profil 2*1 140 dl.1,4 m : (1,4*0,38*0,14)*2	0,15000
P1/9 - profil 2*1 140 dl.3,1 m : (3,1*0,38*0,14)	0,16000

25	317351101R00	Bednění překladů, říms a klenbových pásů válcových, včetně podpěrné konstrukce do výšky 4 m zřízení	m2	0,35000	1 077,00	376,95	801-1	RTS 19/ I
----	--------------	---	----	---------	----------	--------	-------	-----------

v.č.D.1.1.02 až D.1.1.49 :

Sekce A :

Ozn A1.30 : (1,4\*0,25) 0,35000

26	317351102R00	Bednění překladů, říms a klenbových pásů válcových, včetně podpěrné konstrukce do výšky 4 m odstranění	m2	0,35000	281,00	98,35	801-1	RTS 19/ I
----	--------------	--	----	---------	--------	-------	-------	-----------

v.č.D.1.1.02 až D.1.1.49 :

Sekce A :

Ozn A1.30 : (1,4\*0,25) 0,35000

27	317351107R00	Bednění překladů, říms a klenbových pásů překladů včetně podpěrné konstrukce ve výšce 4 m neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně zřízení	m2	8,18450	660,00	5 401,77	801-1	RTS 19/ I
----	--------------	--	----	---------	--------	----------	-------	-----------

v.č. D.1.1.50 :

P1/2 - profil 3*1 140 dl.1,3 m : (0,9*0,65)*2	1,17000
P1/2 - profil 3*1 140 dl.1,5 m : (1,1*0,65)*2	1,43000
P1/6 - profil 2*1 140 dl 1,41 m : (1,01*0,435)	0,44000
P1/8 - profil 2*1 140 dl.0,8 m : (0,55*0,3)	0,17000

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO01 SO 01 Statické zajištění	
R:	01	01.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		P1/8 - profil 2*I 140 dl.1,1 m : (0,7*0,3)			0,21000			
		P1/8 - profil 2*I 140 dl.1,8 m : (1,435*0,3)			0,43000			
		P1/8 - profil 2*I 140 dl.2,5m : (1,96*0,3)*2			1,18000			
		P1/8 - profil 2*I 140 dl.3,0m : (2,41*0,3)*2			1,45000			
		P1/9 - profil 2*I 140 dl.1,4 m : (1,01*0,38)*2			0,77000			
		P1/9 - profil 2*I 140 dl.3,1 m : (2,5*0,38)			0,95000			
28	317351108R00	Bednění překladů, říms a klenbových pásů překladů včetně podpěrné konstrukce ve výšce 4 m neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně odstranění	m2	8,18450	197,50	1 616,44	801-1	RTS 19/ I
		Plocha zřízení : 8,1845		8,18000				
29	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm	t	0,06160	10 660,00	656,66	801-1	RTS 19/ I
		profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L						
		v.č. D.1.1.50 :						
		P1/7 - profil 2*L 75/50/6 mm dl.1,4 m : ((2*1,4)*5,65)*2*0,001			0,03000			
		P1/10 - profil 2*L 75/50/6 mm dl.1,4 m : (2*1,4)*5,65*0,001			0,02000			
		P1/11 - profil 1*L 75/50/8 mm dl.1,25 m : (1,25*5,65)*2*0,001			0,01000			
30	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky od 140 do 220 mm	t	0,87580	9 765,00	8 552,19	801-1	RTS 19/ I
		profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L						
		v.č. D.1.1.50 :						
		P1/2 - profil 3*I 140 dl.1,3 m : ((3*1,3)*14,4)*2*0,001			0,11000			
		P1/2 - profil 3*I 140 dl.1,5 m : ((3*1,5)*14,4)*2*0,001			0,13000			

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO01 SO 01 Statické zajištění	
R:	01	01.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		P1/6 - profil 2*I 140 dl 1,41 m : (2*1,41)*14,4*0,001		0,04000				
		P1/8 - profil 2*I 140 dl.0,8 m : (2*0,8)*14,4*0,001		0,02000				
		P1/8 - profil 2*I 140 dl.1,1 m : (2*1,1)*14,4*0,001		0,03000				
		P1/8 - profil 2*I 140 dl.1,8 m : (2*1,8)*14,4*0,001		0,05000				
		P1/8 - profil 2*I 140 dl.2,5m : ((2*2,5)*14,4)*2*0,001		0,14000				
		P1/8 - profil 2*I 140 dl.3,0m : ((2*3,0)*14,4)*2*0,001		0,17000				
		P1/9 - profil 2*I 140 dl.1,4 m : ((2*1,4)*14,4)*2*0,001		0,08000				
		P1/9 - profil 2*I 140 dl.3,1 m : (2*3,1)*14,4*0,001		0,09000				
31	319202321R00	Vyrovnání nerovného povrchu přizdřením o tloušťce přes 30 do 80 mm	m2	123,69660	324,50	40 139,55	801-4	RTS 19/ I

vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení,

v.č.D.1.1.02 až D.1.1.49 :

Dozdívání parapetů a ostění otvorů :

Sekce A - 1.NP :

Ozn A1.01 : (0,62+1,18+0,62)\*0,55 1,33000

Ozn A1.02 : (0,8+0,63+0,8)\*0,375 0,84000

Ozn A1.03 : (0,8+0,63+0,8)\*0,345 0,77000

Ozn A1.04 : (0,8+0,63+0,8)\*0,37 0,83000

Ozn A1.06 : (0,55+0,9+0,55)\*0,525 1,05000

Ozn A1.07 : (0,55+0,9+0,55)\*0,58 1,16000

Ozn A1.08 : (0,55+0,9+0,55)\*0,56 1,12000

Ozn A1.09 : (2,925\*0,49)\*2 2,87000

Ozn A1.10 : (1,59+1,31+1,59)\*0,49 2,20000

Ozn A1.11 : (2,9\*0,49)\*2 2,84000

Ozn A1.12 : (0,55+0,9+0,55)\*0,485 0,97000

Ozn A1.13 : (0,55+0,9+0,55)\*0,480 0,96000

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO01 SO 01 Statické zajištění	
R:	01	01.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Ozn A1.14 : $(0,55+0,9+0,55)*0,5$				1,00000		
		Ozn A1.16 : $(0,61+0,85+0,61)*0,38$				0,79000		
		Ozn A1.17 : $(0,61+0,85+0,61)*0,36$				0,75000		
		Ozn A1.18 : $(0,62+0,85+0,62)*0,365$				0,76000		
		Ozn AN.01 : $(2,22*0,66)*2$				2,93000		
		Ozn AN.02 : $(2,22*0,65)*2$				2,89000		
		Ozn A1.19 : $(1,35+0,85+1,35)*0,34$				1,21000		
		Ozn A1.20 : $(1,35+0,85+1,35)*0,335$				1,19000		
		Ozn A1.21 : $(1,35+0,85+1,35)*0,33$				1,17000		
		Ozn A1.22 : $(2,27+1,4+2,27)*0,25$				1,49000		
		Ozn A1.23 : $(1,35+0,85+1,35)*0,335$				1,19000		
		Ozn A1.24 : $(1,35+0,85+1,35)*0,34$				1,21000		
		Ozn A1.25 : $(1,35+0,85+1,35)*0,35$				1,24000		
		Ozn A1.27 : $(1,35+0,85+1,35)*0,32$				1,14000		
		Ozn A1.28 : $(1,35+0,85+1,35)*0,36$				1,28000		
		Ozn A1.29 : $(1,35+0,85+1,35)*0,28$				0,99000		
		Ozn A1.30 : $(2,54+1,4+2,54)*0,24$				1,56000		
		Ozn A1.31 : $(1,37+0,95+1,37)*0,345$				1,27000		
		Sekce A - 2.NP :						
		Ozn A2.02 - N1 : $(1,39+1,14+1,36)*0,38$				1,48000		
		Ozn A2.06 - N1 : $(1,36+1,15+1,36)*0,38$				1,47000		
		Ozn A2.10 - N1 : $(1,34+1,155+1,34)*0,38$				1,46000		
		Mezisoučet				45,38000		
		Sekce B :						
		Ozn B0.01 : $(0,64+0,85+0,64)*0,91$				1,94000		
		Ozn B0.02 : $(0,41+0,5+0,41)*0,9$				1,19000		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO01 SO 01 Statické zajištění	
R:	01	01.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Ozn B0.03 : $(0,41+0,5+0,41)*0,9$				1,19000		
		Ozn B1.01 : $(0,63+0,95+0,63)*0,33$				0,73000		
		Ozn B1.02 : $(0,63+0,95+0,63)*0,33$				0,73000		
		Ozn B1.03 : $(0,63*0,31)*2$				0,39000		
		Ozn B1.04 : $(0,63+0,95+0,63)*0,295$				0,65000		
		Ozn B1.05 : $(1,36+0,95+1,36)*0,275$				1,01000		
		Ozn B1.06 : $(1,36+0,95*1,36)*0,285$				0,76000		
		Ozn B1.08 : $(1,28+0,95+0,28)*0,485$				1,22000		
		Ozn B1.09 : $(1,29+0,95+1,29)*0,355$				1,25000		
		Ozn B1.13 : $(1,30*0,735)*2$				1,91000		
		Ozn B1.14 : $(1,44+1,05+1,44)*0,3$				1,18000		
		Ozn B1.15 : $(1,43+1,05+1,43)*0,3$				1,17000		
		Ozn B1.16 : $(2,82*0,51)*2$				2,88000		
		Ozn B1.17 : $(0,6+0,59+0,6)*0,15$				0,27000		
		Ozn B1.18 : $(1,87*0,415)*2$				1,55000		
		Ozn B1.19 : $(0,73+1,0+0,73)*0,2$				0,49000		
		Ozn B1.22 : $(2,17*0,77)*2$				3,34000		
		Ozn B1.23 : $(1,26+1,0+1,26)*0,64$				2,25000		
		Ozn B1.24 : $(2,69*0,965)*2$				5,19000		
		Ozn B1.25 : $(1,28+0,99+1,28)*0,38$				1,35000		
		Ozn B1.26 : $(3,02*0,65)*2+(3,02*0,32)*2$				5,86000		
		Ozn B1.28 : $(1,31+1,1+1,31)*0,46$				1,71000		
		<b>Mezisoučet</b>				<b>40,20430</b>		
		Sekce C - 1.NP :						
		Ozn C1.01 : $(1,31*0,35)*2$				0,92000		
		Ozn C1.02 : $(1,31+0,95+1,31)*0,35$				1,25000		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO01 SO 01 Statické zajištění	
R:	01	01.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Ozn C1.03 : $(1,31+0,95+1,31)*0,35$				1,25000		
		Ozn C1.04 : $(1,31+0,95+1,31)*0,35$				1,25000		
		Ozn C1.06 : $(1,31+0,95+1,31)*0,38$				1,36000		
		Ozn C1.07 : $(1,31*0,95*1,31)*0,38$				0,62000		
		Ozn C1.09 : $(1,31+0,95+1,31)*0,385$				1,37000		
		Ozn C1.10 : $(1,31+0,95+1,31)*0,35$				1,25000		
		Ozn C1.12 : $(1,31+0,95+1,31)*0,235$				0,84000		
		Ozn C1.13 : $(1,31+0,95+1,31)*0,25$				0,89000		
		Ozn C1.14 : $(1,31+0,95+1,31)*0,475$				1,70000		
		Ozn C1.15 : $(1,31+0,95+1,31)*0,41$				1,46000		
		Ozn C1.16 : $(1,31+0,95+1,31)*0,375$				1,34000		
		Ozn C1.17 : $(1,31+0,95+1,31)*0,435$				1,55000		
		Ozn C1.19 : $(1,31+0,95+1,31)*0,375$				1,34000		
		Ozn C1.20 : $(1,31+0,95+1,31)*0,375$				1,34000		
		Ozn C1.24 : $(1,31+0,96+1,31)*0,39$				1,40000		
		Ozn C1.25 : $(1,31+0,95+1,31)*0,375$				1,34000		
		Ozn C1.27 : $(1,31+0,98+1,31)*0,33$				1,19000		
		Ozn C1.28 : $(1,31+0,95+1,31)*0,4$				1,43000		
		Ozn C1.29 : $(1,31+0,95+1,31)*0,355$				1,27000		
		Ozn C1.30 : $(3,09*1,05)*2$				6,49000		
		Sekce C - 2.NP :						
		Ozn C2.05 : $(1,41+1,15+1,41)*0,51$				2,02000		
		Ozn C2.13 : $(1,41+1,15+1,41)*0,82$				3,26000		
		<b>Mezisoučet</b>				<b>38,11000</b>		
32	346234311R00	Zazdívka rýh pro ventilační průduchy o průřezu 150 x 300 mm, s vytvořením průduchu 150 x 150 mm a vnitřní omítkou	m	252,50000	384,50	97 086,25	801-4	RTS 19/ I



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO01 SO 01 Statické zajištění	
R:	01	01.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

cíhly P 15 na MVC 25, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

v.č.D.1.1.02 až D.1.1.49 :

Odkaz lx - přívod vzduchu :

Sekce A : 0,75\*19 14,25000

Sekce B1 : 0,75\*6 4,50000

Sekce B2 : 0,75\*9 6,75000

Sekce C : 0,75\*20 15,00000

**Mezisoučet** **40,50000**

Odkaz ly - odvod vzduchu po fasádě :

Sekce A - 1.NP : 0,75\*17 12,75000

Sekce B1 - 1.NP : 0,75\*6 4,50000

Sekce B2 - 1.NP : 0,75\*7 5,25000

**Mezisoučet** **22,50000**

Odkaz lz - odvod vzduchu v interiéru :

Sekce A - 1.NP : 0,75\*2 1,50000

Sekce C - 1.NP : 1,0\*10 10,00000

**Mezisoučet** **11,50000**

v.č.D.1.1.02 až D.1.1.49 :

Odkaz N2 - odvod vzduchu po fasádě :

Sekce A - 1.NP : 4,0\*19 76,00000

Sekce B1 - 1.NP : 4,0\*6 24,00000

Sekce B2 - 1.NP : 4,0\*7 28,00000

**Mezisoučet** **128,00000**

Odkaz N3 - odvod vzduchu v interiéru :

Sekce C - 1.NP : 5,0\*10 50,00000

**Mezisoučet** **50,00000**

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO01 SO 01 Statické zajištění	
R:	01	01.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

33	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm	m2	7,73080	932,00	7 205,11	801-1	RTS 19/ I
----	--------------	---	----	---------	--------	----------	-------	-----------

jakýmkoliv cihlami,

v.č. D.1.1.50 :

P1/2 - profil 3*I 140 dl.1,3 m : ((1,3*0,14)*2)*2	0,73000
P1/2 - profil 3*I 140 dl.1,5 m : ((1,5*0,14)*2)*2	0,84000
P1/6 - profil 2*I 140 dl 1,41 m : (1,41*0,14)*2	0,39000
P1/8 - profil 2*I 140 dl.0,8 m : (0,8*0,14)*2	0,22000
P1/8 - profil 2*I 140 dl.1,1 m : (1,1*0,14)*2	0,31000
P1/8 - profil 2*I 140 dl.1,8 m : (1,8*0,14)*2	0,50000
P1/8 - profil 2*I 140 dl.2,5m : ((2,5*0,14)*2)*2	1,40000
P1/8 - profil 2*I 140 dl.3,0m : ((3,0*0,14)*2)*2	1,68000
P1/9 - profil 2*I 140 dl.1,4 m : (1,4*0,14)*2*2	0,78000
P1/9 - profil 2*I 140 dl.3,1 m : (3,1*0,14)*2	0,87000

34	346481121RT2	Plentování rýh, nosníků apod. pletivem pod stropy, pletivem rabicovým	m2	32,36000	520,00	16 827,20	801-1	RTS 19/ I
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	-------	-----------

plentování potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik, jakéhokoliv tvaru, na jakoukoliv maltu, s potřebným vypnutím pletiva, přetažením a zakotvením drátů a provedení postřiku maltou,

v.č. D.1.1.50 :

P1/2 - profil 3*I 140 dl.1,3 m : (1,3*1,25)*2	3,25000
P1/2 - profil 3*I 140 dl.1,5 m : (1,5*1,25)*2	3,75000
P1/6 - profil 2*I 140 dl 1,41 m : (1,41*1,0)	1,41000
P1/7 - profil 2*L 75/50/6 mm dl.1,4 m : (1,4*0,5)*2	1,40000
P1/8 - profil 2*I 140 dl.0,8 m : (0,8*1,0)	0,80000
P1/8 - profil 2*I 140 dl.1,1 m : (1,1*1,0)	1,10000
P1/8 - profil 2*I 140 dl.1,8 m : (1,8*1,0)	1,80000
P1/8 - profil 2*I 140 dl.2,5m : (2,5*1,0)*2	5,00000

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO01 SO 01 Statické zajištění	
R:	01	01.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

P1/8 - profil 2*I 140 dl.3,0m : (3,0*1,0)*2	6,00000
P1/9 - profil 2*I 140 dl.1,4 m : (1,4*1,0)*2	2,80000
P1/9 - profil 2*I 140 dl.3,1 m : (3,1*1,0)	3,10000
P1/10 - profil 2*L 75/50/6 mm dl.1,4 m : (1,4*0,5)	0,70000
P1/11 - profil 1*L 75/50/8 mm dl.1,25 m : (1,25*0,5)*2	1,25000

35	PC - ODKAZ R5	Repase stáv.cihel ve větracím průduchu nebo výměna za nové,či doplnění režného zdiva tl.150mm - D+M	m2	10,34120	1 800,00	18 614,16		Vlastní
----	---------------	---	----	----------	----------	-----------	--	---------

v.č.D.1.1.02 až D.1.1.49 :

Odkaz R5 :

Sekce A - 2,NP :

Ozn A2.01 : (0,95*0,32)	0,30000
Ozn A2.03 : (0,95*0,32)	0,30000
Ozn A2.04 : (0,95*0,32)	0,30000
Ozn A2.05 : (0,95*0,32)	0,30000
Ozn A2.07 : (0,95*0,32)	0,30000
Ozn A2.08 : (0,95*0,32)	0,30000
Ozn A2.09 : (0,95*0,32)	0,30000
Ozn A2.11 : (0,95*0,32)	0,30000
Ozn A2.12 : (0,95*0,32)	0,30000
Ozn A2.13 : (0,95*0,32)	0,30000

Sekce B - 2.NP :

Ozn B2.01 : (0,955*0,32)	0,31000
Ozn B2.02 : (0,95*0,32)	0,30000
Ozn B2.03 : (0,96*0,31)	0,30000
Ozn B2.04 : (1,0*0,31)	0,31000
Ozn B2.06 : (0,95*0,31)	0,29000

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO01 SO 01 Statické zajištění	
R:	01	01.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Ozn B2.09 : (0,95*0,35)					0,33000		
Ozn B2.10 : (0,95*0,33)					0,31000		
Ozn B2.11 : (0,95*0,31)					0,29000		
Seklce C - 2.NP :							
Ozn C2.01 : (0,95*0,34)					0,32000		
Ozn C2.02 : (0,95*0,34)					0,32000		
Ozn C2.03 : (0,95*0,34)					0,32000		
Ozn C2.04 : (0,95*0,31)					0,29000		
Ozn C2.06 : (0,95*0,34)					0,32000		
Ozn C2.07 : (0,95*0,31)					0,29000		
Ozn C2.08 : (0,95*0,31)					0,29000		
Ozn C2.09 : (0,95*0,31)					0,29000		
Ozn C2.10 : (0,95*0,31)					0,29000		
Ozn C2.11 : (0,95*0,31)					0,29000		
Ozn C2.12 : (0,95*0,31)					0,29000		
Ozn C2.14 : (0,95*0,31)					0,29000		
Ozn C2.15 : (0,95*0,31)					0,29000		
Ozn C2.16 : (0,95*0,31)					0,29000		
mezi m.č. C.2.01 a C.2.02 : (1,0*0,3)+(0,975*0,32)					0,61000		

36	PC-CIHEL.MŘÍŽK	Cihelná větrací mřížka tl.300 mm ve štítové stěně sekce A, C pro napojení na větrací potrubí - D+M	m2	9,39940	3 600,00	33 837,84		Vlastní
----	----------------	--	----	---------	----------	-----------	--	---------

v.č. D.2.1.12 :							
Sekce A - 2.NP :							
m.č. A.2.01 : (2,41*1,21)*2					5,83000		
Sekce C - 2.NP :							
m.č. C.2.01 : (1,96*0,91)*2					3,57000		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO01 SO 01 Statické zajištění	
R:	01	01.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
37	1333552R	tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla S235 (11375); tl = 6,00 mm; a = 75,0 mm; b = 50,0 mm <i>Ztratiné :</i> <i>v.č. D.1.1.50 :</i> P1/7 - profil 2*L 75/50/6 mm dl.1,4 m : ((2*1,4)*5,65)*2*0,001*1,08 P1/10 - profil 2*L 75/50/6 mm dl.1,4 m : (2*1,4)*5,65*0,001*1,08 P1/11 - profil 1*L 75/50/8 mm dl.1,25 m : (1,25*5,65)*2*0,001*1,08	t	0,06650	32 400,00	2 154,60	SPCM	RTS 19/ I
38	13380625R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez I; výška 140 mm <i>Ztratiné :</i> <i>v.č. D.1.1.50 :</i> P1/2 - profil 3*I 140 dl.1,3 m : ((3*1,3)*14,4)*2*0,001*1,08 P1/2 - profil 3*I 140 dl.1,5 m : ((3*1,5)*14,4)*2*0,001*1,08 P1/6 - profil 2*I 140 dl 1,41 m : (2*1,41)*14,4*0,001*1,08 P1/8 - profil 2*I 140 dl.0,8 m : (2*0,8)*14,4*0,001*1,08 P1/8 - profil 2*I 140 dl.1,1 m : (2*1,1)*14,4*0,001*1,08 P1/8 - profil 2*I 140 dl.1,8 m : (2*1,8)*14,4*0,001*1,08 P1/8 - profil 2*I 140 dl.2,5m : ((2*2,5)*14,4)*2*0,001*1,08 P1/8 - profil 2*I 140 dl.3,0m : ((2*3,0)*14,4)*2*0,001*1,08 P1/9 - profil 2*I 140 dl.1,4 m : ((2*1,4)*14,4)*2*0,001*1,08 P1/9 - profil 2*I 140 dl.3,1 m : (2*3,1)*14,4*0,001*1,08	t	0,94590	26 640,00	25 198,78	SPCM	RTS 19/ I
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>13 773,75</b>		
39	411321414R00	Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 25/30	m3	0,52340	3 150,00	1 648,71	801-1	RTS 19/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO01 SO 01	Statické zajištění
R:	01	01.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		v.č. D1.1.58 : Strop nad 1.NP - část C : (2,9*0,95)*0,19				0,52000		
40	411351101R00	Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy systémové, včetně podepření, tloušťka stropu 120 mm, - zřízení s pomocným lešením	m2	2,75500	523,00	1 440,87	801-1	RTS 19/ I
		v.č. D1.1.58 : Strop nad 1.NP - část C : (2,9*0,95)				2,75000		
41	411351102R00	Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy , - odstranění s pomocným lešením	m2	2,75500	118,50	326,47	801-1	RTS 19/ I
		Plocha zřízení : 2,755				2,75000		
42	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R) prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trémových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.	t	0,02130	29 000,00	617,70	801-1	RTS 19/ I
		v.č. D1.1.58 : Strop nad 1.NP - část C : Tabulka výztuže : 21,33*0,001				0,02000		
43	413231231RT2	Zazdívka zhlaví jakýmikoliv cihlami pálenými stropních trámů o průřezu trámu přes 4000 mm2	kus	20,00000	358,00	7 160,00	801-4	RTS 19/ I
		v.č. D.1,1.29 - stáv.komíny : Odkaz sy : Ozn B1.10 : 2				2,00000		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO01 SO 01 Statické zajištění	
R:	01	01.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
		Ozn B1.11 : 2			2,00000				
		Ozn B1.22 : 2			2,00000				
		Mezisoučet			6,00000				
		v.č.D.1.1.02 až D.1.1.49 :							
		Odkaz w :							
		Sekce A :							
		m.č. A1.01 - stáv.dřevěné trámy : 7*2			14,00000				
		Mezisoučet			14,00000				
<b>52 505,44</b>									
44	413232221R00	Zazdívká zhlaví jakýmikoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky přes 150 do 300 mm	kus	12,00000	215,00	2 580,00	801-4	RTS 19/ I	
		v.č.D.1.1.02 až D.1.1.49 :							
		Odkaz sz - stáv.válcovaný profil :							
		Sekce B :							
		Ozn B1.26 - profil IPE 30 : 2*2			4,00000				
		Mezisoučet			4,00000				
		v.č.D.1.1.02 až D.1.1.49 :							
		Odkaz w :							
		Sekce A :							
		m.č. A1.01 - IPE 220 + táhlo : (2+2)*2			8,00000				
		Mezisoučet			8,00000				
<b>52 505,44</b>									
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>					<b>52 505,44</b>		
45	627452111RT1	Spárování maltou cementovou zapuštěné rovné zdi z cihel, cementovou maltou	m2	157,67400	333,00	52 505,44	801-1	RTS 19/ I	
		v.č.D.1.1.02 až D.1.1.49 :							
		Nová komínová tělesa pro odvětrání podlah :							

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO01 SO 01 Statické zajištění	
R:	01	01.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

		Sekce A :						
		Úroveň +4,040 až +7,675 : $((0,75+0,45)*2*3,635)*4+(0,75+0,6)*2*3,635$				44,71000		
		Mezisoučet				44,71000		
		Sekce B :						
		Úroveň +4,220 až +7,670 : $((0,75+0,45)*2*3,45)*5$				41,40000		
		Mezisoučet				41,40000		
		Sekce C :						
		Úroveň +4,720 až +7,665 : $((0,75+0,45)*2*2,945)*9+(0,75+0,6)*2*2,945$				71,56000		
		Mezisoučet				71,56000		

<b>Díl: 8</b>	<b>Trubní vedení</b>					<b>45 630,00</b>		
---------------	----------------------	--	--	--	--	------------------	--	--

46	893151111R00	Montáž šachty vodoměrné a revizní plastové kruhové	kus	18,00000	1 280,00	23 040,00	801-1	RTS 19/ I
		v.č. D.1,1.45 - drenážní potrubí DN 125 mm :						
		Kolem objektu - revizní šachta Š-R 1 až Š-R 18 : 18			18,00000			

47	28695891R	šachta drenážní tvar kruhový; DN 300; materiál PP; š = 315 mm; h = 1 000,0 mm	kus	18,00000	1 255,00	22 590,00	SPCM	RTS 19/ I
		v.č. D.1,1.45 - drenážní potrubí DN 125 mm :						
		Kolem objektu - revizní šachta Š-R 1 až Š-R 18 : 18			18,00000			

<b>Díl: 94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>					<b>776 066,19</b>		
----------------	---------------------------------	--	--	--	--	-------------------	--	--

48	941941031R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	443,27150	56,00	24 823,20	800-3	RTS 19/ I
		včetně kotvení						
		v.č.D.1.1.02 až D.1.1.49 :						
		Nová komínová tělesa pro odvětrání podlah :						
		Sekce A :						



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO01 SO 01	Statické zajištění
R:	01	01.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Úroveň +4,040 až +7,675 : $(2*(0,75+2*1,0)+2*(0,45+2*1,0)*3,635)*4+(2*(0,75+2*1,0)+2*(0,6+2*1,0))*3,635$	132,14000
Mezisoučet	132,14000
Sekce B :	
Úroveň +4,220 až +7,670 : $(2*(0,75+2*1,0)+2*(0,45+2*1,0)*3,45)*5$	112,03000
Mezisoučet	112,03000
Sekce C :	
Úroveň +4,720 až +7,665 : $(2*(0,75+2*1,0)+2*(0,45+2*1,0)*2,945)*9+(2*(0,75+2*1,0)+2*(0,6+2*,0))*2,945$	199,11000
Mezisoučet	199,11000

49	941941041R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	2 530,96010	67,10	169 827,42	800-3	RTS 19/ I
----	--------------	--	----	-------------	-------	------------	-------	-----------

včetně kotvení v.č.D.1.1.02 až D.1.1.49 : Lešení pro vyzdění hlavní římsy a dozdívký ve fasádě : Sekce A : Pohled JV : Úroveň +0,300 až +5,900 : $(45,93+1,2)*5,6$	263,93000
Pohled SV :	
Úroveň +0,300 nebo +0,680 až +9,140 : $(1,2+8,815+1,2)*(5,6+5,22)/2+(8,815*3,24)/2$	74,95000
Pohled SZ :	
Úroveň +0,680 až +5,900 : $(1,2+24,060+8,615+1,2+1,2+6,155+1,2+1,2+8,52+24,63+1,2)*5,22$	413,32000
Mezisoučet	752,20000
Sekce B :	
Pohled JZ :	

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO01 SO 01 Statické zajištění	
R:	01	01.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Úroveň +0,680 nebo -1,320 až +5,900 : $(1,2+62,535+1,2)*(5,22+7,22)/2$		403,90000				
		Pohled SV :						
		Úroveň +0,300 nebo -0,050 až +5,900 : $42,0*(5,6+5,95)/2$		242,55000				
		Mezisoučet		646,45000				
		Sekce C :						
		Pohled JV :						
		Úroveň -1,320 nebo -0,720 až +5,900 : $(1,2+68,655+1,2)*(7,22+6,62)/2$		491,70000				
		Pohled SV :						
		Úroveň -0,720 nebo -0,120 až +10,300 : $(1,2+11,825+1,2)*(6,62+6,02)/2+(12,325*4,4)/2$		117,02000				
		Pohled SZ :						
		Úroveň -0,120 nebo -0,050 až +5,900 : $(1,2+23,59+9,465+1,2+1,2+9,43+25,82)*(6,02+5,95)/2$		430,35000				
		Úroveň -0,050 až +9,050 : $(1,2+10,39+1,2)*5,95+(10,885*3,15)/2$		93,24000				
		Mezisoučet		1 132,31000				
50	941941191R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m včetně kotvení	m2	443,27150	24,00	10 638,52	800-3	RTS 19/ I
		Nájem lešení :						
		Plocha lešení : 443,2715		443,27000				
51	941941291R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m včetně kotvení	m2	7 592,88030	31,20	236 897,87	800-3	RTS 19/ I
		Nájem lešení pro vyzdění hlavní římsy a dozdivky ve fasádě :						

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO01 SO 01 Statické zajištění	
R:	01	01.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Plocha lešení : 2530,9601*3		7 592,88000				
52	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	443,27150	45,00	19 947,22	800-3	RTS 19/ I
		Plocha lešení : 443,2715		443,27000				
53	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	158,25000	74,90	11 852,93	800-3	RTS 19/ I
		v.č.D.1.1.02 až D.1.1.49 :						
		Sekce A - 2.NP :						
		m.č. A2.02 : 24,81		24,81000				
		Sekce B1 - 2.NP :						
		m.č. B2.01 : 10,20		10,20000				
		m.č. B2.02 : 7,56		7,56000				
		m.č. B2.06 : 8,89		8,89000				
		m.č. B2.07 : 9,32		9,32000				
		Sekce B2 - 1.PP :						
		m.č. B.001 : 7,89		7,89000				
		m.č. B0.02 : 16,35		16,35000				
		m.č. B0.03 : 39,23		39,23000				
		m.č. B0.04 : 34,00		34,00000				
54	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	417,54000	93,10	38 872,97	800-3	RTS 19/ I
		v.č.D.1.1.02 až D.1.1.49 :						
		Sekce A - 1.NP :						
		m.č. A1.01 : 34,44		34,44000				
		m.č. A1.02 : 1,53		1,53000				
		m.č. A1.03 : 1,06		1,06000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO01 SO 01 Statické zajištění	
R:	01	01.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Sekce A - 2.NP :						
		m.č. A2.03 :			70,92	70,92000		
		m.č. A2.04 :			9,84	9,84000		
		m.č. A2.05 :			10,23	10,23000		
		Sekce B2 - 1.NP :						
		m.č. B1.05 :			8,39	8,39000		
		m.č. B1.06 :			3,89	3,89000		
		m.č. B1.07 :			4,06	4,06000		
		m.č. B1.08 :			6,56	6,56000		
		m.č. B1.09 :			4,39	4,39000		
		m.č. B1.10 :			7,10	7,10000		
		m.č. B1.11 :			2,80	2,80000		
		m.č. B1.12 :			4,24	4,24000		
		m.č. B1.13 :			2,07	2,07000		
		m.č. B1.14 :			1,31	1,31000		
		Sekce B2 - 2.NP :						
		m.č. B2.04 kolem m.č. B2.05 : (5,5+1,2+6,0+1,2+5,5)*1,2				23,28000		
		Sekce C - 1.NP :						
		m.č. C1.02 :			22,82	22,82000		
		m.č. C1.03 :			24,72	24,72000		
		m.č. C1.04 :			19,69	19,69000		
		m.č. C1.05 :			2,81	2,81000		
		m.č. C1.06 :			1,38	1,38000		
		Sekce C - 2.NP :						
		m.č. C2.01 :			4,05	4,05000		
		m.č. C2.02 :			7,99	7,99000		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO01 SO 01 Statické zajištění	
R:	01	01.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. C2.03 : 110,35		110,35000				
		m.č. C2.06 : 13,84		13,84000				
		m.č. C2.07 : 13,78		13,78000				
		Mezisoučet		417,54000				
55	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	1 280,82000	126,00	161 383,32	800-3	RTS 19/ I
		v.č.D.1.1.02 až D.1.1.49 :						
		Sekce B2 - 1.NP :						
		m.č. B1.03 : 137,30		137,30000				
		m.č. B1.04 : 16,47		16,47000				
		Sekce B2 - 2.NP :						
		m.č. B2.05 : 22,42		22,42000				
		Sekce C - 1.NP :						
		m.č. C1.01 : 567,79		567,79000				
		Sekce A -1.NP :						
		m.č. A1.04 : 17,73		17,73000				
		m.č. A1.05 : 337,30		337,30000				
		m.č. A1.06 : 11,68		11,68000				
		Sekce B1 - 1.NP :						
		m.č. B1.01 : 114,34		114,34000				
		m.č. B1.02 : 23,42		23,42000				
		m.č. B1.03 : 32,37		32,37000				
56	941955004R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m	m2	72,72000	129,85	9 442,69	800-3	RTS 19/ I
		v.č.D.1.1.02 až D.1.1.49 :						
		Sekce A -2.NP :						

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO01 SO 01 Statické zajištění	
R:	01	01.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

m.č. A2.01 - část pro štítové stěny : (8,0\*1,2)\*2+(4,37\*1,2) 24,44000  
 Sekce B1 - 2.NP :  
 m.č. B2.03 - část pro štítové stěny : (8,0\*1,2) 9,60000  
 Sekce B2 -2.NP :  
 m.č. B2.04 - část pro štítové stěny : (10,5\*1,2) 12,60000  
 Sekce C - 2.NP :  
 m.č. C2.04 - část pro štítové stěny : (10,865\*1,2)\*2 26,08000

57	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	2 530,96010	13,40	33 914,87	800-3	RTS 19/ I
Plocha lešení - pro vyzdění hlavní římsy a dozdivky ve fasádě : 2530,9601				2 530,96000				

58	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	7 592,88030	7,70	58 465,18	800-3	RTS 19/ I
Nájem lešení pro vyzdění hlavní římsy a dozdivky ve fasádě :				7 592,88000				
Plocha lešení : 2530,9601*3				7 592,88000				

<b>Díl: 95</b>	<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>	<b>335 953,33</b>
----------------	---	-------------------

59	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	3 743,89440	35,00	131 036,30	801-1	RTS 19/ I
----	--------------	--	----	-------------	-------	------------	-------	-----------

zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

v.č.D.1.1.02 až D.1.1.49 :  
 Sekce A :  
 1.NP : 6,155\*(8,52+8,615)/2+(24,63+6,155+24,06)\*8,815 536,19000

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO01 SO 01	Statické zajištění
R:	01	01.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

2.NP :  $6,155 \cdot (8,52 + 8,615) / 2 + (24,63 + 6,155 + 24,08) \cdot 8,815$  536,37000

Sekce B1 :

1.NP :  $(24,45 \cdot 8,85)$  216,38000

2.NP :  $(24,45 \cdot 8,85)$  216,38000

Sekce B2 :

1.PP :  $(15,35 \cdot 7,55)$  115,89000

1.NP :  $(29,10 \cdot 8,8)$  256,08000

2.NP :  $(28,7 \cdot 8,8)$  252,56000

Sekce C :

1.NP :  $(59,8 \cdot 11,85) + (10,395 \cdot 9,465)$  807,02000

2.NP :  $(59,8 \cdot 11,85) + (10,395 \cdot 9,465)$  807,02000

60	953802112R00	Montáž komínové vložky ohebné o vnitřním průměru do 130 mm, pro výšku komínu přes 5 do 10 m	m	565,00000	300,00	169 500,00	801-4	RTS 19/ I
----	--------------	---	---	-----------	--------	------------	-------	-----------

(hliníkové, nerez, Antikoro) včetně komínové zděře, odvodu kondenzátu do domovního odpadu nebo sběrné nádoby odběratele, s případnými manipulačními otvory, tj. jejich případné vybourání, opětné zazdění a omítnutí do původního stavu konstrukce, pomocného pracovního řešení o výšce podlahy do 1900 m a pro zatížení 1,5 kPa,

v.č. D.3.1.11 :

Výpis PVC drenážních trubek :

Objekt A : 158,0 158,00000

Objekt B1 : 69,0 69,00000

Mezisoučet 227,00000

v.č. D.4.1.10 :

Výpis PVC drenážních trubek :

Objekt B1 : 86,0 86,00000

Objekt C : 252,0 252,00000

Mezisoučet 338,00000

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO01 SO 01 Statické zajištění	
R:	01	01.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

61	28611224.AR	trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 125,0 mm	m	593,25000	59,70	35 417,03	SPCM	RTS 19/ I
----	-------------	--	---	-----------	-------	-----------	------	-----------

Ztratné :

v.č. D.3.1.11 :

Výpis PVC drenážních trubek :

Objekt A : 158,0\*1,05

165,90000

Objekt B1 : 69,0\*1,05

72,45000

Mezisoučet

238,35000

v.č. D.4.1.10 :

Výpis PVC drenážních trubek :

Objekt B1 : 86,0\*1,05

90,30000

Objekt C : 252,0\*1,05

264,60000

Mezisoučet

354,90000

<b>Díl: 96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>					<b>1 582 068,71</b>		
----------------	---------------------------	--	--	--	--	---------------------	--	--

62	712300831R00	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny jednovrstvé,	m2	127,57610	17,28	2 204,52	800-711	RTS 19/ I
----	--------------	---	----	-----------	-------	----------	---------	-----------

Sekce B2 - propadlá část střechy :

Sbijený vazník S1, S2 : (13,68\*8,898)+(1,5\*0,651)

122,70000

Štít od sekce B2 : (6,25+3,5)/2\*1,0

4,88000

63	713300841R00	Odstranění tepelné izolace těles z vláknitých materiálů s konstrukcí bez povrchové úpravy	m2	41,57820	130,05	5 407,24	800-713	RTS 19/ I
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	---------	-----------

v.č.D.1.1.02 až D.1.1.49 :

Odkaz t :

Sekce A :

m.č. A1.01 - část hurdiskového stropu : (5,165\*2,15)

11,10000



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO01 SO 01 Statické zajištění	
R:	01	01.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Mezisoučet 11,10000  
 v.č.D.1.1.02 až D.1.1.49 :  
 Odkaz t :  
 Sekce A :  
 m.č. A1.01 - část dřevěného stropu : (5,165\*5,9) 30,47000  
Mezisoučet 30,47000

64	762131811R00	Demontáž bednění svislých a nadstřešních stěn z hrubých prken, latí a tyčoviny	m2	31,32240	37,89	1 186,81	800-762	RTS 19/ I
----	--------------	--	----	----------	-------	----------	---------	-----------

v.č.D.1.1.02 až D.1.1.49 :  
 Odkaz sx - stáv. ocelová + dřevěná okna :  
 Sekce A :  
 Ozn A1.15 : (1,1\*2,05) 2,25000  
 Ozn A1.20 : (0,95\*1,28) 1,22000  
 Ozn A1.22 : (1,565\*2,37) 3,71000  
 Ozn A1.24 : (0,97\*1,25) 1,21000  
 Ozn A1.30 : (1,4\*2,54) 3,56000  
 Sekce B :  
Ozn B0.01 : (0,85\*0,66) 0,56000  
 Ozn B1.01 : (0,95\*0,7) 0,67000  
 Ozn B1.05 : (1,02\*1,36) 1,39000  
 Ozn B1.06 : (1,05\*1,36) 1,43000  
 Ozn B1.11 : (1,45\*1,62) 2,35000  
 Ozn B1.14 : (1,05\*1,44) 1,51000  
 Ozn B1.15 : (1,05\*1,41) 1,48000  
 Ozn B1.21 : (1,0\*0,73) 0,73000  
 Ozn B1.25 : (0,99\*1,28) 1,27000

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO01 SO 01 Statické zajištění	
R:	01	01.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Ozn B1.27 : (2,26*2,9)			6,55000			
		Ozn B1.28 : (1,1*1,31)			1,44000			
		Mezisoučet			31,32000			
65	762211811R00	Demontáž schodiště včetně zábradlí bez podstupnic, šířky do 1 m	m	19,50000	231,75	4 519,13	800-762	RTS 19/ I
		v.č. D.1.1.24 :						
		Odkaz e - demontáž stáv.dřevěného schodiště :						
		m.č. C.1.05 : 7,25+2,5			9,75000			
		m.č. C.1.06 : 7,25+2,5			9,75000			
66	762331811R00	Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy do 120 cm2	m	46,50000	47,52	2 209,68	800-762	RTS 19/ I
		v.č. D.1.1.24 :						
		Odkaz g - demontáž stáv.dřevěného přístřešku :						
		Profil 100/100 - stáv.pásek : (1,0*14)+(2,5*3)			21,50000			
		Profil 100/100 - stáv.sloupky oplocení : (3,5*5)			17,50000			
		Profil 100/120 - stáv.profil kotvený do zdivy : 4,0+3,5			7,50000			
67	762331812R00	Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	198,38000	59,67	11 837,33	800-762	RTS 19/ I
		v.č. D.1.1.24 :						
		Odkaz g - demontáž stáv.dřevěného přístřešku :						
		Profil 120/120 mm - stáv.krokve : 8,0*(8+9)+(9,25*4)			173,00000			
		Mezisoučet			173,00000			
		Sekce B2 - propadá část střechy :						
		Profil 140/140 mm : (1,7*3)+1,6			6,70000			
		Profil 350/35 mm : 3,75+1,5			5,25000			

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO01 SO 01 Statické zajištění	
R:	01	01.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Profil 200/100 mm : 13,43 Mezisoučet			13,43000 25,38000			
68	762331813R00	Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2 v.č. D.1.1.24 : Odkaz g - demontáž stáv.dřevěného přístřešku : Profil 160/160 mm - stáv.vaznice : (9,0+5,75)+(12,25*2)+(6,75*3) Profil 160/160 mm - stáv.sloupek : 0,75*(1+3)+(1,75*3)	m	67,75000	71,73	4 859,71	800-762	RTS 19/ I
					59,50000 8,25000			
69	762331814R00	Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2 v.č. D.1.1.24 : Odkaz g - demontáž stáv.dřevěného přístřešku : Profil 190/190mm - stáv.pozednice : (7,25+5,7)+12,39 Mezisoučet Sekce B2 - propadlá část střechy : Profil 150/250 mm : 13,43 Mezisoučet	m	38,77000	83,88	3 252,03	800-762	RTS 19/ I
					25,34000 25,34000 13,43000 13,43000			
70	762341811R00	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých v.č. D.1,1.29 - stáv.eternitové šablony : Odkaz hx : (9,5*6,5)*2+(59,975*7,25)*2 Mezisoučet Sekce B2 - propadlá část střechy : Sbíjený vazník S1, S2 : (13,68*8,898)+(1,5*0,651)	m2	1 115,83860	37,71	42 078,27	800-762	RTS 19/ I
					993,14000 993,14000 122,70000			

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO01 SO 01 Statické zajištění	
R:	01	01.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Mezisosoučet</b>				<b>122,70000</b>				
71	762342811R00	Demontáž bednění a laťování laťování střež o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí rozteč latí do 22 cm <i>v.č. D.1,1.29 - stáv.keramická krytina :</i> <i>Odkaz hy :</i> <i>(8,615*4,10)*2+(55,095+50,5)/2*5,655+(45,675+50,5)/2*5,812+(59,5+45,0)/2*5,658+(40,0+45,0)/2*5,799</i>	m2	1 190,78540	25,11	29 900,62	800-762	RTS 19/ I
				<b>1 190,79000</b>				
72	762342812R00	Demontáž bednění a laťování laťování střež o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí rozteč latí přes 22 do 50 cm <i>v.č. D.1,1.29 - stáv.plechová krytina :</i> <i>Odkaz h : (5,7+8,985)*8,0+(3,15*9,25)</i>	m2	146,61750	20,97	3 074,57	800-762	RTS 19/ I
				<b>146,62000</b>				
73	762354804R00	Demontáž nadstřešních konstrukcí střešních vikýřů, světlíků z řeziva průřezu do 120 cm2 sklonu střežy přes 15° <i>v.č. D.1,1.29 - stáv.střešní světlík :</i> <i>Odkaz vx : 14</i>	kus	14,00000	902,70	12 637,80	800-762	RTS 19/ I
				<b>14,00000</b>				
74	762811811R00	Demontáž záklopů stropů vrchních, zapuštěných z hrubých prken tloušťky do 32 mm <i>v.č.D.1.1.02 až D.1.1.49 :</i> <i>Odkaz t :</i> <i>Sekce A :</i> <i>m.č. A1.01 - část dřevěného stropu : (5,165*5,9)</i> <i>Mezisosoučet</i>	m2	30,47350	33,57	1 023,00	800-762	RTS 19/ I
				<b>30,47000</b>				
				<b>30,47000</b>				
75	762822830R00	Demontáž stropnic z řeziva průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	38,25500	68,40	2 616,64	800-762	RTS 19/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO01 SO 01 Statické zajištění	
R:	01	01.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p>v.č.D.1.1.02 až D.1.1.49 :</p> <p>Odkaz t :</p> <p>Sekce A :</p> <p>m.č. A1.01 - část dřevěného stropu : (5,465*7)</p> <p>Mezisoučet</p>			38,26000			
					38,26000			
76	762841821R00	Demontáž podbití stropů a střech do 60° z desek dřevotřískových, dřevovláknitých, sádkartonových, lignátových a z umělých hmot	m2	63,48850	63,81	4 051,20	800-762	RTS 19/ I
		<p>v.č.D.1.1.02 až D.1.1.49 :</p> <p>Odkaz t :</p> <p>Sekce A :</p> <p>m.č. A1.01 - část dřevěného stropu : (5,165*5,9)</p> <p>Mezisoučet</p> <p>Sekce B2 - propadlá část střechy :</p> <p>Štít od sekce B2 - OSB deska : (8,0*3,0)/2</p> <p>Podbití sbíjených vazníků - OSB deska : (13,68*0,75)+(1,5*1,25)+8,88*(0,75+1,25)/2</p> <p>Mezisoučet</p>			30,47000			
					30,47000			
					12,00000			
					21,02000			
					33,02000			
77	764339811R00	Demontáž lemování komínů, zděných ventilací a jiných střešních proniků na vlnité krytině, v ploše, sklonu přes 30 do 45°	m2	12,00000	87,84	1 054,08	800-764	RTS 19/ I
		<p>v.č. D.1,1.29 - stáv.komíny :</p> <p>Odkaz z - nad střešní rovinou : 12*1,0</p>			12,00000			
78	764352821R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 400 a 500 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	376,67000	47,43	17 865,46	800-764	RTS 19/ I
		v.č. D.1,1.29 - stáv.okapový žlab :						

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO01 SO 01	Statické zajištění
R:	01	01.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz z : (23,81+8,615+6,655+8,615+24,63+63,055+68,905+23,43+9,315+9,28+25,32+41,53+45,675+5,7+3,15+8,985)				376,67000		
79	764359811R00	Demontáž žlabů kotlíku kónického, , sklonu přes 30 do 45° v.č. D.1,1.29 - stáv.okapový žlab : Odkaz z : 17	kus	17,00000	53,91	916,47	800-764	RTS 19/ I
					17,00000			
80	764392851R00	Demontáž ostatních prvků střešních úžlabí, rš 660 mm, sklonu přes 30 do 45° v.č. D.1,1.29 - stáv.úžlabí : Odkaz z : (5,85*2)+8,6+(9,25*2)	m	38,80000	33,39	1 295,53	800-764	RTS 19/ I
					38,80000			
81	764454803R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 150 mm v.č. D.1,1.29 - stáv.svody : Odkaz z : 17*7,0	m	119,00000	40,95	4 873,05	800-764	RTS 19/ I
					119,00000			
82	765312810R00	Demontáž pálené krytiny z tašek drážkových, na sucho, do suti v.č. D.1,1.29 - stáv.keramická krytina : Odkaz hy : (8,615*4,10)*2+(55,095+50,5)/2*5,655+(45,675+50,5)/2*5,812+(59,5+45,0)/2*5,658+(40,0+45,0)/2*5,799	m2	1 190,78540	59,31	70 625,48	800-765	RTS 19/ I
					1 190,79000			
83	765318861R00	Demontáž pálené krytiny hřebenů a nároží z hřebenáčů, se zvětralou maltou, do suti v.č. D.1,1.29 - stáv.keramická krytina : Odkaz hy - hřeben : 8,5+50,5+45,0 Odkaz hy - nároží : (5,85*2)+8,0	m	123,70000	33,57	4 152,61	800-765	RTS 19/ I
					104,00000			
					19,70000			

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO01 SO 01 Statické zajištění	
R:	01	01.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
84	765321810R00	Demontáž azbestocementové krytiny ze čtverců nebo šablon, na bednění s lepenkou, do sutí	m2	993,13750	142,20	141 224,15	800-765	RTS 19/ I
		v.č. D.1,1.29 - stáv.eternitové šablony :						
		Odkaz hx : (9,5*6,5)*2+(59,975*7,25)*2		993,14000				
85	765328811R00	Demontáž vláknocementové krytiny hřebenů a nároží, krytiny hladké, do sutí	m	73,97500	94,50	6 990,64	800-765	RTS 19/ I
		v.č. D.1,1.29 - stáv.eternitové šablony :						
		Odkaz hx : (14,0+59,975)		73,97000				
86	767392802R00	Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných	m2	146,61750	102,60	15 042,96	800-767	RTS 19/ I
		v.č. D.1,1.29 - stáv.plechová krytina :						
		Odkaz h : (5,7+8,985)*8,0+(3,15*9,25)		146,62000				
87	767996802R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	404,60000	27,45	11 106,27	800-767	RTS 19/ I
		v.č. D.1.1.24 :						
		Odkaz f - stáv.ocel.sloup TR. DN 120 nn : (3,5*28,9)*4		404,60000				
88	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	3,87670	2 925,00	11 339,35	801-3	RTS 19/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,						
		v.č.D.1.1.02 až D.1.1.49 :						
		Odkaz bx - stáv.betonový práh :						
		Sekce A :						
		Ozn A1.09 : (3,125*0,49*0,05)		0,08000				
		Ozn A1.11 : (3,235*0,49*0,18)		0,29000				
		Ozn A1.30 : (1,4*0,24*0,12)		0,04000				
		Dveře mezi sekcí A a B1 - dveře 700/1970 mm : (0,99+1,335)/2*0,935*0,3		0,33000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO01 SO 01 Statické zajištění	
R:	01	01.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisosoučet				0,73000		
		Sekce B :						
		Ozn B1.24 : (0,96*0,99*0,1)				0,10000		
		Ozn B1.26 : (1,28*0,99*0,1)				0,13000		
		Mezisosoučet				0,22000		
		Sekce C - 1.NP :						
		Ozn C1.08 : (1,85+1,51)/2*0,9*0,15				0,23000		
		Ozn C1.11 : (1,82+1,53)/2*1,255*0,1				0,21000		
		Ozn C1.18 : (1,645+2,095)/2*1,0*0,28				0,52000		
		Ozn C1.22 : (2,7*0,325)*0,22				0,19000		
		Ozn C1.26 : (1,61+2,0)/2*0,965*0,27				0,47000		
		Ozn C1.30 : (1,25+1,41)/2*1,005*0,35				0,47000		
		Otvor mezi m.č. C.1.01 a C.1.02 : (2,255*1,025)*0,3				0,69000		
		Sekce C - 2.NP :						
		Ozn C2.13 : (1,15*0,82)*0,15				0,14000		
		Mezisosoučet				2,93000		
89	962031132R00	Bourání příček	m2	6,43130	75,33	484,47	801-3	Vlastní
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), v.č.D.1.1.02 až D.1.1.49 :						
		Odkaz r - stáv.příčky :						
		Sekce B :						
		m.č. B.1.06 : (0,88+1,155)*3,75-(0,6*2,0)				6,43125		
90	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	22,73940	706,50	16 065,39	801-3	RTS 19/ I



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO01 SO 01 Statické zajištění	
R:	01	01.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)

v.č.D.1.1.02 až D.1.1.49 :

Odkaz m :

Sekce A :

Ozn A1.11 - stáv.zazděný otvor : (3,235\*2,9\*0,49)

4,60000

Mezisoučet

4,60000

Odkaz q - stáv.cihelné zdivo :

Sekce B :

m.č. B.1.03 až B.1.06 : (3,305+3,905+2,65+1,925)\*3,73\*0,3+(3,275\*3,73)\*0,51-  
((0,7\*2,0)+(1,14\*2,5))\*0,3

18,14000

Mezisoučet

18,14000

91	962032314R00	Bourání zdiva nadzákladového pilířů cihelných , na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	0,19150	1 451,70	278,00	801-3	RTS 19/ I
----	--------------	--	----	---------	----------	--------	-------	-----------

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)

v.č.D.1.1.02 až D.1.1.49 :

Sekce B - 2.NP :

Posun otvoru - Ozn B2.08 : (0,36\*1,4\*0,38)

0,19000

92	962032641R00	Bourání zdiva nadzákladového komínového z jakýchkoliv cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou, na maltu cementovou	m3	9,55500	1 004,40	9 597,04	801-3	RTS 19/ I
----	--------------	---	----	---------	----------	----------	-------	-----------

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)

v.č. D.1,1.29 - stáv.komíny :

Odkaz qx - nad střešní rovinou : (0,6\*0,6\*1,0)\*12

4,32000

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO01 SO 01 Statické zajištění	
R:	01	01.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p style="color: blue;">Odkaz qx - pod střešní rovinou :  <math>(0,6*0,35*1,25)+(0,6*0,4*1,25)*8+(0,6*0,45*1,25)*3+(0,6*0,53*1,25)+(1,55*0,6*1,25)</math></p>			5,24000			
93	962081141R00	Bourání zdiva příček ze skleněných tvárnic, tloušťky do 150 mm nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),  <p style="color: blue;">v.č.D.1.1.02 až D.1.1.49 :            Odkaz ax - stáv.sklobetonové okno :            Sekce B :            Ozn B1.16 : (0,97*0,4)</p>	m2	0,38800	209,25	81,19	801-3	RTS 19/ I
					0,39000			
94	963011512R00	Bourání stropů z tvárnic pálených do nosníků ocelových, bez jejich vybourání a odklizení tloušťky do 150 mm  včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),  <p style="color: blue;">v.č.D.1.1.02 až D.1.1.49 :            Odkaz t :            Sekce A :            m.č. A1.01 - část hurdiskového stropu : (5,165*2,15)</p>	m2	11,10470	278,10	3 088,22	801-3	RTS 19/ I
					11,10000			
95	963031434R00	Bourání cihelných kleneb na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 300 mm  včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),  <p style="color: blue;">v.č.D.1.1.02 až D.1.1.49 :            Odkaz kx - stáv.stropní cihelná klenba :            Sekce B :            m.č. B1.04 : (3,065*1,35)+(2,25*1,255)</p>	m2	6,96150	213,30	1 484,89	801-3	RTS 19/ I
					6,96000			

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO01 SO 01 Statické zajištění	
R:	01	01.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
96	963031439R00	Bourání cihelných kleneb na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 450 mm včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), v.č.D.1.1.02 až D.1.1.49 : Odkaz tz - stáv.stropní cihelná klenba : Sekce B : m.č. B1.06 : (2,33*1,43)+(1,25*0,495)	m2	3,95060	293,40	1 159,11	801-3	RTS 19/ I
				3,95000				
97	963032819R00	Bourání jakýchkoliv schodišťových stupňů cihelných v.č.D.1.1.02 až D.1.1.49 : Odkaz kx - stáv.cihelné schodiště : Sekce B : m.č. B1.04 - do sklepa : (1,255*7)+(1,35*10)	m	22,28500	85,32	1 901,36	801-3	RTS 19/ I
				22,29000				
98	963042819R00	Bourání jakýchkoliv betonových schodišťových stupňů zhotovených na místě v.č. D.1.1.23 : Odkaz k - stáv.betonové stupně : (2,0*4)	m	8,00000	206,10	1 648,80	801-3	RTS 19/ I
				8,00000				
99	963053935R00	Bourání železobetonových schodišťových ramen monolitických zazděných oboustranně v.č. D.1.1.24 : Odkaz k - stáv.ŽB rampa : (1,185+3,16)*1,045	m2	4,54050	1 198,80	5 443,15	801-3	RTS 19/ I
				4,54000				
100	964011231R00	Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů délky do 3 mm, hmotnosti do 150 kg/m uložených ve zdivu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),	m3	0,59170	3 703,50	2 191,36	801-3	RTS 19/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO01 SO 01 Statické zajištění	
R:	01	01.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		v.č.D.1.1.02 až D.1.1.49 : Odkaz p - stáv.nadpraží otvoru : Sekce B : Ozn B1.16 : (0,97*0,3*0,46) <span style="float: right;">0,13000</span> Ozn B1.20 : (1,08*0,53*0,15) <span style="float: right;">0,09000</span> Ozn B1.21 : (1,0*0,53*0,15) <span style="float: right;">0,08000</span> Odkaz s - stáv.nadpraží otvoru : Sekce B : m.č. B1.03 a B1.06 : (1,5*0,3*0,3) <span style="float: right;">0,14000</span> m.č. B1.03 a B1.04 : (1,75*0,3*0,3) <span style="float: right;">0,16000</span>						
101	964035111R00	Bourání cihelných klenbových pásů jakéhokoliv průřezu	m3	0,51020	1 163,70	593,72	801-3	RTS 19/ I
		v.č.D.1.1.02 až D.1.1.49 : Odkaz : Sekce A : Ozn A1.30 : (1,4*0,25*0,3)*2 <span style="float: right;">0,21000</span> Mezisoučet <span style="float: right;">0,21000</span> Odkaz p - stáv.dřevěná okna : Sekce B : Ozn B1.10 : (1,45*0,49*0,07) <span style="float: right;">0,05000</span> Ozn B1.11 : (1,45*0,51*0,07) <span style="float: right;">0,05000</span> Ozn B1.12 : (1,48*0,5*0,12) <span style="float: right;">0,09000</span> Ozn B1.13 : (1,15*0,735*0,13) <span style="float: right;">0,11000</span> Mezisoučet <span style="float: right;">0,30000</span>						
102	964061341R00	Uvolnění zhlaví trámu ze zdiva cihelného, o průřezu zhlaví přes 0,05m2	kus	22,00000	440,55	9 692,10	801-3	RTS 19/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO01 SO 01 Statické zajištění	
R:	01	01.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

při jeho výměně pro jakoukoliv délku uložení, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m<sup>2</sup>),

v.č.D.1.1.02 až D.1.1.49 :

Odkaz w :

Sekce A :

m.č. A1.01 - IPE 220 + táhlo : (2+2)\*2

8,00000

m.č. A1.01 - stáv.dřevěné trámy : 7\*2

14,00000

103	964073231R00	Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu cihelném, délky do 4 m, hmotnosti do 35 kg/m	t	0,37970	5 274,00	2 002,54	801-3	RTS 19/ I
-----	--------------	---	---	---------	----------	----------	-------	-----------

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m<sup>2</sup>)

v.č.D.1.1.02 až D.1.1.49 :

Odkaz sz - stáv.válcovaný profil :

Sekce B :

Ozn B1.26 - profil IPE 30 : (3,5\*54,24)\*2\*0,001

0,38000

104	966031313R00	Vybourání částí říms z cihel vyložených do 25 cm tloušťky do 300 mm	m	185,43500	135,45	25 117,17	801-3	RTS 19/ I
-----	--------------	---	---	-----------	--------	-----------	-------	-----------

v.č.D.1.1.02 až D.1.1.49 :

Stáv.hlavní římsa :

Sekce A :

Úroveň +5,650 až +5,900 : (23,81+8,615+6,655+8,515+24,63+8,715)

80,94000

Mezisoučet

80,94000

Sekce B :

Úroveň +5,650 až +5,900 : (40,675+13,655+8,635)

62,97000

Úroveň +5,650 až +5,815 : 41,53

41,53000

Mezisoučet

104,50000

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO01 SO 01 Statické zajištění	
R:	01	01.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
105	966031314R00	Vybourání částí říms z cihel vyložených do 25 cm tloušťky přes 300 mm v.č.D.1.1.02 až D.1.1.49 : Stáv.hlavní římsa : Sekce A : Úroveň +5,610 až +5,810 : 45,675 Mezisoučet Sekce C : Úroveň +5,690 až +5,890 : 60,27 Úroveň +5,690 až +5,840 : (23,34+9,315+9,28+25,32) Mezisoučet	m	173,20000	258,75	44 815,50	801-3	RTS 19/ I
106	967031132R00	Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), v.č.D.1.1.02 až D.1.1.49 : Odkaz c, cx - stáv.dřevěná okna : Sekce A : Ozn A1.10 : (1,17+1,53)*2*0,49 Ozn A1.29 : (0,85+1,35)*2*0,28 Mezisoučet Odkaz cx - stáv.ocelová okna : Sekce A : Ozn A1.25 : (0,85+1,35)*2*0,35 Sekce C : Ozn C1.03 : (1,31*0,35)*2	m2	6,33500	124,20	786,81	801-3	RTS 19/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO01 SO 01 Statické zajištění	
R:	01	01.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
107	967032975R00	Odsekání plošných fasádních prvků předsazených před líc zdiva přes 80 mm předsazených před líc zdiva, v.č.D.1.1.02 až D.1.1.49 : Sekce A - pilíře : m.č. A2.02 : (0,7+0,47+0,47+0,64+0,35)*1,5*2	m2	7,89000	278,55	2 197,76	801-3	RTS 19/ I
				7,89000				
108	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, v.č.D.1.1.02 až D.1.1.49 : Odkaz u - stáv.dřevěné dveře : Sekce A : Ozn A1.05 - dveře 900/1970 mm : 1 Dveře mezi sekcí A a B1 - dveře 700/1970 mm : 1 0 Sekce B : Ozn B1.18 - dveře 985/1980 mm : 1	kus	3,00000	14,58	43,74	801-3	RTS 19/ I
				1,00000				
				1,00000				
				1,00000				
109	968061126R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy přes 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, v.č.D.1.1.02 až D.1.1.49 : Odkaz u - stáv.dřevěné dveře : Sekce B : Ozn B1.20 : 1 Ozn B1.24 : 1 Sekce C : Ozn C1.30 : 1*2	kus	4,00000	26,28	105,12	801-3	RTS 19/ I
				1,00000				
				1,00000				
				2,00000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO01 SO 01 Statické zajištění	
R:	01	01.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
110	968061137R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel vrat, plochy přes 4 m2 oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, v.č.D.1.1.02 až D.1.1.49 : Odkaz n - stáv.dřevěná vrata : Sekce A : Ozn A1.09 : 1*2 Ozn A1.26 : 1*2 Sekce C : Ozn C1.22 : 1*2	kus	6,00000	99,00	594,00	801-3	RTS 19/ I
111	968062244R00	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduchých, plochy do 1 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), v.č.D.1.1.02 až D.1.1.49 : Odkaz v - stáv.dřevěná okna : Sekce A : Ozn A1.27 : (0,96*0,71) Ozn A1.29 : (0,95*0,7) Sekce B : Ozn B1.01 : (0,95*0,7) Ozn B1.02 : (0,95*0,65) Ozn B1.04 : (0,95*0,65) Ozn B1.20 : (0,5*0,5) Ozn B1.21 : (1,0*0,73)	m2	4,22660	220,50	931,97	801-3	RTS 19/ I
112	968062245R00	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduchých, plochy do 2 m2	m2	13,69290	130,95	1 793,09	801-3	RTS 19/ I



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO01 SO 01 Statické zajištění	
R:	01	01.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

v.č.D.1.1.02 až D.1.1.49 :

Odkaz v - stáv.dřevěná okna :

Sekce A :

Ozn A1.10 : (1,17\*1,53)

1,79000

Ozn A1.28 : (1,11\*1,24)

1,38000

Ozn A1.31 : (0,95\*1,37)

1,30000

Sekce B :

Ozn B1.05 : (1,02\*1,36)

1,39000

Ozn B1.06 : (1,05\*1,36)

1,43000

Ozn B1.08 : (0,95\*1,28)

1,22000

Ozn B1.09 : (0,95\*1,29)

1,23000

Ozn B1.23 : (1,0\*1,26)

1,26000

Ozn B1.25 : (0,99\*1,28)

1,27000

Ozn B1.28 : (1,1\*1,31)

1,44000

113	968062246R00	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduchých, plochy do 4 m2	m2	4,71250	107,10	504,71	801-3	RTS 19/ I
-----	--------------	--	----	---------	--------	--------	-------	-----------

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

v.č.D.1.1.02 až D.1.1.49 :

Odkaz v - stáv.dřevěná okna :

Sekce B :

Ozn B1.10 : (1,45\*1,63)

2,36000

Ozn B1.11 : (1,45\*1,62)

2,35000

114	968062455R00	Vybourání dřevěných ráků dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	6,55500	207,45	1 359,83	801-3	RTS 19/ I
-----	--------------	---	----	---------	--------	----------	-------	-----------

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO01 SO 01 Statické zajištění	
R:	01	01.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

v.č.D.1.1.02 až D.1.1.49 :

Odkaz ox - stáv.dřevěné dveře :

Sekce A - 1.NP :

Dveře mezi sekcí A a B1 - dveře 700/1970 mm : (0,7\*1,97)

1,38000

Sekce B - 1.NP :

Ozn B1.18 : (0,985\*1,98)

1,95000

Sekce C - 2.NP :

Ozn C2.05 : (1,15\*1,41)

1,62000

Ozn C2.13 : (1,15\*1,395)

1,60000

115	968062456R00	Vybourání dřevěných rámu dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	20,55570	195,75	4 023,78	801-3	RTS 19/ I
-----	--------------	---	----	----------	--------	----------	-------	-----------

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

v.č.D.1.1.02 až D.1.1.49 :

Odkaz u - stáv.dřevěné dveře :

Sekce A :

Ozn A1.22 : (1,565\*2,37)

3,71000

Ozn A1.30 : (1,4\*2,54)

3,56000

Sekce C :

Ozn C1.30 : (1,25\*2,94)

3,67000

**Mezisoučet**

**10,94000**

Odkaz ox - stáv.dřevěné dveře :

Sekce B :

Ozn B1.20 : (1,08\*2,41)

2,60000

Ozn B1.24 : (1,17\*2,69)

3,15000

Ozn B1.26 : (1,28\*3,02)

3,87000

**Mezisoučet**

**9,62000**

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO01 SO 01 Statické zajištění	
R:	01	01.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
116	968062559R00	Vybourání dřevěných ráků vrat, plochy přes 5 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), v.č.D.1.1.02 až D.1.1.49 : Odkaz ox - stáv.dřevěná zárubeň vrat : Sekce B : Ozn B1.22 - vrata 3520/3810 mm : (3,52*3,81)	m2	13,41120	101,70	1 363,92	801-3	RTS 19/ I
				13,41000				
117	968071137R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel vrat, plochy přes 4 m2 s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, v.č.D.1.1.02 až D.1.1.49 : Odkaz d - stáv.ocelová vrata : Sekce C : Ozn C1.05 : 1*2 Ozn C1.08 : 1*2 Ozn C1.11 : 1*2 Ozn C1.18 : 1*2 Ozn C1.26 : 1*2	kus	10,00000	131,85	1 318,50	801-3	RTS 19/ I
				2,00000				
				2,00000				
				2,00000				
				2,00000				
				2,00000				
118	968072244R00	Vybourání a vyjmutí kovových ráků a rolet ráků, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) okenních jednoduchých, plochy do 1 m2 v.č.D.1.1.02 až D.1.1.49 : Odkaz a - stáv.ocelová okna : Sekce A : Ozn A1.02, A1.03 : (0,8*0,63)*2 Ozn A1.04 : (0,805*0,63)	m2	6,27850	367,20	2 305,47	801-3	RTS 19/ I
				1,01000				
				0,51000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO01 SO 01 Statické zajištění	
R:	01	01.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Ozn A1.16, A1.17 : (0,85*0,61)*2		1,04000				
		Ozn A1.18 : (0,85*0,62)		0,53000				
		Ozn A1.19 : (0,85*0,63)		0,54000				
		Ozn A1.21 : (0,9*0,64)		0,58000				
		Ozn A1.23 : (0,86*0,63)		0,54000				
		Ozn A1.25 : (0,86*0,66)		0,57000				
		Sekce C :						
		Ozn C1.01 : (0,95*1,03)		0,98000				
119	968072245R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) okenních jednoduchých, plochy do 2 m2	m2	27,84570	199,35	5 551,04	801-3	RTS 19/ I

v.č.D.1.1.02 až D.1.1.49 :

Odkaz a - stáv.ocelová okna :

Sekce B :

Ozn B1.13 : (1,05\*1,45)

1,52000

Ozn B1.14 : (1,05\*1,44)

1,51000

Ozn B1.15 : (1,05\*1,41)

1,48000

Sekce C :

Ozn C1.02 : (1,15\*1,02)

1,17000

Ozn C1.03 : (1,1\*1,31)

1,44000

Ozn C1.04 : (0,95\*1,1)

1,04000

Ozn C1.06 : (1,115\*1,31)

1,46000

Ozn C1.07 : (0,95\*1,1)

1,04000

Ozn C1.09 : (0,98\*1,08)

1,06000

Ozn C1.10 : (1,12\*1,27)

1,42000

Ozn C1.12 : (0,95\*1,11)

1,05000

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO01 SO 01 Statické zajištění	
R:	01	01.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Ozn C1.13 : (1,12*1,32)	1,48000
Ozn C1.14 : (0,95*1,03)	0,98000
Ozn C1.15 : (0,95*1,09)	1,04000
Ozn C1.16 : (1,13*1,28)	1,45000
Ozn C1.17 : (0,95*1,1)	1,04000
Ozn C1.19 : (0,95*1,06)	1,01000
Ozn C1.20 : (0,95*1,07)	1,02000
Ozn C1.24 : (0,96*1,05)	1,01000
Ozn C1.25 : (0,96*1,05)	1,01000
Ozn C1.27 : (0,98*1,1)	1,08000
Ozn C1.28 : (0,95*1,06)	1,01000
Ozn C1.29 : (1,05*1,45)	1,52000

120	968072246R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) okenních jednoduchých, plochy do 4 m2	m2	5,25030	121,95	640,27	801-3	RTS 19/ I
-----	--------------	--	----	---------	--------	--------	-------	-----------

v.č.D.1.1.02 až D.1.1.49 :	
Odkaz a - stáv. ocelová okna :	
Sekce C :	
Ozn C1.21 : (2,035*1,28)	2,60000
Ozn C1.23 : (2,035*1,3)	2,65000

121	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	6,13700	330,75	2 029,81	801-3	RTS 19/ I
-----	--------------	---	----	---------	--------	----------	-------	-----------

v.č.D.1.1.02 až D.1.1.49 :	
Odkaz o - stáv. ocelová zárubeň :	

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO01 SO 01 Statické zajištění	
R:	01	01.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Sekce A :

Ozn A1.05 - dveře 900/1970 mm : (0,9\*2,0)

1,80000

0

Mezisoučet

1,80000

Sekce B :

Ozn B1.16 : (0,9\*1,93)

1,74000

m.č. B.1.06 - stáv.ocelová zárubeň : (0,6\*2,0)+(0,7\*2,0)

2,60000

122	968072456R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	3,10080	255,60	792,56	801-3	RTS 19/ I
-----	--------------	---	----	---------	--------	--------	-------	-----------

v.č.D.1.1.02 až D.1.1.49 :

Odkaz o - stáv.ocelová zárubeň :

Sekce B :

Ozn B1.12 : (1,36\*2,28)

3,10000

123	968072559R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) vrat, plochy přes 5 m2	m2	47,97690	125,10	6 001,91	801-3	RTS 19/ I
-----	--------------	---	----	----------	--------	----------	-------	-----------

v.č.D.1.1.02 až D.1.1.49 :

Odkaz n - stáv.dřevěné vrata :

Sekce A :

Ozn A1.09 : (3,125\*2,875)

8,98000

Ozn A1.26 : (2,18\*2,44)

5,32000

Sekce C :

Ozn C1.22 : (2,705\*2,88)

7,79000

Mezisoučet

22,09000

Odkaz d - stáv.ocelová vrata :

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO01 SO 01 Statické zajištění	
R:	01	01.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Sekce C :						
		Ozn C1.05 : (1,85*3,14)			5,81000			
		Ozn C1.08 : (1,85*2,94)			5,44000			
		Ozn C1.11 : (1,82*2,89)			5,26000			
		Ozn C1.18 : (1,645*2,9)			4,77000			
		Ozn C1.26 : (1,61*2,86)			4,60000			
124	970031080R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 80 mm	m	1,32000	1 800,00	2 376,00	801-3	RTS 19/ I
		v.č.D.1.1.21 :						
		Chránička pro NN 63/52 - SO 16 :						
		Sekce A : 0,66*2		1,32000				
125	970031100R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 100 mm	m	0,89000	2 065,50	1 838,30	801-3	RTS 19/ I
		v.č.D.1.1.02 až D.1.1.49 :						
		Prostup DN 100 mm pro plyn :						
		Sekce B1 :						
		m.č. B2.01 : 0,38		0,38000				
		Sekce C :						
		m.č. C2.01 : 0,51		0,51000				
126	970031160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 160 mm	m	134,50000	2 754,00	370 413,00	801-3	RTS 19/ I
		v.č. D.1.1.21 :						
		Odkaz lx - přívod vzduchu :						
		Sekce A : 1,5*19		28,50000				
		Sekce B1 : 1,5*6		9,00000				
		Sekce B2 : 1,5*9		13,50000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO01 SO 01 Statické zajištění	
R:	01	01.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Sekce C : 1,5*20				30,00000		
		Mezisoučet				81,00000		
		Odkaz ly - odvod vzduchu po fasádě :						
		Sekce A - 1.NP : 1,25*17				21,25000		
		Sekce B1 - 1.NP : 1,25*6				7,50000		
		Sekce B2 - 1.NP : 1,25*7				8,75000		
		Mezisoučet				37,50000		
		Odkaz lz - odvod vzduchu v interiéru :						
		Sekce A - 1.NP : 1,25*2				2,50000		
		Sekce A - 2.NP : (0,5*13)+1,0				7,50000		
		Sekce B1 - 2.NP : 0,5*6				3,00000		
		Sekce B2 - 2.NP : 0,5*6				3,00000		
		Mezisoučet				16,00000		
127	970035160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za šikmé jádrové vrtání, do D 160 mm	m	134,50000	465,30	62 582,85	801-3	RTS 19/ I
		v.č. D.1.1.21 :						
		Odkaz lx - přívod vzduchu :						
		Sekce A : 1,5*19				28,50000		
		Sekce B1 : 1,5*6				9,00000		
		Sekce B2 : 1,5*9				13,50000		
		Sekce C : 1,5*20				30,00000		
		Mezisoučet				81,00000		
		Odkaz ly - odvod vzduchu po fasádě :						
		Sekce A - 1.NP : 1,25*17				21,25000		
		Sekce B1 - 1.NP : 1,25*6				7,50000		
		Sekce B2 - 1.NP : 1,25*7				8,75000		



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO01 SO 01 Statické zajištění	
R:	01	01.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisosoučet				37,50000		
		Odkaz Iz - odvod vzduchu v interiéru :						
		Sekce A - 1.NP : 1,25*2				2,50000		
		Sekce A - 2.NP : (0,5*13)+1,0				7,50000		
		Sekce B1 - 2.NP : 0,5*6				3,00000		
		Sekce B2 - 2.NP : 0,5*6				3,00000		
		Mezisosoučet				16,00000		
128	970051100R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 100 mm	m	6,97400	2 299,50	16 036,71	801-3	RTS 19/ I
		v.č. D.1.1.53 až 56 :						
		ZTI prostup - DN 100 mm :						
		Sekce A : 0,973+1,08				2,05000		
		Sekce B1 : 0,911+0,51				1,42000		
		Sekce B2 : 0,5				0,50000		
		Sekce C : 0,5				0,50000		
		Mezisosoučet				4,47000		
		ÚT prostup - DN 100 mm :						
		Sekce B2 : 0,5*(2+3)				2,50000		
		Mezisosoučet				2,50000		
129	970051160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 160 mm	m	5,89400	3 150,00	18 566,10	801-3	RTS 19/ I
		v.č. D.1.1.53 až 56 :						
		ZTI prostup - DN 150 mm :						
		Sekce A : 1,08				1,08000		
		Sekce B1 : 0,946+1,068				2,01000		
		Mezisosoučet				3,09000		

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO01 SO 01 Statické zajištění	
R:	01	01.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Odkaz tx :

Prostup DN 150 mm :

Sekce C :

m.č. C1.01 až C2.01 : (0,35\*8)

2,80000

Mezisoučet

2,80000

130	970051200R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 200 mm	m	3,61400	4 176,00	15 092,06	801-3	RTS 19/ I
-----	--------------	--	---	---------	----------	-----------	-------	-----------

v.č. D.1.1.02 až D.1.1.49 :

ZTI prostup - DN 200 mm :

Sekce A : 0,6

0,60000

Sekce B2 : (0,5\*2)

1,00000

Sekce C : 0,5

0,50000

Mezisoučet

2,10000

Plyn prostup - DN 200 mm :

Sekce B1 : 0,734+0,78

1,51000

Mezisoučet

1,51000

131	970051250R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 250 mm	m	19,10800	4 783,50	91 403,12	801-3	RTS 19/ I
-----	--------------	--	---	----------	----------	-----------	-------	-----------

v.č. D.1.1.53 až 56 :

ZTI prostup - DN 250 mm :

Sekce A : 0,899+0,992+1,08+1,08

4,05000

Sekce B1 : 1,0

1,00000

Sekce B2 : 0,755+0,755+0,5

2,01000

Sekce C : 1,147+0,7

1,85000

Mezisoučet

8,91000

v.č. D.1.1.21, 24 :

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO01 SO 01 Statické zajištění	
R:	01	01.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Prostup stropem - klenbou :						
		Sekce A :						
		Prostup VZT - DN 250 mm : 0,3*12			3,60000			
		Prostup pro diesel - DN 250 mm : 0,3			0,30000			
		Sekce C :						
		Prostup VZT - DN 250 mm : 0,45*14			6,30000			
		Mezisoučet			10,20000			
132	970051300R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 300 mm	m	7,63400	5 337,00	40 742,66	801-3	RTS 19/ I
		v.č. D.1.1.53 až 56 :						
		ZTI prostup - DN 300 mm :						
		Sekce B1 : 0,734+0,78			1,51000			
		Mezisoučet			1,51000			
		v.č. D.1.1.22 :						
		Prostup stropem - klenbou :						
		Sekce B1 :						
		Prostup VZT - DN 300 mm : 0,51*12			6,12000			
		Mezisoučet			6,12000			
133	970231150R00	Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 150 mm	m	6,93600	661,50	4 588,16	801-3	RTS 19/ I
		v.č.D.1.1.02 až D.1.1.49 :						
		Sekce B2-C :						
		m.č. B2.02 a C2.01 :						
		Otvor 1000/2218 mm : (2,218*2)			4,44000			
		Otvor 500/750 mm : (0,5+0,75)*2			2,50000			

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO01 SO 01 Statické zajištění	
R:	01	01.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
134	970231250R00	Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 250 mm v.č.D.1.1.02 až D.1.1.49 : Odkaz i - nový otvor : Sekce B2-C - 1.NP : m.č. B1.03 a m.č. C1.01- otvor 1100/2100 mm : (2,1*2)*2 <span style="color: orange;">Mezisoučet</span> Sekce B2-C - 1.NP : m.č. B1.07 a C1.01 : Otvor VZT 1050/300/530 mm : (1,05+0,3)*2*2 <span style="color: orange;">Mezisoučet</span> Sekce B2 : m.č. B1.07 - otvor VZT : (0,5+0,8)*2*2 <span style="color: orange;">Mezisoučet</span>	m	19,00000	1 143,00	21 717,00	801-3	RTS 19/ I
135	970231300R00	Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 300 mm v.č.D.1.1.02 až D.1.1.49 : Odkaz m - stáv.zazděný otvor : Sekce A - 1.NP : Otvor mezi m.č. A.1.01 a A.1.02 : (1,22*0,255)*2 <span style="color: orange;">Mezisoučet</span> Odkaz i - nový otvor : Sekce A - 2.NP : Otvor mezi m.č. A.2.01 a B.2.01 : (2,218+1,435+2,218) Otvor ve štítě m.č. A.2.01 : (1,201+2,410+1,210)*2 Otvor mezi m.č. A.2.01 a A.2.02 : (1,29+0,96+2,24) Sekce B1 - 2.NP :	m	65,86120	1 363,50	89 801,75	801-3	RTS 19/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO01 SO 01 Statické zajištění	
R:	01	01.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Otvor mezi m.č. B2.01 a A2.01 : (2,218*2)			4,44000			
		Otvor mezi m.č. B2.01 a B2.02 : (2,27*2)			4,54000			
		Sekce C - 1.NP :						
		Ozn CN.01 : (1,45+0,9+1,45)*2			7,60000			
		Ozn CN.02 : (1,45+0,9+1,45)*2			7,60000			
		Sekce C - 2.NP :						
		Otvor ve štítě m.č. C.2.01 : (0,96+1,96+0,96)*2			7,76000			
		Mezisoučet			51,94000			
		Odkaz ty :						
		Sekce A :						
		m.č. A1.02 - otvor pro VZT : ((0,55+0,55)*2)*2			8,80000			
		Mezisoučet			8,80000			
		Sekce B1 :						
		m.č. B2.01 - otvor pro topení :						
		Otvor 700/100/300 mm : (0,7+0,1)*2			1,60000			
		m.č. B2.01 - otvor VZT :						
		Otvor 550/900/300 mm : (0,55+0,9)*2			2,90000			
		Mezisoučet			4,50000			
136	970231350R00	Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 350 mm	m	17,76000	1 624,50	28 851,12	801-3	RTS 19/ I
		v.č.D.1.1.02 až D.1.1.49 :						
		Odkaz i - nový otvor :						
		Sekce A :						
		Ozn AN.01 : (2,22*2)*2			8,88000			
		Ozn AN.02 : (2,22*2)*2			8,88000			

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO01 SO 01 Statické zajištění	
R:	01	01.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
137	970231400R00	Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 400 mm v.č.D.1.1.02 až D.1.1.49 : Odkaz ix - nový el.rozvaděč : Sekce B : m.č. B.1.02 : (0,9+1,5)*2 m.č. B.2.01 a B.2.02 : (2,27*2)	m	9,34000	1 908,00	17 820,72	801-3	RTS 19/ I
					4,80000			
					4,54000			
138	971033341R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 300 mm základovém nebo nadzákladovém, v.č.D.1.1.02 až D.1.1.49 : Sekce B1 : m.č. B2.01 - otvor pro topení : Otvor 700/100/300 mm : 1	kus	1,00000	120,15	120,15	801-3	RTS 19/ I
					1,00000			
139	971033481R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 900 mm základovém nebo nadzákladovém, v.č.D.1.1.02 až D.1.1.49 : Sekce A : m.č. A1.02 - otvor pro diesel : Otvor 500/500/900 mm : 1	kus	1,00000	893,70	893,70	801-3	RTS 19/ I
					1,00000			

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO01 SO 01 Statické zajištění	
R:	01	01.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
140	971033531R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 150 mm	m2	7,39760	266,85	1 974,05	801-3	RTS 19/ I

základovém nebo nadzákladovém,

v.č.D.1.1.02 až D.1.1.49 :

Odkaz c :

Sekce A :

Dveře mezi sekce A a B1 - ostění dveří 700/1970 mm : (0,99\*1,99)-(0,7\*1,97)

0,59000

Mezisoučet

0,59000

Odkaz m :

Sekce A - 2.NP :

Ozn A2.09 : (0,945\*0,32)

0,30000

Ozn A2.11 : (0,95\*0,32)

0,30000

Ozn A2.12 : (0,92\*0,32)

0,29000

Ozn A2.13 : (0,92\*0,32)

0,29000

Sekce B - 1.PP :

Ozn B0.02 : (0,95\*0,66)

0,63000

Ozn B0.03 : (0,6\*0,31)

0,59000

Sekce B - 2.NP :

Ozn B2.01 : (0,955\*0,32)

0,31000

Ozn B2.02 : (0,95\*0,32)

0,30000

Ozn B2.03 : (0,96\*0,31)

0,30000

Ozn B2.07 : (1,0\*0,35)

0,35000

Ozn B2.09 : (0,95\*0,35)

0,33000

Ozn B2.10 : (0,95\*0,33)

0,31000

Ozn B2.11 : (0,95\*0,31)

0,29000

Sekce C :

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO01 SO 01 Statické zajištění	
R:	01	01.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Ozn C2.03 : (0,94*0,34)			0,32000			
		Mezisoučet			4,93100			
		Sekce B2-C :						
		m.č. B2.02 a C2.01 :						
		Otvor 1000/2218 mm : (1,0*2,218)-(0,6*1,2)			1,50000			
		Otvor 500/750 mm : (0,5*0,75)			0,38000			
		Mezisoučet			1,87000			
141	971033541R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 300 mm	m3	0,48030	1 659,60	797,11	801-3	RTS 19/ I
		základovém nebo nadzákladovém, v.č.D.1.1.02 až D.1.1.49 :						
		Odkaz m :						
		Sekce C :						
		Ozn C2.01 : (1,0*0,34*0,35)			0,12000			
		Ozn C2.02 : (0,95*0,34*0,35)			0,11000			
		Ozn C2.06 : (1,0*0,285*0,35)			0,10000			
		Mezisoučet			0,33000			
		Sekce B1 :						
		m.č. B2.01 - otvor VZT :						
		Otvor 550/900/300 mm : (0,55*0,9*0,3)			0,15000			
		Mezisoučet			0,15000			
142	971033561R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 600 mm	m3	3,25530	1 912,50	6 225,76	801-3	RTS 19/ I



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO01 SO 01 Statické zajištění	
R:	01	01.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

základovém nebo nadzákladovém,

v.č.D.1.1.02 až D.1.1.49 :

Odkaz b :

Sekce A :

Ozn A1.03 - stáv.ostění okna : (0,8+0,63)\*2\*0,36\*0,05 0,05000

Ozn A1.19 - stáv.parapet okna : (0,85\*0,72\*0,34) 0,21000

Ozn A1.20 - stáv.parapet okna : (0,95\*0,07\*0,335) 0,02000

Ozn A1.21 - stáv.parapet okna : (0,9\*0,71\*0,33) 0,21000

Ozn A1.23 - stáv.parapet okna : (0,86\*0,72\*0,335) 0,21000

Ozn A1.24 - stáv.parapet okna : (0,97\*0,07\*0,34) 0,02000

Ozn A1.25 - stáv.parapet okna : (0,86\*0,69\*0,35) 0,21000

Ozn A1.27 - stáv.parapet okna : (0,96\*0,64\*0,32) 0,20000

Ozn A1.28 - stáv.parapet okna : (1,1\*0,09\*0,36) 0,04000

Ozn A1.29 - stáv.parapet okna : (0,95\*0,65\*0,28) 0,17000

Sekce B :

Ozn B1.15 : (1,05\*0,75\*0,02) 0,02000

Ozn B1.16 : (0,9\*0,51\*0,23) 0,11000

Sekce C :

**Mezisoučet** **1,46000**

Odkaz by :

Sekce B :

Ozn B2.05 - stáv.cihelný práh : (1,16\*0,38\*0,02) 0,01000

**Mezisoučet** **0,01000**

Odkaz m :

Sekce A :

Ozn A1.06 : (0,91\*0,56\*0,525) 0,27000

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO01 SO 01 Statické zajištění	
R:	01	01.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Ozn A1.07 : (0,91*0,56*0,58)	0,30000
Ozn A1.08 : (0,91*0,56*0,56)	0,29000
Ozn A1.12 : (0,9*0,55*0,485)	0,24000
Ozn A1.13 : (0,99*0,55*0,48)	0,26000
Ozn A1.14 : (0,99*0,55*0,5)	0,27000
Mezisoučet	1,62000
Sekce B2-C :	
m.č. B1.07 a C1.01 :	
Otvor VZT 1050/300/530 : (1,05*0,3*0,53)	0,17000

143	971033591R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky přes 900 mm	m3	6,11730	2 367,00	14 479,65	801-3	RTS 19/ I
-----	--------------	---	----	---------	----------	-----------	-------	-----------

základovém nebo nadzákladovém,	
v.č.D.1.1.02 až D.1.1.49 :	
Odkaz m :	
Sekce A :	
Ozn A1.01 : (1,18*0,62*0,55)+(1,39*0,72*0,445)	0,85000
Mezisoučet	0,85000
Odkaz b :	
Sekce C :	
Ozn C1.02 : (1,15+1,23)/2*0,32*0,93	0,35000
Ozn C1.04 : (0,95+1,23)/2*0,32*0,93	0,32000
Ozn C1.07 : (0,95+1,22)/2*0,32*0,935	0,32000
Ozn C1.09 : (0,95*1,245)/2*0,32*0,93	0,18000
Ozn C1.10 : (1,12+1,275)/2*0,32*0,93	0,36000
Ozn C1.12 : (0,95+1,23)/2*0,32*0,915	0,32000

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO01 SO 01 Statické zajištění	
R:	01	01.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Ozn C1.14 : (0,95+1,24)/2*0,32*0,93	0,33000
Ozn C1.15 : (0,95+1,29)/2*0,32*1,005	0,36000
Ozn C1.16 : (1,13+0,3)/2*0,33*1,01	0,24000
Ozn C1.17 : (0,95+1,28)/2*0,32*1,02	0,36000
Ozn C1.19 : (0,95+1,25)/2*0,32*1,0	0,35000
Ozn C1.20 : (0,95+1,26)/2*0,32*1,0	0,35000
Ozn C1.24 : (0,96+1,28)/2*0,32*1,0	0,36000
Ozn C1.25 : (0,96+1,28)/2*0,32*1,0	0,36000
Ozn C1.27 : (0,98+1,28)/2*0,32*0,975	0,35000
Ozn C1.28 : (0,95+1,27)/2*0,32*0,99	0,35000
Mezisoučet	5,27000

144	971033631R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 150 mm	m2	2,47950	151,65	376,02	801-3	RTS 19/ I
-----	--------------	---	----	---------	--------	--------	-------	-----------

základovém nebo nadzákladovém,  
v.č.D.1.1.02 až D.1.1.49 :  
Odkaz m :  
Sekce C :  
Ozn C1.01 : (0,95\*2,61)

2,48000

145	971033641R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 300 mm	m3	12,96940	1 073,70	13 925,24	801-3	RTS 19/ I
-----	--------------	---	----	----------	----------	-----------	-------	-----------

základovém nebo nadzákladovém,  
v.č.D.1.1.02 až D.1.1.49 :  
Odkaz m - stáv.zazděný otvor :

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO01 SO 01 Statické zajištění	
R:	01	01.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

		Sekce A :						
		Otvor mezi m.č. A.1.01 a A.1.02 : (1,22*2,03*0,255)				0,63000		
		Sekce B :						
		Ozn B1.03 : (0,95*2,02*0,31)				0,59000		
		Ozn B1.07 : (3,13*2,81*0,355)				3,12000		
		Ozn B1.12 : (1,48*2,40*0,3)				1,07000		
		Ozn B1.22 : (3,52*1,64*0,3)				1,73000		
		Ozn B1.26 : (2,26*0,3*0,3)				0,20000		
		<b>Mezisoučet</b>				<b>7,35000</b>		
		Odkaz i - nový otvor :						
		Sekce A - 2.NP :						
		Otvor mezi m.č. A.2.01 a B.2.01 : (1,435*2,218*0,3)				0,95000		
		Otvor ve štítě m.č. A.2.01 : (2,410*1,210*0,3)*2				1,75000		
		Sekce B1 - 2.NP :						
		Otvor mezi m.č. B2.01 a A2.01 : (1,435*2,218*0,3)				0,95000		
		Otvor mezi m.č. B2.01 a B2.02 : (1,06*2,27*0,37)				0,89000		
		Sekce C - 2.NP :						
		Otvor ve štítě m.č. C.2.01 : (1,96*0,91*0,3)*2				1,07000		
		<b>Mezisoučet</b>				<b>5,62000</b>		

146	971033651R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm	m3	9,75700	1 206,00	11 766,94	801-3	RTS 19/ I
-----	--------------	---	----	---------	----------	-----------	-------	-----------

základovém nebo nadzákladovém,  
v.č.D.1.1.02 až D.1.1.49 :  
Odkaz q - stáv.otvor dveře+okno :  
Sekce B - 1.NP :

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO01 SO 01 Statické zajištění	
R:	01	01.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Ozn B1.20 a B1.21 : $(2,705*2,99*0,53)-((1,08*2,41)+(0,5*0,5)+(1,0*0,73))*0,53$				2,39000		
		Mezisoučet				2,39000		
		Odkaz i - nový otvor :						
		Sekce A - 1.NP :						
		Ozn AN.01 : $(1,1*2,22*0,66)$				1,61000		
		Ozn AN.02 : $(1,1*2,22*0,65)$				1,59000		
		Sekce A - 2.NP :						
		m.č. A.2.01 a A.2.02 : $0,96*(1,29+2,24)/2*0,38$				0,64000		
		Sekce B2-C - 1.NP :						
		m.č. B.1.03 a C1.01 : $(1,1*2,1*0,435)$				1,00000		
		Sekce C - 1.NP :						
		Ozn CN.01 : $(0,9*1,45*0,625)$				0,82000		
		Ozn CN.02 : $(0,9*1,45*0,625)$				0,82000		
		Mezisoučet				6,48000		
		Odkaz ix - nový otvor :						
		Sekce B1-B2 - 2.NP :						
		m.č. B.2.01 a B.2.02 - otvor 1060/2270 mm : $(1,06*2,27*0,37)$				0,89000		
		Mezisoučet				0,89000		
147	972033491R00	Vybourání otvorů v klenbách z cihel plochy do 1 m2, tloušťky přes 300 mm	m3	0,54180	2 344,50	1 270,25	801-3	RTS 19/ I
		bez odstranění podlahy a násypu,						
		v.č.D.1.1.02 až D.1.1.49 :						
		Odkaz ty :						
		Sekce A :						
		m.č. A1.02 - otvor pro VZT : $(0,55*0,55*0,565)*2$				0,34000		
		Sekce B2 :						

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO01 SO 01 Statické zajištění	
R:	01	01.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. B1.07 - otvor VZT : (0,5*0,8*0,5)		0,20000				
148	972033491R00	Vybourání otvorů v klenbách z cihel plochy do 1 m2, tloušťky přes 300 mm bez odstranění podlahy a násypu, v.č.D.1.1.02 až D.1.1.49 : Odkaz ty : Sekce A : m.č. A1.02 - otvor pro VZT : (0,55*0,55*0,565)*2 Sekce B1 : m.č. B1.01 - otvor pro topení : (0,65*0,1*0,51)	m3	0,37500	2 344,50	879,19	801-3	RTS 19/ I
				0,34000				
				0,03000				
149	973031151R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes výklenků na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy větší než 0,25 m2 v.č.D.1.1.02 až D.1.1.49 : Odkaz ix - nový el.rozvaděč + uzávěr vody : Sekce B : m.č. B1.01 : (0,77*0,92*0,11)+(0,8*0,6*0,25) m.č. B1.02 : (1,05*1,1*0,205)+(0,25*0,25*0,1) Sekce C : m.č. C1.01 : (0,92*0,766*0,11) Mezisoučet Odkaz m : Sekce A - 2.NP : m.č. A.2.01 - nika 950/550/150 mm : (0,95*0,55*0,15)*3 Sekce B - 2.NP : m.č. B.2.01 - nika 950/500/150 mm : (0,95*0,5*0,15) Sekce C - 2.NP :	m3	0,97400	3 618,00	3 523,93	801-3	RTS 19/ I
				0,20000				
				0,24000				
				0,08000				
				0,52000				
				0,24000				
				0,07000				

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO01 SO 01	Statické zajištění
R:	01	01.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. C.2.01 : (0,95*0,5*0,15)			0,07000			
		Mezisoučet			0,38000			
		Odkaz lx :						
		Sekce B1 - 1.NP :						
		m.č. B1.01 - ELEKTRO nika 770/920/110 mm : (0,77*0,92*0,11)			0,08000			
150	973031324R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 150 mm	kus	8,00000	173,70	1 389,60	801-3	RTS 19/ I
		v.č. D.1.1.50 :						
		P1/3 : 2*2		4,00000				
		P1/4 : 1*2		2,00000				
		P1/5 : 1*2		2,00000				
151	974029153R00	Vysekání rýh ve zdivu kamenném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm	m	2,33000	298,35	695,16	801-3	RTS 19/ I
		v.č.D.1.1.02 až D.1.1.49 :						
		Drážka 100/100 mm pro plyn :						
		Sekce B1 - vně :						
		m.č. B1.01 - základy : 1,43		1,43000				
		Sekce C - vně :						
		m.č. C1.01 - základy : 0,9		0,90000				
152	974029165R00	Vysekání rýh ve zdivu kamenném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 200 mm	m	75,83500	443,70	33 647,99	801-3	RTS 19/ I
		v.č.D.1.1.02 až D.1.1.49 :						
		Odkaz lx - přívod vzduchu :						
		Sekce A : 0,75*19		14,25000				

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO01 SO 01 Statické zajištění	
R:	01	01.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Sekce B1 : 0,75*6			4,50000			
		Sekce B2 : 0,75*9			6,75000			
		Sekce C : 0,75*20			15,00000			
		<b>Mezisoučet</b>			<b>40,50000</b>			
		Odkaz ly - odvod vzduchu po fasádě :						
		Sekce A - 1.NP : 0,75*17			12,75000			
		Sekce B1 - 1.NP : 0,75*6			4,50000			
		Sekce B2 - 1.NP : 0,75*7			5,25000			
		<b>Mezisoučet</b>			<b>22,50000</b>			
		Odkaz lz - odvod vzduchu v interiéru :						
		Sekce A - 1.NP : 0,75*2			1,50000			
		Sekce C - 1.NP : 1,0*10			10,00000			
		<b>Mezisoučet</b>			<b>11,50000</b>			
		Drážka 200/115 mm pro ZTI :						
		Sekce A :						
		m.č. A1.01 - základy : 1,335			1,34000			
		<b>Mezisoučet</b>			<b>1,34000</b>			
153	974029185R00	Vysekání rýh ve zdivu kamenném v ploše do hloubky 300 mm, šířky do 200 mm	m	2,98000	639,00	1 904,22	801-3	RTS 19/ I
		v.č.D.1.1.02 až D.1.1.49 :						
		Drážka 200/220 mm pro ZTI :						
		Sekce B1 :						
		m.č. B1.01 - základy : 1,43			1,43000			
		Sekce C :						
		m.č. C1.02 - základy : 0,65			0,65000			
		<b>Mezisoučet</b>			<b>2,08000</b>			



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO01 SO 01 Statické zajištění	
R:	01	01.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Drážka 300/150 mm pro ZTÍ+ÚT :

Sekce C :

m.č. C1.01 : 0,9

0,90000

Mezisoučet

0,90000

154	974031134R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 150 mm	m	16,28000	112,95	1 838,83	801-3	RTS 19/ I
-----	--------------	--	---	----------	--------	----------	-------	-----------

v.č.D.1.1.02 až D.1.1.49 :

Odkaz x - stáv.ocelová zárubeň :

Sekce B :

Ozn B1.16 : (3,02\*2)

6,04000

Ozn B1.24 : (2,55\*2)

5,10000

Ozn B1.26 : (2,57\*2)

5,14000

155	974031153R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm	m	15,25000	100,80	1 537,20	801-3	RTS 19/ I
-----	--------------	---	---	----------	--------	----------	-------	-----------

v.č.D.1.1.02 až D.1.1.49 :

Drážka 100/100 mm pro plyn, ZTI :

Sekce B1 :

m.č. B1.01 - plyn : 4,0

4,00000

m.č. B1.01 - ZTI : 1,75

1,75000

Sekce B2 :

m.č. B1.07 : 4,5

4,50000

Sekce C - vně :

m.č. C1.01 - plyn : 5,0

5,00000

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO01 SO 01 Statické zajištění	
R:	01	01.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
156	974031165R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 200 mm v.č.D.1.1.02 až D.1.1.49 : Odkaz ly - odvod vzduchu po fasádě : Sekce A - 1.NP : 4,0*17 Sekce B1 - 1.NP : 4,0*6 Sekce B2 - 1.NP : 4,0*7 Mezisoučet Odkaz lz - odvod vzduchu v interiéru : Sekce A - 1.NP : 4,0*2 Sekce C - 1.NP : 5,0*10 Mezisoučet Drážka 200/115 mm pro ZTI : Sekce A : m.č. A1.01 - 1.NP : 3,0 Mezisoučet	m	181,00000	225,90	40 887,90	801-3	RTS 19/ I

	68,00000
	24,00000
	28,00000
	120,00000
	8,00000
	50,00000
	58,00000
	3,00000
	3,00000

157	974031285R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hloubky 300 mm, šířky do 200 mm v.č.D.1.1.02 až D.1.1.49 : Drážka 200/220 mm pro ZTI : Sekce B1 : m.č. B1.01 - 1.NP : 4,0 Sekce B2 : m.č. B1.07 : 4,5 Sekce C : m.č. C1.02 : 2,1	m	24,60000	367,65	9 044,19	801-3	RTS 19/ I
-----	--------------	---	---	----------	--------	----------	-------	-----------

	4,00000
	4,50000
	2,10000

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO01 SO 01 Statické zajištění	
R:	01	01.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet		10,60000				
		Drážka 300/200 mm pro ÚT :						
		Sekce B2 :						
		m.č. B1.07 : 4,5*2		9,00000				
		Mezisoučet		9,00000				
		Drážka 300/150 mm pro ZTÍ+ÚT :						
		Sekce C :						
		m.č. C1.01 : 5,0		5,00000				
		Mezisoučet		5,00000				
158	974031664R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm	m	70,43000	208,80	14 705,78	801-3	RTS 19/ I
		v.č. D.1.1.50 :						
		P1/7 - profil 2*L 75/50/6 mm dl.1,4 m : 1,4		1,40000				
		P1/2 - profil 3*I 140 dl.1,3 m : (1,3*5)*2		13,00000				
		P1/2 - profil 3*I 140 dl.1,5 m : (1,5*5)*2		15,00000				
		P1/6 - profil 2*I 140 dl 1,41 m : (1,41*3)		4,23000				
		P1/8 - profil 2*I 140 dl.1,1 m : (1,1*2)		2,20000				
		P1/8 - profil 2*I 140 dl.1,8 m : (1,8*2)		3,60000				
		P1/8 - profil 2*I 140 dl.2,5m : (2,5*2)*2		10,00000				
		P1/8 - profil 2*I 140 dl.3,0m : (3,0*2)*2		12,00000				
		P1/9 - profil 2*I 140 dl.1,4 m : (1,4*2)		2,80000				
		P1/9 - profil 2*I 140 dl.3,1 m : (3,1*2)		6,20000				
159	974049153R00	Vysekání rýh v betonových zdech v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm	m	2,85000	384,75	1 096,54	801-3	RTS 19/ I
		v.č. D.1.1.53 až 56 :						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO01 SO 01 Statické zajištění	
R:	01	01.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Drážka 100/100 mm - ZTI, plyn prostup :						
		Sekce B1 :						
		Úroveň -0,608 až +0,500 : 1,18		1,18000				
		Sekce C :						
		Úroveň -0,930 až -0,030 : 0,9		0,90000				
		Úroveň -0,750 až +0,020 : 0,77		0,77000				
160	974049185R00	Vysekání rýh v betonových zdech v ploše do hloubky 300 mm, šířky do 200 mm	m	3,52000	1 076,40	3 788,93	801-3	RTS 19/ I
		v.č. D.1.1.53 až 56 :						
		Drážka 200/200 mm - ZTI prostup :						
		Sekce A :						
		Úroveň -0,600 až +0,700 : 1,3		1,30000				
		Sekce B1 :						
		Úroveň -0,850 až +0,500 : 1,35		1,35000				
		Mezisoučet		2,65000				
		Drážka 150/300 mm - ZTI prostup :						
		Sekce C :						
		Úroveň -0,900 až -0,030 : 0,87		0,87000				
		Mezisoučet		0,87000				
161	PC - ODKAZ R2	Vybourání stáv.ocelové mříží plochy do 2 m2 k repasí odkaz R2 - demontáž	m2	8,59770	900,00	7 737,93		Vlastní
		v.č.D.1.1.02 až D.1.1.49 :						
		Odkaz R2 - stáv.ocelová mřížě :						
		Sekce B :						
		Ozn B1.01 : (0,95*0,7)		0,67000				
		Ozn B1.02 : (0,95*0,65)		0,62000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO01 SO 01 Statické zajištění	
R:	01	01.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Ozn B1.04 : (0,95*0,65)			0,62000			
		Ozn B1.05 : (1,02*1,36)			1,39000			
		Ozn B1.06 : (1,05*1,36)			1,43000			
		Ozn B1.08 : (0,95*1,28)			1,22000			
		Ozn B1.09 : (0,95*1,29)			1,23000			
		Ozn B1.28 : (1,1*1,31)			1,44000			
162	PC - ODKAZ qx	Demontáž komínových tvarovek-nádstavců vč. manipulace ze sutí a skládkovného	ks	12,00000	315,00	3 780,00		Vlastní
		v.č. D.1,1.29 - stáv.komíny :						
		Odkaz qx : 12		12,00000				
163	PC - ODKAZ sy	Demontáž stáv.dřevěného překladu s cihelnou dozdívkou vč. manipulace ze sutí a skládkovného	ks	4,00000	900,00	3 600,00		Vlastní
		v.č.D.1.1.02 až D.1.1.49 :						
		Odkaz sy :						
		Sekce A :						
		Ozn A1.30 : 1		1,00000				
		Sekce B :						
		Ozn B1.10 : 1		1,00000				
		Ozn B1.11 : 1		1,00000				
		Ozn B1.22 : 1		1,00000				
164	PC - ODKAZ vy	Demontáž stáv.elektro skříně	ks	2,00000	450,00	900,00		Vlastní
		v.č. D.1,1.23, 24 - stáv.elektro skříně :						
		Odkaz vy : 1+1		2,00000				
165	PCODKAZy	Odstranění plastových trubek ve fasádě	ks	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO01 SO 01 Statické zajištění	
R:	01	01.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

v.č.D.1.1.02 až D.1.1.49 :

Odkaz y : 1

1,00000

166	PC-DEM.KLEMPÍŘ	Demontáž stáv.klempířských výrobku na propadlé části střechy sekce B2 vč.manipulace se sutí	ks	1,00000	7 200,00	7 200,00		Vlastní
-----	----------------	---	----	---------	----------	----------	--	---------

Sekce B2 - propadlá část střechy :

Stáv.klempířské kce : 1

1,00000

167	PC-DEM.VAZNÍ.S	Demontáž stáv.sbíjeného vazníku S1 dl.8880 mm na propadlé části střechy sekce B2 vč.manipul.se sutí	ks	12,00000	2 160,00	25 920,00		Vlastní
-----	----------------	---	----	----------	----------	-----------	--	---------

Sekce B2 - propadlá část střechy :

Sbíjený vazník S1 : 12

12,00000

168	PC-DEM.VAZNÍ.S	Demontáž stáv.sbíjeného vazníku S2 dl.9280 mm na propadlé části střechy sekce B2 vč.manipul.se sutí	ks	2,00000	2 250,00	4 500,00		Vlastní
-----	----------------	---	----	---------	----------	----------	--	---------

Sekce B2 - propadlá část střechy :

Sbíjený vazník S2 : 2

2,00000

<b>Díl: 97</b>	<b>Prorážení otvorů</b>						<b>1 289 920,00</b>		
----------------	-------------------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

169	975021411R00	Podchycování nadzákladového zdiva pod stropem při tloušťce zdiva přes 600 do 900 mm	m	232,00000	5 560,00	1 289 920,00	801-3	RTS 19/ I
-----	--------------	---	---	-----------	----------	--------------	-------	-----------

nad vybouraným otvorem pro jakoukoliv délku podchycení s vybouráním otvorů pro provléknutí vynášecích trámů pro podchycení zdi, oboustranného vynesení podchycené konstrukce,

v.č.D.1.1.02 až D.1.1.49 :

Sekce A - 1.NP :

m.č. A1.02 : 51,0+45,0

96,00000

Sekce B1 - 1.NP :

Ozn B1.07 : 4,0

4,00000

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO01 SO 01 Statické zajištění	
R:	01	01.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Ozn B1.22 : 4,0	4,00000
Ozn B1.27 : 3,0	3,00000
Sekce B2 - 1.NP :	
Ozn B1.10 : 2,0	2,00000
Ozn B1.11 : 2,0	2,00000
Ozn B1.12 : 2,0	2,00000
Ozn B1.20 a B1.21 : 3,0	3,00000
Sekce C :	
m.č. C1.01 : 56,0*2	112,00000
Ozn C1.22 : 4,0	4,00000

<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>			<b>162 856,72</b>			
170	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	445,57243	365,50	162 856,72	801-4	RTS 19/ I

<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>			<b>82 898,96</b>			
171	711132311R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislá, , nopovou fólií včetně uchycovacích prvků v.č. D.1,1.45 - nopová folie : Kolem objektu : (12,43+24,68+44,58+48,0+15,16+24,63+8,47+6,76+8,62+24,06+9,41+46,24+6,5+35,23+25,23+9,43+10,99+9,46+23,59)*0,8	m2	314,77600	210,50	66 260,35	800-711	RTS 19/ I

172	28323136R	fólie izolační zemní ochranná, náhrada podkladního betonu; tloušťka 0,60 mm; výška nopů 8,0 mm; HDPE Ztratné :	m2	365,14020	38,40	14 021,38	SPCM	RTS 19/ I
-----	-----------	---	----	-----------	-------	-----------	------	-----------

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO01	SO 01 Statické zajištění
R:	01	01.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

v.č. D.1,1.45 - nopová folie :

Kolem objektu :

(12,43+24,68+44,58+48,0+15,16+24,63+8,47+6,76+8,62+24,06+9,41+46,24+6,5+35,23+25,23+9,43+10,99+9,46+23,59)\*0,8\*1,16

365,14000

173	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	688,74375	3,80	2 617,23	800-711	RTS 19/ I
-----	--------------	---	---	-----------	------	----------	---------	-----------

<b>Díl: 762</b>	<b>Konstrukce tesařské</b>	<b>794 991,80</b>
-----------------	----------------------------	-------------------

174	762342202R00	Bednění a laťování montáž laťování střech o sklonu do 60° při vzdálenost laťů do 220 mm, vodorovné	m2	2 247,02880	65,00	146 056,87	800-762	RTS 19/ I
-----	--------------	---	----	-------------	-------	------------	---------	-----------

v.č. D.1.1.44 :

Odd.765,pol.č. - bobrovka :

Skladba S1 : 1776,7723

1 776,77000

Skladba S2 : 346,2785

346,28000

Skladba S3 : 123,978

123,98000

175	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	33,42460	1 150,00	38 438,29	800-762	RTS 19/ I
-----	--------------	---	----	----------	----------	-----------	---------	-----------

v.č. D.1.1.44 :

Laťe 50/35 mm :

Odd.765,pol.č. - bobrovka :

Skladba S1 : (1776,7723\*7)\*(0,05\*0,035)

21,77000

Skladba S2 : (346,2785\*7)\*(0,05\*0,035)

4,24000

Skladba S3 : (123,978\*7)\*(0,05\*0,035)

1,52000

Mezisoučet

27,53000

Kontralatě 50/35 mm :

Odd.765,pol.č. - bobrovka :



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO01 SO 01 Statické zajištění	
R:	01	01.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Skladba S1 : (1776,7723*1,5)*(0,05*0,035)			4,66000			
		Skladba S2 : (346,2785*1,5)*(0,05*0,035)			0,91000			
		Skladba S3 : (123,978*1,5)*(0,05*0,035)			0,33000			
		Mezisoučet			5,90000			
176	765799231R00	Montáž ostatních konstrukcí na střeše montáž kontralaťování při vzdálenosti laťí do 1 m	m2	2 247,02880	17,00	38 199,49	800-765	RTS 19/ I
		v.č. D.1.1.44 :						
		Odd.765,pol.č. - bobrovka :						
		Skladba S1 : 1776,7723			1 776,77000			
		Skladba S2 : 346,2785			346,28000			
		Skladba S3 : 123,978			123,98000			
177	765799310RL3	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difúzní na krokve,	m2	2 584,08310	116,00	299 753,64	800-765	RTS 19/ I
		v.č. D.1.1.44 :						
		Odd.765,pol.č. - bobrovka :						
		Skladba S1 : 1776,7723*1,15			2 043,29000			
		Skladba S2 : 346,2785*1,15			398,22000			
		Skladba S3 : 123,978*1,15			142,57000			
178	60517103R	lať jehličnaté(SM/JD); průřez do 25 cm2; jakost I; l = 4 000 až 6 000 mm	m3	36,76700	6 200,00	227 955,40	SPCM	RTS 19/ I
		v.č. D.1.1.44 :						
		Lať 50/35 mm :						
		Odd.765,pol.č. - bobrovka :						
		Skladba S1 : (1776,7723*7)*(0,05*0,035)*1,10			23,94000			
		Skladba S2 : (346,2785*7)*(0,05*0,035)*1,10			4,67000			
		Skladba S3 : (123,978*7)*(0,05*0,035)*1,10			1,67000			

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO01 SO 01 Statické zajištění	
R:	01	01.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisosoučet				30,28000		
		Kontralatě 50/35 mm :						
		Odd.765,pol.č. - bobrovka :						
		Skladba S1 : (1776,7723*1,5)*(0,05*0,035)*1,10				5,13000		
		Skladba S2 : (346,2785*1,5)*(0,05*0,035)*1,10				1,00000		
		Skladba S3 : (123,978*1,5)*(0,05*0,035)*1,10				0,36000		
		Mezisosoučet				6,49000		
179	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	6 755,77493	6,60	44 588,11	800-762	RTS 19/ I
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>534 958,24</b>		
180	764322220R00	Oplechování z pozinkovaného plechu výroba a montáž oplechování, včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací okapů na střeších s tvrdou krytinou, rš 330 mm v.č. D.1.1.44, 51 : K1/4 : 360,0	m	360,00000	112,00	40 320,00	800-764	RTS 19/ I
181	764331230R00	Lemování z pozinkovaného plechu výroba a montáž lemování zdí na střeších s tvrdou krytinou včetně rohů a ukončení před požární zdí, rš 330 mm v.č. D.1.1.44, 51 : K1/7 : 87,5	m	87,50000	185,00	16 187,50	800-764	RTS 19/ I
182	764339230R00	Lemování z pozinkovaného plechu výroba a montáž lemování komínů, zděných ventilací a jiných střešních proniků, s lištami na hladké krytině, v ploše v.č. D.1.1.44, 51 :	m2	35,26380	1 059,00	37 344,36	800-764	RTS 19/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO01 SO 01 Statické zajištění	
R:	01	01.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		$K1/6 : ((0,75+0,33+0,33+0,4+0,33+0,333+0,75)*0,33+(0,33+0,4+0,33)*0,66)*20$		35,26000				
183	764342220R00	Ostatní kusové prvky z pozinkovaného plechu výroba a montáž lemování trub, konzol a držáků s dilatačním kloboučkem na hladké a drážkové krytině, průměru přes 75 do 100 mm v.č. D.1.1.44, 51 : K1/9 - DN 100 mm : 4	kus	4,00000	590,00	2 360,00	800-764	RTS 19/ I
				4,00000				
184	764342230R00	Ostatní kusové prvky z pozinkovaného plechu výroba a montáž lemování trub, konzol a držáků s dilatačním kloboučkem na hladké a drážkové krytině, průměru přes 100 do 150 mm v.č. D.1.1.44, 51 : K1/9 - DN 125 mm : 4	kus	4,00000	720,00	2 880,00	800-764	RTS 19/ I
				4,00000				
185	764352205R00	Žlaby z pozinkovaného plechu výroba a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací podokapních půlkulatých, rš 400 mm v.č. D.1.1.44, 51 : K1/1 : 360,0	m	360,00000	586,00	210 960,00	800-764	RTS 19/ I
				360,00000				
186	764359213R00	Žlaby z pozinkovaného plechu výroba a montáž doplňků žlabů - kotlík kónický pro trouby přes 125 do D 150 mm v.č. D.1.1.44, 51 : K1/1 : 31,0	kus	31,00000	485,00	15 035,00	800-764	RTS 19/ I
				31,00000				
187	764391230R00	Ostatní střešní prvky z pozinkovaného plechu výroba a montáž závětrné lišty, rš 400 mm v.č. D.1.1.44, 51 :	m	12,50000	315,00	3 937,50	800-764	RTS 19/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO01 SO 01 Statické zajištění	
R:	01	01.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		K1/8 : 12,5		12,50000				
188	764392250R00	Ostatní střešní prvky z pozinkovaného plechu výroba a montáž úžlabí , rš 660 mm	m	45,00000	362,00	16 290,00	800-764	RTS 19/ I
		v.č. D.1.1.44, 51 :		45,00000				
		K1/3 : 45,0		45,00000				
189	764454204R00	Odpadní trouby z pozinkovaného plechu výroba a montáž odpadní trouby z Pz plechu, kruhové včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů průměru 150 mm	m	180,00000	646,00	116 280,00	800-764	RTS 19/ I
		v.č. D.1.1.44, 51 :		180,00000				
		K1/2 : 180,0		180,00000				
190	765311723R00	Krytina pálená doplňky drážková i bobrovka, větrací pás okapní 500/10 cm plastový,	m	360,00000	42,00	15 120,00	800-765	RTS 19/ I
		v.č. D.1.1.44, 51 :		360,00000				
		K1/5 : 360,0		360,00000				
191	PC - 764/K1/10	Komínová stříška z Pz plechu,rš 1000 mm,dl.950 mm - D+M	ks	20,00000	2 550,00	51 000,00		Vlastní
		v.č. D.1.1.44, 51 :		20,00000				
		K1/10 : 20		20,00000				
192	998764202R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	3 621,94032	2,00	7 243,88	800-764	RTS 19/ I
<b>Díl: 765</b>						<b>2 219 948,58</b>		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO01 SO 01 Statické zajištění	
R:	01	01.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
193	765311511RU1	Krytina pálená střež jednoduchých z bobrovek, šupinové kladení, uložení na sucho, povrchová úprava režná, kulatý řez tašek	m2	2 247,02880	725,00	1 629 095,88	800-765	RTS 19/ I

v.č. D.1.1.44 :

Skladba S1 :

Sekce A :

Hřeben +8,940 :  $((55,05-9,585)*5,655)*2$

514,21000

Sekce B :

Hřeben +8,940 :  $(40,675*5,49)*2$

446,61000

Sekce C :

Hřeben +9,880 :  $(48,51*7,21)*2$

699,51000

Hřeben +9,050 :  $(9,315*6,25)*2$

116,44000

Mezisoučet

1 776,77000

Skladba S2 :

Sekce A :

Hřeben +8,210 :  $(8,615*4,25)*2$

73,23000

Hřeben +8,940 :  $(9,585+5,1)/2*5,655+(5,1*5,655)/2+(8,715+4,3)/2*5,49+(4,3*5,49)/2$

103,47000

Sekce C :

Hřeben +9,880 :  $(11,76*7,21)*2$

169,58000

Mezisoučet

346,28000

Skladba S3 :

Sekce B :

Hřeben +8,940 :  $(13,665+7,7)/2*5,49+(1,5+7,7)/2*5,49+(8,635+4,2)/2*5,49+(4,2+5,49)/2$

123,98000

Mezisoučet

123,98000

194	765311534RT1	Krytina pálená Hřeben ke krytině z bobrovek, z hřebenáčů č. 1, do malty ze suché směsi	m	190,52500	843,00	160 612,58	800-765	RTS 19/ I
-----	--------------	--	---	-----------	--------	------------	---------	-----------

v.č. D.1.1.44 :

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO01 SO 01 Statické zajištění	
R:	01	01.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Skladba S1 :

Sekce A :

Hřeben +8,940 : (55,05-9,585)

45,47000

Sekce B :

Hřeben +8,940 : 40,675

40,67000

Sekce C :

Hřeben +9,880 : 48,51

48,51000

Hřeben +9,050 : 14,2

14,20000

Mezisoučet

148,85000

Skladba S2 :

Sekce A :

Hřeben +8,210 : 8,615

8,62000

Hřeben +8,940 : (5,1+4,3)

9,40000

Sekce C :

Hřeben +9,880 : 11,76

11,76000

Mezisoučet

29,77000

Skladba S3 :

Sekce B :

Hřeben +8,940 : (7,7+4,2)

11,90000

Mezisoučet

11,90000

195	765311544RT1	Krytina pálená Nároží ke krytině z bobrovek, z hřebenáčů režných, kladených do malty ze suché směsi, s použitím suché maltové směsi	m	26,00000	897,00	23 322,00	800-765	RTS 19/ I
-----	--------------	---	---	----------	--------	-----------	---------	-----------

v.č. D.1.1.44 :

Skladba S2 :

Sekce A :

Hřeben +8,210 : 5,5\*2

11,00000

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO01 SO 01 Statické zajištění	
R:	01	01.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Hřeben +8,940 : 7,5			7,50000			
		Mezisoučet			18,50000			
		Skladba S3 :						
		Sekce B :						
		Hřeben +8,940 : 7,5			7,50000			
		Mezisoučet			7,50000			
196	765311572R00	Krytina pálená doplňky bobrovka, hák protisněhový,	kus	4 044,65180	41,00	165 830,72	800-765	RTS 19/ I
		v.č. D.1.1.44, 51 :						
		Plocha krytiny - bobrovka :						
		Skladba S1 : 1776,7723*1,8		3 198,19000				
		Skladba S2 : 346,2785*1,8		623,30000				
		Skladba S3 : 123,978*1,8		223,16000				
197	765311711RT1	Krytina pálená doplňky bobrovka, hřebenáč rozdělovací, povrchová úprava rezná	kus	3,00000	1 310,00	3 930,00	800-765	Vlastní
		v.č. D.1.1.44 :						
		Sekce A :						
		Hřeben +8,210 : 1		1,00000				
		Hřeben +8,940 : 1		1,00000				
		Sekce B :						
		Hřeben +8,940 : 1		1,00000				
198	PCZÁCHYSYSTÉM	Záchytný systém proti pádu vč.kotevního systému vč doplňkových položek+revize viz v.č.D.1.1.44 -D+M+D	ks	1,00000	73 190,00	73 190,00		Vlastní
		vč.kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení						
		v.č. D.1.1.44 :						
		Záchytný systém : 1		1,00000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO01 SO 01 Statické zajištění	
R:	01	01.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

199	998765201R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	18 632,65945	8,80	163 967,40	800-765	RTS 19/ I

<b>Díl: 783</b>	<b>Nátěry</b>	<b>123 361,48</b>
-----------------	---------------	-------------------

200	783522000R00	Nátěry klempířských konstrukcí syntetické základní + dvojnásobné na vzduchu schnoucí	m2	666,81880	185,00	123 361,48	800-783	RTS 19/ I
-----	--------------	---	----	-----------	--------	------------	---------	-----------

v.č. D.1.1.44, 51 :	
K1/1 : (360,0*0,4)*2	288,00000
K1/2 : 180,0*(3,14*0,15)	84,78000
K1/3 : 45,0*0,66	29,70000
K1/4 : 360,0*0,33	118,80000
K1/5 : 360,0*0,1	36,00000
K1/6 : ((0,75+0,33+0,33+0,4+0,33+0,333+0,75)*0,33+(0,33+0,4+0,33)*0,66)*20	35,26000
K1/7 : 87,5*0,33	28,88000
K1/8 : 12,5*0,4	5,00000
K1/9 - DN 100 mm : 4*0,25	1,00000
K1/9 - DN 125 mm : 4*0,35	1,40000
K1/10 : (0,95*1,0)*2*20	38,00000

<b>Díl: D96</b>	<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>	<b>441 668,74</b>
-----------------	--	-------------------

201	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	126,46690	14,00	1 770,54	801-3	RTS 19/ I
-----	--------------	--	---	-----------	-------	----------	-------	-----------

Tonáž eternitové krytiny - skládka 16 km :	
v.č. D.1,1.29 - stáv.eternitové šablony :	
Odkaz hx : ((9,5*6,5)*2+(59,975*7,25)*2)*0,014*9	125,14000
v.č. D.1,1.29 - stáv.eternitové šablony :	



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO01 SO 01 Statické zajištění	
R:	01	01.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz hx - hřeben : $(14,0+59,975)*0,002*9$		1,33000				
202	979990201R00	Poplatek za skládku azbestocementové výrobky	t	14,05190	2 500,00	35 129,75	801-3	RTS 19/ I
		Tonáž eternitové krytiny :						
		v.č. D.1,1.29 - stáv.eternitové šablony :						
		Odkaz hx : $((9,5*6,5)*2+(59,975*7,25)*2)*0,014$		13,90000				
		v.č. D.1,1.29 - stáv.eternitové šablony :						
		Odkaz hx - hřeben : $(14,0+59,975)*0,002$		0,15000				
203	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	342,70062	150,00	51 405,09	801-3	RTS 19/ I
		<b>Celková tonáž suti : 356,7525</b>		<b>356,75250</b>				
		Tonáž eternitové krytiny :						
		v.č. D.1,1.29 - stáv.eternitové šablony :						
		Odkaz hx : $-((9,5*6,5)*2+(59,975*7,25)*2)*0,014$		-13,90393				
		v.č. D.1,1.29 - stáv.eternitové šablony :						
		Odkaz hx - hřeben : $-(14,0+59,975)*0,002$		-0,14795				
204	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	356,75250	338,50	120 760,72	801-3	RTS 19/ I
205	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	356,75250	190,00	67 782,98	801-3	RTS 19/ I
206	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	2 140,51500	14,00	29 967,21	801-3	RTS 19/ I
207	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	356,75250	270,00	96 323,18	801-3	RTS 19/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO01 SO 01 Statické zajištění	
R:	01	01.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
208	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	1 427,01000	27,00	38 529,27	801-3	RTS 19/ I

<b>Celkem</b>						<b>9 524 729,51</b>
---------------	--	--	--	--	--	---------------------

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO01 SO 01 Statické zajištění	
R:	02	01.2. Konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>144 160,00</b>		
1	132400010RA0	Hloubená vykopávka pod základy v hornině 3, vynesení výkopku, odvoz 1 km, uložení na skládku	m3	40,00000	2 050,00	82 000,00	AP-HSV	RTS 19/ I
s vytažením výkopku, ručním přemístěním k dopravnímu prostředku, odvozem a uložení na skládku. Bez poplatku za skládku. B sklep Z1-Z6 : 26,0484*1,5+0,9274 <span style="float: right;">40,00000</span>								
2	161101601R00	Vytažení výkopku z prostoru pod základy z horniny 1 až 4, z hloubky přes 1 do 2 m	m3	40,00000	360,00	14 400,00	800-1	RTS 19/ I
nebo z pracovních šachet při podchycování základového zdiva, bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku,								
3	161101501R00	Svislé přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4	m3	40,00000	940,00	37 600,00	800-1	RTS 19/ I
bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých třeba i započatých 3 m výšky,								
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	40,00000	240,00	9 600,00	800-1	RTS 19/ I
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.								
5	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	40,00000	14,00	560,00	800-1	RTS 19/ I
<b>Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání</b>						<b>3 302 488,23</b>		
6	229942111R00	Trubkové mikropiloty tlakové i tahové z oceli část hladká, průměr přes 60 do 80 mm	m	213,00000	1 595,00	339 735,00	800-2	RTS 19/ I
M1-M30 : 30*3				90,00000				
M31-M45 : 15*5				75,00000				
M46-M53 : 8*6				48,00000				
7	229942121R00	Trubkové mikropiloty tlakové i tahové z oceli část manžetová, průměr přes 60 do 80 mm	m	114,00000	1 900,00	216 600,00	800-2	RTS 19/ I
M1-M30 : 30*2				60,00000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO01 SO 01 Statické zajištění	
R:	02	01.2. Konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		M31-M45 : 15*2		30,00000				
		M46-M53 : 8*3		24,00000				
8	229946111R00	Hlavy trubkových mikropilot namáhaných pouze tlakem, průměru přes 60 do 80 mm	kus	53,00000	1 115,00	59 095,00	800-2	RTS 19/ I
		M1-M53 : 53		53,00000				
9	285175112R00	Osazení a rozebrání ocel. roznášecí konstrukce osazení, hmotnost jednotlivých částí konstrukce přes 40 do 200 kg	kg	6 126,00000	70,00	428 820,00	800-2	RTS 19/ I
		z válcovaných profilů a plechů pod kotvy, trny nebo táhla,						
		Úložné prahy U1-U21 : 4966		4 966,00000				
		Ztužující nosníky P1-P5 : 1160		1 160,00000				
10	285947211R00	Opěrné desky z oceli velikost přes 200/200 do 300/300 mm, tloušťka přes 15 do 30 mm	kus	54,00000	540,00	29 160,00	800-2	RTS 19/ I
		Hlavy pilot M1-M30 : 30		30,00000				
		Kotvení táhel L1-L18 : 22		22,00000				
		Kotvení stropu přístavby C : 2		2,00000				
11	285947111R00	Trn z betonářské oceli včetně zainjektování průměr trnu od 16 do 20 mm, délka trnu od 0 přes 0,4 do 3 m	kus	614,00000	399,00	244 986,00	800-2	RTS 19/ I
		Hlavy pilot M31-M53 : 23*2		46,00000				
		Kotvení úložných prahů U1-U21 : 21*2		42,00000				
		Kotvení ocelových ráhů O1-O6 : 6*2		12,00000				
		Kotvení nosníků P1-P4 : 2*(2+4)		12,00000				
		Kotvení P5 a strop přístavby C : 2*2		4,00000				
		Injektáž zdiva I : 18*3+6*1		60,00000				
		Přezdění zvětralín :						
		2*16-500/m2 : V,č,18-232*(1,5+1,0+3,0+2,5+22,0+1,0)		62,00000				
		Kotv.věnců N1-N17 : 20-1000/2m(131,50+104,52+119,72+18,43)/2+0,915		188,00000				

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO01 SO 01 Statické zajištění	
R:	02	01.2. Konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Kotv.pozednic : 16-500/2m(131,50+104,52+119,72+18,43)/2+0,915		188,00000				
12	285947311R00	Napnutí trnů z betonářské oceli jakýkoliv průměr, únosnost do 0,2 MN jakéhokoliv průměru, Kotvení úložných prahů U1-U21 : 21*2 Kotvení ocelových rámu O1-O6 : 6*2 Kotvení nosníků P1-P4 : 2*(2+4) Kotvení P5 a strop přístavby C : 2*2 Kotv.pozednic : 16-500/2m(131,50+104,52+119,72+18,43)/2+0,915	kus	258,00000	70,00	18 060,00	800-2	RTS 19/ I
				42,00000				
				12,00000				
				12,00000				
				4,00000				
				188,00000				
13	285377111R00	Ztužují táhla z oceli průměr táhla od 0 do 20 mm Táhla krovu C : 10*2*5,8	m	116,00000	985,00	114 260,00	800-2	RTS 19/ I
				116,00000				
14	285371192R00	Kotvy tyčové délky přes 5 m , příplatek za antikorozi ochranu jejich dodání a osazení, bez provedení vrtu, bez zainjektování a bez napnutí kotvy,	m	116,00000	430,00	49 880,00	800-2	RTS 19/ I
15	285372111R00	Napnutí tyčových kotev délky přes 5 m únosnost kotev do 0,45 MN, při předepsané únosnosti kotvy, Táhla krovu C : 10*2	kus	20,00000	1 950,00	39 000,00	800-2	RTS 19/ I
				20,00000				
16	262401171R00	Vrty horizontální do 56 mm vrt povrchový, hornina třídy 4 Hlavy pilot M31-M53 : 23*2 Vrty pro táhla L1-L18 : 29,63 Kotvení U1-U21 : 21*2*0,5 Kotvení ocel.rámů O1-O6 : 6*2*0,5 Kotvení nosníků P1-P4 : 2*(2*1,5+4*0,5) Kotvení P5 a strop přístavby C : 2*(1+0,65)	m	332,93000	480,00	159 806,40	800-2	RTS 19/ I
				46,00000				
				29,63000				
				21,00000				
				6,00000				
				10,00000				
				3,30000				

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO01 SO 01 Statické zajištění	
R:	02	01.2. Konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Injektáž zdiva I : 0,8*(18*3+6*1) Přezdění zvětralin : 2*33-300/m2 : V,č,18-230,3*2*(1,5+1,0+3,0+2,5+22,0+1,0) Kotv.věnců N1-N17 : 22-800/2m188*0,8		48,00000				
17	262203372R00	Vrty svislé do 245 mm vrt povrchový, průměr přes 93 do 156 mm, hloubka 0 - 25 m, hornina třídy 2 M31-M45 pod základy : 15*(5-1,1) M46-M53 pod základy : 8*(6-1,65)	m	93,30000	1 150,00	107 295,00	800-2	RTS 19/ I
				58,50000				
				34,80000				
18	262208312R00	Příplatek za vrty povrchové do 156 mm vrty šikmé, sklon od 0° do 48°, hloubka 0 - 25 m, hornina třídy 2	m	93,30000	225,00	20 992,50	800-2	RTS 19/ I
19	262303372R00	Vrty svislé do 245 mm vrt povrchový, průměr přes 93 do 156 mm, hloubka 0 - 25 m, hornina třídy 3 Kořen pilot M31-M45 : 15*2 Kořen pilot M46-M53 : 8*3	m	54,00000	1 380,00	74 520,00	800-2	RTS 19/ I
				30,00000				
				24,00000				
20	262308312R00	Příplatek za vrty povrchové do 156 mm vrty šikmé, sklon od 0° do 48°, hloubka 0 - 25 m, hornina třídy 3	m	54,00000	250,00	13 500,00	800-2	RTS 19/ I
21	262403372R00	Vrty svislé do 245 mm vrt povrchový, průměr přes 93 do 156 mm, hloubka 0 - 25 m, hornina třídy 4 M31-M45 přes základy : 15*1,1 M46-M53 přes základy : 8*1,65	m	29,70000	1 580,00	46 926,00	800-2	RTS 19/ I
				16,50000				
				13,20000				
22	262408312R00	Příplatek za vrty povrchové do 156 mm vrty šikmé, sklon od 0° do 48°, hloubka 0 - 25 m, hornina třídy 4	m	29,70000	380,00	11 286,00	800-2	RTS 19/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO01 SO 01 Statické zajištění	
R:	02	01.2. Konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
23	262203382R00	Vrty svislé do 245 mm vrt podzemní, průměr přes 93 do 156 mm, hloubka 0 - 25 m, hornina třídy 2	m	90,00000	1 150,00	103 500,00	800-2	RTS 19/ I
		HI. část pilotg M1-M30 : 30*3		90,00000				
24	262209312R00	Příplatek za vrty podzemní do 156 mm vrty šikmé, sklon od 0° do 48°, hloubka 0 - 25 m, hornina třídy 2	m	90,00000	225,00	20 250,00	800-2	RTS 19/ I
25	262303382R00	Vrty svislé do 245 mm vrt podzemní, průměr přes 93 do 156 mm, hloubka 0 - 25 m, hornina třídy 3	m	60,00000	1 380,00	82 800,00	800-2	RTS 19/ I
		Kořen pilot M1-M30 : 30*2		60,00000				
26	262309312R00	Příplatek za vrty podzemní do 156 mm vrty šikmé, sklon od 0° do 48°, hloubka 0 - 25 m, hornina třídy 3	m	60,00000	250,00	15 000,00	800-2	RTS 19/ I
27	281604111R00	Injektování nízkotlaké aktivovanými směsmi vzestupné	h	26,50000	1 120,00	29 680,00	800-2	RTS 19/ I
		Zálivka pilot M1-M53 : 53*0,5		26,50000				
28	282602112R00	Injektování vysokotlaké s dvojitým obturátorem tlak přes 0,6 do 2 MPa, mikropilot nebo kotev,	h	57,00000	1 900,00	108 300,00	800-2	RTS 19/ I
		Reinjektaž kořene pilot M1-M53 : (30*2+15*2+8*3)*0,5		57,00000				
29	282602119R00	Injektování vysokotlaké s dvojitým obturátorem , příplatek za injektování v podzemí mikropilot nebo kotev,	h	30,00000	480,00	14 400,00	800-2	RTS 19/ I
		Reinjektaž kořene pilot M1-M30 : (30*2)*0,5		30,00000				
30	282611117R00	Dodání injekčních hmot pro injektování vysokotlaké cement struskoportlandský 325	t	15,30000	2 300,00	35 190,00	800-2	RTS 19/ I
		Zálivka pilot M1-M53 : (30*5+15*7+8*9)*0,02*1,25		8,18000				
		Reinjektaž kořene pilot M1-M53 : (30*2+15*2+8*3)*0,05*1,25		7,13000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO01 SO 01 Statické zajištění	
R:	02	01.2. Konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
31	285375112R00	Kotvy kabelové nosnost kotev přes 0,16 do 0,31 MN, z popouštěných pramenců nebo drátů, jejich dodání a osazení, L1-L18 : 207,92	m	207,92000	1 185,00	246 385,20	800-2	RTS 19/ I
				207,92000				
32	285375191R00	Kotvy kabelové , příplatek za úpravu trvalých kotev do 0,47 MN z popouštěných pramenců nebo drátů, jejich dodání a osazení,	m	207,92000	625,00	129 950,00	800-2	RTS 19/ I
33	285371191R00	Kotvy tyčové délky přes 5 m , příplatek za provedení sklípku jejich dodání a osazení, bez provedení vrtu, bez zainjektování a bez napnutí kotvy, Kořeny táhel L1-L18 : 8*2	m	16,00000	3 200,00	51 200,00	800-2	RTS 19/ I
				16,00000				
34	285376112R00	Napnutí kabelových kotev únosnost kotvy přes 0,16 do 0,31 MN, L1-L18 : 18	kus	18,00000	3 150,00	56 700,00	800-2	RTS 19/ I
				18,00000				
35	289901111R00	Vyčištění trhlin nebo dutin šířka dutin od 0 do 30 mm, hloubka dutin od 0 do 150 mm ve skalní stěně nebo ve zdivu, Klenby B : 60 Klenby C : 40	m	100,00000	95,00	9 500,00	800-2	RTS 19/ I
					60,00000			
					40,00000			
36	289901212R00	Vyčištění trhlin nebo dutin šířka dutin od 0 do 50 mm, hloubka dutin přes 150 do 300 mm ve skalní stěně nebo ve zdivu, Zdivo v.č.18 : 2*10 Zdivo v.č.19 : 2*15 Zdivo v.č.20 : 2*25 Zdivo v.č.21 : 2*60 Zdivo v.č.22 : 2*15	m	300,00000	99,00	29 700,00	800-2	RTS 19/ I
					20,00000			
					30,00000			
					50,00000			
					120,00000			
					30,00000			



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO01 SO 01 Statické zajištění	
R:	02	01.2. Konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Zdivo v.č.23 : 2*25		50,00000				
37	289471111R00	Vyplnění trhlin nebo dutin hloubkové spárování, šířka dutin 0 - 30 mm, hloubka dutin 0 - 150 mm	m	100,00000	81,00	8 100,00	800-2	RTS 19/ I
		skalní stěny nebo stěny z kamenného zdiva aktivovanou maltou nebo suspenzí,						
38	289471212R00	Vyplnění trhlin nebo dutin hloubkové spárování, šířka dutin 0 - 50 mm, hloubka dutin 0 - 300 mm	m	300,00000	270,00	81 000,00	800-2	RTS 19/ I
		skalní stěny nebo stěny z kamenného zdiva aktivovanou maltou nebo suspenzí,						
39	289475311R00	Torkretový plášť z aktivované malty torkretový plášť z aktivované malty rubu kleneb,	m2	16,08000	910,00	14 632,80	800-2	RTS 19/ I
		Skořepina K6 : 4*3,35*1,2		16,08000				
40	289475391R00	Torkretový plášť z aktivované malty torkretový plášť z aktivované malty rubu kleneb, příplatek za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky	m2	32,16000	285,00	9 165,60	800-2	RTS 19/ I
		K6 : 16,08*2		32,16000				
41	289361223R00	Výztuž ze svařovaných sítí rub kleneb, průměr 6,3 mm	m2	24,12000	340,00	8 200,80	800-2	RTS 19/ I
		torkretového pláště nebo stříkaného betonu,						
		K6 : 16,08*1,5		24,12000				
42	289363211R00	Kotvičky pro výztuž osazení do tmelu, hloubka osazení 0 - 200 mm, průměr výztuže do 8 mm	kus	81,00000	60,00	4 860,00	800-2	RTS 19/ I
		torkretového pláště nebo stříkaného betonu,						
		K6 : 16,08*5+0,6		81,00000				
43	289902111R00	Otlučení omítek nebo odsekání vrstev betonu otlučení nebo odsekání omítek, stěny,	m2	31,00000	330,00	10 230,00	800-2	RTS 19/ I
		Osekání zvětralín :						

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO01 SO 01 Statické zajištění	
R:	02	01.2. Konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		V.č.18-23 : (1,5+1,0+3,0+2,5+22,0+1,0)		31,00000				
44	271531114R00	Polštáře ztuhlé pod základy kamenivo drcené, frakce 8 - 16 mm Sklep B : 40-26,0484	m3	13,95160	1 200,00	16 741,92	800-2	RTS 19/ I
				13,95000				
45	279311115R00	Postupné podbetonování základového zdiva z betonu třídy C 20/25 jakékoliv tloušťky bez výkopu, pažení a bednění, prostým betonem, včetně pomocného pracovního lešení Z1,Z3 : 2*(0,6*0,6*6,2) Z2 : 0,95*0,6*6,2 Z4,Z6 : 2*(0,6*0,6*15,1) Z5 : 1,1*0,6*5,84+0,9*0,6*3,9+1,4*0,6*1,45	m3	26,04840	5 300,00	138 056,52	801-4	RTS 19/ I
				4,46000				
				3,53000				
				10,87000				
				7,18000				
46	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 (R) 90 kg/m3 : Z1-Z626,0484*0,09	t	2,34436	32 500,00	76 191,70	801-1	RTS 19/ I
				2,34000				
47	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Z1,Z3 : 2*(0,6*6,2) Z2 : 2*0,6*6,2 Z4,Z6 : 2*(0,6*15,1) Z5 : 2*(0,6*5,84+0,6*3,9+0,6*1,45)	m2	46,42800	510,00	23 678,28	801-1	RTS 19/ I
				7,44000				
				7,44000				
				18,12000				
				13,43000				
48	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,	m2	46,42800	111,00	5 153,51	801-1	RTS 19/ I
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>1 616 543,31</b>		

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO01 SO 01 Statické zajištění	
R:	02	01.2. Konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
49	380942112R00	Dodatečná helikální výztuž 900 MPa pevnost v tahu, 1 prut, průměr 6 mm, uložení ve vrtu, v cihelném zdivu frézování drážek v cihelném zdivu, zbavení drážky hrubších nečistot a prachových částí, vypláchnutí drážky vodou, vlepění výztuže a aplikace malty nebo tmelu, V.č.5-6 H6 kotvení : 19,7	m	19,70000	980,00	19 306,00	801-4	RTS 19/ I
					19,70000			
50	380941113R00	Dodatečná helikální výztuž 880 MPa pevnost v tahu, 1 prut, průměr 8 mm, uložení v drážce, v cihelném zdivu frézování drážek v cihelném zdivu, zbavení drážky hrubších nečistot a prachových částí, vypláchnutí drážky vodou, vlepění výztuže a aplikace malty nebo tmelu, V.č.5-6 H8 armování klenby : 174	m	174,00000	1 000,00	174 000,00	801-4	RTS 19/ I
					174,00000			
51	380942113R00	Dodatečná helikální výztuž 880 MPa pevnost v tahu, 1 prut, průměr 8 mm, uložení ve vrtu, v cihelném zdivu frézování drážek v cihelném zdivu, zbavení drážky hrubších nečistot a prachových částí, vypláchnutí drážky vodou, vlepění výztuže a aplikace malty nebo tmelu, V.č.18-23 H8 kotvení : 135	m	135,00000	1 020,00	137 700,00	801-4	RTS 19/ I
					135,00000			
52	380941114R00	Dodatečná helikální výztuž 823 MPa pevnost v tahu, 1 prut, průměr 10 mm, uložení v drážce, v cihelném zdivu frézování drážek v cihelném zdivu, zbavení drážky hrubších nečistot a prachových částí, vypláchnutí drážky vodou, vlepění výztuže a aplikace malty nebo tmelu, V.č.18-23 H10 armování zdiva : 739,8	m	739,80000	1 040,00	769 392,00	801-4	RTS 19/ I
					739,80000			
53	317324122R00	Ztužující věnce klenob beton C 16/20, ve stísněném prostoru obrubní a příčné z železového betonu, K1,K2 : 2*(0,5*1*8,05) K3,K5 : 2*(0,5*1*4) K4 : 0,5*0,5*4	m3	30,41120	4 850,00	147 494,32	800-2	RTS 19/ I
					8,05000			
					4,00000			
					1,00000			

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO01 SO 01 Statické zajištění	
R:	02	01.2. Konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A : N1-N80,2*0,2*(46,01+23,95+5,75+8,61+5,79+8,52+24,62+8,25)		5,26000				
		B : N9-N110,2*0,2*(53,90+42,41+8,21)		4,18000				
		C : N12-N150,3*0,2*(59,97+26,25+9,96+23,54)		7,18000				
		C : N16-N170,2*0,2*(9,20+9,23)		0,74000				
54	317354111R00	Bednění věnců kleneb a ukončujících říms bednění věnců kleneb a říms	m2	193,86800	450,00	87 240,60	800-2	RTS 19/ I
		K1,K2 : 4*1*8,05		32,20000				
		K3,K5 : 2*1*4		8,00000				
		K4 : 2*0,5*4		4,00000				
		A : N1-N82*0,2*(46,01+23,95+5,75+8,61+5,79+8,52+24,62+8,25)		52,60000				
		B : N9-N112*0,2*(53,90+42,41+8,21)		41,81000				
		C : N12-N152*0,2*(59,97+26,25+9,96+23,54)		47,89000				
		C : N16-N172*0,2*(9,20+9,23)		7,37000				
55	317361161R00	Výztuž věnců kleneb nebo ukončujících říms ocel 10505 (R)	t	3,25784	27 800,00	90 567,95	800-2	RTS 19/ I
		90 kg/m3 : K1-K513,05*0,09		1,17000				
		120 kg/m3 : N1-N1717,3612*0,12		2,08000				
56	317235811RT2	Doplnění zdiva říms kordonových a hlavních na jakoukoliv maltu	m3	14,96680	5 800,00	86 807,44	801-4	RTS 19/ I
		cihly pálenými, s dodáním hmot,						
		U věnců N1-N17 :						
		A : N1-N80,2*0,2*(46,01+23,95+5,75+8,61+5,79+8,52+24,62+8,25)		5,26000				
		B : N9-N110,2*0,2*(53,90+42,41+8,21)		4,18000				
		C : N12-N150,2*0,2*(59,97+26,25+9,96+23,54)		4,79000				
		C : N16-N170,2*0,2*(9,20+9,23)		0,74000				
57	310238411RT1	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihly pálenými pro jakoukoliv maltu cementovou	m3	16,65000	5 100,00	84 915,00	801-4	RTS 19/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO01 SO 01 Statické zajištění	
R:	02	01.2. Konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně pomocného pracovního lešení Přeznění zvětralín : pl.*0,3 : V,č,18-20,230,3*(1,5+1,0+3,0+1,0) 1,95000 pl.*0,6 : V,č,21-220,6*(2,5+22,0) 14,70000						
58	310239411RT1	Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu cementovou včetně pomocného pracovního lešení Přezdění zdiva ve sklepe : 4 4,00000	m3	4,00000	4 780,00	19 120,00	801-4	RTS 19/ I
<b>Díl: 61</b>		<b>Upravy povrchů vnitřní</b>				<b>30 346,92</b>		
59	612403386RV1	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 100 x 100 mm jakékoliv šířky rýhy, Rýhy pro táhla L1-L18 : 178,29 178,29000	m	178,29000	148,00	26 386,92	801-4	RTS 19/ I
60	612401291R00	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,09 do 0,25 m2, vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, Kapsy pro táhla L1-L18 : 22 22,00000	kus	22,00000	180,00	3 960,00	801-4	RTS 19/ I
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>683 550,00</b>		
61	941941031R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m včetně kotvení fasády * 1,2 : V,č,18-231,2*(284+260+415+451+436+368+2*9,5*5,9)-1,32 2 790,00000	m2	2 790,00000	56,00	156 240,00	800-3	RTS 19/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO01 SO 01 Statické zajištění	
R:	02	01.2. Konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
62	941941191R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m včetně kotvení 6 měsíců : 2790*6	m2	16 740,00000	24,00	401 760,00	800-3	RTS 19/ I
								16 740,00000
63	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	2 790,00000	45,00	125 550,00	800-3	RTS 19/ I
<b>Díl: 95      Dokončovací kce na pozem.stav.</b>						<b>12 960,00</b>		
64	953981105R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 170 mm, M 20, ampule pro chemickou kotvu Kotvení úložných prahů U1-U21 : 21*2 Kotvení ocelových rámu O1-O6 : 6*2	kus	54,00000	240,00	12 960,00	801-4	RTS 19/ I
								42,00000
								12,00000
65	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m 2 podlaží : 2*1820	m2	3 640,00000	0,00	0,00	801-1	RTS 19/ I
								3 640,00000
<b>Díl: 96      Bourání konstrukcí</b>						<b>78 047,28</b>		
66	962100013RA0	Bourání nadzákladového zdiva z cihel plných nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech. Svislá a vodorovná doprava sutí, odvoz do 10 km. Pro věnce N1-N17 : A : N1-N80,4*0,2*(46,01+23,95+5,75+8,61+5,79+8,52+24,62+8,25) B : N9-N110,4*0,2*(53,90+42,41+8,21)	m3	33,93360	2 300,00	78 047,28	AP-HSV	RTS 19/ I
								10,52000
								8,36000

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO01 SO 01 Statické zajištění	
R:	02	01.2. Konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		C : N12-N150,4*0,2*(59,97+26,25+9,96+23,54)		9,58000				
		C : N16-N170,4*0,2*(9,20+9,23)		1,47000				
		Přezdění zdiva ve sklepe : 4		4,00000				
							<b>597 824,48</b>	
<b>Díl: 97</b>		<b>Prorážení otvorů</b>						
67	974031153R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm	m	178,29000	112,00	19 968,48	801-3	RTS 19/ I
		Rýhy pro táhla L1-L18 : 178,29		178,29000				
68	973031334R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,16 m2, hloubky do 150 mm	kus	22,00000	210,00	4 620,00	801-3	RTS 19/ I
		Kotvení táhel L1-L18 : 22		22,00000				
69	976074141R00	Vybourání kovových doplňkových konstrukcí kotevnic želez , zapuštěných do 300 mm ve zdivu nebo dlažbě z betonu nebo kamene, na jakoukoliv maltu	kus	2,00000	230,00	460,00	801-3	RTS 19/ I
		vyřezání táhel u schodiště B : 2		2,00000				
70	975053151R00	Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků do výšky podchycení 3,5 m při zatížení hmotnosti přes 1500 kg/m2	m	142,00000	405,00	57 510,00	801-3	RTS 19/ I
		B klenba u schodiště : 3*20,55+2*(7,75+8,11)+0,63		94,00000				
		B klenba ve sklepe : 8*(2+3)+4*2		48,00000				
71	975011621R00	Podpěrné dřevění při podezdívání základového zdiva při tloušťce zdiva přes 1200 do 1500 mm, při délce podchycení do 1 m	m	92,00000	2 150,00	197 800,00	801-3	RTS 19/ I
		při výšce vyzdívký do 2 m,						
		B podbetonování základů : 4*15+4*8		92,00000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO01 SO 01 Statické zajištění	
R:	02	01.2. Konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
72	975074141R00	Jednostranné podchycení střešních vazníků pro výšku podchycení 3,5 m při zatížení hmotnosti přes 2500 kg/m <i>Krov A : 10*8+2*3+1*11+3*5 Krov B : 10*8 Krov C : 15*10+3*9</i>	m	369,00000	514,00	189 666,00	801-3	RTS 19/ I
				112,00000				
				80,00000				
				177,00000				
73	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m <i>89,10029 zaokrouhlení : 0,89971</i>	t	90,00000	270,00	24 300,00	801-3	RTS 19/ I
				89,10000				
				0,90000				
74	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m <i>50 m : 90*10</i>	t	900,00000	27,00	24 300,00	801-3	RTS 19/ I
				900,00000				
75	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	90,00000	190,00	17 100,00	801-3	RTS 19/ I
76	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km <i>10 km : 90*10</i>	t	900,00000	14,00	12 600,00	801-3	RTS 19/ I
				900,00000				
77	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva	t	90,00000	550,00	49 500,00	801-3	RTS 19/ I
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>359 120,22</b>		
78	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 12 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	491,94550	730,00	359 120,22	801-4	RTS 19/ I
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>2 968 032,36</b>		



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO01 SO 01 Statické zajištění	
R:	02	01.2. Konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
79	411324111R00	Spřažená hřebíková deska tloušťky 80 mm	m2	69,25440	1 730,00	119 810,11	801-4	RTS 19/ I
vyrovnání ložné spáry v drážkách zdiva, položení polyetylenové folie, vyvrtání otvorů, zatlučení hřebíků, betonáž desky, A zesílení prvků (přiložky) : 0,4*(36,900+37,380) <span style="float: right;">29,71000</span> B zesílení prvků (přiložky) : 0,4*(21,296+13,112) <span style="float: right;">13,76000</span> C zesílení prvků (přiložky) : 0,4*(23,048+19,320+22,080) <span style="float: right;">25,78000</span>								
80	762088116R00	Zvláštní výkony zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou, včetně odstranění 15 x 20 m	kus	13,00000	13 905,00	180 765,00	800-762	RTS 19/ I
$1820/((15-5)*(20-5))+0,866667$ <span style="float: right;">13,00000</span>								
81	762331911R00	Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva do 120 cm <sup>2</sup> , délky vyřezané části krovu do 3 m	m	522,50500	138,00	72 105,69	800-762	RTS 19/ I
A výměna vadných prvků : 45,5 <span style="float: right;">45,50000</span> A výměna pozednic : 130,72 <span style="float: right;">130,72000</span> A zesílení prvků (pásky, krokve) : 43,70+4,02 <span style="float: right;">47,72000</span> B výměna vadných prvků : 42,00 <span style="float: right;">42,00000</span> B výměna pozednic : 80,98 <span style="float: right;">80,98000</span> B zesílení prvků (pásky, krokve) : 35,20+2,68 <span style="float: right;">37,88000</span> C výměna vadných prvků : 0,075 <span style="float: right;">0,08000</span> C výměna pozednic : 137,63 <span style="float: right;">137,63000</span>								
82	762331921R00	Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm <sup>2</sup> , délky vyřezané části krovu do 3 m	m	163,50000	174,00	28 449,00	800-762	RTS 19/ I
C výměna vadných prvků : 163,50 <span style="float: right;">163,50000</span>								
83	762331931R00	Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm <sup>2</sup> , délky vyřezané části krovu do 3 m	m	25,18600	220,00	5 540,92	800-762	RTS 19/ I
A výměna vadných prvků : 5,10 <span style="float: right;">5,10000</span>								

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO01 SO 01 Statické zajištění	
R:	02	01.2. Konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A vyřezání plných vazeb : 13,6		13,60000				
		B výměna vadných prvků : 0,086		0,09000				
		B vyřezání plných vazeb : 6,40		6,40000				
84	762331941R00	Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2, délky vyřezané části krovu do 3 m	m	317,00000	228,00	72 276,00	800-762	RTS 19/ I
		A výměna vadných prvků : 41,50		41,50000				
		A vyřezání plných vazeb : 68,30		68,30000				
		B výměna vadných prvků : 46,00		46,00000				
		B vyřezání plných vazeb : 37,30		37,30000				
		C výměna vadných prvků : 113,00		113,00000				
		C vyřezání plné vazby : 10,90		10,90000				
85	762332931R00	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva průřezové plochy do 120 cm2, včetně dodávky hranolů 100 x 100 mm	m	405,80000	260,00	105 508,00	800-762	RTS 19/ I
		A výměna vadných prvků : 45,50		45,50000				
		A zesílení prvků (příložky V) : 89,00		89,00000				
		B výměna vadných prvků : 42,00		42,00000				
		B zesílení prvků (příložky) : 48,40+29,80		78,20000				
		C výměna vadných prvků : 7,50		7,50000				
		C zesílení prvků (příložky) : 53,60+42,00+48,00		143,60000				
86	762332932R00	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva průřezové plochy přes 120 do 224 cm2, včetně dodávky hranolů 120 x 140 mm	m	1 207,03000	363,00	438 151,89	800-762	RTS 19/ I
		A výměna pozednic : 130,72		130,72000				
		A zesílení prvků : 153,80		153,80000				

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO01 SO 01 Statické zajištění	
R:	02	01.2. Konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		B výměna pozednic : 80,98		80,98000				
		B zesílení prvků : 220,40		220,40000				
		C výměna vadných prvků : 163,50		163,50000				
		C výměna pozednic : 137,63		137,63000				
		C zesílení prvků : 320,00		320,00000				
87	762332933R00	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva průřezové plochy přes 224 do 288 cm2, včetně dodávky hranolů 140 x 200 mm	m	29,70000	440,00	13 068,00	800-762	RTS 19/ I
		A výměna vadných prvků : 5,10		5,10000				
		B výměna vadných prvků : 3,00		3,00000				
		B zesílení prvků : 21,60		21,60000				
88	762332934R00	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva průřezové plochy přes 288 do 450 cm2, včetně dodávky hranolů 160 x 220 mm	m	229,30000	630,00	144 459,00	800-762	RTS 19/ I
		A výměna vadných prvků : 41,50		41,50000				
		B výměna vadných prvků : 46,00		46,00000				
		C výměna vadných prvků : 113,00		113,00000				
		C zesílení prvků : 28,80		28,80000				
89	762337113R00	Vázané konstrukce krovů celodřevěný plátový spoj střešní vazby průřezové plochy řeziva do 450 cm2, tříkolíkový spoj	kus	213,00000	3 150,00	670 950,00	800-762	RTS 19/ I
		A výměna vadných prvků : 30		30,00000				
		A výměna pozednic : 130,72/6+0,21333		22,00000				
		B výměna vadných prvků : 32		32,00000				
		B výměna pozednic : 80,98/6+0,50333		14,00000				
		C výměna vadných prvků : 92		92,00000				

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO01 SO 01 Statické zajištění	
R:	02	01.2. Konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		C výměna pozednic : 137,63/6+0,06167		23,00000				
90	762337123RT8	Vázané konstrukce krovů celodřevěný plátový spoj střešní vazby průřezové plochy řeziva nad 450 cm2, osmikolíkovaný spoj včetně 3 čepů (hmoždíků)	kus	18,00000	7 800,00	140 400,00	800-762	RTS 19/ I
		B úprava plných vazeb : 9*2		18,00000				
91	762330911R00	Vázané konstrukce krovů zvedání konstrukcí krovů o hmotnosti do 12 t	t	420,00000	718,00	301 560,00	800-762	RTS 19/ I
		A+B+C zvedání PV : (14+10+18)*10		420,00000				
92	762712110RT5	Prostorové vázané konstrukce z řeziva s dodávkou materiálu hraněného, z hranolů, 10/12 cm	m	184,80000	350,00	64 680,00	800-762	RTS 19/ I
		včetně vyvrtání děr, osazení svorníků a dotažení rektifikačních článků. B nový krov : 184,8		184,80000				
93	762712120RT3	Prostorové vázané konstrukce z řeziva s dodávkou materiálu hraněného, z hranolů, 14/16 cm	m	89,80000	470,00	42 206,00	800-762	RTS 19/ I
		včetně vyvrtání děr, osazení svorníků a dotažení rektifikačních článků. B nový krov : 89,8		89,80000				
94	762712140RT3	Prostorové vázané konstrukce z řeziva s dodávkou materiálu hraněného, z hranolů, 18/25 cm	m	88,69000	780,00	69 178,20	800-762	RTS 19/ I
		včetně vyvrtání děr, osazení svorníků a dotažení rektifikačních článků. B nový krov : 88,69		88,69000				
95	762795000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, fixsační prkna, impregnace	m3	39,25300	785,00	30 813,61	800-762	RTS 19/ I
		A nové konstrukce : 2,136+2,928+(3,573-0,568-0,048)		8,02000				
		B nové konstrukce : 2,329+1,814+(1,068-0,032-0,285)+6,812		11,71000				
		C nové konstrukce : 7,345+3,083+9,098		19,53000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO01 SO 01 Statické zajištění	
R:	02	01.2. Konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
96	762911121R00	Impregnace řeziva tlakovakuová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu <i>A nové dřevo : 2,136+2,928+(3,573-0,568-0,048)</i> <i>B nové dřevo : 2,329+1,814+(1,068-0,032-0,285)+6,812</i> <i>C nové dřevo : 7,345+3,083+9,098</i>	m3	39,25300	1 980,00	77 720,94	800-762	RTS 19/ I
				8,02000				
				11,71000				
				19,53000				
97	762085153R00	Zvláštní výkony hoblování tesařských konstrukcí ručně, před osazením <i>Ošetření stávajícího krovu : 1820*1,5</i>	m2	2 730,00000	45,00	122 850,00	800-762	RTS 19/ I
				2 730,00000				
98	783781003R00	Nátěry tesařských konstrukcí ochranné fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), trojnásobné protihnilobné, protiplísňové proti ohni a škůdcům <i>Ošetření stávajícího krovu : 1820*1,5</i>	m2	2 730,00000	98,00	267 540,00	800-783	RTS 19/ I
				2 730,00000				
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>408 192,77</b>		
99	767990010RAF	Ostatní atypické kovové prvky 250 - 500 kg/kus <i>U200 : 6547,84</i> <i>L60/60/6 : 199,46</i> <i>P15 : 205,24</i> <i>Spojovací prostředky : 6952,66*0,05</i>	kg	7 300,17300	11,24	82 051,47	AP-PSV	RTS 19/ I
				6 547,84000				
				199,46000				
				205,24000				
				347,63000				
100	133301600000R	tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla S235 (11375); rovníramenná; tl = 6,00 mm; a = 60,0 mm; b = 60,0 mm <i>7 tyčí dl. 6 m : (36,8/6+0,86667)*6*5,42</i>	kg	227,64011	45,00	10 243,80	SPCM	RTS 19/ I
				227,64000				
101	13483415R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez U; výška 200 mm <i>44 tyčí dl. 6 m : (258,808/6+0,86533)*6*0,0253</i>	t	6,67920	45 000,00	300 564,00	SPCM	RTS 19/ I
				6,68000				

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO01 SO 01 Statické zajištění	
R:	02	01.2. Konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
102	13611238R	plech ocelový válcovaný za tepla S235 (11375); povrch hladký; tl. 15,00 mm <i>1 tab. 1x2 m : (1,744/2+0,128)*2*0,11775</i>	t	0,23550 <i>0,24000</i>	45 000,00	10 597,50	SPCM	RTS 19/ I
103	31110714R	matice ocelová; přesná šestihránná; M12; pevnost 8.8	kus	69,00000	2,00	138,00	SPCM	RTS 19/ I
104	31110716R	matice ocelová; přesná šestihránná; M16; pevnost 8.8	kus	65,00000	5,00	325,00	SPCM	RTS 19/ I
105	31110718R	matice ocelová; přesná šestihránná; M20; pevnost 8.8	kus	126,00000	5,00	630,00	SPCM	RTS 19/ I
106	311202190000R	podložka spojovací, přesná pro šrouby se šestihř.hlavou a šestihř.mat., tvar A; ocelová; d = 24,0 mm; d díry = 13,0 mm; tl = 2,50 mm	kus	69,00000	1,00	69,00	SPCM	RTS 19/ I
107	311202220000R	podložka spojovací, přesná pro šrouby se šestihř.hlavou a šestihř.mat., tvar A; ocelová; d = 30,0 mm; d díry = 17,0 mm; tl = 3,00 mm	kus	65,00000	1,00	65,00	SPCM	RTS 19/ I
108	311202240000R	podložka spojovací, přesná pro šrouby se šestihř.hlavou a šestihř.mat., tvar A; ocelová; d = 37,0 mm; d díry = 21,0 mm; tl = 3,00 mm	kus	126,00000	1,50	189,00	SPCM	RTS 19/ I
109	31179127R	tyč závitová M12; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch pozink <i>5 tyčí dl. 1 m : 4,830+0,170</i>	m	5,00000 <i>5,00000</i>	44,00	220,00	SPCM	RTS 19/ I
110	31179129R	tyč závitová M16; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch pozink <i>8 tyčí dl. 1 m : 7,220+0,780</i>	m	8,00000 <i>8,00000</i>	80,00	640,00	SPCM	RTS 19/ I
111	31179131R	tyč závitová M20; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch pozink <i>20 tyčí dl. 1 m : 19,800+0,200</i>	m	20,00000 <i>20,00000</i>	123,00	2 460,00	SPCM	RTS 19/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO01 SO 01 Statické zajištění	
R:	02	01.2. Konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				<b>43 200,00</b>		
112	783125530R00	Nátěry ocelových konstrukcí syntetické C+CC ocelové konstrukce lehké + velmi lehké, dvojnásobné + 1x email na vzduchu schnoucí	m2	360,00000	120,00	43 200,00	800-783	RTS 19/ I

Úložné prahy U1-U21 : 196,284*0,7	137,40000
Roznášecí nosníky P1-P5 : 56,859*0,52	29,57000
OK U200 : 258,808*0,7	181,17000
Ok L60/60/6 : 36,8*0,24	8,83000
OK P15 : 1,744*2,1	3,66000
zaokrouhlení : -0,62548	-0,63000

<b>Celkem</b>	<b>10 244 465,57</b>
---------------	----------------------

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO01 SO 01 Statické zajištění	
R:	03	01.3. Elektroinstalace silnoproudé, hromosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>115 113,81</b>		
1	2102200pc001	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm <sup>2</sup> ve městské zástavbě, (viz v.č. D.1.3.03, 04)	m	480,00000	33,60	16 128,00		Vlastní
2	354420pc	pás zemnicí 30x4mm FeZn (viz v.č. D.1.3.03, 04)	kg	480,00000	30,17	14 482,94		Vlastní
3	2102200pc002	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě, (viz v.č. D.1.3.03, 04)	m	120,00000	39,20	4 704,00		Vlastní
4	354409pc	drát D 10mm FeZn (viz v.č. D.1.3.03, 04)	kg	75,00000	29,80	2 235,24		Vlastní
5	2102201pc	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm (viz v.č. D.1.3.03, 04)	m	530,00000	39,20	20 776,00		Vlastní
6	354410pc	drát pro hromosvod FeZn D 8mm (viz v.č. D.1.3.03, 04)	kg	216,00000	29,80	6 437,49		Vlastní
7	354416pc	podpěry vedení hromosvodu na hřebenáče PV15 (viz v.č. D.1.3.03, 04)	kus	210,00000	49,37	10 367,62		Vlastní
8	354413pc	podpěra vedení FeZn pod taškovou krytinu PV22 (viz v.č. D.1.3.03, 04)	kus	190,00000	43,48	8 260,90		Vlastní
9	354414pc	podpěra vedení FeZn do zdiva PV17 (viz v.č. D.1.3.03, 04)	kus	36,00000	47,16	1 697,88		Vlastní
10	354415pc	Svorka ST 10 nerez uni (viz v.č. D.1.3.03, 04)	kus	30,00000	52,68	1 580,54		Vlastní
11	2102202pc	Montáž tyčí jímacích dl. do 3 m na střešní hřeben (viz v.č. D.1.3.03, 04)	kus	15,00000	313,60	4 704,00		Vlastní
12	354411pc	tyč jímací na hřebenáče JR PV 15 (viz v.č. D.1.3.03, 04)	kus	15,00000	115,68	1 735,27		Vlastní



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO01 SO 01 Statické zajištění	
R:	03	01.3. Elektroinstalace silnoproudé, hromosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
13	2102203pc001	Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby (viz v.č. D.1.3.03, 04)	kus	96,00000	33,60	3 225,60		Vlastní
14	354417pc	svorka spojovací pro lano D 8-10 mm SS (viz v.č. D.1.3.03, 04)	kus	38,00000	7,29	277,07		Vlastní
15	354419pc001	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn SR3 (viz v.č., D.1.3.03, 04)	kus	58,00000	15,11	876,31		Vlastní
16	2102203pc002	Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby (viz v.č. D.1.3.03,, 04)	kus	57,00000	39,20	2 234,40		Vlastní
17	354419pc002	svorka zkušební pro lano D 6-12 mm, SZ, FeZn (viz v.č. D.1.3.03, 04)	kus	28,00000	22,85	639,74		Vlastní
18	354419pc003	svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn, SR 2 (viz v.č. D.1.3.03, 04)	kus	10,00000	14,66	146,61		Vlastní
19	354418pc001	svorka připojovací k připoj.kovových částí SP (viz v.č. D.1.3.04)	kus	2,00000	9,43	18,86		Vlastní
20	354420pc001	svorka uzemnění křížová SK (viz v.č. D.1.3.03, 04)	kus	2,00000	16,22	32,44		Vlastní
21	354420pc002	svorka uzemnění k jímací tyči SJ (viz v.č. D.1.3.03, 04)	kus	15,00000	25,42	381,36		Vlastní
22	2102203pc003	Montáž svorek hromosvod. na okap.žlabu SO (viz v.č. D.1.3.03, 04)	kus	28,00000	39,20	1 097,60		Vlastní
23	354419pc004	svorka připojovací k připojení okap. žlabů SO (viz v.č. D.1.3.03, 04)	kus	28,00000	12,16	340,57		Vlastní
24	2102203pc004	Montáž ochranných prvků - úhelníků nebo trubek do zdíva (viz v.č. D.1.3.03, 04)	kus	28,00000	100,80	2 822,40		Vlastní
25	354418pc002	úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700 mm, FeZn (viz v.č. D.1.3.03, 04)	kus	28,00000	117,17	3 280,88		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO01 SO 01 Statické zajištění	
R:	03	01.3. Elektroinstalace silnoproudé, hromosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
26	354418pc003	držák ochranného úhelníku DOU FeZn (viz v.č. D.1.3.03, 04)	kus	56,00000	70,31	3 937,56		Vlastní
27	2102203pc005	Montáž ochranných prvků - svorkovnice ochranného pospojování (viz v.č. D.1.3.03)	kus	3,00000	537,60	1 612,80		Vlastní
28	345626pc	ekvipotencionální svorkovnice s krabicí KO 125E/EQ02 (viz v.č. D.1.3.03)	kus	3,00000	167,36	502,08		Vlastní
29	2102204pc	Montáž vedení hromosvodné - štítků k označení svodů (viz v.č. D.1.3.03, 04)	kus	28,00000	20,63	577,65		Vlastní
<b>Díl: 2 Zemní práce při extr.mont.pracích</b>						<b>308 448,00</b>		
30	4600100pc	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru (viz v.č. D.1.3.03, 04)	km	0,42500	39 200,00	16 660,00		Vlastní
31	4601501pc	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do, vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 70 cm, v hornině třídy 4 (viz v.č. D.1.3.03, 04)	m	425,00000	543,20	230 860,00		Vlastní
32	4605601pc	Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky, 35 cm hloubky 70 cm, v hornině třídy 4 (viz v.č. D.1.3.03, 04)	m	425,00000	143,36	60 928,00		Vlastní
<b>Díl: 0 HZS</b>						<b>8 960,00</b>		
33	06	Revize hromosvodu, vypracování revizní zprávy	hod	16,00000	560,00	8 960,00		Vlastní
<b>Celkem</b>						<b>432 521,81</b>		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO02 SO 02 Budova hospodářského dvora - fasády	
R:	04	02.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>377 817,06</b>		
1	319202331R00	Vyrovnaní nerovného povrchu přizdáním o tloušťce přes 80 do 150 mm	m2	230,01590	570,00	131 109,06	801-4	RTS 19/ I

vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení,

Nahrazení zvětralého zdiva na fasádě :

Odd.96,pol.č. - otlučení vnější omítky :

Plocha otlučení : (2300,1589/100)\*10

230,02000

2	349234841R00	Doplnění zdiva (s dodáním hmot) říms pod i nadokenních	m	504,00000	489,50	246 708,00	801-4	RTS 19/ I
---	--------------	--	---	-----------	--------	------------	-------	-----------

v.č.D.2.1.11 až D.2.1.14 :

Odkaz R9 - repasé stáv.podokenních a nadokenních římsa :

K2/2 : 371,0

371,00000

K2/3 : 133,0

133,00000

<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				<b>2 046 166,79</b>		
3	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení	m2	191,53220	45,70	8 753,02	801-1	RTS 19/ I

s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin

v.č. D.2.1.15 až 18 :

Sekce A :

A1.01 : (1,18\*0,62)

0,73000

A1.02 až A1.04 : (0,8\*0,63)\*3

1,51000

A1.05 až A1.08, A1.12 až A1.15 : (0,9\*0,55)\*8

3,96000

A1.09 : (3,12\*2,925)

9,13000

A1.10 : (1,31\*1,59)

2,08000

A1.11 : (3,15\*2,9)

9,14000

A1.16 až A1.17 : (0,85\*0,61)\*2

1,04000

A1.18 : (0,85\*0,62)

0,53000

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO02 SO 02 Budova hospodářského dvora - fasády	
R:	04	02.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		AN.01 až AN.02 : (1,1*2,22)*2				4,88000		
		A1.19 až A1.21, A1.23 až A1.25, A1.27 až A1.29 : (0,85*1,35)*9				10,33000		
		A1.22 : (1,4*2,27)				3,18000		
		A1.26 : (1,4*2,26)				3,16000		
		A1.30 : (1,4*2,33)				3,26000		
		A1.31 : (0,95*1,37)				1,30000		
		A2.02 : (1,14*1,39)				1,58000		
		A2.06 : (1,15*1,36)				1,56000		
		A2.10 : (1,155*1,34)				1,55000		
		A2.01,A2.03 až A2.05, A2.07 až A2.09, A2.11 až A2.13 : (0,95*0,32)*10				3,04000		
		Mezisoučet				61,96000		
		Sekce B :						
		B0.01 : (0,85*0,64)				0,54000		
		B0.02 : (0,5*0,41)				0,21000		
		B0.03 : (0,5*0,41)				0,21000		
		B1.01 až B1.04 : (0,95*0,63)*4				2,39000		
		B1.05 až B1.06 : (0,95*1,36)*2				2,58000		
		B1.07 : (3,13*2,62)				8,20000		
		B1.08 : (0,95*1,28)				1,22000		
		B1.09 : (0,95*1,29)				1,23000		
		B1.10 až B1.13 : (0,95*1,3)*4				4,94000		
		B1.14 : (1,05*1,44)				1,51000		
		B1.15 : (1,05*1,43)				1,50000		
		B1.16 : (0,97*2,82)				2,74000		
		B1.17 : (0,59*0,6)				0,35000		
		B1.18 : (0,985*1,87)				1,84000		
		B1.19 : (1,0*0,73)				0,73000		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO02 SO 02 Budova hospodářského dvora - fasády	
R:	04	02.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		B1.20, B1.21 : (1,15*2,84)*2		6,53000				
		B1.23 : (1,0*1,26)		1,26000				
		B1.24 : (1,17*2,55)		2,98000				
		B1.25, B1.27 : (0,99*1,28)*2		2,53000				
		B1.26 : (1,11*2,57)		2,85000				
		B1.28 : (1,1*1,31)		1,44000				
		B2.05 : (1,15*1,39)		1,60000				
		B2.08 : (1,16*1,36)		1,58000				
		B2.01 až B2.04, B2.06 až B2.07, B2.09 až B2.11 : (1,0*0,34)*9		3,06000				
		<b>Mezisoučet</b>		<b>54,02400</b>				
		<b>Sekce C :</b>						
		C1.01 až c1.04, C1.06 až C1.07, C1.09 až C1.10, C1.12, C1.14 až C1.17, C1.19 až C1.20, C1.28 až C1.29 : (0,95*1,31)*17		21,16000				
		C1.05 : (1,51*2,93)		4,42000				
		C1.08 : (1,51*2,89)		4,36000				
		C1.11 : (1,51*2,79)		4,21000				
		C1.13 : (0,95*1,32)		1,25000				
		C1.18 : (1,645*2,98)		4,90000				
		C1.21 : (2,035*1,28)		2,60000				
		CN.01 až CN.02 : (0,9*1,45)*2		2,61000				
		C1.22 : (2,49*2,9)		7,22000				
		C1.23 : (2,035*1,3)		2,65000				
		C1.24 až C1.25 : (0,96*1,31)*2		2,52000				
		C1.26 : (1,61*2,93)		4,72000				
		C1.27 : (0,98*1,31)		1,28000				
		C1.30 : (1,25*3,09)		3,86000				
		C2.05 : (1,15*1,41)		1,62000				
		C2.13 : (1,15*1,41)		1,62000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO02 SO 02 Budova hospodářského dvora - fasády	
R:	04	02.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		C2.01 až C2.04, C2.06 až C2.12, C2.14 až C2.16 : (0,95*0,34)*14		4,52000				
		Mezisoučet		75,54000				
4	622421144R00	Omitky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové štukové, , složitost 3	m2	971,75760	550,00	534 466,68	801-1	RTS 19/ I
		v.č.D.2.1.02 až D.2.1.14 :						
		Sekce A :						
		Obloukové nuty nad římsou : (0,98+1,55)*0,15*17		6,45000				
		Pohled JV :						
		Úroveň +3,800 až +5,900 : (45,93*2,1)		96,45000				
		Pohled SV :						
		Úroveň +3,800 až +5,900 nebo +9,140 : (8,815*2,1)+(8,815*3,24)/2		32,79000				
		Pohled SZ :						
		Úroveň +3,800 až +5,900 : (24,060+8,615+6,155+8,52+24,63)*2,1		151,16000				
		Mezisoučet		286,85000				
		Sekce B :						
		Oblouková nuta nad římsou : (0,98*1,55)*0,15*14+(2,98+0,5)*2*0,1		3,89000				
		Pohled JZ :						
		Úroveň +3,800 až +5,900 : (62,535*2,1)		131,32000				
		Pohled SV :						
		Úroveň +3,800 až +5,900 : (42,0*2,1)		88,20000				
		Průjezd - m.č. B1.03 :						
		Úroveň +2,500 až +3,960 - klenba : (32,37*1,5)		48,56000				
		Mezisoučet		271,96000				
		Sekce C :						
		Oblouková nuta nad římsou : (0,98*1,55)*0,15*14		3,19000				
		Pohled JV :						
		Úroveň +3,800 až +5,900 : (68,655*2,1)		144,18000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO02 SO 02 Budova hospodářského dvora - fasády	
R:	04	02.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Pohled SV :						
		Úroveň +3,800 až +5,900 nebo+10,300 : $(11,825*2,1)+(12,325*4,4)/2$				51,95000		
		Pohled SZ :						
		Úroveň +3,800 až +5,900 : $(23,59+9,465+9,43+25,82)*2,1$				143,44000		
		Úroveň +3,800 až +5,900 nebo +9,050 : $(10,39*2,1)+(10,885*3,15)/2$				38,96000		
		<b>Mezisoučet</b>				<b>381,72000</b>		
		v.č. D.2.1.15 až 18 - výplně otvorů :						
		Sekce A :						
		A2.01 : $(0,965+0,32)*2*0,38$				0,98000		
		A2.02 : $-(1,14*1,39)$				-1,58000		
		A2.03 : $(0,95+0,32)*2*0,38$				0,97000		
		A2.04 : $(0,95+0,32)*2*0,38$				0,97000		
		A2.05 : $(0,95+0,32)*2*0,38$				0,97000		
		A2.06 : $-(1,15*1,36)$				-1,56000		
		A2.07 : $(0,945+0,32)*2*0,38$				0,96000		
		A2.08 : $(0,945+0,32)*2*0,38$				0,96000		
		A2.09 : $(0,945+0,32)*2*0,38$				0,96000		
		A2.10 : $-(1,155*1,34)$				-1,55000		
		A2.11 : $(0,95+0,32)*2*0,38$				0,97000		
		A2.12 : $(0,92+0,32)*2*0,38$				0,94000		
		A2.13 : $(0,92*0,32)*2*0,38$				0,22000		
		Větrací otvory ve štítě : $(2,41+1,21)*2*0,3*2$				4,34000		
		<b>Mezisoučet</b>				<b>8,54000</b>		
		Sekce B :						
		B2.01 : $(0,955+0,32)*2*0,38$				0,97000		
		B2.02 : $(0,95+0,32)*2*0,38$				0,97000		
		B2.03 : $(0,96+0,31)*2*0,38$				0,97000		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO02 SO 02 Budova hospodářského dvora - fasády	
R:	04	02.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		B2.04 : (1,0+0,31)*2*0,38		1,00000				
		B2.05 : -(1,15*1,39)		-1,60000				
		B2.06 : (0,95+0,31)*2*0,38		0,96000				
		Obdélníková nuta : (3,39+0,33)*2*0,24		1,79000				
		B2.08 : -(1,16*1,36)		-1,58000				
		B2.09 : (0,95+0,35)*2*0,38		0,99000				
		B2.10 : (0,95+0,33)*2*0,38		0,97000				
		B2.11 : (0,95+0,31)*2*0,38		0,96000				
		<b>Mezisoučet</b>		<b>6,38000</b>				
		<b>Sekce C :</b>						
		C2.01 : (1,0+0,34)*2*0,3		0,80000				
		C2.02 : (0,95+0,34)*0,3		0,39000				
		C2.03 : (0,94+0,34)*2*0,3		0,77000				
		C2.04 : (1,0+0,34)*2*0,51		1,37000				
		C2.05 : -(1,15*1,41)		-1,62000				
		C2.06 : (1,0+0,285)*2*0,51		1,31000				
		C2.07 : (1,01+0,34)*2*0,51		1,38000				
		C2.08 : (0,93+0,34)*2*0,445		1,13000				
		C2.09 : (0,97+0,34)*2*0,445		1,17000				
		C2.10 : (0,93+0,34)*2*0,445		1,13000				
		C2.11 : (0,98+0,34)*2*0,51		1,35000				
		C2.12 : (0,965+0,31)*2*0,51		1,30000				
		C2.13 : -(1,15*1,41)		-1,62000				
		C2.14 : (0,98+0,37)*2*0,51		1,38000				
		C2.15 : (0,95+0,335)*2*0,51		1,31000				
		C2.16 : (0,98+0,325)*2*0,51		1,33000				
		Větrací otvory ve štítě : (1,96+0,91)*2*0,3*2		3,44000				



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO02 SO 02 Budova hospodářského dvora - fasády	
R:	04	02.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet		16,31000				
5	622434124RT2	Omitkový sanační systém pro vnější zdivo sanační postřik, vyrovnávací sanační omítka tl. 20 mm, soklová jádrová sanační omítka tl. 20 mm, sananční štuková omítka tl. 2 mm	m2	1 568,83830	958,00	1 502 947,09	801-4	RTS 19/ I

v.č.D.2.1.02 až D.2.1.14 :

Sekce A :

Pohled JV :

Úroveň +0,300 až +3,800 : (45,93\*3,5)

160,76000

Pohled SV :

Úroveň +0,300 nebo +0,680 až +3,800 : 8,815\*(3,5+3,12)/2

29,18000

Pohled SZ :

Úroveň +0,680 až +3,800 : (24,060+8,615+6,155+8,52+24,63)\*3,12

224,58000

Mezisoučet

414,51000

Sekce B :

Pohled JZ :

Úroveň +0,680 nebo -1,320 až +3,800 : 62,535\*(3,12+5,12)/2

257,64000

Pohled SV :

Úroveň +0,300 nebo -0,050 až +3,800 : 42,0\*(3,5+3,85)/2

154,35000

Průjezd - m.č. B1.03 :

Úroveň -0,400 až +2,500 : (7,265\*2,9)\*2

42,14000

Mezisoučet

454,13000

Sekce C :

Pohled JV :

Úroveň -1,320 nebo -0,720 až +3,800 : 68,655\*(5,12+4,52)/2

330,92000

Pohled SV :

Úroveň -0,720 nebo -0,120 až +3,800 : 11,825\*(4,52+3,92)/2

49,90000

Pohled SZ :

Úroveň -0,120 nebo -0,050 až +3,800 : (23,59+9,465+9,43+25,82)\*(3,92+3,85)/2

265,36000

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO02 SO 02 Budova hospodářského dvora - fasády	
R:	04	02.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Úroveň -0,050 až +3,800 : (10,39*3,85)		40,00000				
		Mezisoučet		686,19000				
		v.č. D.2.1.15 až 18 - vnější výplně otvorů :						
		Sekce A :						
		A1.01 : -(1,18*0,62)		-0,73000				
		A1.02 až A1.04 : (0,8+0,63)*2*0,375*3-(0,8*0,63)*3		1,71000				
		A1.05 až A1.08, A1.12 až A1.15 : (0,9+0,55)*2*0,6*8-(0,9*0,55)*8		9,96000				
		A1.09 : (2,925+3,12+2,925)*0,5-(3,12*2,925)		-4,64000				
		A1.10 : (1,31+1,59)*2*0,5-(1,31*1,59)		0,82000				
		A1.11 : (2,9+3,15+2,9)*0,55-(3,15*2,9)		-4,21000				
		A1.16 až A1.17 : (0,85+0,31)*2*0,38*2-(0,85*0,61)*2		0,73000				
		A1.18 : (0,85+0,62)*2*0,365-(0,85*0,62)		0,55000				
		AN.01 až AN.02 : (2,22+1,1+2,22)*0,66*2-(1,1*2,22)*2		2,43000				
		A1.19 až A1.21, A1.23 až A1.25, A1.27 až A1.29 : (0,85+1,35)*2*0,35*9-(0,85*1,35)*9		3,53000				
		A1.22 : (2,27+1,4+2,27)*0,45-(1,4*2,27)		-0,50000				
		A1.26 : (2,26+1,4+2,26)*0,45-(1,4*2,26)		-0,50000				
		A1.30 : (2,33+1,4+2,33)*0,25-(1,4*2,33)		-1,75000				
		A1.31 : -(0,95*1,37)		-1,30000				
		Mezisoučet		6,08000				
		Sekce B :						
		B1.01 až B1.04 : -(0,95*0,63)*4		-2,39000				
		B1.05 až B1.06 : -(0,95*1,36)*2		-2,58000				
		B1.07 : (2,62+4,9+2,62)*0,75-(3,13*2,62)*2		-8,80000				
		B1.08 : -(0,95*1,28)		-1,22000				
		B1.09 : -(0,95*1,29)		-1,23000				
		B1.10 až B1.13 : -(0,95*1,3)*4		-4,94000				
		B1.14 : -(1,05*1,44)		-1,51000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO02 SO 02 Budova hospodářského dvora - fasády	
R:	04	02.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		B1.15 : $-(1,05*1,43)$				-1,50000		
		B1.16 : $(2,82+0,97+2,82)*0,51-(0,97*2,82)$				0,64000		
		B1.17 : $-(0,59*0,6)$				-0,35000		
		B1.18 : $(1,87+0,985+1,87)*0,415-(0,985*1,87)$				0,12000		
		B1.19 : $-(1,0*0,73)$				-0,73000		
		B1.20, B1.21 : $(2,84+1,15+2,84)*0,47-(1,15*2,84)$				-0,06000		
		B1.23 : $-(1,0*1,26)$				-1,26000		
		B1.24 : $(2,55+1,17+2,55)*0,965-(1,17*2,55)$				3,07000		
		B1.25, B1.27 : $-(0,99*1,28)*2$				-2,53000		
		B1.26 : $(2,57+1,11+2,57)*0,65-(1,11*2,57)$				1,21000		
		B1.28 : $-(1,1*1,31)$				-1,44000		
		Průjezd - m.č. B1.03 : $(2,0+4,9+2,0)*0,8-(3,52*2,0)*2$				-6,96000		
		Mezisoučet				-32,47000		
		Sekce C :						
		C1.01 až C1.04, C1.06 až C1.07, C1.09 až C1.10, C1.12, C1.14 až C1.17, C1.19 až C1.20, C1.28 až C1.29 : $(0,95+1,31)*2*0,45*17-(0,95*1,31)*17$				13,42000		
		C1.05 : $(2,93+1,51+2,93)*1,245-(1,51*2,93)$				4,75000		
		C1.08 : $(2,89+1,41+2,89)*0,9-(1,51*2,89)$				2,11000		
		C1.11 : $(2,79+1,51+2,79)*1,25-(1,51*2,79)$				4,65000		
		C1.13 : $(0,95+1,32)*2*0,25-(0,95*1,32)$				-0,12000		
		C1.18 : $(2,98+1,645+2,98)*1,0-(1,645*2,98)$				2,70000		
		C1.21 : $(2,035+1,28)*2*0,68-(2,035*1,28)$				1,90000		
		CN.01 až CN.02 : $(0,9+1,45)*2*0,66*2-(0,9*1,45)*2$				3,59000		
		C1.22 : $(2,9+2,49+2,9)*0,66-(2,49*2,9)$				-1,75000		
		C1.23 : $(2,035+1,28)*2*0,645-(2,035*1,3)$				1,63000		
		C1.24 až C1.25 : $(0,96+1,31)*2*0,4*2-(0,96*1,31)*2$				1,12000		
		C1.26 : $(2,93+1,61+2,93)*0,975-(1,61*2,93)$				2,57000		
		C1.27 : $(0,98+1,31)*2*0,33-(0,98*1,31)$				0,23000		

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO02 SO 02 Budova hospodářského dvora - fasády	
R:	04	02.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

C1.30 : (3,09+1,25+3,09)\*1,005-(1,25\*3,09)

3,60000

Mezisoučet

40,41000

<b>Díl: 94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>	<b>467 215,24</b>
----------------	---------------------------------	-------------------

6	941941291R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	7 592,88030	31,20	236 897,87	800-3	RTS 19/ I
---	--------------	--	----	-------------	-------	------------	-------	-----------

včetně kotvení

Nájem lešení pro nové vnější omítky :

Plocha lešení : 2530,9601\*3

7 592,88000

7	941941841R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	2 530,96010	59,90	151 604,51	800-3	RTS 19/ I
---	--------------	---	----	-------------	-------	------------	-------	-----------

Plocha lešení - pro nové vnější omítky : 2530,9601

2 530,96000

8	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	7 592,88030	7,70	58 465,18	800-3	RTS 19/ I
---	--------------	--	----	-------------	------	-----------	-------	-----------

Nájem lešení pro nové vnější omítky :

Plocha lešení : 2530,9601\*3

7 592,88000

9	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	2 530,96010	8,00	20 247,68	800-3	RTS 19/ I
---	--------------	---	----	-------------	------	-----------	-------	-----------

Plocha lešení - pro nové vnější omítky : 2530,9601

2 530,96000

<b>Díl: 96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>	<b>172 235,90</b>
----------------	---------------------------	-------------------

10	967031743R00	Přisekání plošné zdiva cihelného na maltu cementovou, tloušťky do 150 mm	m2	230,01590	522,00	120 068,30	801-3	RTS 19/ I
----	--------------	--	----	-----------	--------	------------	-------	-----------

z jakýchkoliv cihel pálených, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

Nahrazení zvětralého zdiva na fasádě :

Odd.96,pol.č. - otlučení vnější omítky :

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO02 SO 02 Budova hospodářského dvora - fasády	
R:	04	02.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Plocha otlučení : (2300,1589/100)*10		230,02000				
11	978015261R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 50 %	m2	2 300,15890	22,68	52 167,60	801-3	RTS 19/ I

v.č.D.2.1.02 až D.2.1.14 :

Sekce A :

Pohled JV :

Úroveň +0,300 až +5,900 : (45,93\*5,6)

257,21000

Pohled SV :

Úroveň +0,300 nebo +0,680 až +9,140 : 8,815\*(5,6+5,22)/2+(8,815\*3,24)/2

61,97000

Pohled SZ :

Úroveň +0,680 až +5,900 : (24,060+8,615+6,155+8,52+24,63)\*5,22

375,74000

**Mezisoučet**

**694,91000**

Sekce B :

Pohled JZ :

Úroveň +0,680 nebo -1,320 až +5,900 : 62,535\*(5,22+7,22)/2

388,97000

Pohled SV :

Úroveň +0,300 nebo -0,050 až +5,900 : 42,0\*(5,6+5,95)/2

242,55000

Průjezd - m.č. B1.03 :

Úroveň -0,400 až +2,500 : (8,8\*2,9)\*2

51,04000

Úroveň +2,500 až +3,960 - klenba : (32,37\*1,5)

48,56000

**Mezisoučet**

**731,11000**

Sekce C :

Pohled JV :

Úroveň -1,320 nebo -0,720 až +5,900 : 68,655\*(7,22+6,62)/2

475,09000

Pohled SV :

Úroveň -0,720 nebo -0,120 až +10,300 : 11,825\*(6,62+6,02)/2+(12,325\*4,4)/2

101,85000

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO02 SO 02 Budova hospodářského dvora - fasády	
R:	04	02.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Pohled SZ :						
		Úroveň -0,120 nebo -0,050 až +5,900 : (23,59+9,465+9,43+25,82)*(6,02+5,95)/2		408,81000				
		Úroveň -0,050 až +9,050 : (10,39*5,95)+(10,885*3,15)/2		78,96000				
		<b>Mezisoučet</b>		<b>1 064,71000</b>				
		Odd.62,pol.č. - zakrývání vnějších výplní :						
		Sekce A : -61,9648		-61,96000				
		Sekce B : -53,0746		-53,07000				
		Sekce C : -75,5388		-75,54000				
		<b>Mezisoučet</b>		<b>-190,58000</b>				

<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>			<b>91 129,18</b>			
12	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	249,32745	365,50	91 129,18	801-4	RTS 19/ I

<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>			<b>166 123,82</b>			
13	764410320R00	Oplechování parapetů z hliníku výroba a montáž parapetů z ohýbaných plechů z hliníkového plechu , tloušťky 0,80 mm, rš 160 mm včetně rohů	m	47,00000	312,00	14 664,00	800-764	RTS 19/ I
		v.č. D.2.1.21 :						
		K2/1 : 47,0		47,00000				

14	764410330R00	Oplechování parapetů z hliníku výroba a montáž parapetů z ohýbaných plechů z hliníkového plechu , tloušťky 0,80 mm, rš 200 mm včetně rohů	m	55,00000	354,00	19 470,00	800-764	RTS 19/ I
		v.č. D.2.1.21 :						
		K2/4 : 55,0		55,00000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO02 SO 02 Budova hospodářského dvora - fasády	
R:	04	02.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
15	764410350R00	Oplechování parapetů z hliníku výroba a montáž parapetů z ohýbaných plechů z hliníkového plechu , tloušťky 0,80 mm, rš 330 mm včetně rohů v.č. D.2.1.21 : K2/5 : 24,0	m	24,00000	442,00	10 608,00	800-764	RTS 19/ I
				24,00000				
16	764421220R00	Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu výroba a montáž rš 150 mm včetně rohů v.č. D.2.1. : K2/2 : 371,0 K2/3 : 133,0	m	504,00000	234,00	117 936,00	800-764	RTS 19/ I
				371,00000 133,00000				
17	998764202R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	1 722,91000	2,00	3 445,82	800-764	RTS 19/ I
<b>Díl: 766 Konstrukce truhlářské</b>						<b>1 536 404,52</b>		
18	PC-766 - A1.01	Špaletové okno dřevěné 1180/620 mm - D+M+D viz. výpis výplní otvorů a dle knihy standardů pol. C02 -vč. zasklení, kování-mosazné olivy -vč. dopravy, manipulace, pomocného lešení v.č. D.2.1.15 až 18 : A1.01 : 1	ks	1,00000	12 483,12	12 483,12		Vlastní
				1,00000				
19	PC-766 - A1.09	Vrata dřevěná 3120/2925 mm - D+M+D viz. výpis výplní otvorů a dle knihy standardů pol. C05 -vč. rámové zárubně, kování, zámku+vložka, součástí dodávky dveří je systém generálního klíče	ks	1,00000	75 000,00	75 000,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO02 SO 02 Budova hospodářského dvora - fasády	
R:	04	02.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-vč. dopravy, manipulace, pomocného lešení v.č. D.2.1.15 až 18 : A1.09 : 1		1,00000				
20	PC-766 - A1.11	Vrata dřevěná 3150/2900 mm - D+M+D viz. výpis výplní otvorů a dle knihy standardů pol. C05	ks	1,00000	75 000,00	75 000,00		Vlastní
		-vč. rámové zárubně, kování, zámku+vložka, součástí dodávky dveří je systém generálního klíče -vč. dopravy, manipulace, pomocného lešení v.č. D.2.1.15 až 18 : A1.11 : 1		1,00000				
21	PC-766 - A1.22	Dveře dřevěné svlaková 1400/2270 mm - D+M+D viz. výpis výplní otvorů a dle knihy standardů pol. C04	ks	1,00000	35 000,00	35 000,00		Vlastní
		-vč. rámové zárubně, kování, zámku+vložka, součástí dodávky dveří je systém generálního klíče -vč. dopravy, manipulace, pomocného lešení v.č. D.2.1.15 až 18 : A1.22 : 1		1,00000				
22	PC-766 - A1.26	Dveře dřevěné svlaková 1400/2260 mm - D+M+D viz. výpis výplní otvorů a dle knihy standardů pol. C04	ks	1,00000	35 000,00	35 000,00		Vlastní
		-vč. rámové zárubně, kování, zámku+vložka, součástí dodávky dveří je systém generálního klíče -vč. dopravy, manipulace, pomocného lešení v.č. D.2.1.15 až 18 : A1.26 : 1		1,00000				
23	PC-766 - A1.30	Dveře dřevěné svlaková 1400/2330 mm - D+M+D viz. výpis výplní otvorů a dle knihy standardů pol. C04	ks	1,00000	35 000,00	35 000,00		Vlastní
		-vč. rámové zárubně, kování, zámku+vložka, součástí dodávky dveří je systém generálního klíče						



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO02 SO 02 Budova hospodářského dvora - fasády	
R:	04	02.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-vč. dopravy, manipulace, pomocného lešení v.č. D.2.1.15 až 18 : A1.30 : 1		1,00000				
24	PC-766 - A1.31	Spaletové okno dřevěné 950/1370 mm - D+M+D viz. výpis výplní otvorů a dle knihy standardů pol. C02	ks	1,00000	23 487,89	23 487,89		Vlastní
		-vč. zasklení, kování-mosazné olivy -vč. dopravy, manipulace, pomocného lešení v.č. D.2.1.15 až 18 : A1.31 : 1		1,00000				
25	PC-766 - A2.02	Dvířka dřevěná svlaková 1140/1390 mm - D+M+D viz. výpis výplní otvorů a dle knihy standardů pol. C07	ks	1,00000	11 350,00	11 350,00		Vlastní
		-vč. rámové zárubně, kování, zámku+vložka, součástí dodávky dveří je systém generálního klíče -vč. dopravy, manipulace, pomocného lešení v.č. D.2.1.15 až 18 : A2.02 : 1		1,00000				
26	PC-766 - A2.06	Dvířka dřevěná svlaková 1140/1360 mm - D+M+D viz. výpis výplní otvorů a dle knihy standardů pol. C07	ks	1,00000	11 350,00	11 350,00		Vlastní
		-vč. rámové zárubně, kování, zámku+vložka, součástí dodávky dveří je systém generálního klíče -vč. dopravy, manipulace, pomocného lešení v.č. D.2.1.15 až 18 : A2.06 : 1		1,00000				
27	PC-766 - A2.10	Dvířka dřevěná svlaková 1155/1340 mm - D+M+D viz. výpis výplní otvorů a dle knihy standardů pol. C07	ks	1,00000	11 350,00	11 350,00		Vlastní
		-vč. rámové zárubně, kování, zámku+vložka, součástí dodávky dveří je systém generálního klíče						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO02 SO 02 Budova hospodářského dvora - fasády	
R:	04	02.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-vč. dopravy, manipulace, pomocného lešení v.č. D.2.1.15 až 18 : A2.10 : 1		1,00000				
28	PC-766 - AN.01	Dveře dřevěné hladké 1100/2220 mm - D+M+D viz. výpis výplní otvorů a dle knihy standardů pol. C06 -vč. rámové zárubně, kování, zámku+vložka, součástí dodávky dveří je systém generálního klíče, mřížky -vč. dopravy, manipulace, pomocného lešení v.č. D.2.1.15 až 18 : AN.01 : 1	ks	1,00000	35 392,20	35 392,20		Vlastní
				1,00000				
29	PC-766 - AN.02	Dveře dřevěné hladké 1100/2220 mm - D+M+D viz. výpis výplní otvorů a dle knihy standardů pol. C06 -vč. rámové zárubně, kování, zámku+vložka, součástí dodávky dveří je systém generálního klíče, mřížky -vč. dopravy, manipulace, pomocného lešení v.č. D.2.1.15 až 18 : AN.02 : 1	ks	1,00000	35 392,20	35 392,20		Vlastní
				1,00000				
30	PC-766 - B1.01	Špaletové okno dřevěné 950/630 mm - D+M+D viz. výpis výplní otvorů a dle knihy standardů pol. C02 -vč. zasklení, kování-mosazné olivy -vč. dopravy, manipulace, pomocného lešení v.č. D.2.1.15 až 18 : B1.01 : 1	ks	1,00000	13 633,37	13 633,37		Vlastní
				1,00000				
31	PC-766 - B1.02	Špaletové okno dřevěné 950/630 mm - D+M+D viz. výpis výplní otvorů a dle knihy standardů pol. C02 -vč. zasklení, kování-mosazné olivy	ks	1,00000	13 633,37	13 633,37		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO02 SO 02 Budova hospodářského dvora - fasády	
R:	04	02.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-vč. dopravy, manipulace, pomocného lešení v.č. D.2.1.15 až 18 : B1.02 : 1		1,00000				
32	PC-766 - B1.03	Špaletové okno dřevěné 950/630 mm - D+M+D viz. výpis výplní otvorů a dle knihy standardů pol. C02	ks	1,00000	13 633,37	13 633,37		Vlastní
		-vč. zasklení, kování-mosazné olivy -vč. dopravy, manipulace, pomocného lešení v.č. D.2.1.15 až 18 : B1.03 : 1		1,00000				
33	PC-766 - B1.04	Špaletové okno dřevěné 950/630 mm - D+M+D viz. výpis výplní otvorů a dle knihy standardů pol. C02	ks	1,00000	13 633,37	13 633,37		Vlastní
		-vč. zasklení, kování-mosazné olivy -vč. dopravy, manipulace, pomocného lešení v.č. D.2.1.15 až 18 : B1.04 : 1		1,00000				
34	PC-766 - B1.05	Špaletové okno dřevěné 950/1360 mm - D+M+D viz. výpis výplní otvorů a dle knihy standardů pol. C02	ks	1,00000	23 487,89	23 487,89		Vlastní
		-vč. zasklení, kování-mosazné olivy -vč. dopravy, manipulace, pomocného lešení v.č. D.2.1.15 až 18 : B1.05 : 1		1,00000				
35	PC-766 - B1.06	Špaletové okno dřevěné 950/1360 mm - D+M+D viz. výpis výplní otvorů a dle knihy standardů pol. C02	ks	1,00000	23 487,89	23 487,89		Vlastní
		-vč. zasklení, kování-mosazné olivy						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO02 SO 02 Budova hospodářského dvora - fasády	
R:	04	02.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-vč. dopravy, manipulace, pomocného lešení v.č. D.2.1.15 až 18 : B1.06 : 1		1,00000				
36	PC-766 - B1.07	Vrata dřevěná 3130/3530 mm - D+M+D viz. výpis výplní otvorů a dle knihy standardů pol. C05	ks	1,00000	115 500,00	115 500,00		Vlastní
		-vč. rámové zárubně, kování, zámku+vložka, součástí dodávky dveří je systém generálního klíče -vč. dopravy, manipulace, pomocného lešení v.č. D.2.1.15 až 18 : B1.07 : 1		1,00000				
37	PC-766 - B1.08	Špaletové okno dřevěné 950/1280 mm - D+M+D viz. výpis výplní otvorů a dle knihy standardů pol. C02	ks	1,00000	22 204,92	22 204,92		Vlastní
		-vč. zasklení, kování-mosazné olivy -vč. dopravy, manipulace, pomocného lešení v.č. D.2.1.15 až 18 : B1.08 : 1		1,00000				
38	PC-766 - B1.09	Špaletové okno dřevěné 950/1290 mm - D+M+D viz. výpis výplní otvorů a dle knihy standardů pol. C02	ks	1,00000	22 204,92	22 204,92		Vlastní
		-vč. zasklení, kování-mosazné olivy -vč. dopravy, manipulace, pomocného lešení v.č. D.2.1.15 až 18 : B1.09 : 1		1,00000				
39	PC-766 - B1.10	Špaletové okno dřevěné 950/1300 mm - D+M+D viz. výpis výplní otvorů a dle knihy standardů pol. C02	ks	1,00000	22 204,92	22 204,92		Vlastní
		-vč. zasklení, kování-mosazné olivy						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO02 SO 02 Budova hospodářského dvora - fasády	
R:	04	02.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-vč. dopravy, manipulace, pomocného lešení v.č. D.2.1.15 až 18 : B1.10 : 1		1,00000				
40	PC-766 - B1.11	Špaletové okno dřevěné 950/1300 mm - D+M+D viz. výpis výplní otvorů a dle knihy standardů pol. C02	ks	1,00000	22 204,92	22 204,92		Vlastní
		-vč. zasklení, kování-mosazné olivy -vč. dopravy, manipulace, pomocného lešení v.č. D.2.1.15 až 18 : B1.11 : 1		1,00000				
41	PC-766 - B1.12	Špaletové okno dřevěné 950/1300 mm - D+M+D viz. výpis výplní otvorů a dle knihy standardů pol. C02	ks	1,00000	22 204,92	22 204,92		Vlastní
		-vč. zasklení, kování-mosazné olivy -vč. dopravy, manipulace, pomocného lešení v.č. D.2.1.15 až 18 : B1.12 : 1		1,00000				
42	PC-766 - B1.13	Špaletové okno dřevěné 950/1300 mm - D+M+D viz. výpis výplní otvorů a dle knihy standardů pol. C02	ks	1,00000	22 204,92	22 204,92		Vlastní
		-vč. zasklení, kování-mosazné olivy -vč. dopravy, manipulace, pomocného lešení v.č. D.2.1.15 až 18 : B1.13 : 1		1,00000				
43	PC-766 - B1.14	Špaletové okno dřevěné 1050/1440 mm - D+M+D viz. výpis výplní otvorů a dle knihy standardů pol. C02	ks	1,00000	26 764,12	26 764,12		Vlastní
		-vč. zasklení, kování-mosazné olivy						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO02 SO 02 Budova hospodářského dvora - fasády	
R:	04	02.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-vč. dopravy, manipulace, pomocného lešení v.č. D.2.1.15 až 18 : B1.14 : 1		1,00000				
44	PC-766 - B1.15	Špaletové okno dřevěné 1050/1430 mm - D+M+D viz. výpis výplní otvorů a dle knihy standardů pol. C02	ks	1,00000	26 764,12	26 764,12		Vlastní
		-vč. zasklení, kování-mosazné olivy -vč. dopravy, manipulace, pomocného lešení v.č. D.2.1.15 až 18 : B1.15 : 1		1,00000				
45	PC-766 - B1.16	Dveře dřevěné kazetové 970/2820 mm - D+M+D viz. výpis výplní otvorů a dle knihy standardů pol. C06	ks	1,00000	40 560,94	40 560,94		Vlastní
		-vč. rámové zárubně, kování, zámku+vložka, součástí dodávky dveří je systém generálního klíče -vč. dopravy, manipulace, pomocného lešení v.č. D.2.1.15 až 18 : B1.16 : 1		1,00000				
46	PC-766 - B1.17	Špaletové okno dřevěné 590/600 mm - D+M+D viz. výpis výplní otvorů a dle knihy standardů pol. C02	ks	1,00000	11 405,38	11 405,38		Vlastní
		-vč. zasklení, kování-mosazné olivy -vč. dopravy, manipulace, pomocného lešení v.č. D.2.1.15 až 18 : B1.17 : 1		1,00000				
47	PC-766 - B1.18	Dveře dřevěné svlaková 985/1870 mm - D+M+D viz. výpis výplní otvorů a dle knihy standardů pol. C04	ks	1,00000	22 200,00	22 200,00		Vlastní
		-vč. rámové zárubně, kování, zámku+vložka, součástí dodávky dveří je systém generálního klíče						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO02 SO 02 Budova hospodářského dvora - fasády	
R:	04	02.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-vč. dopravy, manipulace, pomocného lešení v.č. D.2.1.15 až 18 : B1.18 : 1		1,00000				
48	PC-766 - B1.19	Špaletové okno dřevěné 1000/730 mm - D+M+D viz. výpis výplní otvorů a dle knihy standardů pol. C02	ks	1,00000	17 025,12	17 025,12		Vlastní
		-vč. zasklení, kování-mosazné olivy -vč. dopravy, manipulace, pomocného lešení v.č. D.2.1.15 až 18 : B1.19 : 1		1,00000				
49	PC-766 - B1.23	Špaletové okno dřevěné 1000/1260 mm - D+M+D viz. výpis výplní otvorů a dle knihy standardů pol. C02	ks	1,00000	20 920,72	20 920,72		Vlastní
		-vč. zasklení, kování-mosazné olivy -vč. dopravy, manipulace, pomocného lešení v.č. D.2.1.15 až 18 : B1.23 : 1		1,00000				
50	PC-766 - B1.24	Dveře dřevěné kazetové 1170/2550 mm - D+M+D viz. výpis výplní otvorů a dle knihy standardů pol. C06	ks	1,00000	38 237,09	38 237,09		Vlastní
		-vč. rámové zárubně, kování, zámku+vložka, součástí dodávky dveří je systém generálního klíče -vč. dopravy, manipulace, pomocného lešení v.č. D.2.1.15 až 18 : B1.24 : 1		1,00000				
51	PC-766 - B1.25	Špaletové okno dřevěné 990/1280 mm - D+M+D viz. výpis výplní otvorů a dle knihy standardů pol. C02	ks	1,00000	22 204,92	22 204,92		Vlastní
		-vč. zasklení, kování-mosazné olivy						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO02 SO 02 Budova hospodářského dvora - fasády	
R:	04	02.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-vč. dopravy, manipulace, pomocného lešení v.č. D.2.1.15 až 18 : B1.25 : 1		1,00000				
52	PC-766 - B1.26	Dveře dřevěné kazetové 1110/2570 mm - D+M+D viz. výpis výplní otvorů a dle knihy standardů pol. C06	ks	1,00000	38 237,09	38 237,09		Vlastní
		-vč. rámové zárubně, kování, zámku+vložka, součástí dodávky dveří je systém generálního klíče -vč. dopravy, manipulace, pomocného lešení v.č. D.2.1.15 až 18 : B1.26 : 1		1,00000				
53	PC-766 - B1.27	Špaletové okno dřevěné 990/1280 mm - D+M+D viz. výpis výplní otvorů a dle knihy standardů pol. C02	ks	1,00000	22 204,92	22 204,92		Vlastní
		-vč. zasklení, kování-mosazné olivy -vč. dopravy, manipulace, pomocného lešení v.č. D.2.1.15 až 18 : B1.27 : 1		1,00000				
54	PC-766 - B1.28	Špaletové okno dřevěné 1100/1310 mm - D+M+D viz. výpis výplní otvorů a dle knihy standardů pol. C02	ks	1,00000	23 938,89	23 938,89		Vlastní
		-vč. zasklení, kování-mosazné olivy -vč. dopravy, manipulace, pomocného lešení v.č. D.2.1.15 až 18 : B1.28 : 1		1,00000				
55	PC-766 - B2.05	Dvířka dřevěná svlaková 1150/1390 mm - D+M+D viz. výpis výplní otvorů a dle knihy standardů pol. C07	ks	1,00000	22 200,00	22 200,00		Vlastní
		-vč. rámové zárubně, kování, zámku+vložka, součástí dodávky dveří je systém generálního klíče						



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO02 SO 02 Budova hospodářského dvora - fasády	
R:	04	02.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-vč. dopravy, manipulace, pomocného lešení v.č. D.2.1.15 až 18 : B2.05 : 1		1,00000				
56	PC-766 - B2.08	Dvířka dřevěná svlaková 1160/1360 mm - D+M+D viz. výpis výplní otvorů a dle knihy standardů pol. C07	ks	1,00000	22 200,00	22 200,00		Vlastní
		-vč. rámové zárubně, kování, zámku+vložka, součástí dodávky dveří je systém generálního klíče -vč. dopravy, manipulace, pomocného lešení v.č. D.2.1.15 až 18 : B2.08 : 1		1,00000				
57	PC-766 - C1.05	Dveře dřevěné svlaková 1510/2930 mm - D+M+D viz. výpis výplní otvorů a dle knihy standardů pol. C04	ks	1,00000	29 500,00	29 500,00		Vlastní
		-vč. rámové zárubně, kování, zámku+vložka, součástí dodávky dveří je systém generálního klíče -vč. dopravy, manipulace, pomocného lešení v.č. D.2.1.15 až 18 : C1.05 : 1		1,00000				
58	PC-766 - C1.08	Dveře dřevěné svlaková 1510/2890 mm - D+M+D viz. výpis výplní otvorů a dle knihy standardů pol. C04	ks	1,00000	59 500,00	59 500,00		Vlastní
		-vč. rámové zárubně, kování, zámku+vložka, součástí dodávky dveří je systém generálního klíče -vč. dopravy, manipulace, pomocného lešení v.č. D.2.1.15 až 18 : C1.08 : 1		1,00000				
59	PC-766 - C1.11	Dveře dřevěné svlaková 1510/2790 mm - D+M+D viz. výpis výplní otvorů a dle knihy standardů pol. C04	ks	1,00000	29 500,00	29 500,00		Vlastní
		-vč. rámové zárubně, kování, zámku+vložka, součástí dodávky dveří je systém generálního klíče						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO02 SO 02 Budova hospodářského dvora - fasády	
R:	04	02.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-vč. dopravy, manipulace, pomocného lešení v.č. D.2.1.15 až 18 : C1.11 : 1		1,00000				
60	PC-766 - C1.18	Dveře dřevěné svlaková 1645/2980 mm - D+M+D viz. výpis výplní otvorů a dle knihy standardů pol. C04	ks	1,00000	29 500,00	29 500,00		Vlastní
		-vč. rámové zárubně, kování, zámku+vložka, součástí dodávky dveří je systém generálního klíče -vč. dopravy, manipulace, pomocného lešení v.č. D.2.1.15 až 18 : C1.18 : 1		1,00000				
61	PC-766 - C1.22	Vrata dřevěná 2490/2900 mm - D+M+D viz. výpis výplní otvorů a dle knihy standardů pol. C05	ks	1,00000	75 000,00	75 000,00		Vlastní
		-vč. rámové zárubně, kování, zámku+vložka, součástí dodávky dveří je systém generálního klíče -vč. dopravy, manipulace, pomocného lešení v.č. D.2.1.15 až 18 : C1.22 : 1		1,00000				
62	PC-766 - C1.26	Dveře dřevěné svlaková 1610/2930 mm - D+M+D viz. výpis výplní otvorů a dle knihy standardů pol. C04	ks	1,00000	29 500,00	29 500,00		Vlastní
		-vč. rámové zárubně, kování, zámku+vložka, součástí dodávky dveří je systém generálního klíče -vč. dopravy, manipulace, pomocného lešení v.č. D.2.1.15 až 18 : C1.26 : 1		1,00000				
63	PC-766 - C1.30	Dveře dřevěné svlaková 1250/3090 mm - D+M+D viz. výpis výplní otvorů a dle knihy standardů pol. C04	ks	1,00000	29 500,00	29 500,00		Vlastní
		-vč. rámové zárubně, kování, zámku+vložka, součástí dodávky dveří je systém generálního klíče						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO02 SO 02 Budova hospodářského dvora - fasády	
R:	04	02.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-vč. dopravy, manipulace, pomocného lešení v.č. D.2.1.15 až 18 : C1.30 : 1		1,00000				
64	PC-766 - C2.05	Dvířka dřevěná svlaková 1150/1410 mm - D+M+D viz. výpis výplní otvorů a dle knihy standardů pol. C07 -vč. rámové zárubně, kování, zámku+vložka, součástí dodávky dveří je systém generálního klíče -vč. dopravy, manipulace, pomocného lešení v.č. D.2.1.15 až 18 : C2.05 : 1	ks	1,00000	22 200,00	22 200,00		Vlastní
				1,00000				
65	PC-766 - C2.13	Dvířka dřevěná svlaková 1150/1410 mm - D+M+D viz. výpis výplní otvorů a dle knihy standardů pol. C07 -vč. rámové zárubně, kování, zámku+vložka, součástí dodávky dveří je systém generálního klíče -vč. dopravy, manipulace, pomocného lešení v.č. D.2.1.15 až 18 : C2.13 : 1	ks	1,00000	22 200,00	22 200,00		Vlastní
				1,00000				
66	PC-766-B1.20,21	Dveře dřevěné kazetové 1150/2840 mm - D+M+D viz. výpis výplní otvorů a dle knihy standardů pol. C06 -vč. rámové zárubně, kování, zámku+vložka, součástí dodávky dveří je systém generálního klíče -vč. dopravy, manipulace, pomocného lešení v.č. D.2.1.15 až 18 : B1.20, B1.21 : 1	ks	1,00000	82 891,48	82 891,48		Vlastní
				1,00000				
67	998766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	24 957,66000	1,05	26 205,54	800-766	RTS 19/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO02 SO 02 Budova hospodářského dvora - fasády	
R:	04	02.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>917 371,52</b>		
68	PC - KV2/01	Repasé stáv.kovové mříže 950/630 mm, pracovní postup viz.výpis výrobků kovářských - D+M+N	ks	1,00000	10 900,00	10 900,00		Vlastní

-vč. montážního a spojovacího materiálu

-vč. povrchové úpravy a nátěru

-vč. kotevního materiálu

-vč. pomocného lešení

v.č. D.2.1.22 :

KV2/1 - ozn.okna B1.01 : 1

1,00000

69	PC - KV2/02	Repasé stáv.kovové mříže 950/630 mm, pracovní postup viz.výpis výrobků kovářských - D+M+N	ks	1,00000	10 900,00	10 900,00		Vlastní
----	-------------	---	----	---------	-----------	-----------	--	---------

-vč. montážního a spojovacího materiálu

-vč. povrchové úpravy a nátěru

-vč. kotevního materiálu

-vč. pomocného lešení

v.č. D.2.1.22 :

KV2/2 - ozn.okna B1.02 : 1

1,00000

70	PC - KV2/03	Repasé stáv.kovové mříže 950/630 mm, pracovní postup viz.výpis výrobků kovářských - D+M+N	ks	1,00000	10 900,00	10 900,00		Vlastní
----	-------------	---	----	---------	-----------	-----------	--	---------

-vč. montážního a spojovacího materiálu

-vč. povrchové úpravy a nátěru

-vč. kotevního materiálu

-vč. pomocného lešení

v.č. D.2.1.22 :

KV2/3 - ozn.okna B1.04 : 1

1,00000

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO02 SO 02 Budova hospodářského dvora - fasády	
R:	04	02.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
71	PC - KV2/04	Repasé stáv.kovové mříže 950/1360 mm, pracovní postup viz.výpis výrobků kovářských - D+M+N -vč. montážního a spojovacího materiálu -vč. povrchové úpravy a nátěru -vč. kotevního materiálu -vč. pomocného lešení v.č. D.2.1.22 : KV2/4 - ozn.okna B1.05 : 1	ks	1,00000	19 800,00	19 800,00		Vlastní
					1,00000			
72	PC - KV2/05	Repasé stáv.kovové mříže 950/1360 mm, pracovní postup viz.výpis výrobků kovářských - D+M+N -vč. montážního a spojovacího materiálu -vč. povrchové úpravy a nátěru -vč. kotevního materiálu -vč. pomocného lešení v.č. D.2.1.22 : KV2/5 - ozn.okna B1.06 : 1	ks	1,00000	19 800,00	19 800,00		Vlastní
					1,00000			
73	PC - KV2/06	Repasé stáv.kovové mříže 950/1280 mm, pracovní postup viz.výpis výrobků kovářských - D+M+N -vč. montážního a spojovacího materiálu -vč. povrchové úpravy a nátěru -vč. kotevního materiálu -vč. pomocného lešení v.č. D.2.1.22 : KV2/6 - ozn.okna B1.08 : 1	ks	1,00000	19 500,00	19 500,00		Vlastní
					1,00000			

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO02 SO 02 Budova hospodářského dvora - fasády	
R:	04	02.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
74	PC - KV2/07	Repasé stáv.kovové mříže 950/1290 mm, pracovní postup viz.výpis výrobků kovářských - D+M+N -vč. montážního a spojovacího materiálu -vč. povrchové úpravy a nátěru -vč. kotevního materiálu -vč. pomocného lešení v.č. D.2.1.22 : KV2/7 - ozn.okna B1.09 : 1	ks	1,00000	19 000,00	19 000,00		Vlastní
					1,00000			
75	PC - KV2/08	Repasé stáv.kovové mříže 1100/1310 mm, pracovní postup viz.výpis výrobků kovářských - D+M+N -vč. montážního a spojovacího materiálu -vč. povrchové úpravy a nátěru -vč. kotevního materiálu -vč. pomocného lešení v.č. D.2.1.22 : KV2/8 - ozn.okna B1.28 : 1	ks	1,00000	21 800,00	21 800,00		Vlastní
					1,00000			
76	PC-767 - A1.02	Al okno pevné 800/630 mm,Uw=1,0 W/m2.K - D+M+D viz.výpis výplní otvorů a knihy standardů pol. C01 -vč. izolační dvojsklo s členěním lištami,povrchové úpravy-kovářská čerň -vč. dopravy, manipulace, pomocného lešení v.č. D.2.1.15 až 18 : A1.02 : 1	ks	1,00000	6 114,65	6 114,65		Vlastní
					1,00000			
77	PC-767 - A1.03	Al okno pevné 800/630 mm,Uw=1,0 W/m2.K - D+M+D viz.výpis výplní otvorů a knihy standardů pol. C01 -vč. izolační dvojsklo s členěním lištami,povrchové úpravy-kovářská čerň	ks	1,00000	6 114,65	6 114,65		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO02 SO 02 Budova hospodářského dvora - fasády	
R:	04	02.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-vč. dopravy, manipulace, pomocného lešení v.č. D.2.1.15 až 18 : A1.03 : 1		1,00000				
78	PC-767 - A1.04	Al okno pevné 800/630 mm,Uw=1,0 W/m2.K - D+M+D viz.výpis výplní otvorů a knihy standardů pol. C01	ks	1,00000	6 114,65	6 114,65		Vlastní
		-vč. izolační dvojsklo s členěním lištami,povrchové úpravy-kovářská čerň -vč. dopravy, manipulace, pomocného lešení v.č. D.2.1.15 až 18 : A1.04 : 1		1,00000				
79	PC-767 - A1.05	Al okno pevné 900/550 mm,Uw=1,0 W/m2.K - D+M+D viz.výpis výplní otvorů a knihy standardů pol. C01	ks	1,00000	6 075,22	6 075,22		Vlastní
		-vč. izolační dvojsklo s členěním lištami,povrchové úpravy-kovářská čerň -vč. dopravy, manipulace, pomocného lešení v.č. D.2.1.15 až 18 : A1.05 : 1		1,00000				
80	PC-767 - A1.06	Al okno pevné 900/550 mm,Uw=1,0 W/m2.K - D+M+D viz.výpis výplní otvorů a knihy standardů pol. C01	ks	1,00000	6 075,22	6 075,22		Vlastní
		-vč. izolační dvojsklo s členěním lištami,povrchové úpravy-kovářská čerň -vč. dopravy, manipulace, pomocného lešení v.č. D.2.1.15 až 18 : A1.06 : 1		1,00000				
81	PC-767 - A1.07	Al okno pevné 900/550 mm,Uw=1,0 W/m2.K - D+M+D viz.výpis výplní otvorů a knihy standardů pol. C01	ks	1,00000	6 075,22	6 075,22		Vlastní
		-vč. izolační dvojsklo s členěním lištami,povrchové úpravy-kovářská čerň						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO02 SO 02 Budova hospodářského dvora - fasády	
R:	04	02.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-vč. dopravy, manipulace, pomocného lešení v.č. D.2.1.15 až 18 : A1.07 : 1		1,00000				
82	PC-767 - A1.08	Al okno pevné 900/550 mm,Uw=1,0 W/m2.K - D+M+D viz.výpis výplní otvorů a knihy standardů pol. C01	ks	1,00000	6 075,22	6 075,22		Vlastní
		-vč. izolační dvojsklo s členěním lištami,povrchové úpravy-kovářská čerň -vč. dopravy, manipulace, pomocného lešení v.č. D.2.1.15 až 18 : A1.08 : 1		1,00000				
83	PC-767 - A1.09	Al stěna s dveřmi 2910/2925mm,Uw=1,0 W/m2.K -D+M+D viz.výpis výplní otvorů a knihy standardů pol. C03	ks	1,00000	66 523,83	66 523,83		Vlastní
		-vč. izolační dvojsklo s členěním lištami,povrchové úpravy-kovářská čerň -vč. dopravy, manipulace, pomocného lešení -vč. rámové zárubně, kování, zámku+vložka, součástí dodávky dveří je systém generálního klíče v.č. D.2.1.15 až 18 : A1.09 : 1		1,00000				
84	PC-767 - A1.10	Al okno otevír. 1310/1590 mm,Uw=1,0 W/m2.K - D+M+D viz.výpis výplní otvorů a knihy standardů pol. C01	ks	1,00000	29 464,30	29 464,30		Vlastní
		-vč. izolační dvojsklo s členěním lištami, kování, povrchové úpravy - antracid nebo kovářská čerň -vč. dopravy, manipulace, pomocného lešení v.č. D.2.1.15 až 18 : A1.10 : 1		1,00000				
85	PC-767 - A1.11	Al stěna pevná 3020/2900 mm,Uw=1,0 W/m2.K -D+M+D viz.výpis výplní otvorů a knihy standardů pol. C03	ks	1,00000	33 737,53	33 737,53		Vlastní



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO02 SO 02 Budova hospodářského dvora - fasády	
R:	04	02.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-vč. izolační dvojsklo s členěním lištami,povrchové úpravy-kovářská čerň -vč. dopravy, manipulace, pomocného lešení -vč. rámové zárubně, kování, zámku+vložka, součástí dodávky dveří je systém generálního klíče v.č. D.2.1.15 až 18 : A1.11 : 1		1,00000				
86	PC-767 - A1.12	Al okno pevné 900/550 mm,Uw=1,0 W/m2.K - D+M+D viz.výpis výplní otvorů a knihy standardů pol. C01	ks	1,00000	6 075,22	6 075,22		Vlastní
		-vč. izolační dvojsklo s členěním lištami,povrchové úpravy-kovářská čerň -vč. dopravy, manipulace, pomocného lešení v.č. D.2.1.15 až 18 : A1.12 : 1		1,00000				
87	PC-767 - A1.13	Al okno pevné 900/550 mm,Uw=1,0 W/m2.K - D+M+D viz.výpis výplní otvorů a knihy standardů pol. C01	ks	1,00000	6 075,22	6 075,22		Vlastní
		-vč. izolační dvojsklo s členěním lištami,povrchové úpravy-kovářská čerň -vč. dopravy, manipulace, pomocného lešení v.č. D.2.1.15 až 18 : A1.13 : 1		1,00000				
88	PC-767 - A1.14	Al okno pevné 900/550 mm,Uw=1,0 W/m2.K - D+M+D viz.výpis výplní otvorů a knihy standardů pol. C01	ks	1,00000	6 075,22	6 075,22		Vlastní
		-vč. izolační dvojsklo s členěním lištami,povrchové úpravy-kovářská čerň -vč. dopravy, manipulace, pomocného lešení v.č. D.2.1.15 až 18 : A1.14 : 1		1,00000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO02 SO 02 Budova hospodářského dvora - fasády	
R:	04	02.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
89	PC-767 - A1.15	Al okno pevné 900/550 mm,Uw=1,0 W/m2.K - D+M+D viz.výpis výplní otvorů a knihy standardů pol. C01 -vč. izolační dvojsklo s členěním lištami,povrchové úpravy-kovářská čerň -vč. dopravy, manipulace, pomocného lešení v.č. D.2.1.15 až 18 : A1.15 : 1	ks	1,00000	6 075,22	6 075,22		Vlastní
					1,00000			
90	PC-767 - A1.16	Al okno pevné 850/610 mm,Uw=1,0 W/m2.K - D+M+D viz.výpis výplní otvorů a knihy standardů pol. C01 -vč. izolační dvojsklo s členěním lištami,povrchové úpravy-kovářská čerň -vč. dopravy, manipulace, pomocného lešení v.č. D.2.1.15 až 18 : A1.16 : 1	ks	1,00000	6 174,61	6 174,61		Vlastní
					1,00000			
91	PC-767 - A1.17	Al okno pevné 850/610 mm,Uw=1,0 W/m2.K - D+M+D viz.výpis výplní otvorů a knihy standardů pol. C01 -vč. izolační dvojsklo s členěním lištami,povrchové úpravy-kovářská čerň -vč. dopravy, manipulace, pomocného lešení v.č. D.2.1.15 až 18 : A1.17 : 1	ks	1,00000	6 174,61	6 174,61		Vlastní
					1,00000			
92	PC-767 - A1.18	Al okno pevné 850/620 mm,Uw=1,0 W/m2.K - D+M+D viz.výpis výplní otvorů a knihy standardů pol. C01 -vč. izolační dvojsklo s členěním lištami,povrchové úpravy-kovářská čerň -vč. dopravy, manipulace, pomocného lešení v.č. D.2.1.15 až 18 : A1.18 : 1	ks	1,00000	6 210,26	6 210,26		Vlastní
					1,00000			

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO02 SO 02 Budova hospodářského dvora - fasády	
R:	04	02.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
93	PC-767 - A1.19	Al okno pevné 850/1350 mm,Uw=1,0 W/m2.K - D+M+D viz.výpis výplní otvorů a knihy standardů pol. C01 -vč. izolační dvojsklo s členěním lištami,povrchové úpravy-kovářská čerň -vč. dopravy, manipulace, pomocného lešení v.č. D.2.1.15 až 18 : A1.19 : 1	ks	1,00000	10 608,27	10 608,27		Vlastní
					1,00000			
94	PC-767 - A1.20	Al okno pevné 850/1350 mm,Uw=1,0 W/m2.K - D+M+D viz.výpis výplní otvorů a knihy standardů pol. C01 -vč. izolační dvojsklo s členěním lištami,povrchové úpravy-kovářská čerň -vč. dopravy, manipulace, pomocného lešení v.č. D.2.1.15 až 18 : A1.20 : 1	ks	1,00000	10 608,27	10 608,27		Vlastní
					1,00000			
95	PC-767 - A1.21	Al okno pevné 850/1350 mm,Uw=1,0 W/m2.K - D+M+D viz.výpis výplní otvorů a knihy standardů pol. C01 -vč. izolační dvojsklo s členěním lištami,povrchové úpravy-kovářská čerň -vč. dopravy, manipulace, pomocného lešení v.č. D.2.1.15 až 18 : A1.21 : 1	ks	1,00000	10 608,27	10 608,27		Vlastní
					1,00000			
96	PC-767 - A1.23	Al okno pevné 850/1350 mm,Uw=1,0 W/m2.K - D+M+D viz.výpis výplní otvorů a knihy standardů pol. C01 -vč. izolační dvojsklo s členěním lištami,povrchové úpravy-kovářská čerň -vč. dopravy, manipulace, pomocného lešení v.č. D.2.1.15 až 18 : A1.23 : 1	ks	1,00000	10 608,27	10 608,27		Vlastní
					1,00000			

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO02 SO 02 Budova hospodářského dvora - fasády	
R:	04	02.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
97	PC-767 - A1.24	Al okno pevné 850/1350 mm,Uw=1,0 W/m2.K - D+M+D viz.výpis výplní otvorů a knihy standardů pol. C01 -vč. izolační dvojsklo s členěním lištami,povrchové úpravy-kovářská čerň -vč. dopravy, manipulace, pomocného lešení v.č. D.2.1.15 až 18 : A1.24 : 1	ks	1,00000	10 608,27	10 608,27		Vlastní
					1,00000			
98	PC-767 - A1.25	Al okno pevné 850/1350 mm,Uw=1,0 W/m2.K - D+M+D viz.výpis výplní otvorů a knihy standardů pol. C01 -vč. izolační dvojsklo s členěním lištami,povrchové úpravy-kovářská čerň -vč. dopravy, manipulace, pomocného lešení v.č. D.2.1.15 až 18 : A1.25 : 1	ks	1,00000	10 608,27	10 608,27		Vlastní
					1,00000			
99	PC-767 - A1.27	Al okno pevné 850/1350 mm,Uw=1,0 W/m2.K - D+M+D viz.výpis výplní otvorů a knihy standardů pol. C01 -vč. izolační dvojsklo s členěním lištami,povrchové úpravy-kovářská čerň -vč. dopravy, manipulace, pomocného lešení v.č. D.2.1.15 až 18 : A1.27 : 1	ks	1,00000	10 608,27	10 608,27		Vlastní
					1,00000			
100	PC-767 - A1.28	Al okno pevné 850/1350 mm,Uw=1,0 W/m2.K - D+M+D viz.výpis výplní otvorů a knihy standardů pol. C01 -vč. izolační dvojsklo s členěním lištami,povrchové úpravy-kovářská čerň -vč. dopravy, manipulace, pomocného lešení v.č. D.2.1.15 až 18 : A1.28 : 1	ks	1,00000	10 608,27	10 608,27		Vlastní
					1,00000			

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO02 SO 02 Budova hospodářského dvora - fasády	
R:	04	02.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
101	PC-767 - A1.29	Al okno pevné 850/1350 mm,Uw=1,0 W/m2.K - D+M+D viz.výpis výplní otvorů a knihy standardů pol. C01 -vč. izolační dvojsklo s členěním lištami,povrchové úpravy-kovářská čerň -vč. dopravy, manipulace, pomocného lešení v.č. D.2.1.15 až 18 : A1.29 : 1	ks	1,00000	10 608,27	10 608,27		Vlastní
					1,00000			
102	PC-767 - B1.18	Al dveře 985/1980 mm, Uw=1,0 W/m2.K - D+M+D viz.výpis výplní otvorů a knihy standardů pol. C03 -vč. izolační dvojsklo s členěním lištami,povrchové úpravy-kovářská čerň -vč. dopravy, manipulace, pomocného lešení -vč. rámové zárubně, kování, zámku+vložka, součástí dodávky dveří je systém generálního klíče v.č. D.2.1.15 až 18 : A1.09 : 1	ks	1,00000	32 000,00	32 000,00		Vlastní
					1,00000			
103	PC-767 - C1.01	Al okno pevné 950/1310 mm,Uw=1,0 W/m2.K - D+M+D viz.výpis výplní otvorů a knihy standardů pol. C01 -vč. izolační dvojsklo s členěním lištami,povrchové úpravy-kovářská čerň -vč. dopravy, manipulace, pomocného lešení v.č. D.2.1.15 až 18 : C1.01 : 1	ks	1,00000	10 966,94	10 966,94		Vlastní
					1,00000			
104	PC-767 - C1.02	Al okno pevné 950/1310 mm,Uw=1,0 W/m2.K - D+M+D viz.výpis výplní otvorů a knihy standardů pol. C01 -vč. izolační dvojsklo s členěním lištami,povrchové úpravy-kovářská čerň -vč. dopravy, manipulace, pomocného lešení v.č. D.2.1.15 až 18 : C1.02 : 1	ks	1,00000	10 966,94	10 966,94		Vlastní
					1,00000			

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO02 SO 02 Budova hospodářského dvora - fasády	
R:	04	02.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
105	PC-767 - C1.03	Al okno pevné 950/1310 mm,Uw=1,0 W/m2.K - D+M+D viz.výpis výplní otvorů a knihy standardů pol. C01 -vč. izolační dvojsklo s členěním lištami,povrchové úpravy-kovářská čerň -vč. dopravy, manipulace, pomocného lešení v.č. D.2.1.15 až 18 : C1.03 : 1	ks	1,00000	10 966,94	10 966,94		Vlastní
				1,00000				
106	PC-767 - C1.04	Al okno pevné 950/1310 mm,Uw=1,0 W/m2.K - D+M+D viz.výpis výplní otvorů a knihy standardů pol. C01 -vč. izolační dvojsklo s členěním lištami,povrchové úpravy-kovářská čerň -vč. dopravy, manipulace, pomocného lešení v.č. D.2.1.15 až 18 : C1.04 : 1	ks	1,00000	10 966,94	10 966,94		Vlastní
				1,00000				
107	PC-767 - C1.06	Al okno pevné 950/1310 mm,Uw=1,0 W/m2.K - D+M+D viz.výpis výplní otvorů a knihy standardů pol. C01 -vč. izolační dvojsklo s členěním lištami,povrchové úpravy-kovářská čerň -vč. dopravy, manipulace, pomocného lešení v.č. D.2.1.15 až 18 : C1.06 : 1	ks	1,00000	10 966,94	10 966,94		Vlastní
				1,00000				
108	PC-767 - C1.07	Al okno pevné 950/1310 mm,Uw=1,0 W/m2.K - D+M+D viz.výpis výplní otvorů a knihy standardů pol. C01 -vč. izolační dvojsklo s členěním lištami,povrchové úpravy-kovářská čerň -vč. dopravy, manipulace, pomocného lešení v.č. D.2.1.15 až 18 : C1.07 : 1	ks	1,00000	10 966,94	10 966,94		Vlastní
				1,00000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO02 SO 02 Budova hospodářského dvora - fasády	
R:	04	02.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
109	PC-767 - C1.09	Al okno pevné 950/1310 mm,Uw=1,0 W/m2.K - D+M+D viz.výpis výplní otvorů a knihy standardů pol. C01 -vč. izolační dvojsklo s členěním lištami,povrchové úpravy-kovářská čerň -vč. dopravy, manipulace, pomocného lešení v.č. D.2.1.15 až 18 : C1.09 : 1	ks	1,00000	10 966,94	10 966,94		Vlastní
				1,00000				
110	PC-767 - C1.10	Al okno pevné 950/1310 mm,Uw=1,0 W/m2.K - D+M+D viz.výpis výplní otvorů a knihy standardů pol. C01 -vč. izolační dvojsklo s členěním lištami,povrchové úpravy-kovářská čerň -vč. dopravy, manipulace, pomocného lešení v.č. D.2.1.15 až 18 : C1.10 : 1	ks	1,00000	10 966,94	10 966,94		Vlastní
				1,00000				
111	PC-767 - C1.12	Al okno pevné 950/1310 mm,Uw=1,0 W/m2.K - D+M+D viz.výpis výplní otvorů a knihy standardů pol. C01 -vč. izolační dvojsklo s členěním lištami,povrchové úpravy-kovářská čerň -vč. dopravy, manipulace, pomocného lešení v.č. D.2.1.15 až 18 : C1.12 : 1	ks	1,00000	10 966,94	10 966,94		Vlastní
				1,00000				
112	PC-767 - C1.13	Al okno pevné 950/1320 mm,Uw=1,0 W/m2.K - D+M+D viz.výpis výplní otvorů a knihy standardů pol. C01 -vč. izolační dvojsklo s členěním lištami,povrchové úpravy-kovářská čerň -vč. dopravy, manipulace, pomocného lešení v.č. D.2.1.15 až 18 : C1.13 : 1	ks	1,00000	11 003,67	11 003,67		Vlastní
				1,00000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO02 SO 02 Budova hospodářského dvora - fasády	
R:	04	02.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
113	PC-767 - C1.14	Al okno pevné 950/1310 mm,Uw=1,0 W/m2.K - D+M+D viz.výpis výplní otvorů a knihy standardů pol. C01 -vč. izolační dvojsklo s členěním lištami,povrchové úpravy-kovářská čerň -vč. dopravy, manipulace, pomocného lešení v.č. D.2.1.15 až 18 : C1.14 : 1	ks	1,00000	10 966,94	10 966,94		Vlastní
				1,00000				
114	PC-767 - C1.15	Al okno pevné 950/1310 mm,Uw=1,0 W/m2.K - D+M+D viz.výpis výplní otvorů a knihy standardů pol. C01 -vč. izolační dvojsklo s členěním lištami,povrchové úpravy-kovářská čerň -vč. dopravy, manipulace, pomocného lešení v.č. D.2.1.15 až 18 : C1.15 : 1	ks	1,00000	10 966,94	10 966,94		Vlastní
				1,00000				
115	PC-767 - C1.16	Al okno pevné 950/1310 mm,Uw=1,0 W/m2.K - D+M+D viz.výpis výplní otvorů a knihy standardů pol. C01 -vč. izolační dvojsklo s členěním lištami,povrchové úpravy-kovářská čerň -vč. dopravy, manipulace, pomocného lešení v.č. D.2.1.15 až 18 : C1.16 : 1	ks	1,00000	10 966,94	10 966,94		Vlastní
				1,00000				
116	PC-767 - C1.17	Al okno pevné 950/1310 mm,Uw=1,0 W/m2.K - D+M+D viz.výpis výplní otvorů a knihy standardů pol. C01 -vč. izolační dvojsklo s členěním lištami,povrchové úpravy-kovářská čerň -vč. dopravy, manipulace, pomocného lešení v.č. D.2.1.15 až 18 : C1.17 : 1	ks	1,00000	10 966,94	10 966,94		Vlastní
				1,00000				



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO02 SO 02 Budova hospodářského dvora - fasády	
R:	04	02.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
117	PC-767 - C1.19	Al okno pevné 950/1310 mm,Uw=1,0 W/m2.K - D+M+D viz.výpis výplní otvorů a knihy standardů pol. C01 -vč. izolační dvojsklo s členěním lištami,povrchové úpravy-kovářská čerň -vč. dopravy, manipulace, pomocného lešení v.č. D.2.1.15 až 18 : C1.19 : 1	ks	1,00000	10 966,94	10 966,94		Vlastní
				1,00000				
118	PC-767 - C1.20	Al okno pevné 950/1310 mm,Uw=1,0 W/m2.K - D+M+D viz.výpis výplní otvorů a knihy standardů pol. C01 -vč. izolační dvojsklo s členěním lištami,povrchové úpravy-kovářská čerň -vč. dopravy, manipulace, pomocného lešení v.č. D.2.1.15 až 18 : C1.20 : 1	ks	1,00000	10 966,94	10 966,94		Vlastní
				1,00000				
119	PC-767 - C1.21	Al okno otevír. 2035/1280 mm,Uw=1,0 W/m2.K - D+M+D viz.výpis výplní otvorů a knihy standardů pol. C01 -vč. izolační dvojsklo s členěním lištami,povrchové úpravy-kovářská čerň, kování -vč. dopravy, manipulace, pomocného lešení v.č. D.2.1.15 až 18 : C1.21 : 1	ks	1,00000	69 723,22	69 723,22		Vlastní
				1,00000				
120	PC-767 - C1.23	Al okno otevír. 2035/1300 mm,Uw=1,0 W/m2.K - D+M+D viz.výpis výplní otvorů a knihy standardů pol. C01 -vč. izolační dvojsklo s členěním lištami,povrchové úpravy-kovářská čerň, kování -vč. dopravy, manipulace, pomocného lešení v.č. D.2.1.15 až 18 : C1.23 : 1	ks	1,00000	69 903,63	69 903,63		Vlastní
				1,00000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO02 SO 02 Budova hospodářského dvora - fasády	
R:	04	02.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
121	PC-767 - C1.24	Al okno pevné 960/1310 mm,Uw=1,0 W/m2.K - D+M+D viz.výpis výplní otvorů a knihy standardů pol. C01 -vč. izolační dvojsklo s členěním lištami,povrchové úpravy-kovářská čerň -vč. dopravy, manipulace, pomocného lešení v.č. D.2.1.15 až 18 : C1.24 : 1	ks	1,00000	11 016,63	11 016,63		Vlastní
				1,00000				
122	PC-767 - C1.25	Al okno pevné 960/1310 mm,Uw=1,0 W/m2.K - D+M+D viz.výpis výplní otvorů a knihy standardů pol. C01 -vč. izolační dvojsklo s členěním lištami,povrchové úpravy-kovářská čerň -vč. dopravy, manipulace, pomocného lešení v.č. D.2.1.15 až 18 : C1.25 : 1	ks	1,00000	11 016,63	11 016,63		Vlastní
				1,00000				
123	PC-767 - C1.27	Al okno pevné 980/1310 mm,Uw=1,0 W/m2.K - D+M+D viz.výpis výplní otvorů a knihy standardů pol. C01 -vč. izolační dvojsklo s členěním lištami,povrchové úpravy-kovářská čerň -vč. dopravy, manipulace, pomocného lešení v.č. D.2.1.15 až 18 : C1.27 : 1	ks	1,00000	11 124,13	11 124,13		Vlastní
				1,00000				
124	PC-767 - C1.28	Al okno pevné 950/1310 mm,Uw=1,0 W/m2.K - D+M+D viz.výpis výplní otvorů a knihy standardů pol. C01 -vč. izolační dvojsklo s členěním lištami,povrchové úpravy-kovářská čerň -vč. dopravy, manipulace, pomocného lešení v.č. D.2.1.15 až 18 : C1.28 : 1	ks	1,00000	10 966,94	10 966,94		Vlastní
				1,00000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO02 SO 02 Budova hospodářského dvora - fasády	
R:	04	02.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
125	PC-767 - C1.29	Al okno pevné 950/1310 mm,Uw=1,0 W/m2.K - D+M+D viz.výpis výplní otvorů a knihy standardů pol. C01 -vč. izolační dvojsklo s členěním lištami,povrchové úpravy-kovářská čerň -vč. dopravy, manipulace, pomocného lešení v.č. D.2.1.15 až 18 : C1.29 : 1	ks	1,00000	10 966,94	10 966,94		Vlastní
				1,00000				
126	PC-767 - CN 01	Al okno pevné 900/1450 mm,Uw=1,0 W/m2.K - D+M+D viz.výpis výplní otvorů a knihy standardů pol. C01 -vč. izolační dvojsklo s členěním lištami,povrchové úpravy-kovářská čerň -vč. dopravy, manipulace, pomocného lešení v.č. D.2.1.15 až 18 : CN.01 : 1	ks	1,00000	12 506,94	12 506,94		Vlastní
				1,00000				
127	PC-767 - CN 02	Al okno pevné 900/1450 mm,Uw=1,0 W/m2.K - D+M+D viz.výpis výplní otvorů a knihy standardů pol. C01 -vč. izolační dvojsklo s členěním lištami,povrchové úpravy-kovářská čerň -vč. dopravy, manipulace, pomocného lešení v.č. D.2.1.15 až 18 : CN.02 : 1	ks	1,00000	12 506,94	12 506,94		Vlastní
				1,00000				
127a	PC-767 - B0.01	Al okno výklopné 850/640 mm,Uw=1,0 W/m2.K - D+M+D viz.výpis výplní otvorů a knihy standardů pol. B0.01 -vč. izolační dvojsklo, úpravy-kovářská čerň, kování -vč. dopravy, manipulace, pomocného lešení v.č. D.2.1.15 až 18 : B0.01 : 1	ks	1,00000	19 830,00	19 830,00		Vlastní
				1,00000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO02 SO 02 Budova hospodářského dvora - fasády	
R:	04	02.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
127b	PC-767 - B0.02	Al okno výklopné 500/410 mm,Uw=1,0 W/m2.K - D+M+D viz.výpis výplní otvorů a knihy standardů pol. B0.02 -vč. izolační dvojsklo, úpravy-kovářská čerň, kování -vč. dopravy, manipulace, pomocného lešení v.č. D.2.1.15 až 18 : B0.02 : 1	ks	1,00000	5 930,00	5 930,00		Vlastní
				1,00000				
127c	PC-767 - B0.03	Al okno výklopné 500/410 mm,Uw=1,0 W/m2.K - D+M+D viz.výpis výplní otvorů a knihy standardů pol. B0.03 -vč. izolační dvojsklo, úpravy-kovářská čerň, kování -vč. dopravy, manipulace, pomocného lešení v.č. D.2.1.15 až 18 : B0.03 : 1	ks	1,00000	5 930,00	5 930,00		Vlastní
				1,00000				
128	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	8 409,15000	1,80	15 136,47	800-767	RTS 19/ I
<b>Díl: 782 Konstrukce z přírodního kamene</b>						<b>46 021,75</b>		
129	PC - KA2/01	Levý nákolník-technologie renovace kamenného prvku viz.výpis výrobků kamenickýck - D+M v.č. D.2.1.20 : KA2/1 : 1	ks	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
				1,00000				
130	PC - KA2/02	Pravý nákolník-technologie renovace kamenného prvku viz.výpis výrobků kamenickýck - D+M v.č. D.2.1.20 : KA2/2 : 1	ks	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
				1,00000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO02 SO 02 Budova hospodářského dvora - fasády	
R:	04	02.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
131	PC - KA2/03	Náročný patník-technologie renovace kamenného prvku viz.výpis výrobků kamenickýck - D+M	ks	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní

v.č. D.2.1.20 :  
KA2/3 : 1

1,00000

132	998782201R00	Přesun hmot pro kamenné obklady v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	335,00000	3,05	1 021,75	800-782	RTS 19/ I
-----	--------------	--	---	-----------	------	----------	---------	-----------

<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>						<b>410 129,17</b>
133	783522000R00	Nátěry klempířských konstrukcí syntetické základní + dvojnásobné na vzduchu schnoucí	m2	102,04000	185,00	18 877,40	800-783	RTS 19/ I

v.č. D.2.1.21 :

K2/1 : 47,0\*0,16

7,52000

K2/2 : 371,0\*0,15

55,65000

K2/3 : 133,0\*0,15

19,95000

K2/4 : 55,0\*0,20

11,00000

K2/5 : 24,0\*0,33

7,92000

134	PCFASÁDNÁTĚŘ	Jednosložkový barevný minerální nátěr na bázi vodního skla viz.technická zpráva - D+M	m2	2 540,59590	154,00	391 251,77		Vlastní
Odd.62,pol.č. - vnější štuková omítka : 971,7576					971,76000			
Odd.62,pol.č. - vnější sanační omítka : 1568,8383					1 568,84000			

<b>Díl: 799</b>		<b>Ostatní</b>						<b>76 130,00</b>
135	PCORIENSYSTÉM	Orientační systém budovy dle knihy standardů pol. M01 - D+M+D	soubor	1,00000	76 130,00	76 130,00		Vlastní

vč. montážního a spojovacího materiálu

-vč. povrchové úpravy a nátěru

-vč. kotevního materiálu

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO02 SO 02 Budova hospodářského dvora - fasády	
R:	04	02.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

-vč. pomocného lešení

Orientační systém budovy - dle knihy standardů :

SO 02 : 1

1,00000

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot							162 421,44
136	97901111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	129,95898	338,50	43 991,11	801-3	RTS 19/ I	
137	97908111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	129,95898	225,59	29 317,45	801-3	RTS 19/ I	
138	97908112R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	779,75388	15,70	12 242,14	801-3	RTS 19/ I	
139	97908211R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	129,95898	305,50	39 702,47	801-3	RTS 19/ I	
140	97908212R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	519,83592	34,00	17 674,42	801-3	RTS 19/ I	
141	97999000R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	129,95898	150,00	19 493,85	801-3	RTS 19/ I	
<b>Celkem</b>						<b>6 469 166,39</b>			

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	05	03.1. SŘ + 03.10. PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>	<b>621 811,87</b>					
1	139711101R00	Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 1-4 s naložením výkopku na dopravní prostředek v.č. D.3.1.08, 06 : Odkaz j : Sekce A - skladba a,g : Úroveň +0,780 až -0,100 : (5,165*8,035)*0,88 Sekce A - skladba a,g : Úroveň +0,020 až -0,450 : (53,14*6,96)*0,47 Sekce B1 - skladba a, g : Úroveň -0,110 až -0,300 : (6,96*19,97)*0,19 Sekce B1 - skladba n (m.č. B1.03) : Úroveň +0,000 až -0,400 : (32,37*0,4)	m3	249,70860	1 850,00	461 960,91	800-1	RTS 19/ I
				36,52000				
				173,83000				
				26,41000				
				12,95000				
2	162701102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Kubatúra zeminy v uzavřených prostorách : 249,7086	m3	249,70860	143,00	35 708,33	800-1	RTS 19/ I
				249,71000				
3	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 Kubatúra zeminy v uzavřených prostorách : 249,7086	m3	249,70860	120,00	29 965,03	800-1	RTS 19/ I
				249,71000				
4	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4 Kubatúra zeminy v uzavřených prostorách : 249,7086*1,985	t	495,67160	190,00	94 177,60	800-1	RTS 19/ I
				495,67000				
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>	<b>75 874,46</b>					
5	216903111R00	Otryskání ploch pískem FP stěn a rubů kleneb v.č. D.3.1.02 až 06a :	m2	451,63370	168,00	75 874,46	800-2	RTS 19/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	05	03.1. SŘ + 03.10. PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
		2.NP :							
		Sekce A :							
		Úroveň +4,038 až +6,108 nebo +8,940 :							
		m.č. A2.01, A2.03 až A2.05 : $(54,115+8,065)*2*2,07+(5,1*2,0)/2+(8,065*2,832)/2+(7,76*2,832)/2-((0,96*2,05)+(1,435*2,1))$		279,95000					
		Úroveň +3,808 až +5,890 :							
		m.č. A2.02 : $(5,36+8,155)*2*2,082+(5,1*2,0)/2-(0,96*2,05)$		59,41000					
		Sekce B1 :							
		Úroveň +4,022 až +5,890 nebo +8,940 :							
		m.č. B2.01 až B2.07 : $(19,725+8,065)*2*1,868+(8,065*3,05)/2*2-((1,435*2,1)+(1,0*2,1))$		123,31000					
		<b>Mezisoučet</b>		<b>462,67000</b>					
		Vnější výplně otvorů :							
		Sekce A :							
		A2.02 : $-(1,14*1,39)$		-1,58000					
		A2.06 : $-(1,15*1,36)$		-1,56000					
		A2.10 : $-(1,155*1,34)$		-1,55000					
		A2.01,A2.03 až A2.05, A2.07 až A2.09, A2.11 až A2.13 : $-(0,95*0,32)*10$		-3,04000					
		Sekce B1 :							
		B2.05 : $-(1,15*1,39)$		-1,60000					
		B2.01 až B2.04, B2.06 : $-(1,0*0,34)*5$		-1,70000					
		<b>Mezisoučet</b>		<b>-11,03000</b>					
							<b>1 757,70</b>		
<b>Díl: 27</b>	<b>Základy</b>						<b>1 757,70</b>		
6	278381145R00	Základy z betonu pod zařízení půdorysná plocha základu přes 0,25 do 0,50 m2, z betonu C 20/25	m3	0,13500	13 020,00	1 757,70	801-1	RTS 19/ I	

(ventilátory, čerpadla, ohřivače, motorová zařízení, odstředivky, ždímačky, pračky apod.) z betonu prostého včetně potřebného bednění, s hladkou cementovou omítkou stěn, s potěrem, s vynecháním otvorů pro kotvení železa, bez zemních prací a izolace,



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	05	03.1. SŘ + 03.10. PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

v.č. D.3.1.10 :

Sekce A - schodiště z 1.NP do 2.NP :

Podbetonování ocel.profilů stropu a schodiště : (0,3\*0,3\*0,15)\*10

0,14000

<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>719 890,66</b>		
---	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

	7 317168112R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm	kus	4,00000	341,00	1 364,00	801-1	RTS 19/ I
--	----------------	---	-----	---------	--------	----------	-------	-----------

v.č. D.3.1.12 :

P3/1 : 3

3,00000

P3/2 : 1

1,00000

	8 317168113R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1500 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm	kus	6,00000	382,50	2 295,00	801-1	RTS 19/ I
--	----------------	---	-----	---------	--------	----------	-------	-----------

v.č. D.3.1.12 :

P3/5 : 6

6,00000

	9 317231646RT2	Zdivo kleneb a říms zdivo klenbových pásů z cihel plných (CP) na připravenou skruž při jakékoliv vzdálenosti podpěr délky 250 mm, pevnost v tlaku P 20,0 MPa, na maltu cementovou (MC) 10	m3	0,06560	10 550,00	692,08	801-1	RTS 19/ I
--	----------------	---	----	---------	-----------	--------	-------	-----------

v.č. D.3.1.12 :

P3/3 : (1,75\*0,25\*0,15)

0,07000

	10 317321311R00	Beton překladů železový třídy C 16/20	m3	0,34500	3 090,00	1 066,05	801-1	RTS 19/ I
--	-----------------	---------------------------------------	----	---------	----------	----------	-------	-----------

v.č. D.3.1.12 :

P3/4 - profil 2\*I 160 dl.3,45 m : (3,45\*0,25\*0,2)\*2

0,35000

	11 317351101R00	Bednění překladů, říms a klenbových pásů válcových, včetně podpěrné konstrukce do výšky 4 m zřízení	m2	0,43750	1 077,00	471,19	801-1	RTS 19/ I
--	-----------------	---	----	---------	----------	--------	-------	-----------

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	05	03.1. SŘ + 03.10. PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		v.č. D.3.1.12 : P3/3 : (1,75*0,25)			0,44000			
12	317351102R00	Bednění překladů, říms a klenbových pásů válcových, včetně podpěrné konstrukce do výšky 4 m odstranění	m2	0,43750	281,00	122,94	801-1	RTS 19/ I
		Plocha zřízení : 0,4375			0,44000			
13	317351107R00	Bednění překladů, říms a klenbových pásů překladů včetně podpěrné konstrukce ve výšce 4 m neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně zřízení	m2	4,48500	660,00	2 960,10	801-1	RTS 19/ I
		v.č. D.3.1.12 : P3/4 - profil 2*I 160 dl.3,45 m : (3,45*(0,2+0,25+0,2))*2			4,49000			
14	317351108R00	Bednění překladů, říms a klenbových pásů překladů včetně podpěrné konstrukce ve výšce 4 m neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně odstranění	m2	4,48500	197,50	885,79	801-1	RTS 19/ I
		Plocha zřízení : 4,485			4,49000			
15	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm	t	0,04970	10 660,00	529,80	801-1	RTS 19/ I
		profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L v.č. D.3.1.12 : P3/6 - profil 2*L 75/50/6 mm : ((1,1*2)*5,65)*4*0,001			0,05000			
16	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky od 140 do 220 mm	t	0,24700	9 765,00	2 411,96	801-1	RTS 19/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	05	03.1. SŘ + 03.10. PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L v.č. D.3.1.12 : P3/4 - profil 2*1 160 dl.3,45 m : ((2*3,45)*17,9)*2*0,001			0,25000			
17	319202331R00	Vyrovnání nerovného povrchu přizdáním o tloušťce přes 80 do 150 mm  vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení, v.č. D.3.1.02 až 06a : Sekce B1 : Označení B1.26 - otvor 1280/2630 mm : (0,32*3,03)*2 Mezisoučet Nahrazení zvětralého zdiva uvnitř budovy : Odd.96,pol.č. - otlučení vnější omítky : Plocha otlučení : (870,6239/100)*10 Mezisoučet	m2	89,00160	570,00	50 730,91	801-4	RTS 19/ I
					1,94000			
					1,94000			
					87,06000			
					87,06000			
18	331231116R00	Zdivo pilířů z cihel pálených plných , délky 290 mm, pevnost v tlaku P 15 MPa, na maltu cementovou (MC) 10 MPa  volně stojících čtyřhranných až osmihranných (průřezu čtverce, T, nebo kříže), pravouhlých pod omítku anebo režné (bez spárování) v.č. D.3.1.02 až 06a : Sekce A - 1.NP : Úroveň +0,300 až +3,800 : m.č. A1.01 : (0,3*0,25*3,5)*6	m3	1,57500	5 300,00	8 347,50	801-1	RTS 19/ I
					1,57000			
19	342241161R00	Příčky z tvárnice pálených Příčky z tvárnice pálených tloušťky 65 mm, z cihel plných, P 15, na maltu MVC 2,5  jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),	m2	2,73000	442,00	1 206,66	801-1	RTS 19/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	05	03.1. SŘ + 03.10. PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		v.č. D.3.1.02 až 06a : Sekce A - 1.NP : Úroveň +0,300 až +3,800 : m.č. A1.02 a A1.03 : (0,9+0,3)*3,5-(0,7*2,1)				2,73000		
20	342241162R00	Příčky z tvárníc pálených Příčky z tvárníc pálených tloušťky 140 mm, z cihel plných, P 15, na maltu MVC 2,5	m2	285,32840	692,00	197 447,25	801-1	RTS 19/ I

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),

v.č. D.3.1.02 až 06a :

Sekce A - 1.NP :

Úroveň +0,300 až +3,800 :

m.č. A1.01 až A1.03 : (0,54+4,0+1,35+1,25+4,0+0,54+0,105+0,105+0,9+3,13)\*3,5-(0,7\*2,1)

54,25000

Úroveň -0,050 až +3,750 :

m.č. A1.04 až A1.06 : (6,915+4,31)\*3,8

42,66000

**Mezisoučet**

**96,91000**

Sekce A - 2.NP :

Úroveň +3,800 až +6,300 :

m.č. A2.02 : (7,805+4,9+7,805)\*2,5

51,27000

Úroveň +4,038 až +5,900 nebo +9,010 :

m.č. A2.01, A2.04, A2.05 : (8,06\*1,862)+(8,06\*3,11)/2+(2,15\*4,972)-(0,7\*1,0)\*2

36,83000

m.č. A2.03 : (7,140\*1,862)+(8,065\*3,11)/2

25,84000

Sekce B1 - 2.NP :

Úroveň +4,218 až +5,900 nebo +9,010 :

m.č. B2.01 až B2.07 : (8,09\*1,682)+(8,09\*3,11)/2+(4,815\*3,5)\*2+(4,815\*4,792)-((0,96\*2,1)\*2+(1,06\*2,1)\*2)

74,48000

**Mezisoučet**

**188,42000**

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	05	03.1. SŘ + 03.10. PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
21	346481121RT2	Pletování rýh, nosníků apod. pletivem pod stropy, pletivem rabičovým pletování potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik, jakéhokoliv tvaru, na jakoukoliv maltu, s potřebným vypnutím pletiva, přetažením a zakotvením drátů a provedení postřiku maltou, v.č. D.3.1.12 : P3/4 - profil 2*1 160 dl.3,45 m : (3,45*1,0)*2 P3/6 - profil 2*L 75/50/6 mm : (1,1*0,5)*4	m2	9,10000	520,00	4 732,00	801-1	RTS 19/ I
22	388381114R00	Kanály betonové a železobetonové z prostého betonu, volné vnitřního průřezu přes 450 x 450 do 600 x 750 mm pro rozvody inženýrských sítí (suché) včetně bednění a odbednění (u kanálů z betonu železového i včetně výztuže), s betonovou základovou deskou a se zatřením dna, s vyspravením vnitřních stěn cementovou maltou nebo s omítnutím vnitřních stěn zatřenou omítkou. Bez úpravy vnějších stěn, bez zemních prací, izolace a bez zakrytí, v.č. D.3.1.08 : Sekce A : Kanál VZT 600/300 mm : 117,0 Mezisoučet v.č. D.3.1.09 : Sekce B1 : Kanál VZT 600/300 mm : 45,0 Mezisoučet	m	162,00000	2 690,00	435 780,00	801-1	RTS 19/ I
23	13335552R	tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla S235 (11375); tl = 6,00 mm; a = 75,0 mm; b = 50,0 mm vč. základního nátěru Ztratné : v.č. D.3.1.12 : P3/6 - profil 2*L 75/50/6 mm : ((1,1*2)*5,65)*4*0,001*1,08	t	0,05370	32 400,00	1 739,88	SPCM	RTS 19/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	05	03.1. SŘ + 03.10. PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
24	13380630R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez I; výška 160 mm <span style="color: green;">vč. základního nátěru</span>	t	0,26680	26 640,00	7 107,55	SPCM	RTS 19/ I

Ztratiné :

v.č. D.3.1.12 :

P3/4 - profil 2\*1 160 dl.3,45 m : ((2\*3,45)\*17,9)\*2\*0,001\*1,08

0,27000

<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>	<b>444 226,14</b>					
25	411322424R00	Beton stropů železový stropů trémových (žebrových), kazetových, nebo vložkových z tvárnice, nebo z hraněných či zaoblených vln zabudovaného plechového bednění, železový (bez výztuže) třídy C 25/30	m3	6,48000	3 135,00	20 314,80	801-1	RTS 19/ I

v.č. D.3.1.08 :

Sekce A :

Kanál VZT 600/300 mm : (117,0\*0,8)\*0,05

4,68000

Mezisoučet

4,68000

v.č. D.3.1.09 :

Sekce B1 :

Kanál VZT 600/300 mm : (45,0\*0,8)\*0,05

1,80000

Mezisoučet

1,80000

26	411354251R00	Bednění stropů zabudované (ztracené) z ocelových trapézových plechů pozinkovaných, vlna 30 mm, tloušťky 0,8 mm	m2	136,08000	514,00	69 945,12	801-1	RTS 19/ I
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	-------	-----------

otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením na sucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, nebo do traverz, bez úpravy povrchu plechů, s pomocným lešením.

v.č. D.3.1.08 :

Sekce A :

Kanál VZT 600/300 mm : (117,0\*0,8)\*1,05

98,28000

Mezisoučet

98,28000

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	05	03.1. SŘ + 03.10. PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		v.č. D.3.1.09 :						
		Sekce B1 :						
		Kanál VZT 600/300 mm : (45,0*0,8)*1,05			37,80000			
		Mezisoučet			37,80000			
27	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,47950	29 000,00	13 905,50	801-1	RTS 19/ I
		prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trémových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.						
		v.č. D.3.1.08 :						
		Sekce A - výpis výztuže :						
		Kanál VZT 600/300 mm : (117,0*2,96)*0,001			0,35000			
		Mezisoučet			0,35000			
		v.č. D.3.1.09 :						
		Sekce B1 - výpis výztuže :						
		Kanál VZT 600/300 mm : (45,0*2,96)*0,001			0,13000			
		Mezisoučet			0,13000			
28	411362021R00	Výztuž stropů ze svařovaných sítí	t	2,15780	29 000,00	62 576,20	801-1	RTS 19/ I
		prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trémových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.						
		v.č. D.3.1.08 :						
		Sekce A - výpis výztuže :						
		Kanál VZT 600/300 mm : (117,0*13,32)*0,001			1,56000			
		Mezisoučet			1,56000			
		v.č. D.3.1.09 :						
		Sekce B1 - výpis výztuže :						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	05	03.1. SŘ + 03.10. PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Kanál VZT 600/300 mm : (45,0*13,32)*0,001		0,60000				
		Mezisoučet		0,60000				
29	413232221RT2	Zazdívka zhlaví jakýmikoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky přes 150 do 300 mm	kus	0,13500	247,50	33,41	801-4	RTS 19/ I
		v.č. D.3.1.10 :						
		Sekce A - schodiště z 1.NP do 2.NP :						
		Podbetonování ocel.profilů stropu a schodiště : (0,3*0,3*0,15)*10		0,14000				
30	413941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropech bez materiálu, výšky do 120 mm	t	3,00020	10 660,00	31 982,13	801-1	RTS 19/ I
		I , IE, U , UE nebo L						
		v.č. D.3.1.08 :						
		Sekce A - výpis oceli profil L 100/100/6 mm :						
		Kanál VZT 600/300 mm : (117,0*18,52)*0,001		2,17000				
		Mezisoučet		2,17000				
		v.č. D.3.1.09 :						
		Sekce B1 - výpis oceli profil 100/100/6 mm :						
		Kanál VZT 600/300 mm : (45,0*18,52)*0,001		0,83000				
		Mezisoučet		0,83000				
31	413941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropech bez materiálu, výšky přes 120 do 220 mm	t	0,66610	9 770,00	6 507,80	801-1	RTS 19/ I
		I , IE, U , UE nebo L						
		v.č. D.3.1.10 :						
		Sekce A - výpis ocel.prvků stropní kce nad 1.NP :						
		Profil IPE 160 mm : 300,20*0,001		0,30000				
		Profil UPE 220 mm : (174,36+191,52)*0,001		0,37000				



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	05	03.1. SŘ + 03.10. PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
32	416021121R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace	m2	25,50210	520,00	13 261,09	801-1	RTS 19/ I
		v.č. D.3.1.02 až 06a :						
		Sekce A - 1.NP :						
		m.č. A1.01 : (4,6*4,685)+(3,55*1,113)	25,50000					
33	416021123R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace	m2	2,59000	550,00	1 424,50	801-1	RTS 19/ I
		v.č. D.3.1.02 až 06a :						
		Sekce A - 1.NP :						
		m.č. A1.02 : 1,53	1,53000					
		m.č. A1.03 : 1,06	1,06000					
34	417321315R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 20/25	m3	1,23000	3 180,00	3 911,40	801-1	RTS 19/ I
		v.č. D.3.1.02 až 06a :						
		Sekce AX - věnec ve dvou úrovních :						
		Věnec 150/200 mm : (20,5*0,15*0,2)*2	1,23000					
35	417351115R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	16,40000	408,50	6 699,40	801-1	RTS 19/ I
		v.č. D.3.1.02 až 06a :						
		Sekce AX - věnec ve dvou úrovních :						
		Věnec 150/200 mm : (20,5*0,2)*2	16,40000					
36	417351116R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	16,40000	96,00	1 574,40	801-1	RTS 19/ I
		Plocha zřízení : 16,40	16,40000					
37	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,14350	29 000,00	4 161,50	801-1	RTS 19/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	05	03.1. SŘ + 03.10. PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Včetně distančních prvků.

v.č. D.3.1.02 až 06a :

Sekce AX - věnec ve dvou úrovních :

Věnec 150/200 mm : (20,5\*3,5)\*2\*0,001

0,14000

38	447113132RZ1	Podkroví a stropy opláštěné sádkartonovými deskami, bez záklopu nosná konstrukce z profilů CD 1x deska, tloušťky 15 mm, protipožární, bez dodávky a montáže izolace,	m2	170,33750	650,00	110 719,38	801-1	RTS 19/ I
----	--------------	--	----	-----------	--------	------------	-------	-----------

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

v.č. D.3.1.02 až 06a :

Skladba S2 :

Sekce A - 2.NP :

m.č. A2.02 : 24,81+(4,6\*0,45)

26,88000

m.č. A2.03 : (9,0+8,0)\*1,5+(7,5\*7,0)

78,00000

m.č. A2.04 : 2,65\*(1,5+2,75)

11,26000

m.č. A2.05 : 2,65\*(1,5+2,75)

11,26000

Sekce B1 - 2.NP :

m.č. B2.01 : 4,815\*(1,5+1,25)

13,24000

m.č. B2.02 : 7,56

7,56000

m.č. B2.06 : 8,89

8,89000

m.č. B2.07 : 4,815\*(1,5+1,25)

13,24000

39	PC-DISTAN.PROF	Plastové distanční profily v.15 mm(2,0bm/m2) - D+M v.č.dopravy	ks	259,20000	35,00	9 072,00		Vlastní
----	----------------	--	----	-----------	-------	----------	--	---------

v.č. D.3.1.08 :

Sekce A - distanční profil v.15 mm :

Kanál VZT 600/300 mm : (117,0\*0,8)\*2

187,20000

Mezisoučet

187,20000

v.č. D.3.1.09 :

Sekce B1 - distanční profil v.15 mm :

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	05	03.1. SŘ + 03.10. PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Kanál VZT 600/300 mm : (45,0*0,8)*2			72,00000			
		Mezisoučet			72,00000			
40	13331830R	tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); rovnoramenná; tl = 6,00 mm; a = 100,0 mm; b = 100,0 mm	t	3,24030	20 870,00	67 625,06	SPCM	Vlastní
		vč. základního nátěru						
		Prořez :						
		v.č. D.3.1.08 :						
		Sekce A - výpis oceli profil L 100/100/6 mm :						
		Kanál VZT 600/300 mm : (117,0*18,52)*0,001*1,08			2,34019			
		Mezisoučet			2,34019			
		v.č. D.3.1.09 :						
		Sekce B1 - výpis oceli profil 100/100/6 mm :						
		Kanál VZT 600/300 mm : (45,0*18,52)*0,001*1,08			0,90007			
		Mezisoučet			0,90007			
41	13383430R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez IPE; výška 160 mm	t	0,32420	26 640,00	8 636,69	SPCM	RTS 19/ I
		vč. základního nátěru						
		Prořez :						
		v.č. D.3.1.10 :						
		Sekce A - výpis ocel.prvků stropní kce nad 1.NP :						
		Profil IPE 160 mm : (300,20*0,001)*1,08			0,32000			
42	13485320R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez UPE; výška 220 mm	t	0,39520	30 050,00	11 875,76	SPCM	RTS 19/ I
		vč. základního nátěru						
		Prořez :						
		v.č. D.3.1.10 :						
		Sekce A - výpis ocel.prvků stropní kce nad 1.NP :						

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	05	03.1. SŘ + 03.10. PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Profil UPE 220 mm : (174,36+191,52)*0,001*1,08	0,40000
--	---------

<b>Díl: 5</b>	<b>Komunikace</b>	<b>82 586,23</b>
---------------	-------------------	------------------

43	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	32,37000	13,00	420,81	800-1	RTS 19/ I
----	--------------	--	----	----------	-------	--------	-------	-----------

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

v.č. D.3.1.02 až 06a :

Skladba n :

Sekce B1 - 1.NP :

m.č. B1.03a : 32,37

32,37000

44	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	32,37000	264,50	8 561,87	822-1	RTS 19/ I
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	-------	-----------

v.č. D.3.1.02 až 06a :

Skladba n :

Sekce B1 - 1.NP :

m.č. B1.03a : 32,37

32,37000

45	591211111R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těžného tloušťky 50 mm	m2	32,37000	549,00	17 771,13	822-1	RTS 19/ I
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-------	-----------

s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici

v.č. D.3.1.02 až 06a :

Skladba n :

Sekce B1 - 1.NP :

m.č. B1.03a : 32,37

32,37000

46	58381076R	haklík neupravený, lámavý; žula; 3,0 až 5,0 m2/t	m2	33,01740	1 691,00	55 832,42	SPCM	RTS 19/ I
----	-----------	--	----	----------	----------	-----------	------	-----------

viz. kniha standardů pol. A01

Ztratné :

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	05	03.1. SŘ + 03.10. PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		v.č. D.3.1.02 až 06a : Skladba n : Sekce B1 - 1.NP : m.č. B1.03a : 32,37*1,02				33,02000		

<b>Díl: 61</b>		<b>Upravy povrchů vnitřní</b>				<b>1 576 044,27</b>		
47	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	89,51350	45,60	4 081,82	801-1	RTS 19/ I

kteř se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,

v.č. D.3.1.02 až 05 :

Sekce A :

A1.01 : (1,18*0,62)	0,73000
A1.02 až A1.04 : (0,8*0,63)*3	1,51000
A1.05 až A1.08, A1.12 až A1.15 : (0,9*0,55)*8	3,96000
A1.09 : (3,12*2,925)	9,13000
A1.10 : (1,31*1,59)	2,08000
A1.11 : (3,15*2,9)	9,13000
A1.16 až A1.17 : (0,85*0,61)*2	1,04000
A1.18 : (0,85*0,62)	0,53000
AN.01 až AN.02 : (1,1*2,22)*2	4,88000
A1.19 až A1.21, A1.23 až A1.25, A1.27 až A1.29 : (0,85*1,35)*9	10,33000
A1.22 : (1,4*2,27)	3,18000
A1.26 : (1,4*2,26)	3,16000
A1.30 : (1,4*2,33)	3,26000
A1.31 : (0,95*1,37)	1,30000
A2.02 : (1,14*1,39)	1,58000
A2.06 : (1,15*1,36)	1,56000
A2.10 : (1,155*1,34)	1,55000

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	05	03.1. SŘ + 03.10. PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A2.01,A2.03 až A2.05, A2.07 až A2.09, A2.11 až A2.13 : (0,95*0,32)*10		3,04000				
		Mezisoučet		61,96000				
		Sekce B1 :						
		B1.01 až B1.04 : (0,95*0,63)*4		2,39000				
		B1.05 až B1.06 : (0,95*1,36)*2		2,58000				
		B1.07 : (3,13*2,62)		8,20000				
		B1.23 : (1,0*1,26)		1,26000				
		B1.24 : (1,17*2,55)		2,98000				
		B1.25, B1.27 : (0,99*1,28)*2		2,53000				
		B1.26 : (1,11*2,57)		2,85000				
		B1.28 : (1,1*1,31)		1,44000				
		B2.05 : (1,15*1,39)		1,60000				
		B2.01 až B2.04, B2.06 : (1,0*0,34)*5		1,70000				
		Mezisoučet		27,55000				
48	611422133R00	Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové kleneb nebo skořepin štukové s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, v.č. D.3.1.02 až 06a :	m2	756,72000	620,00	469 166,40	801-1	RTS 19/ I
		1.NP :						
		Sekce A :						
		m.č. A1.04 až A1.05 : (17,74+337,30+11,68)*1,5		550,08000				
		Sekce B1 :						
		m.č. B1.01 až B1.02 : (114,34+23,42)*1,5		206,64000				
49	612433214RT3	Omítka vnitřní sanační pro vysoké zasolení, dvouvrstvá, tloušťky 35 mm, v.č. D.3.1.02 až 06a :	m2	730,40200	1 145,00	836 310,29	801-4	RTS 19/ I
		1.NP :						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	05	03.1. SŘ + 03.10. PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Sekce A :						
		Úroveň +0,300 až +3,808 :						
		m.č. A1.01 : (5,165*3,508)-(1,1*2,0)				15,92000		
		Úroveň -0,050 až +3,480 :						
		m.č. A1.04 až A1.05 : (53,14+6,98)*2*3,53-((1,1*2,0)+(0,8*2,0))				420,65000		
		Ostění výplní :				38,48000		
		(1,39+0,62)*2*0,75+(1,11+0,775)*2*0,535+(1,11+0,885)*2*0,58+(1,055+0,885)*2*0,57+(1,355+2,09)*2*0,455+(1,36+0,715)*2*0,455+(1,36+0,75)*2*0,415+(1,345+0,73)*2*0,44+(2,09+1,78+2,09)*0,72+(1,37+0,7)*2*0,495*2+(1,355+0,7)*2*0,47+(1,355+2,09)*2*0,46+(1,02+0,9						
		Ostění výplní :				61,29000		
		(2,22+1,1+2,22)*0,66*2+(1,32+1,55)*2*0,5*3+(2,12+1,98+2,12)*0,75+(1,35+1,55)*2*0,59*3+(2,12+2,335+2,12)*0,75+(1,35+1,55)*2*0,59*4+(2,49+1,93+2,49)*0,75+(1,99+1,335+1,99)*0,75+(1,35+0,84)*2*0,605						
		Sekce B1 :						
		Úroveň +0,100 až +3,740 :						
		m.č. B1.01 až B1.02 : (19,945+6,915)*2*3,64-(0,8*2,0)				193,94000		
		Ostění výplní :				50,06000		
		(1,37+1,825)*2*0,66+(1,33+2,45)*2*0,655+(1,46+0,915)*2*0,635+(1,71+2,985)*2*0,615+(1,395+0,925)*2*0,59+(1,42+0,93)*2*0,595+(1,28+2,645)*2*0,565+(1,375+2,9)*2*0,55+(2,63+1,06+2,63)*0,75+(1,35+2,29)*2*0,55+(2,59+0,96+2,59)*0,75+(1,345+1,57)*2*0,7						
		<b>Mezisoučet</b>				<b>780,34000</b>		
		Vnější výplně otvorů :						
		Sekce A :						
		A1.01 : -(1,18*0,62)				-0,73000		
		A1.02 až A1.04 : -(0,8*0,63)*3				-1,51000		
		A1.05 až A1.08, A1.12 až A1.15 : -(0,9*0,55)*8				-3,96000		
		A1.16 až A1.17 : -(0,85*0,61)*2				-1,04000		
		A1.18 : -(0,85*0,62)				-0,53000		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	05	03.1. SŘ + 03.10. PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		AN.01 až AN.02 : $-(1,1*2,22)*2$				-4,88000		
		A1.19 až A1.21, A1.23 až A1.25, A1.27 až A1.29 : $-(0,85*1,35)*9$				-10,33000		
		A1.22 : $-(1,4*2,27)$				-3,18000		
		A1.26 : $-(1,4*2,26)$				-3,16000		
		A1.30 : $-(1,4*2,33)$				-3,26000		
		A1.31 : $-(0,95*1,37)$				-1,30000		
		Sekce B1 :						
		B1.01 až B1.04 : $-(0,95*0,63)*4$				-2,39000		
		B1.05 až B1.06 : $-(0,95*1,36)*2$				-2,58000		
		B1.23 : $-(1,0*1,26)$				-1,26000		
		B1.24 : $-(1,17*2,55)$				-2,98000		
		B1.25, B1.27 : $-(0,99*1,28)*2$				-2,53000		
		B1.26 : $-(1,11*2,57)$				-2,85000		
		B1.28 : $-(1,1*1,31)$				-1,44000		
		Mezisoučet				-49,93000		
50	612473182R00	Omítky vnitřní zdíva ze suchých směsí štukové, strojně	m2	547,47270	450,00	246 362,72	801-1	RTS 19/ I

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství

v.č. D.3.1.02 až 06a :

1.NP :

Sekce A :

Úroveň +0,300 až +3,808 :

m.č. A1.01 :

$(7,85+4,6+7,85)*3,508+(3,45+3,01+3,45)*0,5+(3,35+3,115+3,35)*0,5+(1,31+1,78)*2*0,6-$   
 $((0,7*2,0)+(3,1*3,05)+(3,115*2,95)+(1,31*1,59))$

62,66000

m.č. A1.02 :  $(0,9+1,7)*2*3,508-(0,7*2,0)*2$

15,44000

m.č. A103 :  $(0,9+1,33)*2*3,508-(0,7*2,0)$

14,25000

Úroveň -0,050 až +3,740 :



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	05	03.1. SŘ + 03.10. PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. A1.04 : $(4,31+4,11)*3,79$				31,91000		
		m.č. A1.05 : $(6,975*3,79)$				26,44000		
		m.č. A1.06 : $(4,31+2,715)*3,79$				26,62000		
		<b>Mezisoučet</b>				<b>177,31000</b>		
		2.NP :						
		Sekce A :						
		Úroveň +4,038 až +5,900 nebo +9,010 :						
		m.č. A2.01 - stěna od A2.04 a A2.05 : $(8,075*1,862)+(8,075*3,11)/2-(0,7*2,0)$				26,19000		
		Úroveň +4,038 až +5,900 nebo +7,038 :						
		m.č. A2.03 : $(8,945+8,065+0,485+0,615)*2*1,862+(7,975*1,138)+(7,76*1,138)-(1,435*2,1)$				82,33000		
		m.č. A2.04 : $(2,65*1,862)+(3,885+2,65+3,885)*3,0-(0,7*2,0)*2$				33,39000		
		m.č. A2.05 : $(2,65*1,862)+(4,025+2,65+4,025)*3,0-(0,7*2,0)$				35,63000		
		Úroveň +3,808 až +6,308 nebo +3,808 až +6,558 :						
		m.č. A2.02 : $(3,15+4,6+3,15)*2,5+(4,655+4,6+4,655)*2,75-(0,96*2,05)$				63,53000		
		Sekce B1 :						
		Úroveň +4,022 až +5,900 nebo +6,772 :						
		m.č. B2.01 : $(4,785+0,3+0,455)*1,878+(2,05+4,785+1,875)*2,75-(1,06*2,05)$				32,18000		
		m.č. B2.02 : $(4,815+1,435)*2*2,75+(2,1+1,435+2,1)*0,3-((1,06*2,05)+(1,435*2,1))$				30,88000		
		m.č. B2.06 : $(4,815+1,85)*2*2,75-(0,96*2,05)$				34,69000		
		m.č. B2.07 : $(4,815*1,878)+(2,0+4,815+2,0)*2,75-(0,96*2,05)$				31,32000		
		<b>Mezisoučet</b>				<b>370,16000</b>		
51	PCCEMSTĚRK	Cementová stěnová stěrka - omyvatelná, vč. finální úpravy viz kniha standardů pol. G01 - D+M	m2	18,98400	1 060,00	20 123,04		Vlastní

vč. penetrace podkladu a pomocného lešení

v.č. D.3.1.02 až 06a :

1.NP :

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	05	03.1. SŘ + 03.10. PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Sekce A :

Úroveň +0,700 až +3,100 :

m.č. A1.02 : (0,9+1,7)\*2\*2,4-(0,7\*2,0)\*2

9,68000

m.č. A1.03 : (0,9+1,33)\*2\*2,4-(0,7\*2,0)

9,30000

<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>					<b>126 904,37</b>		
52	602016195R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí hloubková penetrace stěn silikátová	m2	55,38900	70,60	3 910,46	801-1	RTS 19/ I	

po jednotlivých vrstvách

Odd.62,pol.č. - KZS PV tl.100 mm : 11,1944

11,19000

Odd.62,pol.č. - KZS PV tl.200 mm : 44,1946

44,19000

53	622311832RT6	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 100 mm, kontaktní nátěr a silikátová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm	m2	11,19440	1 670,00	18 694,65	801-1	RTS 19/ I
----	--------------	--	----	----------	----------	-----------	-------	-----------

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.

Včetně rohových lišt na hranách budov.

v.č. D.3.1.02 až 06a :

Sekce A :

Úroveň +4,038 až +5,890 nebo +8,210 :

Mezi m.č. A2.01 a A2.02 : (4,37\*1,852)+(4,37\*2,32)/2-(0,96\*2,05)

11,19000

54	622311837RT6	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 200 mm, kontaktní nátěr a silikátová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm	m2	44,19460	2 360,00	104 299,26	801-1	RTS 19/ I
----	--------------	--	----	----------	----------	------------	-------	-----------

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.

Včetně rohových lišt na hranách budov.

v.č. D.3.1.02 až 06a :

Sekce A :

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	05	03.1. SŘ + 03.10. PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Úroveň +4,038 až +5,890 nebo +9,010 : Mezi m.č. A2.01 a A2.03 : $(7,14*1,852)+(7,14*3,12)/2$ Sekce B1 : Úroveň +4,218 až +5,890 nebo +9,010 : Mezi m.č. B2.03 a B2.01 až B2.07 : $(8,09*1,672)+(8,09*3,12)/2-((0,96*2,05)+(1,06*2,05)*2)$				24,36000		
						19,83000		
<b>Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>						<b>1 411 480,79</b>		
55	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm v.č. D.3.1.11 : Sekce A+B1 - betonová mazanina nad HDPE tvarovky typ H20 : $(5,165*8,035)+(53,14*6,96)+(19,97*6,96)$	m2	550,34640	143,50	78 974,71	822-1	RTS 19/ I
						550,35000		
56	631313611R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 16/20 , (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem v.č. D.3.1.11 : Sekce A+B1 - mezi HDPE tvarovky typ H20 : $((5,165*8,035)+(53,14*6,96)+(19,97*6,96))*0,035$ Sekce A+B1 - betonová mazanina nad HDPE tvarovky typ H20 : $((5,165*8,035)+(53,14*6,96)+(19,97*6,96))*0,1$	m3	74,29680	3 420,00	254 095,06	801-1	RTS 19/ I
						19,26000		
						55,03000		
57	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny v.č. D.3.1.11 : Sekce A+B1 - betonová mazanina nad HDPE tvarovky typ H20 : $((5,165*8,035)+(53,14*6,96)+(19,97*6,96))*0,1$	m3	55,03460	187,50	10 318,99	801-1	RTS 19/ I
						55,03000		
58	631362021R00	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí	t	3,17660	29 000,00	92 121,40	801-1	RTS 19/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	05	03.1. SŘ + 03.10. PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně distančních prvků v.č. D.3.1.11 : Sekce A+B1 - betonová mazanina nad HDPE tvarovky typ H20 : ((5,165*8,035)+(53,14*6,96)+(19,97*6,96))*1,30*4,44*0,001			3,18000			
59	631571008R00	Násyp pod podlahy z kameniva pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah z písku prosátého tl. do 20 mm pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, Odd.762,pol.č. - skladba h : 489,75 Odd.762,pol.č. - skladba i : 25,35 Odd.783,pol.č. - skladba j : 106,89	m2	621,99000	40,40	25 128,40	801-1	RTS 19/ I
60	639571210R00	Kačírek pro okapový chodník tl. 100 mm v.č. D.3.1.02 až 06a : Okapový chodník : Sekce A + B1 : (29,8+24,64+8,61+6,15+8,61+24,01+8,81+45,9+20,99+8,8)*0,5	m2	93,16000	290,00	27 016,40	801-1	RTS 19/ I
61	639571311R00	Textilie proti prorůstání 45 g/m2 v.č. D.3.1.02 až 06a : Okapový chodník : Sekce A + B1 : (29,8+24,64+8,61+6,15+8,61+24,01+8,81+45,9+20,99+8,8)*0,5	m2	93,16000	59,60	5 552,34	801-1	RTS 19/ I
62	PC - SKLADBA a	Skladba a - pancéřová drátkobeton.podlaha tl.200mm (C30/37+stroj.hlazení+vsyp) vč.dilatace - D+M viz. kniha standardů pol. F01 v.č. D.3.1.02 až 06a : Skladba a : Sekce A - 1.NP :	m2	416,31000	760,00	316 395,60		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	05	03.1. SŘ + 03.10. PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. A1.01 : 34,44		34,44000				
		m.č. A1.02. : 1,53		1,53000				
		m.č. A1.03 : 1,06		1,06000				
		m.č. A1.04 : 17,73		17,73000				
		m.č. A1.05 : 248,9		248,90000				
		m.č. A1.06 : 11,68		11,68000				
		Sekce B1 - 1.NP :						
		m.č. B1.01 : 80,34		80,34000				
		m.č. B1.02 : 20,63		20,63000				
		Mezisoučet		416,31000				
63	PC - SKLADBA g	Skladba g - cihelná dlažba rezná vel.200/200/30mm do lepidla vč.spárování - D+M+D	m2	125,19000	1 310,00	163 998,90		Vlastní
		viz. kniha standardů pol. F02						
		v.č. D.3.1.02 až 06a :						
		Skladba g :						
		Sekce A - 1.NP :						
		m.č. A1.05 : 88,40		88,40000				
		m.č. A1.061168 :						
		Sekce B1 - 1.NP :						
		m.č. B1.01 : 34,00		34,00000				
		m.č. B1.02 : 2,79		2,79000				
		Mezisoučet		125,19000				
64	PC-CEM.POTĚR 7	Potěr pískocementový hlazený ocel. hlad. tl. 65-70 mm	m2	106,89000	430,00	45 962,70		Vlastní
		v.č. D.3.1.02 až 06a :						
		Skladba j :						
		Sekce A - 2.NP :						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	05	03.1. SŘ + 03.10. PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. A2.03 : 70,92		70,92000				
		Sekce B1 - 2.NP :						
		m.č. B2.01 : 10,20		10,20000				
		m.č. B2.02 : 7,56		7,56000				
		m.č. B2.06 : 8,89		8,89000				
		m.č. B2.07 : 9,32		9,32000				
		Mezisosoučet		106,89000				
65	PC-HDPE TVARO	HDPE tvarovky díl modulární plastový výška 20 cm - D+M vč.doplňovacího materiálu	m2	550,34640	661,34	363 968,29		Vlastní
		v.č. D.3.1.11 :						
		Sekce A+B1 - HDPE tvarovky typ H20 : (5,165*8,035)+(53,14*6,96)+(19,97*6,96)		550,35000				
66	PC-ZAH.OBRUBN	Zahradní plastový obrubník 45/1000 mm dle knihy standardů pozice A04 - D+M+D	m	186,32000	150,00	27 948,00		Vlastní
		-vč. montážního a spojovacího materiálu (3ks kotvicích kolíků na 1bm)						
		v.č. D.3.1.02 až 06a :						
		Okapový chodník :						
		Sekce A + B1 : (29,8+24,64+8,61+6,15+8,61+24,01+8,81+45,9+20,99+8,8)		186,32000				
<b>Díl: 64</b>		<b>Výplně otvorů</b>				<b>9 526,00</b>		
67	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdíva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh plocha do 2,5 m2	kus	11,00000	866,00	9 526,00	801-1	RTS 19/ I
		plocha do 2,5 m2						
		Ocelové zárubně :						
		700/1000 mm :						
		Z3/1-P : 1		1,00000				
		Z3/1-L : 1		1,00000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	05	03.1. SŘ + 03.10. PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		800/1970 mm :						
		PO3/1-L : 1		1,00000				
		PO3/3-P : 2		2,00000				
		PO3/3-L : 1		1,00000				
		900/1970 mm :						
		PO3/2-P : 1		1,00000				
		PO3/2-L : 1		1,00000				
		Mezisoučet		8,00000				
		Hliníkové zárubně :						
		700/1970 mm :						
		T3/1-L : 1		1,00000				
		T3/2-L : 1		1,00000				
		1100/1970 mm :						
		T3/3-P : 1		1,00000				
		Mezisoučet		3,00000				

<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>172 646,45</b>		
68	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	121,56000	74,90	9 104,84	800-3	RTS 19/ I
		v.č. D.3.1.02 až 06a :						
		Sekce A - 2.NP :						
		m.č. A2.02 : 24,81*2		49,62000				
		Sekce B1 - 2.NP :						
		m.č. B2.01 : 10,20*2		20,40000				
		m.č. B2.02 : 7,56*2		15,12000				
		m.č. B2.06 : 8,89*2		17,78000				
		m.č. B2.07 : 9,32*2		18,64000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	05	03.1. SŘ + 03.10. PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
69	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	256,04000	93,10	23 837,32	800-3	RTS 19/ I
v.č. D.3.1.02 až 06a : Sekce A - 1.NP : m.č. A1.01 : 34,44*2 <span style="float: right;">68,88000</span> m.č. A1.02 : 1,53*2 <span style="float: right;">3,06000</span> m.č. A1.03 : 1,06*2 <span style="float: right;">2,12000</span> Sekce A - 2.NP : m.č. A2.03 : 70,92*2 <span style="float: right;">141,84000</span> m.č. A2.04 : 9,84*2 <span style="float: right;">19,68000</span> m.č. A2.05 : 10,23*2 <span style="float: right;">20,46000</span>								
70	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	1 073,68000	126,00	135 283,68	800-3	RTS 19/ I
v.č. D.3.1.02 až 06a : Sekce A -1.NP : m.č. A1.04 : 17,73*2 <span style="float: right;">35,46000</span> m.č. A1.05 : 337,30*2 <span style="float: right;">674,60000</span> m.č. A1.06 : 11,68*2 <span style="float: right;">23,36000</span> Sekce B1 - 1.NP : m.č. B1.01 : 114,34*2 <span style="float: right;">228,68000</span> m.č. B1.02 : 23,42*2 <span style="float: right;">46,84000</span> m.č. B1.03 : 32,37*2 <span style="float: right;">64,74000</span>								
71	941955004R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m	m2	34,04400	129,85	4 420,61	800-3	RTS 19/ I
v.č. D.3.1.02 až 06a : Sekce A -2.NP : m.č. A2.01 - část pro štítové stěny : (8,0*1,2)*2+(4,37*1,2) <span style="float: right;">24,44000</span> Sekce B1 - 2.NP :								



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	05	03.1. SŘ + 03.10. PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

m.č. B2.03 - část pro štitové stěny : (8,0\*1,2)

9,60000

<b>Díl: 95</b>	<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>						<b>75 226,36</b>		
----------------	---	--	--	--	--	--	------------------	--	--

72	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	1 505,32460	35,00	52 686,36	801-1	RTS 19/ I
----	--------------	--	----	-------------	-------	-----------	-------	-----------

zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

v.č. D.3.1.02 až 06a :

Sekce A :

1.NP :  $6,155 \cdot (8,52 + 8,615) / 2 + (24,63 + 6,155 + 24,06) \cdot 8,815$

536,19000

2.NP :  $6,155 \cdot (8,52 + 8,615) / 2 + (24,63 + 6,155 + 24,08) \cdot 8,815$

536,37000

Sekce B1 :

1.NP :  $(24,45 \cdot 8,85)$

216,38000

2.NP :  $(24,45 \cdot 8,85)$

216,38000

73	953943111R00	Osazování jiných kovových výrobků do vynechaných nebo vysekaných kapes zdiva, se zajištěním polohy, se zalitím cementovou maltou do 1kg/kus	kus	49,00000	150,00	7 350,00	801-1	RTS 19/ I
----	--------------	---	-----	----------	--------	----------	-------	-----------

osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání

v.č. D.3.1.11 :

Větrací mřížka DN 150 mm : 49

49,00000

74	28349063R	mřížka větrací plastová; kulatá, se sítkou; d = 150 mm; D vnitřní 120 mm	kus	49,00000	310,00	15 190,00	SPCM	RTS 19/ I
----	-----------	--	-----	----------	--------	-----------	------	-----------

v.č. D.3.1.11 :

Větrací mřížka DN 150 mm : 49

49,00000

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	05	03.1. SŘ + 03.10. PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>147 759,19</b>		
75	970231300R00	Rezáni cihelného zdiva hloubka řezu 300 mm v.č. D.3.1.08, 09 : Sekce A a B1 : Prostup VZT 1050/300/365 mm : (1,05+0,3)*2*2	m	5,40000	1 363,50	7 362,90	801-3	RTS 19/ I
					5,40000			
76	971033561R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 600 mm základovém nebo nadzákladovém, v.č. D.3.1.08, 09 : Sekce A a B1 : Prostup VZT 1050/300/365 mm : (1,05*0,3*0,365)	m3	0,11500	1 912,50	219,94	801-3	RTS 19/ I
					0,12000			
77	973031325R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 300 mm v.č. D.3.1.10 : Sekce A - schodiště z 1.NP do 2.NP : Podbetonování ocel.profilů stropu a schodiště : (0,3*0,3*0,15)*10	kus	0,13500	241,20	32,56	801-3	RTS 19/ I
					0,14000			
78	973031842R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro zavázání nových příček na maltu cementovou, tloušťky do 100 mm v.č. D.3.1.02 až 06a : Sekce A - 1.NP : Úroveň +0,300 až +3,800 : m.č. A1.02 a A1.03 : 3,5	m	3,50000	103,95	363,83	801-3	RTS 19/ I
					3,50000			

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	05	03.1. SŘ + 03.10. PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
79	973031843R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro zavázání nových příček na maltu cementovou, tloušťky do 150 mm v.č. D.3.1.02 až 06a : Sekce A - 1.NP : Úroveň +0,300 až +3,800 : m.č. A1.01 až A1.03 : 3,5*6 Úroveň -0,050 až +3,750 : m.č. A1.04 až A1.06 : 3,8*3 Mezisoučet Sekce A - 2.NP : Úroveň +3,800 až +6,300 : m.č. A2.02 : 2,5*4 Úroveň +4,038 až +5,900 nebo +9,010 : m.č. A2.01, A2.04, A2.05 : (1,862*2)+4,972 m.č. A2.03 : (1,862*2) Sekce B1 - 2.NP : Úroveň +4,218 až +5,900 nebo +9,010 : m.č. B2.01 až B2.07 : (1,682*2)+(3,5*2)+4,792 Mezisoučet	m	69,97600	197,55	13 823,76	801-3	RTS 19/ I
21,00000 11,40000 32,40000 10,00000 8,70000 3,72000 15,16000 37,58000								
80	973031844R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro zavázání nových zdí na maltu cementovou, tloušťky do 300 mm v.č. D.3.1.02 až 06a : Sekce A : Úroveň +0,300 až +3,800 : m.č. A1.01 : 3,5*6	m	21,00000	218,70	4 592,70	801-3	RTS 19/ I
21,00000								

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	05	03.1. SŘ + 03.10. PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
81	978011191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 100 %	m2	756,72000	74,90	56 678,33	801-3	RTS 19/ I

v.č. D.3.1.02 až 06a :

1.NP :

Sekce A :

m.č. A1.04 až A1.05 : (17,74+337,30+11,68)\*1,5

550,08000

Sekce B1 :

m.č. B1.01 až B1.02 : (114,34+23,42)\*1,5

206,64000

82	978013161R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 50 %	m2	451,63370	29,47	13 309,65	801-3	RTS 19/ I
----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	-------	-----------

v.č. D.3.1.02 až 06a :

2.NP :

Sekce A :

Úroveň +4,038 až +6,108 nebo +8,940 :

m.č. A2.01, A2.03 až A2.05 : (54,115+8,065)\*2\*2,07+(5,1\*2,0)/2+(8,065\*2,832)/2+(7,76\*2,832)/2-((0,96\*2,05)+(1,435\*2,1))

279,95000

Úroveň +3,808 až +5,890 :

m.č. A2.02 : (5,36+8,155)\*2\*2,082+(5,1\*2,0)/2-(0,96\*2,05)

59,41000

Sekce B1 :

Úroveň +4,022 až +5,890 nebo +8,940 :

m.č. B2.01 až B2.07 : (19,725+8,065)\*2\*1,868+(8,065\*3,05)/2\*2-((1,435\*2,1)+(1,0\*2,1))

123,31000

Mezisoučet

462,67000

Vnější výplně otvorů :

Sekce A :

A2.02 : -(1,14\*1,39)

-1,58000

A2.06 : -(1,15\*1,36)

-1,56000

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	05	03.1. SŘ + 03.10. PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A2.10 : -(1,155*1,34)				-1,55000		
		A2.01,A2.03 až A2.05, A2.07 až A2.09, A2.11 až A2.13 : -(0,95*0,32)*10				-3,04000		
		Sekce B1 :						
		B2.05 : -(1,15*1,39)				-1,60000		
		B2.01 až B2.04, B2.06 : -(1,0*0,34)*5				-1,70000		
		Mezisoučet				-11,03000		
83	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdíva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	870,62390	59,01	51 375,52	801-3	RTS 19/ I

v.č. D.3.1.02 až 06a :

1.NP :

Sekce A :

Úroveň -0,100 až +3,808 :

m.č. A1.01 až A1.03 : (5,165+8,12)\*2\*3,908-(1,1\*2,0)

101,64000

Ostění výplní : (2,925+2,91+2,925)\*0,25+(2,9+3,02+2,9)\*0,25+(1,31+1,59)\*0,3

5,26000

Úroveň -0,450 až +3,480 :

m.č. A1.04 až A1.05 : (53,14+6,98)\*2\*3,93-((1,1\*2,0)+(0,8\*2,0))

468,74000

Ostění výplní :

38,48000

(1,39+0,62)\*2\*0,75+(1,11+0,775)\*2\*0,535+(1,11+0,885)\*2\*0,58+(1,055+0,885)\*2\*0,57+(1,355+2,09)\*2\*0,455+(1,36+0,715)\*2\*0,455+(1,36+0,75)\*2\*0,415+(1,345+0,73)\*2\*0,44+(2,09+1,78+2,09)\*0,72+(1,37+0,7)\*2\*0,495\*2+(1,355+0,7)\*2\*0,47+(1,355+2,09)\*2\*0,46+(1,02+0,9

Ostění výplní :

61,29000

(2,22+1,1+2,22)\*0,66\*2+(1,32+1,55)\*2\*0,5\*3+(2,12+1,98+2,12)\*0,75+(1,35+1,55)\*2\*0,59\*3+(2,12+2,335+2,12)\*0,75+(1,35+1,55)\*2\*0,59\*4+(2,49+1,93+2,49)\*0,75+(1,99+1,335+1,99)\*0,75+(1,35+0,84)\*2\*0,605

Sekce B1 :

Úroveň -0,300 až +3,740 :

m.č. B1.01 až B1.02 : (19,945+6,915)\*2\*4,04-(0,8\*2,0)

215,43000

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	05	03.1. SŘ + 03.10. PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Ostění výplní :				50,06000		
		(1,37+1,825)*2*0,66+(1,33+2,45)*2*0,655+(1,46+0,915)*2*0,635+(1,71+2,985)*2*0,615+(1,395+0,925)*2*0,59+(1,42+0,93)*2*0,595+(1,28+2,645)*2*0,565+(1,375+2,9)*2*0,55+(2,63+1,06+2,63)*0,75+(1,35+2,29)*2*0,55+(2,59+0,96+2,59)*0,75+(1,345+1,57)*2*0,7						
		<b>Mezisoučet</b>				<b>940,90000</b>		
		Vnější výplně otvorů :						
		Sekce A :						
		A1.01 : -(1,18*0,62)				-0,73000		
		A1.02 až A1.04 : -(0,8*0,63)*3				-1,51000		
		A1.05 až A1.08, A1.12 až A1.15 : -(0,9*0,55)*8				-3,96000		
		A1.09 : -(3,12*2,925)				-9,13000		
		A1.10 : -(1,31*1,59)				-2,08000		
		A1.11 : -(3,15*2,9)				-9,13000		
		A1.16 až A1.17 : -(0,85*0,61)*2				-1,04000		
		A1.18 : -(0,85*0,62)				-0,53000		
		AN.01 až AN.02 : -(1,1*2,22)*2				-4,88000		
		A1.19 až A1.21, A1.23 až A1.25, A1.27 až A1.29 : -(0,85*1,35)*9				-10,33000		
		A1.22 : -(1,4*2,27)				-3,18000		
		A1.26 : -(1,4*2,26)				-3,16000		
		A1.30 : -(1,4*2,33)				-3,26000		
		A1.31 : -(0,95*1,37)				-1,30000		
		Sekce B1 :						
		B1.01 až B1.04 : -(0,95*0,63)*4				-2,39000		
		B1.05 až B1.06 : -(0,95*1,36)*2				-2,58000		
		B1.23 : -(1,0*1,26)				-1,26000		
		B1.24 : -(1,17*2,55)				-2,98000		
		B1.25, B1.27 : -(0,99*1,28)*2				-2,53000		
		B1.26 : -(1,11*2,57)				-2,85000		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	05	03.1. SŘ + 03.10. PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		B1.28 : -(1,1*1,31)			-1,44000			
		Mezisosčet			-70,28000			

<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>					<b>289 619,07</b>		
84	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	792,39143	365,50	289 619,07	801-4	RTS 19/ I	

<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>					<b>213 387,48</b>		
85	711471051R00	Provedení izolace proti tlakové vodě fóliemi z plastů vodorovná, bez dodávky fólie	m2	550,34640	85,00	46 779,44	800-711	RTS 19/ I	

v.č. D.3.1.08, 06 :

Sekce A - skladba a,g :

Úroveň -0,050 : (53,14\*6,96)+(5,165\*8,035) 411,36000

Sekce B1 - skladba a, g :

Úroveň +0,100 : (6,96\*19,97) 138,99000

86	711472051R00	Provedení izolace proti tlakové vodě fóliemi z plastů svislá, bez dodávky fólie	m2	80,18400	75,00	6 013,80	800-711	RTS 19/ I
----	--------------	---	----	----------	-------	----------	---------	-----------

v.č. D.3.1.08, 06 :

Sekce A - skladba a,g :

Úroveň -0,050 až +0,350 : ((53,14+6,96)\*2+(5,165+8,035)\*2)\*0,4 58,64000

Sekce B1 - skladba a, g :

Úroveň +0,100 až +0,500 : (6,96+19,97)\*2\*0,4 21,54000

87	711491171R00	Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce vodorovná, podkladní textilie, materiál ve specifikaci	m2	550,34640	15,00	8 255,20	800-711	RTS 19/ I
----	--------------	---	----	-----------	-------	----------	---------	-----------

Plocha vodorovná : 550,3464 550,35000

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	05	03.1. SŘ + 03.10. PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
88	711491172R00	Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce vodorovná, ochranná textilie, materiál ve specifikaci	m2	550,34640	17,50	9 631,06	800-711	RTS 19/ I
				Plocha vodorovná : 550,3464	550,35000			
89	711491271R00	Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce svislá, podkladní textilie, materiál ve specifikaci	m2	80,18400	17,50	1 403,22	800-711	RTS 19/ I
				Plocha svislá : 80,184	80,18000			
90	711491272R00	Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce svislá, ochranná textilie, materiál ve specifikaci	m2	80,18400	21,00	1 683,86	800-711	RTS 19/ I
				Plocha svislá : 80,184	80,18000			
91	28322028R	fólie izolační zemní hydroizolační, protiradonová; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 900 g/m2; PVC-P	m2	714,90480	127,00	90 792,91	SPCM	RTS 19/ I

Ztratné :

v.č. D.3.1.08, 06 :

Vodorovná :

Sekce A - skladba a,g :

Úroveň -0,050 : ((53,14\*6,96)+(5,165\*8,035))\*1,13

464,83000

Sekce B1 - skladba a, g :

Úroveň +0,100 : (6,96\*19,97)\*1,13

157,06000

Mezisoučet

621,89000

v.č. D.3.1.08, 06 :

Svislá :

Sekce A - skladba a,g :

Úroveň -0,050 až +0,350 : (((53,14+6,96)\*2+(5,165+8,035)\*2)\*0,4)\*1,16

68,02000

Sekce B1 - skladba a, g :

Úroveň +0,100 až +0,500 : ((6,96+19,97)\*2\*0,4)\*1,16

24,99000



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	05	03.1. SŘ + 03.10. PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet		93,01000				
92	68536855R	geotextilie syntetická; funkce ochranná; plošná hmotnost 350 g/m2; tl. při 20 kPa 2,50 mm; tl. při 2 kPa 4,00 mm; tl. při 200 kPa 1,00 mm	kg	441,37130	85,78	37 860,00	SPCM	Vlastní
		Ztratiné :						
		v.č. D.3.1.08, 06 :						
		Vodorovná :						
		Sekce A - skladba a,g :						
		Úroveň -0,050 : ((53,14*6,96)+(5,165*8,035))*2*0,35		287,94862				
		Sekce B1 - skladba a, g :						
		Úroveň +0,100 : (6,96*19,97)*2*0,35		97,29384				
		Mezisoučet		385,24246				
		v.č. D.3.1.08, 06 :						
		Svislá :						
		Sekce A - skladba a,g :						
		Úroveň -0,050 až +0,350 : (((53,14+6,96)*2+(5,165+8,035)*2)*0,4)*2*0,35		41,04800				
		Sekce B1 - skladba a, g :						
		Úroveň +0,100 až +0,500 : ((6,96+19,97)*2*0,4)*2*0,35		15,08080				
		Mezisoučet		56,12880				
93	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	%	2 886,31313	3,80	10 967,99	800-711	RTS 19/ I
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				<b>541 646,35</b>		
94	713111121R00	Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, uchycení drátem,	m2	170,33750	35,00	5 961,81	800-713	RTS 19/ I
		v.č. D.3.1.02 až 06a :						
		Skladba S2 - MV tl.60 mm :						
		Sekce A - 2.NP :						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	05	03.1. SŘ + 03.10. PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. A2.02 : 24,81+(4,6*0,45)		26,88000				
		m.č. A2.03 : (9,0+8,0)*1,5+(7,5*7,0)		78,00000				
		m.č. A2.04 : 2,65*(1,5+2,75)		11,26000				
		m.č. A2.05 : 2,65*(1,5+2,75)		11,26000				
		Sekce B1 - 2.NP :						
		m.č. B2.01 : 4,815*(1,5+1,25)		13,24000				
		m.č. B2.02 : 7,56		7,56000				
		m.č. B2.06 : 8,89		8,89000				
		m.č. B2.07 : 4,815*(1,5+1,25)		13,24000				
95	713111130R00	Montáž tepelné izolace stropů vložené mezi krokve,	m2	170,33750	30,00	5 110,13	800-713	RTS 19/ I
		v.č. D.3.1.02 až 06a :						
		Skladba S2 - MV tl.120 mm :						
		Sekce A - 2.NP :						
		m.č. A2.02 : 24,81+(4,6*0,45)		26,88000				
		m.č. A2.03 : (9,0+8,0)*1,5+(7,5*7,0)		78,00000				
		m.č. A2.04 : 2,65*(1,5+2,75)		11,26000				
		m.č. A2.05 : 2,65*(1,5+2,75)		11,26000				
		Sekce B1 - 2.NP :						
		m.č. B2.01 : 4,815*(1,5+1,25)		13,24000				
		m.č. B2.02 : 7,56		7,56000				
		m.č. B2.06 : 8,89		8,89000				
		m.č. B2.07 : 4,815*(1,5+1,25)		13,24000				
96	713111211R00	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana krovů spodem s přelepením spojů, bez dodávky fólie	m2	170,33750	35,00	5 961,81	800-713	RTS 19/ I
		v.č. D.3.1.02 až 06a :						
		Skladba S2 - parotěsná izolace :						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	05	03.1. SŘ + 03.10. PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Sekce A - 2.NP :						
		m.č. A2.02 : 24,81+(4,6*0,45)		26,88000				
		m.č. A2.03 : (9,0+8,0)*1,5+(7,5*7,0)		78,00000				
		m.č. A2.04 : 2,65*(1,5+2,75)		11,26000				
		m.č. A2.05 : 2,65*(1,5+2,75)		11,26000				
		Sekce B1 - 2.NP :						
		m.č. B2.01 : 4,815*(1,5+1,25)		13,24000				
		m.č. B2.02 : 7,56		7,56000				
		m.č. B2.06 : 8,89		8,89000				
		m.č. B2.07 : 4,815*(1,5+1,25)		13,24000				
-----								
97	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	106,89000	38,30	4 093,89	800-713	RTS 19/ I
		polystyrén XPS 5000CS tl.50 mm :						
		Odd.783,pol.č. - skladba j : 106,89		106,89000				
-----								
98	713121121R00	Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálu	m2	931,41000	71,80	66 875,24	800-713	RTS 19/ I
		polystyrén XPS 5000CS tl.2*100 mm :						
		Odd.63,pol.č. - skladba a : 416,31		416,31000				
		Mezisoučet		416,31000				
		desky z minerální plsti tl.60+80 mm :						
		Odd.762,pol.č. - skladba h : 489,75		489,75000				
		Odd.762,pol.č. - skladba i : 25,35		25,35000				
		Mezisoučet		515,10000				
-----								
99	713121211R00	Montáž tepelné izolace podlah Izolace podlah tepelná lepená, bez dodávky materiálu, jednovrstvá	m	322,61000	153,00	49 359,33	800-713	RTS 19/ I
		v.č. D.3.1.02 až 06a :						
		Sekce A - 1.NP :						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	05	03.1. SŘ + 03.10. PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. A1.01 : (5,1+8,12)*2				26,44000		
		m.č. A1.02 : (0,9+1,7)*2				5,20000		
		m.č. A1.03 : (0,9+1,33)*2				4,46000		
		m.č. A1.04 : (4,31+4,11)*2				16,84000		
		m.č. A1.05 : (48,68+6,985)*2				111,33000		
		m.č. A1.06 : (4,31+2,715)*2				14,05000		
		Sekce A - 2.NP :						
		m.č. A2.03 : (8,945+8,065+0,615+0,485)*2				36,22000		
		Sekce B1 - 1.NP :						
		m.č. B1.01 a B1.02 : (19,945+6,915)*2				53,72000		
		Sekce B1 - 2.NP :						
		m.č. B2.01 : (4,815+2,33)*2				14,29000		
		m.č. B2.02 : (5,115+1,435)*2				13,10000		
		m.č. B2.06 : (4,815+1,85)*2				13,33000		
		m.č. B2.07 : (4,815+2,0)*2				13,63000		
		<b>Mezisoučet</b>				<b>322,61000</b>		

100	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	1 316,96850	39,90	52 547,04	800-713	RTS 19/ I
-----	--------------	--	----	-------------	-------	-----------	---------	-----------

polystyrén XPS 5000CS tl.50 mm :	
Odd.783,pol.č. - skladba j : (106,89*2)*1,15	245,85000
<b>Mezisoučet</b>	<b>245,85000</b>
polystyrén XPS 5000CS tl.2*100 mm :	
Odd.63,pol.č. - skladba a : 416,31*1,15	478,76000
<b>Mezisoučet</b>	<b>478,76000</b>
desky z minerální plsti tl.60+80 mm :	
Odd.762,pol.č. - skladba h : 489,75*1,15	563,21000
Odd.762,pol.č. - skladba i : 25,35*1,15	29,15000

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	05	03.1. SŘ + 03.10. PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet				592,37000		
101	28375328R	páska dilatační extrudovaný PE; š = 100 mm; tl. 5 mm; l = 50 000 mm	m	565,74300	2,45	1 386,07	SPCM	RTS 19/ I
		Ztratiné :						
		v.č. D.3.1.02 až 06a :						
		Sekce A - 1.NP :						
		m.č. A1.01 : (5,1+8,12)*2*1,02*2				53,94000		
		m.č. A1.02 : (0,9+1,7)*2*1,02*2				10,61000		
		m.č. A1.03 : (0,9+1,33)*2*1,02*2				9,10000		
		m.č. A1.04 : (4,31+4,11)*2*1,02*2				34,35000		
		m.č. A1.05 : (48,68+6,985)*2*1,02*2				227,11000		
		m.č. A1.06 : (4,31+2,715)*2*1,02*2				28,66000		
		Sekce A - 2.NP :						
		m.č. A2.03 : (8,945+8,065+0,615+0,485)*2*1,02				36,94000		
		Sekce B1 - 1.NP :						
		m.č. B1.01 a B1.02 : (19,945+6,915)*2*1,02*2				109,59000		
		Sekce B1 - 2.NP :						
		m.č. B2.01 : (4,815+2,33)*2*1,02				14,58000		
		m.č. B2.02 : (5,115+1,435)*2*1,02				13,36000		
		m.č. B2.06 : (4,815+1,85)*2*1,02				13,60000		
		m.č. B2.07 : (4,815+2,0)*2*1,02				13,90000		
		Mezisoučet				565,74000		
102	28376336R	deska izolační extrudovaný polystyren; povrch hladký; polodrážka; tl. 50,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,033 W/mK; R = 1,550 m2K/W; obj. hmotnost 45,00 kg/m3	m2	109,02780	128,80	14 042,78	SPCM	Vlastní
		Ztratiné :						
		polystyrén XPS 5000CS tl.50 mm :						
		Odd.783,pol.č. - skladba j : 106,89*1,02				109,02780		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	05	03.1. SŘ + 03.10. PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
103	28376339R	deska izolační extrudovaný polystyren; povrch hladký; polodrážka; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; R = 2,800 m2K/W; obj. hmotnost 45,00 kg/m3	m2	849,27240	252,00	214 016,64	SPCM	Vlastní
		polystyrén XPS 5000CS tl.2*100 mm :						
		Odd.63.pol.č. - skladba a : (416,31*2)*1,02			849,27240			
104	63150842R	deska izolační minerální vlákno; rovná hrana; tl. 60,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 1,600 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	173,74430	75,00	13 030,82	SPCM	RTS 19/ I
		Ztratné :						
		v.č. D.3.1.02 až 06a :						
		Skladba S2 - MV tl.60 mm :						
		Sekce A - 2.NP :						
		m.č. A2.02 : (24,81+(4,6*0,45))*1,02			27,42000			
		m.č. A2.03 : ((9,0+8,0)*1,5+(7,5*7,0))*1,02			79,56000			
		m.č. A2.04 : (2,65*(1,5+2,75))*1,02			11,49000			
		m.č. A2.05 : (2,65*(1,5+2,75))*1,02			11,49000			
		Sekce B1 - 2.NP :						
		m.č. B2.01 : (4,815*(1,5+1,25))*1,02			13,51000			
		m.č. B2.02 : 7,56*1,02			7,71000			
		m.č. B2.06 : 8,89*1,02			9,07000			
		m.č. B2.07 : (4,815*(1,5+1,25))*1,02			13,51000			
105	63150845R	deska izolační minerální vlákno; rovná hrana; tl. 120,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 3,200 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	173,74430	145,00	25 192,92	SPCM	RTS 19/ I
		Ztratné :						
		v.č. D.3.1.02 až 06a :						
		Skladba S2 - MV tl.120 mm :						
		Sekce A - 2.NP :						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	05	03.1. SŘ + 03.10. PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. A2.02 : (24,81+(4,6*0,45))*1,02		27,42000				
		m.č. A2.03 : ((9,0+8,0)*1,5+(7,5*7,0))*1,02		79,56000				
		m.č. A2.04 : (2,65*(1,5+2,75))*1,02		11,49000				
		m.č. A2.05 : (2,65*(1,5+2,75))*1,02		11,49000				
		Sekce B1 - 2.NP :						
		m.č. B2.01 : (4,815*(1,5+1,25))*1,02		13,51000				
		m.č. B2.02 : 7,56*1,02		7,71000				
		m.č. B2.06 : 8,89*1,02		9,07000				
		m.č. B2.07 : (4,815*(1,5+1,25))*1,02		13,51000				
106	63166821R	deska izolační minerální vlákno; tl. 60,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,040 W/mK; R = 1,500 m2K/W; obj. hmotnost 16,00 kg/m3	m2	525,40200	45,00	23 643,09	SPCM	Vlastní
		Ztratné :						
		desky z minerální plsti tl.60+80 mm :						
		Odd.762,pol.č. - skladba h : 489,75*1,02		499,54500				
		Odd.762,pol.č. - skladba i : 25,35*1,02		25,85700				
		Mezisoučet		525,40200				
107	63166822R	deska izolační minerální vlákno; tl. 80,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,040 W/mK; R = 2,000 m2K/W; obj. hmotnost 16,00 kg/m3	m2	525,40200	65,00	34 151,13	SPCM	Vlastní
		Ztratné :						
		desky z minerální plsti tl.60+80 mm :						
		Odd.762,pol.č. - skladba h : 489,75*1,02		499,54500				
		Odd.762,pol.č. - skladba i : 25,35*1,02		25,85700				
		Mezisoučet		525,40200				
108	673522073R	fólie izolační střešní parotěsná; plošná hmotnost 160 g/m2; LDPE; kaširování hliníková fólie; sd 204,00 až 206,00 m	m2	195,88810	30,00	5 876,64	SPCM	RTS 19/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	05	03.1. SŘ + 03.10. PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Ztratné :						
		v.č. D.3.1.02 až 06a :						
		Skladba S2 - parotěsná izolace :						
		Sekce A - 2.NP :						
		m.č. A2.02 : (24,81+(4,6*0,45))*1,15		30,91000				
		m.č. A2.03 : ((9,0+8,0)*1,5+(7,5*7,0))*1,15		89,70000				
		m.č. A2.04 : (2,65*(1,5+2,75))*1,15		12,95000				
		m.č. A2.05 : (2,65*(1,5+2,75))*1,15		12,95000				
		Sekce B1 - 2.NP :						
		m.č. B2.01 : (4,815*(1,5+1,25))*1,15		15,23000				
		m.č. B2.02 : 7,56*1,15		8,69000				
		m.č. B2.06 : 8,89*1,15		10,22000				
		m.č. B2.07 : (4,815*(1,5+1,25))*1,15		15,23000				
109	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	10 460,00683	1,95	20 397,01	800-713	RTS 19/ I
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>345 078,37</b>		
110	762085140R00	Zvláštní výkony hoblování tesařských konstrukcí čtyřstranné	m	298,20000	158,50	47 264,70	800-762	RTS 19/ I
		v.č. D.3.1.10 :						
		Sekce A - výpis dřevěných prvků :						
		Profil 100/120 mm : 30,6		30,60000				
		Profil 120/30 mm : 33,6+195,3		228,90000				
		Profil 140/30 mm : 38,7		38,70000				
111	762523108R00	Položení podlah montáž z fošen hoblovaných na sraz	m2	32,88600	176,50	5 804,38	800-762	RTS 19/ I
		v.č. D.3.1.10 :						



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	05	03.1. SŘ + 03.10. PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Sekce A - výpis dřevěných prvků :

Profil 120/30 mm : (33,6+195,3)\*0,12

27,47000

Profil 140/30 mm : 38,7\*0,14

5,42000

112	762524104R00	Položení podlah montáž z hoblovaných prken, pero, drážka	m2	540,45000	184,50	99 713,03	800-762	RTS 19/ I
-----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	---------	-----------

v.č. D.3.1.02 až 06a :

Skladba h - dřevoštěpková deska tl.15 mm na P+D :

Sekce A - 2.NP :

m.č. A2.01 : 338,97

338,97000

m.č. A2.04 : 9,84

9,84000

m.č. A2.05 : 10,23

10,23000

Sekce B1 - 2.NP :

m.č. B2.03 : 130,71

130,71000

Mezisoučet

489,75000

Skladba i - dřevoštěpková deska tl.2\*15 mm na P+D :

Sekce B1 - 2.NP :

m.č. B2.03 : 25,35\*2

50,70000

Mezisoučet

50,70000

113	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty, impregnace	m3	9,09330	184,50	1 677,71	800-762	RTS 19/ I
-----	--------------	--	----	---------	--------	----------	---------	-----------

v.č. D.3.1.10 :

Sekce A - výpis dřevěných prvků :

Profil 120/30 mm : (33,6+195,3)\*(0,12\*0,03)

0,82000

Profil 140/30 mm : 38,7\*(0,14\*0,03)

0,16000

Mezisoučet

0,99000

v.č. D.3.1.02 až 06a :

Skladba h - dřevoštěpková deska tl.15 mm na P+D :

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	05	03.1. SŘ + 03.10. PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Sekce A - 2.NP : m.č. A2.01 : 338,97*0,015 m.č. A2.04 : 9,84*0,015 m.č. A2.05 : 10,23*0,015 Sekce B1 - 2.NP : m.č. B2.03 : 130,71*0,015 Mezisoučet Skladba i - dřevoštěpková deska tl.2*15 mm na P+D : Sekce B1 - 2.NP : m.č. B2.03 : (25,35*2)*0,015 Mezisoučet						
				5,08000				
				0,15000				
				0,15000				
				1,96000				
				7,35000				
				0,76000				
				0,76000				
114	762822110R00	Stropnice montáž z hraněného a polohraněného řeziva s trémovými výměnami, průřezové plochy do 144 cm2	m	30,60000	62,30	1 906,38	800-762	RTS 19/ I
		v.č. D.3.1.10 : Sekce A - výpis dřevěných prvků : Profil 100/120 mm : 30,6		30,60000				
115	762895000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, impregnace	m3	0,36720	177,00	64,99	800-762	RTS 19/ I
		v.č. D.3.1.10 : Sekce A - výpis dřevěných prvků : Profil 100/120 mm : 30,6*(0,1*0,12)		0,37000				
116	762911111R00	Impregnace řeziva máčením, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu	m2	95,29200	14,00	1 334,09	800-762	RTS 19/ I
		v.č. D.3.1.10 : Sekce A - výpis dřevěných prvků :						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	05	03.1. SŘ + 03.10. PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Profil 100/120 mm : 30,6*(0,1+0,12)*2		13,46000				
		Profil 120/30 mm : (33,6+195,3)*(0,12+0,03)*2		68,67000				
		Profil 140/30 mm : 38,7*(0,14+0,03)*2		13,16000				
117	PC-DUBOVÉ FOŠ	Fošna dubové I,jak tl. 30 mm dl. 3-5 m š. 100-250 mm	m3	1,08520	15 000,00	16 278,00		Vlastní
		Prořez :						
		v.č. D.3.1.10 :						
		Sekce A - výpis dřevěných prvků :						
		Profil 120/30 mm : (33,6+195,3)*(0,12*0,03)*1,10		0,91000				
		Profil 140/30 mm : 38,7*(0,14*0,03)*1,10		0,18000				
118	60515200R	hranol SM/JD; tl = 100,0 mm; š = 120 mm; l = 3 000 až 6 000 mm; jakost I	m3	0,39660	6 475,00	2 567,99	SPCM	RTS 19/ I
		Prořez :						
		v.č. D.3.1.10 :						
		Sekce A - výpis dřevěných prvků :						
		Profil 100/120 mm : 30,6*(0,1*0,12)*1,08		0,40000				
119	60725037R	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana pero/drážka; tl = 15,0 mm	m2	583,68600	264,50	154 384,95	SPCM	RTS 19/ I
		Ztratné :						
		v.č. D.3.1.02 až 06a :						
		Skladba h - dřevoštěpková deska tl.15 mm na P+D :						
		Sekce A - 2.NP :						
		m.č. A2.01 : 338,97*1,08		366,09000				
		m.č. A2.04 : 9,84*1,08		10,63000				
		m.č. A2.05 : 10,23*1,08		11,05000				
		Sekce B1 - 2.NP :						
		m.č. B2.03 : 130,71*1,08		141,17000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	05	03.1. SŘ + 03.10. PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet				528,93000		
		Skladba i - dřevoštěpková deska tl.2*15 mm na P+D :						
		Sekce B1 - 2.NP :						
		m.č. B2.03 : (25,35*2)*1,08			54,76000			
		Mezisoučet				54,76000		
120	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	2 133,65950	6,60	14 082,15	800-762	RTS 19/ I
<b>Díl: 7631</b>		<b>Konstrukce sádrokartonové</b>				<b>359 460,00</b>		
121	PC-KAPOTAŽ VZT	Kapotáž VZT potrubí s požární odolností - EI 30 tl.obkladu 35 mm - D+M+D -vč. montážního a spojovacího materiálu -vč. kotevního materiálu -vč. pomocného lešení v.č. D.3.1.02 až 06b : Sekce A - 1,NP : 21,00 Sekce A - 2.NP : 109,50 Sekce B1 - 2.NP : 49,50	m2	180,00000	1 950,00	351 000,00		Vlastní
					21,00000			
					109,50000			
					49,50000			
122	998763201R00	Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	4 230,00000	2,00	8 460,00	800-763	RTS 19/ I
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>375 525,85</b>		
123	PC -766 - T3/01	Vnitřní dřevěné dveře 700/1970 mm, plné, hladké dle knihy standardů pol. D01+D02 - D+M+D viz. výpis truhlářských výrobků vč. skryté AL zárubně s povrchovou úpravou- eloxovaný hliník, nerezové rozetové kování, zámku+vložky, dveřní zarážky, součástí	kus	1,00000	15 244,53	15 244,53		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	05	03.1. SŘ + 03.10. PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		dodávky dveří je systém generálního klíče v.č. D.3.1.14 : T3/1-L : 1		1,00000				
124	PC -766 - T3/02	Vnitřní dřevěné dveře 700/1970 mm, plné, hladké dle knihy standardů pol. D01+D02 - D+M+D viz. výpis truhlářských výrobků vč. skryté AL zárubně s povrchovou úpravou- eloxovaný hliník, nerezové rozetové kování, zámku+vložky, dveřní zarážky, součástí dodávky dveří je systém generálního klíče v.č. D.3.1.14 : T2/1-L : 1	kus	1,00000	15 244,53	15 244,53		Vlastní
		dodávky dveří je systém generálního klíče v.č. D.3.1.14 : T2/1-L : 1		1,00000				
125	PC -766 - T3/03	Vnitřní dřevěné dveře 1100/1970 mm, plné, hladké dle knihy standardů pol. D01+D02 - D+M+D viz. výpis truhlářských výrobků vč. skryté AL zárubně s povrchovou úpravou- eloxovaný hliník, nerezové rozetové kování, zámku+vložky, dveřní zarážky, součástí dodávky dveří je systém generálního klíče v.č. D.3.1.14 : T3/3-P : 1	kus	1,00000	24 892,47	24 892,47		Vlastní
		dodávky dveří je systém generálního klíče v.č. D.3.1.14 : T3/3-P : 1		1,00000				
126	PC -766 - T3/04	Vnitřní dřevěná okenice 1100-1150/870-1010 mm dle knihy standardů pol. D03 - D+M+D viz. výpis truhlářských výrobků -materiál: smrkové hoblované řezivo s nátěrem bílou lazurou -vč. kování se západkou - černá barva -vč. kotevního a spojovacího materiálu, pomocného lešení v.č. D.3.1.14 :	kus	6,00000	10 430,00	62 580,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	05	03.1. SŘ + 03.10. PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		T3/4 : 6		6,00000				
127	PC -766 - T3/05	Vnitřní dřevěná okenice 1300-1370/800-830 mm dle knihy standardů pol. D03 - D+M+D viz. výpis truhlářských výrobků -materiál: smrkové hoblované řezivo s nátěrem bílou lazurou -vč. kování se západkou - černá barva -vč. kotevního a spojovacího materiálu, pomocného lešení v.č. D.3.1.14 : T3/5 : 6	kus	6,00000	9 920,00	59 520,00		Vlastní
				6,00000				
128	PC -766 - T3/06	Vnitřní dřevěná okenice 1300-1400/1550-1730 mm dle knihy standardů pol. D03 - D+M+D viz. výpis truhlářských výrobků -materiál: smrkové hoblované řezivo s nátěrem bílou lazurou -vč. kování se západkou - černá barva -vč. kotevního a spojovacího materiálu, pomocného lešení v.č. D.3.1.14 : T3/6 : 7	kus	7,00000	14 330,00	100 310,00		Vlastní
				7,00000				
129	PC -766 - T3/07	Vnitřní dřevěná okenice 1355/1355-1455 mm dle knihy standardů pol. D03 - D+M+D viz. výpis truhlářských výrobků -materiál: smrkové hoblované řezivo s nátěrem bílou lazurou -vč. kování se západkou - černá barva -vč. kotevního a spojovacího materiálu, pomocného lešení v.č. D.3.1.14 : T3/7 : 1	kus	1,00000	12 860,00	12 860,00		Vlastní
				1,00000				
130	PC -766 - T3/08	Vnitřní dřevěná okenice 1320/1550 mm dle knihy standardů pol. D03 - D+M+D	kus	1,00000	13 160,00	13 160,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	05	03.1. SŘ + 03.10. PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz. výpis truhlářských výrobků -materiál: smrkové hoblované řezivo s nátěrem bílou lazurou -vč. kování se západkou - černá barva -vč. kotevního a spojovacího materiálu, pomocného lešení v.č. D.3.1.14 : T3/8 : 1		1,00000				
131	PC -766 - T3/09	Vnitřní dřevěná okenice 1390/620-720 mm dle knihy standardů pol. D03 - D+M+D	kus	1,00000	9 430,00	9 430,00		Vlastní
		viz. výpis truhlářských výrobků -materiál: smrkové hoblované řezivo s nátěrem bílou lazurou -vč. kování se západkou - černá barva -vč. kotevního a spojovacího materiálu, pomocného lešení v.č. D.3.1.14 : T3/9 : 1		1,00000				
132	PC -766 - T3/10	Vnitřní dřevěná okenice 1355/550-750 mm dle knihy standardů pol. D03 - D+M+D	kus	2,00000	9 430,00	18 860,00		Vlastní
		viz. výpis truhlářských výrobků -materiál: smrkové hoblované řezivo s nátěrem bílou lazurou -vč. kování se západkou - černá barva -vč. kotevního a spojovacího materiálu, pomocného lešení v.č. D.3.1.14 : T3/10 : 2		2,00000				
133	PC -766 - T3/11	Dřevěné schodiště 960/1460 mm vč.zábradlí viz. výpis truhlářských výrobků - D+M+D	kus	1,00000	18 500,00	18 500,00		Vlastní
		-materiál: smrkové hoblované řezivo - profil 50/50 mm+dřevoštěpkové desky tl.18 mm vše s povrchovou úpravou -vč. kotevního a spojovacího materiálu, pomocného lešení v.č. D.3.1.14 :						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	05	03.1. SŘ + 03.10. PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		T3/11 : 1		1,00000				
134	PC-766-PO3/01	Vnitřní dřevěné dveře 800/1970 mm, plné, hladké typu EW-C30 DP3 viz výpis výrobků požárních -D+M+D  vč. ocelové lisované zárubně, kování, zámku+vložky, dveřní zarážky, kotveního a montážního materiálu, pomocného lešení, součástí dodávky dveří je systém generálního klíče v.č. D.3.1.15 : PO3/1-L : 1	kus	1,00000	19 283,98	19 283,98		Vlastní
				1,00000				
135	998766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	5 371,75000	1,05	5 640,34	800-766	RTS 19/ I
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>360 187,38</b>		
136	PC -767 - Z3/01	Vnitřní ocelové dvířka 700/1000 mm, plné, hladká viz výpis výrobků zámečnických - D+M-D  vč. systémové rámové zárubně, kování, zámku+vložky, zarážky, kotveního a montážního materiálu, pomocného lešení v.č. D.3.1.13 : Z3/1-P : 1 Z3/1-L : 1	kus	2,00000	7 600,00	15 200,00		Vlastní
				1,00000				
				1,00000				
137	PC -767 - Z3/02	Ocelová mříž 1305/195-1055 mm kotvená do ostění viz výpis výrobků zámečnických - D+M-D  vč. kotveního a montážního materiálu, pomocného lešení v.č. D.3.1.13 : Z3/2 : 1	kus	1,00000	7 860,00	7 860,00		Vlastní
				1,00000				
138	PC -767 - Z3/03	Ochranná síť proti ptactvu 920-965/320 mm viz výpis výrobků zámečnických - D+M-D  vč. kotveního a montážního materiálu, pomocného lešení	kus	11,00000	2 500,00	27 500,00		Vlastní



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	05	03.1. SŘ + 03.10. PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		v.č. D.3.1.13 : Z3/3 : 11		11,00000				
139	PC -767 - Z3/04	Ochranná síť proti ptactvu 505/320 mm viz výpis výrobků zámečnických - D+M-D vč. kotveního a montážního materiálu, pomocného řešení v.č. D.3.1.13 : Z3/4 : 1	kus	1,00000	850,00	850,00		Vlastní
				1,00000				
140	PC -767 - Z3/05	Ochranná síť proti ptactvu 750/320 mm viz výpis výrobků zámečnických - D+M-D vč. kotveního a montážního materiálu, pomocného řešení v.č. D.3.1.13 : Z3/5 : 1	kus	1,00000	978,00	978,00		Vlastní
				1,00000				
141	PC -767 - Z3/06	Ochranná síť proti ptactvu 2410/1210 mm viz výpis výrobků zámečnických - D+M-D vč. kotveního a montážního materiálu, pomocného řešení v.č. D.3.1.13 : Z3/6 : 2	kus	2,00000	7 580,00	15 160,00		Vlastní
				2,00000				
142	PC -767 - Z3/11	Ocelová mříž 850/1350 mm, osazená v okenním otvoru (20,50 kg) viz výpis výrobků zámečnických - D+M-D vč. kotveního a montážního materiálu, pomocného řešení v.č. D.3.1.13 : Z3/11 : 1	kus	1,00000	3 240,00	3 240,00		Vlastní
				1,00000				
143	PC-767-HL3/01	Sklen.příčka 6910/1380-3360-1380mm s AL profily a dveř.800/1970 mm viz výpis výrob.hliníkových-D+M+D -viz. kniha standardů pol. D04 -vč. montážního a spojovacího materiálu	ks	1,00000	166 699,00	166 699,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	05	03.1. SŘ + 03.10. PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-vč. povrchové úpravy - kovářská čern -vč. kotevního materiálu -vč. pomocného lešení -vč. kování, zámku+vložka, součástí dodávky dveří je systém generálního klíče v.č. D.3.1.16 : HL3/1 : 1						
				1,00000				
144	PC-767-PO3/02	Vnější ocelové dveře 900/1970 mm, plné, zateplené typu EW-C30/DP1 viz výpis výrobků požárních -D+M-D vč.systémové rámové zárubně, kování, zámku+vložky, zarážky, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, součástí dodávky dveří je systém generálního klíče v.č. D.3.1.15 : PO3/2-P : 1 PO3/2-L : 1	kus	2,00000	23 866,00	47 732,00		Vlastní
				1,00000				
				1,00000				
145	PC-767-PO3/03	Vnější ocelové dveře 800/1970 mm, plné, zateplené typu EW-C30/DP1 viz výpis výrobků požárních -D+M-D vč.systémové rámové zárubně, kování, zámku+vložky, zarážky, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, součástí dodávky dveří je systém generálního klíče v.č. D.3.1.15 : PO3/2-P : 2 PO3/2-L : 1	kus	3,00000	22 743,67	68 231,00		Vlastní
				2,00000				
				1,00000				
146	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	3 742,99000	1,80	6 737,38	800-767	RTS 19/ I
<b>Díl: 776 Podlahy povlakové</b>						<b>22 318,68</b>		
147	776971318R00	Čisticí zóny a rohože textilní rohož, ze 100%polypropylenu, podklad PVC, tloušťky 18 mm	m2	3,34250	1 127,00	3 767,00	800-775	RTS 19/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	05	03.1. SŘ + 03.10. PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		v.č. D.3.1.13 :						
		Z3/8 : (1,8*1,0)		1,80000				
		Z3/9 : (0,95*0,7)		0,67000				
		Z3/10 : (1,35*0,65)		0,88000				
148	776972122R00	Čistící zóny a rohože vstupní rohož, z Al profilů spojených nerewzovým lankem odděleny pryžovými mezikroužky, tloušťky 22 mm	m2	0,96000	7 245,00	6 955,20	800-775	RTS 19/ I
		v.č. D.3.1.13 :						
		Z3/7 : (1,2*0,8)		0,96000				
149	776976101R00	Čistící zóny a rohože rám z profilu L, z hliníku,	m	24,90000	459,00	11 429,10	800-775	RTS 19/ I
		v.č. D.3.1.13 :						
		Z3/7 : (1,2+0,8)*2*3		12,00000				
		Z3/8 : (1,8+1,0)*2		5,60000				
		Z3/9 : (0,95+0,7)*2		3,30000				
		Z3/10 : (1,35+0,65)*2		4,00000				
150	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	214,58450	0,78	167,38	800-775	RTS 19/ I
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				<b>53 175,36</b>		
151	783225100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email,	m2	45,24830	185,00	8 370,94	800-783	RTS 19/ I
		Plocha základního nátěru : 45,2483		45,25000				
152	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,	m2	45,24830	85,00	3 846,11	800-783	RTS 19/ I
		Ocelové zárubně :						
		700/1000 mm :						
		Z3/1-P : (2*1,0+0,7)*(0,11+2*0,05)		0,57000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	05	03.1. SŘ + 03.10. PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Z3/1-L : (2*1,0+0,7)*(0,11+2*0,05) 800/1970 mm :		0,57000				
		PO3/1-L : (2*2,0+0,8)*(0,11+2*0,05)		1,01000				
		PO3/3-P : (2*2,0+0,8)*(0,11+2*0,05)*2		2,02000				
		PO3/3-L : (2*2,0+0,8)*(0,11+2*0,05)		1,01000				
		900/1970 mm :						
		PO3/2-P : (2*2,0+0,9)*(0,11+2*0,05)		1,03000				
		PO3/2-L : (2*2,0+0,9)*(0,11+2*0,05)		1,03000				
		Mezisoučet		7,22000				
		Ocelové dveře :						
		800/1970 mm :						
		PO3/3-P : (0,8*2,0)*2*2		6,40000				
		PO3/3-L : (0,8*2,0)*2		3,20000				
		900/1970 mm :						
		PO3/2-P : (0,9*2,0)*2		3,60000				
		PO3/2-L : (0,9*2,0)*2		3,60000				
		Mezisoučet		16,80000				
		Zámečnické výrobky :						
		Z3/2 : 1,305*(0,195+1,055)/2		0,82000				
		Z3/3 : (0,965*0,32)*2*11		6,79000				
		Z3/4 : (0,505*0,32)*2		0,32000				
		Z3/5 : (0,75*0,32)*2		0,48000				
		Z3/6 : (2,41*1,21)*2*2		11,66000				
		Z3/11 : (0,85*1,35)		1,15000				
		Mezisoučet		21,22000				
153	783626300R00	Nátěry truhlářských výrobků syntetické lazurovací, 3x lakování	m2	95,29200	155,00	14 770,26	800-783	RTS 19/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	05	03.1. SŘ + 03.10. PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		v.č. D.3.1.10 :						
		Sekce A - výpis dřevěných prvků :						
		Profil 100/120 mm : 30,6*(0,1+0,12)*2			13,46000			
		Profil 120/30 mm : (33,6+195,3)*(0,12+0,03)*2			68,67000			
		Profil 140/30 mm : 38,7*(0,14+0,03)*2			13,16000			
154	783851223R00	Nátěry omítek a betonů epoxidové, epoxidehtové a epoxiesterové epoxidové, betonové podlahy, dvojnásobné	m2	106,89000	245,00	26 188,05	800-783	RTS 19/ I

v.č. D.3.1.02 až 06a :

Skladba j :

Sekce A - 2.NP :

m.č. A2.03 : 70,92

70,92000

Sekce B1 - 2.NP :

m.č. B2.01 : 10,20

10,20000

m.č. B2.02 : 7,56

7,56000

m.č. B2.06 : 8,89

8,89000

m.č. B2.07 : 9,32

9,32000

Mezisoučet

106,89000

<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>			<b>114 463,62</b>			
155	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	2 070,99970	15,00	31 065,00	800-784	RTS 19/ I
		Odd.61,pol.č. - vnitřní štuková omítka kleneb : 756,72			756,72000			
		Odd.61,pol.č. - vnitřní štuková omítka stěn : 547,4727			547,47000			
		Odd.61,po.č. - vnitřní sanační omítka : 730,402			730,40000			
		Odd.62,pol.č. - KZS PV tl.100 mm : 11,1944			11,19000			
		Odd.62,pol.č. - KZS PV tl.200 mm : 44,1946			44,19000			
		Odd.61,pol.č. - cementová stěrka : -18,984			-18,98000			

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	05	03.1. SŘ + 03.10. PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
156	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	2 070,99970	35,00	72 484,99	800-784	RTS 19/ I
Plocha malby : 2070,9997			2 071,00000					
157	784442021RT2	Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, jednonásobné + 1x penetrace	m2	198,42960	55,00	10 913,63	800-784	RTS 19/ I
Odd.4,pol.č. - SDK podhled RB deska : 25,5021			25,50000					
Odd.4,pol.č. - SDK podhled RBI deska : 2,59			2,59000					
Odd.4,pol.č. - SDK podhled RF deska : 170,3375			170,34000					
<b>Díl: 799      Ostatní</b>						<b>76 130,00</b>		
158	PCORIENSYSTÉM	Orientační systém budovy dle knihy standardů pol. M01 - D+M+D	soubor	1,00000	76 130,00	76 130,00		Vlastní
vč. montážního a spojovacího materiálu								
-vč. povrchové úpravy a nátěru								
-vč. kotevního materiálu								
-vč. pomocného lešení								
Orientační systém budovy - dle knihy standardů :								
SO 03 : 1			1,00000					
<b>Díl: M43      Montáže ocelových konstrukcí</b>						<b>84 214,00</b>		
159	PC-OK SCHODIŠTĚ	Vnitřní ocel. schodiště ve tvaru U - 17 výšek vč. zábradlí a kotvení viz výkaz materiálu-D+M+N+VD+D	kg	645,50000	128,00	82 624,00		Vlastní
-vč. kotevního a spojovacího materiálu, pomocného lešení								
v.č. D.3.1.10 :								
Sekce A - schodiště z 1.NP do 2.NP :								
Výpis ocel.prvků schodiště : 645,50			645,50000					
160	PCKOTPLOTNA	Kotvení plotna 300/300/15 mm na chemickou kotvu vč vrtání, zavítové tyče s matkou, chemie - D+M+D	ks	1,00000	1 590,00	1 590,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	05	03.1. SŘ + 03.10. PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

-vč. kotevního a spojovacího materiálu, pomocného lešení

v.č. D.3.1.10 :

Sekce A - schodiště z 1.NP do 2.NP :

Kotevní plotna 300/300/15 mm : 1

1,00000

<b>Díl: M44</b>	<b>Montáže stabilních hasících zařízení</b>								<b>20 495,86</b>
-----------------	---	--	--	--	--	--	--	--	------------------

161	PC-PHP PRASKO	PHP práškový "P6" s hasící schopností "21A" -D+M+D	ks	11,00000	785,12	8 636,36		Vlastní
-----	---------------	--	----	----------	--------	----------	--	---------

viz TZ PBR :

Sekce A+B1 :

PÚ - N.1.1. : 1

1,00000

PÚ - N.1.2. : 1

1,00000

PÚ - N.1.3. : 3

3,00000

PÚ - N.1.4. : 2

2,00000

PÚ - N.2.1. : 2

2,00000

PÚ - N.2.2. : 1

1,00000

PÚ - N.2.3. : 1

1,00000

162	PC-PHP SNĚHOV	PHP sněhový "S5" s hasící schopností "55 B" -D+M+D	ks	1,00000	1 859,50	1 859,50		Vlastní
-----	---------------	--	----	---------	----------	----------	--	---------

viz TZ PBR :

Sekce A+B1 :

PÚ - N.2.2. : 1

1,00000

163	PC-PO EVAK.ZNA	Požárně evakuační značení budovy - D+M	ks	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
-----	----------------	--	----	---------	-----------	-----------	--	---------

viz TZ PBR :

Sekce A+B1 : 1

1,00000

<b>Díl: M99</b>	<b>Ostatní práce "M"</b>							<b>11 014,99</b>
-----------------	--------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	05	03.1. SŘ + 03.10. PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
164	PC-DÁVKOVAC P	Dávkovač pěnového mýdla standard viz. kniha standardů pol. J08 - D+M+D <span style="color: green;">vč. kotevního a montážního materiálu, pomocného řešení</span> <span style="color: blue;">viz. kniha standardů - pol. J08 :</span> <span style="color: blue;">Sekce A : 1</span>	ks	1,00000	821,93	821,93		Vlastní
				1,00000				
165	PC-HÁČEK ODĚV	Háček na oděvy viz.kniha standardů pol. J15 - D+M+D <span style="color: green;">vč. kotevního a montážního materiálu, pomocného řešení</span> <span style="color: blue;">viz. kniha standardů - pol. J15 :</span> <span style="color: blue;">Sekce A : 1</span>	ks	1,00000	347,29	347,29		Vlastní
				1,00000				
166	PC-KOŠ NA P.R.	Odpadkový koš na papírové ručníky standard viz. kniha standardů pol. J07 - D+M+D <span style="color: green;">vč. kotevního a montážního materiálu, pomocného řešení</span> <span style="color: blue;">viz. kniha standardů - pol. J07 :</span> <span style="color: blue;">Sekce A : 1</span>	ks	1,00000	2 112,70	2 112,70		Vlastní
				1,00000				
167	PC-ODPAD.KOŠ V	Odpadkový koš na WC nášlapný viz. kniha standardů pol. J09 - D+M+D <span style="color: green;">vč. kotevního a montážního materiálu, pomocného řešení</span> <span style="color: blue;">viz. kniha standardů - pol. J09 :</span> <span style="color: blue;">Sekce A : 1</span>	ks	1,00000	1 099,76	1 099,76		Vlastní
				1,00000				
168	PCWCKARTÁČ	WC kartáč standard viz. kniha standardů pol. J11 - D+M+D <span style="color: green;">vč. kotevního a montážního materiálu, pomocného řešení</span> <span style="color: blue;">viz. kniha standardů - pol. J11 :</span> <span style="color: blue;">Sekce A : 1</span>	ks	1,00000	879,81	879,81		Vlastní
				1,00000				
169	PC-ZRCADLO-VLE	Zrcadlo nad umyvadlo vlepéné 600/600/6 mm viz. kniha standardů pol. J12 - D+M+D <span style="color: green;">vč. kotevního a montážního materiálu, pomocného řešení</span>	ks	1,00000	1 661,22	1 661,22		Vlastní



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	05	03.1. SŘ + 03.10. PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz. kniha standardů - pol. J12 : Sekce A : 1		1,00000				
170	PC-ZASOBNÍK H.S	Zásobník na hygienická sáčky na WC viz. kniha standardů pol. J14 - D+M+D vč. kotevního a montážního materiálu, pomocného řešení viz. kniha standardů - pol. J14 : Sekce A : 1	ks	1,00000	937,69	937,69		Vlastní
				1,00000				
171	PC-ZASOBNÍK P.F	Zásobník na skládané papírové ručníky standard viz. kniha standardů pol. J05 - D+M+D vč. kotevního a montážního materiálu, pomocného řešení viz. kniha standardů - pol. J05 : Sekce A : 2	ks	2,00000	1 117,13	2 234,26		Vlastní
				2,00000				
172	PCZASOBNÍKTP	Zásobník na toaletní papír standard viz. kniha standardů pol. J06 - D+M+D vč. kotevního a montážního materiálu, pomocného řešení viz. kniha standardů - pol. J06 : Sekce A : 1	ks	1,00000	920,33	920,33		Vlastní
				1,00000				
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>110 294,90</b>		
173	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	88,25075	338,50	29 872,88	801-3	RTS 19/ I
174	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	88,25075	225,59	19 908,49	801-3	RTS 19/ I
175	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	529,50453	15,70	8 313,22	801-3	RTS 19/ I
176	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	88,25075	305,50	26 960,60	801-3	RTS 19/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	05	03.1. SŘ + 03.10. PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
177	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	353,00302	34,00	12 002,10	801-3	RTS 19/ I
178	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	88,25075	150,00	13 237,61	801-3	RTS 19/ I
<b>Celkem</b>						<b>8 442 746,40</b>		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	06	03.3. Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>119 156,62</b>		
1	139711pc001	Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	36,15900	1 850,00	66 894,15		Vlastní

Vykopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 1 až 4

"objekt A:" :

"dešťová kanalizace:" :

"1 A - 1A:"                    6,08\*0,8\*(1,33+1)\*0,5 :

"2 A - 2A:"                    1,6\*0,8\*(1,03+0,99)\*0,5 :

"splašková kanalizace:" :

"1 AX - 1AX:"                6,98\*0,8\*(1,3+1,14)\*0,5+7,9\*0,8\*(1,49+1,15)\*0,5 :

"vodovod:" :

"B - B:"                        0,61\*0,8\*1,15 :

"C - C:"                        6,93\*0,8\*(1,15+0,75)\*0,5+6,82\*0,8\*(1,4+0,85)\*0,5 :

"objekt B1:" :

"dešťová kanalizace:" :

"1 B1 - 1B1:"                1,15\*0,8\*(1,3+1,12)\*0,5 :

"2 B1 - 2B1:"                1,9\*0,8\*(0,73+0,54)\*0,5 :

36,159

36,15900

2	162701pc002	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	36,15900	202,01	7 304,54		Vlastní
---	-------------	--	----	----------	--------	----------	--	---------

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 6 000 do 7000 m

"výkopy: pol.č.139711101:"    36,159 :

36,159

36,15900

3	171201pc003	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	68,70200	150,00	10 305,30		Vlastní
---	-------------	--	---	----------	--------	-----------	--	---------

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

"výkopy:"                    36,159\*1,9 :

68,702

68,70200

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	06	03.3. Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
4	174101pc004	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhuštěním	m3	20,37800	350,00	7 132,30		Vlastní

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu

"objekt A:" :

"dešťová kanalizace:" :

"1 A - 1A:"                    6,08\*0,8\*(0,805+0,475)\*0,5 :

"2 A - 2A:"                    1,6\*0,8\*(0,505+0,465)\*0,5 :

"splašková kanalizace:" :

"1 AX - 1AX:"                6,98\*0,8\*(0,775+0,615)\*0,5+7,9\*0,8\*(0,965+0,625)\*0,5 :

"vodovod:" :

"B - B:"                        0,61\*0,8\*0,7 :

"C - C:"                        6,93\*0,8\*(0,7+0,3)\*0,5+6,82\*0,8\*(0,95+0,4)\*0,5 :

"objekt B1:" :

"dešťová kanalizace:" :

"1 B1 - 1B1:"                1,15\*0,8\*(0,775+0,595)\*0,5 :

"2 B1 - 2B1:"                1,9\*0,8\*0,205 :

20,378

20,37800

5	58331pc001	šterkopísek netříděný zásypový	t	44,24100	280,00	12 387,48		Vlastní
---	------------	--------------------------------	---	----------	--------	-----------	--	---------

šterkopísek netříděný zásypový

20,378\*1,67\*1,3 :

44,241

44,24100

6	175111pc001	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	12,50800	450,00	5 628,60		Vlastní
---	-------------	---	----	----------	--------	----------	--	---------

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny sítím

"objekt A:" :

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	06	03.3. Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		"dešťová kanalizace:" :						
		"1´A - 1A:"		6,08*0,8*0,425 :				
		"2´A - 2A:"		1,6*0,8*0,425 :				
		"splašková kanalizace:" :						
		"1´AX - 1AX:"		(6,98+7,9)*0,8*0,425 :				
		"vodovod:" :						
		"B´- B:"		0,61*0,8*0,35 :				
		"C´- C:"		(6,93+6,82)*0,8*0,33 :				
		"objekt B1:" :						
		"dešťová kanalizace:" :						
		"1´B1 - 1B1:"		1,15*0,8*0,425 :				
		"2´B1 - 2B1:"		1,9*0,8*0,425 :				
		12,508				12,50800		
12,50800								
7	58331pc001	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	27,15500	350,00	9 504,25		Vlastní
		kamenivo těžené drobné frakce 0/4						
3 131,00								
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>						
8	4515721pc001	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	3,13100	1 000,00	3 131,00		Vlastní
		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm						
		"objekt A:" :						
		"kanalizace:" :						
		"1´A - 1A:"		6,08*0,8*0,1 :				
		"2´A - 2A:"		1,6*0,8*0,1 :				
		"1´AX - 1AX:"		(6,98+7,9)*0,8*0,1 :				
		"vodovod:" :						
		"B´- B:"		0,61*0,8*0,1 :				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	06	03.3. Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		"C" - C:" (6,93+6,92)*0,8*0,1 :						
		"objekt B1:" :						
		"dešťová kanalizace:" :						
		"1" B1 - 1B1:" 1,15*0,8*0,1 :						
		"2" B1 - 2B1:" 0,98*0,8*0,1 :						
		3,131				3,13100		

<b>Díl: 8</b>	<b>Trubní vedení</b>	<b>10 982,18</b>
---------------	----------------------	------------------

9	8711611pc001	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm	m	17,00000	32,00	544,00		Vlastní
---	--------------	--	---	----------	-------	--------	--	---------

Montáž vodovodního potrubí zplastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm

"objekt A:" :

"vodovod:" :

"C" - C:" 17 :

17

17,00000

10	28613pc001	potrubí vodovodní PE100 PN 16 SDR11 6m 100m 32x3,0mm	m	17,25500	29,00	500,40		Vlastní
----	------------	--	---	----------	-------	--------	--	---------

potrubí vodovodní PE100 PN 16 SDR11 6m 100m 32x3,0mm - dodávka

17,00\*1,015 :

17,255

17,25500

11	28653pc	elektrokoleno 90° PE 100 D 32mm	kus	3,55300	210,00	746,13		Vlastní
----	---------	---------------------------------	-----	---------	--------	--------	--	---------

elektrokoleno 90° PE 100 D 32mm - dodávka

12	8711811pc001	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 50 x 4,6 mm	m	3,50000	34,00	119,00		Vlastní
----	--------------	--	---	---------	-------	--------	--	---------

Montáž vodovodního potrubí zplastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 50 x 4,6 mm

"objekt A:" :

"vodovod:" :

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	06	03.3. Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		"B'- B:" 3,5 : 3,5				3,50000		
13	28613pc002	potrubí vodovodní PE100 PN 16 SDR11 6m 100m 50x3mm potrubí vodovodní PE100 PN 16 SDR11 6m 100m 50x4,6mm - dodávka 3,5*1,015 : 3,553	m	3,55300	118,00	419,25		Vlastní
						3,55300		
14	8713152pc001	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 160 Kanalizační potrubí ztvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 160 - dodávka+montáž "objekt A:" : "dešťová kanalizace:" : "1'- 1A:" 7,9 : "2'- 2A:" 2,6 : "1'AX - 1AX:" 17,5 : "objekt B1:" : "dešťová kanalizace:" : "2'B1 - 2B1:" 3,5 : "1'B1 - 1B1:" 3 : 34,5	m	34,50000	245,00	8 452,50		Vlastní
						34,50000		
15	8997211pc001	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm - dodávka+montáž "objekt A:" : "vodovod:" : "C'- C:" 17 : "B'- B:" 3,5 :	m	20,50000	9,80	200,90		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	06	03.3. Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

20,5

20,50000

<b>Díl: 9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>	<b>5 110,02</b>
---------------	--	-----------------

16	9740312pc001	Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 300 mm š do 200 mm	m	4,50000	122,00	549,00		Vlastní
----	--------------	--	---	---------	--------	--------	--	---------

Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hl. 300 mm a šířky do 200 mm

"objekt B1:" :

"dešťová kanalizace:" :

"1 'B1 - 1B1:"                    4,5 :

4,5

4,50000

17	9771511pc001	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 110 mm do stavebních materiálů	m	2,50000	1 211,00	3 027,50		Vlastní
----	--------------	---	---	---------	----------	----------	--	---------

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 100 do 110 mm

"objekt A:" :

"vodovod:" :

"C'- C:"                            0,97+0,98 :

"objekt B1:" :

"strop:"                            0,55 :

2,5

2,50000

18	9771511pc002	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů	m	1,16000	1 322,00	1 533,52		Vlastní
----	--------------	---	---	---------	----------	----------	--	---------

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm

"objekt A:" :

"vodovod:" :

"B'- B:"                            1,16 :

1,16

1,16000



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	06	03.3. Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 997</b>		<b>Přesun sutě</b>				<b>935,77</b>		
19	9970131pc001	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,49600	1 000,00	496,00		Vlastní
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle spoužitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m								
20	9970135pc001	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,49600	225,59	111,89		Vlastní
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km								
21	9970135pc002	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,97600	26,00	77,38		Vlastní
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km								
0,496*6 'Přepočtené koeficientem množství :								
2,976 <span style="float: right;">2,97600</span>								
22	9970138pc001	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	1,67000	150,00	250,50		Vlastní
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904								
<b>Díl: 998</b>		<b>Přesun hmot</b>				<b>38 713,00</b>		
23	9980110pc001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	77,42600	500,00	38 713,00		Vlastní
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou zcihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m								
<b>Díl: 721</b>		<b>Zdravotechnika - vnitřní kanalizace</b>				<b>25 314,01</b>		
24	721001pc003	Zápachová uzávěrka DN110 (patní sifon)	kus	1,00000	1 012,00	1 012,00		Vlastní
Zápachová uzávěrka DN110 (patní sifon)								
Poznámka k položce:								

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	06	03.3. Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D+M m.č.B2.01 v.č.D.3.3.08 "obj.B1"1 : 1		1,00000				
25	721001pc004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze D 32 x 4,4 mm Potrubí zplastových trubek zpolypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně D 32 x 2,9 Poznámka k položce: dodávka+montáž v.č.D.3.3.08 "obj.B1"2,5+2,5 : Mezisoučet : "včetně odřezků 0,5%"5*1,05 : 5,25	m	5,25000	193,00	1 013,25		Vlastní
				5,25000				
26	721001pc02	Kondenzační sifon DN40 Kondenzační sifon DN40 Poznámka k položce: Kondenzační sifon DN40 s vodorovným odtokem a svislým nebo vodorovným připojením 5/4" popř. d 12-18 mm s vodní zápachou uzávěrkou a mechanickým zápachovým uzávěrem(kulička) a čistící vložkou.D+M m.č.A2.03 v.č.D3.3.08 "obj.B1"4 : 4	kus	4,00000	627,00	2 508,00		Vlastní
				4,00000				
27	7211740pc001	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75 Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 75	m	3,15000	196,00	617,40		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	06	03.3. Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Poznámka k položce: v.č.D.3.3.08 "obj.A-1ax"3 : Mezisoučet : "včetně odřezků 5%"3*1,05 : 3,15				3,15000		
28	7211740pc002	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110 Poznámka k položce: v.č.D.3.3.08 "obj.A"7,5+2 : "obj.B1"5+7,5 : Mezisoučet : "včetně odřezků 5%"22*1,05 : 23,1	m	23,10000	212,00	4 897,20		Vlastní
		Poznámka k položce: v.č.D.3.3.08 "obj.A - 1ax"1,5 : "včetně odřezků 5%"1,5*1,05 : 1,575				1,57500		
29	7211740pc003	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40 Poznámka k položce: v.č.D.3.3.08 "obj.A - 1ax"1,5 : "včetně odřezků 5%"1,5*1,05 : 1,575	m	1,57500	171,00	269,33		Vlastní
30	7211740pc004	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50 Poznámka k položce: v.č.D.3.3.08 "obj.A - 1ax"1,5 : "včetně odřezků 5%"1,5*1,05 : 1,575	m	12,07500	183,00	2 209,73		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	06	03.3. Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Poznámka k položce: v.č.D.3.3.08 "obj.A"1 : "obj.B1"2,5+3+5 : Mezisoučet : "včetně odřezků 5%"11,5*1,05 : 12,075				12,07500		
31	7211740pc005	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110 Poznámka k položce: v.č.D.3.3.08 "obj.A-1ax"1 : "obj.B1-1b1, 2b1"1+1+3 : Mezisoučet : "včetně odřezků 0,5% " 6*1,05 : 6,3	m	6,30000	212,00	1 335,60		Vlastní
		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 Poznámka k položce: v.č.D.3.3.08 "obj.A-1ax"1 : "obj.B1-1b1, 2b1"1+1+3 : Mezisoučet : "včetně odřezků 0,5% " 6*1,05 : 6,3				6,30000		
32	7211941pc001	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 Poznámka k položce: v.č.D.3.3.08 "obj.B1-napojení technologie"9 : "U2"1 : 10	kus	10,00000	36,00	360,00		Vlastní
		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 Poznámka k položce: v.č.D.3.3.08 "obj.B1-napojení technologie"9 : "U2"1 : 10				10,00000		
33	7211941pc002	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 Poznámka k položce: v.č.D.3.3.08"4 :	kus	4,00000	38,00	152,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	06	03.3. Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4		4,00000				
34	7211941pc003	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 <i>Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100</i> "KL2+VP"1+2 :	kus	3,00000	44,00	132,00		Vlastní
		3		3,00000				
35	721211401pc001	Vpusť podlahová s vodorovným odtokem DN 40/50 <i>Podlahové vpusti svodorovným odtokem DN 40/50 -dodávka+montáž</i> Poznámka k položce: <i>v.č.D.3.3.08</i> "obj.B1, m.č.A2.03, m.č.B2.01"3 :	kus	3,00000	868,00	2 604,00		Vlastní
		3		3,00000				
36	721211422pc001	Vpusť podlahová se svislým odtokem DN110 mřížka nerez 138x138 <i>Podlahové vpusti sesvislým odtokem DN 110 mřížka nerez 138x138 - dodávka+montáž</i> Poznámka k položce: <i>v.č.D3.3.08</i> "kan-obj.A-m.č.A1.04"2 :	kus	2,00000	1 052,00	2 104,00		Vlastní
		2		2,00000				
37	721273153pc001	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 <i>Ventilační hlavice DN 110 - dodávka+montáž</i> Poznámka k položce: <i>v.č.D3.3.08</i> "1ax"1 : "1b1"1 :	kus	2,00000	448,00	896,00		Vlastní

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	06	03.3. Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2		2,00000				
38	7212901pc001	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	34,50000	5,00	172,50		Vlastní
		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200						
		34,5 :						
		34,5		34,50000				
39	721001pc001	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 80	m	5,25000	888,00	4 662,00		Vlastní
		Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 80 - dodávka+montáž						
		Poznámka k položce:						
		v.č.D.3.3.08						
		"obj.B1"2,5+2,5 :						
		"včetně odřezků 5%"5*1,05 :						
		5,25		5,25000				
40	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech kouřem, DN 300	m	51,40000	5,00	257,00	800-721	RTS 19/ I
		Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300						
		5,2+3,15+23,1+1,575+12,075+6,3 :						
		51,4		51,40000				
41	9987211pc001	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,11200	1 000,00	112,00		Vlastní
		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m						
		Poznámka k souboru cen:						
		1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.						
		2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	06	03.3. Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

3. Příplatek k cenám pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

<b>Díl: 722</b>	<b>Zdravotnicka - vnitřní vodovod</b>	<b>28 822,59</b>
-----------------	---------------------------------------	------------------

42	722001pc001	Hadice sanitární flexibilní, DN 20, délka 1,5 m	kus	2,00000	565,00	1 130,00		Vlastní
----	-------------	---	-----	---------	--------	----------	--	---------

Hadice sanitární flexibilní, DN 20, délka 1,5 m

Poznámka k položce:

dodávka+montáž

v.č. D.3.3.09

2 :

2

2,00000

43	722174030pc001	Potrubí vodovodní plastové PE110x6,6	m	5,50000	196,00	1 078,00		Vlastní
----	----------------	--------------------------------------	---	---------	--------	----------	--	---------

Potrubí vodovodní plastové PE110x6,6

Poznámka k položce:

chránička potrubí

dodávka a montáž

v.č.D.3.3.09

5,5 :

5,5

5,50000

44	72217pc001	Potrubí 20x2,3 SDR9, PN22	m	10,50000	144,00	1 512,00		Vlastní
----	------------	---------------------------	---	----------	--------	----------	--	---------

Potrubí 20x2,3 SDR9, PN22

Poznámka k položce:

dodávka a montáž třívrstvá s čedičovým vláknem, vč, tvarovek

v.č. D.3.3.09

"s.v"1,5+6 :

"tuv"1,5+1 :

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	06	03.3. Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet :						
		"včetně odřezků 5%"10*1,05 :						
		10,5				10,50000		
45	72217pc002	Potrubí 25x2,3 SDR9, PN22	m	28,35000	161,00	4 564,35		Vlastní
		Potrubí 25x2,8 SDR9, PN22						
		Poznámka k položce:						
		dodávka a montáž třívrstvá s čedičovým vláknem, vč, tvarovek						
		v.č. D.3.3.09						
		"s.v"1,5+10+1+2,5+12 :						
		Mezisoučet :						
		"včetně odřezků 5%"27*1,05 :						
		28,35				28,35000		
46	72217pc003	Potrubí 32x3,6 SDR9, PN22	m	31,50000	193,00	6 079,50		Vlastní
		Potrubí 32x3,6 SDR9, PN22						
		Poznámka k položce:						
		dodávka a montáž třívrstvá s čedičovým vláknem, vč, tvarovek						
		v.č. D.3.3.09						
		"s.v"30 :						
		Mezisoučet :						
		"včetně odřezků 5%"30*1,05 :						
		31,5				31,50000		
47	72217pc004	Potrubí 40x4,5 SDR9, PN22	m	9,97500	222,00	2 214,45		Vlastní
		Potrubí 40x4,5 SDR9, PN22						
		Poznámka k položce:						



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	06	03.3. Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		dodávka a montáž třívrstvá s čedičovým vláknem, vč, tvarovek v.č. D.3.3.09 "s.v"9,5 : Mezisoučet : "včetně odřezků 5%"9,5*1,05 : 9,975				9,97500		
48	72217pc005	Potrubí 40x4,5 SDR9, PN22 Potrubí 50x5,6 SDR9, PN22 Poznámka k položce: dodávka a montáž třívrstvá s čedičovým vláknem, vč, tvarovek v.č. D.3.3.09 "s.v"6 : Mezisoučet : "včetně odřezků 5%"6*1,05 : 6,3	m	6,30000	222,00	1 398,60		Vlastní
		6,3				6,30000		
49	7221812pc001	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 22 mm Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi zpeňového polyetylenu PE přilepenými vpříčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm Poznámka k položce: dodávka a montáž v.č. D.3.3.09 "20x2,3"10,5 : "25x2,8"28,35 : Mezisoučet : "vč. odřezků 15%"38,85*1,15 :	m	44,67800	22,90	1 023,13		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	06	03.3. Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		44,678		44,67800				
50	7221812pc002	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 45 mm	m	54,85500	34,40	1 887,01		Vlastní
		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi zpěnového polyetylenu PE přilepenými vprávných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm Poznámka k položce: dodávka+montáž v.č.D.3.3.09 "32x3,6"31,50 : "40x4,5"9,9 : "50x5,6"6,3 : Mezisoučet : "vč. odřezků 15%"47,7*1,15 : 54,855						
				54,85500				
51	7221904pc001	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	2,00000	48,00	96,00		Vlastní
		Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 Poznámka k položce: dodávka+montáž v.č. D.3.3.09 2 : 2						
				2,00000				
52	7222201pc	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	4,00000	34,80	139,20		Vlastní
		Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2 - dodávka+montáž Poznámka k položce: v.č.D3.3.09						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	06	03.3. Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		"U2+D"2+2 : 4		4,00000				
53	7222211pc	Ventil výtokový G 1/2 s jedním závitem Armatury s jedním závitem ventily výtokové G 1/2 - dodávka+montáž Poznámka k položce: v.č.D3.3.09 2 : 2	soubor	2,00000	72,00	144,00		Vlastní
				2,00000				
54	7222241pc	Kulový kohout zahradní s vnějším závitem a páčkou PN 15, T 120°C G 3/4 - 1" Armatury s jedním závitem ventily kulové zahradní uzávěry PN 15 do 120° C G 3/4 - 1 - dodávka+montáž  Poznámka k položce: v.č.D3.3.09 "obj.A-m.č.A1.01"1 : 1	kus	1,00000	119,00	119,00		Vlastní
				1,00000				
55	7222310pc001	Ventil zpětný mosazný G 1/2 PN 10 do 110°C se dvěma závit Armatury se dvěma závit ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1/2 - dodávka+montáž Poznámka k položce: v.č.D3.3.09 1 : 1	kus	1,00000	101,00	101,00		Vlastní
				1,00000				
56	7222310pc002	Ventil zpětný mosazný G 3/4 PN 10 do 110°C se dvěma závit Armatury se dvěma závit ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 3/4 - dodávka+montáž	kus	2,00000	143,00	286,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	06	03.3. Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Poznámka k položce: v.č.D3.3.09 2 : 2		2,00000				
57	7222311pc003	Ventil závitový pojistný rohový G 1/2	kus	1,00000	177,00	177,00		Vlastní
		Armatury se dvěma závitými ventily pojistné rohové G 1/2 - dodávka+montáž Poznámka k položce: v.č.D3.3.09 "obj.A-m.č.A1.01"1 : 1		1,00000				
58	7222320pc001	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,00000	141,00	141,00		Vlastní
		Armatury se dvěma závitými kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1/2 - dodávka+montáž Poznámka k položce: v.č.D3.3.09 "obj.A-m.č.A1.01"1 : 1		1,00000				
59	7222320pc002	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	7,00000	211,00	1 477,00		Vlastní
		Armatury se dvěma závitými kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3/4 - dodávka+montáž Poznámka k položce: v.č.D3.3.09 7 : 7		7,00000				
60	7222320pc003	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,00000	333,00	1 332,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	06	03.3. Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1 - dodávka+montáž Poznámka k položce: v.č.D3.3.09 2+2 : 4		4,00000				
61	7222320pc004	Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,00000	472,00	472,00		Vlastní
		Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 5/4 - dodávka+montáž Poznámka k položce: v.č.D3.3.09 1 : 1		1,00000				
62	7222320pc005	Kohout kulový přímý G 6/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,00000	700,00	1 400,00		Vlastní
		Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 6/4 - dodávka+montáž Poznámka k položce: v.č.D3.3.09 2 : 2		2,00000				
63	7222342pc006	Filtr mosazný G 3/4 PN 16 do 120°C s 2x vnitřním závitem	kus	1,00000	104,00	104,00		Vlastní
		Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 16 do 120 °C G 3/4 - dodávka+montáž Poznámka k položce: v.č.D3.3.09 1 : 1		1,00000				

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	06	03.3. Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
64	7222902pc001	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 50	m	103,55000	5,00	517,75		Vlastní

Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí do DN 50

10,5+28,35+31,50+9,9+6,3+17 :

103,55

103,55000

65	7222902pc002	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	103,55000	12,00	1 242,60		Vlastní
----	--------------	--	---	-----------	-------	----------	--	---------

Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

2. V cenách je započteno i dodání dezinfekčního prostředku.

10,5+28,35+31,50+9,9+6,3+17 :

103,55

103,55000

66	9987221pc001	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	0,18700	1 000,00	187,00		Vlastní
----	--------------	---	---	---------	----------	--------	--	---------

Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek cenám pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

<b>Díl: 724</b>		<b>Zdravotníka - strojní vybavení</b>					<b>3 218,00</b>		
-----------------	--	---------------------------------------	--	--	--	--	-----------------	--	--

67	724001pc001	El. zásobníkový ohřivač vody 5L	kus	1,00000	3 213,00	3 213,00		Vlastní
----	-------------	---------------------------------	-----	---------	----------	----------	--	---------

El. zásobníkový ohřivač vody 5L

Poznámka k položce:

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	06	03.3. Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
		<p>Zásobníkový ohřivač vody pro montáž pod linku.  Zásobník horké vody se provozuje beztlakově (s beztlakou baterií), nebo tlakově.  Jmenovitý objem 5, Jmenovité napětí 230V~Jmenovitý příkon W 2000 Jmenovitý proud A 8,7  Rozsah teploty předvolby °C 23 - 70 Provozní tlak MPa 0,6 Rozměry (výška x šířka x hloubka) mm 427 x 285 x 163 Hmotnost bez vody kg 3,8 Doba ohřevu z 15°C na 65°C min 9  Spotřeba el. energie kWh/24h 0,36 Stupeň krytí IP24 Vodovodní přípojka G 1/2"  Nádoba ohřivače je vyrobena z nerezového plechu  Dodávka + montáž  m.č.A1.02  v.č.D3.3.08, v.č.D3.3.09  1 :  1</p>		1,00000					
68	9987241pc001	<p>Přesun hmot tonážní pro strojní vybavení v objektech v do 12 m  Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m vobjektechvýšky přes 6 do 12 m</p> <p>Poznámka k souboru cen:  1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.  2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.  3. Příplatek kcenám pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.</p>	t	0,00500	1 000,00	5,00		Vlastní	
<b>Díl: 725</b>		<b>Zdravotníka - zařizovací předměty</b>					<b>16 536,00</b>		
69	7251120.002pc	Klozet keramický závěsný pro závěsný modul do SDK s hlubokým splachováním odpad vodorovný	kus	1,00000	4 338,00	4 338,00		Vlastní	

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	06	03.3. Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p>Klozet keramický závěsný pro závěsný modul do SDK s hlubokým splachováním odpad vodorovný, bílý, 530x360mm, včetně přípojovací soupravy pro WC</p> <p>Poznámka k položce: Označení KL2</p> <p>Dodávka a montáž</p> <p>výkres č. D.2.3.08, D.3.3.09 popis viz. TZ - D.2.3.01 1 : 1</p>						
				1,00000				
70	7251120.004pc	Sedátko pro WC duraloplastové	kus	1,00000	1 583,00	1 583,00		Vlastní
		<p>Sedátko pro WC duraloplastové</p> <p>Poznámka k položce: Označení KL2</p> <p>Dodávka a montáž</p> <p>výkres č. D.3.3.08, D.3.3.09 popis viz. TZ - D.3.3.01 1 : 1</p>						
				1,00000				
71	7252116002pc	Umyvadlo keramické bílé šířky 600x465 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	kus	1,00000	2 342,00	2 342,00		Vlastní
		<p>Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, 600x465 mm, s jednotvorovou baterií</p>						



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	06	03.3. Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p style="color: green; font-size: small;">Poznámka k položce: Označení U2</p> <p style="color: green; font-size: small;">Dodávka a montáž</p> <p style="color: green; font-size: small;">výkres č. D.3.3.08, výkres č. D.3.3.09, popis viz. TZ - D.3.3.01</p> <p style="color: blue; font-size: small;">1 : 1</p>		1,00000				
72	7258131pc002	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	4,00000	89,00	356,00		Vlastní
		<p style="color: green; font-size: small;">Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2 - dodávka+montáž</p> <p style="color: blue; font-size: small;">"U2,D"2+2 : 4</p>		4,00000				
73	725820001pc	Umyvadlová stojánková páková baterie, chromová	kus	1,00000	2 294,00	2 294,00		Vlastní
		<p style="color: green; font-size: small;">Umyvadlová stojánková páková baterie, chromová</p> <p style="color: green; font-size: small;">Poznámka k položce: Označení U2</p> <p style="color: green; font-size: small;">Dodávka a montáž</p> <p style="color: green; font-size: small;">výkres č. D.3.3.08, D.3.3.09 popis viz. TZ - D.3.3.01</p> <p style="color: blue; font-size: small;">1 : 1</p>		1,00000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	06	03.3. Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
74	725820004pc	Batrie dřezová stojánková páková s vytahovací sprchou 235mm, chrom	kus	1,00000	4 448,00	4 448,00		Vlastní

Batrie dřezová stojánková páková s vytahovací sprchou 235mm, chrom

Poznámka k položce:

Označení D

Dodávka a montáž

výkres č. D.3.3.08, D.3.3.09

popis viz. TZ - D.3.3.01

1 :

1

1,00000

75	7258611pc004	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	1,00000	597,00	597,00		Vlastní
----	--------------	---------------------------------------	-----	---------	--------	--------	--	---------

Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky.

2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou.

Poznámka k položce:

Označení U2

Dodávka a montáž

výkres č. D.8.3.08

popis viz. TZ - D.3.3.01

1 :

1

1,00000

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	06	03.3. Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
76	7258621pc104	Zápachová uzávěrka pro dřez DN 50	kus	1,00000	121,00	121,00		Vlastní
<p style="color: green;">Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 50</p> <p style="color: green;">Poznámka k souboru cen:</p> <p style="color: green;">1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky.</p> <p style="color: green;">2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou.</p> <p style="color: green;">Poznámka k položce:</p> <p style="color: green;">Označení D</p> <p style="color: green;">Dodávka a montáž</p> <p style="color: green;">výkres č. D.3.3.08</p> <p style="color: green;">popis viz. TZ - D.3.3.01</p> <p style="color: blue;">1 :</p> <p style="color: blue;">1 <span style="float: right;">1,00000</span></p>								
77	7259801pc001	Dvířka 30/30	kus	3,00000	127,00	381,00		Vlastní
<p style="color: green;">Dvířka 30/30 -dodávka+montáž</p> <p style="color: green;">Poznámka k položce:</p> <p style="color: green;">v.č.D.3.3.08</p> <p style="color: blue;">"kan-obj.B1-1b1,2b1"2 :</p> <p style="color: blue;">"kan-obj.A-1ax"1 :</p> <p style="color: blue;">3 <span style="float: right;">3,00000</span></p>								
78	9987251pc001	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	t	0,07600	1 000,00	76,00		Vlastní
<p style="color: green;">Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m</p> <p style="color: green;">Poznámka k souboru cen:</p>								

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	06	03.3. Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

<b>Díl: 726</b>		<b>Zdravotechnika - předstěnové instalace</b>						<b>6 004,00</b>
79	9987261pc001	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 12 m	t	0,01900	1 000,00	19,00		Vlastní

Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

80	726131002pc	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládním zepředu do lehkých stěn s kovovou kčí	soubor	1,00000	5 985,00	5 985,00		Vlastní
----	-------------	--	--------	---------	----------	----------	--	---------

Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn skovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládním zepředu, stavební výšky 1120 mm

splachovací tlačítko 3/6l

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny náklady na: dodání nožního tlačítka na podlahu, dodání ovládacího tlačítka a zvukoizolační soupravy, dodání ovládacího tlačítka, dodání krycí desky, ručního tlačítka a zvukoizolační soupravy, dodání ovládacího tlačítka a zvukoizolační soupravy.
2. V ceně nejsou započteny náklady na: dodání podpěrných prvků a madel, dodání ovládacího tlačítka.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zařizovacích předmětů.

Poznámka k položce:

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	06	03.3. Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Označení KL2

Dodávka a montáž

výkres č. D.3.3.08, D.3.309

popis viz. TZ - D.3.3.01

1 :

1

1,00000

<b>Díl: 727</b>		<b>Zdravotechnika - požární ochrana</b>				<b>11 184,00</b>		
-----------------	--	---	--	--	--	------------------	--	--

81	7271211pc001	Protipožární manžeta D 32 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90	kus	4,00000	789,00	3 156,00		Vlastní
----	--------------	--	-----	---------	--------	----------	--	---------

Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90 D 32 - dodávka+montáž

Poznámka k položce:

v.č.D3.3.09

4 :

4

4,00000

82	7271211pc002	Protipožární manžeta D 110 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90	kus	6,00000	1 338,00	8 028,00		Vlastní
----	--------------	---	-----	---------	----------	----------	--	---------

Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90 D 110 - dodávka+montáž

Poznámka k položce:

v.č.D.3.3.08

"kan-obj.A-1ax"3 :

"kan-obj.B1-1b1,2b1"3 :

6

6,00000

<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>16 373,00</b>		
-----------------	--	------------------------------	--	--	--	------------------	--	--

83	767001pc001	Nádoba na dochlazování D+M	kpl	2,00000	8 000,00	16 000,00		Vlastní
----	-------------	----------------------------	-----	---------	----------	-----------	--	---------

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	06	03.3. Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Nádoba na dochlazování D+M atypický nerezová nádrž 400/300/450mm Příruba 1xDN80 Plechý kartáčovaný - 0,87m2 Nosná konstrukce L 45*5 = 2,5m mat.+výroba+montáž Poznámka k položce: v.č.D.3.3.08 "m.č.A2.03"2 : 2		2,00000				
84	7679951pc001	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	5,00000	65,00	325,00		Vlastní
		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg Poznámka k souboru cen: 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.						
85	9987671pc001	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,04800	1 000,00	48,00		Vlastní
		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.						
<b>Celkem</b>						<b>285 480,19</b>		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	06	03.3. Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	07	03.4. Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 731</b>		<b>Ústřední vytápění - kotelny</b>	<b>291 887,00</b>					
1	73100001pc	Upravna vody pro dopouštění topné soustavy	soubor	1,00000	30 725,00	30 725,00		Vlastní
<p style="margin: 0;">Úpravna vody pro dopouštění topné soustavy:</p> <p style="margin: 0;">1/ Doplnovací zařízení pro soustavy s membránovou tlakovou nádobou</p> <p style="margin: 0;">Průtok:0,4m3/hod</p> <p style="margin: 0;">Max. teplota:70°C</p> <p style="margin: 0;">Max. provozní tlak:10bar</p> <p style="margin: 0;">2/ Změkčovací filtr pro plnění a doplňování soustavy</p> <p style="margin: 0;">Průtok:0,4m3/hod</p> <p style="margin: 0;">Max. teplota:40°C</p> <p style="margin: 0;">Max. provozní tlak:8bar</p> <p style="margin: 0;">3/ Digitální vodoměr</p> <p style="margin: 0;">Q=1,5 m3/hod</p> <p style="margin: 0;">Max. teplota:65°C</p> <p style="margin: 0;">Max. provozní tlak:10bar</p> <p style="margin: 0;">4/ Externí tlakové čidlo</p> <p style="margin: 0;">Max. provozní tlak: 12bar</p> <p style="margin: 0;">Poznámka k položce:</p> <p style="margin: 0;">Dodávka a montáž</p> <p style="margin: 0;">výkres č. D.3.4.02, D.3.4.03</p> <p style="margin: 0;">popis - TZ - D.3.4.01</p> <p style="margin: 0;">2.NP - m.č. B2.01 :</p> <p style="margin: 0;">Bod 1/ až 4/ :</p> <p style="margin: 0;">1 :</p> <p style="margin: 0;">1</p>								
				1,00000				
2	73100002pc	Senzor zaplavení detekčního kabelu	kus	1,00000	22 357,00	22 357,00		Vlastní



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	07	03.4. Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Senzor zaplavení detekčního kabelu - napájecí adaptér 12V - relé výstup Poznámka k položce: dodávka a montáž výkres č. D.3.4.02, D.3.4.03 2NP - m.č. B2.01 : 1 : 1		1,00000				
3	73100003pc	Prvky el. regulace - komunikační modul Prvky el. regulace - komunikační modul propojení mezi kotli protokol LPB Poznámka k položce: dodávka a montáž výkres č. D.3.4.02, D.3.4.03 popis TZ - D.3.4.01 2NP - m.č. B2.01 : 2 : 2	kus	2,00000	2 222,00	4 444,00		Vlastní
4	73100004pc	Prvky el. regulace - externí modul pro řízení topných okruhů Prvky el. regulace - externí modul pro řízení topných okruhů rozšiřující modul elektriky kotle Poznámka k položce: dodávka a montáž	kus	2,00000	4 900,00	9 800,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	07	03.4. Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkres č. D.3.4.02, D.3.4.03 popis TZ - D.3.4.01 2NP - m.č. B2.01 : 2 : 2		2,00000				
5	73100005pc	Prvky el. regulace - čidlo venkovní teploty Prvky el. regulace - čidlo venkovní teploty rozsah měření 50-70°C Poznámka k položce: dodávka a montáž výkres č. D.3.4.02, D.3.4.03 popis TZ - D.3.4.01 2NP - m.č. B2.01 : 1 : 1	kus	1,00000	123,00	123,00		Vlastní
		výkres č. D.3.4.02, D.3.4.03 popis TZ - D.3.4.01 2NP - m.č. B2.01 : 1 : 1		1,00000				
6	73100006pc	Prvky el. regulace - příložné čidlo teploty Prvky el. regulace - příložné čidlo teploty rozsah měření 30-130°C Poznámka k položce: dodávka a montáž výkres č. D.3.4.02, D.3.4.03 popis TZ - D.3.4.01 2NP - m.č. B2.01 : 3 : 3	kus	3,00000	221,00	663,00		Vlastní
		výkres č. D.3.4.02, D.3.4.03 popis TZ - D.3.4.01 2NP - m.č. B2.01 : 3 : 3		3,00000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	07	03.4. Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
7	73100007pc	Prvky el. regulace - prostorová obslužná jednotka Prvky el. regulace - prostorová obslužná jednotka volba druhu provozu parametrování čidlo+ korekce Poznámka k položce: dodávka a montáž výkres č. D.3.4.02, D.3.4.03 popis TZ - D.3.4.01 2NP - m.č. B2.01 : 1 : 1	kus	1,00000	4 290,00	4 290,00		Vlastní
8	73124410001pc	Kotel závěsný kondenzační plynový, výkon 33,8kW Kotel závěsný kondenzační plynový jmenovitý tepelný výkon topení 80/60°C - 33,8kW Maximální přetlak vody v topném okruhu 4 bar Minimální přetlak vody v topném okruhu 0,5 bar Jmenovitý elektrický příkon 180W El. napětí 230 V, 50Hz Elektrické krytí (EN 60529) iPX5D oběhové modulační čerpadlo s vysokou účinností, pojišťovací ventil 4 bar bez zásobníku TUV Poznámka k položce: dodávka výkres č. D.3.4.02, D.3.4.03	soubor	2,00000	101 948,00	203 896,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	07	03.4. Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p style="color: green; margin: 0;">popis - TZ - D.3.4.01</p> <p style="color: blue; margin: 0;">2NP - m.č. B2.01 :</p> <p style="color: blue; margin: 0;">2 :</p> <p style="color: blue; margin: 0;">2</p>		2,00000				
9	7312444pc001	<p>Montáž kotle ocelového závěsného na plyn kondenzačního o výkonu do 50 kW</p> <p style="color: green; font-size: small;">Kotle ocelové teplovodní plynové závěsné kondenzační montáž kotlů kondenzačních ostatních typů o výkonu přes 28 do 50 kW</p>	soubor	2,00000	2 120,00	4 240,00		Vlastní
		<p style="color: blue; margin: 0;">2 :</p> <p style="color: blue; margin: 0;">2</p>		2,00000				
10	7318100001pc	<p>Odkouření ze zdroje tepla - komplet</p> <p style="color: green; font-size: small;">Odkouření ze zdroje tepla</p> <p style="color: green; font-size: small;">1/ Koaxiální průchodka 80/125 - délka 3,0m</p> <p style="color: green; font-size: small;">2/ Střešní průchodka pro komín pro komín d125mm</p> <p style="color: green; font-size: small;">3/ Růžice</p> <p style="color: green; font-size: small;">4/ Vertikální komínová koncovka</p> <p style="color: green; font-size: small;">Materiál: polypropylen/plech</p> <p style="color: green; font-size: small;">Poznámka k položce:</p> <p style="color: green; font-size: small;">dodávka a montáž</p> <p style="color: green; font-size: small;">výkres č. D.3.4.02, D.3.4.03</p>	soubor	2,00000	5 545,00	11 090,00		Vlastní
		<p style="color: blue; margin: 0;">2 :</p> <p style="color: blue; margin: 0;">2</p>		2,00000				
11	9987311pc001	<p>Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 12 m</p> <p style="color: green; font-size: small;">Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m</p>	t	0,25900	1 000,00	259,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	07	03.4. Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

<b>Díl: 732</b>	<b>Ústřední vytápění - strojovny</b>						<b>65 334,90</b>	
-----------------	--------------------------------------	--	--	--	--	--	------------------	--

12	73211110001pc	Rozdělovač a sběrač DN 100 z trub ocelových bezešvých	kus	1,00000	26 829,00	26 829,00		Vlastní
----	---------------	---	-----	---------	-----------	-----------	--	---------

Rozdělovač a sběrač DN 100 z trub ocelových bezešvých

Max. průtok Q=3,46m<sup>3</sup>/hod

Počet větví 4ks

DN napojení větví: DN40

Připojení přírubové DN50

Ocel. stojan.

Poznámka k položce:

dodávka a montáž

výkres č. D.3.4.02, D.3.4.03

popis - TZ - D.3.4.01

2.NP - m.č. B2.01 :

1 :

1

1,00000

13	7321131pc001	Vyrovňovač dynamických tlaků G 2" PN 6 hydraulický závitový	kus	1,00000	9 206,00	9 206,00		Vlastní
----	--------------	---	-----	---------	----------	----------	--	---------

Hydraulické vyrovnávače dynamických tlaků závitové PN 6 (průtok Q m<sup>3</sup>/h) G 2 (4 m<sup>3</sup>/h), včetně originální tepelné izolace z PUR pěny

Poznámka k položce:

dodávka a montáž

výkres č. D.3.4.02, D.3.4.03

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	07	03.4. Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p>popis - TZ - D.3.4.01</p> <p>2.NP - m.č. B2.01 :</p> <p>1 :</p> <p>1</p> <p style="text-align: right; color: blue;">1,00000</p>						
14	7323316pc001	Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 18 l	soubor	2,00000	987,00	1 974,00		Vlastní
		<p>Nádoby expanzní tlakové smembránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,6 o objemu 18 l - dodávka a montáž</p> <p>Poznámka k položce:</p> <p>výkres č. D.3.4.03</p> <p>2 :</p> <p>2</p> <p style="text-align: right; color: blue;">2,00000</p>						
15	7323310pc001	Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 50 l	soubor	1,00000	1 667,00	1 667,00		Vlastní
		<p>Nádoby expanzní tlakové smembránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,6 o objemu 50 l - dodávka a montáž</p> <p>Poznámka k položce:</p> <p>výkres č. D.3.4.02, D.3.4.03</p> <p>popis - TZ - D.3.4.01</p> <p>2NP - m.č. B2.01 :</p> <p>1 :</p> <p>1</p> <p style="text-align: right; color: blue;">1,00000</p>						
16	73242110001pc	Čerpadlo oběhové mokroběžné, závitové G1 1/2", návrhový průtok: 1,85 m3/hod	kus	1,00000	13 710,00	13 710,00		Vlastní
		<p>Čerpadlo oběhové mokroběžné, závitové G1 1/2"</p> <p>pro topnou vodu</p> <p>Jmen. průtok: 5,4 m3/h</p> <p>Návrhový průtok: 1,85 m3/hod</p> <p>Návrhová dopravní výška: 8,0m</p>						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	07	03.4. Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p>Těleso čerpadla: Litina                      Max. provozní tlak: 10 bar                      Příkon - P1: 9 .. 116 W                      Frekvence el. sítě: 50 Hz                      Jmenovité napětí: 1 x 230 V                      Max. spotřeba el. proudu: 0.09 .. 1.02 A                      Krytí (IEC 34-5): X4D                      Třída izolace (IEC 85): F                      Poznámka k položce:                      dodávka a montáž                      výkres č. D.3.4.02, D.3.4.03                      popis - TZ - D.3.4.01                      2NP-m.č. B2.01 :</p>						
		1 :						
		1		1,00000				
17	7321991pc001	Montáž orientačních štítků	soubor	20,00000	12,00	240,00		Vlastní
		<p>Montáž štítků orientačních                      na zařízení a potrubí                      Poznámka k položce:                      m.č. B2.01</p>						
		20 :						
		20		20,00000				
18	73242110002pc	Čerpadlo oběhové mokroběžné, závitové G1 1/2", návrhový průtok: Q=0,61 m3/hod	kus	1,00000	5 399,00	5 399,00		Vlastní
		<p>Čerpadlo oběhové mokroběžné, závitové G1 1/2"                      pro topnou vodu</p>						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	07	03.4. Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p>Návrhový průtok: Q=0,61 m3/hod                      Návrhová dopravní výška: 2,4m                      Těleso čerpadla: Litina                      Max. provozní tlak: 10 bar                      Příkon - P1: 3 .. 18 W                      Frekvence el. sítě: 50 Hz                      Jmenovité napětí: 1 x 230 V                      Max. spotřeba el. proudu: 0.04 .. 0.18 A                      Krytí (IEC 34-5): X4D                      Třída izolace (IEC 85): F                      Poznámka k položce:                      dodávka a montáž                      výkres č. D.3.4.02, D.3.4.03                      popis - TZ - D.3.4.01                      2NP-m.č. B2.01 :</p>						
		1 :		1,00000				
		1						
19	73242110003pc	Čerpadlo oběhové mokroběžné, závitové G1 1/2", návrhový průtok: Q=1,43 m3/hod	kus	1,00000	5 399,00	5 399,00		Vlastní

Čerpadlo oběhové mokroběžné, závitové G1 1/2"  
 pro topnou vodu  
 Návrhový průtok: Q=1,43 m3/hod  
 Návrhová dopravní výška: 1,7m  
 Těleso čerpadla: Litina  
 Max. provozní tlak: 10 bar  
 Příkon - P1: 3 .. 18 W  
 Frekvence el. sítě: 50 Hz



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	07	03.4. Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Jmenovité napětí: 1 x 230 V Max. spotřeba el. proudu: 0.04 .. 0.18 A Krytí (IEC 34-5): X4D Třída izolace (IEC 85): F Poznámka k položce: dodávka a montáž výkres č. D.3.4.02, D.3.4.03 popis - TZ - D.3.4.01 2NP-m.č. B2.01 : 1 : 1		1,00000				
20	73219910002pc	Orientační štítky	kus	20,00000	45,00	900,00		Vlastní
		Orientační štítek - velikost 200x100 mm na zařízení a potrubí Poznámka k položce: dodávka m.č. B2.01 20 : 20		20,00000				
21	9987321pc001	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 12 m	t	0,10900	100,00	10,90		Vlastní
		Přesun hmot pro strojovny stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m vobjektech výšky přes 6 do 12 m  Poznámka k souboru cen:						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	07	03.4. Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

1. Ceny pro přesun hmot stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

<b>Díl: 733</b>		<b>Ústřední vytápění - rozvodné potrubí</b>				<b>304 161,76</b>		
22	6313111pc001	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	4,39000	2 900,00	12 731,00		Vlastní

Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 12/15 - dodávka a montáž

beton pod konvektory :

značení 1800/340/190 :

0,13 :

značení 2000/340/190 :

3,36 :

značení 2200/340/190 :

0,9 :

4,39

4,39000

23	6313191pc001	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za plochu do 5 m2	m3	4,39000	400,00	1 756,00		Vlastní
----	--------------	---	----	---------	--------	----------	--	---------

Příplatek kcenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 120 do 240 mm - dodávka a montáž

beton pod konvektory :

značení 1800/340/190 :

0,13 :

značení 2000/340/190 :

3,36 :

značení 2200/340/190 :

0,9 :

4,39

4,39000

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	07	03.4. Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
24	73300001pc	Protipožární tmel, 310ml	soubor	17,00000	123,00	2 091,00		Vlastní
<div style="font-size: small; color: green;">                     Protipožární tmel, 310ml                      Klasifikace požární odolnosti EI90-180                      Nízkomodulový, nepřetíratelný;                      Trvale elastický, odolný vlhku, vodě a povětrnostním vlivům;                      Vysoká přilnavost k lazurovacím lakům, plastům, polyesterům apod.;                      Odolný vůči UV záření, vodě a počasí                      Poznámka k položce:                      dodávka a montáž                      17 :                      17                 </div>								
				17,00000				
25	7331311pc001	Kompensátor pro ocelové potrubí pryžový G 1 PN 16 do 100°C závitový	kus	2,00000	390,00	780,00		Vlastní
<div style="font-size: small; color: green;">                     Kompensátory pro ocelové potrubí pryžové PN 16 do 100°C závitové se šroubením G 1 - dodávka a montáž                      Poznámka k položce:                      výkres č. D.3.4.03                      2 :                      2                 </div>								
				2,00000				
26	7331301pc001	Kompensátor pro ocelové potrubí pryžový G 6/4 PN 16 do 100°C závitový	kus	2,00000	623,00	1 246,00		Vlastní
<div style="font-size: small; color: green;">                     Kompensátory pro ocelové potrubí pryžové PN 16 do 100°C závitové se šroubením G 6/4 - dodávka a montáž                      Poznámka k položce:                      výkres č. D.3.4.03                      2 :                      2                 </div>								
				2,00000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	07	03.4. Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	7332221pc001	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1	m	123,90000	178,00	22 054,20		Vlastní

Potrubí ztrubek měděných polotvrдых spojovaných měkkým pájením O 15/1 - dodávka a montáž

Poznámka k položce:

výkres č. D.3.4.02, D.3.4.03

1NP :

81\*1,05 :

(ztratné 5%) :

2NP :

37\*1,05 :

(ztratné 5%) :

123,9

123,90000

28	7332201pc001	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1	m	86,10000	198,00	17 047,80		Vlastní
----	--------------	--	---	----------	--------	-----------	--	---------

Potrubí ztrubek měděných polotvrдых spojovaných měkkým pájením O 18/1 - dodávka a montáž

Poznámka k položce:

výkres č. D.3.4.02, D.3.4.03

1NP :

52\*1,05 :

(ztratné 5%) :

2NP :

30\*1,05 :

(ztratné 5%) :

86,1

86,10000

29	7332202pc001	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1	m	73,50000	233,00	17 125,50		Vlastní
----	--------------	--	---	----------	--------	-----------	--	---------

Potrubí ztrubek měděných polotvrдых spojovaných měkkým pájením O 22/1,0 - dodávka a montáž

Poznámka k položce:

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	07	03.4. Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p>výkres č. D.3.4.02, D.3.4.03</p> <p>1NP :</p> <p>70*1,05 :</p> <p>(ztratné 5%) :</p> <p>73,5</p> <p style="text-align: right; color: blue;">73,50000</p>						
30	7332231pc001	<p>Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5</p> <p>Potrubí ztrubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením O 28/1,5 - dodávka a montáž</p> <p>Poznámka k položce:</p> <p>výkres č. D.3.4.02, D.3.4.03</p> <p>1NP :</p> <p>100*1,05 :</p> <p>(ztratné 5%) :</p> <p>2NP :</p> <p>46*1,05 :</p> <p>(ztratné 5%) :</p> <p>153,3</p> <p style="text-align: right; color: blue;">153,30000</p>	m	153,30000	306,00	46 909,80		Vlastní
31	7332203pc001	<p>Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 35x1,5</p> <p>Potrubí ztrubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením O 35/1,5 - dodávka a montáž</p> <p>Poznámka k položce:</p> <p>výkres č. D.3.4.02, D.3.4.03</p> <p>1NP :</p> <p>64*1,05 :</p> <p>(ztratné 5%) :</p> <p>2NP :</p> <p>9,0*1,05 :</p>	m	76,65000	448,00	34 339,20		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	07	03.4. Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(ztratné 5%) : 76,65				76,65000		
32	7332201pc001	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 42x1,5 <small>Potrubí ztrubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením O 42/1,5 - dodávka a montáž</small> <small>Poznámka k položce: výkres č. D.3.4.02, D.3.4.03</small> 1NP : 88*1,05 : (ztratné 5%) : 2NP : 19*1,05 : (ztratné 5%) : 112,35	m	112,35000	558,00	62 691,30		Vlastní
						112,35000		
33	7332204pc001	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 54x2 <small>Potrubí ztrubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením O 54/2 - dodávka a montáž</small> <small>Poznámka k položce: výkres č. D.3.4.02, D.3.4.03</small> 2NP : 8*1,05 : (ztratné 5%) : 8,4	m	8,40000	888,00	7 459,20		Vlastní
						8,40000		
34	7332911pc001	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 <small>Zkoušky těsnosti potrubí trubek měděných O do 35/1,5</small> <small>Poznámka k položce:</small>	m	489,00000	5,00	2 445,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	07	03.4. Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

výkres č. D.3.4.03

1.NP :

81+52+70+100+64 :

2NP :

37+30+46+9 :

489

489,00000

35	7332901pc001	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 64x2	m	115,00000	5,00	575,00		Vlastní
----	--------------	---	---	-----------	------	--------	--	---------

Zkoušky těsnosti potrubí trubek měděných O přes 35/1,5 do 64/2,0

Poznámka k položce:

výkres č. D.3.4.03

1NP :

88 :

2NP :

19+8 :

115

115,00000

36	7338112.0001pc	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl 30 mm d15mm	m	90,30000	58,30	5 264,49		Vlastní
----	----------------	---	---	----------	-------	----------	--	---------

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace 30 mm, vnitřního průměru izolace d15mm

Poznámka k položce:

Dodávka a montáž

výkres č. D.3.4.02, D.3.4.03

1NP :

77\*1,05 :

(ztratné 5%) :

2NP :

9\*1,05 :

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	07	03.4. Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

(ztratné 5%) :

90,3

90,30000

37	7338112.0002pc	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl 30 mm d18mm	m	57,75000	67,70	3 909,68		Vlastní
----	----------------	---	---	----------	-------	----------	--	---------

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace 30 mm, vnitřního průměru izolace d18mm

Poznámka k položce:

Dodávka a montáž

výkres č. D.3.4.02, D.3.4.03

1NP :

48\*1,05 :

(ztratné 5%) :

2NP :

7\*1,05 :

(ztratné 5%) :

57,75

57,75000

38	7338112.0003pc	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl 30 mm d22mm	m	74,55000	69,60	5 188,68		Vlastní
----	----------------	---	---	----------	-------	----------	--	---------

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace 30 mm, vnitřního průměru izolace d22mm

Poznámka k položce:

Dodávka a montáž

výkres č. D.3.4.02, D.3.4.03

1NP :

70\*1,05 :

(ztratné 5%) :

2NP :

1\*1,05 :



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	07	03.4. Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(ztratné 5%) : 74,55				74,55000		
39	7338112.0004pc	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl 40 mm d28mm <small>Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace 40 mm, vnitřního průměru izolace d28mm Poznámka k položce: Dodávka a montáž výkres č. D.3.4.02, D.3.4.03 1NP : 92*1,05 : (ztratné 5%) : 96,6</small>	m	96,60000	119,80	11 572,68		Vlastní
						96,60000		
40	7338112.0005pc	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl 50 mm d35mm <small>Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace 50 mm, vnitřního průměru izolace d35mm Poznámka k položce: Dodávka a montáž výkres č. D.3.4.02, D.3.4.03 1NP : 64*1,05 : (ztratné 5%) : 67,2</small>	m	67,20000	151,60	10 187,52		Vlastní
						67,20000		
41	7338112.0006pc	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl 50 mm d42mm <small>Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace 50 mm, vnitřního průměru izolace d42mm</small>	m	85,05000	156,70	13 327,34		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	07	03.4. Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Poznámka k položce: Dodávka a montáž výkres č. D.3.4.02, D.3.4.03 1NP : 81*1,05 : (ztratné 5%) : 85,05				85,05000		
42	7338112.0007pc	Návleková izolace z minerální vlny D15mm s AL fol. tl. 30 mm Potrubní pouzdro z kamenné vlny, kaširovaná vyztuženou hliníkovou folií Tepelná vodivost (deklarovaná) při 50 °C - 0,037 W/mK, dle EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497) Poznámka k položce: Dodávka a montáž výkres č. D.3.4.02, D.3.4.03 1NP : 4*1,05 : (ztratné 5%) : 2NP : 29*1,05 : (ztratné 5%) : 34,65	m	34,65000	76,20	2 640,33		Vlastní
43	7338112.0008pc	Návleková izolace z minerální vlny D18mm s AL fol. tl. 30 mm Potrubní pouzdro z kamenné vlny, kaširovaná vyztuženou hliníkovou folií Tepelná vodivost (deklarovaná) při 50 °C - 0,037 W/mK, dle EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)	m	29,40000	82,60	2 428,44		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	07	03.4. Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Poznámka k položce: Dodávka a montáž výkres č. D.3.4.02, D.3.4.03 1NP : 5*1,05 : (ztratné 5%) : 2NP : 23*1,05 : (ztratné 5%) : 29,4				29,40000		
44	7338112.0009pc	Návrhová izolace z minerální vlny D28mm s AL fol. tl. 40 mm	m	57,75000	119,70	6 912,68		Vlastní
		Potrubní pouzdro z kamenné vlny, kaširovaná vyztuženou hliníkovou folií Tepelná vodivost (deklarovaná) při 50 °C - 0,037 W/mK, dle EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497) Poznámka k položce: Dodávka a montáž výkres č. D.3.4.02, D.3.4.03 1NP : 9*1,05 : (ztratné 5%) : 2NP : 46*1,05 : (ztratné 5%) : 57,75				57,75000		
45	7338112.0010pc	Návrhová izolace z minerální vlny D35mm s AL fol. tl. 50 mm	m	9,45000	147,60	1 394,82		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	07	03.4. Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Potrubní pouzdro z kamenné vlny, kaširovaná vyztuženou hliníkovou folií Tepelná vodivost (deklarovaná) při 50 °C - 0,037 W/mK, dle EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497) Poznámka k položce: Dodávka a montáž výkres č. D.3.4.02, D.3.4.03 2NP : 9*1,05 : (ztratné 5%) : 9,45			9,45000			
46	7338112.0011pc	Návrhová izolace z minerální vlny D42mm s AL fol. tl. 50 mm Potrubní pouzdro z kamenné vlny, kaširovaná vyztuženou hliníkovou folií Tepelná vodivost (deklarovaná) při 50 °C - 0,037 W/mK, dle EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497) Poznámka k položce: Dodávka a montáž výkres č. D.3.4.02, D.3.4.03 1NP : 9*1,05 : (ztratné 5%) : 2NP : 19*1,05 : (ztratné 5%) : 29,4	m	29,40000	166,40	4 892,16		Vlastní
47	7338112.0012pc	Návrhová izolace z minerální vlny D54mm s AL fol. tl. 40 mm	m	8,40000	147,60	1 239,84		Vlastní

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	07	03.4. Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Potrubní pouzdro z kamenné vlny, kaširovaná vyztuženou hliníkovou folií Tepelná vodivost (deklarovaná) při 50 °C - 0,037 W/mK, dle EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497) Poznámka k položce: Dodávka a montáž výkres č. D.3.4.02, D.3.4.03 2NP : 8*1,05 : (ztratné 5%) : 8,4		8,40000				
48	9987331pc001	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.	t	10,82200	550,00	5 952,10		Vlastní
<b>Díl: 734</b>		<b>Ústřední vytápění - armatury</b>				<b>121 980,00</b>		
49	7341092pc001	Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 50 Montáž armatur přírubových se dvěma přírubami PN 16 DN 50 2 : 2	soubor	2,00000	652,00	1 304,00		Vlastní
50	7341114pc001	Ventil přírubový uzavírací přímý DN 50 PN 16 do 300°C ovládaný ručně Ventily uzavírací přírubové přímé ovládané ručně PN 16 do 300°C (V 30 111616) DN 50	soubor	2,00000	1 242,00	2 484,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	07	03.4. Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Poznámka k položce: dodávka výkres č. D.3.4.03 2 : 2		2,00000				
51	734120001pc	Ultrazvukový měřič tepla DN 20 max Q=1,5m3/hod Poznámka k položce: Dodávka a montáž Výkres č. D.3.4.03 popis TZ - D.3.4.01 2NP-m.č.B2.01 : 2 : 2	kus	2,00000	7 611,00	15 222,00		Vlastní
52	734120002pc	Ultrazvukový měřič tepla DN 25 max Q=2,5m3/hod Poznámka k položce: Dodávka a montáž Výkres č. D.3.4.03 popis TZ - D.3.4.01 2NP-m.č.B2.01 :	kus	1,00000	8 322,00	8 322,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	07	03.4. Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1 :						
		1		1,00000				
53	7342091pc001	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2	kus	96,00000	21,00	2 016,00		Vlastní
		Montáž závitových armatur s 1 závitem G 1/2 (DN 15)						
		Poznámka k položce:						
		výkres č. D.3.4.03						
		4 :						
		8+8 :						
		31 :						
		14 :						
		31 :						
		96		96,00000				
54	7342001pc001	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/4	kus	2,00000	26,00	52,00		Vlastní
		Montáž závitových armatur s 1 závitem G 3/4 (DN 20)						
		Poznámka k položce:						
		výkres č. D.3.4.03						
		2 :						
		2		2,00000				
55	7342002pc001	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2	kus	51,00000	31,00	1 581,00		Vlastní
		Montáž závitových armatur se 2 závity G 1/2 (DN 15)						
		Poznámka k položce:						
		výkres č. D.3.4.03						
		4+2 :						
		31 :						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	07	03.4. Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		10 :						
		4 :						
		51		51,00000				
56	7342003pc001	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1	kus	13,00000	34,00	442,00		Vlastní
		Montáž závitových armatur se 2 závity G 1 (DN 25)						
		Poznámka k položce:						
		výkres č. D.3.4.03						
		8+2+3 :						
		13		13,00000				
57	7342004pc001	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4	kus	10,00000	38,00	380,00		Vlastní
		Montáž závitových armatur se 2 závity G 5/4 (DN 32)						
		Poznámka k položce:						
		výkres č. D.3.4.03						
		7+3 :						
		10		10,00000				
58	7342005pc001	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4	kus	9,00000	42,00	378,00		Vlastní
		Montáž závitových armatur se 2 závity G 6/4 (DN 40)						
		Poznámka k položce:						
		výkres č. D.3.4.03						
		6+2+1 :						
		9		9,00000				
59	7342006pc001	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2	kus	6,00000	46,00	276,00		Vlastní



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	07	03.4. Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Montáž závitových armatur se 2 závitů G 2 (DN 50) Poznámka k položce: výkres č. D.3.4.03 5+1 : 6		6,00000				
60	7342007pc001	Montáž armatury závitové s třemi závitů G 1 Poznámka k položce: výkres č. D.3.4.03 1 : 1	kus	1,00000	56,00	56,00		Vlastní
		Montáž závitových armatur se 3 závitů G 1 (DN 25) Poznámka k položce: výkres č. D.3.4.03 1 : 1		1,00000				
61	7342008pc001	Montáž armatury závitové s třemi závitů G 5/4 Poznámka k položce: výkres č. D.3.4.03 1 : 1	kus	1,00000	67,00	67,00		Vlastní
		Montáž závitových armatur se 3 závitů G 5/4 (DN 32) Poznámka k položce: výkres č. D.3.4.03 1 : 1		1,00000				
62	734220001pc	Termostatický radiátorový ventil - přímý DN15 Termostatický radiátorový ventil - přímý DN15 těleso ventilu: bronz max. provozní teplota 120°C Poznámka k položce: dodávka výkres č. D.3.4.02, D.3.4.03	kus	31,00000	353,00	10 943,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	07	03.4. Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1NP : 31 : 31				31,00000		
63	734220002pc	Radiátorové uzavírací šroubení - přímé DN15 s vypouštěním Radiátorové uzavírací šroubení - přímé DN15 s vypouštěním těleso ventilu: bronz max. provozní teplota 120°C Poznámka k položce: dodávka výkres č. D.3.4.02, D.3.4.03 1NP : 31 : 31	kus	31,00000	228,00	7 068,00		Vlastní
						31,00000		
64	734220003pc	Uzavíratelné šroubení H - rohové, DN15 Uzavíratelné šroubení H - rohové, DN15 Poznámka k položce: dodávka výkres č. D.3.4.02, D.3.4.03 1NP : 10 : 10	kus	10,00000	455,00	4 550,00		Vlastní
						10,00000		
65	734220004pc	Uzavíratelné šroubení H - přímé, DN15 Uzavíratelné šroubení H - přímé, DN15 Poznámka k položce:	kus	4,00000	440,00	1 760,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	07	03.4. Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		dodávka výkres č. D.3.4.02, D.3.4.03 1NP : 4 : 4		4,00000				
66	734220005pc	Termostatická hlavice bez možnosti uzavření Termostatická hlavice bez možnosti uzavření (s omezením proti úplnému zavření) Poznámka k položce: dodávka výkres č. D.3.4.02, D.3.4.03 1NP : 14 : 14	kus	14,00000	257,00	3 598,00		Vlastní
67	734220006pc	Termostatická hlavice s odděleným čidlem Termostatická hlavice s odděleným čidlem Poznámka k položce: dodávka výkres č. D.3.4.02, D.3.4.03 1NP : 31 : 31	kus	31,00000	585,00	18 135,00		Vlastní
68	7342424pc001	Ventil závitový zpětný přímý G 1/2 PN 16 do 110°C Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 1/2	kus	2,00000	101,00	202,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	07	03.4. Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Poznámka k položce: dodávka výkres č. D.3.4.03 2 : 2		2,00000				
69	7342401pc001	Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C	kus	2,00000	212,00	424,00		Vlastní
		Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 1 Poznámka k položce: dodávka výkres č. D.3.4.03 2 : 2		2,00000				
70	7342402pc001	Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C	kus	3,00000	318,00	954,00		Vlastní
		Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 5/4 Poznámka k položce: dodávka výkres č. D.3.4.03 3 : 3		3,00000				
71	7342403pc001	Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C	kus	2,00000	449,00	898,00		Vlastní
		Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 6/4 Poznámka k položce: dodávka výkres č. D.3.4.03						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	07	03.4. Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2 : 2		2,00000				
72	7342911pc001	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2 Poznámka k položce: dodávka výkres č. D.3.4.03	kus	4,00000	71,00	284,00		Vlastní
		4 : 4		4,00000				
73	7342901pc001	Kohout plnicí a vypouštěcí G 3/4 PN 10 do 90°C závitový Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 3/4 Poznámka k položce: dodávka výkres č. D.3.4.03	kus	2,00000	80,00	160,00		Vlastní
		2 : 2		2,00000				
74	7342902pc001	Filtr závitový přímý G 1 PN 16 do 130°C s vnitřními závit Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130°C přímé s vnitřními závit G 1 Poznámka k položce: dodávka výkres č. D.3.4.03	kus	3,00000	143,00	429,00		Vlastní
		3 : 3		3,00000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	07	03.4. Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
75	7342903pc001	Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závitů	kus	1,00000	223,00	223,00		Vlastní
<p style="margin-left: 20px;">Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130°C přímé svitřními závitů G 1 1/4</p> <p style="margin-left: 20px;">Poznámka k položce:</p> <p style="margin-left: 20px;">dodávka</p> <p style="margin-left: 20px;">výkres č. D.3.4.03</p> <p style="margin-left: 20px;">1 :</p> <p style="margin-left: 20px;">1 <span style="float: right;">1,00000</span></p>								
76	7342904pc001	Filtr závitový přímý G 2 PN 16 do 130°C s vnitřními závitů	kus	1,00000	451,00	451,00		Vlastní
<p style="margin-left: 20px;">Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130°C přímé svitřními závitů G 2</p> <p style="margin-left: 20px;">Poznámka k položce:</p> <p style="margin-left: 20px;">dodávka</p> <p style="margin-left: 20px;">výkres č. D.3.4.03</p> <p style="margin-left: 20px;">1 :</p> <p style="margin-left: 20px;">1 <span style="float: right;">1,00000</span></p>								
77	7342905pc001	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,00000	141,00	564,00		Vlastní
<p style="margin-left: 20px;">Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1/2</p> <p style="margin-left: 20px;">Poznámka k položce:</p> <p style="margin-left: 20px;">dodávka</p> <p style="margin-left: 20px;">výkres č. D.3.4.03</p> <p style="margin-left: 20px;">4 :</p> <p style="margin-left: 20px;">4 <span style="float: right;">4,00000</span></p>								
78	7342906pc001	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	8,00000	333,00	2 664,00		Vlastní
<p style="margin-left: 20px;">Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1</p> <p style="margin-left: 20px;">Poznámka k položce:</p>								

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	07	03.4. Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		dodávka výkres č. D.3.4.03 8 : 8		8,00000				
79	7342907pc001	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	7,00000	472,00	3 304,00		Vlastní
		Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/4 Poznámka k položce: dodávka výkres č. D.3.4.03 7 : 7		7,00000				
80	7342908pc001	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	6,00000	700,00	4 200,00		Vlastní
		Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/2 Poznámka k položce: dodávka výkres č. D.3.4.03 6 : 6		6,00000				
81	7342909pc001	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	5,00000	1 069,00	5 345,00		Vlastní
		Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 2 5 : 5		5,00000				
82	7342910pc001	Směšovací armatura závitová trojcestná DN 20 se servomotorem	kus	1,00000	3 667,00	3 667,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	07	03.4. Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Směšovací armatury závitové trojcestné seservomotorem DN 20 k <sub>sv</sub> =4 m <sup>3</sup> /hod tl. třída PN10 tepl. média +110 °C pracovní tlak 10bar materiál: mosaz Poznámka k položce: výkres č. D.3.4.03 1 : 1		1,00000				
83	7342911pc001	Směšovací armatura závitová trojcestná DN 32 se servomotorem Směšovací armatury závitové trojcestné seservomotorem DN 32 k <sub>sv</sub> =16 m <sup>3</sup> /hod tl. třída PN10 tepl. média +110 °C pracovní tlak 10bar materiál: mosaz Poznámka k položce: výkres č. D.3.4.03 1 : 1	kus	1,00000	3 924,00	3 924,00		Vlastní
84	73441110001pc	Teploměr s pevným stonkem a jímkou do 120°C Teploměr s pevným stonkem a jímkou do 120°C Teploměr s jímkou. čiré sklíčko zajišťuje chromovaný kroužek. Třída přesnosti CI 2. Stupeň ochrany IP31. Jímka je vyrobena z mosazi. 0-120°C	kus	8,00000	125,00	1 000,00		Vlastní



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	07	03.4. Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Poznámka k položce: dodávka výkres č. D.3.4.03 8 : 8		8,00000				
85	73442110001pc	Tlakoměr, 0-0,6MPa, d100mm Tlakoměr, 0-0,6MPa, d100mm Tělo z mosazi, Kryt z černého ABS, Stupnice s černými čísly na bílém pozadí, Maximální provozní teplota: 110 °C Poznámka k položce: dodávka výkres č. D.3.4.03 8 : 8	kus	8,00000	333,00	2 664,00		Vlastní
86	7349990001pc	Hydraulický výpočet a nastavení regulačních armatur Hydraulický výpočet a nastavení regulačních armatur Poznámka k položce: Technická zpráva -D.3.4.01 Doložit protokolem o měření a nastavení průtoků. 1 : 1	soubor	1,00000	1 200,00	1 200,00		Vlastní
87	7349990002pc	Topná zkouška vč. zkoušky dilatační a těsnosti Topná zkouška vč. zkoušky dilatační a těsnosti Poznámka k položce:	soubor	1,00000	3 400,00	3 400,00		Vlastní

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	07	03.4. Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Technická zpráva - D.3.4.01 Doložit protokolem o topné zkoušce. 1 : 1		1,00000				
88	7349990003pc	Uvedení do provozu Uvedení do provozu topnou soustavu Doložit protokoly o zprovoznění jednotlivých zařízení. 1 : 1	soubor	1,00000	7 200,00	7 200,00		Vlastní
89	9987341pc001	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 12 m Přesun hmot pro armatury stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m  Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.	t	0,18900	1 000,00	189,00		Vlastní
<b>Díl: 735</b>		<b>Ústřední vytápění - otopná tělesa</b>				<b>461 958,00</b>		
90	73515250001pc	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přidavné přestupní plochy výška/délka 600/600mm, hl.100mm Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přidavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 600 mm, hloubky 100mm, s pravým spodním připojením a integrovaným regulačním šroubením připojovací závit: 6xG1/2 vnitřní Poznámka k položce: Značení E-6060-6	kus	1,00000	2 729,00	2 729,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	07	03.4. Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		dodávka výkres č. D.3.4.02, D.3.4.03 popis - TZ - D.3.4.01 1NP : 1 : 1		1,00000				
91	73515250002pc	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/900mm, hl.100mm Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky 900 mm, hloubky 100mm, s pravým spodním připojením a integrovaným regulačním šroubením připojovací závit: 6xG1/2 vnitřní Poznámka k položce: Značení E-6090-6 dodávka výkres č. D.3.4.02, D.3.4.03 popis - TZ - D.3.4.01 1NP : 3 : 3	kus	3,00000	3 250,00	9 750,00		Vlastní
92	73515250003pc	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1200mm, hl.100mm Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky 1200 mm, hloubky 100mm, s pravým spodním připojením a integrovaným regulačním šroubením připojovací závit: 6xG1/2 vnitřní	kus	1,00000	3 771,00	3 771,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	07	03.4. Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p style="color: green;">Poznámka k položce: Značení E-6120-6 dodávka výkres č. D.3.4.02, D.3.4.03 popis - TZ - D.3.4.01 1NP : 1 :1</p>		1,00000				
93	73515250004pc	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1400mm, hl.100mm	kus	2,00000	4 120,00	8 240,00		Vlastní
		<p style="color: green;">Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky 1400 mm, hloubky 100mm, s pravým spodním připojením a integrovaným regulačním šroubením připojovací závit: 6xG1/2 vnitřní Poznámka k položce: Značení E-6140-6 dodávka výkres č. D.3.4.02, D.3.4.03 popis - TZ - D.3.4.01 1NP : 2 : 2</p>		2,00000				
94	73515250005pc	Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1200mm, hl.66mm	kus	1,00000	3 362,00	3 362,00		Vlastní
		<p style="color: green;">Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky 1200 mm, hloubky 66mm,</p>						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	07	03.4. Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p>s pravým spodním připojením a integrovaným regulačním šroubením  připojovací závit: 6xG1/2 vnitřní  Poznámka k položce:  Značení D-6120-6  dodávka  výkres č. D.3.4.02, D.3.4.03  popis - TZ - D.3.4.01  1NP :  1 :  1</p>		1,00000				
95	73515250006pc	<p>Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1400mm, hl.66mm  Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky 1400 mm, hloubky 66mm,  s pravým spodním připojením a integrovaným regulačním šroubením  připojovací závit: 6xG1/2 vnitřní  Poznámka k položce:  Značení D-6140-6  dodávka  výkres č. D.3.4.02, D.3.4.03  popis - TZ - D.3.4.01  2NP :  2 :  2</p>	kus	2,00000	3 648,00	7 296,00		Vlastní
96	73515250007pc	<p>Otopné těleso panelové dvoudeskové 0 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/600mm, hl.66mm</p>	kus	1,00000	2 504,00	2 504,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	07	03.4. Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p>Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s žádnou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky 600 mm, hloubky 66mm, s pravým spodním připojením a integrovaným regulačním šroubením připojovací závit: 6xG1/2 vnitřní Poznámka k položce: Značení C-6060-6 dodávka výkres č. D.3.4.02, D.3.4.03 popis - TZ - D.3.4.01 2NP : 1 : 1</p>		1,00000				
97	73515250008pc	<p>Otopné těleso panelové třideskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/600mm, hl.155mm Otopná tělesa panelová třidesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky 600 mm, hloubky 155mm, s pravým spodním připojením a integrovaným regulačním šroubením připojovací závit: 6xG1/2 vnitřní Poznámka k položce: Značení F-6060-6 dodávka výkres č. D.3.4.02, D.3.4.03 popis - TZ - D.3.4.01 2NP : 1 : 1</p>	kus	1,00000	3 822,00	3 822,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	07	03.4. Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
98	73515250009pc	Otopné těleso panelové třideskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1600mm, hl.155mm	kus	2,00000	6 276,00	12 552,00		Vlastní

Otopná tělesa panelová třidesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky 1600 mm, hloubky 155mm,

s pravým spodním připojením a integrovaným regulačním šroubením

připojovací závit: 6xG1/2 vnitřní

Poznámka k položce:

Značení F-6160-6

dodávka

výkres č. D.3.4.02, D.3.4.03

popis - TZ - D.3.4.01

2NP :

2 :

2

2,00000

99	7351592pc001	Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 mm	kus	6,00000	240,00	1 440,00		Vlastní
----	--------------	--	-----	---------	--------	----------	--	---------

Montáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky do 1140 mm

6 :

6

6,00000

100	7351501pc001	Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1500 mm	kus	6,00000	240,00	1 440,00		Vlastní
-----	--------------	--	-----	---------	--------	----------	--	---------

Montáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky přes 1140 do 1500 mm

6 :

6

6,00000

101	7351502pc001	Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1980 mm	kus	2,00000	240,00	480,00		Vlastní
-----	--------------	--	-----	---------	--------	--------	--	---------

Montáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky přes 1500 do 1980 mm

2 :

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	07	03.4. Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

	2			2,00000				
--	---	--	--	---------	--	--	--	--

102	73541230001pc	Konvektor podlahový výšky190 mm šířky 340 mm délky 1800 mm	kus	1,00000	11 337,00	11 337,00		Vlastní
-----	---------------	--	-----	---------	-----------	-----------	--	---------

Konvektor podlahový výšky190 mm šířky 340 mm délky 1800 mm, s přirozenou konvekcí, včetně rámečku, mřížka příčná - hliníková profil T.

připojovací závit: vnitřní G1/2"  
 maximální pracovní teplota:110°C  
 maximální pracovní tlak:1,2MPa  
 Poznámka k položce:  
 značení 1800/340/190  
 dodávka  
 výkres č. D.3.4.02, D.3.4.03  
 popis - TZ - D.3.4.01  
 1NP :  
 1 :  
 1

1,00000

103	73541230002pc	Konvektor podlahový výšky190 mm šířky 340 mm délky 2000 mm	kus	24,00000	12 553,00	301 272,00		Vlastní
-----	---------------	--	-----	----------	-----------	------------	--	---------

Konvektor podlahový výšky190 mm šířky 340 mm délky 2000 mm, s přirozenou konvekcí, včetně rámečku, mřížka příčná - hliníková profil T.

připojovací závit: vnitřní G1/2"  
 maximální pracovní teplota:110°C  
 maximální pracovní tlak:1,2MPa  
 Poznámka k položce:  
 značení 2000/340/190  
 dodávka  
 výkres č. D.3.4.02, D.3.4.03  
 popis - TZ - D.3.4.01



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	07	03.4. Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1NP :						
		24 :						
		24		24,00000				
104	73541230003pc	Konvektor podlahový výšky190 mm šířky 340 mm délky 2200 mm	kus	6,00000	13 503,00	81 018,00		Vlastní
		Konvektor podlahový výšky190 mm šířky 340 mm délky 2200 mm, s přirozenou konvekcí, včetně rámečku, mřížka příčná - hliníková profil T.						
		připojovací závit: vnitřní G1/2"						
		maximální pracovní teplota:110°C						
		maximální pracovní tlak:1,2MPa						
		Poznámka k položce:						
		značení 2200/340/190						
		dodávka						
		výkres č. D.3.4.02, D.3.4.03						
		popis - TZ - D.3.4.01						
		1NP :						
		6 :						
		6						
				6,00000				
105	7354191pc001	Montáž konvektoru s osazením na hmoždinky délka do 2102 mm	soubor	31,00000	310,00	9 610,00		Vlastní
		Konvektory montáž konvektorů s osazením na hmoždinky, stavební délky přes 1600 do 2102 mm						
		1+24+6 :						
		31						
				31,00000				
106	9987351pc001	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	t	1,33500	1 000,00	1 335,00		Vlastní
		Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m						
		Poznámka k souboru cen:						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	07	03.4. Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

1. Ceny pro přesun hmot stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

<b>Díl: 767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>	<b>9 686,00</b>
-----------------	------------------------------	-----------------

107	767000pc001	Konstrukce z ocelových profilů připevňovacího materiálu	kg	80,00000	65,00	5 200,00		Vlastní
-----	-------------	---	----	----------	-------	----------	--	---------

jako pomocná zvláštní konstrukce natřená zákl.barvou a dvojnásobným vrchním nátěrem podle pokynu stavbyvedoucího a předloženého konstrukčního výkresu s rozpisem.V ceně jsou započítány všechny šrouby, hmoždinky a svářecí materiály a všechny předpokl.přirážky, vč. statického posouzení-(krycí plech viz. zámečnické výrobky).Závěsy potrubí-objímky+táhla+žlaby a veškerý materiál potřebný k zachycení potrubí. Dodávka a montáž Lišty a konzoly pozinkované, včetně všech příslušných dílů a připevňovacích materiálů.

Poznámka k položce:

dodávka

výkres č. D.3.4.03

80 :

80

80,00000

108	7679951pc001	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	80,00000	55,00	4 400,00		Vlastní
-----	--------------	---	----	----------	-------	----------	--	---------

Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg

Poznámka k položce:

výkres č. D.3.4.03

80 :

80

80,00000

109	9987671pc001	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,08600	1 000,00	86,00		Vlastní
-----	--------------	---	---	---------	----------	-------	--	---------

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m


Poznámka k souboru cen:

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	07	03.4. Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

1. Ceny pro přesun hmot stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.



<b>Celkem</b>	<b>1 255 007,66</b>
---------------	---------------------

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	08	03.5. Elektroinstalace silnoprůdové, hromosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: _1</b>		<b>Dodávky</b>				<b>240 332,88</b>		
1	Pol__0001	Rozváděč RHOceloplechová zapuštěná skříň IP54, tř. iz I , rozměry : š1050x v1100x h205 mm, In=200A,, 400V, Iks<10 kAřívod spodem, vývody vrchem i spodem, ANALYZÁTOR SÍTĚ, příslušenství pro montáž <span style="color: green;">(připojnice, lišty, svorkovnice, propojovací kabely, upevňovací materiál), dodávka včetně kompletace, montáže (usazení) a dopravy na stavbu viz.v.č. D.3.5.07</span>	ks	1,00000	112 252,00	112 252,00		Vlastní
2	Pol__0002	Rozváděč R1Oceloplechová zapuštěný modulový rozvaděč, IP30 tř. iz I , rozměry : š766x v920 x h110, mm - 180 mod., In=63A, 400V, Iks<10 kAřívod i vývody vrchem, příslušenství pro montáž (připojnice, <span style="color: green;">lišty, svorkovnice, propojovací kabely, upevňovací materiál), dodávka včetně kompletace, montáže (usazení) a dopravy na stavbu viz.v.č. D.3.5.08</span>	ks	1,00000	47 731,00	47 731,00		Vlastní
3	Pol__0003	Rozváděč R2Oceloplechová zapuštěný modulový rozvaděč, IP30 tř. iz I , rozměry : š550x v620 x h110, mm - 72 mod., In=63A, 400V, Iks<10 kAřívod i vývody vrchem, příslušenství pro montáž (připojnice, <span style="color: green;">lišty, svorkovnice, propojovací kabely, upevňovací materiál), dodávka včetně kompletace, montáže (usazení) a dopravy na stavbu viz.v.č. D.3.5.09</span>	ks	1,00000	22 708,00	22 708,00		Vlastní
4	Pol__0004	Rozváděč R3skříňové nástěnné provedení, IP44 / IP20, rozměry: š550xv800x161, 120 mod. Přívody z, vrchu, vývody vrchem, příslušenství pro montáž (připojnice, lišty, svorkovnice, propojovací kabely, <span style="color: green;">upevňovací materiál, průchodky), dodávka včetně kompletace, montáže (usazení) a dopravy na stavbu viz.v.č. D.3.5.10</span>	ks	1,00000	53 667,00	53 667,00		Vlastní
5	Pol__0005	Zásuvková skříň IP54jistice 1x16B/3+2x16B/1, dodávka včetně montáže (usazení) a dopravy na stavbu, Typová sestavená zásuvková skříň/rozvodnice nástěnná 400V/16A 3P+N+PE, 2x 230V/16A 1P+N+PE , vypínač <span style="color: green;">na vstupu, bez proud. chrániče</span>	ks	1,00000	3 974,88	3 974,88		Vlastní
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>1 198 851,86</b>		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	08	03.5. Elektroinstalace silnoproudé, hromosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
6	Pol__0006	ZÁVĚSNÉ LED SVÍTIDLO/REFLEKTOR SECUR 816 - 1xCLU046-1212 3000K CRI80 (1400 mA/TC75) 54.7 W <i>viz.v.č. D.3.5.03 :</i> 27	ks	27,00000	6 272,00	169 344,00		Vlastní
				27,00000				
7	Pol__0007	LIŠTOVÉ REFLEKTEROVÉ LED SVÍTIDLO ČERNÉ HLINÍKOVÉ TĚLO+ČERNÉ PLAST. ÚCHYTY, 30W, 4550lm, 3000 nebo, 4000K, ÚHEL VYZAŘOVÁNÍ 50° (POPŘÍPADĚ 30° DLE NASVÍCENÍ EXPOZIC) <i>viz.v.č. D.3.5.03 :</i> 27	ks	27,00000	3 662,40	98 884,80		Vlastní
				27,00000				
8	Pol__0008	LIŠTOVÉ REFLEKTEROVÉ LED SVÍTIDLO ČERNÉ HLINÍKOVÉ TĚLO+ČERNÉ PLAST. ÚCHYTY, 30W, 4550lm, 3000 nebo, 4000K, ÚHEL VYZAŘOVÁNÍ 30° <i>viz.v.č. D.3.5.03 :</i> 3	ks	3,00000	3 662,40	10 987,20		Vlastní
				3,00000				
9	Pol__0009	Třífázová vodící lišta vč příslušenství a závěs, včetně naájecí a rozb. Spojek, barva černá <i>viz.v.č. D.3.5.03 :</i> 32	m	32,00000	1 131,20	36 198,40		Vlastní
				32,00000				
10	Pol__0010	PŘISAZENÉ STROPNÍ/NÁSTĚNNÉ KRUHOVÉ LED SVÍTIDLO 20W, 2700lm, 4000K, IP65, POLYKARB. VÝLISEK <i>viz.v.č. D.3.5.06 :</i> 4	ks	4,00000	2 184,00	8 736,00		Vlastní
				4,00000				
11	Pol__0011	PŘISAZENÉ STROPNÍ/NÁSTĚNNÉ KRUHOVÉ LED SVÍTIDLO 20W, 2700lm, 4000K, IP65, POLYKARB. VÝLISEK +, VESTAVNÁ BATERIN NO 1. hod. <i>viz.v.č. D.3.5.06 :</i>	ks	8,00000	3 500,00	28 000,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	08	03.5. Elektroinstalace silnoproudé, hromosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		8		8,00000				
12	Pol__0012	PODHLADOVÉ LED SVÍTIDLO TYPU DOWNLIGHT, IP44, LED 2000 lm 25W 4000K CRI>80 <a href="#">viz.v.č. D.3.5.03 :</a>	ks	2,00000	1 400,00	2 800,00		Vlastní
		2		2,00000				
13	Pol__0013	ZÁVĚSNÉ/PŘISAZENÉ LED, HLINÍKOVÝ PROFIL, IP40, příkon 40W, 4800lm, 4000K, 1200x70mm <a href="#">viz.v.č. D.3.5.03 :</a>	ks	4,00000	3 225,60	12 902,40		Vlastní
		4		4,00000				
14	Pol__0014	VENKOVNÍ SVÍTIDLO LED FASÁDNÍ NÁSTĚNNÉ ARCHITEKTONICKÉ, VOLBA ARCHITEKTA, IP44 min. <a href="#">viz.v.č. D.3.5.03 :</a>	ks	5,00000	7 728,00	38 640,00		Vlastní
		5		5,00000				
15	Pol__0015	INTERIÉROVÉ NÁSTĚNNÉ LED SVÍTIDLO NAD ZRCADLO, IP44, 4000K CRI>80 - VOLBA ARCHITEKTA, <a href="#">viz.v.č. D.3.5.03 :</a>	ks	1,00000	3 451,84	3 451,84		Vlastní
		1		1,00000				
16	Pol__0016	PŘISAZENÉ PRŮMYSLOVÉ LED SVÍTIDLO 33W, IP65, POLYKARB. OPÁLOVÝ DIFUSOR (4K5, 4068 lm; 33.0 W) <a href="#">viz.v.č. D.3.5.03,D.3.5.06 :</a>	ks	18,00000	1 680,00	30 240,00		Vlastní
		18		18,00000				
17	Pol__0017	PŘISAZENÉ PRŮMYSLOVÉ LED SVÍTIDLO 33W, IP65, POLYKARB. OPÁLOVÝ DIFUSOR (4K5, 4068 lm; 33.0 W) +, VESTAVNÁ BATERIN NO 1. hod. <a href="#">viz.v.č. D.3.5.03,D.3.5.06 :</a>	ks	13,00000	3 469,76	45 106,88		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	08	03.5. Elektroinstalace silnoproudé, hromosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		13		13,00000				
18	Pol__0018	JEDNOSTRANNÉ PŘISAZENÉ SVÍTIDLO, LED 3-5W, IP44, VESTAVĚNÁ BATERIE NA 1h, S PIKTOGRAMEM <a href="#">viz.v.č. D.3.5.03,D.3.5.06 :</a>	ks	7,00000	1 480,64	10 364,48		Vlastní
		7		7,00000				
19	Pol__0019	OBOUSTRANNÉ PŘISAZENÉ SVÍTIDLO, LED 3-5W, IP44, VESTAVĚNÁ BATERIE NA 1h, S PIKTOGRAMEM <a href="#">viz.v.č. D.3.5.03 :</a>	ks	4,00000	1 500,80	6 003,20		Vlastní
		4		4,00000				
20	Pol__0020	NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO PŘISAZENÉ, OPTIKA VOLNÉ PROSTORY, IP44 BAT. NA 1h <a href="#">viz.v.č. D.3.5.03 :</a>	ks	9,00000	1 131,20	10 180,80		Vlastní
		9		9,00000				
21	Pol__0021	PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO, LED 1x5W, IP65, VESTAVĚNÁ BATERIE NA 1h, PRO OSVĚTLENÍ OKOLÍ ÚNIKOVÝCH DVEŘÍ <a href="#">viz.v.č. D.3.5.03 :</a>	ks	5,00000	1 845,76	9 228,80		Vlastní
		5		5,00000				
22	Pol__0022	PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO, LED 1x3W, IP44, VESTAVĚNÁ BATERIE NA 1h, OPTIKA ASYMETRICKÁ - PRO HYDRANTY <a href="#">viz.v.č. D.3.5.03,D.3.5.06 :</a>	ks	10,00000	2 632,00	26 320,00		Vlastní
		10		10,00000				
23	Pol__0023	VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLĚBKA, BÍLÝ,IP2010A, 250V, včetně rámečku Spínače jednopólový,, řazení 1, 10A, 250V, <a href="#">viz.v.č. D.3.5.03</a>	ks	1,00000	560,18	560,18		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	08	03.5. Elektroinstalace silnoprůdové, hromosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
24	Pol__0024	VYPÍNAČE POD OMITKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKKA, BÍLÝ,IP2010A, 250V, včetně rámečku Tlačítko s možností, podsvětlení, řazení 1/0, 10A, 250V, viz.v.č. D.3.5.03	ks	1,00000	623,00	623,00		Vlastní
25	Pol__0025	VYPÍNAČE POD OMITKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKKA, BÍLÝ,IP2010A, 250V, včetně rámečku Dekoratívni tlačítkové, spínače, 10A, 250V, rámeček hlniikový/nerez dekor, viz.v.č. D.3.5.03	ks	20,00000	623,00	12 460,00		Vlastní
26	Pol__0026	VYPÍNAČE POD OMITKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKKA, BÍLÝ, IP4410A, 250V, včetně rámečku Spínače jednopólový, řazení 1, 10A, 250V, viz.v.č. D.3.5.03,D.3.5.06	ks	1,00000	632,25	632,25		Vlastní
27	Pol__0027	VYPÍNAČE POD OMITKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKKA, BÍLÝ, IP4410A, 250V, včetně rámečku Spínač sériový; řazení 5, 10A, 250V, viz.v.č. D.3.5.03,D.3.5.06	ks	2,00000	691,11	1 382,21		Vlastní
28	Pol__0028	VYPÍNAČE POD OMITKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKKA, BÍLÝ, IP4410A, 250V, včetně rámečku Přepínač střídavý; řazení 6, 10A, 250V, viz.v.č. D.3.5.03,D.3.5.06	ks	4,00000	632,25	2 529,00		Vlastní
29	Pol__0029	VYPÍNAČE POD OMITKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKKA, BÍLÝ, IP4410A, 250V, včetně rámečku Spínač křížový; řazení 7, 10A, 250V, viz.v.č. D.3.5.06	ks	1,00000	724,89	724,89		Vlastní
30	Pol__0030	SPÍNACÍ PRVKY A SENZOR NA POVRCH IP54-IP65 Spínače jednopólový, řazení 1, 10A, 250V, viz.v.č., D.3.5.03,D.3.5.06	ks	7,00000	358,22	2 507,55		Vlastní
31	Pol__0031	SPÍNACÍ PRVKY A SENZOR NA POVRCH IP54-IP65 Spínač sériový; řazení 5, 10A, 250V, viz.v.č. D.3.5.03,, D.3.5.06	ks	1,00000	407,53	407,53		Vlastní
32	Pol__0032	SPÍNACÍ PRVKY A SENZOR NA POVRCH IP54-IP65 Přepínač střídavý; řazení 6, 10A, 250V, viz.v.č. D.3.5.03, ,D.3.5.06	ks	6,00000	365,77	2 194,62		Vlastní
33	Pol__0033	SPÍNACÍ PRVKY A SENZOR NA POVRCH IP54-IP65 Spínač křížový; řazení 7, 10A, 250V, viz.v.č. D.3.5.03,, D.3.5.06	ks	1,00000	399,86	399,86		Vlastní



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	08	03.5. Elektroinstalace silnoprůdové, hromosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
34	Pol__0034	SPÍNACÍ PRVKY A SENZOR NA POVRCH IP54-IP65 Externí senzor s krytím IP56 s uzpůsobením pro montáž na, zeď / do panelu (krytka a držák senzoru jsou součástí dodávky). Pro kombinaci s DIN soumr. Spínačem <span style="color: green;">, viz.v.č. D.3.5.03</span>	ks	1,00000	790,87	790,87		Vlastní
35	Pol__0035	POHYBOVÉ ČIDLO, IP54 POHYBOVÉ ČIDLO PRO STROPNÍ MONTÁŽ, ZÁBĚR 360°, DOSAH DO MIN 10m, VÝSTUP RELÉ, (cosφ 1), IP44, viz.v.č. D.3.5.03	ks	1,00000	939,56	939,56		Vlastní
36	Pol__0036	TLAČÍTKO POD SKLEM (pro systémy central stop, total stop) 10A, 230V, s led signálkou funkčnosti, obvodu, 2x přepínací kontakt, viz.v.č. D.3.5.03	ks	2,00000	1 195,87	2 391,74		Vlastní
37	Pol__0037	ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, POD OMÍTKU IP2016A, 230V, včetně rámečku jednonásobná, s ochranným kolíkem,, viz.v.č. D.3.5.03	ks	9,00000	601,16	5 410,44		Vlastní
38	Pol__0038	PODLAHOVÁ KRABICE, IP20 Zásuvková krabice nerez., 4x230V (8 modulů), IP20, 200x150x90mm, masivní, nerez, viz.v.č. D.3.5.03	ks	18,00000	8 854,10	159 373,87		Vlastní
39	Pol__0039	ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, POD OMÍTKU IP4416A, 230V Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, viz.v.č., D.3.5.03	ks	11,00000	345,97	3 805,65		Vlastní
40	Pol__0040	ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, NA POVRCH IP44-IP5416A, 230V Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem,, viz.v.č. D.3.5.06	ks	21,00000	286,90	6 024,88		Vlastní
41	Pol__0041	ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, NA POVRCH IP44-IP5416A, 230V Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem ,, 3.st.proti přepětí, viz.v.č. D.3.5.06	ks	3,00000	1 194,63	3 583,88		Vlastní
42	Pol__0042	ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, NA POVRCH IP4416A, 400V 3P+N+PE , viz.v.č. D.3.5.03,D.3.5.06	ks	4,00000	457,83	1 831,33		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	08	03.5. Elektroinstalace silnoproudé, hromosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
43	Pol__0043	MULTIFUKNČNÍ ČASOVÉ INST. RELÉ Multifunkční časové relé do krabice pod ovladač VZT, spínacím prvkem, je silové relé 16A. , viz.v.č. D.3.5.03	ks	1,00000	491,56	491,56		Vlastní
44	Pol__0044	PROSTOROVÝ TERMOSTAT, 10A, 250V, IP54 Průmyslový mechanický pro větrání rozveden a technic. prostorů, , teplotní rozsah+4° až +40°C, viz.v.č. D.3.5.06	ks	2,00000	3 432,51	6 865,02		Vlastní
45	Pol__0045	TEPLOTNÍ SENZOR venkovní tepl. sensor na stěnu IP54, NTC 12kohm/+25°, tep. rozsah -20° až +70°C, bez, přívodu, pro spínání top. Kabelů, viz.v.č. D.3.5.06	ks	1,00000	413,24	413,24		Vlastní
46	Pol__0046	ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE KRABICE PŘÍSTROJOVÁ, viz.v.č. D.3.5.03,D.3.5.06	ks	115,00000	49,28	5 667,20		Vlastní
47	Pol__0047	ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE KRABICE ODBOČNÁ ZAPUŠTĚNÁ VČ. SVOREK do 4mm2, viz.v.č. D.3.5.03,D.3.5.06	ks	35,00000	87,11	3 048,98		Vlastní
48	Pol__0048	ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE KRABICE ODBOČNÁ NA POVRCH VČ. SVOREK do 4mm2, viz.v.č. D.3.5.03,D.3.5.06	ks	5,00000	234,04	1 170,18		Vlastní
49	Pol__0049	ZEMNÍČÍ PRVKY ZSA16 zemnicí svorka na potrubí,D.3.5.06	ks	25,00000	49,91	1 247,68		Vlastní
50	Pol__0050	ZEMNÍČÍ PRVKY Cu pás.ZS16 Pásek uzemňovací Cu, 0,5m,D.3.5.06	ks	25,00000	13,18	329,56		Vlastní
51	Pol__0051	ZEMNÍČÍ PRVKY Svorka zemnicí ZS 4 pro baterie,D.3.5.06	ks	1,00000	57,15	57,15		Vlastní
52	Pol__0052	HLAVNÍ OCHRANNÁ PŘÍPOJNICE HOP HOP atyp přípojnice Cu v inst. Krabici, viz.v.č. D.3.5.03	ks	1,00000	821,67	821,67		Vlastní
53	Pol__0053	HLAVNÍ OCHRANNÁ PŘÍPOJNICE HOP HOP přípojnice EPS v inst. Krabici KO125,D.3.5.06	ks	2,00000	860,96	1 721,91		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	08	03.5. Elektroinstalace silnoproudé, hromosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
54	Pol__0054	KABELOVÝ ŽLABvč.závěsů a výložníků po 2m, tloušťka 1,5mm, 80kg/m 125/100, viz.v.č. D.3.5.06	m	180,00000	614,76	110 656,22		Vlastní
55	Pol__0055	KABELOVÝ ŽLABvč.závěsů a výložníků po 2m, tloušťka 1,5mm, 80kg/m 62/50, viz.v.č. D.3.5.06	m	35,00000	365,83	12 803,90		Vlastní
56	Pol__0056	KABELOVÁ PŘÍCHYTKA Třmenová příchytka, jednoduchá, rozsah upínání 12 - 16 mm , viz.v.č. D.3.5.03,, D.3.5.06	ks	425,00000	49,12	20 877,36		Vlastní
57	Pol__0057	TRUBKA BEZHALOGENOVÁ, NA POVRCHPLASTOVÁ, VČ.PŘÍCHYTEK D16	m	50,00000	56,63	2 831,36		Vlastní
58	Pol__0058	TRUBKA BEZHALOGENOVÁ, NA POVRCHPLASTOVÁ, VČ.PŘÍCHYTEK D23	m	50,00000	71,55	3 577,28		Vlastní
59	Pol__0059	OHEBNÁ TRUBKA SE STŘEDNÍ MECHAN. ODOLNOSTÍ D25 (18,3 vnitřní), viz.v.č. D.3.5.03	m	300,00000	54,02	16 205,28		Vlastní
60	Pol__0060	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC CYA 4 mm2, viz.v.č. D.3.5.03,D.3.5.06-10	m	30,00000	22,88	686,45		Vlastní
61	Pol__0061	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC CYA 6 mm2, viz.v.č. D.3.5.03,D.3.5.06-10	m	80,00000	31,07	2 485,50		Vlastní
62	Pol__0062	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC CYA 10 mm2, viz.v.č. D.3.5.03,D.3.5.06-10	m	15,00000	44,50	667,46		Vlastní
63	Pol__0063	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC CYA 25 mm2, viz.v.č. D.3.5.03,D.3.5.06-10	m	190,00000	83,90	15 940,85		Vlastní
64	Pol__0064	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 3x1.5 mm2, viz.v.č. D.3.5.03,D.3.5.06-10	m	1 250,00000	24,47	30 590,00		Vlastní
65	Pol__0065	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 3x2.5 mm2, viz.v.č. D.3.5.03,D.3.5.06-10	m	1 050,00000	30,87	32 410,56		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	08	03.5. Elektroinstalace silnoproudé, hromosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
66	Pol__0066	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-O 3x1.5 mm2 , viz.v.č. D.3.5.03,D.3.5.06-10	m	395,00000	24,47	9 666,44		Vlastní
67	Pol__0067	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-O 4x1.5 mm2 , viz.v.č. D.3.5.03,D.3.5.06-10	m	50,00000	29,98	1 499,12		Vlastní
68	Pol__0068	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 5x2.5 mm2, viz.v.č. D.3.5.03,D.3.5.06,D.3.5.10	m	125,00000	44,79	5 598,60		Vlastní
69	Pol__0069	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 5x4 mm2, viz.v.č. D.3.5.03,D.3.5.10	m	50,00000	63,22	3 161,20		Vlastní
70	Pol__0070	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 5x10 mm2, viz.v.č. D.3.5.03,D.3.5.06-10	m	260,00000	129,17	33 584,10		Vlastní
71	Pol__0071	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 5x16 mm2, viz.v.č. D.3.5.03,D.3.5.06-10	m	80,00000	207,16	16 572,42		Vlastní
72	Pol__0072	KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ,S FUNKČ.SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU, 90 MIN. B2ca s1 d0 CHKE-V-O 4x1.5,, viz.v.č. D.3.5.03,D.3.5.06-10	m	200,00000	46,65	9 329,60		Vlastní
73	Pol__0073	UKONČENÍ KABELŮ V ROZVADĚČÍCH SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU do 5x6 mm2,D.3.5.06-10	ks	110,00000	209,90	23 088,91		Vlastní
74	Pol__0074	UKONČENÍ KABELŮ V ROZVADĚČÍCH SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU do 5x35 mm2,D.3.5.06-10	ks	7,00000	324,80	2 273,60		Vlastní
75	Pol__0075	UKONČENÍ KABELŮ V ROZVADĚČÍCH SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU do 5x120 mm2,D.3.5.06-10	ks	1,00000	660,80	660,80		Vlastní
76	Pol__0080	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH do 6 mm2,D.3.5.06-10	ks	330,00000	44,80	14 784,00		Vlastní
77	Pol__0081	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH do 16 mm2,D.3.5.06-10	ks	21,00000	89,60	1 881,60		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	08	03.5. Elektroinstalace silnoproudé, hromosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
78	Pol__0082	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH do 35 mm <sup>2</sup> ,D.3.5.06-10	ks	3,00000	129,92	389,76		Vlastní
79	Pol__0083	PŘIPOJENÍ EL. ZAŘÍZENÍ A SPOTŘEBIČŮ Připojení elektrického zařízení do vstupní svorkovnice, 3x400/230V a ukončení vodičů v připojení do zařízení do průřezu vodičů 4mm <sup>2</sup> , viz.v.č. D.3.5.03, D.3.5.06	ks	25,00000	336,00	8 400,00		Vlastní
80	Pol__0084	Výstražné a bezpečnostní tabulky / samolepky, viz.v.č. D.3.5.03,D.3.5.06	ks	15,00000	48,99	734,83		Vlastní
81	Pol__0085	Protipožární ucpávky EI 90 Kabel. přepážka , viz.v.č. D.3.5.03,D.3.5.06	m <sup>2</sup>	1,00000	9 072,00	9 072,00		Vlastní
82	Pol__0086	VYVRTÁNÍ OTVORU Vrtání jádrové do ŽB do D 80 mm	m	5,00000	323,68	1 618,40		Vlastní
83	Pol__0087	VYSEKANI KAPES VE ZDIVUCIHELNEM PRO KRABICE do průměru 80mm, 50mm,	ks	110,00000	41,44	4 558,40		Vlastní
84	Pol__0088	VYSEKANI KAPES VE ZDIVUCIHELNEM PRO KRABICE do průměru 125mm, 75mm	ks	5,00000	73,92	369,60		Vlastní
85	Pol__0089	VYSEKANI RYH VE ZDIVUCIHELNEM - 30mm Sire 30 mm	m	350,00000	44,80	15 680,00		Vlastní
86	Pol__0090	VYSEKANI RYH VE ZDIVUCIHELNEM - 50mm Sire 70 mm	m	125,00000	67,20	8 400,00		Vlastní
<b>Díl: 3</b>						<b>48 496,00</b>		
<b>Hodinové zúčtovací sazby</b>								
87	Pol__0091	Prokabelování a zapojení VZT jednotek ze strany 230V včetně dodávky kabeláže, seznam kabeláže a, zapojení zařízení jednotky dle jejího dodavatele Strojovna A - VZT jednotka č.1	kpl	1,00000	9 296,00	9 296,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	08	03.5. Elektroinstalace silnoprůdové, hromosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
88	Pol__0092	Prokabelování a zapojení VZT jednotek ze strany 230V včetně dodávky kabeláže, seznam kabeláže a, zapojení zařízení jednotky dle jejího dodavatele Strojovna A - VZT jednotka č.2	kpl	1,00000	8 624,00	8 624,00		Vlastní
89	Pol__0093	Zajištění stanoviště Technické inspekce ČRk uvedení do provozu dle vyhl. 73 r.2010	spr	1,00000	16 800,00	16 800,00		Vlastní
90	Pol__0094	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Revizní technik - zpracování a předání revizních zpráv	spr	1,00000	2 800,00	2 800,00		Vlastní
91	Pol__0095	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Spolupráce s reviz.technikem	hod	16,00000	560,00	8 960,00		Vlastní
92	Pol__0096	Práce v HZS Zabezpečení a zajištění pracoviště	hod	6,00000	336,00	2 016,00		Vlastní
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>9 708,16</b>		
93	Pol__0097	KABELOVÁ PŘÍCHYTKA Svazkové držáky s pož. Odolností, viz.v.č. D.3.5.03,D.3.5.06	ks	200,00000	48,54	9 708,16		Vlastní
<b>Celkem</b>						<b>1 497 388,90</b>		

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	09	03.6. Elektroinstalace slaboproudé

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 01</b>		<b>Elektrická požární signalizace</b>				<b>27 218,33</b>		
1	1	Ústředna EPS: Až 127 hlásičů a 32 V/V modulů na kruhové lince, režimy provozu dle DIN VDE 0833 - 2., svorkovnice pro připojení OPPO a hlavní přenosové relé na periferním modulu, 3 volně programovatelná relé, s možností funkce ve třech režimech. Přepínací kontakt, spínací kontakt s napájením a spínací kontakt s napájením a hlídáním vedení, možnost RS 232 nebo TTY v podobě modulu, možnost síťování s až 30 dalšími ústřednami, zachování provozu sběrnice i při zkratu a přerušení, paměť událostí až 10 000 hlášení, možnost připojení dvou akumulátorů s hlídáním a kontrolou. 1x viz. D.03.6.3 :	ks	1,00000	27 218,33	27 218,33		Vlastní
		1			1,00000			
<b>Díl: 02</b>		<b>Strukturovaná kabeláž</b>				<b>506 744,96</b>		
2	1	RACK 19" 42 U, 600x600, stojanový 1x viz. D.03.6.3 :	ks	1,00000	13 135,41	13 135,41		Vlastní
		1			1,00000			
3	2	Ventilační jednotka 4x ventilátor, termostat 1x pro rozvaděč p.č. 1 :	ks	1,00000	3 198,28	3 198,28		Vlastní
		1			1,00000			
4	3	Patch panel 24xRJ45 cat.6 3x1 do rozvaděče p.č. :	ks	3,00000	7 235,47	21 706,42		Vlastní
		3			3,00000			
5	4	Patch panel 25xRJ45 cat.3 - zakončení metalického propoje do hlavního rozvaděče 1x do rozvaděče p.č. :	ks	1,00000	6 847,16	6 847,16		Vlastní
		1			1,00000			
6	5	Vyvozovací panel 1U	ks	4,00000	243,94	975,77		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	09	03.6. Elektroinstalace slaboproudé

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4x1 do rozvaděče p.č. :						
		4		4,00000				
7	6	Patch kabel cat.6	ks	42,00000	50,83	2 134,77		Vlastní
		44x1 propojení metalické kabeláže v rozvaděči p.č.1 :						
		42		42,00000				
8	7	Rozvodný panel 5x230V	ks	1,00000	615,86	615,86		Vlastní
		1x pro rozvaděč p.č. 1 :						
		1		1,00000				
9	8	Datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 - do stěny (komplet - krabička, keystone, rámeček, maska)	ks	18,00000	1 877,83	33 800,86		Vlastní
		14x viz. D.03.6.2, 4x viz. D.03.6.3 :						
		18		18,00000				
10	9	Datová zásuvka 1xRJ45 cat.6 - do stěny prop WiFi (komplet - krabička, keystone, rámeček, maska)	ks	3,00000	1 688,84	5 066,51		Vlastní
		3x viz. D.03.6.2 :						
		3		3,00000				
11	10	Optická vana 12xSC - komplet (Vana, kazeta, čelo vany, pigtail) zakončení optické přípojky	ks	1,00000	11 096,47	11 096,47		Vlastní
		1x1 vybavení rozvaděče p.č. 1 :						
		1		1,00000				
12	11	Optické spojky SC-SC	ks	12,00000	124,70	1 496,43		Vlastní
		12x1 vybavení rozvaděče p.č. 1 :						



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	09	03.6. Elektroinstalace slaboproudé

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		12		12,00000				
13	12	Optický PatchCord SC-SC 12x1 vybavení rozvaděče p.č. 1 :	ks	12,00000	315,24	3 782,87		Vlastní
		12		12,00000				
14	13	Telefonní pobočková ústředna: 16x vnitřní pobočka, 2x vnější linka, GSM brána 1x1 v RACK rozvaděči p.č.1 :	ks	1,00000	78 400,00	78 400,00		Vlastní
		1		1,00000				
15	14	Aktivní prvek SWITCH: 48xRJ45, 100/1000 MB, management 1x1 - dodávaný prvek je nutno předem odsouhlasit se správcem PC sítě objektu :	ks	1,00000	14 510,55	14 510,55		Vlastní
		1		1,00000				
16	15	Wifi Router, 2,4 GHz, jako přístupový bod 3x viz. D.03.6.2 :	ks	3,00000	4 533,76	13 601,28		Vlastní
		3		3,00000				
17	16	Pomocné instalační práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce 20x1 :	hod	20,00000	336,00	6 720,00		Vlastní
		20		20,00000				
18	19	Kabel UTP 4p.cat.6 (18x2 + 3)x90+3x100 :	m	3 810,00000	22,22	84 650,15		Vlastní
		3810		3 810,00000				
19	20	Kabel SYKFY 25x2x0,5	m	100,00000	71,47	7 146,72		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	09	03.6. Elektroinstalace slaboproudé

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1x100 :						
		100		100,00000				
20	21	Kabel CYKY 3Cx2,5 - přívod napájení	m	50,00000	31,19	1 559,60		Vlastní
		1x50 :						
		50		50,00000				
21	22	Optický kabel SM 9/125, 12 vláken	m	100,00000	30,46	3 046,40		Vlastní
		1x100 :						
		100		100,00000				
22	23	Trubka PVC 16mm p.o.	m	760,00000	43,68	33 196,80		Vlastní
		76x10 :						
		760		760,00000				
23	24	Trubka PVC 23mm p.o.	m	450,00000	47,94	21 571,20		Vlastní
		45x10 :						
		450		450,00000				
24	25	Trubka PVC 29mm p.o.	m	260,00000	53,63	13 942,66		Vlastní
		26x10 :						
		260		260,00000				
25	26	Trubka PVC 36mm p.o. pro společně trasy pod omítkou, stupačky a páteřní trubkové rozvody	m	160,00000	70,07	11 210,75		Vlastní
		16x10 :						
		160		160,00000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	09	03.6. Elektroinstalace slaboproudé

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
26	27	Krabice KU 68 p.o.	ks	48,00000	80,42	3 859,97		Vlastní
		48x1 :						
		48		48,00000				
27	28	Krabice KO 97 p.o.	ks	21,00000	97,70	2 051,65		Vlastní
		21x1 :						
		21		21,00000				
28	29	Krabice KO 125 p.o.	ks	13,00000	217,99	2 833,81		Vlastní
		13x1 :						
		13		13,00000				
29	30	Krabice KT 250 p.o.	ks	6,00000	397,21	2 383,25		Vlastní
		6x1 :						
		6		6,00000				
30	31	Požární ucpávky prostupů kabeláže, odolnost 45 minut	ks	10,00000	1 187,20	11 872,00		Vlastní
		10x1 :						
		10		10,00000				
31	32	Průraz zdívem, síla zdi do 60cm	ks	34,00000	256,48	8 720,32		Vlastní
		34x1 :						
		34		34,00000				
32	33	Průraz zdívem, síla zdi do 100cm	ks	41,00000	433,44	17 771,04		Vlastní
		41x1 :						
		41		41,00000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	09	03.6. Elektroinstalace slaboproudé

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
33	34	Drážky ve zdi pro trubkové trasy, hloubka do 50mm, šíře do 100mm <span style="color: blue;">350x1 :</span> <span style="color: blue;">350</span>	m	350,00000	71,68	25 088,00		Vlastní
34	35	Průraz pro stoupací vedení mezi páteřními trasami, 100x100mm, průraz vedený pod omítkou ve stěně <span style="color: blue;">8x1 :</span> <span style="color: blue;">8</span>	ks	8,00000	448,00	3 584,00		Vlastní
35	36	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordináční práce <span style="color: blue;">30x1 :</span> <span style="color: blue;">30</span>	hod	30,00000	336,00	10 080,00		Vlastní
36	37	Měření a kontrola met. vedení	ks	42,00000	224,00	9 408,00		Vlastní
37	38	Uvedení zařízení do provozu a připojení	hod	10,00000	649,60	6 496,00		Vlastní
38	39	Svařování optického vlákna	ks	12,00000	392,00	4 704,00		Vlastní
39	40	Kontrola optického vedení	ks	1,00000	2 800,00	2 800,00		Vlastní
40	41	Výchozí revize	kpl	1,00000	1 680,00	1 680,00		Vlastní
<b>Díl: 01 Elektrická požární signalizace</b>						<b>108 892,37</b>		
41	2	Zařízení dálkového přenosu na PCO HZS-ZK (zařízení pro plný datový přenos, záložní komunikační, kanál) <span style="color: blue;">1x viz. D.03.6.3 :</span>	ks	1,00000	51 520,00	51 520,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	09	03.6. Elektroinstalace slaboproudé

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1		1,00000				
42	3	Klíčový trezor požární ochrany <i>1x viz. D.03.6.2 :</i>	ks	1,00000	24 304,00	24 304,00		Vlastní
		1		1,00000				
43	4	Čelní ovládací panel ústředny (položka č.1) <i>1x pro ústřednu p.č.1 :</i>	ks	1,00000	8 453,77	8 453,77		Vlastní
		1		1,00000				
44	5	Neutrální čelní panel - kryt prostoru skříně pro akumulátory <i>1x pro ústřednu p.č.1 :</i>	ks	1,00000	321,44	321,44		Vlastní
		1		1,00000				
45	6	Karta rozšíření kapacity ústředny pro 3 mikromoduly <i>1x pro ústřednu p.č.1 :</i>	ks	1,00000	4 409,23	4 409,23		Vlastní
		1		1,00000				
46	7	Mikromodul kruhové linky - pro připojení 1 kruhé hlásičové linky nebo 1 linky s V/V moduly <i>1x pro ústřednu p.č.1 :</i>	ks	2,00000	4 090,88	8 181,76		Vlastní
		2		2,00000				
47	8	Periferní karta s jednou pozicí pro mikromodul (pro připojení OPPO a KTPO) <i>1x pro ústřednu p.č.1 :</i>	ks	1,00000	3 785,17	3 785,17		Vlastní
		1		1,00000				
48	9	Mikromodul pro síťování ústředen a ovládacího tabla	ks	1,00000	7 917,00	7 917,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	09	03.6. Elektroinstalace slaboproudé

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1x pro ústřednu p.č.1 :						
		1		1,00000				
<b>Díl: 03</b>		<b>Průmyslová televize</b>				<b>120 727,03</b>		
49	1	2.0 Megapixelová, R6, IP vnitřní/venkovní antivandal miniDome kamera s IR přísvitěm, 1/2.8", Progressive Scan CMOS, komprese H.264/MJPEG/H.264+, max.rozlišení 1920x1080/25fps, objektiv: 2,8mm	ks	14,00000	2 834,50	39 682,94		Vlastní
		(4 a 6mm volitelně) @ F1.2, úhel zobrazení: 2.8mm(103.5°), 4mm(79°), 6mm(54.4°), Citlivost: 0.01Lux @(F1.2,AGC ZAP.) 0 LUX s IR, Den & Noc: ICR automaticky, 3D-DNR, WDR 120dB, Slot na Micro SD/SDHC/SDXC kartu až 128GB, Dosah IR: 20-30m, Bez poplachových vstupů a výstupů, audio vstupů a výstupů, Napájení: DC12V/416mA, PoE (802.3af, Power over Ethernet), Pracovní rozsah: -30°C – 60°C, Antivandal krytí: až IK08, Standardy: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI						
		14x viz. D.03.6.2 :						
		14		14,00000				
50	2	Licence pro kamerový bod	ks	14,00000	1 120,00	15 680,00		Vlastní
		14x1 pro kamery p.č.1 :						
		14		14,00000				
51	3	Kryt pro skrytou montáž kabelů kamery, rozměry: ?135mm	ks	14,00000	291,65	4 083,07		Vlastní
		14x1 pro kamery p.č.1 :						
		14		14,00000				
52	4	Montážní patice pro osazení kamer na ted/ na roh	ks	14,00000	943,94	13 215,10		Vlastní
		14x1 pro kamery p.č.1 :						
		14		14,00000				
53	5	Aktivní prvek SWITCH: 24 x RJ-45 10/100 PoE + 2 x RJ45 10/100/1000 + 2 x 1G SFP combo Podporované, rychlosti: 1000 Mb/s Max. přepínací kapacita: 12,8 Gbps PoE budget až 180W	ks	1,00000	12 763,52	12 763,52		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	09	03.6. Elektroinstalace slaboproudé

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1x1 :						
		1		1,00000				
54	6	Výkonný NVR pro 32 IP kamer: až 12MP, H.264 a H265, bez HDD, RAID, Záznamová rychlost až 320Mbps, nebo 200Mbps při RAID. Podpora komprese H.264, H.264+ a H.265 a kamer s rozlišením až 12MP.Do NVR	ks	1,00000	31 767,68	31 767,68		Vlastní
		Ize nainstalovat 8x HDD s kapacitou až 8x 4TB a podporou RAID. Otevřená platforma s podporou kamer i jiných výrobců na platformě ONVIF.						
		1x1 :						
		1		1,00000				
55	7	HDD bez šuplíku, 2000GB, vhodný pro DVR, pro NVR, pro provoz 24/7, rozhraní SATA III	ks	2,00000	1 767,36	3 534,72		Vlastní
		2x1 do NVR :						
		2		2,00000				
<b>Díl: 05</b>		<b>Orientační hlasový majáček</b>				<b>53 010,46</b>		
56	1	Orientační hlasový maják: slot pro SD/MMC kartu, 160x160x75mm, napájení 230VAC / 12VDC, příkon 0,7, VA v klidu, max 14W při hlášení, krytí IP64, odběr 30mA v klidu, max. 1A při hlášení	ks	1,00000	15 250,76	15 250,76		Vlastní
		1x viz. D.03.6.2 :						
		1		1,00000				
57	2	SD/MMC karta, 1GB	ks	1,00000	201,60	201,60		Vlastní
		1x pro majáček p.č.1 :						
		1		1,00000				
58	3	Napájecí zdroj, 230VAC/12VDC, 5A	ks	1,00000	568,96	568,96		Vlastní
		1x v RACK rozvaděči systému SK viz. D.03.6.3 :						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	09	03.6. Elektroinstalace slaboproudé

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1		1,00000				
59	4	Záložní akumulátor 13,8V/7Ah pro zálohu napájecího zdroje <i>1x1 pro napájecí zdroj p.č. 3 :</i>	ks	1,00000	992,88	992,88		Vlastní
		1		1,00000				
60	5	Plechová kříž pro instalaci zdroje <i>1x1 pro napájecí zdroj p.č. 3 :</i>	ks	1,00000	948,64	948,64		Vlastní
		1		1,00000				
61	6	Pomocné instalační práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce <i>4x1 :</i>	hod	4,00000	336,00	1 344,00		Vlastní
		4		4,00000				
62	7	Kabel CYSY 2x1,5 <i>110x1 :</i>	m	110,00000	20,97	2 306,30		Vlastní
		110		110,00000				
63	8	Trubka PVC 16 mm p.o. <i>6x10 :</i>	m	60,00000	43,68	2 620,80		Vlastní
		60		60,00000				
64	9	Trubka PVC 23 mm p.o. <i>4x10 :</i>	m	40,00000	47,94	1 917,44		Vlastní
		40		40,00000				
65	10	Krabice KU 68 p.o.	ks	8,00000	80,42	643,33		Vlastní



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	09	03.6. Elektroinstalace slaboproudé

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		8x1 :						
		8		8,00000				
66	11	Krabice KO 97 p.o.	ks	4,00000	97,70	390,79		Vlastní
		4x1 :						
		4		4,00000				
67	12	Průraz zdívem, síla zdi do 60cm	ks	6,00000	256,48	1 538,88		Vlastní
		6x1 :						
		6		6,00000				
68	13	Průraz zdívem, síla zdi do 100cm	ks	2,00000	433,44	866,88		Vlastní
		2x1 :						
		2		2,00000				
69	14	Drážky ve zdi pro trubkové trasy, hloubka do 50mm, šíře do 500mm	m	70,00000	209,44	14 660,80		Vlastní
		7x10 :						
		70		70,00000				
70	15	Požární ucpávky prostupů kabeláže, odolnost 45 minut	ks	2,00000	1 187,20	2 374,40		Vlastní
		2x1 :						
		2		2,00000				
71	16	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce	hod	6,00000	336,00	2 016,00		Vlastní
		6x1 :						
		6		6,00000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	09	03.6. Elektroinstalace slaboproudé

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
72	17	Oživení, nastvení a konfigurace zařízení	kpl	1,00000	2 240,00	2 240,00		Vlastní
73	18	Uvedení zařízení do provozu, odzkoušení	kpl	1,00000	1 344,00	1 344,00		Vlastní
74	19	Výchozí revize	kpl	1,00000	784,00	784,00		Vlastní
<b>Díl: 03 Průmyslová televize</b>						<b>151 316,55</b>		
75	8	Datová zásuvka 1x RJ45 Cat.6	ks	14,00000	1 688,84	23 643,72		Vlastní
		14x1 :						
		14		14,00000				
76	9	Patch panel 24x RJ45, Cat.6 (plně osazený)	ks	1,00000	7 235,47	7 235,47		Vlastní
		1x1 :						
		1		1,00000				
77	10	Patch kabel cat.6 2m	ks	14,00000	56,37	789,17		Vlastní
		14x1 :						
		14		14,00000				
78	11	Pomocné instalační a koordinační práce	hod	10,00000	336,00	3 360,00		Vlastní
		20x1 :						
		10		10,00000				
79	12	Kabel UTP 4p.cat.6 LSOH	m	1 400,00000	22,22	31 109,12		Vlastní
		14x100 :						
		1400		1 400,00000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	09	03.6. Elektroinstalace slaboproudé

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
80	13	Trubka PVC 23 mm p.o. <i>78x10 : 780</i>	m	780,00000	47,94	37 390,08		Vlastní
<i>780,00000</i>								
81	15	Krabice KO 97 p.o. <i>38x1 : 38</i>	ks	38,00000	97,70	3 712,51		Vlastní
<i>38,00000</i>								
82	17	Požární ucpávky prostupů kabeláže, odolnost 45 minut <i>6x1 : 6</i>	ks	6,00000	1 187,20	7 123,20		Vlastní
<i>6,00000</i>								
83	18	Průraz zdívem, síla zdi do 60cm <i>12x1 : 12</i>	ks	12,00000	256,48	3 077,76		Vlastní
<i>12,00000</i>								
84	19	Průraz zdívem, síla zdi do 100cm <i>18x1 : 18</i>	ks	18,00000	433,44	7 801,92		Vlastní
<i>18,00000</i>								
85	20	Drážky ve zdi pro trubkové trasy, hloubka do 50mm, šíře do 100mm <i>32x10 : 220</i>	m	220,00000	71,68	15 769,60		Vlastní
<i>220,00000</i>								
86	21	Průraz pro stoupací vedení mezi páteřními trasami, 100x100mm, průraz vedený pod omítkou ve stěně <i>8x1 : 8</i>	ks	8,00000	448,00	3 584,00		Vlastní
<i>8,00000</i>								

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	09	03.6. Elektroinstalace slaboproudé

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
87	22	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce <i>20x1 : 20</i>	hod	20,00000	336,00	6 720,00		Vlastní
					20,00000			
<b>Díl: 04</b>		<b>Elektrická zabezpečovací signalizace</b>				<b>345 793,40</b>		
88	1	Ústředna až 520 zón a 32 grup v krytu bez klávesnice s komunikátorem a zdrojem <i>1x viz. D.03.6.3 :</i>	ks	1,00000	27 849,25	27 849,25		Vlastní
					1,00000			
89	2	Ovládací LCD klávesnice <i>2x viz. D.03.6.2 :</i>	ks	2,00000	2 837,41	5 674,82		Vlastní
					2,00000			
90	3	Komunikační interface ústředny pro objektové vysílače přenosu na PCO PČR <i>1x1 do ústředny EZS p.č.1 :</i>	ks	1,00000	6 986,90	6 986,90		Vlastní
					1,00000			
91	4	Zařízení pro dálkový přenos na PCO PČR <i>1x1 pro ústřednu p.č.1 :</i>	ks	1,00000	51 520,00	51 520,00		Vlastní
					1,00000			
92	5	Magnetický kontakt, okenní - dveřní <i>75x viz. D.03.6.2 :</i>	ks	75,00000	294,00	22 050,00		Vlastní
					75,00000			
93	6	Magnetický kontakt, vratový	ks	10,00000	501,31	5 013,12		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	09	03.6. Elektroinstalace slaboproudé

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		10x viz. D.03.6.2 : 10		10,00000				
94	7	Propojovací krabice pro magnetické kontakty 85x1 : 85	ks	85,00000	169,76	14 429,46		Vlastní
				85,00000				
95	8	PIR detektor pohybu, charakteristika VĚJÍŘ 90st, 12m 10x viz. D.03.6.2 : 13	ks	13,00000	428,06	5 564,83		Vlastní
				13,00000				
96	9	Vnitřní poplachová siréna 4x viz. D.03.6.2, 1x viz. D.03.6.2 : 5	ks	5,00000	319,20	1 596,00		Vlastní
				5,00000				
97	10	Koncentrátor v plastovém krytu pro 8 zón a 4 PGM výstupy 9x viz. D.03.6.2 : 9	ks	9,00000	2 661,40	23 952,60		Vlastní
				9,00000				
98	11	Modul posilovacího zdroje 2,75A v kovovém krytu, TAMPER kontakt, zálohovaný, včetně plošného spoje, koncentrátoru 1x viz. D.03.6.3 : 1	ks	1,00000	5 481,50	5 481,50		Vlastní
				1,00000				
99	12	Záložní akumulátor, 12V / 18Ah 3x1 : 3	ks	3,00000	1 042,27	3 126,82		Vlastní
				3,00000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	09	03.6. Elektroinstalace slaboproudé

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
100	13	Pomocné instalační práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce 40x1 : 40	hod	40,00000	336,00	13 440,00		Vlastní
101	14	Kabel SYKFY 3x2x0,5 (75+10+13)x50 + 100 : 5000	m	5 000,00000	19,99	99 960,00		Vlastní
102	15	Trubka PVC 16 mm p.o. 68x10 : 680	m	680,00000	43,68	29 702,40		Vlastní
103	16	Trubka PVC 23 mm p.o. 47x10 : 470	m	470,00000	47,94	22 529,92		Vlastní
104	17	Krabice KU 68 p.o. 86x1 : 86	ks	86,00000	80,42	6 915,78		Vlastní
<b>Díl: 06</b>		<b>Přípravné kabeláže</b>				<b>89 391,27</b>		
105	1	Kabel H05VV-F 4x1 8x20 : 160	m	160,00000	28,16	4 505,09		Vlastní
106	2	Kabel H05VV-F 3x1 4x40 :	m	160,00000	23,04	3 686,14		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	09	03.6. Elektroinstalace slaboproudé

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		160		160,00000				
107	3	Kabel H05VV-F 2x1	m	160,00000	20,97	3 354,62		Vlastní
		2x80 :						
		160		160,00000				
108	4	Kabel JYTY-O 7x1	m	160,00000	35,92	5 746,94		Vlastní
		4x40 :						
		160		160,00000				
109	5	Kabel JYTY-O 4x1	m	160,00000	28,43	4 548,10		Vlastní
		8x20 :						
		160		160,00000				
110	6	Kabel JYTY-O 2x1	m	160,00000	20,98	3 356,42		Vlastní
		2x80 :						
		160		160,00000				
111	7	Trubka PVC 16 mm p.o.	m	400,00000	43,68	17 472,00		Vlastní
		40x10 :						
		400		400,00000				
112	8	Trubka PVC 23 mm p.o.	m	200,00000	47,94	9 587,20		Vlastní
		20x10 :						
		200		200,00000				
113	9	Krabice KU 68 p.o.	ks	20,00000	80,42	1 608,32		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	09	03.6. Elektroinstalace slaboproudé

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		20x1 :						
		20		20,00000				
114	10	Krabice KO 97 p.o.	ks	20,00000	97,70	1 953,95		Vlastní
		20x1 :						
		20		20,00000				
115	11	Pomocné instalační práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce	hod	20,00000	336,00	6 720,00		Vlastní
		20x1 :						
		20		20,00000				
116	12	Kabel H05VV-F 4x1	m	200,00000	28,16	5 631,36		Vlastní
		8x25 :						
		200		200,00000				
117	13	Kabel JYTY-O 4x1	m	200,00000	28,43	5 685,12		Vlastní
		8x25 :						
		200		200,00000				
118	14	Trubka PVC 16 mm p.o.	m	140,00000	43,68	6 115,20		Vlastní
		14x10 :						
		140		140,00000				
119	15	Trubka PVC 23 mm p.o.	m	90,00000	47,94	4 314,24		Vlastní
		9x10 :						
		90		90,00000				



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	09	03.6. Elektroinstalace slaboproudé

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
120	16	Krabice KU 68 p.o.	ks	12,00000	80,42	964,99		Vlastní
		12x1 :						
		12		12,00000				
121	17	Krabice KO 97 p.o.	ks	8,00000	97,70	781,58		Vlastní
		8x1 :						
		8		8,00000				
122	18	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce	hod	10,00000	336,00	3 360,00		Vlastní
		10x1 :						
		10		10,00000				
<b>Díl: 04</b>		<b>Elektrická zabezpečovací signalizace</b>				<b>152 416,70</b>		
123	18	Krabice KO 97 p.o.	ks	58,00000	97,70	5 666,46		Vlastní
		58x1 :						
		58		58,00000				
124	19	Průraz zdí, síla zdi do 60cm	ks	37,00000	256,48	9 489,76		Vlastní
		37x1 :						
		37		37,00000				
125	20	Průraz zdí, síla zdi do 100cm	ks	42,00000	433,44	18 204,48		Vlastní
		42x1 :						
		42		42,00000				
126	21	Drážky ve zdi pro trubkové trasy, hloubka do 50mm, šíře do 100mm	m	380,00000	71,68	27 238,40		Vlastní
		38x1 :						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	09	03.6. Elektroinstalace slaboproudé

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		380		380,00000				
127	22	Požární ucpávky prostupů kabeláže, odolnost 45 minut	ks	8,00000	1 187,20	9 497,60		Vlastní
		8x1 :						
		8		8,00000				
128	23	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce	hod	40,00000	336,00	13 440,00		Vlastní
		40x1 :						
		40		40,00000				
129	24	Oživení, nastvení a konfigurace zařízení	kpl	1,00000	39 200,00	39 200,00		Vlastní
130	25	Uvedení zařízení do provozu a připojení	kpl	1,00000	20 160,00	20 160,00		Vlastní
131	26	Koordinační práce s PCO, připojení na PCO úpravy přenosových tabulek	kpl	1,00000	7 840,00	7 840,00		Vlastní
132	27	Výchozí revize	kpl	1,00000	1 680,00	1 680,00		Vlastní
<b>Díl: 03 Průmyslová televize</b>						<b>34 025,60</b>		
133	23	Uvedení do trv. provozu (oživení, nastavení, odzkoušení)	ks	1,00000	28 000,00	28 000,00		Vlastní
134	24	Měření a kontrola met. vedení	ks	14,00000	134,40	1 881,60		Vlastní
135	25	Seznámení s obsluhou	ks	1,00000	2 800,00	2 800,00		Vlastní
136	26	Výchozí revize	ks	1,00000	1 344,00	1 344,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	09	03.6. Elektroinstalace slaboproudé

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 01</b>		<b>Elektrická požární signalizace</b>				<b>441 784,38</b>		
137	10	Modul 12 programovatelných výstupních relé - modul výstupů <i>1x viz. D.03.6.3 :</i>	ks	1,00000	4 621,71	4 621,71		Vlastní
		1		1,00000				
138	11	Modul 4 In / 2 out - modul pro výstupy EPS a ovládání zařízení <i>2x viz. D.03.6.2, 3x viz. D.03.6.2 :</i>	ks	5,00000	3 220,07	16 100,34		Vlastní
		5		5,00000				
139	12	Skříň pro vstupní a výstupní moduly p.o. <i>6x1 :</i>	ks	6,00000	378,27	2 269,61		Vlastní
		6		6,00000				
140	13	Pomocný napájecí zdroj: Externí síťový zdroj 5A/24VDC 28Ah EN 54-4 <i>1x viz. D.03.6.3 :</i>	ks	1,00000	9 227,08	9 227,08		Vlastní
		1		1,00000				
141	14	Akumulátor 12V / 24 Ah <i>2x2 - 2x do ústředny , 2x do přídatného zdroje :</i>	ks	4,00000	1 547,71	6 190,82		Vlastní
		4		4,00000				
142	15	Hlásič požáru opticko-kouřový <i>14x viz. D.03.6.2, 17x viz. D.03.6.3 :</i>	ks	31,00000	1 248,83	38 713,84		Vlastní
		31		31,00000				
143	16	Patice pro hlásiče <i>31x1 :</i>	ks	31,00000	329,86	10 225,73		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	09	03.6. Elektroinstalace slaboproudé

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		31		31,00000				
144	17	Modul elektroniky tlačítkového hlásiče s oddělovačem <i>6x viz. D.03.6.2 :</i>	ks	6,00000	1 457,48	8 744,87		Vlastní
		6		6,00000				
145	18	Skříň tlačítkového hlásiče červená <i>6x1 pro tlačítkový hlásič p.č. 17 :</i>	ks	6,00000	288,83	1 732,95		Vlastní
		6		6,00000				
146	19	OPPO - obslužné pole požární ochrany <i>1x viz. D.03.6.2 :</i>	ks	1,00000	8 617,80	8 617,80		Vlastní
		1		1,00000				
147	20	Siréna - červená nízké provedení <i>5x viz. D.03.6.2, 3x viz. D.03.6.3 :</i>	ks	8,00000	885,74	7 085,93		Vlastní
		8		8,00000				
148	21	Maják červeno-červený <i>1x viz. D.03.6.2 :</i>	ks	1,00000	1 443,01	1 443,01		Vlastní
		1		1,00000				
149	22	Pomocné instalační práce, zednické výpomoci, koordinační práce <i>30x1 :</i>	hod	30,00000	336,00	10 080,00		Vlastní
		30		30,00000				
150	23	Kabel J-Y(st)Y 1x2x0,8 - hlásičové linky	m	1 125,00000	18,78	21 130,20		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	09	03.6. Elektroinstalace slaboproudé

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		37x25+ 2x100 : 1125		1	1 125,00000			
151	24	Kabel PH 120R 2x2x0,8 - výstup EPS pro ovládání zařízení, vstupy pro monitorování klapek, linku V/V, modulů a akustickou signalizaci	m	700,00000	36,57	25 597,60		Vlastní
		2x100 + 20x50 : 700		700	700,00000			
152	25	Kabel PH 120R 10x2x0,8 - výstup pro OPPO	m	60,00000	144,48	8 668,80		Vlastní
		1x60 : 60		60	60,00000			
153	26	Kabely PH 120R 3x1,5 přívod pro napájení ústředny EPS a pomocného zdroje	m	60,00000	38,28	2 296,90		Vlastní
		2x30 : 60		60	60,00000			
154	27	Požární kabelová příchytka (pro kabely s funkční odolností při požáru)	ks	2 000,00000	21,69	43 388,80		Vlastní
		600/0,3 : 2000		2 000	2 000,00000			
155	28	Požární kotva pro uchycení příchytky	ks	2 000,00000	18,10	36 198,40		Vlastní
		600/0,3 : 2000		2 000	2 000,00000			
156	29	Trubka PVC 16 p.o.	m	740,00000	43,68	32 323,20		Vlastní
		74x10 : 740		740	740,00000			

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	09	03.6. Elektroinstalace slaboproudé

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
157	30	Trubka PVC 23 p.o. 32x10 : 320	m	320,00000	47,94	15 339,52		Vlastní
158	31	Trubka PVC 36 p.o. 10x1 : 100	m	100,00000	59,11	5 911,36		Vlastní
159	32	Krabice KU 68 p.o. 58x1 : 58	ks	58,00000	80,42	4 664,13		Vlastní
160	33	Krabice KO 97 p.o. 35x1 : 35	ks	35,00000	97,70	3 419,42		Vlastní
161	34	Krabice KO 125 p.o. 16x1 : 16	ks	16,00000	222,07	3 553,18		Vlastní
162	35	Keramické sorkovnice (spojkování požárních kabelů) 21x1 : 21	ks	21,00000	121,93	2 560,62		Vlastní
163	36	Průraz zdívem, síla stěny do 80cm 42x1 : 42	ks	42,00000	322,56	13 547,52		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	09	03.6. Elektroinstalace slaboproudé

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
164	37	Prostupy mezi podlažími - průraz stropem <i>14x1 :</i> <i>14</i>	ks	14,00000	322,56	4 515,84		Vlastní
				<i>14,00000</i>				
165	38	Drážky ve zdi pro trubkové trasy, hloubka do 50mm, šíře do 50mm <i>36x10 :</i> <i>360</i>	m	360,00000	62,72	22 579,20		Vlastní
				<i>360,00000</i>				
166	39	Požární ucpávky prostupů kabeláže, odolnost 45 minut <i>20x1 :</i> <i>10</i>	ks	10,00000	1 187,20	11 872,00		Vlastní
				<i>10,00000</i>				
167	40	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce <i>30x1 :</i> <i>30</i>	hod	30,00000	336,00	10 080,00		Vlastní
				<i>30,00000</i>				
168	41	Zkouška hlásiče	ks	37,00000	140,00	5 180,00		Vlastní
169	42	SW k ústředně	ks	1,00000	8 960,00	8 960,00		Vlastní
170	43	Uvedení do trv. provozu - ústředna (programování, oživení, odzkoušení)	kpl	1,00000	33 600,00	33 600,00		Vlastní
171	44	Výchozí revize	kpl	1,00000	1 344,00	1 344,00		Vlastní
<b>Celkem</b>						<b>2 031 321,05</b>		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	09	03.6. Elektroinstalace slaboproudé

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	10	03.7. Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: _2</b>		<b>Zařízení č. 1 - Klimatizace etnografického depozitáře (výkresy D.3.7.03, D.3.7.04, D.3.7.05)</b>				<b>2 266 343,86</b>		
1	1.01	a) VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu: netěsnost pláště L1 (M), mechanická stabilita D2(M), izolace tl. 50mm, termická izolace T3(M), faktor tepelných mostů TB3(M), netěsnost mezi filtrem a rámem (<0,5% (F9)), uvedené parametry pláště jsou minimální požadované, radiální ventilátory s volným oběžným kolem a dozadu zahnutými lopatkami s EC motory s regulátory, vodní ohřivač, přímý výparník - chladič, vodní dohřivač, komora zvlhčovače, filtrace M5 a F7 na přívodu, G4 na odvodu, směrovací komora včetně vnitřní klapky, tlumící vložky, uzavírací klapky na vstupu a výstupu, sifony, hadičky pro snímání tlaku, základový rám 150mm vč. stavitelných nožiček, součástí jednotky je i b) Odporový vyvíječ páry včetně parní i konenzátní hadice 3m, c) Řídící jednotka vč. skříně, softwaru, měřících a akčních prvků MaR, protimrazové ochrany ohřivačů (na straně vody a vzduchu), snímače tlakové diference zanesení filtrů, servopohon klapky 24VAC, servisní vypínače ventilátorů, čidla teplot, vlhkosti, regulátory konstatního průtoku, směšovací uzly na ohřivačích, kapilárový termostat chladiče, technické parametry viz. TZ D.3.7.01 a její přílohy P1 "Standarty VZT jednotek" a P2 "Specifikace řídicího systému", transport jednotky po jednotlivých komorách do strojovny jeřábem na střechu, před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médií	kpl	1,00000	666 825,50	666 825,50		Vlastní
2	1.02	Zdoj chladu - integrovaný ve VZT jednotce, netěsnost pláště L2(M), mechanická stabilita D2(M), izolace tl. 50mm, termická izolace T3(M), faktor tepelných mostů TB3(M), netěsnost mezi filtrem a rámem (<0,5% (F9)), uvedené parametry pláště jsou minimální požadované, radiální ventilátory volným oběžným kolem s dozadu zahnutými lopatkami s EC motory vč. plynulého řízení, kompresorová jednotka s regulací výkonu 10-100%, chladivo R407C, filtr G4, uzavírací klapka, vybavení jednotky prvky MaR - Rozvaděč v příslušném krytí s PLC regulátorem umožňující ovládání výkonu kompresorové jednotky, expanzní ventil, snímače diferenčního tlaku na ventilátoru a filtru, servopohon klapky 24VAC, servisní vypínače ventilátoru, technické parametry viz. TZ D.3.7.01 a její příloha P1 "Standarty VZT jednotek", transport jednotky do strojovny jeřábem na střechu, před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médií	kpl	1,00000	570 085,22	570 085,22		Vlastní
3	1.03	Vana pod zdroj chladu pro záchyt kondenzátu 3100x1050x100mm vč. vypouštěcího potrubí pr. 16mm l=60mm, Nerez plech mat. 1.4301 tl. 2mm	m2	4,00000	3 813,03	15 252,14		Vlastní
4	1.04	Vana pod zdroj chladu pro záchyt kondenzátu 3100x1050x100mm vč. vypouštěcího potrubí pr. 16mm l=60mm, Trubka DN 16, l=60mm mat. 1.4301	ks	1,00000	5 073,22	5 073,22		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	10	03.7. Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
5	1.05	Propojení zdroje chladu a výparníku VZT jednotky Cu potrubí pr.35 mm vč. kauč. Izolace tl. 25mm	m	6,00000	963,91	5 783,47		Vlastní
6	1.06	Propojení zdroje chladu a výparníku VZT jednotky Cu potrubí pr.16 mm vč. kauč. Izolace tl. 25mm	m	6,00000	558,05	3 348,33		Vlastní
7	1.07	Propojení zdroje chladu a výparníku VZT jednotky Chladivo R407C	kg	17,00000	913,18	15 524,06		Vlastní
8	1.08	Tlumič hluku buňkový 200x500x1500	ks	30,00000	2 637,06	79 111,85		Vlastní
9	1.09	Vyústka dvouřadá z pozinkovaného plechu, komfortní, regulace R1 400x200	ks	26,00000	899,99	23 399,74		Vlastní
10	1.10	Talířový ventil kovový 200 odvodní + rámeček	ks	12,00000	538,78	6 465,32		Vlastní
11	1.11	Čtýřhranné pozink. potrubí sk. I vč. montážního, těsnícího a spojovacího materiálu (závěsy, objímky,, konzoly, pryžové pásy, al. pásy, tmely apod.) do 50% tvarových dílů	m2	444,00000	710,25	315 351,57		Vlastní
12	1.12	Předizolované potrubí ALP z polyuretanových panelů tl. 30mm krytých Al. fólií, použití neviditelných, přírub a příslušenství, vč. montážního, těsnícího a spojovacího materiálu (závěsy, objímky, konzoly, pryžové pásy, al. pásy, tmely apod.) do 50% tvarových dílů	m2	198,00000	1 479,35	292 911,68		Vlastní
13	1.13	Tvrzená nenasákavá tepelná a protihluková izolace tl. 60mm - iz. deskami/pásy s hliníkovým, polepem/na trně	m2	451,00000	480,94	216 904,65		Vlastní
14	1.14	Tvrzená nenasákavá tepelná izolace tl. 40mm - iz. deskami/pásy s hliníkovým polepem/na trně	m2	10,00000	423,11	4 231,07		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	10	03.7. Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
15	1.15	Kruhové pozink. potrubí sk. I vč. montážního, těsnícího a spojovacího materiálu (závěsy, objímky,, konzoly, pryžové pásy, al. pásy, tmely apod.) do 50% tvarových dílů	m2	5,00000	524,57	2 622,86		Vlastní
16	1.100 1.101	Požární klapka EIS 90min 1000x800 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a signalizací polohy	ks	2,00000	14 452,60	28 905,20		Vlastní
17	1.102	Požární klapka EIS 90min 450x450 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a signalizací polohy	ks	1,00000	7 470,83	7 470,83		Vlastní
18	1.103	Požární klapka EIS 90min 450x400 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a signalizací polohy	ks	1,00000	7 077,15	7 077,15		Vlastní
<b>Díl: _3</b>		<b>Zařízení č. 2 - Klimatizace etnografického depozitáře (výkresy D.3.7.03, D.3.7.04, D.3.7.05)</b>				<b>1 573 705,78</b>		
19	2.01	a) VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu: netěsnost pláště L1 (M), mechanická stabilita D2(M), izolace tl. 50mm, termická izolace T3(M), faktor tepelných mostů TB3(M), netěsnost mezi filtrem a	kpl	1,00000	678 898,76	678 898,76		Vlastní

rámem (<0,5% (F9)), uvedené parametry pláště jsou minimální požadované, radiální ventilátory s volným oběžným kolem a dozadu zahnutými lopatkami s EC motory s regulátory, vodní ohřivač, přímý výparník - chladič, vodní dohřivač, komora zvlhčovače, filtrace M5 a F7 na přívodu, G4 na odvodu, směrovací komora včetně vnitřní klapky, tlumící vložky, uzavírací klapky na vstupu a výstupu, sifony, hadičky pro snímání tlaku, základový rám 150mm vč. stavitelných nožiček, součástí jednotky je i b) Odporový vyvíječ páry včetně parní i konenzátní hadice 3m, c) Řídící jednotka vč. skříně, softwaru, měřících a akčních prvků MaR, protimrazové ochrany ohřivačů (na straně vody a vzduchu), snímače tlakové diference zanesení filtrů, servopohony klapek 24VAC, servisní vypínače ventilátorů, čidla teplot, vlhkosti, CO2, regulátory konstatního průtoku, směšovací uzly na ohřivačích, kapilárový termostat chladiče, technické parametry viz. TZ D.3.7.01 a její přílohy P1 "Standarty VZT jednotek" a P2 "Specifikace řídicího systému", transport jednotky po jednotlivých komorách do strojovny jeřábem na střechu, před objednááním jednotky ověřit strany a připojení médií

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	10	03.7. Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
20	2.02	Zdoj chladu - integrovaný ve VZT jednotce, netěsnost pláště L2(M), mechanická stabilita D2(M), izolace tl. 50mm, termická izolace T3(M), faktor tepelných mostů TB3(M), netěsnost mezi filtrem a rámem (<0,5% (F9)), uvedené parametry pláště jsou minimální požadované, radiální ventilátory volným oběžným kolem s dozadu zahnutými lopatkami s EC motory vč. plynulého řízení, kompresorová jednotka s regulací výkonu 10-100%, chladivo R407C, filtr G4, uzavírací klapka, vybavení jednotky prvky MaR - Rozvaděč v příslušném krytí s PLC regulátorem umožňující ovládání výkonu kompresorové jednotky, expanzní ventil, snímače diferenčního tlaku na ventilátoru a filtru, servopohon klapky 24VAC, servisní vypínače ventilátoru, technické parametry viz. TZ D.3.7.01 a její příloha P1 "Standarty VZT jednotek", transport jednotky do strojovny jeřábem na střechnu, před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médií	kpl	1,00000	573 279,32	573 279,32		Vlastní
21	2.03	Vana pod zdroj chladu pro záchyt kondenzátu 3100x1150x100mm vč. vypouštěcího potrubí pr. 16mm l=60mm, Nerez plech mat. 1.4301 tl. 2mm	m2	4,00000	3 813,03	15 252,14		Vlastní
22	2.04	Vana pod zdroj chladu pro záchyt kondenzátu 3100x1150x100mm vč. vypouštěcího potrubí pr. 16mm l=60mm, Trubka DN 16, l=60mm mat. 1.4301	ks	1,00000	5 073,22	5 073,22		Vlastní
23	2.05	Propojení zdroje chladu a výparníku VZT jednotky Cu potrubí pr.35 mm vč. kauč. Izolace tl. 25mm	m	6,00000	963,91	5 783,47		Vlastní
24	2.06	Propojení zdroje chladu a výparníku VZT jednotky Cu potrubí pr.16 mm vč. kauč. Izolace tl. 25mm	m	6,00000	558,05	3 348,33		Vlastní
25	2.07	Propojení zdroje chladu a výparníku VZT jednotky Chladivo R407C	kg	17,00000	913,18	15 524,06		Vlastní
26	2.08	Tlumič hluku buňkový 200x500x1500	ks	6,00000	2 637,06	15 822,37		Vlastní
27	2.09	Vyústka dvouřadá z pozinkovaného plechu, komfortní, regulace R1 400x200	ks	12,00000	899,99	10 799,88		Vlastní
28	2.10	Talířový ventil kovový 200 odvodní + rámeček	ks	6,00000	538,78	3 232,66		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	10	03.7. Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
29	2.11	Čtyřhranné pozink. potrubí sk. I vč. montážního, těsnícího a spojovacího materiálu (závěsy, objímky,, konzoly, pryžové pásy, al. pásy, tmely apod.) do 50% tvarových dílů	m2	72,00000	760,98	54 790,81		Vlastní
30	2.12	Předizolované potrubí ALP z polyuretanových panelů tl. 30mm krytých Al. fólií, použití neviditelných, přírub a příslušenství, vč. montážního, těsnícího a spojovacího materiálu (závěsy, objímky, konzoly, pryžové pásy, al. pásy, tmely apod.) do 50% tvarových dílů	m2	73,00000	1 638,65	119 621,53		Vlastní
31	2.13	Tvrzená nenasákavá tepelná a protihluková izolace tl. 60mm - iz. deskami/pásy s hliníkovým, polepem/na trně	m2	65,00000	480,94	31 261,20		Vlastní
32	2.14	Tvrzená nenasákavá tepelná izolace tl. 40mm - iz. deskami/pásy s hliníkovým polepem/na trně	m2	42,00000	423,11	17 770,49		Vlastní
33	2.15	Kruhové pozink. potrubí sk. I vč. montážního, těsnícího a spojovacího materiálu (závěsy, objímky,, konzoly, pryžové pásy, al. pásy, tmely apod.) do 50% tvarových dílů	m2	3,00000	524,57	1 573,71		Vlastní
34	2.100	Požární klapka EIS 90min 450x450 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a signalizací polohy	ks	1,00000	7 470,83	7 470,83		Vlastní
35	2.101	Požární klapka EIS 90min 450x400 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a signalizací polohy	ks	1,00000	7 077,15	7 077,15		Vlastní
36	2.102	Požární klapka EIS 90min 400x450 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a signalizací polohy	ks	1,00000	7 125,85	7 125,85		Vlastní
<b>Díl: _4</b>						<b>Zařízení č. 3 - Větrání hygienického zázemí (výkresy D.3.7.03)</b>	<b>8 782,76</b>	

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	10	03.7. Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
37	3.01	Malý radiální ventilátor O100 se zpětnou klapkou - s výkonem do 150m3/hod	ks	1,00000	5 535,90	5 535,90		Vlastní
38	3.02	Stěnová mřížka z pozink. plechu 12,5 200x100 s rámečkem	ks	4,00000	620,96	2 483,85		Vlastní
39	3.03	Samotížná žaluzie plastová O100	ks	1,00000	480,94	480,94		Vlastní
40	3.04	Kruhové pozink. potrubí sk.I vč. montážního, těsnícího a spojovacího materiálu (závěsy, objímky,, konzoly, pryžové pásy, al. pásy, tmely apod.) do 50% tvarových dílů	m2	1,00000	282,07	282,07		Vlastní
<b>Díl: 5</b>		<b>Zařízení č. 4 - Větrání strojovny VZT (výkresy D.3.7.04 a D.3.7.05)</b>				<b>39 849,16</b>		
41	4.01	Ventilátor do potrubí diagonální O200 800-200, technické parametry viz technická zpráva D.3.7.01	ks	2,00000	6 496,77	12 993,54		Vlastní
42	4.02	Vyústka jednořadá z pozinkovaného plechu, regulace R1 625x85	ks	4,00000	932,46	3 729,83		Vlastní
43	4.03	Tlumič hluku kruhový O200/900	ks	2,00000	2 533,57	5 067,14		Vlastní
44	4.04	Regulační klapka těsná z pozink. plechu O250 vč. servopohonu 230V	ks	2,00000	4 879,43	9 758,85		Vlastní
45	4.05	Kruhové pozink. potrubí sk.I vč. montážního, těsnícího a spojovacího materiálu (závěsy, objímky,, konzoly, pryžové pásy, al. pásy, tmely apod.) do 50% tvarových dílů	m2	8,00000	825,92	6 607,37		Vlastní
46	4.06	Tvrzená nenasákavá tepelná izolace tl. 40mm - iz. deskami/pásy s hliníkovým polepem/na trnu	m2	4,00000	423,11	1 692,43		Vlastní
<b>Díl: 6</b>		<b>č. 5. Doplnkové práce</b>				<b>32 874,49</b>		
47	5.01	Zaregulování soustavy, nastavení VZT jednotek, zaškolení obsluhy, stavební a provozní zkoušky,, měření, založení revizní knihy chladícího zařízení, revize, oživení řídicích jednotek	hod	90,00000	365,27	32 874,49		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	10	03.7. Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost

<b>Celkem</b>						<b>3 921 556,05</b>
---------------	--	--	--	--	--	---------------------

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	11	03.9. Vnitřní plynoinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>21 958,78</b>		
1	1322011pc001	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 <small>Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3</small> "sekce B1:" : (1+13,38+14,72+4,71+8,83+1,2+0,7+20,415+0,625)*0,3*0,8 : 15,739	m3	15,73900	500,00	7 869,50		Vlastní
				15,73900				
2	1322011pc002	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 <small>Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3</small> "50% pol.č.132201101:" 15,739*0,5 : 7,87	m3	7,87000	100,00	787,00		Vlastní
				7,87000				
3	1627011pc003	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 <small>Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 6 000 do 7000 m</small> "sekce B1:" : "lože:" 1,967 : "obsyp:" 6,886 : 8,853	m3	8,85300	220,00	1 947,66		Vlastní
				8,85300				
4	1712012pc004	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce <small>Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504</small> 8,853*1,9 : 16,821	t	16,82100	150,00	2 523,15		Vlastní
				16,82100				
5	1741011pc004	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	6,88600	72,65	500,27		Vlastní



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	11	03.9. Vnitřní plynoinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách									
"sekce B1:" :									
(1+13,38+14,72+4,71+8,83+1,2+0,7+20,415+0,625)*0,3*0,35 :									
6,886 <span style="float: right;">6,88600</span>									
6	1751511pc005	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	6,88600	450,00	3 098,70		Vlastní	
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny									
"sekce B1:" :									
(1+13,38+14,72+4,71+8,83+1,2+0,7+20,415+0,625)*0,3*0,35 :									
6,886 <span style="float: right;">6,88600</span>									
7	583313pc	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	14,95000	350,00	5 232,50		Vlastní	
kamenivo těžené drobné frakce 0/4									
6,886*1,67*1,3 :									
14,95 <span style="float: right;">14,95000</span>									
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>					<b>1 967,00</b>		
8	4515721pc006	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	1,96700	1 000,00	1 967,00		Vlastní	
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm									
"sekce B1:" :									
(1+13,38+14,72+4,71+8,83+1,2+0,7+20,415+0,625)*0,3*0,1 :									
1,967 <span style="float: right;">1,96700</span>									
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>					<b>2 006,40</b>		
9	9710333pc001	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm	kus	1,00000	800,00	800,00		Vlastní	

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	11	03.9. Vnitřní plynoinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém zcihel, tvárnic, příčkových zcihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 900 mm "sekce B1:" 1 : 1		1,00000				
10	9740311pc001	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm "sekce B1:" 5,2 : 5,2	m	5,20000	232,00	1 206,40		Vlastní
<b>Díl: 997</b>		<b>Přesun sutě</b>				<b>129,18</b>		
11	9970135pc001	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,24300	225,59	54,82		Vlastní
12	9970135pc002	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km  0,243*6 'Přepočtené koeficientem množství : 1,458	t	1,45800	26,00	37,91		Vlastní
13	9970138pc	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	0,24300	150,00	36,45		Vlastní
<b>Díl: 723</b>		<b>Vnitřní plynovod</b>				<b>50 365,14</b>		
14	723001pc001	Chráníčka DN100 (110x6,3mm) PE 100 Chráníčka DN100 (110x6,3mm) PE 100	m	16,00000	221,00	3 536,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	11	03.9. Vnitřní plynoinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Poznámka k položce: dodávka + montáž  Výkres č. D.3.9.04 14,5+1,5 : 16		16,00000				
15	723001pc001a	Chránička DN60 ohebná	m	6,00000	111,00	666,00		Vlastní
		Chránička DN60 ohebná Poznámka k položce: dodávka+montáž Výkres č. D.3.9.04 6 : 6		6,00000				
16	723001pc002	Přechodový kus plast/ocel 40/DN40	m	1,00000	1 557,00	1 557,00		Vlastní
		Přechodový kus plast/ocel 40/DN40 Poznámka k položce: dodávka + montáž Výkres č. D.3.9.04 1 : 1		1,00000				
17	723001pc003	Přechodový kus plast/ocel 40/DN40	m	1,00000	1 024,00	1 024,00		Vlastní
		Filtr plynový DN25 PN6 Rp 1 Poznámka k položce: K odlučování částic od plynné provozní tekutiny.						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	11	03.9. Vnitřní plynoinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Filtr se skládá z tělesa, víka a pružné filtrační vložky. Těleso a víko je opracovaný odlitek vyrobený z materiálu ČSN 42 43 31, AlSi10Mg. Standardně dodáváme filtry s vložkou s filtrační textilií, která je schopna zachytit nečistoty o rozměrech 5µm (0,005mm). Filtry lze na základě požadavku zákazníka vybavit vložkou s textilií, která zachycuje nečistoty od 20 µm (0,02mm) a má nižší tlakové ztráty než standardní vložky. dodávka + montáž

Výkres č. D.3.9.04

1 :

1

1,00000

18	723001pc004	Tvarovka spojka redukováná50/40	kus	2,00000	362,00	724,00		Vlastní
----	-------------	---------------------------------	-----	---------	--------	--------	--	---------

Tvarovka spojka redukováná50/40

Poznámka k položce:

dodávka + montáž

Výkres č. D.3.9.04

2 :

2

2,00000

19	723001pc005	Plynoměr G16	kus	1,00000	7 219,00	7 219,00		Vlastní
----	-------------	--------------	-----	---------	----------	----------	--	---------

Plynoměr G16

Poznámka k položce:

Membránový plynoměr, rozteč 250mm, tlak při měření 2,0 kPa

V souladu s EU a O.I.M.L.schváleními. v souladu s EN 1359

s toleranční křivkou 3% od Qmin do 0,1 Qmax a 1,5 % od 0,1

Qmax do Qmax.

8-místné počítadlo

dodávka + montáž

Výkres č. D.3.9.04

1 :

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	11	03.9. Vnitřní plynoinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

1				1,00000				
---	--	--	--	---------	--	--	--	--

20	723001pc006	Tlakoměrové kondenzační smyčky vč. Manometru 0-300kPa	kus	1,00000	538,00	538,00		Vlastní
----	-------------	---	-----	---------	--------	--------	--	---------

Tlakoměrové kondenzační smyčky vč. Manometru 0-300kPa

Poznámka k položce:

dodávka + montáž

Výkres č. D.3.9.04

1 :

1

1,00000

21	723001pc007	Tlakoměrové kondenzační smyčky vč. Manometru 0-6 kPa	kus	1,00000	1 354,00	1 354,00		Vlastní
----	-------------	--	-----	---------	----------	----------	--	---------

Tlakoměrové kondenzační smyčky vč. Manometru 0-6kPa

Poznámka k položce:

dodávka + montáž

Výkres č. D.3.9.04

1 :

1

1,00000

22	723001pc008	Asfaltový pás IPA	m2	2,00000	132,00	264,00		Vlastní
----	-------------	-------------------	----	---------	--------	--------	--	---------

Asfaltový pás IPA

Poznámka k položce:

dodávka + montáž

Výkres č. D.3.9.04

2 :

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	11	03.9. Vnitřní plynoinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2		2,00000				
23	723001pc009	Identifikační vodič CY 4 zelenožlutý Identifikační vodič CY 4 zelenožlutý Poznámka k položce:  dodávka + montáž Výkres č. D.3.9.04 21,525+45,885 : 67,41	m	67,41000	23,00	1 550,43		Vlastní
24	723001pc010	Výstražná folie žlutá polyetylenová páska „POZOR PLYN“ Výstražná folie žlutá polyetylenová páska „POZOR PLYN“ Poznámka k položce:  dodávka + montáž Výkres č. D.3.9.04 21,525+45,885 : 67,41	m	67,41000	6,00	404,46		Vlastní
25	723001pc011	Skříň HUP Skříň HUP s odvětráním -betonová, skládaná, 800x600mm dvířka, sokl, rámeček. Poznámka k položce:  dodávka + montáž Výkres č. D.3.9.04	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	11	03.9. Vnitřní plynoinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1 : 1		1,00000				
26	723001pc012	Zkouška plynového potrubí	m	87,36000	5,00	436,80		Vlastní
		Zkouška plynového potrubí Poznámka k položce: Zkouška pevnosti Zkouška těsnosti Zkouška provozu-schopnosti 1,575+11,55+6,825+21,525+45,885 : 87,36		87,36000				
27	7231112pc001	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 25	m	1,57500	222,00	349,65		Vlastní
		Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 25 - dodávka+ montáž Poznámka k položce: Výkres č. D.3.9.04 1,5 : "včetně odřezků 5%"1,5*1,05 : 1,575		1,57500				
28	7231112pc002	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 40	m	11,55000	328,00	3 788,40		Vlastní
		Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 40- dodávka+ montáž Poznámka k položce: Výkres č. D.3.9.04 11 : "včetně odřezků 5%"11*1,05 : 11,55		11,55000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	11	03.9. Vnitřní plynoinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
29	7231112pc001	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 40 Trubka bralenová DN 40, opláštěná potažená plastem válcovaná za tepla v jakosti 11 343.1 Poznámka k položce: dodávka a montáž Výkres č. D.3.9.04 6,5 : "včetně odřezků 0,5%"6,5*1,05 : 6,825	m	6,82500	478,00	3 262,35		Vlastní
				6,82500				
30	7231602pc001	Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 2 Přípojky k plynůměrům spojované na závit bez ochozu G 2 - dodávka+ montáž Poznámka k položce: Výkres č. D.3.9.04 1 : 1	soubor	1,00000	480,00	480,00		Vlastní
31	7231603pc002	Rozpěrka přípojek plynoměru G 2 Přípojky k plynůměrům rozpěrky přípojek G 2- dodávka+ montáž Poznámka k položce: Výkres č. D.3.9.04 1 : 1	soubor	1,00000	320,00	320,00		Vlastní
32	7231701pc001	Potrubí plynové plastové Pe 100, PN 0,4 MPa, D 50 x 4,6 mm spojované elektrotvarovkami Potrubí zplastových trub Pe100 spojovaných elektrotvarovkami PN 0,4 MPa (SDR 11) D 50 x 4,6 mm - dodávka+ montáž Poznámka k položce:	m	21,52500	80,00	1 722,00		Vlastní



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	11	03.9. Vnitřní plynoinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p>Výkres č. D.3.9.04</p> <p>20,5 :</p> <p>"včetně odřezků 5%"20,5*1,05 :</p> <p>21,525</p> <p style="text-align: right;">21,52500</p>						
33	7231701pc002	<p>Potrubí plynové plastové Pe 100, PN 0,4 MPa, D 63 x 5,8 mm spojované elektrotvarovkami</p> <p>Potrubí zplastových trub Pe100 spojovaných elektrotvarovkami PN 0,4 MPa (SDR 11) D 63 x 5,8 mm - dodávka+ montáž</p> <p>Poznámka k položce:</p> <p>Výkres č. D.3.9.04</p> <p>43,70 :</p> <p>"včetně odřezků 5%"43,70*1,05 :</p> <p>45,885</p> <p style="text-align: right;">45,88500</p>	m	45,88500	130,00	5 965,05		Vlastní
34	72319020pc001	<p>Přípojka plynovodní ocelová závitová černá bezešvá spojovaná na závit běžná DN 25</p> <p>Přípojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek ocelových závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných DN 25 - dodávka+ montáž</p> <p>Poznámka k položce:</p> <p>Výkres č. D.3.9.04</p> <p>2 :</p> <p>2</p> <p style="text-align: right;">2,00000</p>	soubor	2,00000	120,00	240,00		Vlastní
35	7232311pc001	<p>Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada</p> <p>Armatury se dvěma závitů kohouty kulové PN 42 do 185°C plnopřítokové vnitřní závit těžká řada G 1 - dodávka+ montáž</p> <p>Poznámka k položce:</p> <p>Výkres č. D.3.9.04</p> <p>2 :</p> <p>2</p> <p style="text-align: right;">2,00000</p>	kus	2,00000	384,00	768,00		Vlastní

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	11	03.9. Vnitřní plynoinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
36	7232311pc002	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C plnopřtokový vnitřní závit těžká řada	kus	2,00000	1 353,00	2 706,00		Vlastní
Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C plnopřtokové vnitřní závit těžká řada G 2 - dodávka+ montáž Poznámka k položce: Výkres č. D.3.9.04 2 : 2 <span style="float: right;">2,00000</span>								
37	7232343pc001	Skříňka pro regulátor plynu	kus	1,00000	6 293,00	6 293,00		Vlastní
Armatury se dvěma závity středotlaké regulátory tlaku plynu zařízení pro regulátory plynu skříňka - dodávka+ montáž Poznámka k položce: Výkres č. D.3.9.04 1 : 1 <span style="float: right;">1,00000</span>								
38	7232343pc002	Sokl pod skříňku regulátoru plynu	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
Armatury se dvěma závity středotlaké regulátory tlaku plynu zařízení pro regulátory plynu sokl pod skříňku - dodávka+ montáž Poznámka k položce: Výkres č. D.3.9.04 1 : 1 <span style="float: right;">1,00000</span>								
39	9987231pc001	Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 12 m	t	0,19700	1 000,00	197,00		Vlastní
Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m  Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.								

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	11	03.9. Vnitřní plynoinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.  
 3. Příplatek k cenám pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

<b>Díl: 767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>	<b>325,00</b>
-----------------	------------------------------	---------------

40	7679951pc001	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	5,00000	65,00	325,00		Vlastní
----	--------------	---	----	---------	-------	--------	--	---------

Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg

Poznámka k souboru cen:

1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.

5 :

5

5,00000

<b>Díl: 783</b>	<b>Dokončovací práce - nátěry</b>	<b>1 876,88</b>
-----------------	-----------------------------------	-----------------

41	7836155pc001	Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	13,12500	55,00	721,88		Vlastní
----	--------------	---	---	----------	-------	--------	--	---------

Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní

1,575+11,55 :

13,125

13,12500

42	7836246pc001	Základní antikoroziční jednonásobný akrylátový nátěr potrubí DN do 50 mm	m	13,12500	42,00	551,25		Vlastní
----	--------------	--	---	----------	-------	--------	--	---------

Základní antikoroziční nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm akrylátový

1,575+11,55 :

13,125

13,12500

43	7836276pc001	Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr potrubí DN do 50 mm	m	13,12500	46,00	603,75		Vlastní
----	--------------	--	---	----------	-------	--------	--	---------

Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm dvojnásobný akrylátový

1,575+11,55 :

13,125

13,12500

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	11	03.9. Vnitřní plynoinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Celkem</b>						<b>78 628,38</b>		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	12	03.11. Stablní hasící zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: _1</b>		<b>Stablní hasící zařízení</b>				<b>2 824 332,45</b>		
1	Pol__0001	Doplňovací čerpadlo elektrické ponorné, D+M, Q=30l/min při P= 10 bar	kus	1,00000	0,00	0,00		Vlastní
2	Pol__0002	Hlavní čerpadlo elektrické ponorné, D+M, Q=1200l/min při P= 6 bar	kus	1,00000	511 035,78	511 035,78		Vlastní
3	Pol__0003	Zpětný ventil DN100	kus	1,00000	5 365,88	5 365,88		Vlastní
4	Pol__0002	Doplňovací elektrické čerpadlo , průtok 30 l/min, tlak 10 bar včetně sacího a výtlačného potrubí,, všech armatur, fitinek apod. - D+M	kus	1,00000	38 327,68	38 327,68		Vlastní
5	Pol__0005	Potrubí DN32, včetně fitinky a kotvení	m	30,00000	249,80	7 494,07		Vlastní
6	Pol__0006	Zpětná klapka DN32	kus	1,00000	638,79	638,79		Vlastní
7	Pol__0007	Kulový kohout DN32	kus	4,00000	766,55	3 066,21		Vlastní
8	Pol__0008	Měřicí clona DN100	kus	1,00000	31 939,74	31 939,74		Vlastní
9	Pol__0003	Potrubí výtlačku hlavního čerpadla DN100 vč. šoupátka DN100 - D+M	soubor	1,00000	38 327,68	38 327,68		Vlastní
10	Pol__0010	Potrubí DN100, včetně tvarovek a kotvení	m	36,00000	877,70	31 597,34		Vlastní
11	Pol__0011	Tlakoměr + kulový ventil	kus	1,00000	6 387,95	6 387,95		Vlastní
12	Pol__0012	Uzavírací armatura DN 100 včetně monitoringu	kus	2,00000	7 537,78	15 075,56		Vlastní
13	Pol__0013	Zpětná klapka DN100	kus	2,00000	5 365,88	10 731,75		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	12	03.11. Stablní hasící zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	Pol__0004	Rozdělovač DN150 včetně vývodu 3xDN100 pro přípojku mobilní techniky, mokrou ventilovou stanici a, výtlač hlavního čerpadla, 1xDN50 pro vypouštění, 1xDN32 pro připojení doplňovacího čerpadla a 1xDN25 <i>pro napojení spouštění čerpadel - D+M</i>	soubor	1,00000	22 357,82	22 357,82		Vlastní
15	Pol__0015	Potrubí DN150	m	6,00000	1 424,09	8 544,52		Vlastní
16	Pol__0016	Potrubí DN100	m	24,00000	877,70	21 064,89		Vlastní
17	Pol__0017	Potrubí DN50	m	3,00000	340,40	1 021,20		Vlastní
18	Pol__0018	Potrubí DN32	m	30,00000	249,80	7 494,07		Vlastní
19	Pol__0019	Potrubí DN25	m	30,00000	193,23	5 796,89		Vlastní
20	Pol__0020	Kulový kohout DN50	kus	1,00000	1 660,87	1 660,87		Vlastní
21	Pol__0005	Testovací potrubí DN100 včetně šoupátka DN100 a měřící clony ze strojovny do sprinklerové nádrže -, D+M	soubor	1,00000	38 327,68	38 327,68		Vlastní
22	Pol__0022	Potrubí DN100	m	18,00000	877,70	15 798,67		Vlastní
23	Pol__0023	Kulový kohout DN50	kus	1,00000	1 660,87	1 660,87		Vlastní
24	Pol__0024	Zpětná klapka DN100	kus	1,00000	5 365,88	5 365,88		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	12	03.11. Stablní hasící zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
25	Pol__0006	Mokrá ventilová stanice DN100 včetně uzavíracích armatur DN100 - D+M	soubor	1,00000	48 548,40	48 548,40		Vlastní
26	Pol__0026	Uzavírací armatura DN 100 včetně monitoringu	kus	4,00000	7 537,78	30 151,11		Vlastní
27	Pol__0007	Zavodňovací nádrž o minimálním objemu 500 litrů pro zásobování doplňovacího čerpadla včetně, automatického napouštění, přepadu a vypouštění všech potřebných potrubí, armatur, závěsů apod. - D+M	soubor	1,00000	63 879,47	63 879,47		Vlastní
28	Pol__0028	Potrubí DN50	m	6,00000	340,40	2 042,39		Vlastní
29	Pol__0029	Potrubí DN40	m	6,00000	284,25	1 705,51		Vlastní
30	Pol__0030	Potrubí DN32	m	18,00000	249,80	4 496,44		Vlastní
31	Pol__0031	Plovákový ventil DN32	kus	1,00000	29 384,56	29 384,56		Vlastní
32	Pol__0032	Kulový kohout DN40	kus	1,00000	1 022,07	1 022,07		Vlastní
33	Pol__0033	Kulový kohout DN32	kus	1,00000	766,55	766,55		Vlastní
34	Pol__0008	Přípojka mobilní techniky DN100 se 2 odbočkami pro napojení pro hasiče 2xB75 vč. zpětné klapky a, uzavírací armatury DN100. - D+M	soubor	1,00000	22 357,82	22 357,82		Vlastní
35	Pol__0035	Potrubí DN100	m	6,00000	877,70	5 266,22		Vlastní
36	Pol__0036	POTUBÍ PN16 VČETNĚ TVAROVEK A POLOŽENÍ ( A VČETNĚ ZAPÍSKOVÁNÍ ) PE 110	m	50,00000	1 116,78	55 839,02		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	12	03.11. Stablní hasící zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
37	Pol__0037	POTUBÍ PN16 VČETNĚ TVAROVEK A POLOŽENÍ ( A VČETNĚ ZAPISKOVÁNÍ ) PE 50	m	18,00000	558,39	10 051,02		Vlastní
38	Pol__0038	CHRÁNIČKA PRO KABELOVÉ ROZVODY	m	18,00000	163,22	2 937,99		Vlastní
39	Pol__0039	VYTÁPENÉ POTRUBÍ DN80 O DÉLCE 10M VČETNĚ IZOLACE A OPLECHOVÁNÍ	m	10,00000	12 775,89	127 758,95		Vlastní
40	Pol__0040	Plovákový ventil DN25	kus	2,00000	29 384,56	58 769,11		Vlastní
41	Pol__0041	Kulový kohout DN25	kus	2,00000	574,92	1 149,83		Vlastní
42	Pol__0010	Mechanický poplachový zvonek včetně přívodního a odtokového potrubí a potřebných armatur - D+M	soubor	1,00000	5 110,36	5 110,36		Vlastní
43	Pol__0043	Potrubí DN20	m	40,00000	189,40	7 575,88		Vlastní
44	Pol__0011	Centrála poruchových stavů včetně veškeré potřebné výstroje - D+M	soubor	1,00000	255 517,89	255 517,89		Vlastní
45	Pol__0012	Hlavní rozvaděč RM1 - D+M	soubor	1,00000	255 517,89	255 517,89		Vlastní
46	Pol__0013	Monitorování teploty, hladiny v nádrži, zaplavení strojovny, koncové spínače a ostatní prvky, potřebné k monitorování včetně upevnění - D+M	soubor	1,00000	127 758,95	127 758,95		Vlastní
47	Pol__0014	Kabelové rozvody slaboproud - D+M	soubor	1,00000	102 207,16	102 207,16		Vlastní
48	Pol__0015	Kabelové rozvody silnoproud - D+M	soubor	1,00000	102 207,16	102 207,16		Vlastní



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	12	03.11. Stablní hasící zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
49	Pol__0016	Konzole pro zavěšení sprinklerových potrubí ve strojovně - D+M	soubor	1,00000	19 163,84	19 163,84		Vlastní
50	Pol__0017	Spouštění čerpadel (manometr s manostatem) - D+M	soubor	3,00000	12 775,89	38 327,68		Vlastní
51	Pol__0018	Drobné armatury ve strojovně SHZ - D+M	soubor	1,00000	6 387,95	6 387,95		Vlastní
52	Pol__0019	Štítkové označení + Plakát za ventilové stanice - D+M	soubor	1,00000	6 387,95	6 387,95		Vlastní
53	Pol__0020	Skříňka s náhradními hlavice - D+M	soubor	1,00000	19 163,84	19 163,84		Vlastní
54	Pol__0021	Návod k obsluze - D+M	soubor	1,00000	6 387,95	6 387,95		Vlastní
55	Pol__0022	Provozní kniha - D+M	soubor	1,00000	6 387,95	6 387,95		Vlastní
56	Pol__0023	Ostatní drobný materiál - D+M	soubor	1,00000	12 775,89	12 775,89		Vlastní
57	Pol__0024	Sprinklerová hlavice stojící DN15, K80, 68°C, 5mm - D+M	kus	160,00000	1 746,46	279 434,36		Vlastní
58	Pol__0025	Sprinklerová hlavice visící DN15, K80, 68°C, 5mm - D+M	kus	10,00000	1 746,46	17 464,65		Vlastní
59	Pol__0059	Flexi hadice (komplet sada) 900 mm ČSN	kus	10,00000	958,19	9 581,92		Vlastní
60	Pol__0060	Potrubí DN25, RAL 3000, společně se všemi potřebnými závěsy, spojkami, fittinkami, odbočkami atd., Dodavatel uvede jednotkovou cenu za běžný metr.	m	30,00000	136,04	4 081,09		Vlastní
61	Pol__0061	Potrubí DN32, RAL 3000, společně se všemi potřebnými závěsy, spojkami, fittinkami, odbočkami atd., Dodavatel uvede jednotkovou cenu za běžný metr.	m	520,00000	190,20	98 905,46		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	12	03.11. Stablní hasící zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
62	Pol__0062	Potrubí ve strojvně SHZ DN40, RAL 3000, společně se všemi potřebnými závěsy, spojkami, fittinkami,, odbočkami atd. Dodavatel uvede jednotkovou cenu za běžný metr.	m	12,00000	220,20	2 642,43		Vlastní
63	Pol__0063	Potrubí DN50, RAL 3000, společně se všemi potřebnými závěsy, spojkami, fittinkami, odbočkami atd., Dodavatel uvede jednotkovou cenu za běžný metr.	m	6,00000	259,10	1 554,61		Vlastní
64	Pol__0064	Potrubí DN80, RAL 3000, společně se všemi potřebnými závěsy, spojkami, fittinkami, odbočkami atd., Dodavatel uvede jednotkovou cenu za běžný metr.	m	65,00000	476,16	30 950,24		Vlastní
65	Pol__0065	Potrubí DN100, RAL 3000, společně se všemi potřebnými závěsy, spojkami, fittinkami, odbočkami atd., Dodavatel uvede jednotkovou cenu za běžný metr.	m	42,00000	684,23	28 737,84		Vlastní
66	Pol__0066	Potrubí ve strojvně SHZ DN100, ZN, společně se všemi potřebnými závěsy, spojkami, fittinkami,, odbočkami atd. Dodavatel uvede jednotkovou cenu za běžný metr.	m	6,00000	968,41	5 810,48		Vlastní
67	Pol__0032	Vypouštěcí ventil DN50 - D+M	kus	4,00000	3 193,97	12 775,89		Vlastní
68	Pol__0068	Vypouštěcí ventil DN32 - D+M	kus	8,00000	2 938,46	23 507,65		Vlastní
69	Pol__0033	Testovací sprinkler mokrá soustava - D+M	kus	1,00000	4 471,56	4 471,56		Vlastní
70	Pol__0034	Proplachy potrubí a tlaková zkouška celého systému	soubor	1,00000	12 775,89	12 775,89		Vlastní
71	Pol__0035	Doplňkové ocelové konstrukce potřebné k uchycení sprinklerových rozvodů	soubor	1,00000	25 551,79	25 551,79		Vlastní
<b>Díl: 2</b>						<b>254 781,11</b>		
72	Pol__0036	Stavební přípomocce	soubor	1,00000	4 295,31	4 295,31		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO03 SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	
R:	12	03.11. Stabilní hasící zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
73	Pol__0037	Požární ucpávky	soubor	1,00000	46 071,49	46 071,49		Vlastní
74	Pol__0038	Komplexní otestování systému a jeho uvedení do provozu	soubor	1,00000	12 775,89	12 775,89		Vlastní
75	Pol__0075	Programování ústředny + komplexní zkoušky	kus	1,00000	63 879,47	63 879,47		Vlastní
76	Pol__0039	Doprava	soubor	1,00000	127 758,95	127 758,95		Vlastní
<b>Celkem</b>						<b>3 079 113,56</b>		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	13	04.1. SŘ + 04.10. PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>865 810,28</b>		
1	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	4,08000	425,00	1 734,00	800-1	RTS 19/ I

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

v.č. D.4.1.13 :

Základ pod T4/12 - sekce C :

Úroveň +0,050 až -0,800 :  $(1,5*1,6*0,85)*2$

4,08000

2	139711101R00	Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 1-4	m3	344,31270	1 850,00	636 978,50	800-1	RTS 19/ I
---	--------------	---	----	-----------	----------	------------	-------	-----------

s naložením výkopku na dopravní prostředek

v.č. D.4.1.10, 06 :

Odkaz j :

Sekce B2 - skladba l :

Úroveň -3,280 až -3,350 :  $(92,6425*0,07)$

6,49000

Sekce B2 - skladba b :

Úroveň - 0,020 až -0,550 :  $((6,96*12,76)-(3,33+3,0)*1,15)*0,53$

43,21000

Sekce B2 - skladba m :

Úroveň -0,020 až -0,220 :  $(6,935*2,905)*0,2$

4,03000

Sekce B2 - skladba k :

Úroveň -0,050 až -0,350 :  $((6,96*4,7)+(7,43*6,83))*0,3$

25,04000

Sekce C - skladba d, f :

Úroveň -0,590 až -0,930 :  $(59,32*9,86)*0,34$

198,86000

Sekce C - skladba c, e :

Úroveň +0,000 až -0,830 :  $(9,13*8,8)*0,83$

66,69000

3	161101501R00	Svislé přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4	m3	6,48500	940,00	6 095,90	800-1	RTS 19/ I
---	--------------	--	----	---------	--------	----------	-------	-----------

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých třeba i započatých 3 m výšky,

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	13	04.1. SŘ + 04.10. PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		v.č. D.4.1.10, 06 : Odkaz j : Sekce B2 - skladba I : Úroveň -3,280 až -3,350 : (92,6425*0,07)				6,49000		
4	162701102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Kubatūra zeminy v uzavřených prostorech : 344,3127 Kubatūra zeminy z rýh : 4,08 Kubatūra zásypů : -3,792	m3	344,60070	143,00	49 277,90	800-1	RTS 19/ I
						344,31000		
						4,08000		
						-3,79000		
5	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 Kubatūra zeminy v uzavřených prostorech : 344,3127 Kubatūra zeminy z rýh : 4,08 Kubatūra zásypů : -3,792	m3	344,60070	120,00	41 352,08	800-1	RTS 19/ I
						344,31000		
						4,08000		
						-3,79000		
6	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, v.č. D.4.1.13 : Základ pod T4/12 - sekce C : Úroveň +0,050 až -0,800 : (1,5*1,6*0,85)*2-(0,9*0,4*0,8)	m3	3,79200	107,00	405,74	800-1	RTS 19/ I
						3,79000		
7	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4 Kubatūra zeminy v uzavřených prostorech : 344,3127*1,985 Kubatūra zeminy z rýh : 4,08*1,985 Kubatūra zásypů : -3,792*1,985	t	684,03240	190,00	129 966,16	800-1	RTS 19/ I
						683,46000		
						8,10000		
						-7,53000		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	13	04.1. SŘ + 04.10. PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

<b>Díl: 2</b>	<b>Základy a zvláštní zakládání</b>	<b>139 053,05</b>
---------------	-------------------------------------	-------------------

8	216903111R00	Otryskání ploch pískem FP stěn a rubů kleneb	m2	801,42340	168,00	134 639,13	800-2	RTS 19/ I
---	--------------	--	----	-----------	--------	------------	-------	-----------

v.č. D.4.1.02 až 07 :

Sekce B2 - 1.PP :

Úroveň -3,260 až -0,370 :

m.č. B0.02 :  $(16,35 \cdot 1,5) + (2,465 + 6,785) \cdot 2 \cdot 2,89 - (1,17 \cdot 1,98) \cdot 2$

73,36000

Úroveň -3,380 až -0,670 :

m.č. B0.03 :  $(39,23 \cdot 1,5) + (11,975 + 3,57) \cdot 2 \cdot 2,71 + (1,98 + 1,17 + 1,98) \cdot 0,33 - (1,17 \cdot 1,98)$

142,48000

m.č. B0.04 :  $(34,00 \cdot 1,5) + (11,910 + 2,995) \cdot 2 \cdot 2,71 + (1,98 + 1,17 + 1,98) \cdot 0,365 - (1,17 \cdot 1,98)$

131,34000

Mezisoučet

347,17000

Sekce B2 - 2.NP :

Úroveň +4,220 až +5,900 nebo +9,010 :

m.č. B2.04 :  $(28,33 + 8,055 + (0,3 \cdot 8) + (0,45 \cdot 3)) \cdot 2 \cdot 1,68 + (8,055 \cdot 3,11) / 2 + (10,25 \cdot 3,11) / 2 - (1,0 \cdot 2,1) \cdot 2$

159,12000

Mezisoučet

159,12000

Sekce C - 2.NP :

Úroveň +4,682 až +5,900 nebo +9,920 :

m.č. C2.01 až C2.03 :  $(12,0 + 10,865 + 12,0 + (0,3 \cdot 8)) \cdot 1,218 + (10,865 \cdot 4,02) / 2 - (1,0 \cdot 2,1)$

65,13000

Úroveň +4,682 až +5,900 nebo +9,920 :

m.č. C2.04, C2.06 a C2.07 :  $(47,75 + 10,805 + 47,75 + (0,4 \cdot 30)) \cdot 1,218 + (10,805 \cdot 4,02) / 2 - (1,01 \cdot 1,38)$

164,42000

Úroveň +4,682 až +5,900 nebo +9,010 :

m.č. C2.05 :  $(9,505 + 8,985) \cdot 2 \cdot 1,218 + (9,505 \cdot 3,11) / 2 \cdot 2 + (1,38 + 1,1 + 1,38) \cdot 0,83 - (1,1 \cdot 1,38)$

76,29000

Mezisoučet

305,84000

Vnější výplně otvorů :

Sekce B2 :

B2.08 :  $-(1,16 \cdot 1,36)$

-1,58000

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	13	04.1. SŘ + 04.10. PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		B2.07, B2.09 až B2.11 : $-(1,0*0,34)*4$		-1,36000				
		Sekce C :						
		C2.05 : $-(1,15*1,41)$		-1,62000				
		C2.13 : $-(1,15*1,41)$		-1,62000				
		C2.01 až C2.04, C2.06 až C2.12, C2.14 až C2.16 : $-(0,95*0,34)*14$		-4,52000				
		Mezisoučet		-10,70000				
9	274313611R00	Beton základových pasů prostý třídy C 16/20	m3	0,57600	2 705,00	1 558,08	801-1	RTS 19/ I
		v.č. D.4.1.13 :						
		Základ pod T4/12 - sekce C :						
		Úroveň -0,750 až +0,050 : $(0,9*0,4*0,8)*2$		0,58000				
10	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení	m2	4,16000	563,00	2 342,08	801-1	RTS 19/ I
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		v.č. D.4.1.13 :						
		Základ pod T4/12 - sekce C :						
		Úroveň -0,750 až +0,050 : $((0,9+0,4)*2*0,8)*2$		4,16000				
11	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění	m2	4,16000	123,50	513,76	801-1	RTS 19/ I
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		Plocha zřízení : 4,16		4,16000				
<b>Díl: 27</b>		<b>Základy</b>				<b>175,77</b>		
12	278381145R00	Základy z betonu pod zařízení půdorysná plocha základu přes 0,25 do 0,50 m2, z betonu C 20/25	m3	0,01350	13 020,00	175,77	801-1	RTS 19/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	13	04.1. SŘ + 04.10. PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

(ventilátory, čerpadla, ohřivače, motorová zařízení, odstředivky, ždímačky, pračky apod.) z betonu prostého včetně potřebného bednění, s hladkou cementovou omítkou stěn, s potěrem, s vynecháním otvorů pro kotvení železa, bez zemních prací a izolace,

v.č. D.4.1.09 :

Sekce B2 - schodiště z 1.NP do 2.NP :

Podbetonování schodnice 2\*U 120 mm : (0,3\*0,3\*0,15)

0,01000

<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>					<b>939 769,84</b>	
13	311231116R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených pod omítku z cihel plných, 290x140x65 mm, P 15, na maltu MC 10	m3	9,15440	4 385,00	40 142,04	801-1	RTS 19/ I

v.č. D.4.1.02 až 07 :

Sekce B2 - 1.NP :

Úroveň -0,150 až +2,650 :

m.č. B1.06 : (1,75\*2,8\*0,2)

0,98000

mezi m.č. B1.10 a B1.12 : (2,835\*2,8\*0,3)

2,38000

Mezisoučet

3,36000

Sekce C - 1, NP :

Úroveň -0,380 až +3,500 :

m.č. C1.03 : (2,735\*3,88\*0,255)+(1,6\*3,88\*0,255)-((2,135\*1,35\*0,255)+(1,0\*2,6\*0,255))

2,89000

m.č. C1.04 : (2,735\*3,88\*0,255)+(1,6\*3,88\*0,255)-((2,135\*1,33\*0,255)+(1,0\*2,6\*0,255))

2,90000

Mezisoučet

5,79000

14	317168112R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm	kus	22,00000	341,00	7 502,00	801-1	RTS 19/ I
----	--------------	---	-----	----------	--------	----------	-------	-----------

v.č. D.4.1.11 :

P4/1 : 12

12,00000

P4/2 : 4

4,00000

P4/4 : 2\*3

6,00000



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	13	04.1. SŘ + 04.10. PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
15	317168113R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1500 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm	kus	8,00000	382,50	3 060,00	801-1	RTS 19/ I
		v.č. D.4.1.11 : P4/5 : 8		8,00000				
16	317168114R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1750 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm	kus	1,00000	436,00	436,00	801-1	RTS 19/ I
		v.č. D.4.1.11 : P4/6 : 1		1,00000				
17	317231624RT2	Zdivo kleneb a říms zdivo klenbových pásů z cihel plných (CP) na připravenou skruž při jakékoliv vzdálenosti podpěr délky 290 mm, pevnost v tlaku P 25 MPa, na maltu vápenocementovou (MVC)	m3	0,45000	7 965,00	3 584,25	801-1	RTS 19/ I
		v.č. D.4.1.11 : P4/3 : (2,5*0,3*0,3)*2		0,45000				
18	317351101R00	Bednění překladů, říms a klenbových pásů válcových, včetně podpěrné konstrukce do výšky 4 m zřízení	m2	1,50000	1 077,00	1 615,50	801-1	RTS 19/ I
		v.č. D.4.1.11 : P4/3 : (2,5*0,3)*2		1,50000				
19	317351102R00	Bednění překladů, říms a klenbových pásů válcových, včetně podpěrné konstrukce do výšky 4 m odstranění	m2	1,50000	281,00	421,50	801-1	RTS 19/ I
		Plocha zřízení : 1,50		1,50000				
20	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm	t	0,49250	10 660,00	5 250,05	801-1	RTS 19/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	13	04.1. SŘ + 04.10. PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L v.č. D.4.1.11 : P4/7 - profil 2*L 75/50/6 mm : ((1,1*2)*5,65)*3*0,001 Mezisoučet v.č. D.4.1.08 : Sekce C - výpis oceli profil pásovina 50/5 mm : Kanál VZT 750/300 mm : (58,0*4)*1,962*0,001 Mezisoučet						
				0,04000				
				0,04000				
				0,46000				
				0,46000				
21	319202331R00	Vyrovnání nerovného povrchu přizdění o tloušťce přes 80 do 150 mm  vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení, Nahrazení zvětralého zdiva uvnitř budovy : Odd.96,pol.č. - otlučení vnější omítky : Plocha otlučení : (1829,299/100)*10	m2	182,92990	570,00	104 270,04	801-4	RTS 19/ I
				182,93000				
22	331231116R00	Zdivo pilířů z cihel pálených plných , délky 290 mm, pevnost v tlaku P 15 MPa, na maltu cementovou (MC) 10 MPa  volně stojících čtyřhranných až osmihranných (průřezu čtverce, T, nebo kříže), pravouhlých pod omítku anebo režné (bez spárování)	m3	0,65690	5 300,00	3 481,57	801-1	RTS 19/ I
		v.č. D.4.1.02 až 07 : Sekce B2 - 1.NP : Úroveň -0,150 až +3,760 : mezi m.č. B1.03 a B1.04 : (0,4*0,42*3,91) Mezisoučet						
				0,66000				
				0,66000				
23	342241161R00	Příčky z tvárníc pálených Příčky z tvárníc pálených tloušťky 65 mm, z cihel plných, P 15, na maltu MVC 2,5	m2	23,08600	442,00	10 204,01	801-1	RTS 19/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	13	04.1. SŘ + 04.10. PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC), v.č. D.4.1.02 až 07 : Sekce B2 - 1.NP : Úroveň -0,150 až +2,650 : m.č. B1.05 až B1.14 : $(2,245+2,6+4,45+1,05)*2,8-(0,7*2,1)*4$ Mezisoučet				23,09000		
23,09000								
24	342241162R00	Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 140 mm, z cihel plných, P 15, na maltu MVC 2,5 jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC), v.č. D.4.1.02 až 07 : Sekce B2 - 1.PP : Úroveň -3,300 až -0,370 : m.č. B0.02 : $(1,215+1,505+1,215)*2,93-(0,8*2,1)$ Sekce B2 - 1.NP : m.č. B1.03 - otvor 950/2100 mm : $(0,95*2,1)$ Úroveň -0,150 až +2,650 : m.č. B1.05 až B1.14 : $(1,0+2,245+6,795+1,05+1,15+3,905+2,1+2,115+1,01+0,995)*2,8-((0,8*2,1)*4+(0,9*2,1)+(1,05*2,6))$ Sekce B2 - 2.NP : Úroveň +4,220 až +6,470 nebo +7,250 : m.č. B2.05 : $(5,5*2,25)+(4,315+5,5+4,315)*3,03-(0,9*2,1)*2$ Mezisoučet Sekce C - 1.NP : Úroveň -0,430 až +4,420 : m.č. C1.01 : $(0,325+0,17)*4,85*5$	m2	377,55830	692,00	261 270,34	801-1	RTS 19/ I
						9,85000		
						2,00000		
						51,28000		
						51,41000		
114,54000								
						12,00000		

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	13	04.1. SŘ + 04.10. PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Úroveň -0,380 až +3,500 : m.č. C1.02 až C1.06 : $(3,28+2,57+0,6+0,83+8,825+0,3+0,75+0,3+8,825+2,85+1,6+3,28+2,57+0,6+0,865)*3,88-$ $((0,7*2,1)*2+(0,8*2,1)*2)$ Sekce C - 2.NP : Úroveň +4,682 až +7,738 : m.č. C2.01 a C2.02 : $(2,84+3,0+4,47)*3,056-(0,9*2,1)*2$ Úroveň +4,682 až +5,900 nebo +9,920 : mezi m.č. C2.03 a C2.04 : $(10,865*1,218)+(10,865*4,02)/2$ mezi m.č. C2.04 a C2.06 nebo C2.07 : $(10,805*1,218)+(10,805*4,02)/2+(2,59*5,238)-(0,7*1,1)*2$						
		Mezisoučet				263,02000		
25	346481121RT2	Plentování rýh, nosníků apod. pletivem pod stropy, pletivem rabicovým	m2	1,65000	520,00	858,00	801-1	RTS 19/ I
		plentování potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik, jakéhokoliv tvaru, na jakoukoliv maltu, s potřebným vypnutím pletiva, přetažením a zakotvením drátů a provedení postřiku maltou, v.č. D.4.1.11 : P4/7 - profil 2*L 75/50/6 mm : $(1,1*0,5)*3$				1,65000		
26	349121001R00	Montáž prefa. drobné architektury od 0,2 do 1,5 t	kus	1,00000	741,00	741,00		RTS 19/ I
		v.č. D4.1.17 : Betonová kříň plyn - HUP velká : 1				1,00000		
27	388381115R00	Kanály betonové a železobetonové z prostého betonu, volné vnitřního průřezu přes 600 x 750 do 900 x 900 mm	m	125,50000	3 750,00	470 625,00	801-1	RTS 19/ I
		pro rozvody inženýrských sítí (suché) včetně bednění a odbednění (u kanálů z betonu železového i včetně výztuže), s betonovou základovou deskou a se zatřením dna, s vyspravením vnitřních stěn cementovou maltou nebo s omítnutím vnitřních stěn zatřenou omítkou. Bez úpravy vnějších stěn, bez zemních prací, izolace a bez zakrytí, v.č. D.4.1.08 :						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	13	04.1. SŘ + 04.10. PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Sekce C : Kanál VZT 750/300 mm : 125,5				125,50000		
28	PC - HUP PD100	Skříň betonová na plyn PD100 - HUP velká v.č. D4.1.17 : Betonová kříň plyn - HUP velká : 1	kus	1,00000	8 000,00	8 000,00		Vlastní
						1,00000		
29	PC-ZÁKLAD HUP	Základ ke skříni betonové PD100, věnec v.č. D4.1.17 : Betonová kříň plyn - HUP velká : 1	kus	1,00000	4 000,00	4 000,00		Vlastní
						1,00000		
30	13227700R	tyč ocelová tvarovaná plochá válcovaná za tepla S235 (11375); a = 50,0 mm; b = 5,0 mm vč. základního nátěru Prořez : v.č. D.4.1.08 : Sekce C - výpis oceli profil pásovina 50/5 mm : Kanál VZT 750/300 mm : (58,0*4)*1,962*0,001*1,08	t	0,49160	26 450,00	13 002,82	SPCM	RTS 19/ I
						0,49000		
31	1333552R	tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla S235 (11375); tl = 6,00 mm; a = 75,0 mm; b = 50,0 mm vč. základního nátěru Prořez : v.č. D.4.1.11 : P4/7 - profil 2*L 75/50/6 mm : ((1,1*2)*5,65)*3*0,001*1,08	t	0,04030	32 400,00	1 305,72	SPCM	RTS 19/ I
						0,04000		
<b>Díl: 4</b>						<b>Vodorovné konstrukce</b>		<b>481 787,54</b>

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	13	04.1. SŘ + 04.10. PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
32	411322424R00	Beton stropů železový stropů trémových (žebrových), kazetových, nebo vložkových z tvárnic, nebo z hraněných či zaoblených vln zabudovaného plechového bednění, železový (bez výztuže) třídy C 25/30 v.č. D4.1.16 : Řez 2-2 - TR.PL.50/250/1,50 mm : (6,935*2,905)*0,1 Mezisoučet v.č. D.4.1.08 : Sekce C : Kanál VZT 750/300 mm : (125,5*0,8)*0,05 Mezisoučet v.č. D.4.1.09 : Sekce B2 - dobetonování stropu nad 1.PP : Výpis ocel.prvků - profil U 140 mm : (1,366*0,3*0,14) Mezisoučet	m3	7,09200	3 135,00	22 233,42	801-1	RTS 19/ I
				2,01000	2,01000			
				5,02000	5,02000			
				0,06000	0,06000			
				0,06000	0,06000			
33	411351101R00	Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy systémové, včetně podepření, tloušťka stropu 120 mm, - zřízení s pomocným lešením v.č. D.4.1.09 : Sekce B2 - dobetonování stropu nad 1.PP : Výpis ocel.prvků - profil U 140 mm : (1,366*0,3)	m2	0,40980	523,00	214,33	801-1	RTS 19/ I
				0,41000				
34	411351102R00	Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy , - odstranění s pomocným lešením Plocha zřízení : 0,4098	m2	0,40980	118,50	48,56	801-1	RTS 19/ I
				0,41000				

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	13	04.1. SŘ + 04.10. PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
35	411354251R00	Bednění stropů zabudované (ztracené) z ocelových trapézových plechů pozinkovaných, vlna 30 mm, tloušťky 0,8 mm	m2	105,42000	514,00	54 185,88	801-1	RTS 19/ I
<p>otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením na sucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, nebo do traverz, bez úpravy povrchu plechů, s pomocným lešením.</p> <p>v.č. D.4.1.08 :</p> <p>Sekce C :</p> <p>Kanál VZT 750/300 mm : (125,5*0,8)*1,05 <span style="float: right;">105,42000</span></p>								
36	411354258R00	Bednění stropů zabudované (ztracené) z ocelových trapézových plechů pozinkovaných, vlna 50 mm, tloušťky 1,5 mm	m2	22,00000	886,00	19 492,00	801-1	RTS 19/ I
<p>otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením na sucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, nebo do traverz, bez úpravy povrchu plechů, s pomocným lešením.</p> <p>v.č. D4.1.16 :</p> <p>Řez 2-2 - TR.PL.50/250/1,50 mm : 22,0 <span style="float: right;">22,00000</span></p>								
37	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,49500	29 000,00	14 355,00	801-1	RTS 19/ I
<p>prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trémových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.</p> <p>v.č. D4.1.16 :</p> <p>Řez 2-2 - tabulka výztuže : 49,50*0,001 <span style="float: right;">0,05000</span></p> <p>Mezisoučet <span style="float: right;">0,05000</span></p> <p>v.č. D.4.1.08 :</p> <p>Sekce C - výpis výztuže :</p> <p>Kanál VZT 750/300 mm : (125,5*3,55)*0,001 <span style="float: right;">0,45000</span></p>								
38	411362021R00	Výztuž stropů ze svařovaných sítí	t	1,79590	29 000,00	52 081,10	801-1	RTS 19/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	13	04.1. SŘ + 04.10. PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trémových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střeš a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.						
		v.č. D4.1.16 :						
		Řez 2-2 - odkaz A : (27,5*4,44)*0,001			0,12000			
		Mezisoučet			0,12000			
		v.č. D.4.1.08 :						
		Sekce C - výpis výztuže :						
		Kanál VZT 750/300 mm : (125,5*13,32)*0,001			1,67000			
		Mezisoučet			1,67000			
		v.č. D.4.1.09 :						
		Sekce B2 - dobetonování stropu nad 1.PP :						
		Výpis ocel.prvků - profil U 140 mm : (1,366*0,3)*5,267*0,001						
		Mezisoučet						
39	413232211RT2	Zazdívka zhlaví jakýmikoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky do 150 mm	kus	1,00000	135,00	135,00	801-4	RTS 19/ I
		v.č. D.4.1.09 :						
		Sekce B2 - schodiště z 1.NP do 2.NP :						
		Podbetonování schodnice 2*U 120 mm : 1			1,00000			
40	413941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropech bez materiálu, výšky do 120 mm	t	2,32430	10 660,00	24 777,04	801-1	RTS 19/ I
		I , IE, U , UE nebo L						
		v.č. D.4.1.08 :						
		Sekce C - výpis oceli profil L 100/100/6 mm :						
		Kanál VZT 750/300 mm : (125,50*18,52)*0,001			2,32000			
41	413941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropech bez materiálu, výšky přes 120 do 220 mm	t	0,00960	9 770,00	93,79	801-1	RTS 19/ I



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	13	04.1. SŘ + 04.10. PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		I , IE, U , UE nebo L v.č. D.4.1.09 : Sekce B2 - dobetonování stropu nad 1.PP : Výpis ocel.prvků - profil U 140 mm : 9,60*0,001			0,01000			
42	416021121R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace	m2	67,23000	520,00	34 959,60	801-1	RTS 19/ I
		v.č. D.4.1.02 až 07 : Sekce C - 1.NP : m.č. C1.02 : 22,82 m.č. C1.03 : 24,72 m.č. C1.04 : 19,69 Mezisoučet			22,82000 24,72000 19,69000 67,23000			
43	416021123R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace	m2	49,00000	550,00	26 950,00	801-1	RTS 19/ I
		v.č. D.4.1.02 až 07 : Sekce B2 - 1.NP : m.č. B1.05 : 8,39 m.č. B1.06 : 3,89 m.č. B1.07 : 4,06 m.č. B1.08 : 6,56 m.č. B1.09 : 4,39 m.č. B1.10 : 7,10 m.č. B1.11 : 2,80 m.č. B1.12 : 4,24 m.č. B1.13 : 2,07			8,39000 3,89000 4,06000 6,56000 4,39000 7,10000 2,80000 4,24000 2,07000			

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	13	04.1. SŘ + 04.10. PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. B1.14 : 1,31		1,31000				
		Mezisoučet				44,81000		
		Sekce C - 1.NP :						
		m.č. C1.05 : 2,81		2,81000				
		m.č. C1.06 : 1,38		1,38000				
		Mezisoučet				4,19000		
44	417321315R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 20/25	m3	1,00500	3 180,00	3 195,90	801-1	RTS 19/ I
		v.č. D.4.1.15 :						
		Věnc V1 : 3,0*(0,3*0,2)		0,18000				
		Věnc V2 : 20,5*(0,15*0,2)		0,62000				
		Věnc V3 : 10,5*(0,1*0,2)		0,21000				
45	417321414R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30	m3	0,65880	3 290,00	2 167,45	801-1	RTS 19/ I
		v.č. D4.1.16 :						
		Věnce pod trapéz.plech - řez 1-1 : 6,935*(0,3*0,19)+6,935*(0,2*0,19)		0,66000				
46	417351115R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	18,87060	408,50	7 708,64	801-1	RTS 19/ I
		v.č. D.4.1.15 :						
		Věnc V1 : (3,0*0,2)*2		1,20000				
		Věnc V2 : (20,5*0,2)*2		8,20000				
		Věnc V3 : (10,5*0,2)*2		4,20000				
		Mezisoučet				13,60000		
		v.č. D4.1.16 :						
		Věnce pod trapéz.plech - řez 1-1 : (6,935*0,19)*2+(6,935*0,19)*2		5,27000				
		Mezisoučet				5,27000		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	13	04.1. SŘ + 04.10. PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
47	417351116R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění <i>Plocha zřízení : 18,8706</i>	m2	18,87060	96,00	1 811,58	801-1	RTS 19/ I
				<i>18,87000</i>				
48	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R) Včetně distančních prvků. <i>v.č. D.4.1.15 :</i> <i>Věnc V1 až V3 - tabulka výztuže : (198,60*0,001)</i>	t	0,19860	29 000,00	5 759,40	801-1	RTS 19/ I
				<i>0,20000</i>				
49	434231111R00	Stupně zděné z cihel pálených přímé dl. 29 cm, zděné nastojato na urovnaný terén, na jakoukoliv cementovou maltu s vyspárováním, <i>v.č. D.4.1.02 :</i> <i>Sekce B2 - 1.PP :</i> <i>m.č. B0.01 : (1,2*10)+(1,1*7)</i>	m	19,70000	726,00	14 302,20	801-1	RTS 19/ I
				<i>19,70000</i>				
50	434311114R00	Stupně dusané z betonu třídy C 16/20 na terén nebo na desku z betonu prostého nebo prokládaného kamenem, bez potěru, se zahlazením povrchu, <i>v.č. D.4.1.02 :</i> <i>Sekce B2 - 1.PP :</i> <i>m.č. B0.01 : (1,2*10)+(1,1*7)</i>	m	19,70000	346,00	6 816,20	801-1	RTS 19/ I
				<i>19,70000</i>				
51	447113132RZ1	Podkroví a stropy opláštěné sádkokartonovými deskami, bez záklopu nosná konstrukce z profilů CD 1x deska, tloušťky 15 mm, protipožární, bez dodávky a montáže izolace, s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, <i>v.č. D.4.1.02 až 07 :</i> <i>Sekce B2 - 2.NP :</i> <i>m.č. B2.05 : 5,2*(2,0+3,5)</i> <i>Mezisoučet</i> <i>Sekce C - 2.NP :</i>	m2	199,24000	650,00	129 506,00	801-1	RTS 19/ I
				<i>28,60000</i>				
				<i>28,60000</i>				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	13	04.1. SŘ + 04.10. PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. C2.01 až 2,03 : 11,6*(2,75+6,5+2,75)		139,20000				
		m.č. C2.06 a C2.07 : 2,62*(2,75+6,5+2,75)		31,44000				
		Mezisoučet		170,64000				
52	PC-DISTAN.PROF	Plastové distanční profily v.15 mm(2,0bm/m2) - D+M vč.dopravy	ks	238,45000	35,00	8 345,75		Vlastní
		v.č. D.4.1.08 :						
		Sekce C - distanční profil v.15 mm :						
		Kanál VZT 750/300 mm : (125,5*0,95)*2		238,45000				
53	13331830R	tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); rovnoramenná; tl = 6,00 mm; a = 100,0 mm; b = 100,0 mm	t	2,51020	20 870,00	52 387,87	SPCM	Vlastní
		vč. základního nátěru						
		Prořez :						
		v.č. D.4.1.08 :						
		Sekce C - výpis oceli profil L 100/100/6 mm :						
		Kanál VZT 750/300 mm : (125,50*18,52)*0,001*1,08		2,51020				
54	13384435R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez U; výška 140 mm	t	0,01040	25 080,00	260,83	SPCM	RTS 19/ I
		vč. základního nátěru						
		Prořez :						
		v.č. D.4.1.09 :						
		Sekce B2 - dobetonování stropu nad 1.PP :						
		Výpis ocel.prvků - profil U 140 mm : (9,60*0,001)*1,08		0,01000				
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>108 836,39</b>		
55	596811111R00	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm	m2	92,64250	387,00	35 852,65	822-1	RTS 19/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	13	04.1. SŘ + 04.10. PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m v.č. D.4.1.02 až 07 : Skladba I : Sekce B2 - 1.PP : m.č. B0.01 : (1,525*1,06)+(1,2*1,205) m.č. B0.02 : 16,35 m.č. B0.03 : 39,23 m.č. B0.04 : 34,00						
					3,06000			
						16,35000		
						39,23000		
						34,00000		
56	59694102R	dlažba cihelná pro interiér; ruční, ražená; čtverec; š = 200 mm; l = 200 mm; tl. 30,0 mm; barva červená  viz. kniha standardů pol. F02 Ztratné : v.č. D.4.1.02 až 07 : Skladba I : Sekce B2 - 1.PP : m.č. B0.01 : ((1,525*1,06)+(1,2*1,205))*1,01 m.č. B0.02 : 16,35*1,01 m.č. B0.03 : 39,23*1,01 m.č. B0.04 : 34,00*1,01	m2	93,56890	780,00	72 983,74	SPCM	RTS 19/ I

<b>Díl: 61</b>		<b>Upravy povrchů vnitřní</b>					<b>2 776 155,45</b>		
57	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm  které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, v.č. D.2.1.15 až 18 : Sekce B2 :	m2	97,79870	45,60	4 459,62	801-1	RTS 19/ I	

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	13	04.1. SŘ + 04.10. PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		B1.08 : (0,95*1,28)				1,22000		
		B1.09 : (0,95*1,29)				1,23000		
		B1.10 až B1.13 : (0,95*1,3)*4				4,94000		
		B1.14 : (1,05*1,44)				1,51000		
		B1.15 : (1,05*1,43)				1,50000		
		B1.16 : (0,97*2,82)				2,74000		
		B1.17 : (0,59*0,6)				0,35000		
		B1.18 : (0,985*1,87)				1,84000		
		B1.19 : (1,0*0,73)				0,73000		
		B1.20, B1.21 : (1,15*2,84)				3,27000		
		B2.08 : (1,16*1,36)				1,58000		
		B2.07, B2.09 až B2.11 : (1,0*0,34)*4				1,36000		
		Sekce C :						
		C1.01 až c1.04, C1.06 až C1.07, C1.09 až C1.10, C1.12, C1.14 až C1.17, C1.19 až C1.20, C1.28 až C1.29 : (0,95*1,31)*17				21,16000		
		C1.05 : (1,51*2,93)				4,42000		
		C1.08 : (1,51*2,89)				4,36000		
		C1.11 : (1,51*2,79)				4,21000		
		C1.13 : (0,95*1,32)				1,25000		
		C1.18 : (1,645*2,98)				4,90000		
		C1.21 : (2,035*1,28)				2,60000		
		CN.01 až CN.02 : (0,9*1,45)*2				2,61000		
		C1.22 : (2,49*2,9)				7,22000		
		C1.23 : (2,035*1,3)				2,65000		
		C1.24 až C1.25 : (0,96*1,31)*2				2,52000		
		C1.26 : (1,61*2,93)				4,72000		
		C1.27 : (0,98*1,31)				1,28000		
		C1.30 : (1,25*3,09)				3,86000		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	13	04.1. SŘ + 04.10. PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		C2.05 : (1,15*1,41)		1,62000				
		C2.13 : (1,15*1,41)		1,62000				
		C2.01 až C2.04, C2.06 až C2.12, C2.14 až C2.16 : (0,95*0,34)*14		4,52000				
58	611422133R00	Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové kleneb nebo skořepin štukové s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, v.č. D.4.1.02 až 07 : Sekce B2 - 1.NP : m.č. B1.03 : 137,30*1,5 m.č. B1.04 : 16,47*1,5 Sekce C - 1.NP : m.č. C1.01 : 567,79*1,5 Mezisoučet	m2	1 082,34000	620,00	671 050,80	801-1	RTS 19/ I
59	612433214RT3	Omítka vnitřní sanační pro vysoké zasolení, dvouvrstvá, tloušťky 35 mm, v.č. D.4.1.02 až 07 : Sekce B2 - 1.PP : Úroveň -3,260 až +0,130 : m.č. B0.01 : (3,905+4,345)*2*3,39-((1,205*2,1)+(0,985*1,87)) Mezisoučet Sekce B2 - 1.NP : Úroveň -0,150 až +3,425 : m.č. B1.03 a B1.04 : (20,5+7,775+0,45*8)*2*3,575-((0,95*2,1)*2+(1,01*2,1)) Ostění výplní : (2,1+0,95+2,1)*0,36*2+(1,025+2,28)*2*0,5+(1,035+1,65)*2*0,5*2+(1,15+1,34)*2*0,5*2+(2,84+1,08+2,84)*0,5+(1,12+0,72)*2*0,5+(1,87+0,985+1,87)*0,415+(0,59+0,8)*2*0,415+(2,82+0,8+2,82)*0,5 Úroveň -0,150 až +3,425 :	m2	1 377,37550	1 145,00	1 577 094,95	801-4	RTS 19/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	13	04.1. SŘ + 04.10. PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. B1.04 až B1.14 : $(6,8+7,4)*2*3,575-(0,95*2,1)*2$				97,54000		
		Ostění výplní : $(1,05+1,5)*2*0,745+(1,13+1,53)*2*0,75*2$				11,78000		
		<b>Mezisoučet</b>				<b>360,03000</b>		
		Sekce C - 1.NP :						
		Úroveň -0,430 až +4,420 :						
		m.č. C1.01 : $(59,6+9,925+(0,45*15)+(0,65*15))*2*4,85-((1,01*2,1)+(1,42*2,03))$				829,44000		
		Ostění výplní :				175,23000		
		$(2,1+1,01+2,1)*0,435+(2,95+1,41+2,95)*1,005+(1,28+1,55)*2*1,0*9+(3,0+2,0+3,0)*0,975+(2,3+2,255+2,3)*1,0+(2,83+2,095+2,83)*1,0+(1,25+1,55)*2*0,95*6+(1,3+1,7)*2*0,95*5+(2,89+1,53+2,89)*1,23+(3,08+1,51+3,08)*0,9+(2,96+1,525+2,96)*1,25+(3,05+1,05+3,05)*0,93$						
		Úroveň -0,380 až +3,500 :						
		m.č. C1.02 až C1.06 : $(9,095*3,38)-(1,42*2,03)$				27,86000		
		Ostění výplní : $(2,035+1,3)*2*0,65*2+(0,9+1,45)*2*0,66*2+(2,9+2,49+2,9)*0,66$				20,35000		
		<b>Mezisoučet</b>				<b>1 052,88000</b>		
		Vnější výplně otvorů :						
		Sekce B2 :						
		B1.08 : $-(0,95*1,28)$				-1,22000		
		B1.09 : $-(0,95*1,29)$				-1,23000		
		B1.10 až B1.13 : $-(0,95*1,3)*4$				-4,94000		
		B1.14 : $-(1,05*1,44)$				-1,51000		
		B1.15 : $-(1,05*1,43)$				-1,50000		
		B1.16 : $-(0,97*2,82)$				-2,74000		
		B1.17 : $-(0,59*0,6)$				-0,35000		
		B1.18 : $-(0,985*1,87)$				-1,84000		
		B1.19 : $-(1,0*0,73)$				-0,73000		
		B1.20, B1.21 : $-(1,15*2,84)$				-3,27000		
		Sekce C :						



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	13	04.1. SŘ + 04.10. PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		C1.01 až c1.04, C1.06 až C1.07, C1.09 až C1.10, C1.12, C1.14 až C1.17, C1.19 až C1.20, C1.28 až C1.29 : $-(0,95*1,31)*17$				-21,16000		
		C1.05 : $-(1,51*2,93)$				-4,42000		
		C1.08 : $-(1,51*2,89)$				-4,36000		
		C1.11 : $-(1,51*2,79)$				-4,21000		
		C1.13 : $-(0,95*1,32)$				-1,25000		
		C1.18 : $-(1,645*2,98)$				-4,90000		
		C1.21 : $-(2,035*1,28)$				-2,60000		
		CN.01 až CN.02 : $-(0,9*1,45)*2$				-2,61000		
		C1.22 : $-(2,49*2,9)$				-7,22000		
		C1.23 : $-(2,035*1,3)$				-2,65000		
		C1.24 až C1.25 : $-(0,96*1,31)*2$				-2,52000		
		C1.26 : $-(1,61*2,93)$				-4,72000		
		C1.27 : $-(0,98*1,31)$				-1,28000		
		C1.30 : $-(1,25*3,09)$				-3,86000		
		Mezisoučet				-87,10000		
60	612473182R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí štukové, strojně	m2	757,35980	450,00	340 811,91	801-1	RTS 19/ I

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství

v.č. D.4.1.02 až 07 :

Sekce B2 - 1.PP :

Úroveň -3,160 až -0,370 :

m.č. B0.02 :  $(1,215+1,205+1,215)*2,79-(0,8*2,1)$

8,46000

Sekce B2 - 1.NP :

m.č. B1.03 - otvor 950/2100 mm :  $(0,95*2,1)$

2,00000

Úroveň -0,150 až +2,850 :

m.č. B1.05 :  $((1,75+2,855)*2+(1,15+1,05)*2)*3,0-((0,7*2,0)+(0,8*2,0)*3+(0,9*2,0)+(1,05*2,5)*2)$

27,58000

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	13	04.1. SŘ + 04.10. PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. B1.06 : $(1,75+2,1+1,75)*3,0-(0,9*2,0)$				15,00000		
		m.č. B1.07 : $(2,245+1,8+2,245)*3,0-((0,7*2,0)+(0,8*2,0))$				15,87000		
		m.č. B1.08 : $(1,0+0,15+2,995+2,235)*3,0-(0,7*2,0)$				17,74000		
		m.č. B1.09 : $(2,1+2,75)*2*3,0-((0,7*2,0)+(0,8*2,0))$				26,10000		
		m.č. B1.10 : $(2,735+2,6+2,735)*3,0-(0,7*2,0)$				22,81000		
		m.č. B1.11 : $(3,05+1,0)*2*3,0-((0,7*2,0)+(0,8*2,0)*2)$				19,70000		
		m.č. B1.12 : $(2,265+2,115)*3,0-(0,8*2,0)$				11,54000		
		m.č. B1.13 : $(1,01+1,8+1,01)*3,0-(0,7*2,0)$				10,06000		
		m.č. B1.14 : $(0,995+1,3+0,995)*3,0-(0,7*2,0)$				8,47000		
		Sekce B2 - 2.NP :						
		Úroveň +4,220 a +7,220 :						
		m.č. B2.05 : $(5,2+4,315)*2*3,0-(0,9*2,0)*2$				53,49000		
		Mezisoučet				238,82000		
		Sekce C - 1.NP :						
		Úroveň -0,380 až +3,500 :						
		m.č. C1.02 : $(8,825+2,59+8,825)*3,88-((0,7*2,0)+(0,8*2,0)+(2,49*2,9))$				68,31000		
		m.č. C1.03 : $((8,56+2,85+8,56+0,3)*3,88+(2,135+1,35)*2*0,255+(1,0+2,6)*2*0,255)-((0,8*2,0)+(2,135*1,35)+(1,0*2,6))$				75,18000		
		m.č. C1.04 : $((2,85+6,795)*2*3,88+(2,135+1,35)*2*0,255+(1,0+2,6)*2*0,255)-((0,8*2,0)+(2,135+1,35)+(1,0*2,6))$				70,77000		
		m.č. C1.05 : $(1,6+1,75+1,6)*3,0-(0,7*2,0)*2$				12,05000		
		m.č. C1.06 : $(1,6+0,95+1,6)*3,0-(0,7*0,2)$				12,31000		
		Sekce C - 2.NP :						
		Úroveň +4,682 až +7,738 :						
		m.č. C2.01 : $(3,35+1,06)*2*3,056-((0,9*2,1)*2+(1,0*2,1))$				21,07000		
		Úroveň +4,682 až +5,900 nebo +7,738 :						
		m.č. C2.02 : $((3,05*1,218)+(2,8+3,05+2,8)*3,056)-(0,9*2,0)$				28,35000		
		m.č. C2.03 : $((6,6+8,4+0,33*10)*1,218+(6,8+3,15+4,47+10,865)*3,056)-(0,9*2,0)$				97,76000		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	13	04.1. SŘ + 04.10. PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Úroveň +4,682 až +5,900 nebo +9,920 : mezi m.č. C2.04 a C2.06 nebo C2.07 : $(10,805*1,218)+(10,805*4,02)/2+(2,59*5,238)-(0,7*1,1)*2$		46,91000				
		Úroveň +4,682 až +5,900 nebo +7,738 : m.č. C2.06 : $((2,59*1,218)+(5,4+2,59+5,4)*3,056)-(0,7*1,0)$		43,37000				
		m.č. C2.07 : $((2,59*1,218)+(5,25+2,59+5,25)*3,056)-(0,7*1,0)$		42,46000				
		<b>Mezisoučet</b>		<b>518,54000</b>				
61	PCCEMSTĚRK	Cementová stěnová stěrka - omyvatelná, vč. finální úpravy viz kniha standardů pol. G01 - D+M	m2	172,39450	1 060,00	182 738,17		Vlastní

vč. penetrace podkladu a pomocného lešení

v.č. D.4.1.02 až 07 :

Sekce B2 - 1.NP :

m.č. B1.06 :  $(1,96+2,1)*2*2,65-(0,9*2,0)$

19,72000

m.č. B1.07 :  $(1,8+2,245)*2*2,65+(1,05+1,5)*2*0,45-((0,7*2,0)+(0,8*2,0)+(0,95*1,3))$

19,50000

m.č. B1.08 :  $(2,995+2,235)*2*2,65+(1,13+1,53)*2*0,45-((0,7*2,0)+(1,05*1,44))$

27,20000

m.č. B1.09 :  $(2,1+2,75)*2*2,65-((0,7*2,0)+(0,8*2,0))$

22,71000

m.č. B1.10 :  $(2,735+2,6)*2*2,65-(0,7*2,0)$

26,88000

m.č. B1.12 :  $(1,0+0,6)*0,6$

0,96000

m.č. B1.13 :  $(1,8+1,01)*2*2,65-(0,7*2,0)$

13,49000

m.č. B1.14 :  $(1,3+0,995)*2*2,65-(0,7*2,0)$

10,76000

**Mezisoučet**

**141,21000**

Sekce C - 1.NP :

m.č. C1.02 :  $(1,0*0,6)$

0,60000

m.č. C1.03 :  $(0,6+2,55+0,6)*0,6$

2,25000

m.č. C1.05 :  $(1,75+1,6)*2*2,65-(0,7*2,0)*2$

14,96000

m.č. C1.06 :  $(0,95+1,6)*2*2,65-(0,7*0,2)$

13,38000

**Mezisoučet**

**31,18000**

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	13	04.1. SŘ + 04.10. PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>					<b>342 303,24</b>		
----------------	--	------------------------------	--	--	--	--	-------------------	--	--

62	602016195R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí hloubková penetrace stěn silikátová	m2	146,17820	70,60	10 320,18	801-1	RTS 19/ I
----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	-------	-----------

po jednotlivých vrstvách

Odd.62,pol.č. - KZS MV tl.120 mm : 11,5549

11,55000

Odd.62,pol.č. - KZS MV tl.140 mm : 13,727

13,73000

Odd.62,pol.č. - KZS MV tl.200 mm : 120,8963

120,90000

63	622311833RT6	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 120 mm, kontaktní nátěr a silikátová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm	m2	11,55490	1 784,00	20 613,94	801-1	RTS 19/ I
----	--------------	--	----	----------	----------	-----------	-------	-----------

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.

Včetně rohových lišt na hranách budov.

v.č. D.4.1.02 až 07 :

Sekce B2 - 1.PP :

Úroveň -3,160 až -0,370 :

m.č. B0.02 : (1,485+1,745+1,485)\*2,79-(0,8\*2,0)

11,55000

64	622311834RT6	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 140 mm, kontaktní nátěr a silikátová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm	m2	13,72700	1 898,00	26 053,85	801-1	RTS 19/ I
----	--------------	--	----	----------	----------	-----------	-------	-----------

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.

Včetně rohových lišt na hranách budov.

v.č. D.4.1.02 až 07 :

Sekce C - 2.NP :

Úroveň +4,838 až +7,488 :

m.č. C2.01 : (3,0\*2,65)\*2-(1,06\*2,05)

13,73000

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	13	04.1. SŘ + 04.10. PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
65	622311837RT6	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 200 mm, kontaktní nátěr a silikátová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm	m2	120,89630	2 360,00	285 315,27	801-1	RTS 19/ I

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.  
Včetně rohových lišt na hranách budov.

v.č. D.4.1.02 až 07 :

Sekce B2 -2.NP :

Úroveň +4,220 až +5,900 nebo +9,010 :

m.č. B2.04 - štítová stěna sekce C :  $(10,15*1,68)+(10,15*3,11)/2-(1,0*2,1)$

30,74000

Úroveň +4,220 až +6,220 nebo +7,220 :

m.č. B2.05 - obvod :  $(5,9*2,0)+(5,0+5,9+5,0)*3,0-(1,06*2,05)*2$

55,15000

Sekce C - 2.NP :

Úroveň +4,718 až +5,900 nebo +9,980 :

m.č. C2.04 - štítová stěna m.č. C2.03 :  $(10,865*1,182)+(10,865*4,08)/2$

35,01000

<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>					<b>2 173 966,34</b>		
66	564811111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 50 mm	m2	423,43330	68,70	29 089,87	822-1	RTS 19/ I	

v.č. D.4.1.10 :

Sekce C - HDPE tvarovky typ H20 - m.č. C1.01 :

423,43000

$9,86*(2,715+2,56+2,585+2,495+2,72+2,69+2,835+2,8+2,725+2,68+2,915+2,805+2,755)+9,5*(2,63+2,64+2,685)$

67	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	161,87410	143,50	23 228,93	822-1	RTS 19/ I
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	-------	-----------

v.č. D.4.1.10 :

Sekce B2 - HDPE tvarovky typ H20 :  $(6,96*12,76)-(3,33+3,0)*1,15$

81,53000

Sekce C - HDPE tvarovky typ H20 - m.č. C1.02 až C1.04 :  $(9,13*8,8)$

80,34000

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	13	04.1. SŘ + 04.10. PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
68	631312511R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 12/15, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem v.č. D.4.1.13 : Základ pod T4/12 - sekce C : Úroveň -0,800 až -0,750 : (1,05*0,7*0,05)*2	m3	0,07350	3 500,00	257,25	801-1	RTS 19/ I
				0,07000				
69	631313611R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 16/20 , (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem v.č. D.4.1.10 : Sekce B2 - mezi HDPE tvarovky typ H10 : ((6,96*4,7)+(7,43*6,83))*0,013 Sekce B2 - betonová mazanina nad HDPE tvarovky H10 : ((6,96*4,7)+(7,43*6,83))*0,1 Sekce B2 - mezi HDPE tvarovky typ H20 : ((6,96*12,76)-(3,33+3,0)*1,15)*0,035 Sekce B2 - betonová mazanina nad HDPE tvarovky H20 : ((6,96*12,76)-(3,33+3,0)*1,15)*0,1  Sekce C - betonová mazanina pod HDPE tvarovky typ H20 - m.č. C1.01 : (9,86*(2,715+2,56+2,585+2,495+2,72+2,69+2,835+2,8+2,725+2,68+2,915+2,805+2,755)+9,5*(2,63+2,64+2,685))*0,1	m3	62,78070	3 420,00	214 709,99	801-1	RTS 19/ I
				1,09000				
				8,35000				
				2,85000				
				8,15000				
				42,34000				
70	631315611R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 16/20 , (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem v.č. D.4.1.10 : Sekce C - mezi HDPE tvarovky typ H20 - m.č. C1.01 : (9,86*(2,715+2,56+2,585+2,495+2,72+2,69+2,835+2,8+2,725+2,68+2,915+2,805+2,755)+9,5*(2,63+2,64+2,685))*0,035 Sekce C - betonová mazanina nad HDPE tvarovky typ H20 - m.č. C1.01 : (9,86*(2,715+2,56+2,585+2,495+2,72+2,69+2,835+2,8+2,725+2,68+2,915+2,805+2,755)+9,5*(2,63+2,64+2,685))*0,15 Sekce C - mezi HDPE tvarovky typ H20 - m.č. C1.02 až C1.04 : (9,13*8,8)*0,035	m3	116,06820	3 315,00	384 766,08	801-1	RTS 19/ I
				14,82000				
				63,52000				
				2,81000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	13	04.1. SŘ + 04.10. PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Sekce C - betonová mazanina nad HDPE tvarovky typ H20 - m.č. C1.02 až C1.04 : (9,13*8,8)*0,15		12,05000				
		Sekce C - betonová mazanina tl.160 mm nad základovými prahy - m.č. C1.01 : 8,9*(0,99+0,98+0,96+0,99+0,98+0,93+0,98+0,93+0,92+0,92+0,9+0,91+0,91+0,92+0,945+0,91+0,985)*0,16		22,87000				
71	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny v.č. D.4.1.10 :	m3	58,84220	187,50	11 032,91	801-1	RTS 19/ I
		Sekce B2 - betonová mazanina nad HDPE tvarovky H10 : ((6,96*4,7)+(7,43*6,83))*0,1		8,35000				
		Sekce B2 - betonová mazanina nad HDPE tvarovky H20 : ((6,96*12,76)-(3,33+3,0)*1,15)*0,1		8,15000				
		Sekce C - betonová mazanina pod HDPE tvarovky typ H20 - m.č. C1.01 : (9,86*(2,715+2,56+2,585+2,495+2,72+2,69+2,835+2,8+2,725+2,68+2,915+2,805+2,755)+9,5*(2,63+2,64+2,685))*0,1		42,34000				
72	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny v.č. D.4.1.10 :	m3	98,43600	93,70	9 223,45	801-1	RTS 19/ I
		Sekce C - betonová mazanina nad HDPE tvarovky typ H20 - m.č. C1.01 : (9,86*(2,715+2,56+2,585+2,495+2,72+2,69+2,835+2,8+2,725+2,68+2,915+2,805+2,755)+9,5*(2,63+2,64+2,685))*0,15		63,52000				
		Sekce C - betonová mazanina nad HDPE tvarovky typ H20 - m.č. C1.02 až C1.04 : (9,13*8,8)*0,15		12,05000				
		Sekce C - betonová mazanina tl.160 mm nad základovými prahy - m.č. C1.01 : 8,9*(0,99+0,98+0,96+0,99+0,98+0,93+0,98+0,93+0,92+0,92+0,9+0,91+0,91+0,92+0,945+0,91+0,985)*0,16		22,87000				
73	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách zřízení	m2	218,46200	316,00	69 033,99	801-1	RTS 19/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	13	04.1. SŘ + 04.10. PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		v.č. D.4.1.08 :						
		Sekce C - regálový systém :						
		Rýhy pro osazení kolejnic : $(10,72+0,2)*2*0,64*12+(9,64+0,2)*2*0,64*4$			218,11000			
		Mezisoučet			218,11000			
		v.č. D.4.1.13 :						
		Základ pod T4/12 - sekce C :						
		Úroveň -0,800 až -0,750 : $((1,05+0,7)*2*0,05)*2$			0,35000			
		Mezisoučet			0,35000			
74	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách odstranění	m2	218,46200	99,20	21 671,43	801-1	RTS 19/ I
		Plocha zřízení : 218,462			218,46000			
75	631362021R00	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí	t	5,42880	29 000,00	157 435,20	801-1	RTS 19/ I
		včetně distančních prvků						
		v.č. D.4.1.10 :						
		Sekce B2 - betonová mazanina nad HDPE tvarovky H10 :			0,48000			
		$((6,96*4,7)+(7,43*6,83))*1,30*4,44*0,001$						
		Sekce B2 - betonová mazanina nad HDPE tvarovky H20 : $((6,96*12,76)-$			0,47000			
		$(3,33+3,0)*1,15)*1,30*4,44*0,001$						
		Sekce C - betonová mazania pod HDPE tvarovky typ H20 - m.č. C1.01 :			0,74000			
		$(9,86*(2,715+2,56+2,585+2,495+2,72+2,69+2,835+2,8+2,725+2,68+2,915+2,805+2,755)+9,5*(2,63+2,64+2,685))*1,30*1,351*0,001$						
		Sekce C - betonová mazanina nad HDPE tvarovky typ H20 - m.č. C1.01 :			2,44000			
		$(9,86*(2,715+2,56+2,585+2,495+2,72+2,69+2,835+2,8+2,725+2,68+2,915+2,805+2,755)+9,5*(2,63+2,64+2,685))*1,30*4,44*0,001$						
		Sekce C - betonová mazanina nad HDPE tvarovky typ H20 - m.č. C1.02 až C1.04 :			0,46000			
		$(9,13*8,8)*1,30*4,44*0,001$						



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	13	04.1. SŘ + 04.10. PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Sekce C - betonová mazanina tl.160 mm nad základovými prahy - m.č. C1.01 : 8,9*(0,99+0,98+0,96+0,99+0,98+0,93+0,98+0,93+0,92+0,92+0,9+0,91+0,91+0,92+0,945+0,91+0,985)*1,30*4,44*0,001		0,83000				
76	631571008R00	Násyp pod podlahy z kameniva pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah z písku prosátého tl. do 20 mm pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, Odd.783,pol.č. - skladba j : 122,39 Odd.762,pol.č. - skladba h : 787,16 Odd.762,pol.č. - skladba i : 62,76	m2	972,31000	40,40	39 281,32	801-1	RTS 19/ I
77	639571210R00	Kačírek pro okapový chodník tl. 100 mm v.č. D.4.1.02 až 06 : Okapový chodník : Sekce B2 + C : (29,53+68,65+11,8+23,6+9,46+10,5+9,43+25,8+18,73+8,8)*0,5	m2	108,15000	290,00	31 363,50	801-1	RTS 19/ I
78	639571311R00	Textilie proti prorůstání 45 g/m2 v.č. D.4.1.02 až 06 : Okapový chodník : Sekce B2 + C : (29,53+68,65+11,8+23,6+9,46+10,5+9,43+25,8+18,73+8,8)*0,5	m2	108,15000	59,60	6 445,74	801-1	RTS 19/ I
79	PC - SKLADBA a	Skladba a - pancéřová drátkobeton.podlaha tl.200mm (C30/37+stroj.hlazení+vsyp) vč.dilatace - D+M v.č. D.4.1.02 až 07 : Skladba c : Sekce C - 1.NP : m.č. C1.02 : 22,82 m.č. C1.05 : 2,81	m2	526,76000	760,00	400 337,60		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	13	04.1. SŘ + 04.10. PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. C1.06 : 1,38		1,38000				
		Mezisoučet		27,01000				
		Skladba d :						
		Sekce C - 1.NP :						
		m.č. C1.01 - část : 455,34		455,34000				
		Mezisoučet		455,34000				
		Skladba e :						
		Sekce C - 1.NP :						
		m.č. C1.03 : 24,72		24,72000				
		m.č. C1.04 : 19,69		19,69000				
		Mezisoučet		44,41000				
80	PC - SKLADBA b	Skladba b - pancéřová drátkobeton.podlaha tl.130mm (C30/37+stroj.hlazení+vsyp) vč.dilatace - D+M	m2	82,62000	630,00	52 050,60		Vlastní
		v.č. D.4.1.02 až 07 :						
		Skladba b :						
		Sekce B2 - 1.NP :						
		m.č. B1.03 - část : 82,62		82,62000				
		Mezisoučet		82,62000				
81	PC - SKLADBA f	Skladba f - cihelná dlažba režná vel.200/200/30mm do lepidla vč.spárování - D+M+D	m2	112,45000	1 310,00	147 309,50		Vlastní
		viz. kniha standardů pol. F02						
		v.č. D.4.1.02 až 07 :						
		Skladba f :						
		Sekce C - 1.NP :						
		m.č. C1.01 - část : 112,45		112,45000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	13	04.1. SŘ + 04.10. PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
82	PC - SKLADBA k	Skladba k - pancéřová drátkobeton.podlaha tl.130mm (C30/37+stroj.hlazení+vsyp) vč.dilatace - D+M	m2	90,43000	630,00	56 970,90		Vlastní

v.č. D.4.1.02 až 07 :

Skladba k :

Sekce B2 - 1.NP :

m.č. B1.03 - část : 36,36

m.č. B1.04 - část : 9,26

m.č. B1.05 : 8,39

m.č. B1.06 : 3,89

m.č. B1.07 : 4,06

m.č. B1.08 : 6,56

m.č. B1.09 : 4,39

m.č. B1.10 : 7,10

m.č. B1.11 : 2,80

m.č. B1.12 : 4,24

m.č. B1.13 : 2,07

m.č. B1.14 : 1,31

Mezisoučet

36,36000

9,26000

8,39000

3,89000

4,06000

6,56000

4,39000

7,10000

2,80000

4,24000

2,07000

1,31000

90,43000

83	PC - SKLADBA m	Skladba m - pancéřová drátkobeton.podlaha tl.130mm (C30/37+stroj.hlazení+vsyp) vč.dilatace - D+M	m2	18,32000	630,00	11 541,60		Vlastní
----	----------------	--	----	----------	--------	-----------	--	---------

v.č. D.4.1.02 až 07 :

Skladba m :

Sekce B2 - 1.NP :

m.č. B1.03 - část : 18,32

Mezisoučet

18,32000

18,32000

84	PC-CEM.POTÉR 7	Potěr pískocementový hlazený ocel. hlad. tl. 65-70 mm	m2	122,39000	430,00	52 627,70		Vlastní
----	----------------	---	----	-----------	--------	-----------	--	---------

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	13	04.1. SŘ + 04.10. PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		v.č. D.4.1.02 až 07 : Skladba j : Sekce C - 2.NP : m.č. C2.01 : 4,05 m.č. C2.02 : 7,99 m.č. C2.03 : 110,35 Mezisoučet			4,05000 7,99000 110,35000 122,39000			
85	PC-HDPE TVARO	HDPE tvarovky díl modulární plastový výška 10 cm - D+M vč.doplňovacího materiálů	m2	83,45890	432,00	36 054,24		Vlastní
		v.č. D.4.1.10 : Sekce B2 - HDPE tvarovky typ H10 : (6,96*4,7)+(7,43*6,83)		83,46000				
86	PC-HDPE TVARO	HDPE tvarovky díl modulární plastový výška 20 cm - D+M vč.doplňovacího materiálu	m2	585,30740	661,34	387 089,54		Vlastní
		v.č. D.4.1.10 : Sekce B2 - HDPE tvarovky typ H20 : (6,96*12,76)-(3,33+3,0)*1,15 Sekce C2 - HDPE tvarovky typ H20 - m.č. C1.01 : 9,86*(2,715+2,56+2,585+2,495+2,72+2,69+2,835+2,8+2,725+2,68+2,915+2,805+2,755)+9,5*(2,63+2,64+2,685) Sekce C2 - HDPE tvarovky typ H20 - m.č. C1.02 až C1.04 : (9,13*8,8)		81,53000 423,43000 80,34000				
87	PC-ZAH.OBRUBN	Zahradní plastový obrubník 45/1000 mm dle knihy standardů pozice A04 - D+M+D	m	216,30000	150,00	32 445,00		Vlastní
		-vč. montážního a spojovacího materiálu (3ks kotvících kolíků na 1bm) v.č. D.4.1.02 až 06 : Okapový chodník : Sekce B2 + C : (29,53+68,65+11,8+23,6+9,46+10,5+9,43+25,8+18,73+8,8)		216,30000				
<b>Díl: 64</b>		<b>Výplně otvorů</b>				<b>19 052,00</b>		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	13	04.1. SŘ + 04.10. PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
88	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh plocha do 2,5 m2	kus	22,00000	866,00	19 052,00	801-1	RTS 19/ I

plocha do 2,5 m2

Ocelové zárubně :

700/1000 mm :

Z4/1-P : 1

1,00000

Z4/1-L : 1

1,00000

800/1970 mm :

PO4/1-P : 1

1,00000

PO4/2-P : 1

1,00000

900/1970 mm :

PO4/3-P : 2

2,00000

PO4/3-L : 2

2,00000

Mezisoučet

8,00000

Hliníkové zárubně :

700/1970 mm :

T4/1-P : 2

2,00000

T4/1-P : 2

2,00000

T4/8-L : 2

2,00000

800/1970 mm :

T4/3-P : 1

1,00000

T4/3-L : 1

1,00000

T4/5-L : 3

3,00000

T4/6-L : 1

1,00000

900/1970 mm :

T4/7-P : 1

1,00000

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	13	04.1. SŘ + 04.10. PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

1300/1970 mm :

T4/4-P : 1

1,00000

Mezisoučet

14,00000

<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>					<b>258 847,31</b>		
----------------	--	---------------------------------	--	--	--	--	-------------------	--	--

89	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	194,94000	74,90	14 601,01	800-3	RTS 19/ I
----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	-------	-----------

v.č. D.3.1.02 až 06a :

Sekce B2 - 1.PP :

m.č. B.001 : 7,89\*2

15,78000

m.č. B0.02 : 16,35\*2

32,70000

m.č. B0.03 : 39,23\*2

78,46000

m.č. B0.04 : 34,00\*2

68,00000

90	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	555,76000	93,10	51 741,26	800-3	RTS 19/ I
----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	-------	-----------

v.č. D.4.1.02 až 07 :

Sekce B2 - 1.NP :

m.č. B1.05 : 8,39\*2

16,78000

m.č. B1.06 : 3,89\*2

7,78000

m.č. B1.07 : 4,06\*2

8,12000

m.č. B1.08 : 6,56\*2

13,12000

m.č. B1.09 : 4,39\*2

8,78000

m.č. B1.10 : 7,10\*2

14,20000

m.č. B1.11 : 2,80\*2

5,60000

m.č. B1.12 : 4,24\*2

8,48000

m.č. B1.13 : 2,07\*2

4,14000

m.č. B1.14 : 1,31\*2

2,62000

Sekce B2 - 2.NP :

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	13	04.1. SŘ + 04.10. PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. B2.04 kolem m.č. B2.05 : (5,5+1,2+6,0+1,2+5,5)*1,2		23,28000				
		Mezisoučet		112,90000				
		Sekce C - 1.NP :						
		m.č. C1.02 : 22,82*2		45,64000				
		m.č. C1.03 : 24,72*2		49,44000				
		m.č. C1.04 : 19,69*2		39,38000				
		m.č. C1.05 : 2,81*2		5,62000				
		m.č. C1.06 : 1,38*2		2,76000				
		Sekce C - 2.NP :						
		m.č. C2.01 : 4,05*2		8,10000				
		m.č. C2.02 : 7,99*2		15,98000				
		m.č. C2.03 : 110,35*2		220,70000				
		m.č. C2.06 : 13,84*2		27,68000				
		m.č. C2.07 : 13,78*2		27,56000				
		Mezisoučet		442,86000				
91	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	1 487,96000	126,00	187 482,96	800-3	RTS 19/ I
		v.č. D.4.1.02 až 07 :						
		Sekce B2 - 1.NP :						
		m.č. B1.03 : 137,30*2		274,60000				
		m.č. B1.04 : 16,47*2		32,94000				
		Sekce B2 - 2.NP :						
		m.č. B2.05 : 22,42*2		44,84000				
		Sekce C - 1.NP :						
		m.č. C1.01 : 567,79*2		1 135,58000				
		Mezisoučet		1 487,96000				

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	13	04.1. SŘ + 04.10. PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
92	941955004R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m	m2	38,67600	129,85	5 022,08	800-3	RTS 19/ I

v.č. D.4.1.02 až 07 :

Sekce B2 -2.NP :

m.č. B2.04 - část pro štítové stěny : (10,5\*1,2)

12,60000

Sekce C - 2.NP :

m.č. C2.04 - část pro štítové stěny : (10,865\*1,2)\*2

26,08000

<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>						<b>95 989,94</b>
93	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	2 238,56980	35,00	78 349,94	801-1	RTS 19/ I

zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

v.č. D.4.1.02 až 07 :

Sekce B2 :

1.PP : (15,35\*7,55)

115,89000

1.NP : (29,10\*8,8)

256,08000

2.NP : (28,7\*8,8)

252,56000

Sekce C :

1.NP : (59,8\*11,85)+(10,395\*9,465)

807,02000

2.NP : (59,8\*11,85)+(10,395\*9,465)

807,02000

Mezisoučet

2 238,57000

94	953943111R00	Osazování jiných kovových výrobků do vynechaných nebo vysekaných kapes zdiva, se zajištěním polohy, se zalitím cementovou maltou do 1kg/kus	kus	36,00000	180,00	6 480,00	801-1	RTS 19/ I
----	--------------	---	-----	----------	--------	----------	-------	-----------

osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	13	04.1. SŘ + 04.10. PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		v.č. D.4.1.10 : Větrací mřížka DN 150 mm : 36		36,00000				
95	28349063R	mřížka větrací plastová; kulatá, se sítkou; d = 150 mm; D vnitřní 120 mm	kus	36,00000	310,00	11 160,00	SPCM	RTS 19/ I
		v.č. D.4.1.10 : Větrací mřížka DN 150 mm : 36		36,00000				
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>266 952,33</b>		
96	970231300R00	Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 300 mm	m	5,20000	1 363,50	7 090,20	801-3	RTS 19/ I
		v.č. D.4.1.08 : Sekce B2 a C : Prostup VZT 1000/300/600 mm : (1,0+0,3)*2*2		5,20000				
97	971033561R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 600 mm	m3	0,18000	1 912,50	344,25	801-3	RTS 19/ I
		základovém nebo nadzákladovém, v.č. D.4.1.08 : Sekce B2 a C : Prostup VZT 1000/300/600 mm : (1,0*0,3*0,6)		0,18000				
98	973031325R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 300 mm	kus	1,00000	241,20	241,20	801-3	RTS 19/ I
		v.č. D.4.1.09 : Sekce B2 - schodiště z 1.NP do 2.NP : Podbetonování schodnice 2*U 120 mm : 1		1,00000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	13	04.1. SŘ + 04.10. PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
99	973031842R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro zavázání nových příček na maltu cementovou, tloušťky do 100 mm v.č. D.4.1.02 až 07 : Sekce B2 - 1.NP : Úroveň -0,150 až +2,650 : m.č. B1.05 až B1.14 : 2,8*2 Mezisoučet	m	5,60000	103,95	582,12	801-3	RTS 19/ I
				5,60000				
				5,60000				
100	973031843R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro zavázání nových příček na maltu cementovou, tloušťky do 150 mm v.č. D.4.1.02 až 07 : Sekce B2 - 1.PP : Úroveň -3,300 až -0,370 : m.č. B0.02 : 2,93*2 Sekce B2 - 1.NP : m.č. B1.03 - otvor 950/2100 mm : 2,1*2 Úroveň -0,150 až +2,650 : m.č. B1.05 až B1.14 : 2,8*7 Mezisoučet Sekce C - 1.NP : Úroveň -0,430 až +4,420 : m.č. C1.01 : (4,85*2)*5 Úroveň -0,380 až +3,500 : m.č. C1.02 až C1.06 : 3,88*10 Sekce C - 2.NP : Úroveň +4,682 až +7,738 : m.č. C2.01 a C2.02 : 3,056*3 Úroveň +4,682 až +5,900 nebo +9,920 :	m	136,23800	197,55	26 913,82	801-3	RTS 19/ I
				5,86000				
				4,20000				
				19,60000				
				29,66000				
				48,50000				
				38,80000				
				9,17000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	13	04.1. SŘ + 04.10. PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

mezi m.č. C2.03 a C2.04 : 1,218*2	2,44000
mezi m.č. C2.04 a C2.06 nebo C2.07 : 1,218*2+5,238	7,67000
<b>Mezisoučet</b>	<b>106,58000</b>

101	973031844R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro zavázání nových zdí na maltu cementovou, tloušťky do 300 mm	m	44,46000	218,70	9 723,40	801-3	RTS 19/ I
-----	--------------	--	---	----------	--------	----------	-------	-----------

v.č. D.4.1.02 až 07 :	
Sekce B2 - 1.NP :	
Úroveň -0,150 až +3,760 :	
mezi m.č. B1.03 a B1.04 : 3,91*2	7,82000
Úroveň -0,150 až +2,650 :	
m.č. B1.06 : 2,8	2,80000
mezi m.č. B1.10 a B1.12 : 2,8	2,80000
Sekce C - 1, NP :	
Úroveň -0,380 až +3,500 :	
m.č. C1.03 : 3,88*4	15,52000
m.č. C1.04 : 3,88*4	15,52000

102	978011191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 100 %	m2	1 344,77500	74,90	100 723,65	801-3	RTS 19/ I
-----	--------------	---	----	-------------	-------	------------	-------	-----------

v.č. D.4.1.02 až 07 :	
Sekce B2 - 1.PP :	
m.č. B0.01 : 7,89*1,5	11,84000
m.č. B0.02 : 16,35*1,5	24,53000
m.č. B0.03 : 39,23*1,5	58,85000
m.č. B0.04 : 34,00*1,5	51,00000
Sekce B2 - 1.NP :	
m.č. B1.03 : 137,30*1,5	205,95000

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	13	04.1. SŘ + 04.10. PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. B1.04 : 16,47*1,5		24,71000				
		m.č. B1.05 : 8,39		8,39000				
		m.č. B1.06 : 3,89		3,89000				
		m.č. B1.07 : 4,06		4,06000				
		m.č. B1.08 : 6,56		6,56000				
		m.č. B1.09 : 4,39		4,39000				
		m.č. B1.10 : 7,10		7,10000				
		m.č. B1.11 : 2,80		2,80000				
		m.č. B1.12 : 4,24		4,24000				
		m.č. B1.13 : 2,07		2,07000				
		m.č. B1.14 : 1,31		1,31000				
		Mezisoučet		421,67000				
		Sekce C - 1.NP :						
		m.č. C1.01 : 567,79*1,5		851,69000				
		m.č. C1.02 : 22,82		22,82000				
		m.č. C1.03 : 24,72		24,72000				
		m.č. C1.04 : 19,69		19,69000				
		m.č. C1.05 : 2,81		2,81000				
		m.č. C1.06 : 1,38		1,38000				
		Mezisoučet		923,11000				
103	978013161R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 50 %	m2	454,25040	29,47	13 386,76	801-3	RTS 19/ I
		v.č. D.4.1.02 až 07 :						
		Sekce B2 - 2.NP :						
		Úroveň +4,220 až +5,900 nebo +9,010 :						
		m.č. B2.04 : $(28,33+8,055+(0,3*8)+(0,45*3))*2*1,68+(8,055*3,11)/2+(10,25*3,11)/2-(1,0*2,1)*2$		159,12000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	13	04.1. SŘ + 04.10. PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisosoučet				159,12000		
		Sekce C - 2.NP :						
		Úroveň +4,682 až +5,900 nebo +9,920 :						
		m.č. C2.01 až C2.03 : $(12,0+10,865+12,0+(0,3*8))*1,218+(10,865*4,02)/2-(1,0*2,1)$				65,13000		
		Úroveň +4,682 až +5,900 nebo +9,920 :						
		m.č.C2.04, C2.06 a C2.07 : $(47,75+10,805+47,75+(0,4*30))*1,218+(10,805*4,02)/2-(1,01*1,38)$				164,42000		
		Úroveň +4,682 až +5,900 nebo +9,010 :						
		m.č. C2.05 : $(9,505+8,985)*2*1,218+(9,505*3,11)/2*2+(1,38+1,1+1,38)*0,83-(1,1*1,38)$				76,29000		
		Mezisosoučet				305,84000		
		Vnější výplně otvorů :						
		Sekce B2 :						
		B2.08 : $-(1,16*1,36)$				-1,58000		
		B2.07, B2.09 až B2.11 : $-(1,0*0,34)*4$				-1,36000		
		Sekce C :						
		C2.05 : $-(1,15*1,41)$				-1,62000		
		C2.13 : $-(1,15*1,41)$				-1,62000		
		C2.01 až C2.04, C2.06 až C2.12, C2.14 až C2.16 : $-(0,95*0,34)*14$				-4,52000		
		Mezisosoučet				-10,70000		
104	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	1 829,29900	59,01	107 946,93	801-3	RTS 19/ I
		v.č. D.4.1.02 až 07 :						
		Sekce B2 - 1.PP :						
		Úroveň -3,260 až +0,130 :						
		m.č. B0.01 : $(3,905+4,345)*2*3,39-((1,205*2,1)+(0,985*1,87))$				51,56000		
		Úroveň -3,260 až -0,370 :						
		m.č. B0.02 : $(2,465+6,785)*2*2,89-((1,17*1,98)*2+(1,205*2,1))$				46,30000		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	13	04.1. SŘ + 04.10. PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Úroveň -3,380 až -0,670 :						
		m.č. B0.03 : $(11,975+3,57)*2*2,71+(1,98+1,17+1,98)*0,33-(1,17*1,98)$				83,63000		
		m.č. B0.04 : $(11,910+2,995)*2*2,71+(1,98+1,17+1,98)*0,365-(1,17*1,98)$				80,34000		
		<b>Mezisoučet</b>				<b>261,84000</b>		
		Sekce B2 - 1.NP :						
		Úroveň -0,550 až +3,425 :						
		m.č. B1.03 a B1.04 : $(20,5+7,775+0,45*8)*2*3,975-((0,95*2,1)*2+(1,01*2,1))$				247,30000		
		Ostění výplní :				28,92000		
		$(2,1+0,95+2,1)*0,36*2+(1,025+2,28)*2*0,5+(1,035+1,65)*2*0,5*2+(1,15+1,34)*2*0,5*2+(2,84+1,08+2,84)*0,5+(1,12+0,72)*2*0,5+(1,87+0,985+1,87)*0,415+(0,59+0,8)*2*0,415+(2,82+0,8+2,82)*0,5$						
		Úroveň -0,350 až +3,425 :						
		m.č. B1.04 až B1.14 : $(6,8+7,4)*2*3,775-(0,95*2,1)*2$				103,22000		
		Ostění výplní : $(1,05+1,5)*2*0,745+(1,13+1,53)*2*0,75*2$				11,78000		
		<b>Mezisoučet</b>				<b>391,21000</b>		
		Sekce C - 1.NP :						
		Úroveň -0,930 až +4,420 :						
		m.č. C1.01 : $(59,6+9,925+(0,45*15)+(0,65*15))*2*5,35-((1,01*2,1)+(1,42*2,03))$				915,46000		
		Ostění výplní :				175,23000		
		$(2,1+1,01+2,1)*0,435+(2,95+1,41+2,95)*1,005+(1,28+1,55)*2*1,0*9+(3,0+2,0+3,0)*0,975+(2,3+2,255+2,3)*1,0+(2,83+2,095+2,83)*1,0+(1,25+1,55)*2*0,95*6+(1,3+1,7)*2*0,95*5+(2,89+1,53+2,89)*1,23+(3,08+1,51+3,08)*0,9+(2,96+1,525+2,96)*1,25+(3,05+1,05+3,05)*0,93$						
		Úroveň -0,830 až +3,500 :						
		m.č. C1.02 až C1.06 : $(9,095+8,825)*2*4,33-(1,42*2,03)$				152,30000		
		Ostění výplní : $(2,035+1,3)*2*0,65*2+(0,9+1,45)*2*0,66*2+(2,9+2,49+2,9)*0,66$				20,35000		
		<b>Mezisoučet</b>				<b>1 263,35000</b>		
		Vnější výplně otvorů :						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	13	04.1. SŘ + 04.10. PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Sekce B2 :						
		B1.08 : -(0,95*1,28)				-1,22000		
		B1.09 : -(0,95*1,29)				-1,23000		
		B1.10 až B1.13 : -(0,95*1,3)*4				-4,94000		
		B1.14 : -(1,05*1,44)				-1,51000		
		B1.15 : -(1,05*1,43)				-1,50000		
		B1.16 : -(0,97*2,82)				-2,74000		
		B1.17 : -(0,59*0,6)				-0,35000		
		B1.18 : -(0,985*1,87)				-1,84000		
		B1.19 : -(1,0*0,73)				-0,73000		
		B1.20, B1.21 : -(1,15*2,84)				-3,27000		
		Sekce C :						
		C1.01 až c1.04, C1.06 až C1.07, C1.09 až C1.10, C1.12, C1.14 až C1.17, C1.19 až C1.20, C1.28 až C1.29 : -(0,95*1,31)*17				-21,16000		
		C1.05 : -(1,51*2,93)				-4,42000		
		C1.08 : -(1,51*2,89)				-4,36000		
		C1.11 : -(1,51*2,79)				-4,21000		
		C1.13 : -(0,95*1,32)				-1,25000		
		C1.18 : -(1,645*2,98)				-4,90000		
		C1.21 : -(2,035*1,28)				-2,60000		
		CN.01 až CN.02 : -(0,9*1,45)*2				-2,61000		
		C1.22 : -(2,49*2,9)				-7,22000		
		C1.23 : -(2,035*1,3)				-2,65000		
		C1.24 až C1.25 : -(0,96*1,31)*2				-2,52000		
		C1.26 : -(1,61*2,93)				-4,72000		
		C1.27 : -(0,98*1,31)				-1,28000		
		C1.30 : -(1,25*3,09)				-3,86000		
		Mezisoučet				-87,10000		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	13	04.1. SŘ + 04.10. PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>					<b>444 867,46</b>		
105	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	1 217,14764	365,50	444 867,46	801-4	RTS 19/ I	

<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>					<b>322 196,95</b>		
106	711471051R00	Provedení izolace proti tlakové vodě fóliemi z plastů vodorovná, bez dodávky fólie	m2	850,37440	85,00	72 281,82	800-711	RTS 19/ I	

v.č. D.4.1.10, 06 :

Sekce B2 - skladba b :

Úroveň - 0,150 : (6,96\*12,76)-(3,33+3,0)\*1,15 81,53000

Sekce B2 - skladba m :

Úroveň -0,060 : (6,935\*2,905) 20,15000

Sekce B2 - skladba k :

Úroveň -0,150 : (6,96\*4,7)+(7,43\*6,83) 83,46000

Sekce C - skladba d, f :

Úroveň -0,430 : (59,32\*9,86) 584,90000

Sekce C - skladba c, e :

Úroveň -0,380 : (9,13\*8,8) 80,34000

107	711472051R00	Provedení izolace proti tlakové vodě fóliemi z plastů svislá, bez dodávky fólie	m2	101,88640	75,00	7 641,48	800-711	RTS 19/ I
-----	--------------	---	----	-----------	-------	----------	---------	-----------

v.č. D.4.1.10, 06 :

Sekce B2 - skladba b :

Úroveň - 0,150 až +0,130 : ((6,96+12,76)\*2+(3,0+2,18)\*2)\*0,28 13,94000

Sekce B2 - skladba m :

Úroveň -0,060 až +0,130 : (6,935+2,905)\*2\*0,19 3,74000

Sekce B2 - skladba k :



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	13	04.1. SŘ + 04.10. PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Úroveň -0,150 až +0,130 : $((6,96+4,7)*2+(7,43+6,83)*2)*0,28$ Sekce C - skladba d, f : Úroveň -0,430 až -0,030 : $(59,32+9,86)*2*0,4$ Sekce C - skladba c, e : Úroveň -0,380 až +0,020 : $(9,13+8,8)*2*0,4$		14,52000				
108	711491171R00	Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce vodorovná, podkladní textilie, materiál ve specifikaci Plocha vodorovná : 850,3744	m2	850,37440	15,00	12 755,62	800-711	RTS 19/ I
				850,37000				
109	711491172R00	Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce vodorovná, ochranná textilie, materiál ve specifikaci Plocha vodorovná : 850,3744	m2	850,37440	17,50	14 881,55	800-711	RTS 19/ I
				850,37000				
110	711491271R00	Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce svislá, podkladní textilie, materiál ve specifikaci Plocha svislá : 101,8864	m2	101,88640	17,50	1 783,01	800-711	RTS 19/ I
				101,89000				
111	711491272R00	Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce svislá, ochranná textilie, materiál ve specifikaci Plocha svislá : 101,8864	m2	101,88640	21,00	2 139,61	800-711	RTS 19/ I
				101,89000				
112	28322028R	fólie izolační zemní hydroizolační, protiradonová; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 900 g/m2; PVC-P Ztratné : v.č. D.4.1.10, 06 : Vodorovná : Sekce B2 - skladba b : Úroveň - 0,150 : $((6,96*12,76)-(3,33+3,0)*1,15)*1,13$	m2	1 079,11130	127,00	137 047,14	SPCM	RTS 19/ I
				92,13000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	13	04.1. SŘ + 04.10. PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Sekce B2 - skladba m :						
		Úroveň -0,060 : (6,935*2,905)*1,13		22,77000				
		Sekce B2 - skladba k :						
		Úroveň -0,150 : ((6,96*4,7)+(7,43*6,83))*1,13		94,31000				
		Sekce C - skladba d, f :						
		Úroveň -0,430 : (59,32*9,86)*1,13		660,93000				
		Sekce C - skladba c, e :						
		Úroveň -0,380 : (9,13*8,8)*1,13		90,79000				
		<b>Mezisoučet</b>		<b>960,92000</b>				
		v.č. D.4.1.10, 06 :						
		Svislá :						
		Sekce B2 - skladba b :						
		Úroveň - 0,150 až +0,130 : ((6,96+12,76)*2+(3,0+2,18)*2)*0,28*1,16		16,18000				
		Sekce B2 - skladba m :						
		Úroveň -0,060 až +0,130 : (6,935+2,905)*2*0,19*1,16		4,34000				
		Sekce B2 - skladba k :						
		Úroveň -0,150 až +0,130 : ((6,96+4,7)*2+(7,43+6,83)*2)*0,28*1,16		16,84000				
		Sekce C - skladba d, f :						
		Úroveň -0,430 až -0,030 : (59,32+9,86)*2*0,4*1,16		64,20000				
		Sekce C - skladba c, e :						
		Úroveň -0,380 až +0,020 : (9,13+8,8)*2*0,4*1,16		16,64000				
		<b>Mezisoučet</b>		<b>118,19000</b>				
113	68536855R	geotextilie syntetická; funkce ochranná; plošná hmotnost 350 g/m2; tl. při 20 kPa 2,50 mm; tl. při 2 kPa 4,00 mm; tl. při 200 kPa 1,00 mm	kg	666,58250	85,78	57 178,19	SPCM	Vlastní

Ztratné :  
v.č. D.4.1.10, 06 :  
Vodorovná :

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	13	04.1. SŘ + 04.10. PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Sekce B2 - skladba b :						
		Úroveň - 0,150 : $((6,96*12,76)-(3,33+3,0)*1,15)*2*0,35$		57,07107				
		Sekce B2 - skladba m :						
		Úroveň -0,060 : $(6,935*2,905)*2*0,35$		14,10232				
		Sekce B2 - skladba k :						
		Úroveň -0,150 : $((6,96*4,7)+(7,43*6,83))*2*0,35$		58,42123				
		Sekce C - skladba d, f :						
		Úroveň -0,430 : $(59,32*9,86)*2*0,35$		409,42664				
		Sekce C - skladba c, e :						
		Úroveň -0,380 : $(9,13*8,8)*2*0,35$		56,24080				
		Mezisoučet		595,26206				
		v.č. D.4.1.10, 06 :						
		Svislá :						
		Sekce B2 - skladba b :						
		Úroveň - 0,150 až +0,130 : $((6,96+12,76)*2+(3,0+2,18)*2)*0,28)*2*0,35$		9,76080				
		Sekce B2 - skladba m :						
		Úroveň -0,060 až +0,130 : $((6,935+2,905)*2*0,19)*2*0,35$		2,61744				
		Sekce B2 - skladba k :						
		Úroveň -0,150 až +0,130 : $((6,96+4,7)*2+(7,43+6,83)*2)*0,28)*2*0,35$		10,16064				
		Sekce C - skladba d, f :						
		Úroveň -0,430 až -0,030 : $((59,32+9,86)*2*0,4)*2*0,35$		38,74080				
		Sekce C - skladba c, e :						
		Úroveň -0,380 až +0,020 : $((9,13+8,8)*2*0,4)*2*0,35$		10,04080				
		Mezisoučet		71,32048				
114	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	%	4 339,08754	3,80	16 488,53	800-711	RTS 19/ I
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	13	04.1. SŘ + 04.10. PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>					<b>860 424,63</b>		
-----------------	--	------------------------	--	--	--	--	-------------------	--	--

115	713111121R00	Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, uchycení drátem,	m2	208,95000	35,00	7 313,25	800-713	RTS 19/ I
-----	--------------	---	----	-----------	-------	----------	---------	-----------

v.č. D.4.1.02 až 07 :

Skladba S2 - MV tl.60 mm :

Sekce B2 - 2.NP :

m.č. B2.05 : 5,2\*(2,0+4,0)

31,20000

Mezisoučet

31,20000

Sekce C - 2.NP :

m.č. C2.01 až 2,03 : 11,6\*(3,0+6,5+3,0)

145,00000

m.č. C2.06 a C2.07 : 2,62\*(3,0+6,5+3,0)

32,75000

Mezisoučet

177,75000

116	713111130R00	Montáž tepelné izolace stropů vložené mezi krokve,	m2	208,95000	30,00	6 268,50	800-713	RTS 19/ I
-----	--------------	--	----	-----------	-------	----------	---------	-----------

v.č. D.4.1.02 až 07 :

Skladba S2 - MV tl.120 mm :

Sekce B2 - 2.NP :

m.č. B2.05 : 5,2\*(2,0+4,0)

31,20000

Mezisoučet

31,20000

Sekce C - 2.NP :

m.č. C2.01 až 2,03 : 11,6\*(3,0+6,5+3,0)

145,00000

m.č. C2.06 a C2.07 : 2,62\*(3,0+6,5+3,0)

32,75000

Mezisoučet

177,75000

117	713111211R00	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana krovů spodem s přelepením spojů, bez dodávky fólie	m2	208,95000	35,00	7 313,25	800-713	RTS 19/ I
-----	--------------	---	----	-----------	-------	----------	---------	-----------

v.č. D.4.1.02 až 07 :

Skladba S2 - parotěsné izolace :

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	13	04.1. SŘ + 04.10. PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Sekce B2 - 2.NP :						
		m.č. B2.05 : 5,2*(2,0+4,0)		31,20000				
		Mezisoučet		31,20000				
		Sekce C - 2.NP :						
		m.č. C2.01 až 2,03 : 11,6*(3,0+6,5+3,0)		145,00000				
		m.č. C2.06 a C2.07 : 2,62*(3,0+6,5+3,0)		32,75000				
		Mezisoučet		177,75000				
118	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	140,71000	38,30	5 389,19	800-713	RTS 19/ I
		polystyrén XPS 5000CS tl.50 mm :						
		Odd.783,pol.č. - skladba j : 122,39		122,39000				
		Mezisoučet		122,39000				
		polystyrén XPS 5000CS tl.60 mm :						
		Odd.63,pol.č. - skladba m : 18,32		18,32000				
		Mezisoučet		18,32000				
119	713121121R00	Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálu	m2	1 549,73000	71,80	111 270,61	800-713	RTS 19/ I
		polystyrén XPS 5000CS tl.50+100 mm :						
		Odd.63,pol.č. - skladba b : 82,62		82,62000				
		Odd.63,pol.č. - skladba k : 90,43		90,43000				
		Mezisoučet		173,05000				
		polystyrén XPS 5000CS tl.2*100 mm :						
		Odd.63,pol.č. - skladba c : 27,01		27,01000				
		Odd.63,pol.č. - skladba d : 455,34		455,34000				
		Odd.63,pol.č. - skladba e : 44,41		44,41000				
		Mezisoučet		526,76000				
		deska z minerální plsti tl.60+80 mm :						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	13	04.1. SŘ + 04.10. PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Odd.762,pol.č. - skladba h : 787,16	787,16000
Odd.762,pol.č. - skladba i : 62,76	62,76000
<b>Mezisoučet</b>	<b>849,92000</b>

120	713121211R00	Montáž tepelné izolace podlah Izolace podlah tepelná lepená, bez dodávky materiálu, jednovrstvá	m	425,45000	153,00	65 093,85	800-713	RTS 19/ I
-----	--------------	---	---	-----------	--------	-----------	---------	-----------

v.č. D.4.1.02 až 07 :

Sekce B2 - 1.NP :

m.č. B1.03 a B1.04 : (20,55+7,775)*2	56,65000
m.č. B1.05 : (1,75+3,905)*2	11,31000
m.č. B1.06 : (1,75+2,1)*2	7,70000
m.č. B1.07 : (1,8+2,245)*2	8,09000
m.č. B1.08 : (2,995+2,235)*2	10,46000
m.č. B1.09 : (2,1+2,75)*2	9,70000
m.č. B1.10 : (2,735+2,6)*2	10,67000
m.č. B1.11 : (2,6+1,0)*2	7,20000
m.č. B1.12 : (2,265+2,115)*2	8,76000
m.č. B1.13 : (1,8+1,01)*2	5,62000
m.č. B1.14 : (1,3+0,995)*2	4,59000

Sekce C - 1.NP :

m.č. C1.01 : (59,15+11,795)*2	141,89000
m.č. C1.02 : (2,59+9,45)*2	24,08000
m.č. C1.03 : (2,85+8,56)*2	22,82000
m.č. C1.04 : (2,85+6,795)*2	19,29000
m.č. C1.05 : (1,75+1,6)*2	6,70000
m.č. C1.06 : (0,95+1,6)*2	5,10000

Sekce C - 2.NP :

m.č. C2.01 : (3,15+1,06)*2	8,42000
----------------------------	---------

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	13	04.1. SŘ + 04.10. PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. C2.02 : (3,0+2,8)*2		11,60000				
		m.č. C2.03 : (11,6+10,8)*2		44,80000				
121	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	1 957,26650	39,90	78 094,93	800-713	RTS 19/ I
		polystyrén XPS 5000CS tl.50 mm :						
		Odd.783,pol.č. - skladba j : (122,39*2)*1,15		281,50000				
		Mezisoučet		281,50000				
		polystyrén XPS 5000CS tl.60 mm :						
		Odd.63,pol.č. - skladba m : 18,32*1,15		21,07000				
		Mezisoučet		21,07000				
		polystyrén XPS 5000CS tl.50+100 mm :						
		Odd.63,pol.č. - skladba b : 82,62*1,15		95,01000				
		Odd.63,pol.č. - skladba k : 90,43*1,15		103,99000				
		Mezisoučet		199,01000				
		polystyrén XPS 5000CS tl.2*100 mm :						
		Odd.63,pol.č. - skladba c : 27,01*1,15		31,06000				
		Odd.63,pol.č. - skladba d : 455,34*1,15		523,64000				
		Odd.63,pol.č. - skladba e : 44,41*1,15		51,07000				
		Mezisoučet		605,77000				
		desky z minerální plsti tl.60+80 mm :						
		Odd.762,pol.č. - skladba h : 787,16		787,16000				
		Odd.762,pol.č. - skladba i : 62,76		62,76000				
		Mezisoučet		849,92000				
122	28375328R	páska dilatační extrudovaný PE; š = 100 mm; tl. 5 mm; l = 50 000 mm	m	801,80160	2,45	1 964,41	SPCM	RTS 19/ I
		Ztratné :						
		v.č. D.4.1.02 až 07 :						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	13	04.1. SŘ + 04.10. PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Sekce B2 - 1.NP :						
		m.č. B1.03 a B1.04 : (20,55+7,775)*2*1,02*2		115,57000				
		m.č. B1.05 : (1,75+3,905)*2*1,02*2		23,07000				
		m.č. B1.06 : (1,75+2,1)*2*1,02*2		15,71000				
		m.č. B1.07 : (1,8+2,245)*2*1,02*2		16,50000				
		m.č. B1.08 : (2,995+2,235)*2*1,02*2		21,34000				
		m.č. B1.09 : (2,1+2,75)*2*1,02*2		19,79000				
		m.č. B1.10 : (2,735+2,6)*2*1,02*2		21,77000				
		m.č. B1.11 : (2,6+1,0)*2*1,02*2		14,69000				
		m.č. B1.12 : (2,265+2,115)*2*1,02*2		17,87000				
		m.č. B1.13 : (1,8+1,01)*2*1,02*2		11,46000				
		m.č. B1.14 : (1,3+0,995)*2*1,02*2		9,36000				
		Sekce C - 1.NP :						
		m.č. C1.01 : (59,15+11,795)*2*1,02*2		289,46000				
		m.č. C1.02 : (2,59+9,45)*2*1,02*2		49,12000				
		m.č. C1.03 : (2,85+8,56)*2*1,02*2		46,55000				
		m.č. C1.04 : (2,85+6,795)*2*1,02*2		39,35000				
		m.č. C1.05 : (1,75+1,6)*2*1,02*2		13,67000				
		m.č. C1.06 : (0,95+1,6)*2*1,02*2		10,40000				
		Sekce C - 2.NP :						
		m.č. C2.01 : (3,15+1,06)*2*1,02		8,59000				
		m.č. C2.02 : (3,0+2,8)*2*1,02		11,83000				
		m.č. C2.03 : (11,6+10,8)*2*1,02		45,70000				
123	28376336R	deska izolační extrudovaný polystyren; povrch hladký; polodrážka; tl. 50,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,033 W/mK; R = 1,550 m2K/W; obj. hmotnost 45,00 kg/m3	m2	301,34880	128,80	38 813,73	SPCM	Vlastní

Ztratné :

polystyrén XPS 5000CS tl.50 mm :



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	13	04.1. SŘ + 04.10. PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odd.783,pol.č. - skladba j : 122,39*1,02				124,83780		
		Mezisoučet				124,83780		
		polystyrén XPS 5000CS tl.50+100 mm :						
		Odd.63,pol.č. - skladba b : 82,62*1,02				84,27240		
		Odd.63,pol.č. - skladba k : 90,43*1,02				92,23860		
		Mezisoučet				176,51100		
124	28376337R	deska izolační extrudovaný polystyren; povrch hladký; polodrážka; tl. 60,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,034 W/mK; R = 1,800 m2K/W; obj. hmotnost 45,00 kg/m3	m2	18,68640	527,00	9 847,73	SPCM	Vlastní
		Ztratiné :						
		polystyrén XPS 5000CS tl.60 mm :						
		Odd.63,pol.č. - skladba m : 18,32*1,02				18,68640		
125	28376339R	deska izolační extrudovaný polystyren; povrch hladký; polodrážka; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; R = 2,800 m2K/W; obj. hmotnost 45,00 kg/m3	m2	1 251,10140	252,00	315 277,55	SPCM	Vlastní
		Ztratiné :						
		polystyrén XPS 5000CS tl.50+100 mm :						
		Odd.63,pol.č. - skladba b : 82,62*1,02				84,27240		
		Odd.63,pol.č. - skladba k : 90,43*1,02				92,23860		
		Mezisoučet				176,51100		
		polystyrén XPS 5000CS tl.2*100 mm :						
		Odd.63,pol.č. - skladba c : (27,01*2)*1,02				55,10040		
		Odd.63,pol.č. - skladba d : (455,34*2)*1,02				928,89360		
		Odd.63,pol.č. - skladba e : (44,41*2)*1,02				90,59640		
		Mezisoučet				1 074,59040		
126	63150842R	deska izolační minerální vlákno; rovná hrana; tl. 60,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 1,600 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	213,12900	75,00	15 984,68	SPCM	RTS 19/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	13	04.1. SŘ + 04.10. PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p>Ztratné :</p> <p>v.č. D.4.1.02 až 07 :</p> <p>Skladba S2 - MV tl.60 mm :</p> <p>Sekce B2 - 2.NP :</p> <p>m.č. B2.05 : 5,2*(2,0+4,0)*1,02</p> <p style="text-align: right;">31,82000</p> <p>Mezisoučet</p> <p style="text-align: right;">31,82000</p> <p>Sekce C - 2.NP :</p> <p>m.č. C2.01 až 2,03 : 11,6*(3,0+6,5+3,0)*1,02</p> <p style="text-align: right;">147,90000</p> <p>m.č. C2.06 a C2.07 : 2,62*(3,0+6,5+3,0)*1,02</p> <p style="text-align: right;">33,41000</p> <p>Mezisoučet</p> <p style="text-align: right;">181,31000</p>						
127	63150845R	deska izolační minerální vlákno; rovná hrana; tl. 120,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 3,200 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	213,12900	145,00	30 903,71	SPCM	RTS 19/ I
		<p>Ztratné :</p> <p>v.č. D.4.1.02 až 07 :</p> <p>Skladba S2 - MV tl.120 mm :</p> <p>Sekce B2 - 2.NP :</p> <p>m.č. B2.05 : 5,2*(2,0+4,0)*1,02</p> <p style="text-align: right;">31,82000</p> <p>Mezisoučet</p> <p style="text-align: right;">31,82000</p> <p>Sekce C - 2.NP :</p> <p>m.č. C2.01 až 2,03 : 11,6*(3,0+6,5+3,0)*1,02</p> <p style="text-align: right;">147,90000</p> <p>m.č. C2.06 a C2.07 : 2,62*(3,0+6,5+3,0)*1,02</p> <p style="text-align: right;">33,41000</p> <p>Mezisoučet</p> <p style="text-align: right;">181,31000</p>						
128	63166821R	deska izolační minerální vlákno; tl. 60,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,040 W/mK; R = 1,500 m2K/W; obj. hmotnost 16,00 kg/m3	m2	866,91840	63,40	54 962,63	SPCM	Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	13	04.1. SŘ + 04.10. PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odd.762,pol.č. - skladba h : 787,16*1,02		802,90320				
		Odd.762,pol.č. - skladba i : 62,76*1,02		64,01520				
		Mezisoučet		866,91840				
129	63166822R	deska izolační minerální vlákno; tl. 80,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,040 W/mK; R = 2,000 m2K/W; obj. hmotnost 16,00 kg/m3	m2	866,91840	84,50	73 254,60	SPCM	Vlastní
		Ztratné :						
		deska z minerální plsti tl.60+80 mm :						
		Odd.762,pol.č. - skladba h : 787,16*1,02		802,90320				
		Odd.762,pol.č. - skladba i : 62,76*1,02		64,01520				
		Mezisoučet		866,91840				
130	673522073R	fólie izolační střešní parotěsná; plošná hmotnost 160 g/m2; LDPE; kašírování hliníková fólie; sd 204,00 až 206,00 m	m2	240,29250	30,00	7 208,78	SPCM	RTS 19/ I
		Ztratné :						
		v.č. D.4.1.02 až 07 :						
		Skladba S2 - parotěsné izolace :						
		Sekce B2 - 2.NP :						
		m.č. B2.05 : 5,2*(2,0+4,0)*1,15		35,88000				
		Mezisoučet		35,88000				
		Sekce C - 2.NP :						
		m.č. C2.01 až 2,03 : 11,6*(3,0+6,5+3,0)*1,15		166,75000				
		m.č. C2.06 a C2.07 : 2,62*(3,0+6,5+3,0)*1,15		37,66000				
		Mezisoučet		204,41000				
131	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	16 134,99048	1,95	31 463,23	800-713	RTS 19/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	13	04.1. SŘ + 04.10. PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>418 987,21</b>		
132	762524104R00	Položení podlah montáž z hoblovaných prken, pero, drážka	m2	849,92000	184,50	156 810,24	800-762	RTS 19/ I

v.č. D.4.1.02 až 07 :

Skladba h - dřevoštěpková deska tl.15 mm na P+D :

Sekce B2 - 2.NP :

m.č. B2.04 - část : 188,24

188,24000

Sekce C - 2.NP :

m.č. C2.04 : 485,27

485,27000

m.č. C2.05 : 86,03

86,03000

m.č. C2.06 : 13,84

13,84000

m.č. C2.07 : 13,78

13,78000

**Mezisoučet**

**787,16000**

Skladba i - dřevoštěpková deska tl.2\*15 mm na P+D :

Sekce B2 - 2.NP :

m.č. B2.04 - část : 21,68\*2

43,36000

m.č. B2.05 : 9,70\*2

19,40000

**Mezisoučet**

**62,76000**

133	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty, impregnace	m3	12,74880	184,50	2 352,15	800-762	RTS 19/ I
-----	--------------	--	----	----------	--------	----------	---------	-----------

v.č. D.4.1.02 až 07 :

Skladba h - dřevoštěpková deska tl.15 mm na P+D :

Sekce B2 - 2.NP :

m.č. B2.04 - část : 188,24\*0,015

2,82000

Sekce C - 2.NP :

m.č. C2.04 : 485,27\*0,015

7,28000

m.č. C2.05 : 86,03\*0,015

1,29000

m.č. C2.06 : 13,84\*0,015

0,21000

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	13	04.1. SŘ + 04.10. PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. C2.07 : 13,78*0,015		0,21000				
		Mezisoučet		11,81000				
		Skladba i - dřevoštěpková deska tl.2*15 mm na P+D :						
		Sekce B2 - 2.NP :						
		m.č. B2.04 - část : (21,68*2)*0,015		0,65000				
		m.č. B2.05 : (9,70*2)*0,015		0,29000				
		Mezisoučet		0,94000				
134	60725037R	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana pero/drážka; tl = 15,0 mm	m2	917,91360	264,50	242 788,15	SPCM	RTS 19/ I
		Ztratiné :						
		v.č. D.4.1.02 až 07 :						
		Skladba h - dřevoštěpková deska tl.15 mm na P+D :						
		Sekce B2 - 2.NP :						
		m.č. B2.04 - část : 188,24*1,08		203,30000				
		Sekce C - 2.NP :						
		m.č. C2.04 : 485,27*1,08		524,09000				
		m.č. C2.05 : 86,03*1,08		92,91000				
		m.č. C2.06 : 13,84*1,08		14,95000				
		m.č. C2.07 : 13,78*1,08		14,88000				
		Mezisoučet		850,13000				
		Skladba i - dřevoštěpková deska tl.2*15 mm na P+D :						
		Sekce B2 - 2.NP :						
		m.č. B2.04 - část : (21,68*2)*1,08		46,83000				
		m.č. B2.05 : (9,70*2)*1,08		20,95000				
		Mezisoučet		67,78000				
135	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	%	2 581,31413	6,60	17 036,67	800-762	RTS 19/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	13	04.1. SŘ + 04.10. PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

50 m vodorovně

<b>Díl: 7631</b>	<b>Konstrukce sádrokartonové</b>	<b>273 589,00</b>
------------------	----------------------------------	-------------------

136	PC-KAPOTÁŽ VZT	Kapotáž VZT potrubí s požární odolností - EI 30 tl.obkladu 35 mm - D+M+D	m2	137,00000	1 950,00	267 150,00		Vlastní
-----	----------------	--	----	-----------	----------	------------	--	---------

-vč. montážního a spojovacího materiálu

-vč. kotevního materiálu

-vč. pomocného lešení

v.č. D.4.1.02 až 06 :

Sekce B2 - 2.NP : 7,00

7,00000

Sekce C - 2.NP : 130,00

130,00000

137	998763201R00	Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m	%	3 219,50000	2,00	6 439,00	800-763	RTS 19/ I
-----	--------------	--	---	-------------	------	----------	---------	-----------

50 m vodorovně

<b>Díl: 766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>	<b>610 101,48</b>
-----------------	------------------------------	-------------------

138	PC -766 - T4/01	Vnitřní dřevěné dveře 700/1970 mm, plné, hladké dle knihy standardů pol. D01+D02 - D+M+D	kus	2,00000	14 882,76	29 765,51		Vlastní
-----	-----------------	--	-----	---------	-----------	-----------	--	---------

viz. výpis truhlářských výrobků

vč. skryté AL zárubně s povrchovou úpravou- eloxovaný hliník, nerezové rozetové kování, zámku+vložky, dveřní zarážky, součástí

dodávky dveří je systém generálního klíče

v.č. D.4.1.13 :

T4/1-P : 2

2,00000

139	PC -766 - T4/02	Vnitřní dřevěné dveře 700/1970 mm, plné, hladké dle knihy standardů pol. D01+D02 - D+M+D	kus	2,00000	14 882,76	29 765,51		Vlastní
-----	-----------------	--	-----	---------	-----------	-----------	--	---------

viz. výpis truhlářských výrobků

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	13	04.1. SŘ + 04.10. PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vč. skryté AL zárubně s povrchovou úpravou- eloxovaný hliník, nerezové rozetové kování, zámku+vložky, dveřní zarážky, součástí						
		dodávky dveří je systém generálního klíče						
		v.č. D.4.1.13 :						
		T4/2-P : 2			2,00000			
140	PC -766 - T4/03	Vnitřní dřevěné dveře 800/1970 mm, plné, hladké dle knihy standardů pol. D01+D02 - D+M+D	kus	2,00000	15 040,54	30 081,08		Vlastní
		viz. výpis truhlářských výrobků						
		vč. skryté AL zárubně s povrchovou úpravou- eloxovaný hliník, nerezové rozetové kování, zámku+vložky, dveřní zarážky, součástí						
		dodávky dveří je systém generálního klíče						
		v.č. D.4.1.13 :						
		T4/3-P : 1			1,00000			
		T4/3-L : 1			1,00000			
141	PC -766 - T4/04	Vnitřní dřevěné dveře 1300/1970 mm, plné, hladké dle knihy standardů pol. D01+D02 - D+M+D	kus	1,00000	32 628,20	32 628,20		Vlastní
		viz. výpis truhlářských výrobků						
		vč. skryté AL zárubně s povrchovou úpravou- eloxovaný hliník, nerezové rozetové kování, zámku+vložky, dveřní zarážky, součástí						
		dodávky dveří je systém generálního klíče						
		v.č. D.4.1.13 :						
		T4/4-P : 1			1,00000			
142	PC -766 - T4/05	Vnitřní dřevěné dveře 800/1970 mm, plné, hladké dle knihy standardů pol. D01+D02 - D+M+D	kus	3,00000	14 919,95	44 759,85		Vlastní
		viz. výpis truhlářských výrobků						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	13	04.1. SŘ + 04.10. PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vč. skryté AL zárubně s povrchovou úpravou- eloxovaný hliník, nerezové rozetové kování, zámku+vložky, dveřní zarážky, součástí						
		dodávky dveří je systém generálního klíče v.č. D.4.1.13 : T4/5-L : 3		3,00000				
143	PC -766 - T4/06	Vnitřní dřevěné dveře 800/1970 mm, plné, hladké dle knihy standardů pol. D01+D02 - D+M+D	kus	1,00000	15 402,32	15 402,32		Vlastní
		viz. výpis truhlářských výrobků vč. skryté AL zárubně s povrchovou úpravou- eloxovaný hliník, nerezové rozetové kování, zámku+vložky, dveřní zarážky, součástí						
		dodávky dveří je systém generálního klíče v.č. D.4.1.13 : T4/6-L : 1		1,00000				
144	PC -766 - T4/07	Vnitřní dřevěné dveře 900/1970 mm, plné, hladké dle knihy standardů pol. D01+D02 - D+M+D	kus	1,00000	15 506,93	15 506,93		Vlastní
		viz. výpis truhlářských výrobků vč. skryté AL zárubně s povrchovou úpravou- eloxovaný hliník, nerezové rozetové kování, zámku+vložky, dveřní zarážky, součástí						
		dodávky dveří je systém generálního klíče v.č. D.4.1.13 : T4/7-P : 1		1,00000				
145	PC -766 - T4/08	Vnitřní dřevěné dveře 700/1970 mm, plné, hladké dle knihy standardů pol. D01+D02 - D+M+D	kus	2,00000	14 882,76	29 765,51		Vlastní
		viz. výpis truhlářských výrobků vč. skryté AL zárubně s povrchovou úpravou- eloxovaný hliník, nerezové rozetové kování, zámku+vložky, dveřní zarážky, součástí						



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	13	04.1. SŘ + 04.10. PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

dodávky dveří je systém generálního klíče

v.č. D.4.1.13 :

T4/8-L : 2

2,00000

146	PC -766 - T4/09	Vnitřní dřevěná okenice 1220-1280/1480-1540 mm dle knihy standardů pol. D03 - D+M+D	kus	15,00000	8 800,00	132 000,00		Vlastní
-----	-----------------	---	-----	----------	----------	------------	--	---------

viz. výpis truhlářských výrobků

-materiál: smrkové hoblované řezivo s nátěrem bílou lazurou

-vč. kování se západkou - černá barva

-vč. kotevního a spojovacího materiálu, pomocného lešení

v.č. D.4.1.13 :

T4/9 : 15

15,00000

147	PC -766 - T4/10	Vnitřní dřevěná okenice 1220-1305/1680-1765 mm dle knihy standardů pol. D03 - D+M+D	kus	5,00000	8 800,00	44 000,00		Vlastní
-----	-----------------	---	-----	---------	----------	-----------	--	---------

viz. výpis truhlářských výrobků

-materiál: smrkové hoblované řezivo s nátěrem bílou lazurou

-vč. kování se západkou - černá barva

-vč. kotevního a spojovacího materiálu, pomocného lešení

v.č. D.4.1.13 :

T4/10 : 5

5,00000

148	PC -766 - T4/11	Vnitřní dřevěná okenice 1115/1310 mm dle knihy standardů pol. D03 - D+M+D	kus	1,00000	6 500,00	6 500,00		Vlastní
-----	-----------------	---	-----	---------	----------	----------	--	---------

viz. výpis truhlářských výrobků

-materiál: smrkové hoblované řezivo s nátěrem bílou lazurou

-vč. kování se západkou - černá barva

-vč. kotevního a spojovacího materiálu, pomocného lešení

v.č. D.4.1.13 :

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	13	04.1. SŘ + 04.10. PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		T4/11 : 1		1,00000				
149	PC -766 - T4/12	Venkovní dřevěné schodiště š.720 mm vč.zábradlí viz. výpis truhlářských výrobků - D+M+D	kus	2,00000	42 500,00	85 000,00		Vlastní
		-materiál: smrkové hoblované řezivo - jednotlivé profily dle výpisu řeziva vše s povrchovou úpravou -vč. kotevního a spojovacího materiálu (kotevní plotna do základu, závitová tyč) -vč. repasé stáv.ocelových profilů 2*U 120 -vč. pomocného lešení v.č. D.4.1.13 : T4/12 : 2		2,00000				
150	PC -766 - T4/13	Dřevěné schodiště 1000/7000 mm vč.zábradlí viz. výpis truhlářských výrobků - D+M+D	kus	1,00000	12 500,00	12 500,00		Vlastní
		-materiál: smrkové hoblované řezivo - profil 50/50 mm+dřevoštěpkové desky tl.18 mm vše s povrchovou úpravou -vč. kotevního a spojovacího materiálu, pomocného lešení v.č. D.4.1.13 : T4/13 : 1		1,00000				
151	PC -766 - T4/14	Sanitární příčka 1* WC kabina (176+1D/200cm) - viz kniha standardů pol. E01- D+M+D	ks	1,00000	21 437,50	21 437,50		Vlastní
		viz výpis truhlářských výrobků vč. kotevního a spojovacího materiálu, pomocného lešení v.č. D.4.1.13 : T4/14 : 1		1,00000				
152	PC -766 - T4/15	Sanitární příčka 3* WC kabina (273+2*150+3D/200cm) - viz kniha standardů pol. E01 - D+M+D	ks	1,00000	45 062,50	45 062,50		Vlastní
		viz výpis truhlářských výrobků vč. kotevního a spojovacího materiálu, pomocného lešení v.č. D.4.1.13 :						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	13	04.1. SŘ + 04.10. PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		T4/15 : 1		1,00000				
153	PC -766 - T4/16	Pisoárová příčka 45/135 cm vč. noh - viz. kniha standardů pol. E01 - D+M+D viz výpis truhlářských výrobků vč. kotevního a spojovacího materiálu, pomocného lešení v.č. D.4.1.13 : T4/16 : 3	ks	3,00000	2 333,33	7 000,00		Vlastní
				3,00000				
154	PC-766-PO4/01	Vnitřní dřevěné dveře 800/1970 mm, plné, hladké typu EW-C30 DP3 viz výpis výrobků požárních -D+M+D vč. ocelové lisované zárubně, kování, zámku+vložky, dveřní zarážky, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, součástí dodávky dveří je systém generálního klíče v.č. D.4.1.14 : PO4/1-P : 1	kus	1,00000	19 283,98	19 283,98		Vlastní
				1,00000				
155	998766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	9 183,42000	1,05	9 642,59	800-766	RTS 19/ I
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>936 392,57</b>		
156	PC -767 - Z4/01	Vnitřní ocelové dvířka 700/1000 mm, plné, hladká viz výpis výrobků zámečnických - D+M-D vč. systémové rámové zárubně, kování, zámku+vložky, zarážky, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení v.č. D.4.1.12 : Z4/1-P : 1 Z4/1-L : 1	kus	2,00000	7 600,00	15 200,00		Vlastní
				1,00000				
				1,00000				
157	PC -767 - Z4/02	Ochranná síť proti ptactvu 930-1000/285-370 mm viz výpis výrobků zámečnických - D+M-D	kus	13,00000	1 100,00	14 300,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	13	04.1. SŘ + 04.10. PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vč. kotevního a montážního materiálu, pomocného řešení v.č. D.4.1.12 : Z4/2 : 13				13,00000		
158	PC -767 - Z4/03	Ochranná síť proti ptactvu 590/330 mm viz výpis výrobků zámečnických - D+M-D vč. kotevního a montážního materiálu, pomocného řešení v.č. D.4.1.12 : Z4/3 : 1	kus	1,00000	660,00	660,00		Vlastní
						1,00000		
159	PC -767 - Z4/06	Ocel.schodiště přes VZT(195,0kg) vč.zábradlí a žár zinkování viz výpis výrobků zámečnických - D+M-D vč. kotevního a montážního materiálu, pomocného řešení v.č. D.4.1.12 : Z4/6 : 1	kus	1,00000	24 960,00	24 960,00		Vlastní
						1,00000		
160	PC -767 - Z4/07	Ocel.schodiště přes VZT(318,0kg) vč.zábradlí a žár zinkování viz výpis výrobků zámečnických - D+M-D vč. kotevního a montážního materiálu, pomocného řešení v.č. D.4.1.12 : Z4/7 : 1	kus	1,00000	40 704,00	40 704,00		Vlastní
						1,00000		
161	PC -767 - Z4/08	Ochranná síť proti ptactvu 1960/910 mm viz výpis výrobků zámečnických - D+M-D vč. kotevního a montážního materiálu, pomocného řešení v.č. D.4.1.12 : Z4/8 : 2	kus	2,00000	5 300,00	10 600,00		Vlastní
						2,00000		
162	PC-767-PO4/02	Vnější ocelové dveře 800/1970 mm, plné, zateplené typu EW-C30/DP1 viz výpis výrobků požárních -D+M-D	kus	1,00000	22 744,00	22 744,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	13	04.1. SŘ + 04.10. PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vč.systémové rámové zárubně, kování, zámku+vložky, zarážky, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, součástí dodávky dveří je systém generálního klíče v.č. D.4.1.14 : PO4/2-P : 1		1,00000				
163	PC-767-PO4/03	Vnější ocelové dveře 900/1970 mm, plné, zateplené typu EW-C30/DP1 viz výpis výrobků požárních -D+M-D vč.systémové rámové zárubně, kování, zámku+vložky, zarážky, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, součástí dodávky dveří je systém generálního klíče v.č. D.4.1.14 : PO4/3-P : 2 PO4/3-L : 2	kus	4,00000	23 866,00	95 464,00		Vlastní
164	PC-767-PO4/04	Sklen.příčka 3660+4675+3365/3590-3095 mm,typu REI 60 s dvěma 900/2000 mm, typu EW-C 30/DP1 - D+M+D -viz. výpis výrobků požárních -viz. kniha standardů pol. D04 -vč. montážního a spojovacího materiálu -vč. povrchové úpravy - kovářská čerň -vč. kotevního materiálu -vč. pomocného lešení -vč. kování, zámku+vložka, součástí dodávky dveří je systém generálního klíče v.č. D.4.1.14 : PO4/4 : 1	ks	1,00000	694 586,32	694 586,32		Vlastní
165	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	9 541,25000	1,80	17 174,25	800-767	RTS 19/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	13	04.1. SŘ + 04.10. PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 776</b>		<b>Podlahy povlakové</b>				<b>90 868,81</b>		
166	776521100R00	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,	m2	44,41000	251,00	11 146,91	800-775	RTS 19/ I
		v.č. fabionu všech ukončujících, systémových profilů a lišt - dle knihy standardů pol. F04 v.č. D.4.1.02 až 07 : Skladba e : Sekce C - 1.NP : m.č. C1.03 : 24,72 <span style="float: right;">24,72000</span> m.č. C1.04 : 19,69 <span style="float: right;">19,69000</span> Mezisoučet <span style="float: right;">44,41000</span>						
167	776971318R00	Čistící zóny a rohože textilní rohož, ze 100%polypropylenu, podklad PVC, tloušťky 18 mm	m2	3,00000	1 127,00	3 381,00	800-775	RTS 19/ I
		v.č. D.4.1.12 : Z4/5 : (1,5*1,0)*2 <span style="float: right;">3,00000</span>						
168	776972122R00	Čistící zóny a rohože vstupní rohož, z Al profilůspojených nerewzovým lankema odděleny pryžovými mezikroužky, tloušťky 22 mm	m2	3,00000	7 245,00	21 735,00	800-775	RTS 19/ I
		v.č. D.4.1.12 : Z4/4 : (1,5*1,0)*2 <span style="float: right;">3,00000</span>						
169	776976101R00	Čistící zóny a rohože rám z profilu L, z hliníku,	m	20,00000	459,00	9 180,00	800-775	RTS 19/ I
		v.č. D.4.1.12 : Z4/4 : (1,5+1,0)*2*2 <span style="float: right;">10,00000</span> Z4/5 : (1,5+1,0)*2*2 <span style="float: right;">10,00000</span>						
170	PC-VYSÁTÍ PODK	Vysátí podkladu nášlap ploch podlah	m2	44,41000	40,00	1 776,40		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	13	04.1. SŘ + 04.10. PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		v.č. D.4.1.02 až 07 : Skladba e : Sekce C - 1.NP : m.č. C1.03 : 24,72 m.č. C1.04 : 19,69 Mezisoučet				24,72000 19,69000 44,41000		
171	28410113R	linoleum přírodní; podklad juta; v rolích; š = 2 000,0 mm; l = 30 000 mm; tl. 4,00 mm; třída zatížení 23, 34, 43; protiskluzné - dle knihy standardů pol. F04	m2	45,74230	940,00	42 997,76	SPCM	RTS 19/ I
		Ztratiné : v.č. D.4.1.02 až 07 : Skladba e : Sekce C - 1.NP : m.č. C1.03 : 24,72*1,03 m.č. C1.04 : 19,69*1,03 Mezisoučet				25,46000 20,28000 45,74000		
172	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	835,55810	0,78	651,74	800-775	RTS 19/ I
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				<b>42 084,19</b>		
173	783225100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email, Plocha základního nátěru : 44,8098	m2	44,80980	185,00	8 289,81	800-783	RTS 19/ I
						44,81000		
174	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní, Ocelové zárubně : 700/1000 mm :	m2	44,80980	85,00	3 808,83	800-783	RTS 19/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	13	04.1. SŘ + 04.10. PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Z4/1-P : (2*1,0+0,7)*(0,11+2*0,05)		0,57000				
		Z4/1-L : (2*1,0+0,7)*(0,11+2*0,05)		0,57000				
		800/1970 mm :						
		PO4/1-P : (2*2,0+0,8)*(0,11+2*0,05)		1,01000				
		PO4/2-P : (2*2,0+0,8)*(0,11+2*0,05)		1,01000				
		900/1970 mm :						
		PO4/3-P : (2*2,0+0,9)*(0,11+2*0,05)*2		2,06000				
		PO4/3-L : (2*2,0+0,9)*(0,11+2*0,05)*2		2,06000				
		Mezisoučet		7,27000				
		Ocelové dveře :						
		700/1000 mm :						
		Z4/1-P : (0,7*1,0)*2		1,40000				
		Z4/1-L : (0,7*1,0)*2		1,40000				
		800/1970 mm :						
		PO4/2-P : (0,8*2,0)*2		3,20000				
		900/1970 mm :						
		PO4/3-P : (0,9*2,0)*2*2		7,20000				
		PO4/3-L : (0,9*2,0)*2*2		7,20000				
		Mezisoučet		20,40000				
		Zámečnické výrobky :						
		Z4/2 : (1,0*0,37)*2*13		9,62000				
		Z4/3 : (0,59*0,33)*2		0,39000				
		Z4/8 : (1,96*0,91)*2*2		7,13000				
		Mezisoučet		17,14000				
175	783851223R00	Nátěry omítek a betonů epoxidové, epoxidehtové a epoxiesterové epoxidové, betonové podlahy, dvojnásobné	m2	122,39000	245,00	29 985,55	800-783	RTS 19/ I
		v.č. D.4.1.02 až 07 :						



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	13	04.1. SŘ + 04.10. PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Skladba j :						
		Sekce C - 2.NP :						
		m.č. C2.01 : 4,05		4,05000				
		m.č. C2.02 : 7,99		7,99000				
		m.č. C2.03 : 110,35		110,35000				
		Mezisoučet		122,39000				

<b>Díl: 784</b>	<b>Malby</b>	<b>176 880,04</b>
-----------------	--------------	-------------------

176	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	3 190,58370	15,00	47 858,76	800-784	RTS 19/ I
		Odd.61,pol.č. - cementová stěnová stěrka : -172,3945		-172,39000				
		Odd.62,pol.č. - KZS MV tl.120 mm : 11,5549		11,55000				
		Odd.62,pol.č. - KZS MV tl.140 mm : 13,727		13,73000				
		Odd.62,pol.č. - KZS MV tl.200 mm : 120,8963		120,90000				
		Odd.61,pol.č. - vnitřní štuková omítka kleneb : 1082,0647		1 082,06000				
		Odd.61,pol.č. - vnitřní štuková omítka stěn : 757,3598		757,36000				
		Odd.61,pol.č. - vnitřní sanační omítka : 1377,3755		1 377,38000				

177	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	3 190,58370	35,00	111 670,43	800-784	RTS 19/ I
		Plocha malby : 3190,5837		3 190,58000				

178	784442021RT2	Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, jednonásobné + 1x penetrace	m2	315,47000	55,00	17 350,85	800-784	RTS 19/ I
		Odd.4,po.č. - SDKpodhled RB deska : 67,23		67,23000				
		Odd.4,pol.č. - SDK podhled RBI deska : 49,00		49,00000				
		Odd.4,pol.č. - SDK deska RF deska : 199,24		199,24000				

<b>Díl: 799</b>	<b>Ostatní</b>	<b>76 130,00</b>
-----------------	----------------	------------------

179	PCORIENSYSTÉM	Orientační systém budovy dle knihy standardů pol. M01 - D+M+D	soubor	1,00000	76 130,00	76 130,00		Vlastní
-----	---------------	---	--------	---------	-----------	-----------	--	---------

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	13	04.1. SŘ + 04.10. PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vč. montážního a spojovacího materiálu -vč. povrchové úpravy a nátěru -vč. kotevního materiálu -vč. pomocného lešení Orientační systém budovy - dle knihy standardů : SO 04 : 1		1,00000				
<b>Díl: M43</b>		<b>Montáže ocelových konstrukcí</b>				<b>116 601,50</b>		
180	PC-OK SCHODIŠT	Vnitřní ocel. schodiště ve tvaru L - 23 výšek vč. zábradlí a kotvení viz výkaz materiálu-D+M+N+VD+D	kg	909,90000	125,00	113 737,50		Vlastní
		-vč. kotevního a spojovacího materiálu, pomocného lešení v.č. D.4.1.09 : Sekce B2 - schodiště z 1.NP do 2.NP : Výpis ocel.prvků schodiště : 909,90		909,90000				
181	PCKOTPLOTNA	Kotvení plotna 250/250/6 mm na chemickou kotvu vč vrtání, zavítové tyče s matkou, chemie - D+M+D	ks	1,00000	1 274,00	1 274,00		Vlastní
		-vč. kotevního a spojovacího materiálu, pomocného lešení v.č. D.4.1.09 : Sekce B2 - schodiště z 1.NP do 2.NP : Kotevní plotna 250/250/6 mm : 1		1,00000				
182	PCKOTPLOTNA	Kotvení plotna 300/300/15 mm na chemickou kotvu vč vrtání, zavítové tyče s matkou, chemie - D+M+D	ks	1,00000	1 590,00	1 590,00		Vlastní
		-vč. kotevního a spojovacího materiálu, pomocného lešení v.č. D.4.1.09 : Sekce B2 - schodiště z 1.NP do 2.NP : Kotevní plotna 300/300/15 mm : 1		1,00000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	13	04.1. SŘ + 04.10. PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

<b>Díl: M44</b>	<b>Montáže stabilních hasicích zařízení</b>	<b>17 851,24</b>
-----------------	---	------------------

183	PC-PHP PRASKO	PHP práškový "P6" s hasící schopností "21A" -D+M+D	ks	10,00000	785,12	7 851,24		Vlastní
-----	---------------	--	----	----------	--------	----------	--	---------

viz TZ PBR :

Sekce B2+C :

PÚ - N.1.5. : 3

3,00000

PÚ - N.1.6. : 5

5,00000

PÚ - N.2.4. : 1

1,00000

PÚ - N.2.5. : 1

1,00000

184	PC-PO EVAK.ZNA	Požárně evakuační značení budovy - D+M	ks	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
-----	----------------	--	----	---------	-----------	-----------	--	---------

viz TZ PBR :

Sekce B2+C : 1

1,00000

<b>Díl: M52</b>	<b>Montáž zař.pro obsluhu dopravy</b>	<b>2 584 000,00</b>
-----------------	---------------------------------------	---------------------

185	PC-MOBIL.REGÁL	Mobilní regály - podvozky+nádstavba (technologie doprava,montážní zařízení) viz v.č. D.4.1.18-D+M+D	soubor	1,00000	2 484 000,00	2 484 000,00		Vlastní
-----	----------------	---	--------	---------	--------------	--------------	--	---------

vč. montážního a spojovacího materiálu

-vč. povrchové úpravy a nátěru

-vč. kotevního materiálu

-vč. pomocného lešení

v.č. D.4.1.18 :

Skladovací technika - podvozky+nádstavba : 1

1,00000

186	PC-MOBIL.REGÁL	Mobilní regály - koleje (technologie, doprava montážní zařízení) viz v.č. D.4.1.18 - D+M+D	soubor	1,00000	100 000,00	100 000,00		Vlastní
-----	----------------	--	--------	---------	------------	------------	--	---------

vč. montážního a spojovacího materiálu

-vč. povrchové úpravy a nátěru

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	13	04.1. SŘ + 04.10. PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-vč. kotevního materiálu -vč. pomocného lešení v.č. D.4.1.18 : Skladovací technika - koleje : 1		1,00000				
<b>Díl: M99 Ostatní práce "M"</b>						<b>91 955,11</b>		
187	PC-DÁVKOVAČ P	Dávkovač pěnového mýdla standard viz. kniha standardů pol. J08 - D+M+D vč. kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení viz. kniha standardů - pol. J08 : Sekce B2+C : 2	ks	2,00000	821,93	1 643,86		Vlastní
188	PC-DÁVKOVAČ P	Dávkovač pěnového mýdla exkluziv viz. kniha standardů pol. J04 - D+M+D vč. kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení viz. kniha standardů - pol. J04 : Sekce B2 : 5	ks	5,00000	2 649,12	13 245,61		Vlastní
189	PC-HÁČEK ODĚV	Háček na oděvy viz.knaha standardů pol. J15 - D+M+D vč. kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení viz. kniha standardů - pol. J15 : Sekce B2+C : 8	ks	8,00000	347,29	2 778,35		Vlastní
190	PC-KOŠ NA P.R.	Odpadkový koš na papírové ručníky standard viz. kniha standardů pol. J07 - D+M+D vč. kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení viz. kniha standardů - pol. J07 : Sekce B2+C : 2	ks	2,00000	2 112,70	4 225,41		Vlastní
191	PC-KOŠ NA P.R.	Odpadkový koš na papírové ručníky exkluziv viz. kniha standardů pol. J03 - D+M+D	ks	3,00000	4 137,47	12 412,41		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	13	04.1. SŘ + 04.10. PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vč. kotevního a montážního materiálu, pomocného řešení viz. kniha standardů - pol. J03 : Sekce B2 : 3		3,00000				
192	PC-MADLA WC-Z	Madla pro WC vozíčkáře (WC sklopné + WC pevné) viz. kniha standardů pol. J16 - D+M+D viz. kniha standardů - pol. J16 : Sekce B2 : 1	ks	1,00000	5 729,68	5 729,68		Vlastní
		vč. kotevního a montážního materiálu, pomocného řešení viz. kniha standardů - pol. J09 : Sekce B2+C : 6		6,00000				
193	PC-ODPAD.KOŠ V	Odpadkový koš na WC nášlapný viz. kniha standardů pol. J09 - D+M+D viz. kniha standardů - pol. J09 : Sekce B2+C : 6	ks	6,00000	1 099,76	6 598,58		Vlastní
		vč. kotevního a montážního materiálu, pomocného řešení viz. kniha standardů - pol. J10 : Sekce B2 : 5		5,00000				
194	PCWCKARTÁČ	WC kartáč exkluziv viz. kniha standardů pol. J10 - D+M+D viz. kniha standardů - pol. J10 : Sekce B2 : 5	ks	5,00000	1 255,51	6 277,54		Vlastní
		vč. kotevního a montážního materiálu, pomocného řešení viz. kniha standardů - pol. J11 : Sekce B2+C : 2		2,00000				
195	PCWCKARTÁČ	WC kartáč standard viz. kniha standardů pol. J11 - D+M+D viz. kniha standardů - pol. J11 : Sekce B2+C : 2	ks	2,00000	879,81	1 759,62		Vlastní
		vč. kotevního a montážního materiálu, pomocného řešení viz. kniha standardů - pol. J12 : Sekce B2+C : 6		6,00000				
196	PC-ZRCADLO-VLE	Zrcadlo nad umyvadlo vlepené 600/600/6 mm viz. kniha standardů pol. J12 - D+M+D viz. kniha standardů - pol. J12 : Sekce B2+C : 6	ks	6,00000	1 661,22	9 967,33		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	13	04.1. SŘ + 04.10. PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
197	PC-ZRCADLO-ZTF	Nastavitelné zrcadlo nad vozíčkářské umyvadlo viz. kniha standardů pol. J13 - D+M+D vč. kotevního a montážního materiálu, pomocného řešení viz. kniha standardů - pol. J13 : Sekce B2 : 1	ks	1,00000	5 010,62	5 010,62		Vlastní
				1,00000				
198	PC-ZÁSOBNÍK H.S	Zásobník na hygienická sáčky na WC viz. kniha standardů pol. J14 - D+M+D vč. kotevního a montážního materiálu, pomocného řešení viz. kniha standardů - pol. J14 : Sekce B2+C : 6	ks	6,00000	937,69	5 626,16		Vlastní
				6,00000				
199	PC-ZÁSOBNÍK P.F	Zásobník na skládané papírové ručníky standard viz. kniha standardů pol. J05 - D+M+D vč. kotevního a montážního materiálu, pomocného řešení viz. kniha standardů - pol. J05 : Sekce B2+C : 3	ks	3,00000	1 117,13	3 351,38		Vlastní
				3,00000				
200	PC-ZÁSOBNÍK P.F	Zásobník na skládané papírové ručníky exkluziv viz. kniha standardů pol. J01 - D+M+D vč. kotevního a montážního materiálu, pomocného řešení viz. kniha standardů - pol. J01 : Sekce B2 : 3	ks	3,00000	2 316,98	6 950,95		Vlastní
				3,00000				
201	PCZÁSOBNÍKTP	Zásobník na toaletní papír exkluziv viz. kniha standardů pol. J02 - D+M+D vč. kotevního a montážního materiálu, pomocného řešení viz. kniha standardů - pol. J02 : Sekce B2 : 5	ks	5,00000	907,39	4 536,95		Vlastní
				5,00000				
202	PCZÁSOBNÍKTP	Zásobník na toaletní papír standard viz. kniha standardů pol. J06 - D+M+D	ks	2,00000	920,33	1 840,66		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	13	04.1. SŘ + 04.10. PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vč. kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení viz. kniha standardů - pol. J06 : Sekce B2+C : 2		2,00000				
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>203 768,35</b>		
203	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	163,04208	338,50	55 189,74	801-3	RTS 19/ I
204	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	163,04208	225,59	36 780,66	801-3	RTS 19/ I
205	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	978,25248	15,70	15 358,56	801-3	RTS 19/ I
206	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	163,04208	305,50	49 809,36	801-3	RTS 19/ I
207	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	652,16832	34,00	22 173,72	801-3	RTS 19/ I
208	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	163,04208	150,00	24 456,31	801-3	RTS 19/ I
<b>Celkem</b>						<b>15 735 398,02</b>		

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	14	04.3. Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>22 473,71</b>		
1	139711pc001	Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	6,61700	1 850,00	12 241,45		Vlastní
		<p style="color: green; font-size: small;">Vykopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 1 až 4</p> <p>"objekt C:" :</p> <p>"splašková kanalizace:" :</p> <p>"1 'C-1C:"            0,8*0,8*0,94 :</p> <p>"1 'CX- 1CX:"        8,4*0,8*(0,94+0,35)*0,5 :</p> <p>"3 'CX-3CX:"        2,5*0,8*(0,72+0,56)*0,5 :</p> <p>"2 'CX-2CX:"        0,85*0,8*(0,65+0,53)*0,5 :</p> <p>6,617 <span style="float: right;">6,61700</span></p>						
2	162701pc002	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	6,61700	202,01	1 336,71		Vlastní
		<p style="color: green; font-size: small;">Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 6 000 do 7000 m</p> <p>"výkopy: pol.č.139711101:"    6,617 :</p> <p>6,617 <span style="float: right;">6,61700</span></p>						
3	171201pc003	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	12,57200	150,00	1 885,80		Vlastní
		<p style="color: green; font-size: small;">Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504</p> <p>"výkopy: pol.č.139711101:"    6,617*1,9 :</p> <p>12,572 <span style="float: right;">12,57200</span></p>						
4	174101pc004	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	2,31000	350,00	808,50		Vlastní
		<p style="color: green; font-size: small;">Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorách s urovňáním povrchu zásypu</p> <p>"objekt C:" :</p> <p>"splašková kanalizace:" :</p> <p>"1 'C-1C:"            0,8*0,8*0,94 :</p>						



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	14	04.3. Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		"1 CX- 1CX:" 8,4*0,8*0,415*0,5 : "3 CX-3CX:" 2,5*0,8*(0,21+0,05)*0,5 : "2 CX-2CX:" 0,85*0,8*(0,14+0,02)*0,5 : 2,31				2,31000		
5	58331pc001	šterkopísek netříděný zásypový <i>šterkopísek netříděný zásypový</i> 2,31*1,67*1,3 : 5,015	t	5,01500	280,00	1 404,20		Vlastní
6	175111pc001	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m <i>Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítím</i> "objekt C:" : "splašková kanalizace:" : "1 CX- 1CX:" 8,4*0,8*0,425 : "3 CX-3CX:" 2,5*0,8*0,41 : "2 CX-2CX:" 0,85*0,8*0,425 : 3,965	m3	3,96500	450,00	1 784,25		Vlastní
7	58331pc001	kamenivo těžené drobné frakce 0/4 <i>kamenivo těžené drobné frakce 0/4</i> 3,965*1,67*1,3 : 8,608	t	8,60800	350,00	3 012,80		Vlastní
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>940,00</b>		
8	4515721pc001	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého <i>Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm</i>	m3	0,94000	1 000,00	940,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	14	04.3. Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		"objekt C:" :						
		"splašková kanalizace:" :						
		"1 `CX- 1CX:"            8,4*0,8*0,1 :						
		"3 `CX-3CX:"            2,5*0,8*0,1 :						
		"2 `CX-2CX:"            0,85*0,8*0,1 :						
		0,94				0,94000		
<b>Díl: 8      Trubní vedení</b>							<b>3 383,60</b>	
9	8712652pc001	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 110	m	3,00000	188,00	564,00		Vlastní
		Kanalizační potrubí ztvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 110 - dodávka+montáž						
		"objekt C:" :						
		"splašková kanalizace:" :						
		"3 `CX-3CX:"            3 :						
		3				3,00000		
<b>Díl: 10      Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 125</b>							<b>2 819,60</b>	
10	8712752pc002	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 125	m	13,30000	212,00	2 819,60		Vlastní
		Kanalizační potrubí ztvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 125 - dodávka+montáž						
		"objekt C:" :						
		"splašková kanalizace:" :						
		"1 `CX- 1CX:"            10 :						
		"2 `CX-2CX:"            1,5 :						
		"1 `C-1C:"                1,8 :						
		13,3				13,30000		
<b>Díl: 9      Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							<b>1 498,16</b>	
11	9740312pc001	Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 300 mm š do 200 mm	m	12,28000	122,00	1 498,16		Vlastní

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	14	04.3. Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hl. 300 mm a šířky do 200 mm

"objekt B2:" :

"splašková kanalizace:" :

"1 B2-1B2:" 4,26 :

"objekt C:" :

"2 CX-2CX:" 2,4 :

"1 C-1C:" 5,62 :

12,28

12,28000

<b>Díl: 997</b>		<b>Přesun sutě</b>					<b>1 188,74</b>		
12	9970131pc001	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,87200	500,00	436,00		Vlastní	

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle spoužitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m

13	9970135pc001	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,87200	225,59	196,71		Vlastní
----	--------------	---	---	---------	--------	--------	--	---------

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

14	9970135pc002	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5,23200	26,00	136,03		Vlastní
----	--------------	--	---	---------	-------	--------	--	---------

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

0,872\*6 'Přepočtené koeficientem množství :

5,232

5,23200

15	9970138pc001	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	2,80000	150,00	420,00		Vlastní
----	--------------	--	---	---------	--------	--------	--	---------

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	14	04.3. Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 998</b>		<b>Přesun hmot</b>				<b>15 428,00</b>		
16	9980110pc001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	15,42800	1 000,00	15 428,00		Vlastní
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou zcihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m								
<b>Díl: 721</b>		<b>Zdravotníka - vnitřní kanalizace</b>				<b>38 064,87</b>		
17	721001pc001	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 80	m	4,72500	888,00	4 195,80		Vlastní
Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 80 Poznámka k položce: v.č.D.4.3.09 "m.č.C2.03"4,5 : "včetně odřezků 0,5%"4,5*1,05 : 4,725 <span style="float: right;">4,72500</span>								
18	721001pc003	Zápachová uzávěrka DN110 (patní sifon)	kus	1,00000	1 012,00	1 012,00		Vlastní
Zápachová uzávěrka DN110 (patní sifon) Poznámka k položce: D+M m.č.C2.03 v.č.D.4.3.10 1 : 1 <span style="float: right;">1,00000</span>								
19	721001pc004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze D 32 x 4,4 mm	m	4,72500	193,00	911,93		Vlastní
Potrubí zplastových trubek zpolypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně D 32 x 2,9 Poznámka k položce: dodávka+montáž v.č.D.4.3.10								

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	14	04.3. Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		"m.č. C2.03"4,5 : "včetně odřezků 5%" 4,5*1,05 : 4,725				4,72500		
20	721001pc02	Kondenzační sifon DN40 Kondenzační sifon DN40 Poznámka k položce: Kondenzační sifon DN40 s vodorovným odtokem a svislým nebo vodorovným připojením 5/4" popř. d 12-18 mm s vodní zápachou uzávěrkou a mechanickým zápachovým uzávěrem(kulička) a čistící vložkou.D+M m.č.C2.03 v.č.D4.3.10 3 : 3	kus	3,00000	627,00	1 881,00		Vlastní
						3,00000		
21	7211734pc001	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110 Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110 - dodávka + montáž Poznámka k položce: v.č.D.4.3.09 5 : "včetně odřezků 5%"5*1,05 : 5,25	m	5,25000	188,00	987,00		Vlastní
						5,25000		
22	7211734pc002	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125 Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125 - dodávka + montáž Poznámka k položce: v.č.D.4.3.09 20 : "včetně odřezků 5%"20*1,05 :	m	21,00000	212,00	4 452,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	14	04.3. Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		21		21,00000				
23	7211740pc001	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75	m	2,10000	196,00	411,60		Vlastní
		Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 75 - dodávka + montáž Poznámka k položce: v.č.D.4.3.09 "v.č.D.4.3.09"2 : "včetně odřezků 5%"2*1,05 : 2,1						
				2,10000				
24	7211740pc002	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	36,22500	212,00	7 679,70		Vlastní
		Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 110 - dodávka + montáž Poznámka k položce: v.č.D.4.3.09, v.č.D.4.3.10 "v.č.D.4.3.09"15,5 : "v.č.D.4.3.10"19 : Mezisoučet : "včetně odřezků 5%"34,5*1,05 : 36,225						
				36,22500				
25	7211740pc003	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	8,92500	171,00	1 526,18		Vlastní
		Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 40 - dodávka + montáž Poznámka k položce: v.č.D.4.3.09, v.č.D.4.3.10 "v.č.D.4.3.09"3 : "v.č.D.4.3.10"2+3,5 : Mezisoučet :						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	14	04.3. Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		"včetně odřezků 5%"8,5*1,05 : 8,925				8,92500		
26	7211740pc004	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50 Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 50 - dodávka + montáž Poznámka k položce: v.č.D.4.3.09, v.č.D.4.3.10 "v.č.D.4.3.09"9 : "v.č.D.4.3.10"2+11,5 : Mezisoučet : "včetně odřezků 5%"22,5*1,05 : 23,625	m	23,62500	183,00	4 323,38		Vlastní
						23,62500		
27	7211740pc005	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 75 Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 75 - dodávka + montáž Poznámka k položce: v.č.D.4.3.09, v.č.D.4.3.10 "v.č.D.4.3.09"1,5 : "včetně odřezků 5%"1,5*1,05 : 1,575		1,57500	196,00	308,70		Vlastní
						1,57500		
28	7211740pc006	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110 Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 110 - dodávka + montáž Poznámka k položce: v.č.D.4.3.09, v.č.D.4.3.10 "v.č.D.4.3.09"14,5 : " v.č.D.4.3.10"2,5+7,5 :	m	25,72500	212,00	5 453,70		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	14	04.3. Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet :						
		"včetně odřezků 0,5%"24,5*1,05 :						
		25,725				25,72500		
29	7211941pc001	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	7,00000	36,00	252,00		Vlastní
		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40						
		Poznámka k položce:						
		v.č.D.4.3.09, v.č.D.4.3.10						
		4+1+2 :						
		7				7,00000		
30	7211941pc002	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	9,00000	38,00	342,00		Vlastní
		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50						
		Poznámka k položce:						
		v.č.D.4.3.09, v.č.D.4.3.10						
		1+4+2+2 :						
		9				9,00000		
31	7211941pc003	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	7,00000	44,00	308,00		Vlastní
		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100						
		Poznámka k položce:						
		v.č.D.4.3.09, v.č.D.4.3.10						
		2+2+1+2 :						
		7				7,00000		
32	721211401pc001	Vpust' podlahová s vodorovným odtokem DN 40/50	kus	2,00000	868,00	1 736,00		Vlastní
		Podlahové vpusti svodorovným odtokem DN 40/50						



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	14	04.3. Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Poznámka k položce: dodávka+montáž v.č.D.4.3.10 "m.č.C2.03"2 : 2		2,00000				
33	721273153pc001	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	3,00000	448,00	1 344,00		Vlastní
		Ventilační hlavice DN 110 Poznámka k položce: dodávka+montáž v.č.D4.3.09, v.č.D4.3.10 "st.1c, 1cx"2 : "st.1b2"1 : 3		3,00000				
34	7212901pc001	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	16,30000	5,00	81,50		Vlastní
		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200 Poznámka k položce: v.č.D.4.3.09, v.č.D.4.3.10 3+13,3 : 16,3		16,30000				
35	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech kouřem, DN 300	m	133,87500	5,00	669,38	800-721	RTS 19/ I
		Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 Poznámka k položce: v.č.D.4.3.09, v.č.D.4.3.10 4,725+4,725+5,25+21+2,1+36,225+8,925+23,625+1,575+25,725 :						

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	14	04.3. Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		133,875				133,87500		

36	9987211pc001	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,18900	1 000,00	189,00		Vlastní
----	--------------	--	---	---------	----------	--------	--	---------

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

<b>Díl: 722</b>		<b>Zdravotníka - vnitřní vodovod</b>					<b>53 286,59</b>	
37	722001pc001	Hadice sanitární flexibilní, DN 20, délka 1,5 m	kus	1,00000	565,00	565,00		Vlastní

Hadice sanitární flexibilní, DN 20, délka 1,5 m

Poznámka k položce:

dodávka+montáž

v.č.D.4.3.11

1 :

1

1,00000

38	72217pc001	Potrubí 20x2,3 SDR9, PN22	m	84,00000	144,00	12 096,00		Vlastní
----	------------	---------------------------	---	----------	--------	-----------	--	---------

Potrubí 20x2,3 SDR9, PN22

Poznámka k položce:

dodávka a montáž třívrstvá s čedičovým vláknem, vč. tvarovek

v.č.D.4.3.11

"sv"45 :

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	14	04.3. Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		"tuv"35 : Mezisoučet : "včetně odřezků 5%"80*1,05 : 84				84,00000		
39	72217pc002	Potrubí 25x2,3 SDR9, PN22 Potrubí 25x2,8 SDR9, PN22 Poznámka k položce: dodávka a montáž třívrstvá s čedičovým vláknem, vč, tvarovek v.č.D.4.3.11 "sv"12 : "tuv"7 : Mezisoučet : "včetně odřezků 5%"19*1,05 : 19,95	m	19,95000	161,00	3 211,95		Vlastní
						19,95000		
40	72217pc003	Potrubí 32x3,6 SDR9, PN22 Potrubí 32x3,6 SDR9, PN22 Poznámka k položce: dodávka a montáž třívrstvá s čedičovým vláknem, vč, tvarovek v.č.D.4.3.11 "s.v."52 : "tuv"7 : Mezisoučet : "včetně odřezků 5%"59*1,05 : 61,95	m	61,95000	193,00	11 956,35		Vlastní
						61,95000		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	14	04.3. Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
41	72217pc004	Potrubí 40x4,5 SDR9, PN22	m	44,10000	222,00	9 790,20		Vlastní

Potrubí 40x4,5 SDR9, PN22

Poznámka k položce:

dodávka a montáž třívrstvá s čedičovým vláknem, vč, tvarovek

v.č.D.4.3.11

"s.v."42 :

"včetně odřezků 5%"42\*1,05 :

44,1

44,10000

42	7221812pc001	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 22 mm	m	119,54300	22,90	2 737,53		Vlastní
----	--------------	--	---	-----------	-------	----------	--	---------

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi zpenového polyetylenu PE přilepenými vpříčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm

Poznámka k položce:

dodávka a montáž

v.č.D.4.3.11

84+19,95 :

"včetně odřezků 15%"103,95\*1,15 :

119,543

119,54300

43	7221812pc002	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 45 mm	m	121,95800	34,40	4 195,36		Vlastní
----	--------------	--	---	-----------	-------	----------	--	---------

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi zpenového polyetylenu PE přilepenými vpříčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

Poznámka k položce:

dodávka+montáž

v.č.D.4.3.11

61,95+44,1 :

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	14	04.3. Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		"včetně odřezků 15%*106,05*1,15 : 121,958		121,95800				
44	7221904pc001	Vyvedení a upevnění výpusťku do DN 25	kus	5,00000	48,00	240,00		Vlastní
		Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpusťek do DN 25 Poznámka k položce: dodávka+montáž v.č.D.4.3.11 5 : 5		5,00000				
45	7222201pc	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	24,00000	34,80	835,20		Vlastní
		Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2 - dodávka+montáž  Poznámka k položce: v.č.D.4.3.11 24 : 24		24,00000				
46	7222310pc001	Ventil zpětný mosazný G 3/4 PN 10 do 110°C se dvěma závitů	kus	1,00000	143,00	143,00		Vlastní
		Armatury se dvěma závitů ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 3/4 - dodávka+montáž Poznámka k položce: v.č.D.4.3.11 1 : 1		1,00000				
47	7222310pc002	Ventil zpětný mosazný G 1 PN 10 do 110°C se dvěma závitů	kus	2,00000	192,00	384,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	14	04.3. Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Armatury se dvěma závitými ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1 - dodávka+montáž Poznámka k položce: v.č.D.4.3.11 2 : 2		2,00000				
48	7222311pc	Ventil závitový pojistný rohový G 1/2	kus	1,00000	177,00	177,00		Vlastní
		Armatury se dvěma závitými ventily pojistné rohové G 1/2 - dodávka+montáž Poznámka k položce: v.č.D.4.3.11 1 : 1		1,00000				
49	7222320pc001	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	5,00000	211,00	1 055,00		Vlastní
		Armatury se dvěma závitými kulovými kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3/4 - dodávka+montáž Poznámka k položce: v.č.D.4.3.11 5 : 5		5,00000				
50	7222320pc002	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	5,00000	333,00	1 665,00		Vlastní
		Armatury se dvěma závitými kulovými kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1 Poznámka k položce: v.č.D.4.3.11 5 : 5		5,00000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	14	04.3. Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
51	7222320pc003	Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,00000	472,00	472,00		Vlastní
<p style="color: green;">Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 5/4 - dodávka+montáž</p> <p>Poznámka k položce:</p> <p>v.č.D.4.3.11</p> <p>1 :</p> <p>1</p> <p style="text-align: right; color: blue;">1,00000</p>								
52	7222342pc006	Filtr mosazný G 3/4 PN 16 do 120°C s 2x vnitřním závitem	kus	1,00000	104,00	104,00		Vlastní
<p style="color: green;">Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 16 do 120 °C G 3/4 - dodávka+montáž</p> <p>Poznámka k položce:</p> <p>v.č.D.4.3.11</p> <p>1 :</p> <p>1</p> <p style="text-align: right; color: blue;">1,00000</p>								
53	7222902pc001	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 50	m	210,00000	5,00	1 050,00		Vlastní
<p style="color: green;">Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí do DN 50</p> <p>84+19,95+61,95+44,1 :</p> <p>210</p> <p style="text-align: right; color: blue;">210,00000</p>								
54	7222902pc002	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	210,00000	12,00	2 520,00		Vlastní
<p style="color: green;">Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80</p> <p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.</p> <p>2. V cenách je započteno i dodání dezinfekčního prostředku.</p> <p>84+19,95+61,95+44,1 :</p> <p>210</p> <p style="text-align: right; color: blue;">210,00000</p>								

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	14	04.3. Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
55	9987221pc001	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	t	0,08900	1 000,00	89,00		Vlastní

Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

<b>Díl: 724</b>		<b>Zdravotníka - strojní vybavení</b>			<b>8 080,00</b>			
56	724532001pc	Elektrický zásobníkový ohřivač hranatý, objem V=35l s nerezovou nádrží	kus	1,00000	4 554,00	4 554,00		Vlastní

Elektrický zásobníkový ohřivač hranatý, objem V=35l s nerezovou nádrží. Provozní termostat, max. teplota 80°C, 1,0/3,0kW, 230V, 50Hz, IP24

Poznámka k položce:

Označení EO

Dodávka a montáž

výkres č. D.4.3.7, D.4.3.11

popis viz. TZ - D.4.3.01

1:

1

1,00000

57	72453200pc001	Průtočná tlaková membránová expanzní nádoba 8L	kus	1,00000	1 689,00	1 689,00		Vlastní
----	---------------	--	-----	---------	----------	----------	--	---------

Průtočná tlaková membránová expanzní nádoba 8L

Jmenovitý objem : 8 litrů, Užité objem max. : 6 litrů, Dovol. provozní teplota : 70 °C

Dovol. provozní přetlak : 10 bar, Tlak plynu z výroby : 4,0 bar



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	14	04.3. Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p>Tlak plynu nastavený : 3,8 bar, Barva : zelená, Stěnová konzola s páskem, armatura pro zajištění průtoku části vody membránovou expanzní nádobou zabezpečuje i uzavírání a vypouštění podle DIN 4807-T5.</p> <p>Poznámka k položce: Dodávka a montáž</p> <p>výkres č. D.4.3.11 1 : 1</p>		1,00000				
58	72453200pc002	<p>Průtočná tlaková membránová expanzní nádoba 2L</p> <p>Průtočná tlaková membránová expanzní nádoba 2L Jmenovitý objem : 2 litrů,Užitný objem max. : 2 litrů,Dovol. provozní teplota : 70 °C Dovol. provozní přetlak : 10 bar,Tlak plynu z výroby : 4,0 bar Tlak plynu nastavený : 3,8 bar, Barva : zelená, Stěnová konzola s páskem, armatura pro zajištění průtoku části vody membránovou expanzní nádobou zabezpečuje i uzavírání a vypouštění podle DIN 4807-T5.</p> <p>Poznámka k položce: Dodávka a montáž</p> <p>výkres č. D.4.3.11 1 : 1</p>	kus	1,00000	1 617,00	1 617,00		Vlastní
59	72453pc001	<p>Manometr zadní 0/10 bar - 50 - 1/4</p> <p>Manometr zadní 0/10 bar - 50 - 1/4</p> <p>Poznámka k položce:</p>	kus	1,00000	146,00	146,00		Vlastní

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	14	04.3. Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

dodávka+montáž

v.č.D.4.3.11

1:

1

1,00000

60	9987241pc001	Přesun hmot tonážní pro strojní vybavení v objektech v do 12 m	t	0,07400	1 000,00	74,00		Vlastní
----	--------------	--	---	---------	----------	-------	--	---------

Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m vobjektechvýšky přes 6 do 12 m

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek kcenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

<b>Díl: 725</b>		<b>Zdravotechnika - zařizovací předměty</b>			<b>166 860,00</b>			
-----------------	--	---	--	--	-------------------	--	--	--

61	7251120.001pc	Klozet keramický závěsný pro závěsný modul do SDK s hlubokým splachováním odpad vodorovný	kus	4,00000	4 338,00	17 352,00		Vlastní
----	---------------	---	-----	---------	----------	-----------	--	---------

Klozet keramický závěsný pro závěsný modul do SDK s hlubokým splachováním odpad vodorovný, bílý, 530x360mm, včetně připojovací soupravy pro WC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1351, -1361 není započten napájecí zdroj.
2. V cenách jsou započtená klozetová sedátka.

Poznámka k položce:

Označení KL1

Dodávka a montáž

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	14	04.3. Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

výkres č. D.4.3.09  
 popis viz. TZ - D.4.3.01  
 4 :  
 4

4,00000

62	7251120.002pc	Klozet keramický závěsný pro závěsný modul do SDK s hlubokým splachováním odpad vodorovný	kus	2,00000	4 338,00	8 676,00		Vlastní
----	---------------	---	-----	---------	----------	----------	--	---------

Klozet keramický závěsný pro závěsný modul do SDK s hlubokým splachováním odpad vodorovný, bílý, 530x360mm, včetně přípojovací soupravy pro WC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1351, -1361 není započten napájecí zdroj.
2. V cenách jsou započtená klozetová sedátka.

Poznámka k položce:

Označení KL2

Dodávka a montáž

výkres č. D.4.3.09, D.4.3.10  
 popis viz. TZ - D.4.3.01  
 2 :  
 2

2,00000

63	7251120.003pc	Klozet keramický závěsný pro závěsný modul do SDK, pro tělesně postižené	kus	1,00000	7 662,00	7 662,00		Vlastní
----	---------------	--	-----	---------	----------	----------	--	---------

Klozet keramický závěsný pro závěsný modul do SDK, pro tělesně postižené, s hlubokým splachováním, odpad vodorovný, bílá, včetně přípojovací soupravy pro WC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1351, -1361 není započten napájecí zdroj.

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	14	04.3. Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p style="color: green;">2. V cenách jsou započtená klozetová sedátka.</p> <p style="color: green;">Poznámka k položce:</p> <p style="color: green;">Označení KLi</p> <p style="color: green;">Dodávka a montáž</p> <p style="color: green;">výkres č. D.4.3.09</p> <p style="color: green;">popis viz. TZ - D.4.3.01</p> <p style="color: blue;">1 :</p> <p style="color: blue;">1</p> <p style="text-align: right; color: blue;">1,00000</p>						
64	7251120.004pc	Sedátko pro WC duraloplastové	kus	6,00000	1 583,00	9 498,00		Vlastní
		<p style="color: green;">Sedátko pro WC duraloplastové</p> <p style="color: green;">Poznámka k položce:</p> <p style="color: green;">Označení KL1 a KL2</p> <p style="color: green;">Dodávka a montáž</p> <p style="color: green;">výkres č. D.4.3.09, D.4.3.10</p> <p style="color: green;">popis viz. TZ - D.4.3.01</p> <p style="color: blue;">6 :</p> <p style="color: blue;">6</p> <p style="text-align: right; color: blue;">6,00000</p>						
65	7251120.005pc	Sedátko pro WC duraloplastové pro tělesně postižené	kus	1,00000	2 037,00	2 037,00		Vlastní
		<p style="color: green;">Sedátko pro WC duraloplastové pro tělesně postižené</p> <p style="color: green;">Poznámka k položce:</p> <p style="color: green;">Označení KLi</p>						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	14	04.3. Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Dodávka a montáž

Výkres č.D.4.3.09

popis viz. TZ - D.4.3.01

1 :

1

1,00000

66	7251215001pc	Pisoárový záchodek automatický s radarovým senzorem	soubor	4,00000	9 788,00	39 152,00		Vlastní
----	--------------	---	--------	---------	----------	-----------	--	---------

Pisoárové záchodky keramické automatické s radarovým senzorem, 305x285x405mm, včetně zápachové uzávěrky

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1001, -1521, -1525, -1529, -2002 není započten napájecí zdroj.

2. V cenách -1501 a -1502 není započten ventil na oplach pisoáru.

Poznámka k položce:

Označení P

Dodávka a montáž

výkres č. D.4.3.09

popis viz. TZ - D.4.3.01

4 :

4

4,00000

67	7251215002pc	Napájecí zdroj pro pisoáry 1 až 4	kus	1,00000	858,00	858,00		Vlastní
----	--------------	-----------------------------------	-----	---------	--------	--------	--	---------

Napájecí zdroj pro pisoáry 1 až 4 pro napájení z elektrické sítě 230V

Poznámka k položce:

Označení P

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	14	04.3. Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Dodávka a montáž

výkres č. D.4.3.09  
popis viz. TZ - D.4.3.01

1 :

1

1,00000

68	7252116001pc	Keramické umyvadlo 550x450mm, bílé	kus	4,00000	6 462,00	25 848,00		Vlastní
----	--------------	------------------------------------	-----	---------	----------	-----------	--	---------

Keramické umyvadlo 550x450mm, bílé, pro jednotvorovou baterii

Poznámka k položce:

Označení U1

Dodávka a montáž

výkres č. D.4.3.09  
popis viz. TZ - D.4.3.01

4 :

4

4,00000

69	7252116002pc	Umyvadlo keramické bílé šířky 600x465 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	kus	2,00000	2 342,00	4 684,00		Vlastní
----	--------------	--	-----	---------	----------	----------	--	---------

Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, 600x465 mm, s jednotvorovou baterií

Poznámka k souboru cen:

1. Vcenách -1601 až -9104 je započteno i dodání kulových uzávěrů (roháčků) a sifonu.
2. Vcenách s viditelným sifonem (tj. bez krytu sifonu, sloupu, skříňky, ..) jsou použity kulové uzávěry a sifon s celokovovým designem.
3. Vcenách -1651 a -1661 nejsou započteny náklady na montáž a dodání desky, tyto se oceňují cenami 766693411 až 766693422

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	14	04.3. Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p>4. Vcenách -4112-14, -4141-43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj</p> <p>Poznámka k položce: Označení U2</p> <p>Dodávka a montáž</p> <p>výkres č. D.4.3.09 popis viz. TZ - D.4.3.01 2 : 2</p>		2,00000				
70	7252116003pc	Zdravotní umyvadlo bez přepadu 660x550x165mm	kus	1,00000	4 778,00	4 778,00		Vlastní
		<p>Zdravotní umyvadlo bez přepadu 660x550x165mm, bílé, s otvorem pro batii</p> <p>Poznámka k položce: Označení Ui</p> <p>Dodávka a montáž</p> <p>výkres č. D.4.3.09 popis viz. TZ - D.4.3.01 1 : 1</p>		1,00000				
71	7252116004pc	Keramické umývatko 360x250mm, s otvorem na boku pro jednootvorovou batii, bílé	kus	1,00000	2 093,00	2 093,00		Vlastní
		<p>Keramické umývatko 360x250mm, s otvorem na boku pro jednootvorovou batii, bílé</p> <p>Poznámka k položce: Označení Um</p>						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	14	04.3. Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Dodávka a montáž

výkres č. D.4.3.09

popis viz. TZ - D.4.3.01

1 :

1

1,00000

72	7253311pc001	Výlevek bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm	soubor	2,00000	3 305,00	6 610,00		Vlastní
----	--------------	---	--------	---------	----------	----------	--	---------

Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm

Poznámka k položce:

Označení VL

Dodávka a montáž

výkres č. D.4.3.09, D.4.3.10

popis viz. TZ - D.4.3.01

2 :

2

2,00000

73	7258131pc002	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	24,00000	89,00	2 136,00		Vlastní
----	--------------	---	--------	----------	-------	----------	--	---------

Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2 - dodávka+montáž

Poznámka k položce:

v.č.D.4.3.11

24 :

24

24,00000



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	14	04.3. Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
74	725820001pc	Umyvadlová stojánková páková baterie, chromová <i>Umyvadlová stojánková páková baterie, chromová Poznámka k položce: Označení U1, U2  Dodávka a montáž  výkres č. D.4.3.09, D.4.3.10 popis viz. TZ - D.4.3.01 4 : 2 : 6</i>	kus	6,00000	2 294,00	13 764,00		Vlastní
75	725820002pc	Umyvadlová stojánková baterie páková s lékařskou pákou <i>Umyvadlová stojánková baterie páková s lékařskou pákou s pevným výtokem 140mm,chrom Poznámka k položce: Označení Ui  Dodávka a montáž  výkres č. D.4.3.09 popis viz. TZ - D.4.3.01 1 : 1</i>	kus	1,00000	4 004,00	4 004,00		Vlastní
76	725820003pc	Umyvadlová stojánková baterie páková s automatickou výpustí <i>Umyvadlová stojánková baterie páková s automatickou výpustí pro umývatko</i>	kus	1,00000	2 294,00	2 294,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	14	04.3. Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p>Poznámka k položce: Označení Um</p> <p>Dodávka a montáž</p> <p>výkres č. D.4.3.09 popis viz. TZ - D.4.3.01 1 : 1</p>		1,00000				
77	725820004pc	Batrie dřezová stojánková páková s vytahovací sprchou 235mm, chrom	kus	1,00000	4 448,00	4 448,00		Vlastní
		<p>Batrie dřezová stojánková páková s vytahovací sprchou 235mm, chrom</p> <p>Poznámka k položce: Označení D</p> <p>Dodávka a montáž</p> <p>výkres č. D.4.3.10, D.4.3.11 popis viz. TZ - D.4.3.01 1 : 1</p>		1,00000				
78	725820005pc	Batrie dřezová nástěnná páková, ploché ústí, s délkou ramínka 200mm, chrom	kus	1,00000	1 280,00	1 280,00		Vlastní
		<p>Batrie dřezová nástěnná páková, ploché ústí, s délkou ramínka 200mm, chrom</p> <p>Poznámka k položce: Označení D2</p>						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	14	04.3. Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Dodávka a montáž						
		výkres č. D.4.3.10, D.4.3.11 popis viz. TZ - D.4.3.01 1 : 1		1,00000				
79	725820006pc	Batrie pro výlevku, nástěná páková, ploché ústí, s délkou ramínka 200mm, chrom	kus	2,00000	1 280,00	2 560,00		Vlastní
		Batrie dřezová nástěná páková, ploché ústí, s délkou ramínka 200mm, chrom, pro výlevku Poznámka k položce: Označení VL						
		Dodávka a montáž						
		výkres č. D.4.3.9, D.4.3.11 popis viz. TZ - D.4.3.01 2 : 2		2,00000				
80	7258611pc004	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	7,00000	597,00	4 179,00		Vlastní
		Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40 Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky. 2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou. Poznámka k položce: Označení U1, U2, Um						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	14	04.3. Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Dodávka a montáž						
		výkres č. D.4.3.09, D.4.3.10 popis viz. TZ - D.4.3.01 4 : 2 : 1 : 7						
					7,00000			
81	7258613pc005	Zápachová uzávěrka pro umyvadlo DN 40 podomítková	kus	1,00000	1 003,00	1 003,00		Vlastní
		Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla podomítkové DN 40/50, nerez, pro tělesně postižené Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky. 2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou. Poznámka k položce: Označení Ui						
		Dodávka a montáž						
		výkres č. D.4.3.09 popis viz. TZ - D.4.3.01 1 : 1						
					1,00000			
82	7258621pc104	Zápachová uzávěrka pro dřez DN 50	kus	2,00000	121,00	242,00		Vlastní
		Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřez DN 50						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	14	04.3. Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky.
2. Vcenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou.

Poznámka k položce:

Označení D, D2

Dodávka a montáž

výkres č. D.4.3.09, D.4.3.10

popis viz. TZ - D.4.3.01

2 :

2

2,00000

83	7259801pc001	Dvířka 30/30	kus	8,00000	128,00	1 024,00		Vlastní
----	--------------	--------------	-----	---------	--------	----------	--	---------

Dvířka 30/30

Poznámka k položce:

dodávka+montáž

v.č.D.4.3.09, v.č.D.4.3.10, v.č.D.4.3.11

"kan"3+3 :

"vod"2 :

8

8,00000

84	9987251pc001	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	t	0,52400	1 000,00	524,00		Vlastní
----	--------------	---	---	---------	----------	--------	--	---------

Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	14	04.3. Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

85	9987261pc001	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 12 m	t	0,15400	1 000,00	154,00		Vlastní
----	--------------	---	---	---------	----------	--------	--	---------

Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikacích.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

<b>Díl: 726</b>		<b>Zdravotechnika - předstěnové instalace</b>				<b>57 442,00</b>		
-----------------	--	---	--	--	--	------------------	--	--

86	726131001pc	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládním zepředu pro postižené do stěn s kov kci	soubor	1,00000	11 568,00	11 568,00		Vlastní
----	-------------	--	--------	---------	-----------	-----------	--	---------

Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn skovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládní zepředu, stavební výšky 1120 mm pro tělesně postižené

splachovací tlačítko 3/6l

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny náklady na: -1021 dodání nožního tlačítka na podlahu, -1041 dodání ovládacího tlačítka a zvukoizolační soupravy, -1042 dodání ovládacího tlačítka, -1043 dodání krycí desky, ručního tlačítka a zvukoizolační soupravy, -1061 dodání ovládacího tlačítka a zvukoizolační soupravy.

2. V ceně nejsou započteny náklady na: -1043 dodání podpěrných prvků a madel, -1202 až -1204 dodání ovládacího tlačítka.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zařizovacích předmětů.

Poznámka k položce:

Označení KLi

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	14	04.3. Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Dodávka a montáž						
		výkres č. D.4.3.09 popis viz. TZ - D.4.3.01 1 : 1		1,00000				
87	726131002pc	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí	soubor	6,00000	5 985,00	35 910,00		Vlastní
		Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn skovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm splachovací tlačítko 3/6l Poznámka k souboru cen: 1. Vceně jsou započteny náklady na: dodání nožního tlačítka na podlahu, dodání ovládacího tlačítka a zvukoizolační soupravy, dodání ovládacího tlačítka, dodání krycí desky, ručního tlačítka a zvukoizolační soupravy, dodání ovládacího tlačítka a zvukoizolační soupravy. 2. Vceně nejsou započteny náklady na: dodání podpěrných prvků a madel, dodání ovládacího tlačítka. 3. Vcenách nejsou započteny náklady na dodávku zařizovacích předmětů. Poznámka k položce: Označení KL1, KL2						
		Dodávka a montáž						
		výkres č. D.4.3.09, D.4.3.10 popis viz. TZ - D.4.3.01 6 : 6		6,00000				
88	726131003pc	Podomítkový modul do zdi s nádržkou pro závěsnou výlevku	kus	2,00000	4 905,00	9 810,00		Vlastní
		Podomítkový modul do zdi s nádržkou pro závěsnou výlevku, včetně příslušenství						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	14	04.3. Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Poznámka k položce:

Označení VL

Dodávka a montáž

výkres č. D.4.3.09, D.4.3.10

popis viz. TZ - D.4.3.01

2 :

2

2,00000

89	9987261pc001	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 12 m	t	0,15400	1 000,00	154,00		Vlastní
----	--------------	---	---	---------	----------	--------	--	---------

Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

<b>Díl: 727</b>		<b>Zdravotníka - požární ochrana</b>				<b>19 248,00</b>		
-----------------	--	--------------------------------------	--	--	--	------------------	--	--

90	7271211pc001	Protipožární manžeta D 32 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90	kus	6,00000	612,00	3 672,00		Vlastní
----	--------------	--	-----	---------	--------	----------	--	---------

Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90 D 32 - dodávka+montáž

Poznámka k položce:

v.č.D.4.3.11

6 :

6

6,00000



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	14	04.3. Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

91	7271211pc002	Protipožární manžeta D 110 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90	kus	12,00000	1 298,00	15 576,00		Vlastní
----	--------------	---	-----	----------	----------	-----------	--	---------

Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90 D 110 - dodávka+montáž

Poznámka k položce:

v.č.D.4.3.09, v.č.D.4.3.10

"v.č.D4.3.09"8 :

"v.č.D4.3.10"4 :

12

12,00000

<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>9 324,00</b>		
-----------------	--	------------------------------	--	--	--	-----------------	--	--

92	767001pc001	Nádoba na dochlazování D+M	kpl	1,00000	8 000,00	8 000,00		Vlastní
----	-------------	----------------------------	-----	---------	----------	----------	--	---------

Nádoba na dochlazování D+M

atypický nerezová nádrž 400/300/450mm Příruba 1xDN80

Plechý kartáčovaný - 0,87m2

Nosná konstrukce L 45\*5 = 2,5m

mat.+výroba+montáž

Poznámka k položce:

v.č.D.3.3.08

"obj.C-m.č.2.03"1 :

1

1,00000

93	7679951pc001	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	20,00000	65,00	1 300,00		Vlastní
----	--------------	---	----	----------	-------	----------	--	---------

Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg

Poznámka k souboru cen:

1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.

10+5+5 :

20

20,00000

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	14	04.3. Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
94	9987671pc001	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,02400	1 000,00	24,00		Vlastní

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek cenám pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

<b>Celkem</b>						<b>397 217,67</b>
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	15	04.4. Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
<b>Díl: 731</b>		<b>Ústřední vytápění - kotlny</b>					<b>317 323,00</b>		
1	73100001pc	Úpravna vody pro dopouštění topné soustavy	soubor	1,00000	30 725,00	30 725,00		Vlastní	
<p style="margin-left: 20px;">Úpravna vody pro dopouštění topné soustavy:</p> <p style="margin-left: 20px;">1/ Doplnovací zařízení pro soustavy s membránovou tlakovou nádobou</p> <p style="margin-left: 20px;">Průtok:0,4m3/hod</p> <p style="margin-left: 20px;">Max. teplota:70°C</p> <p style="margin-left: 20px;">Max. provozní tlak:10bar</p> <p style="margin-left: 20px;">2/ Změkčovací filtr pro plnění a doplňování soustavy</p> <p style="margin-left: 20px;">Průtok:0,4m3/hod</p> <p style="margin-left: 20px;">Max. teplota:40°C</p> <p style="margin-left: 20px;">Max. provozní tlak:8bar</p> <p style="margin-left: 20px;">3/ Digitální vodoměr</p> <p style="margin-left: 20px;">Q=1,5 m3/hod</p> <p style="margin-left: 20px;">Max. teplota:65°C</p> <p style="margin-left: 20px;">Max. provozní tlak:10bar</p> <p style="margin-left: 20px;">4/ Externí tlakové čidlo</p> <p style="margin-left: 20px;">Max. provozní tlak: 12bar</p> <p style="margin-left: 20px;">Poznámka k položce:</p> <p style="margin-left: 20px;">Dodávka a montáž</p> <p style="margin-left: 20px;">výkres č. D.4.4.02, D.4.4.03</p> <p style="margin-left: 20px;">popis - TZ - D.4.4.01</p> <p style="margin-left: 20px;">2NP - m.č. C2.02 :</p> <p style="margin-left: 20px;">1 :</p> <p style="margin-left: 20px;">1</p>									
				1,00000					
2	73100002pc	Senzor zaplavení detekčního kabelu	kus	1,00000	22 357,00	22 357,00		Vlastní	
<p style="margin-left: 20px;">Senzor zaplavení detekčního kabelu</p>									

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	15	04.4. Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- napájecí adaptér 12V - relé výstup Poznámka k položce: dodávka a montáž výkres č. D.4.4.02, D.4.4.03 2NP - m.č. C2.02 : 1 : 1		1,00000				
3	73100003pc	Prvky el. regulace - komunikační modul Prvky el. regulace - komunikační modul propojení mezi kotli protokol LPB Poznámka k položce: dodávka a montáž výkres č. D.4.4.02, D.4.4.03 popis TZ - D.4.4.01 2NP - m.č. C2.02 : 2 : 2	kus	2,00000	2 222,00	4 444,00		Vlastní
4	73100004pc	Prvky el. regulace - externí modul pro řízení topných okruhů Prvky el. regulace - externí modul pro řízení topných okruhů rozšiřující modul elektriky kotle Poznámka k položce: dodávka a montáž výkres č. D.4.4.02, D.4.4.03	kus	2,00000	4 900,00	9 800,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	15	04.4. Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p style="color: green;">popis TZ - D.4.4.01</p> <p style="color: blue;">2NP - m.č. C2.02 :</p> <p>2 :</p> <p>2</p> <p style="text-align: right; color: blue;">2,00000</p>						
5	7310005pc	<p>Prvky el. regulace - čidlo venkovní teploty</p> <p style="color: green;">Prvky el. regulace - čidlo venkovní teploty rozsah měření 50-70°C Poznámka k položce: dodávka a montáž výkres č. D.4.4.02, D.4.4.03 popis TZ - D.4.4.01 2NP - m.č. C2.02 :</p> <p>1 :</p> <p>1</p> <p style="text-align: right; color: blue;">1,00000</p>	kus	1,00000	123,00	123,00		Vlastní
6	7310006pc	<p>Prvky el. regulace - příložné čidlo teploty</p> <p style="color: green;">Prvky el. regulace - příložné čidlo teploty rozsah měření 30-130°C Poznámka k položce: dodávka a montáž výkres č. D.4.4.02, D.4.4.03 popis TZ - D.4.4.01 2NP - m.č. C2.02 :</p> <p>3 :</p> <p>3</p> <p style="text-align: right; color: blue;">3,00000</p>	kus	3,00000	221,00	663,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	15	04.4. Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
7	73100007pc	Prvky el. regulace - prostorová obslužná jednotka	kus	1,00000	4 290,00	4 290,00		Vlastní

Prvky el. regulace - prostorová obslužná jednotka

volba druhu provozu

parametrování

čidlo+ korekce

Poznámka k položce:

dodávka a montáž

výkres č. D.4.4.02, D.4.4.03

popis TZ - D.4.4.01

2NP - m.č. C2.02 :

1 :

1

1,00000

8	73124410001pc	Kotel závěsný kondenzační plynový, výkon 45kW	kus	2,00000	105 124,00	210 248,00		Vlastní
---	---------------	---	-----	---------	------------	------------	--	---------

Kotel závěsný kondenzační plynový

jmenovitý tepelný výkon topení 80/60°C - 45kW

Maximální přetlak vody v topném okruhu 4 bar

Minimální přetlak vody v topném okruhu 0,5 bar

Jmenovitý elektrický příkon 230W

El. napětí 230 V, 50Hz

Elektrické krytí (EN 60529) iPX5D

oběhové modulační čerpadlo s vysokou účinností, pojišťovací ventil 4 bar

bez zásobníku TUV

Poznámka k položce:

dodávka

výkres č. D.4.4.02, D.4.4.03

popis - TZ - D.4.4.01

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	15	04.4. Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2NP - m.č. C2.02 :						
		2 :						
		2		2,00000				
9	7312444pc001	Montáž kotle ocelového závěsného na plyn kondenzačního o výkonu do 50 kW	soubor	2,00000	2 120,00	4 240,00		Vlastní
		Kotle ocelové teplovodní plynové závěsné kondenzační montáž kotlů kondenzačních ostatních typů o výkonu přes 28 do 50 kW						
		2 :						
		2		2,00000				
10	7318100001pc	Odkouření ze zdroje tepla - komplet	soubor	2,00000	15 087,00	30 174,00		Vlastní
		Odkouření ze zdroje tepla						
		1/ Koaxiální průchodka 80/125 - délka 3,0m						
		2/ Střešní průchodka pro komín pro komín d125mm						
		3/ Růžice						
		4/ Vertikální komínová koncovka						
		Materiál: polypropylen/plech						
		Poznámka k položce:						
		dodávka a montáž						
		výkres č. D.4.4.02, D.4.4.03						
		2NP - m.č. C2.02 :						
		2 :						
		2		2,00000				
11	9987311pc001	Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 12 m	t	0,25900	1 000,00	259,00		Vlastní
		Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	15	04.4. Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

<b>Díl: 732</b>	<b>Ústřední vytápění - strojovny</b>	<b>71 427,00</b>
-----------------	--------------------------------------	------------------

12	73211110001pc	Rozdělovač a sběrač DN 100 z trub ocelových bezešvých	kus	1,00000	26 829,00	26 829,00		Vlastní
----	---------------	---	-----	---------	-----------	-----------	--	---------

Rozdělovač a sběrač DN 100 z trub ocelových bezešvých

Max. průtok Q=5,54m3/hod

Počet větví 4ks

DN napojení větví: DN50

Připojení přírubové DN50

Ocel. stojan.

Poznámka k položce:

dodávka a montáž

výkres č. D.4.4.02, D.4.4.03

popis - TZ - D.4.4.01

2NP - m.č. C2.02 :

1 :

1

1,00000

13	7321131pc001	Vyrovnávač dynamických tlaků G 2" PN 6 hydraulický závitový	kus	1,00000	9 206,00	9 206,00		Vlastní
----	--------------	---	-----	---------	----------	----------	--	---------

Hydraulické vyrovnávače dynamických tlaků závitové PN 6 (průtok Q m3/h) G 2 (4 m3/h), včetně originální tepelné izolace z PUR pěny

Poznámka k položce:

dodávka a montáž

výkres č. D.4.4.02, D.4.4.03



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	15	04.4. Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p style="color: green; font-size: small;">popis - TZ - D.4.4.01</p> <p style="color: blue; font-size: small;">2NP - m.č. C2.02 :</p> <p style="color: blue; font-size: small;">1 :</p> <p style="color: blue; font-size: small;">1</p>		1,00000				
14	7321991pc001	<p>Montáž orientačních štítků</p> <p style="color: green; font-size: small;">Montáž štítků orientačních na zařízení a potrubí</p> <p style="color: green; font-size: small;">Poznámka k položce: m.č. C2.02</p> <p style="color: blue; font-size: small;">20 :</p> <p style="color: blue; font-size: small;">20</p>	soubor	20,00000	12,00	240,00		Vlastní
15	73219910002pc	<p>Orientační štítky</p> <p style="color: green; font-size: small;">Orientační štítek - velikost 200x100 mm na zařízení a potrubí</p> <p style="color: green; font-size: small;">Poznámka k položce: dodávka m.č. C2.02</p> <p style="color: blue; font-size: small;">20 :</p> <p style="color: blue; font-size: small;">20</p>	kus	20,00000	45,00	900,00		Vlastní
16	7322190001pc	<p>Závěsný nepřímotopný zásobník TUV, V=80l</p> <p style="color: green; font-size: small;">Závěsný nepřímotopný zásobník TUV, V=80l</p> <p style="color: green; font-size: small;">Max. přetlak 0,6MPa</p> <p style="color: green; font-size: small;">Poznámka k položce: dodávka a montáž</p>	kus	1,00000	6 940,00	6 940,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	15	04.4. Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkres č. D.4.4.02, D.4.4.03 1NP - m.č. B1.14 : 1 : 1		1,00000				
17	7322191001pc	Kabelové čidlo teploty pro měření zásobníku TUV Kabelové čidlo teploty pro měření zásobníku TUV pro regulaci TUV - s měřícím elementem 10kQ - materiál PVC - max. teplota 95°C délka L=15 m Poznámka k položce: dodávka a montáž výkres č. D.4.4.02, D.4.4.03 1 : 1	soubor	1,00000	129,00	129,00		Vlastní
18	7323316pc001	Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 18 l Nádoby expanzní tlakové smembránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,6 o objemu 18 l - dodávka a montáž Poznámka k položce: výkres č. D.4.4.03 2NP - m.č. C2.02 : 2 : 2	soubor	2,00000	987,00	1 974,00		Vlastní
19	7323310pc001	Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 50 l výkres č. D.4.4.03 2NP - m.č. C2.02 : 2 : 2	soubor	1,00000	1 667,00	1 667,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	15	04.4. Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Nádoby expanzní tlakové smembránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,6 o objemu 50 l - dodávka a montáž Poznámka k položce: výkres č. D.4.4.02, D.4.4.03 popis - TZ - D.4.4.01 2NP - m.č. C2.02 : 1 : 1		1,00000				
20	73242110001pc	Čerpadlo oběhové mokroběžné, závitové G1 1/2", návrhový průtok: 2,10 m3/hod Čerpadlo oběhové mokroběžné, závitové G1 1/2" pro topnou vodu Jmen. průtok: 6.2 m3/h Návrhový průtok: 2,10 m3/hod Návrhová dopravní výška: 7,3m Těleso čerpadla: Litina Max. provozní tlak: 10 bar Příkon - P1: 9 .. 153 W Frekvence el. sítě: 50 Hz Jmenovité napětí: 1 x 230 V Max. spotřeba el. proudu: 0.09 .. 1.33 A Krytí (IEC 34-5): X4D Třída izolace (IEC 85): F Poznámka k položce: dodávka a montáž výkres č. D.4.4.02, D.4.4.03 popis - TZ - D.4.4.01 2NP - m.č. C2.02 :	kus	1,00000	13 710,00	13 710,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	15	04.4. Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1: 1		1,00000				
21	73242110002pc	Čerpadlo oběhové mokroběžné, závitové G1 1/2", návrhový průtok: Q=0,90 m3/hod Čerpadlo oběhové mokroběžné, závitové G1 1/2" pro topnou vodu Návrhový průtok: Q=0,9 m3/hod Návrhová dopravní výška: 3,1 m Těleso čerpadla: Litina Max. provozní tlak: 10 bar Příkon - P1: 3 .. 26 W Frekvence el. sítě: 50 Hz Jmenovité napětí: 1 x 230 V Max. spotřeba el. proudu: 0.04 .. 0.24 A Krytí (IEC 34-5): X4D Třída izolace (IEC 85): F Poznámka k položce: dodávka a montáž výkres č. D.4.4.02, D.4.4.03 popis - TZ - D.4.4.01 2NP - m.č. C2.02 :	kus	1,00000	5 184,00	5 184,00		Vlastní
		1: 1		1,00000				
22	73242110003pc	Čerpadlo oběhové mokroběžné, závitové G1 1/2", návrhový průtok: Q=1,00 m3/hod Čerpadlo oběhové mokroběžné, závitové G1 1/2" pro topnou vodu	kus	1,00000	4 499,00	4 499,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	15	04.4. Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
		<p>Návrhový průtok: Q=1,00 m3/hod                      Návrhová dopravní výška: 1,95 m                      Těleso čerpadla: Litina                      Max. provozní tlak: 10 bar                      Příkon - P1: 3 .. 18 W                      Frekvence el. sítě: 50 Hz                      Jmenovité napětí: 1 x 230 V                      Max. spotřeba el. proudu: 0.04 .. 0.18 A                      Krytí (IEC 34-5): X4D                      Třída izolace (IEC 85): F                      Poznámka k položce:                      dodávka a montáž                      výkres č. D.4.4.02, D.4.4.03                      popis - TZ - D.4.4.01                      2NP - m.č. C2.02 :</p>							
		1 :							
		1		1,00000					
23	9987321pc001	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 12 m	t	0,14900	1 000,00	149,00		Vlastní	
		Přesun hmot pro strojovny stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m vobjektech výšky přes 6 do 12 m							
		Poznámka k souboru cen:							
		1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.							
<b>Díl: 733</b>	<b>Ústřední vytápění - rozvodné potrubí</b>						<b>370 352,28</b>		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	15	04.4. Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
24	6313111pc001	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	3,32000	2 900,00	9 628,00		Vlastní

Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 12/15 - dodávka a montáž

beton pod konvektory :

1NP :

3,32 :

3,32

3,32000

25	6313191pc001	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za plochu do 5 m2	m3	3,32000	100,00	332,00		Vlastní
----	--------------	---	----	---------	--------	--------	--	---------

Příplatek kcenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 120 do 240 mm - dodávka a montáž

beton pod konvektory :

3,32 :

3,32

3,32000

26	73300001pc	Protipožární tmel, 310ml	soubor	17,00000	123,00	2 091,00		Vlastní
----	------------	--------------------------	--------	----------	--------	----------	--	---------

Protipožární tmel, 310ml

Klasifikace požární odolnosti EI90-180

Nízkomodulový, nepřetíratelný;

Trvale elastický, odolný vlhku, vodě a povětrnostním vlivům;

Vysoká přilnavost k lazurovacím lakům, plastům, polyesterům apod.;

Odolný vůči UV záření, vodě a počasí

Poznámka k položce:

dodávka a montáž

17 :

17

17,00000

27	7331311pc001	Kompenzátor pro ocelové potrubí pryžový G 5/4 PN 16 do 100°C závitový	kus	2,00000	450,00	900,00		Vlastní
----	--------------	---	-----	---------	--------	--------	--	---------

Kompenzátor pro ocelové potrubí pryžové PN 16 do 100°C závitové se šroubením G 5/4 - dodávka a montáž

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	15	04.4. Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Poznámka k položce: výkres č. D.4.4.03 2 : 2		2,00000				
28	7331301pc001	Kompenzátor pro ocelové potrubí pryžový G 6/4 PN 16 do 100°C závitový	kus	2,00000	600,00	1 200,00		Vlastní
		Kompenzátory pro ocelové potrubí pryžové PN 16 do 100°C závitové se šroubením G 6/4 - dodávka a montáž Poznámka k položce: výkres č. D.4.4.03 2 : 2		2,00000				
29	7332221pc001	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1	m	163,80000	178,00	29 156,40		Vlastní
		Potrubí ztrubek měděných polotvrдых spojovaných měkkým pájením O 15/1 - dodávka a montáž Poznámka k položce: výkres č. D.4.4.02, D.4.4.03 1NP : 116*1,05 : (ztratné 5%) : 2NP : 40*1,05 : (ztratné 5%) : 163,8		163,80000				
30	7332201pc001	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1	m	32,55000	198,00	6 444,90		Vlastní
		Potrubí ztrubek měděných polotvrдых spojovaných měkkým pájením O 18/1 - dodávka a montáž Poznámka k položce:						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	15	04.4. Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p>výkres č. D.4.4.02, D.4.4.03</p> <p>1NP :</p> <p>31*1,05 :</p> <p>(ztratné 5%) :</p> <p>32,55</p> <p style="text-align: right;">32,55000</p>						
31	7332202pc001	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1	m	80,85000	233,00	18 838,05		Vlastní
		<p>Potrubí ztrubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením O 22/1,0 - dodávka a montáž</p> <p>Poznámka k položce:</p> <p>výkres č. D.4.4.02, D.4.4.03</p> <p>1NP :</p> <p>58*1,05 :</p> <p>(ztratné 5%) :</p> <p>2NP :</p> <p>19*1,05 :</p> <p>(ztratné 5%) :</p> <p>80,85</p> <p style="text-align: right;">80,85000</p>						
32	7332231pc001	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5	m	131,25000	306,00	40 162,50		Vlastní
		<p>Potrubí ztrubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením O 28/1,5 - dodávka a montáž</p> <p>Poznámka k položce:</p> <p>výkres č. D.4.4.02, D.4.4.03</p> <p>1NP :</p> <p>99*1,05 :</p> <p>(ztratné 5%) :</p> <p>2NP :</p> <p>26*1,05 :</p>						



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	15	04.4. Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		(ztratné 5%) : 131,25				131,25000		
33	7332203pc001	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 35x1,5	m	174,30000	448,00	78 086,40		Vlastní
		Potrubí ztrubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením O 35/1,5 - dodávka a montáž						
		Poznámka k položce: výkres č. D.4.4.02, D.4.4.03						
		1NP :						
		140*1,05 :						
		(ztratné 5%) :						
		2NP :						
		26*1,05 :						
		(ztratné 5%) :						
		174,3				174,30000		
34	7332201pc001	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 42x1,5	m	131,25000	558,00	73 237,50		Vlastní
		Potrubí ztrubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením O 42/1,5 - dodávka a montáž						
		Poznámka k položce: výkres č. D.4.4.02, D.4.4.03						
		1NP :						
		71*1,05 :						
		(ztratné 5%) :						
		2NP :						
		54*1,05 :						
		(ztratné 5%) :						
		131,25				131,25000		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	15	04.4. Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
35	7332204pc001	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 54x2	m	15,75000	888,00	13 986,00		Vlastní

Potrubí ztrubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením O 54/2 - dodávka a montáž

Poznámka k položce:

výkres č. D.4.4.02, D.4.4.03

2NP :

15\*1,05 :

(ztratné 5%) :

15,75

15,75000

36	7332911pc001	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	555,00000	5,00	2 775,00		Vlastní
----	--------------	---	---	-----------	------	----------	--	---------

Zkoušky těsnosti potrubí trubek měděných O do 35/1,5

Poznámka k položce:

výkres č. D.4.4.03

1NP :

116+31+58+99+140 :

2NP :

40+19+26+26 :

555

555,00000

37	7332901pc001	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 64x2	m	140,00000	5,00	700,00		Vlastní
----	--------------	---	---	-----------	------	--------	--	---------

Zkoušky těsnosti potrubí trubek měděných O přes 35/1,5 do 64/2,0

Poznámka k položce:

výkres č. D.4.4.03

1NP :

71 :

2NP :

54+15 :

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	15	04.4. Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		140		140,00000				
38	7338112.0001pc	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl 30 mm d15mm Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace 30 mm, vnitřního průměru izolace d15mm Poznámka k položce: Dodávka a montáž výkres č. D.4.4.02, D.4.4.03 1NP : 116*1,05 : (ztratné 5%) : 121,8	m	121,80000	58,30	7 100,94		Vlastní
				121,80000				
39	7338112.0002pc	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl 30 mm d18mm Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace 30 mm, vnitřního průměru izolace d18mm Poznámka k položce: Dodávka a montáž výkres č. D.4.4.02, D.4.4.03 1NP : 31*1,05 : (ztratné 5%) : 32,55	m	32,55000	67,70	2 203,64		Vlastní
				32,55000				
40	7338112.0003pc	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl 30 mm d22mm Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace 30 mm, vnitřního průměru izolace d22mm Poznámka k položce:	m	58,80000	69,60	4 092,48		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	15	04.4. Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Dodávka a montáž výkres č. D.4.4.02, D.4.4.03 1NP : 56*1,05 : (ztratné 5%) : 58,8				58,80000		
41	7338112.0004pc	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubnicemi z PE tl 40 mm d28mm	m	103,95000	119,80	12 453,21		Vlastní
		Ochrana potrubí termoizolačními trubnicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace 40 mm, vnitřního průměru izolace d28mm Poznámka k položce: Dodávka a montáž výkres č. D.4.4.02, D.4.4.03 1NP : 99*1,05 : (ztratné 5%) : 103,95				103,95000		
42	7338112.0005pc	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubnicemi z PE tl 50 mm d35mm	m	147,00000	151,60	22 285,20		Vlastní
		Ochrana potrubí termoizolačními trubnicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace 50 mm, vnitřního průměru izolace d35mm Poznámka k položce: Dodávka a montáž výkres č. D.4.4.02, D.4.4.03 1NP : 140*1,05 : (ztratné 5%) : 147				147,00000		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	15	04.4. Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
43	7338112.0006pc	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl 50 mm d42mm	m	74,55000	156,70	11 681,99		Vlastní
<p style="margin: 0;">Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace 50 mm, vnitřního průměru izolace d42mm</p> <p style="margin: 0;">Poznámka k položce:</p> <p style="margin: 0;">Dodávka a montáž</p> <p style="margin: 0;">výkres č. D.4.4.02, D.4.4.03</p> <p style="margin: 0;">1NP :</p> <p style="margin: 0;">71*1,05 :</p> <p style="margin: 0;">(ztratné 5%) :</p> <p style="margin: 0;">74,55 <span style="float: right;">74,55000</span></p>								
44	7338112.0007pc	Návrhová izolace z minerální vlny D15mm s AL fol. tl. 30 mm	m	42,00000	76,20	3 200,40		Vlastní
<p style="margin: 0;">Potrubní pouzdro z kamenné vlny, kaširovaná vyztuženou hliníkovou folií</p> <p style="margin: 0;">Tepelná vodivost (deklarovaná) při 50 °C - 0,037 W/mK,</p> <p style="margin: 0;">dle EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)</p> <p style="margin: 0;">Poznámka k položce:</p> <p style="margin: 0;">Dodávka a montáž</p> <p style="margin: 0;">výkres č. D.4.4.02, D.4.4.03</p> <p style="margin: 0;">2NP :</p> <p style="margin: 0;">40*1,05 :</p> <p style="margin: 0;">(ztratné 5%) :</p> <p style="margin: 0;">42 <span style="float: right;">42,00000</span></p>								
45	7338112.0009pc	Návrhová izolace z minerální vlny D28mm s AL fol. tl. 40 mm	m	27,30000	119,70	3 267,81		Vlastní
<p style="margin: 0;">Potrubní pouzdro z kamenné vlny, kaširovaná vyztuženou hliníkovou folií</p> <p style="margin: 0;">Tepelná vodivost (deklarovaná) při 50 °C - 0,037 W/mK,</p> <p style="margin: 0;">dle EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)</p>								

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	15	04.4. Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Poznámka k položce: Dodávka a montáž výkres č. D.4.4.02, D.4.4.03 2NP : 26*1,05 : (ztratné 5%) : 27,3						
				27,30000				
46	7338112.0010pc	Návrhová izolace z minerální vlny D35mm s AL fol. tl. 50 mm	m	27,30000	147,60	4 029,48		Vlastní
		Potrubní pouzdro z kamenné vlny, kaširovaná vyztuženou hliníkovou folií Tepelná vodivost (deklarovaná) při 50 °C - 0,037 W/mK, dle EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497) Poznámka k položce: Dodávka a montáž výkres č. D.4.4.02, D.4.4.03 2NP : 26*1,05 : (ztratné 5%) : 27,3						
				27,30000				
47	7338112.0011pc	Návrhová izolace z minerální vlny D42mm s AL fol. tl. 50 mm	m	56,70000	166,40	9 434,88		Vlastní
		Potrubní pouzdro z kamenné vlny, kaširovaná vyztuženou hliníkovou folií Tepelná vodivost (deklarovaná) při 50 °C - 0,037 W/mK, dle EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497) Poznámka k položce: Dodávka a montáž výkres č. D.4.4.02, D.4.4.03						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	15	04.4. Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2NP : 54*1,05 : (ztratné 5%) : 56,7				56,70000		
48	7338112.0012pc	Návrhová izolace z minerální vlny D54mm s AL fol. tl. 40 mm Potrubní pouzdro z kamenné vlny, kaširovaná vyztuženou hliníkovou folií Tepelná vodivost (deklarovaná) při 50 °C - 0,037 W/mK, dle EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497) Poznámka k položce: Dodávka a montáž výkres č. D.4.4.02, D.4.4.03 2NP : 15*1,05 : (ztratné 5%) : 15,75	m	15,75000	147,60	2 324,70		Vlastní
49	7338112.0013pc	Návrhová izolace z minerální vlny D22mm s AL fol. tl. 30 mm Potrubní pouzdro z kamenné vlny, kaširovaná vyztuženou hliníkovou folií Tepelná vodivost (deklarovaná) při 50 °C - 0,037 W/mK, dle EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497) Poznámka k položce: Dodávka a montáž výkres č. D.4.4.02, D.4.4.03 1NP : 2*1,05 : (ztratné 5%) :	m	22,05000	96,00	2 116,80		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	15	04.4. Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2NP : 19*1,05 : (ztratné 5%) : 22,05				22,05000		
50	9987331pc001	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	t	8,62300	1 000,00	8 623,00		Vlastní

Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

<b>Díl: 734</b>		<b>Ústřední vytápění - armatury</b>				<b>140 957,00</b>		
51	7341092pc001	Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 50	soubor	2,00000	652,00	1 304,00		Vlastní

Montáž armatur přírubových se dvěma přírubami PN 16 DN 50

2 :

2

2,00000

52	7341114pc001	Ventil přírubový uzavírací přímý DN 50 PN 16 do 300°C ovládaný ručně	soubor	2,00000	1 242,00	2 484,00		Vlastní
----	--------------	--	--------	---------	----------	----------	--	---------

Ventily uzavírací přírubové přímé ovládané ručně PN 16 do 300°C (V 30 111616) DN 50

Poznámka k položce:

dodávka

výkres č. D.4.4.03

2 :

2

2,00000



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	15	04.4. Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
53	734120001pc	Ultrazvukový měřič tepla DN 20 max Q=1,5m3/hod Ultrazvukový měřič tepla DN 20 max Q=1,5m3/hod teplota 15-105°C krytí: IP 54 Poznámka k položce: Dodávka a montáž Výkres č. D.4.4.03 popis TZ - D.4.4.01 3 : 3	kus	3,00000	7 611,00	22 833,00		Vlastní
					3,00000			
54	734120002pc	Ultrazvukový měřič tepla DN 25 max Q=2,5m3/hod Ultrazvukový měřič tepla DN 25 max Q=2,5m3/hod teplota 15-105°C krytí: IP 54 Poznámka k položce: Dodávka a montáž Výkres č. D.4.4.03 popis TZ - D.4.4.01 1 : 1	kus	1,00000	8 322,00	8 322,00		Vlastní
					1,00000			
55	7342091pc001	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 Montáž závitových armatur s 1 závitem G 1/2 (DN 15) Poznámka k položce: výkres č. D.3.4.03 15+35 :	kus	69,00000	21,00	1 449,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	15	04.4. Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4 :						
		7+8 :						
		69		69,00000				
56	7342001pc001	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/4	kus	2,00000	26,00	52,00		Vlastní
		Montáž závitových armatur s 1 závitem G 3/4 (DN 20)						
		Poznámka k položce:						
		výkres č. D.4.4.03						
		2 :						
		2		2,00000				
57	7342002pc001	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2	kus	87,00000	31,00	2 697,00		Vlastní
		Montáž závitových armatur se 2 závity G 1/2 (DN 15)						
		Poznámka k položce:						
		výkres č. D.3.4.03						
		35+35 :						
		10+5 :						
		1+1 :						
		87		87,00000				
58	7342100pc001	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4	kus	6,00000	33,00	198,00		Vlastní
		Montáž závitových armatur se 2 závity G 3/4 (DN 20)						
		Poznámka k položce:						
		výkres č. D.4.4.03						
		5+1 :						
		6		6,00000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	15	04.4. Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
59	7342003pc001	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 <i>Montáž závitových armatur se 2 závity G 1 (DN 25)</i> Poznámka k položce: výkres č. D.4.4.03 5+1 : 1 : 7	kus	7,00000	34,00	238,00		Vlastní
7,00000								
60	7342004pc001	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 <i>Montáž závitových armatur se 2 závity G 5/4 (DN 32)</i> Poznámka k položce: výkres č. D.4.4.03 1 : 4+2 : 7	kus	7,00000	38,00	266,00		Vlastní
7,00000								
61	7342005pc001	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4 <i>Montáž závitových armatur se 2 závity G 6/4 (DN 40)</i> Poznámka k položce: výkres č. D.4.4.03 1 : 10+4 : 15	kus	15,00000	42,00	630,00		Vlastní
15,00000								
62	7342006pc001	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2 <i>Montáž závitových armatur se 2 závity G 2 (DN 50)</i> Poznámka k položce:	kus	6,00000	46,00	276,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	15	04.4. Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkres č. D.4.4.03 1 : 5 : 6		6,00000				
63	7342200pc001	Montáž armatury závitové s třemi závity G 3/4 <i>Montáž závitových armatur se 3 závity G 3/4 (DN 20)</i> Poznámka k položce: výkres č. D.3.4.03 1 : 1	kus	1,00000	54,00	54,00		Vlastní
				1,00000				
64	7342008pc001	Montáž armatury závitové s třemi závity G 5/4 <i>Montáž závitových armatur se 3 závity G 5/4 (DN 32)</i> Poznámka k položce: výkres č. D.3.4.03 1 : 1	kus	1,00000	58,00	58,00		Vlastní
				1,00000				
65	7342009pc001	Montáž armatury závitové s třemi závity G 6/4 <i>Montáž závitových armatur se 3 závity G 6/4 (DN 40)</i> Poznámka k položce: výkres č. D.3.4.03 1 : 1	kus	1,00000	66,00	66,00		Vlastní
				1,00000				
66	734220001pc	Termostatický radiátorový ventil - přímý DN15	kus	35,00000	353,00	12 355,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	15	04.4. Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Termostatický radiátorový ventil - přímý DN15 těleso ventilu: bronz max. provozní teplota 120°C Poznámka k položce: dodávka výkres č. D.4.4.02, D.4.4.03 1NP : 35 : 35		35,00000				
67	734220002pc	Radiátorové uzavírací šroubení - přímé DN15 s vypouštěním Radiátorové uzavírací šroubení - přímé DN15 s vypouštěním těleso ventilu: bronz max. provozní teplota 120°C Poznámka k položce: dodávka výkres č. D.4.4.02, D.4.4.03 1NP : 35 : 35	kus	35,00000	228,00	7 980,00		Vlastní
68	734220003pc	Uzavíratelné šroubení H - rohové, DN15 Uzavíratelné šroubení H - rohové, DN15 Poznámka k položce: dodávka výkres č. D.4.4.02, D.4.4.03 1NP :	kus	10,00000	455,00	4 550,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	15	04.4. Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		10 :						
		10		10,00000				
69	734220004pc	Uzavíratelné šroubení H - přímé, DN15	kus	5,00000	440,00	2 200,00		Vlastní
		Uzavíratelné šroubení H - přímé, DN15						
		Poznámka k položce:						
		dodávka						
		výkres č. D.4.4.02, D.4.4.03						
		1NP :						
		5 :						
		5		5,00000				
70	734220005pc	Termostatická hlavice bez možnosti uzavření	kus	15,00000	257,00	3 855,00		Vlastní
		Termostatická hlavice bez možnosti uzavření						
		(s omezením proti úplnému zavření)						
		Poznámka k položce:						
		dodávka						
		výkres č. D.3.4.02, D.3.4.03						
		1NP :						
		15 :						
		15		15,00000				
71	734220006pc	Termostatická hlavice s odděleným čidlem	kus	35,00000	585,00	20 475,00		Vlastní
		Termostatická hlavice s odděleným čidlem						
		Poznámka k položce:						
		dodávka						
		výkres č. D.4.4.02, D.4.4.03						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	15	04.4. Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1NP :						
		35 :						
		35		35,00000				
72	7342424pc001	Ventil závitový zpětný přímý G 1/2 PN 16 do 110°C	kus	1,00000	101,00	101,00		Vlastní
		Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 1/2						
		Poznámka k položce:						
		dodávka						
		výkres č. D.4.4.03						
		1 :						
		1		1,00000				
73	7342100pc001	Ventil závitový zpětný přímý G 3/4 PN 16 do 110°C	kus	1,00000	124,00	124,00		Vlastní
		Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 3/4						
		Poznámka k položce:						
		dodávka						
		výkres č. D.4.4.03						
		1 :						
		1		1,00000				
74	7342401pc001	Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C	kus	1,00000	212,00	212,00		Vlastní
		Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 1						
		Poznámka k položce:						
		dodávka						
		výkres č. D.4.4.03						
		1 :						
		1		1,00000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	15	04.4. Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
75	7342402pc001	Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 5/4 Poznámka k položce: dodávka výkres č. D.4.4.03 2 : 2	kus	2,00000	318,00	636,00		Vlastní
2,00000								
76	7342403pc001	Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 6/4 Poznámka k položce: dodávka výkres č. D.4.4.03 4 : 4	kus	4,00000	449,00	1 796,00		Vlastní
4,00000								
77	7342911pc001	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2 Poznámka k položce: dodávka výkres č. D.4.4.03 4 : 4	kus	4,00000	71,00	284,00		Vlastní
4,00000								
78	7342901pc001	Kohout plnicí a vypouštěcí G 3/4 PN 10 do 90°C závitový Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 3/4	kus	2,00000	80,00	160,00		Vlastní



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	15	04.4. Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Poznámka k položce: dodávka výkres č. D.4.4.03 2 : 2		2,00000				
79	7342902pc001	Filtr závitový přímý G 1 PN 16 do 130°C s vnitřními závit	kus	1,00000	143,00	143,00		Vlastní
		Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130°C přímé svitřními závit						
		Poznámka k položce: dodávka výkres č. D.4.4.03 1 : 1		1,00000				
80	7342903pc001	Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závit	kus	1,00000	223,00	223,00		Vlastní
		Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130°C přímé svitřními závit G 1 1/4						
		Poznámka k položce: dodávka výkres č. D.4.4.03 1 : 1		1,00000				
81	7342100pc001	Filtr závitový přímý G 1 1/2 PN 16 do 130°C s vnitřními závit	kus	1,00000	290,00	290,00		Vlastní
		Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130°C přímé svitřními závit G 1 1/2						
		Poznámka k položce: dodávka výkres č. D.4.4.03						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	15	04.4. Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1: 1		1,00000				
82	7342904pc001	Filtr závitový přímý G 2 PN 16 do 130°C s vnitřními závit Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130°C přímé s vnitřními závit G 2 Poznámka k položce: dodávka výkres č. D.4.4.03 1: 1	kus	1,00000	451,00	451,00		Vlastní
83	7342905pc001	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1/2 Poznámka k položce: dodávka výkres č. D.4.4.03 1: 1	kus	1,00000	141,00	141,00		Vlastní
84	7342200pc001	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4 Poznámka k položce: dodávka výkres č. D.4.4.03 5: 5	kus	5,00000	211,00	1 055,00		Vlastní
		5: 5		5,00000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	15	04.4. Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
85	7342906pc001	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	5,00000	333,00	1 665,00		Vlastní
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 Poznámka k položce: dodávka výkres č. D.4.4.03 5 : 5 <span style="float: right;">5,00000</span>								
86	7342907pc001	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,00000	472,00	1 888,00		Vlastní
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/4 Poznámka k položce: dodávka výkres č. D.4.4.03 4 : 4 <span style="float: right;">4,00000</span>								
87	7342908pc001	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	10,00000	700,00	7 000,00		Vlastní
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/2 Poznámka k položce: dodávka výkres č. D.4.4.03 10 : 10 <span style="float: right;">10,00000</span>								
88	7342909pc001	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	5,00000	1 069,00	5 345,00		Vlastní
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 2 Poznámka k položce:								

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	15	04.4. Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		dodávka výkres č. D.4.4.03 5 : 5		5,00000				
89	7342910pc001	Směšovací armatura závitová trojcestná DN 20 se servomotorem Směšovací armatury závitové trojcestné seservomotorem DN 20 ksv=4 m3/hod tl. třída PN10 tepl. média +110 °C pracovní tlak 10bar materiál: mosaz Poznámka k položce: dodávka výkres č. D.4.4.03 1 : 1	kus	1,00000	3 667,00	3 667,00		Vlastní
90	7342911pc001	Směšovací armatura závitová trojcestná DN 32 se servomotorem Směšovací armatury závitové trojcestné seservomotorem DN 32 ksv=16 m3/hod tl. třída PN10 tepl. média +110 °C pracovní tlak 10bar materiál: mosaz Poznámka k položce: dodávka	kus	1,00000	3 924,00	3 924,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	15	04.4. Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkres č. D.4.4.03 1 : 1		1,00000				
91	7342912pc001	Směšovací armatura závitová trojcestná DN 40 se servomotorem Směšovací armatury závitové trojcestné seservomotorem DN 40 kvs=25 m3/hod tl. třída PN10 tepl. média +110 °C pracovní tlak 10bar materiál: mosaz Poznámka k položce: dodávka výkres č. D.4.4.03 1 : 1	kus	1,00000	4 174,00	4 174,00		Vlastní
92	73441110001pc	Teploměr s pevným stonkem a jímkou do 120°C Teploměr s pevným stonkem a jímkou do 120°C Teploměr s jímkou. čiré sklíčko zajišťuje chromovaný kroužek. Třída přesnosti CI 2. Stupeň ochrany IP31. Jímka je vyrobena z mosazi. 0-120°C Poznámka k položce: dodávka výkres č. D.4.4.03 8 : 8	kus	8,00000	125,00	1 000,00		Vlastní
				8,00000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	15	04.4. Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
93	73442110001pc	Tlakoměr, 0-0,6MPa, d100mm Tlakoměr, 0-0,6MPa, d100mm Tělo z mosazi, Kryt z černého ABS, Stupnice s černými čísly na bílém pozadí, Maximální provozní teplota: 110 °C Poznámka k položce: dodávka výkres č. D.4.4.03 7 : 7	kus	7,00000	333,00	2 331,00		Vlastní
					7,00000			
94	7349990001pc	Hydraulický výpočet a nastavení regulačních armatur Hydraulický výpočet a nastavení regulačních armatur Poznámka k položce: Technická zpráva -D.4.4.01 Doložit protokolem o měření a nastavení průtoků. 1 : 1	soubor	1,00000	1 200,00	1 200,00		Vlastní
					1,00000			
95	7349990003pc	Uvedení do provozu Uvedení do provozu topnou soustavu Doložit protokoly o zprovoznění jednotlivých zařízení. 1 : 1	soubor	1,00000	7 200,00	7 200,00		Vlastní
					1,00000			
96	7349990002pc	Topná zkouška vč. zkoušky dilatační a těsnosti Topná zkouška vč. zkoušky dilatační a těsnosti Poznámka k položce:	soubor	1,00000	3 400,00	3 400,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	15	04.4. Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Technická zpráva - D.4.4.01 Doložit protokolem o topné zkoušce. 1 : 1		1,00000				
97	9987341pc001	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 12 m	t	0,20500	1 000,00	205,00		Vlastní

Přesun hmot pro armatury stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

<b>Díl: 735</b>		<b>Ústřední vytápění - otopná tělesa</b>			<b>616 710,00</b>			
98	73515250014pc	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1000mm, hl.100mm	kus	1,00000	3 423,00	3 423,00		Vlastní

Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky 1000 mm, hloubky 100mm,

s pravým spodním připojením a integrovaným regulačním šroubením

připojovací závit: 6xG1/2 vnitřní

Poznámka k položce:

Značení E-6100-6

dodávka

výkres č. D.4.4.02, D.4.4.03

popis - TZ - D.4.4.01

1NP :

1 :

1

1,00000

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	15	04.4. Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
99	73515250011pc	Otopné těleso panelové dvoudeskové 0 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/400mm, hl.66mm	kus	1,00000	2 218,00	2 218,00		Vlastní
		<p>Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s žádnou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky 400 mm, hloubky 66mm, s pravým spodním připojením a integrovaným regulačním šroubením připojovací závit: 6xG1/2 vnitřní Poznámka k položce: Značení C-6040-6 dodávka výkres č. D.4.4.02, D.4.4.03 popis - TZ - D.4.4.01 1NP : 1 : 1</p>						
				1,00000				
100	73515250010pc	Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1600mm, hl.66mm	kus	1,00000	3 936,00	3 936,00		Vlastní

Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky 1600 mm, hloubky 66mm,  
s pravým spodním připojením a integrovaným regulačním šroubením  
připojovací závit: 6xG1/2 vnitřní  
Poznámka k položce:  
Značení D-6160-6  
dodávka  
výkres č. D.4.4.02, D.4.4.03  
popis - TZ - D.4.4.01  
1NP :



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	15	04.4. Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

1:

1

1,00000

101	73515250007pc	Otopné těleso panelové dvoudeskové 0 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/600mm, hl.66mm	kus	1,00000	2 504,00	2 504,00		Vlastní
-----	---------------	---	-----	---------	----------	----------	--	---------

Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s žádnou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky 600 mm, hloubky 66mm,

s pravým spodním připojením a integrovaným regulačním šroubením

připojovací závit: 6xG1/2 vnitřní

Poznámka k položce:

Značení C-6060-6

dodávka

výkres č. D.4.4.02, D.4.4.03

popis - TZ - D.4.4.01

1NP :

1:

1

1,00000

102	73515250013pc	Otopné těleso panelové třideskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1400mm, hl.155mm	kus	1,00000	5 785,00	5 785,00		Vlastní
-----	---------------	--	-----	---------	----------	----------	--	---------

Otopná tělesa panelová třidesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky 1400 mm, hloubky 155mm,

s pravým spodním připojením a integrovaným regulačním šroubením

připojovací závit: 6xG1/2 vnitřní

Poznámka k položce:

Značení F-6140-6

dodávka

výkres č. D.4.4.02, D.4.4.03

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	15	04.4. Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p>popis - TZ - D.4.4.01</p> <p>1NP :</p> <p>1 :</p> <p>1</p>		1,00000				
103	73515250009pc	<p>Otopné těleso panelové třideskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1600mm, hl.155mm</p> <p>Otopná tělesa panelová třidesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky 1600 mm, hloubky 155mm, s pravým spodním připojením a integrovaným regulačním šroubením připojovací závit: 6xG1/2 vnitřní</p> <p>Poznámka k položce: Značení F-6160-6 dodávka výkres č. D.4.4.02, D.4.4.03</p> <p>popis - TZ - D.4.4.01</p> <p>1NP :</p> <p>1 :</p> <p>1</p>	kus	1,00000	6 276,00	6 276,00		Vlastní
104	73515250012pc	<p>Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/400mm, hl.66mm</p> <p>Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky 400 mm, hloubky 66mm, s pravým spodním připojením a integrovaným regulačním šroubením připojovací závit: 6xG1/2 vnitřní</p> <p>Poznámka k položce: Značení D-6040-6</p>	kus	1,00000	2 218,00	2 218,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	15	04.4. Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		dodávka výkres č. D.4.4.02, D.4.4.03 popis - TZ - D.4.4.01 1NP : 1 : 1		1,00000				
105	73515250015pc	Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1200mm, hl.63mm Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky 1200 mm, hloubky 63mm, s pravým spodním připojením a integrovaným regulačním šroubením připojovací závit: 6xG1/2 vnitřní Poznámka k položce: Značení B-6120-6 dodávka výkres č. D.4.4.02, D.4.4.03 popis - TZ - D.4.4.01 1NP : 1 : 1	kus	1,00000	2 669,00	2 669,00		Vlastní
106	73515250016pc	Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/400mm, hl.63mm Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky 400 mm, hloubky 63mm, s pravým spodním připojením a integrovaným regulačním šroubením připojovací závit: 6xG1/2 vnitřní	kus	1,00000	1 802,00	1 802,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	15	04.4. Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p style="color: green; margin: 0;">Poznámka k položce: Značení B-6040-6 dodávka výkres č. D.4.4.02, D.4.4.03 popis - TZ - D.4.4.01 1NP : 1 :1</p>		1,00000				
107	73515250017pc	<p>Otopné těleso panelové jednodeskové 0 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1000mm, hl.47mm</p> <p style="color: green; margin: 0;">Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s žádnou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky 1000 mm, hloubky 47mm, s pravým spodním připojením a integrovaným regulačním šroubením připojovací závit: 6xG1/2 vnitřní Poznámka k položce: Značení A-6100-6 dodávka výkres č. D.4.4.02, D.4.4.03 popis - TZ - D.4.4.01 1NP : 1 :1</p>	kus	1,00000	2 044,00	2 044,00		Vlastní
108	73515250018pc	<p>Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/600mm, hl.63mm</p> <p style="color: green; margin: 0;">Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky 600 mm, hloubky 63mm,</p>	kus	1,00000	2 019,00	2 019,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	15	04.4. Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		s pravým spodním připojením a integrovaným regulačním šroubením připojovací závit: 6xG1/2 vnitřní Poznámka k položce: Značení B-6060-6 dodávka výkres č. D.4.4.02, D.4.4.03 popis - TZ - D.4.4.01 2NP : 1 : 1		1,00000				
109	73515250019pc	Otopné těleso panelové jednodeskové 0 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/900mm, hl.47mm Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s žádnou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky 900 mm, hloubky 47mm, s pravým spodním připojením a integrovaným regulačním šroubením připojovací závit: 6xG1/2 vnitřní Poznámka k položce: Značení A-6090-6 dodávka výkres č. D.4.4.02, D.4.4.03 popis - TZ - D.4.4.01 2NP : 4 : 4	kus	4,00000	1 970,00	7 880,00		Vlastní
110	7351592pc001	Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 mm Montáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky do 1140 mm	kus	11,00000	240,00	2 640,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	15	04.4. Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		11 :						
		11		11,00000				
111	7351501pc001	Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1500 mm	kus	2,00000	240,00	480,00		Vlastní
		Montáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky přes 1140 do 1500 mm						
		2 :						
		2		2,00000				
112	7351502pc001	Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1980 mm	kus	2,00000	240,00	480,00		Vlastní
		Montáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky přes 1500 do 1980 mm						
		2 :						
		2		2,00000				
113	73541230004pc	Konvektor podlahový výšky190 mm šířky 420 mm délky 1600 mm	kus	4,00000	11 747,00	46 988,00		Vlastní
		Konvektor podlahový výšky190 mm šířky 420 mm délky 1600 mm, s přirozenou konvekcí, včetně rámečku, mřížka příčná - hliníková profil T.						
		připojovací závit: vnitřní G1/2"						
		maximální pracovní teplota:110°C						
		maximální pracovní tlak:1,2MPa						
		Poznámka k položce:						
		značení 1600/420/190						
		dodávka						
		výkres č. D.4.4.02, D.4.4.03						
		popis - TZ - D.4.4.01						
		1NP :						
		4 :						
		4		4,00000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	15	04.4. Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
114	73541230006pc	Konvektor podlahový výšky190 mm šířky 420 mm délky 2000 mm	kus	4,00000	14 543,00	58 172,00		Vlastní

Konvektor podlahový výšky190 mm šířky 420 mm délky 2000 mm, s přirozenou konvekcí, včetně rámečku, mřížka příčná - hliníková profil T.

připojovací závit: vnitřní G1/2"  
 maximální pracovní teplota:110°C  
 maximální pracovní tlak:1,2MPa

Poznámka k položce:

značení 2000/420/190

dodávka

výkres č. D.4.4.02, D.4.4.03

popis - TZ - D.4.4.01

1NP :

4 :

4

4,00000

115	73541230007pc	Konvektor podlahový výšky190 mm šířky 420 mm délky 2200 mm	kus	6,00000	15 656,00	93 936,00		Vlastní
-----	---------------	--	-----	---------	-----------	-----------	--	---------

Konvektor podlahový výšky190 mm šířky 420 mm délky 2200 mm, s přirozenou konvekcí, včetně rámečku, mřížka příčná - hliníková profil T.

připojovací závit: vnitřní G1/2"  
 maximální pracovní teplota:110°C  
 maximální pracovní tlak:1,2MPa

Poznámka k položce:

značení 2200/420/190

dodávka

výkres č. D.4.4.02, D.4.4.03

popis - TZ - D.4.4.01

1NP :

6 :

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	15	04.4. Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

	6			6,00000				
--	---	--	--	---------	--	--	--	--

116	73541230005pc	Konvektor podlahový výšky190 mm šířky 420 mm délky 1800 mm	kus	3,00000	13 015,00	39 045,00		Vlastní
-----	---------------	--	-----	---------	-----------	-----------	--	---------

Konvektor podlahový výšky190 mm šířky 420 mm délky 1800 mm, s přirozenou konvekcí, včetně rámečku, mřížka příčná - hliníková profil T.

připojovací závit: vnitřní G1/2"  
 maximální pracovní teplota:110°C  
 maximální pracovní tlak:1,2MPa  
 Poznámka k položce:  
 značení 1800/420/190  
 dodávka  
 výkres č. D.4.4.02, D.4.4.03  
 popis - TZ - D.4.4.01

1NP :

3 :

3

3,00000

117	73541230008pc	Konvektor podlahový výšky190 mm šířky 420 mm délky 2400 mm	kus	9,00000	16 703,00	150 327,00		Vlastní
-----	---------------	--	-----	---------	-----------	------------	--	---------

Konvektor podlahový výšky190 mm šířky 420 mm délky 2400 mm, s přirozenou konvekcí, včetně rámečku, mřížka příčná - hliníková profil T.

připojovací závit: vnitřní G1/2"  
 maximální pracovní teplota:110°C  
 maximální pracovní tlak:1,2MPa  
 Poznámka k položce:  
 značení 2400/420/190  
 dodávka  
 výkres č. D.4.4.02, D.4.4.03  
 popis - TZ - D.4.4.01



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	15	04.4. Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

1NP :

9 :

9

9,00000

118	73541230009pc	Konvektor podlahový výšky190 mm šířky 420 mm délky 2600 mm	kus	7,00000	18 044,00	126 308,00		Vlastní
-----	---------------	--	-----	---------	-----------	------------	--	---------

Konvektor podlahový výšky190 mm šířky 420 mm délky 2600 mm, s přirozenou konvekcí, včetně rámečku, mřížka příčná - hliníková profil T.

připojovací závit: vnitřní G1/2"

maximální pracovní teplota:110°C

maximální pracovní tlak:1,2MPa

Poznámka k položce:

značení 2600/420/190

dodávka

výkres č. D.4.4.02, D.4.4.03

popis - TZ - D.4.4.01

1NP :

7 :

7

7,00000

119	73541230010pc	Konvektor podlahový výšky190 mm šířky 420 mm délky 3000 mm	kus	2,00000	20 735,00	41 470,00		Vlastní
-----	---------------	--	-----	---------	-----------	-----------	--	---------

Konvektor podlahový výšky190 mm šířky 420 mm délky 3000 mm, s přirozenou konvekcí, včetně rámečku, mřížka příčná - hliníková profil T.

připojovací závit: vnitřní G1/2"

maximální pracovní teplota:110°C

maximální pracovní tlak:1,2MPa

Poznámka k položce:

značení 3000/420/190

dodávka

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	15	04.4. Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkres č. D.4.4.02, D.4.4.03 popis - TZ - D.4.4.01 1NP : 2 : 2		2,00000				
120	7354101pc001	Montáž konvektoru s osazením na hmoždinky délka do 1600 mm	soubor	4,00000	310,00	1 240,00		Vlastní
		Konvektory montáž konvektorů s osazením na hmoždinky, stavební délky do 1600 mm 4 : 4		4,00000				
121	7354191pc001	Montáž konvektoru s osazením na hmoždinky délka do 2102 mm	soubor	7,00000	340,00	2 380,00		Vlastní
		Konvektory montáž konvektorů s osazením na hmoždinky, stavební délky přes 1600 do 2102 mm 7 : 7		7,00000				
122	7354102pc001	Montáž konvektoru s osazením na hmoždinky délka do 3000 mm	soubor	24,00000	380,00	9 120,00		Vlastní
		Konvektory montáž konvektorů s osazením na hmoždinky, stavební délky přes 2102 do 3000 mm 24 : 24		24,00000				
123	9987351pc001	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	t	1,35000	1 000,00	1 350,00		Vlastní
		Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m  Poznámka k souboru cen:						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	15	04.4. Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

1. Ceny pro přesun hmot stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>					<b>10 291,00</b>		
124	767000pc001	Konstrukce z ocelových profilů připevňovacího materiálu	kg	85,00000	65,00	5 525,00		Vlastní	

jako pomocná zvláštní konstrukce natřená zákl.barvou a dvojnásobným vrchním nátěrem podle pokynu stavbyvedoucího a předloženého konstrukčního výkresu s rozpisem.V ceně jsou započítány všechny šrouby, hmoždinky a svářecí materiály a všechny předpokl.přirážky, vč. statického posouzení-(krycí plech viz. zámečnické výrobky).Závěsy potrubí-objímky+táhla+žlaby a veškerý materiál potřebný k zachycení potrubí. Dodávka a montáž Lišty a konzoly pozinkované, včetně všech příslušných dílů a připevňovacích materiálů.

Poznámka k položce:

dodávka

výkres č. D.4.4.03

85 :

85

85,00000

125	7679951pc001	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	85,00000	55,00	4 675,00		Vlastní
-----	--------------	---	----	----------	-------	----------	--	---------

Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg

Poznámka k položce:

výkres č. D.4.4.03

85 :

85

85,00000

126	9987671pc001	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,09100	1 000,00	91,00		Vlastní
-----	--------------	---	---	---------	----------	-------	--	---------

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

Poznámka k souboru cen:

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	15	04.4. Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

1. Ceny pro přesun hmot stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

<b>Celkem</b>						<b>1 527 060,28</b>
---------------	--	--	--	--	--	---------------------

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	16	04.5. Elektroinstalace silnoproudé, hromosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: _1</b>		<b>Dodávky</b>	<b>125 165,00</b>					
1	Pol__0001	Rozváděč R4Oceloplechová zapuštěný modulový rozvaděč, IP30 tř. iz I , rozměry : š766x v920 x h110, mm - 180 mod., In=63A, 400V, Iks<10 kA přívod i vývody vrchem, příslušenství pro montáž (přípojnice, lišty, svorkovnice, propojovací kabely, upevňovací materiál), dodávka včetně kompletace, montáže (usazení) a dopravy na stavbu viz.v.č. D.4.5.06 :	kpl	1,00000	56 123,00	56 123,00		Vlastní
		1		1,00000				
2	Pol__0002	Rozváděč R5Oceloplechová zapuštěný modulový rozvaděč, IP30 tř. iz I , rozměry : š550x v620 x h110, mm - 72 mod., In=63A, 400V, Iks<10 kA přívod i vývody vrchem, příslušenství pro montáž (přípojnice, lišty, svorkovnice, propojovací kabely, upevňovací materiál), dodávka včetně kompletace, montáže (usazení) a dopravy na stavbu viz.v.č. D.4.5.07 :	kpl	1,00000	20 291,00	20 291,00		Vlastní
		1		1,00000				
3	Pol__0003	Rozváděč R6skříňové nástěnné provedení, IP44 / IP20, rozměry: š550xv800x161, 120 mod. Přívody z, vrchu, vývody vrchem, příslušenství pro montáž (přípojnice, lišty, svorkovnice, propojovací kabely, upevňovací materiál, průchodky), dodávka včetně kompletace, montáže (usazení) a dopravy na stavbu viz.v.č. D.4.5.08 :	kpl	1,00000	48 751,00	48 751,00		Vlastní
		1		1,00000				
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>	<b>1 609 552,91</b>					
4	Pol__0004	ZÁVĚSNÉ LED SVÍTIDLO/REFLEKTOR SECUR 816 - 1xCLU046-1212 3000K CRI80 (1400 mA/TC75) 54.7 W viz.v.č. D.4.5.02 :	ks	64,00000	6 272,00	401 408,00		Vlastní
		64		64,00000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	16	04.5. Elektroinstalace silnoproudé, hromosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
5	Pol__0005	LIŠTOVÉ REFLEKTEROVÉ LED SVÍTIDLO ČERNÉ HLINÍKOVÉ TĚLO+ČERNÉ PLAST. ÚCHYTY, 30W, 4550lm, 3000 nebo, 4000K, ÚHEL VYZAŘOVÁNÍ 50° (POPŘÍPADĚ 30° DLE NASVÍCENÍ EXPOZIC)	ks	36,00000	3 662,40	131 846,40		Vlastní
		viz.v.č. D.4.5.02 :						
		36		36,00000				
6	Pol__0006	LIŠTOVÉ REFLEKTEROVÉ LED SVÍTIDLO ČERNÉ HLINÍKOVÉ TĚLO+ČERNÉ PLAST. ÚCHYTY, 30W, 4550lm, 3000 nebo, 4000K, ÚHEL VYZAŘOVÁNÍ 30°	ks	3,00000	3 662,40	10 987,20		Vlastní
		viz.v.č. D.4.5.02 :						
		3		3,00000				
7	Pol__0007	Třífázová vodící lišta vč příslušenství a závěs, včetně naájecí a rozb. Spojek, barva černá	m	40,00000	1 131,20	45 248,00		Vlastní
		viz.v.č. D.4.5.02 :						
		40		40,00000				
8	Pol__0006	ZÁVĚSNÉ LED ARCHITEKT. KRUHOVÉ SVÍTIDLO 500mm, ČERNÝ MATNÝ PRÁŠK KOMAXIT,24W, 1600lm, IP20, VČETNĚ, ZÁVĚSU	ks	3,00000	12 521,60	37 564,80		Vlastní
		viz.v.č. D.4.5.02 :						
		3		3,00000				
9	Pol__0008	PŘISAZENÉ STROPNÍ/NÁSTĚNNÉ KRUHOVÉ LED SVÍTIDLO 20W, 2700lm, 4000K, IP65, POLYKARB. VÝLISEK	ks	15,00000	2 184,00	32 760,00		Vlastní
		viz.v.č. D.4.5.02, D.4.5.05 :						
		15		15,00000				
10	Pol__0009	PŘISAZENÉ STROPNÍ/NÁSTĚNNÉ KRUHOVÉ LED SVÍTIDLO 20W, 2700lm, 4000K, IP65, POLYKARB. VÝLISEK +, VESTAVNÁ BATERIN NO 1. hod.	ks	12,00000	3 500,00	42 000,00		Vlastní
		viz.v.č. D.4.5.02, D.4.5.05 :						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	16	04.5. Elektroinstalace silnoproudé, hromosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		12		12,00000				
11	Pol__0010	PODHLADOVÉ LED SVÍTIDLO TYPU DOWNLIGHT, IP44, LED 2000 lm 25W 4000K CRI>80 <a href="#">viz.v.č. D.4.5.02 :</a>	ks	2,00000	1 400,00	2 800,00		Vlastní
		2		2,00000				
12	Pol__0011	ZÁVĚSNÉ/PŘISAZENÉ LED, HLINÍKOVÝ PROFIL, IP40, příkon 40W, 4800lm, 4000K, 1200x70mm <a href="#">viz.v.č. D.4.5.02 :</a>	ks	14,00000	3 225,60	45 158,40		Vlastní
		14		14,00000				
13	Pol__0012	INTERIÉROVÉ SVÍTIDLO LED NÁSTĚNNÉ ARCHITEKTONICKÉ, VOLBA ARCHITEKTA, IP20 <a href="#">viz.v.č. D.4.5.02 :</a>	ks	3,00000	5 591,27	16 773,81		Vlastní
		3		3,00000				
14	Pol__0013	VENKOVNÍ SVÍTIDLO LED FASÁDNÍ NÁSTĚNNÉ ARCHITEKTONICKÉ, VOLBA ARCHITEKTA, IP44 min. <a href="#">viz.v.č. D.4.5.02 :</a>	ks	1,00000	3 420,84	3 420,84		Vlastní
		1		1,00000				
15	Pol__0014	INTERIÉROVÉ NÁSTĚNNÉ LED SVÍTIDLO NAD ZRCADLO, IP44, 4000K CRI>80 - VOLBA ARCHITEKTA, <a href="#">viz.v.č. D.4.5.02 :</a>	ks	7,00000	3 451,84	24 162,88		Vlastní
		7		7,00000				
16	Pol__0015	PŘISAZENÉ PRŮMYSLOVÉ LED SVÍTIDLO 33W, IP65, POLYKARB. OPÁLOVÝ DIFUSOR (4K5, 4068 lm; 33.0 W) <a href="#">viz.v.č. D.4.5.02, D.4.5.05 :</a>	ks	20,00000	1 680,00	33 600,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	16	04.5. Elektroinstalace silnoproudé, hromosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		20		20,00000				
17	Pol__0016	PŘISAZENÉ PRŮMYSLOVÉ LED SVÍTIDLO 33W, IP65, POLYKARB. OPÁLOVÝ DIFUSOR (4K5, 4068 lm; 33.0 W) +, VESTAVNÁ BATERIN NO 1. hod. <a href="#">viz.v.č. D.4.5.05 :</a>	ks	4,00000	3 469,76	13 879,04		Vlastní
		4		4,00000				
18	Pol__0017	JEDNOSTRANNÉ PŘISAZENÉ SVÍTIDLO, LED 3-5W, IP44, VESTAVĚNÁ BATERIE NA 1h, S PIKTOGRAMEM <a href="#">viz.v.č. D.4.5.02, D.4.5.05 :</a>	ks	16,00000	1 480,64	23 690,24		Vlastní
		16		16,00000				
19	Pol__0018	OBOUSTRANNÉ PŘISAZENÉ SVÍTIDLO, LED 3-5W, IP44, VESTAVĚNÁ BATERIE NA 1h, S PIKTOGRAMEM <a href="#">viz.v.č. D.4.5.02 :</a>	ks	3,00000	1 500,80	4 502,40		Vlastní
		3		3,00000				
20	Pol__0019	NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO PŘISAZENÉ, OPTIKA VOLNÉ PROSTORY, IP44 BAT. NA 1h <a href="#">viz.v.č. D.4.5.02 :</a>	ks	10,00000	1 131,20	11 312,00		Vlastní
		10		10,00000				
21	Pol__0020	NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO VESTAVNÉ, OPTIKA ÚNIKOVÉ KORIDORY, IP20, BAT. NA 1h <a href="#">viz.v.č. D.4.5.02 :</a>	ks	1,00000	1 243,20	1 243,20		Vlastní
		1		1,00000				
22	Pol__0021	PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO, LED 1x5W, IP65, VESTAVĚNÁ BATERIE NA 1h, PRO OSVĚTLENÍ OKOLÍ ÚNIKOVÝCH DVEŘÍ <a href="#">viz.v.č. D.4.5.02 :</a>	ks	7,00000	1 845,76	12 920,32		Vlastní



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	16	04.5. Elektroinstalace silnoproudé, hromosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		7			7,00000			
23	Pol__0022	PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO, LED 1x3W, IP44, VESTAVĚNÁ BATERIE NA 1h, OPTIKA ASYMETRICKÁ - PRO HYDRANTY <i>viz.v.č. D.4.5.02, D.4.5.05 :</i>	ks	8,00000	2 632,00	21 056,00		Vlastní
		8			8,00000			
24	Pol__0023	LED PÁSKY+PŘÍSLUŠENSTVÍ LED PÁSKY 24V, VÝKON 22W/m, 3000K, LINEARLight POWER Flex LF06P2-W5F-830	m	85,00000	442,40	37 604,00		Vlastní
25	Pol__0024	LED PÁSKY+PŘÍSLUŠENSTVÍ Led napaječe 230V/24V-DC <i>viz.v.č. D.4.5.02 :</i>	ks	10,00000	1 232,00	12 320,00		Vlastní
		10			10,00000			
26	Pol__0025	VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKKA, BÍLÝ,IP2010A, 250V, včetně rámečku Spínače jednopólový,, řazení 1, 10A, 250V, <i>viz.v.č. D.4.5.02</i>	ks	6,00000	560,18	3 361,08		Vlastní
27	Pol__0026	VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKKA, BÍLÝ,IP2010A, 250V, včetně rámečku Spínač sériový; řazení 5, , 10A, 250V, <i>viz.v.č. D.4.5.02</i>	ks	7,00000	369,11	2 583,75		Vlastní
28	Pol__0027	VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKKA, BÍLÝ,IP2010A, 250V, včetně rámečku Přepínač střídavý; řazení 6, 10A, 250V, <i>viz.v.č. D.4.5.02, D.4.5.05</i>	ks	11,00000	644,15	7 085,60		Vlastní
29	Pol__0028	VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKKA, BÍLÝ,IP2010A, 250V, včetně rámečku Přepínač křížový; řazení, 7, 10A, 250V, <i>D.4.5.05</i>	ks	1,00000	374,40	374,40		Vlastní
30	Pol__0029	VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKKA, BÍLÝ,IP2010A, 250V, včetně rámečku Tlačítko s možností, podsvětlení, řazení 1/0, 10A, 250V, <i>viz.v.č. D.4.5.02</i>	ks	5,00000	623,00	3 115,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	16	04.5. Elektroinstalace silnoprůdové, hromosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
31	Pol__0030	VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKKA, BÍLÝ, IP2010A, 250V, včetně rámečku Dekorativní tlačítkové, spínače, 10A, 250V, rámeček hliníkový/nerez dekor, viz.v.č. D.4.5.02	ks	23,00000	623,00	14 329,00		Vlastní
32	Pol__0031	VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKKA, BÍLÝ, IP4410A, 250V, včetně rámečku Spínače jednopólový, řazení 1, 10A, 250V, viz.v.č. D.4.5.02, D.4.5.05	ks	3,00000	632,25	1 896,75		Vlastní
33	Pol__0032	VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKKA, BÍLÝ, IP4410A, 250V, včetně rámečku Spínač sériový; řazení 5, 10A, 250V, viz.v.č. D.4.5.02, D.4.5.05	ks	3,00000	691,11	2 073,32		Vlastní
34	Pol__0033	VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKKA, BÍLÝ, IP4410A, 250V, včetně rámečku Přepínač střídavý; řazení 6, 10A, 250V, viz.v.č. D.4.5.02	ks	1,00000	632,25	632,25		Vlastní
35	Pol__0034	SPÍNACÍ PRVKY A SENZOR NA POVRCH IP54-IP65 Spínače jednopólový, řazení 1, 10A, 250V, D.4.5.05	ks	2,00000	358,22	716,44		Vlastní
36	Pol__0035	SPÍNACÍ PRVKY A SENZOR NA POVRCH IP54-IP65 Spínač sériový; řazení 5, 10A, 250V, D.4.5.05	ks	1,00000	407,53	407,53		Vlastní
37	Pol__0036	SPÍNACÍ PRVKY A SENZOR NA POVRCH IP54-IP65 Přepínač střídavý; řazení 6, 10A, 250V, D.4.5.05	ks	8,00000	365,77	2 926,16		Vlastní
38	Pol__0037	SPÍNACÍ PRVKY A SENZOR NA POVRCH IP54-IP65 Externí senzor s krytím IP56 s uzpůsobením pro montáž na, zeď / do panelu (krytka a držák senzoru jsou součástí dodávky). Pro kombinaci s DIN soumr. Spínačem <span style="color: green;">, viz.v.č. D.4.5.02</span>	ks	1,00000	790,87	790,87		Vlastní
39	Pol__0038	ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, POD OMÍTKU IP2016A, 230V, včetně rámečku jednonásobná, s ochranným kolíkem, viz.v.č. D.4.5.02	ks	26,00000	601,16	15 630,16		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	16	04.5. Elektroinstalace silnoprůdové, hromosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
40	Pol__0039	ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, POD OMÍTKU IP2016A, 230V, včetně rámečku jednonásobná, s ochranným kolíkem,, 3.st.proti přepětí, D.4.5.02	ks	2,00000	1 797,82	3 595,65		Vlastní
41	Pol__0040	PODLAHOVÁ KRABICE, IP20 Zásuvková krabice nerez., 4x230V (8 modulů), IP20, 200x150x90mm, masivní, nerez, typ 1,viz.v.č. D.4.5.02	ks	13,00000	8 854,10	115 103,35		Vlastní
42	Pol__0041	PODLAHOVÁ KRABICE, IP20 Zásuvková krabice nerez., 2x230V (4 moduly), IP20, 125x125x70mm, masivní, nerez, typ 2,viz.v.č. D.4.5.02	ks	7,00000	5 820,64	40 744,48		Vlastní
43	Pol__0042	ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, POD OMÍTKU IP4416A, 230V Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem,viz.v.č., D.4.5.02	ks	5,00000	345,97	1 729,84		Vlastní
44	Pol__0043	ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, NA POVRCH IP44-IP5416A, 230V Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem,, viz.v.č. D.4.5.05	ks	16,00000	286,90	4 590,39		Vlastní
45	Pol__0044	ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, NA POVRCH IP44-IP5416A, 230V Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem ,, 3.st.proti přepětí, viz.v.č. D.4.5.05	ks	3,00000	1 194,63	3 583,88		Vlastní
46	Pol__0045	ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, NA POVRCH IP4416A, 400V 3P+N+PE , viz.v.č. , viz.v.č. D.4.5.05	ks	2,00000	457,83	915,67		Vlastní
47	Pol__0046	MULTIFUKNČNÍ ČASOVÉ INST. RELÉ Multifunkční časové relé do krabice pod ovladač VZT, spínacím prvkem, je silové relé 16A. , viz.v.č. D.4.5.05	ks	3,00000	491,56	1 474,67		Vlastní
48	Pol__0047	PROSTOROVÝ TERMOSTAT, 10A, 250V, IP54 Průmyslový mechanický pro větrání rozveden a technic. prostorů, , teplotní rozsah+4° až +40°C, viz.v.č. D.4.5.05	ks	2,00000	3 432,51	6 865,02		Vlastní
49	Pol__0048	ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE KRABICE PŘÍSTROJOVÁ,viz.v.č. D.4.5.02, D.4.5.05	ks	140,00000	49,28	6 899,20		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	16	04.5. Elektroinstalace silnoprůdové, hromosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
50	Pol__0049	ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE KRABICE ODBOČNÁ ZAPUŠTĚNÁ VČ. SVOREK do 4mm2,viz.v.č. D.4.5.02, D.4.5.05	ks	30,00000	87,11	2 613,41		Vlastní
51	Pol__0050	ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE KRABICE ODBOČNÁ NA POVRCH VČ. SVOREK do 4mm2,viz.v.č. D.4.5.02, D.4.5.05	ks	7,00000	234,04	1 638,25		Vlastní
52	Pol__0051	ZEMNÍČÍ PRVKY ZSA16 zemničí svorka na potrubí,viz.v.č. D.4.5.02, D.4.5.05	ks	30,00000	145,11	4 353,22		Vlastní
53	Pol__0052	ZEMNÍČÍ PRVKY Cu pás.ZS16 Pásek uzemňovací Cu, 0,5m,viz.v.č. D.4.5.02, D.4.5.05	ks	30,00000	52,38	1 571,47		Vlastní
54	Pol__0053	ZEMNÍČÍ PRVKY Svorka zemničí ZS 4 pro baterie, viz.v.č. D.4.5.02	ks	8,00000	17,95	143,63		Vlastní
55	Pol__0055	KABELOVÝ ŽLABVč.závěsů a výložníků po 2m, tloušťka 1,5mm, 80kg/m 125/100, viz.v.č. D.4.5.05	m	170,00000	614,76	104 508,66		Vlastní
56	Pol__0056	KABELOVÝ ŽLABVč.závěsů a výložníků po 2m, tloušťka 1,5mm, 80kg/m 65/50, viz.v.č. D.4.5.02, D.4.5.05	m	55,00000	365,83	20 120,41		Vlastní
57	Pol__0057	KABELOVÁ PŘÍCHYTKA Třimenová přichytka, jednoduchá, rozsah upínání 12 - 16 mm, viz.v.č. D.4.5.02,, D.4.5.05	ks	515,00000	49,12	25 298,45		Vlastní
58	Pol__0058	TRUBKA BEZHALOGENOVÁ, NA POVRCHPLASTOVÁ, VČ.PŘÍCHYTEK D16, viz.v.č. D.4.5.05	m	35,00000	56,63	1 981,95		Vlastní
59	Pol__0059	TRUBKA BEZHALOGENOVÁ, NA POVRCHPLASTOVÁ, VČ.PŘÍCHYTEK D23, viz.v.č. D.4.5.05	m	35,00000	71,55	2 504,10		Vlastní
60	Pol__0060	OHEBNÁ TRUBKA SE STŘEDNÍ MECHAN. ODOLNOSTÍ D25 (18,3 vnitřní), viz.v.č. D.4.5.02	m	300,00000	54,02	16 205,28		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	16	04.5. Elektroinstalace silnoprůdové, hromosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
61	Pol__0061	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC CYA 4 mm2, viz.v.č. D.4.5.02, D.4.5.05-8	m	45,00000	22,88	1 029,67		Vlastní
62	Pol__0062	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC CYA 10 mm2, viz.v.č. D.4.5.02, D.4.5.05-8	m	75,00000	38,90	2 917,32		Vlastní
63	Pol__0063	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC CYA 6 mm2, viz.v.č. D.4.5.02, D.4.5.05-8	m	125,00000	36,67	4 583,60		Vlastní
64	Pol__0064	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC CYA 25 mm2, viz.v.č. D.4.5.02, D.4.5.05-8	m	110,00000	83,90	9 228,91		Vlastní
65	Pol__0065	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC CYKY-J 3x1.5 mm2, viz.v.č. D.4.5.02, D.4.5.05-8	m	1 500,00000	24,47	36 708,00		Vlastní
66	Pol__0066	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC CYKY-J 3x2.5 mm2, viz.v.č. D.4.5.02, D.4.5.05-8	m	1 350,00000	30,87	41 670,72		Vlastní
67	Pol__0067	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC CYKY-O 3x1.5 mm2, viz.v.č. D.4.5.02, D.4.5.05-8	m	620,00000	24,47	15 172,64		Vlastní
68	Pol__0068	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC CYKY-O 4x1.5 mm2, viz.v.č. D.4.5.02, D.4.5.05-8	m	55,00000	29,98	1 649,03		Vlastní
69	Pol__0069	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC CYKY-J 5x2.5 mm2, viz.v.č. D.4.5.02, D.4.5.05-8	m	30,00000	44,79	1 343,66		Vlastní
70	Pol__0070	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC CYKY-J 5x4 mm2, viz.v.č. D.4.5.02, D.4.5.05-8	m	20,00000	63,22	1 264,48		Vlastní
71	Pol__0071	UKONČENÍ KABELŮ V ROZVADĚČÍCH SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU do 5x6 mm2, viz.v.č. D.4.5.06-8	ks	105,00000	209,90	22 039,42		Vlastní
72	Pol__0072	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH do 6 mm2, viz.v.č. D.4.5.06-8	ks	315,00000	44,80	14 112,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	16	04.5. Elektroinstalace silnoproudé, hromosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
73	Pol__0073	PŘIPOJENÍ EL. ZAŘÍZENÍ A SPOTŘEBIČŮ Připojení elektrického zařízení do vstupní svorkovnice, 3x400/230V a ukončení vodičů v připojení do zařízení do průřezu vodičů 4mm <sup>2</sup>	ks	35,00000	336,00	11 760,00		Vlastní
74	Pol__0074	PARAPETNÍ KANÁLY Dvoukomorový plastový parapetní kanál dutý, bílé provedení, 160x65 + příslušenství	m	15,00000	708,13	10 621,97		Vlastní
75	Pol__0075	Výstražné a bezpečnostní tabulky / samolepky	ks	15,00000	48,99	734,83		Vlastní
76	Pol__0076	Protipožární ucpávky EI 90 Kabel. přepážka	m <sup>2</sup>	1,00000	9 072,00	9 072,00		Vlastní
77	Pol__0077	VYVRTÁNÍ OTVORU Vrtání jádrové do ŽB do D 80 mm	m	5,00000	323,68	1 618,40		Vlastní
78	Pol__0078	VYSEKANI KAPES VE ZDIVUCIHELNEM PRO KRABICE do průměru 80mm, 50mm,	ks	140,00000	41,44	5 801,60		Vlastní
79	Pol__0079	VYSEKANI KAPES VE ZDIVUCIHELNEM PRO KRABICE do průměru 125mm, 75mm	ks	2,00000	73,92	147,84		Vlastní
80	Pol__0080	VYSEKANI RYH VE ZDIVUCIHELNEM - 30mm Sire 30 mm	m	425,00000	44,80	19 040,00		Vlastní
81	Pol__0081	VYSEKANI RYH VE ZDIVUCIHELNEM - 50mm Sire 70 mm	m	155,00000	67,20	10 416,00		Vlastní
<b>Díl: 3</b>						<b>40 992,00</b>		
		<b>Hodinové zúčtovací sazby</b>						
82	Pol__0082	Prokabelování a zapojení VZT jednotek ze strany 230V včetně dodávky kabeláže, seznam kabeláže a, zapojení zařízení jednotky dle jejího dodavatele Strojovna C - VZT jednotka č.1	kpl	1,00000	9 296,00	9 296,00		Vlastní
83	Pol__0083	Zajištění stanoviště Technické inspekce ČRk uvedení do provozu dle vyhl. 73 r.2010	spr	1,00000	16 800,00	16 800,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	16	04.5. Elektroinstalace silnoproudé, hromosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
84	Pol__0084	PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEKDLE CSN 331500 Revizni technik - zpracování a předání revizních zpráv	spr	1,00000	1 680,00	1 680,00		Vlastní
85	Pol__0085	PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEKDLE CSN 331500 Spoluprace s reviz.technikem	hod	20,00000	560,00	11 200,00		Vlastní
86	Pol__0086	Práce v HZS Zabezpečení a zajištění pracoviště	hod	6,00000	336,00	2 016,00		Vlastní
<b>Celkem</b>						<b>1 775 709,91</b>		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	17	04.6. Elektroinstalace slaboproudé

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 01</b>		<b>Elektrická požární signalizace</b>				<b>39 936,57</b>		
1	1	Podružné ovládací tablo: Paralelní podružná ústředna EPS s čelním ovládacím panelem. <i>1x viz. D.04.6.3 :</i>	ks	1,00000	15 384,04	15 384,04		Vlastní
		1		1,00000				
2	2	Čelní ovládací panel ústředny - pro paralelní ovládací tablo p.č.1 <i>1x- pro paralelní ovládací tablo p.č.1 :</i>	ks	1,00000	8 453,77	8 453,77		Vlastní
		1		1,00000				
3	3	Mikromodul kruhové linky - pro připojení 1 kruhé hlásičové linky nebo 1 linky s V/V moduly <i>2x1 doplnění do hlavní ústředny v SO 03 pro linky SO 04 :</i>	ks	2,00000	4 090,88	8 181,76		Vlastní
		2		2,00000				
4	4	Mikromodul pro síťování ústředny <i>2x1 - 1x do hlavní ústředny EPS, 1x do podružného ovládacího tabla v centrálním velínu :</i>	ks	1,00000	7 917,00	7 917,00		Vlastní
		1		1,00000				
<b>Díl: 07</b>		<b>Přípravné kabeláže</b>				<b>42 847,64</b>		
5	1	Kabel H05VV-F 4x1 <i>4x20 :</i>	m	80,00000	28,16	2 252,54		Vlastní
		80		80,00000				
6	2	Kabel H05VV-F 3x1 <i>2x40 :</i>	m	80,00000	23,04	1 843,07		Vlastní
		80		80,00000				



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	17	04.6. Elektroinstalace slaboproudé

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
7	3	Kabel H05VV-F 2x1	m	80,00000	20,97	1 677,31		Vlastní
		1x80 :						
		80		80,00000				
8	4	Kabel JYTY-O 7x1	m	80,00000	35,92	2 873,47		Vlastní
		2x40 :						
		80		80,00000				
9	5	Kabel JYTY-O 4x1	m	80,00000	28,43	2 274,05		Vlastní
		4x20 :						
		80		80,00000				
10	6	Kabel JYTY-O 2x1	m	80,00000	20,98	1 678,21		Vlastní
		1x80 :						
		80		80,00000				
11	7	Trubka PVC 16 mm p.o.	m	160,00000	43,68	6 988,80		Vlastní
		16x10 :						
		160		160,00000				
12	8	Trubka PVC 23 mm p.o.	m	100,00000	47,94	4 793,60		Vlastní
		10x10 :						
		100		100,00000				
13	9	Krabice KU 68 p.o.	ks	10,00000	80,42	804,16		Vlastní
		10x1 :						
		10		10,00000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	17	04.6. Elektroinstalace slaboproudé

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	10	Krabice KO 97 p.o. <i>10x1 :</i> 10	ks	10,00000	97,70	976,98		Vlastní
				10,00000				
15	11	Pomocné instalační práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce <i>1x10 :</i> 10	hod	10,00000	336,00	3 360,00		Vlastní
				10,00000				
16	12	Kabel H05VV-F 4x1 <i>4x25 :</i> 100	m	100,00000	28,16	2 815,68		Vlastní
				100,00000				
17	13	Kabel JYTY-O 4x1 <i>4x25 :</i> 100	m	100,00000	28,43	2 842,56		Vlastní
				100,00000				
18	14	Trubka PVC 16 mm p.o. <i>6x10 :</i> 60	m	60,00000	43,68	2 620,80		Vlastní
				60,00000				
19	15	Trubka PVC 23 mm p.o. <i>4x10 + 5 :</i> 45	m	45,00000	47,94	2 157,12		Vlastní
				45,00000				
20	16	Krabice KU 68 p.o. <i>6x1 :</i>	ks	6,00000	80,42	482,50		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	17	04.6. Elektroinstalace slaboproudé

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		6		6,00000				
21	17	Krabice KO 97 p.o.	ks	4,00000	97,70	390,79		Vlastní
		4x1 :						
		4		4,00000				
22	18	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce	hod	6,00000	336,00	2 016,00		Vlastní
		6x1 :						
		6		6,00000				
<b>Díl: 01</b>		<b>Elektrická požární signalizace</b>				<b>14 281,91</b>		
23	5	Modul 12 programovatelných výstupních relé - modul výstupů	ks	1,00000	4 621,71	4 621,71		Vlastní
		1x viz. D.04.6.3 :						
		1		1,00000				
24	6	Modul 4 In / 2 out - modul pro výstupy EPS a ovládání zařízení	ks	3,00000	3 220,07	9 660,20		Vlastní
		3x viz. D.04.6.3 :						
		3		3,00000				
<b>Díl: 05</b>		<b>Pokladní systém</b>				<b>16 800,00</b>		
25	1	PC stanice pro pokladnu systému, standardní PC včetně operačního systému a LCD monitoru (procesor 2., 4 GHz, 4GB RAM DDR3, 1TB HDD, integrovaná grafická karta)	ks	1,00000	16 800,00	16 800,00		Vlastní
		1x1 :						
		1		1,00000				
<b>Díl: 06</b>		<b>Orientační hlasový majáček</b>				<b>71 938,35</b>		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	17	04.6. Elektroinstalace slaboproudé

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
26	1	Orientační hlasový maják: slot pro SD/MMC kartu, 160x160x75mm, napájení 230VAC / 12VDC, příkon 0,7, VA v klidu, max 14W při hlášení, krytí IP64, odběr 30mA v klidu, max. 1A při hlášení	ks	2,00000	15 250,76	30 501,52		Vlastní
		1x viz. D.04.6.2 :						
		2		2,00000				
27	2	SD/MMC karta, 1GB	ks	2,00000	201,60	403,20		Vlastní
		1x pro majáček p.č.1 :						
		2		2,00000				
28	3	Napájecí zdroj, 230VAC/12VDC, 5A	ks	1,00000	568,96	568,96		Vlastní
		1x v RACK rozvaděči systému SK viz. D.04.6.3 :						
		1		1,00000				
29	4	Záložní akumulátor 13,8V/7Ah pro zálohu napájecího zdroje	ks	1,00000	992,88	992,88		Vlastní
		1x1 pro napájecí zdroj p.č. 3 :						
		1		1,00000				
30	5	Plechová kříž pro instalaci zdroje	ks	1,00000	948,64	948,64		Vlastní
		1x1 pro napájecí zdroj p.č. 3 :						
		1		1,00000				
31	6	Pomocné instalační práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce	hod	4,00000	336,00	1 344,00		Vlastní
		4x1 :						
		4		4,00000				
32	7	Kabel CYSY 2x1,5	m	200,00000	20,97	4 193,28		Vlastní
		2x100 :						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	17	04.6. Elektroinstalace slaboproudé

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		200		200,00000				
33	8	Trubka PVC 16 mm p.o. 11x10 : 110	m	110,00000	43,68	4 804,80		Vlastní
		60		60,00000				
34	9	Trubka PVC 23 mm p.o. 6x10 : 60	m	60,00000	47,94	2 876,16		Vlastní
		12		12,00000				
35	10	Krabice KU 68 p.o. 12x1 : 12	ks	12,00000	80,42	964,99		Vlastní
		9		9,00000				
36	11	Krabice KO 97 p.o. 9x1 : 9	ks	9,00000	97,70	879,28		Vlastní
		8		8,00000				
37	12	Průraz zdívem, síla zdi do 60cm 8x1 : 8	ks	8,00000	256,48	2 051,84		Vlastní
		5		5,00000				
38	13	Průraz zdívem, síla zdi do 100cm 5x1 : 5	ks	5,00000	433,44	2 167,20		Vlastní
		110		110,00000				
39	14	Drážky ve zdi pro trubkové trasy, hloubka do 50mm, šíře do 500mm	m	110,00000	62,72	6 899,20		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	17	04.6. Elektroinstalace slaboproudé

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		110x1 : 110		110,00000				
40	15	Požární ucpávky prostupů kabeláže, odolnost 45 minut	ks	2,00000	1 187,20	2 374,40		Vlastní
		2x1 : 2		2,00000				
41	16	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce	hod	10,00000	336,00	3 360,00		Vlastní
		10x1 : 10		10,00000				
42	17	Oživení, nastvení a konfigurace zařízení	kpl	1,00000	4 480,00	4 480,00		Vlastní
43	18	Uvedení zařízení do provozu, odzkoušení	kpl	1,00000	1 344,00	1 344,00		Vlastní
44	19	Výchozí revize	kpl	1,00000	784,00	784,00		Vlastní
<b>Díl: 05 Pokladní systém</b>						<b>35 240,80</b>		
45	2	SW modul POKLADNA, licence systému pokladnu (instalace na pracovní PC stanici)	ks	1,00000	10 528,00	10 528,00		Vlastní
		1x1 : 1		1,00000				
46	3	Pokladní zásuvka pro pokladnu	ks	1,00000	3 528,00	3 528,00		Vlastní
		1x1 : 1		1,00000				
47	4	Zákaznický displej pro zobrazení ceny, připojení USB	ks	1,00000	3 841,60	3 841,60		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	17	04.6. Elektroinstalace slaboproudé

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1x1 :						
		1		1,00000				
48	5	Termální tiskárna vstupenek	ks	1,00000	7 582,40	7 582,40		Vlastní
		1x1 :						
		1		1,00000				
49	6	Drobný instalační materiál	kpl	1,00000	1 528,80	1 528,80		Vlastní
		1x1 :						
		1		1,00000				
50	38	Uvedení zařízení do provozu a připojení	ks	1,00000	2 800,00	2 800,00		Vlastní
51	40	Konfigurace, odzkoušení	ks	2,00000	2 240,00	4 480,00		Vlastní
52	41	Seznámení s obsluhou, zaškolení	ks	1,00000	952,00	952,00		Vlastní
<b>Díl: 01</b>		<b>Elektrická požární signalizace</b>				<b>427 592,83</b>		
53	7	Skříň pro vstupní a výstupní moduly p.o.	ks	4,00000	378,27	1 513,08		Vlastní
		4x1 :						
		4		4,00000				
54	8	Pomocný napájecí zdroj: Externí síťový zdroj 5A/24VDC 28Ah EN 54-4	ks	1,00000	9 227,08	9 227,08		Vlastní
		1x viz. D.04.6.3 :						
		1		1,00000				
55	9	Akumulátor 12V / 24 Ah	ks	4,00000	1 547,71	6 190,82		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	17	04.6. Elektroinstalace slaboproudé

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2x2 - 2x do paralelního tabla, 2x do přídavného zdroje : 4		4,00000				
56	10	Hlásič požáru opticko-kouřový 23x viz. D.04.6.2, 17x viz. D.04.6.2, : 40	ks	40,00000	1 248,83	49 953,34		Vlastní
				40,00000				
57	11	Hlásič požáru termodiferenciální 1x viz. D.04.6.2, : 1	ks	1,00000	1 323,09	1 323,09		Vlastní
				1,00000				
58	12	Patice pro hlásiče 41x1 : 41	ks	41,00000	329,86	13 524,36		Vlastní
				41,00000				
59	13	Modul elektroniky tlačítkového hlásiče s oddělovačem 10x viz. D.04.6.2 : 10	ks	10,00000	1 457,48	14 574,78		Vlastní
				10,00000				
60	14	Skříň tlačítkového hlásiče červená 10x1 pro tlačítkové hlásiče p.č. 13 : 10	ks	10,00000	288,83	2 888,26		Vlastní
				10,00000				
61	15	Siréna - červená nízké provedení 5x viz. D.04.6.2, 2x viz. D.04.6.3 : 7	ks	7,00000	885,74	6 200,19		Vlastní
				7,00000				



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	17	04.6. Elektroinstalace slaboproudé

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
62	16	Pomocné instalační práce, zednické výpomoci, koordinační práce	hod	30,00000	336,00	10 080,00		Vlastní
		30x1 :						
		30		30,00000				
63	17	Kabel J-Y(st)Y 1x2x0,8 - hlásičové linky	m	1 450,00000	18,78	27 234,48		Vlastní
		50x25+ 2x100 :						
		1450		1 450,00000				
64	18	Kabel PH 120R 2x2x0,8 - výstup EPS pro ovládání zařízení, monitorování klapky, linku V/V modulů a, akustickou signalizaci	m	700,00000	36,57	25 597,60		Vlastní
		8x50 + 6x50 :						
		700		700,00000				
65	19	Kabel PH 120R 4x2x0,8 síťové propojení ústředny a tabla	m	80,00000	55,60	4 447,74		Vlastní
		1x80 :						
		80		80,00000				
66	20	Kabely PH 120R 3x1,5 přívod pro napájení ústředny EPS a pomocného zdroje	m	60,00000	38,28	2 296,90		Vlastní
		2x30 :						
		60		60,00000				
67	21	Požární kabelová přichytka (pro kabely s funkční odolností při požáru)	ks	2 000,00000	21,69	43 388,80		Vlastní
		600/0,3 :						
		2000		2 000,00000				
68	22	Požární kotva pro uchycení přichytky	ks	2 000,00000	18,10	36 198,40		Vlastní
		600/0,3 :						
		2000		2 000,00000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	17	04.6. Elektroinstalace slaboproudé

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
69	23	Trubka PVC 16 p.o. 82x10 : 820	m	820,00000	43,68	35 817,60		Vlastní
				820,00000				
70	24	Trubka PVC 23 p.o. 29x10 : 290	m	290,00000	47,94	13 901,44		Vlastní
				290,00000				
71	25	Trubka PVC 36 p.o. 10x10 : 100	m	100,00000	59,11	5 911,36		Vlastní
				100,00000				
72	26	Krabice KU 68 p.o. 64x1 : 64	ks	64,00000	80,42	5 146,62		Vlastní
				64,00000				
73	27	Krabice KO 97 p.o. 32x1 : 32	ks	32,00000	97,70	3 126,32		Vlastní
				32,00000				
74	28	Krabice KO 125 p.o. 14x1 : 14	ks	14,00000	222,07	3 109,03		Vlastní
				14,00000				
75	29	Keramické sorkovnice (spojkování požárních kabelů) 18x1 :	ks	18,00000	121,93	2 194,82		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	17	04.6. Elektroinstalace slaboproudé

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		18		18,00000				
76	30	Průraz zdí, síla stěny do 80cm	ks	45,00000	322,56	14 515,20		Vlastní
		45x1 :						
		45		45,00000				
77	31	Prostupy mezi podlažími - průraz stropem	ks	12,00000	322,56	3 870,72		Vlastní
		12x1 :						
		12		12,00000				
78	32	Drážky ve zdi pro trubkové trasy, hloubka do 50mm, šíře do 50mm	m	340,00000	62,72	21 324,80		Vlastní
		34x10 :						
		340		340,00000				
79	33	Požární ucpávky prostupů kabeláže, odolnost 45 minut	ks	10,00000	1 187,20	11 872,00		Vlastní
		10x1 :						
		10		10,00000				
80	34	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce	hod	30,00000	336,00	10 080,00		Vlastní
		30x1 :						
		30		30,00000				
81	35	Zkouška hlásiče	ks	51,00000	140,00	7 140,00		Vlastní
82	37	Uvedení do trv. provozu - ústředna (programování, oživení, odzkoušení)	kpl	1,00000	33 600,00	33 600,00		Vlastní
83	38	Výchozí revize	kpl	1,00000	1 344,00	1 344,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	17	04.6. Elektroinstalace slaboproudé

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 02</b>		<b>Strukturovaná kabeláž</b>				<b>448 552,27</b>		
84	1	RACK 19" 42 U, 600x600, stojanový	ks	1,00000	13 135,41	13 135,41		Vlastní
		1x viz. D.04.6.3 :						
		1		1,00000				
85	2	Ventilační jednotka 4x ventilátor, termostat	ks	1,00000	3 198,28	3 198,28		Vlastní
		1x pro rozvaděč p.č. 1 :						
		1		1,00000				
86	3	Patch panel 24xRJ45 cat.6	ks	3,00000	7 235,47	21 706,42		Vlastní
		3x pro rozvaděč p.č. 1 :						
		3		3,00000				
87	4	Patch panel 25xRJ45 cat.3 - zakončení metalického propoje do hlavního rozvaděče	ks	1,00000	6 847,16	6 847,16		Vlastní
		1x pro rozvaděč p.č. 1 :						
		1		1,00000				
88	5	Vyvazovací panel 1U	ks	4,00000	243,94	975,77		Vlastní
		4x pro rozvaděč p.č. 1 :						
		4		4,00000				
89	6	Patch kabel cat.6	ks	43,00000	50,83	2 185,60		Vlastní
		43x1 propojení metalické kabeláže v rozvaděči p.č.1 :						
		43		43,00000				
90	7	Rozvodný panel 5x230V	ks	1,00000	615,86	615,86		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	17	04.6. Elektroinstalace slaboproudé

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1x pro rozvaděč p.č. 1 :						
		1		1,00000				
91	8	Datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 - do stěny (komplet - krabička, keystone, rámeček, maska)	ks	20,00000	1 877,83	37 556,51		Vlastní
		16x viz. D.04.6.2, 4x viz. D.04.6.3 :						
		20		20,00000				
92	9	Datová zásuvka 1xRJ45 cat.6 - do stěny prop WiFi (komplet - krabička, keystone, rámeček, maska)	ks	3,00000	1 688,84	5 066,51		Vlastní
		3x viz. D.04.6.2 :						
		3		3,00000				
93	10	Optická vana 12xSC - komplet (Vana, kazeta, čelo vany, pigtail) zakončení optické přípojky	ks	1,00000	11 096,47	11 096,47		Vlastní
		1x pro rozvaděč p.č. 1 :						
		1		1,00000				
94	11	Optické spojky SC-SC	ks	12,00000	124,70	1 496,43		Vlastní
		12x1 vybavení rozvaděče p.č. 1 :						
		12		12,00000				
95	12	Optický PatchCord SC-SC	ks	12,00000	315,24	3 782,87		Vlastní
		12x1 vybavení rozvaděče p.č. 1 :						
		12		12,00000				
96	13	Aktivní prvek SWITCH: 48xRJ45, 100/1000 MB, management	ks	1,00000	14 510,55	14 510,55		Vlastní
		1x1 - dodávaný prvek je nutno předem odsouhlasit se správcem PC sítě objektu :						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	17	04.6. Elektroinstalace slaboproudé

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1		1,00000				
97	14	Wifi Router, 2,4 GHz, jako přístupový bod <i>3x viz. D.04.6.2 :</i>	ks	3,00000	4 533,76	13 601,28		Vlastní
		3		3,00000				
98	15	Pomocné instalační práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce <i>20x1 :</i>	hod	20,00000	336,00	6 720,00		Vlastní
		20		20,00000				
99	17	Kabel UTP 4p.cat.6 <i>(20x2 + 3)x90 +3x100 :</i>	m	4 170,00000	22,22	92 648,59		Vlastní
		4170		4 170,00000				
100	18	Kabel SYKFY 25x2x0,5 <i>1x100 :</i>	m	100,00000	71,47	7 146,72		Vlastní
		100		100,00000				
101	19	Kabel CYKY 3Cx2,5 - přívod napájení <i>1x50 :</i>	m	50,00000	31,19	1 559,60		Vlastní
		50		50,00000				
102	20	Optický kabel SM 9/125, 12 vláken <i>1x100 :</i>	m	100,00000	30,46	3 046,40		Vlastní
		100		100,00000				
103	21	Trubka PVC 16mm p.o.	m	850,00000	43,68	37 128,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	17	04.6. Elektroinstalace slaboproudé

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		85x10 : 850		850,00000				
104	22	Trubka PVC 23mm p.o.	m	520,00000	47,94	24 926,72		Vlastní
		52x10 : 520		520,00000				
105	23	Trubka PVC 29mm p.o.	m	290,00000	53,63	15 551,42		Vlastní
		29x10 : 290		290,00000				
106	24	Trubka PVC 36mm p.o. pro společně trasy pod omítkou, stupačky a páteřní trubkové rozvody	m	190,00000	70,07	13 312,77		Vlastní
		19x10 : 190		190,00000				
107	25	Krabice KU 68 p.o.	ks	55,00000	80,42	4 422,88		Vlastní
		55x1 : 55		55,00000				
108	26	Krabice KO 97 p.o.	ks	26,00000	97,70	2 540,14		Vlastní
		26x1 : 26		26,00000				
109	27	Krabice KO 125 p.o.	ks	16,00000	217,99	3 487,77		Vlastní
		16x1 : 16		16,00000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	17	04.6. Elektroinstalace slaboproudé

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
110	28	Krabice KT 250 p.o.	ks	8,00000	397,21	3 177,66		Vlastní
		8x1 :						
		8		8,00000				
111	29	Požární ucpávky prostupů kabeláže, odolnost 45 minut	ks	10,00000	1 187,20	11 872,00		Vlastní
		10x1 :						
		10		10,00000				
112	30	Průraz zdívem, síla zdi do 60cm	ks	38,00000	256,48	9 746,24		Vlastní
		38x1 :						
		38		38,00000				
113	31	Průraz zdívem, síla zdi do 100cm	ks	46,00000	433,44	19 938,24		Vlastní
		46x1 :						
		46		46,00000				
114	32	Drážky ve zdi pro trubkové trasy, hloubka do 50mm, šíře do 100mm	m	250,00000	71,68	17 920,00		Vlastní
		250x1 :						
		250		250,00000				
115	33	Průraz pro stoupací vedení mezi páteřními trasami, 100x100mm, průraz vedený pod omítkou ve stěně	ks	11,00000	448,00	4 928,00		Vlastní
		11x1 :						
		11		11,00000				
116	34	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce	hod	20,00000	336,00	6 720,00		Vlastní
		20x1 :						
		20		20,00000				



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	17	04.6. Elektroinstalace slaboproudé

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
117	35	Měření a kontrola met.vedení	ks	46,00000	224,00	10 304,00		Vlastní
118	36	Uvedení zařízení do provozu a připojení	hod	10,00000	649,60	6 496,00		Vlastní
119	37	Svařování optického vlákna	ks	12,00000	392,00	4 704,00		Vlastní
120	38	Kontrola optického vedení	ks	1,00000	2 800,00	2 800,00		Vlastní
121	39	Výchozí revize	kpl	1,00000	1 680,00	1 680,00		Vlastní
<b>Díl: 03 Průmyslová televize</b>						<b>89 296,44</b>		
122	1	2.0 Megapixelová, R6, IP vnitřní/venkovní antivandal miniDome kamera s IR přísvitem, 1/2.8", Progressive Scan CMOS, komprese H.264/MJPEG/H.264+, max.rozlišení 1920x1080/25fps, objektiv: 2,8mm  <small>(4 a 6mm volitelně) @ F1.2, úhel zobrazení: 2.8mm(103.5°), 4mm(79°), 6mm(54.4°), Citlivost: 0.01Lux @(F1.2,AGC ZAP.) 0 LUX s IR, Den &amp; Noc: ICR automaticky, 3D-DNR, WDR 120dB, Slot na Micro SD/SDHC/SDXC kartu až 128GB, Dosah IR: 20-30m, Bez poplachových vstupů a výstupů, audio vstupů a výstupů, Napájení: DC12V/416mA, PoE (802.3af, Power over Ethernet), Pracovní rozsah: -30°C – 60°C, Antivandal krytí: až IK08, Standardy: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI  10x viz. D.04.6.2 :</small>	ks	10,00000	2 834,50	28 344,96		Vlastní
		10		10,00000				
123	2	Licence pro kamerový bod  10x1 pro kamery p.č.1 :	ks	10,00000	1 120,00	11 200,00		Vlastní
		10		10,00000				
124	3	Kryt pro skrytou montáž kabelů kamery, rozměry: ?135mm  10x1 pro kamery p.č.1 :	ks	10,00000	291,65	2 916,48		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	17	04.6. Elektroinstalace slaboproudé

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		10		10,00000				
125	4	Montážní patice pro osazní kamer na ted/ na roh <i>10x1 pro kamery p.č.1 :</i>	ks	10,00000	943,94	9 439,36		Vlastní
		10		10,00000				
126	5	Akticní prvek SWITCH: 24 x RJ-45 10/100 PoE + 2 x RJ45 10/100/1000 + 2 x 1G SFP combo Podporované, rychlosti: 1000 Mb/s Max. přepínací kapacita: 12,8 Gbps PoE budget až 180W	ks	1,00000	12 763,52	12 763,52		Vlastní
		<i>1x1 :</i>						
		1		1,00000				
127	6	Datová zásuvka 1x RJ45 Cat.6 <i>10x1 :</i>	ks	10,00000	1 688,84	16 888,37		Vlastní
		10		10,00000				
128	7	Patch panel 24x RJ45, Cat.6 (plně osazený) <i>1x1 :</i>	ks	1,00000	7 235,47	7 235,47		Vlastní
		1		1,00000				
129	8	Patch kabel cat.6 2m <i>14x1 :</i>	ks	10,00000	50,83	508,28		Vlastní
		10		10,00000				
<b>Díl: 04</b>		<b>Elektrická zabezpečovací signalizace</b>				<b>408 123,32</b>		
130	2	Ovládací LCD klávesnice <i>3x viz. D.04.6.2 :</i>	ks	3,00000	2 837,41	8 512,22		Vlastní
		3		3,00000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	17	04.6. Elektroinstalace slaboproudé

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
131	6	Tišňové tlačítko <i>3x viz. D.04.6.2 :</i> 3	ks	3,00000	740,21	2 220,62		Vlastní
132	8	Magnetický kontakt, okenní - dveřní <i>70x viz. D.04.6.2 :</i> 70	ks	70,00000	294,00	20 580,00		Vlastní
133	9	Magnetický kontakt, vratový <i>70x viz. D.04.6.2 :</i> 14	ks	14,00000	501,31	7 018,37		Vlastní
134	10	Propojovací krabice pro magnetické kontakty <i>84x1 :</i> 84	ks	84,00000	169,76	14 259,71		Vlastní
135	11	PIR detektor pohybu, charakteristika VĚJÍŘ 90st, 12m <i>14x viz. D.04.6.2 :</i> 14	ks	14,00000	428,06	5 992,90		Vlastní
136	12	Vnitřní poplachová siréna <i>2x v 1.NP, 2x v .NP, 2x v 3.NP, 2x v 4.NP :</i> 5	ks	5,00000	319,20	1 596,00		Vlastní
137	13	Optická signalizace <i>1x1 :</i>	ks	1,00000	369,38	369,38		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	17	04.6. Elektroinstalace slaboproudé

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1		1,00000				
138	14	Koncentrátor v plastovém krytu pro 8 zón a 4 PGM výstupy <i>10x viz. D.04.6.2 :</i>	ks	10,00000	2 661,40	26 614,00		Vlastní
		10		10,00000				
139	15	Modul posilovacího zdroje 2,75A v kovovém krytu, TAMPER kontakt, zálohovaný, včetně plošného spoje, koncentrátoru <i>1x viz. D.04.6.3 :</i>	ks	1,00000	5 481,50	5 481,50		Vlastní
		1		1,00000				
140	16	Záložní akumulátor, 12V / 18Ah <i>2x1 :</i>	ks	2,00000	1 042,27	2 084,54		Vlastní
		2		2,00000				
141	17	Pomocné instalační práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce <i>40x1 :</i>	hod	40,00000	336,00	13 440,00		Vlastní
		40		40,00000				
142	18	Kabel SYKFY 3x2x0,5 <i>(70+14+14)x50 + 2x100 :</i>	m	5 100,00000	19,99	101 959,20		Vlastní
		5100		5 100,00000				
143	19	Trubka PVC 16 mm p.o. <i>70x10 :</i>	m	700,00000	43,68	30 576,00		Vlastní
		700		700,00000				
144	20	Trubka PVC 23 mm p.o.	m	450,00000	47,94	21 571,20		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	17	04.6. Elektroinstalace slaboproudé

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		45x10 : 450		450,00000				
145	21	Krabice KU 68 p.o.	ks	86,00000	80,42	6 915,78		Vlastní
		86x1 : 86		86,00000				
146	22	Krabice KO 97 p.o.	ks	58,00000	97,70	5 666,46		Vlastní
		58x1 : 58		58,00000				
147	23	Průraz zdivem, síla zdi do 60cm	ks	37,00000	256,48	9 489,76		Vlastní
		37x1 : 37		37,00000				
148	24	Průraz zdivem, síla zdi do 100cm	ks	42,00000	433,44	18 204,48		Vlastní
		42x1 : 42		42,00000				
149	25	Drážky ve zdi pro trubkové trasy, hloubka do 50mm, šíře do 500mm	m	380,00000	62,72	23 833,60		Vlastní
		380x1 : 380		380,00000				
150	26	Požární ucpávky prostupů kabeláže, odolnost 45 minut	ks	8,00000	1 187,20	9 497,60		Vlastní
		8x1 : 8		8,00000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	17	04.6. Elektroinstalace slaboproudé

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
151	27	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce	hod	20,00000	336,00	6 720,00		Vlastní
		40x1 :						
		20		20,00000				
152	28	Oživení, nastvení a konfigurace zařízení	kpl	1,00000	39 200,00	39 200,00		Vlastní
153	29	Uvedení zařízení do provozu a připojení	kpl	1,00000	20 160,00	20 160,00		Vlastní
154	30	Úprava přenosových tabulek na PCO	kpl	1,00000	4 480,00	4 480,00		Vlastní
155	31	Výchozí revize	kpl	1,00000	1 680,00	1 680,00		Vlastní
<b>Díl: 03 Průmyslová televize</b>						<b>200 097,11</b>		
156	9	Pracovní stanice: standardní PC s monitorem pro zobrazení kamer, včetně základního SW pro sledování kamer	ks	1,00000	73 920,00	73 920,00		Vlastní
		1x viz. D.04.6.2 :						
		1		1,00000				
157	13	Kabel UTP 4p.cat.6 LSOH	m	1 000,00000	22,22	22 220,80		Vlastní
		10x100 :						
		1000		1 000,00000				
158	14	Trubka PVC 23 mm p.o.	m	600,00000	47,94	28 761,60		Vlastní
		60x10 :						
		600		600,00000				
159	15	Krabice KO 97 p.o.	ks	31,00000	97,70	3 028,63		Vlastní
		31x1 :						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	17	04.6. Elektroinstalace slaboproudé

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		31		31,00000				
160	16	Průraz zdí, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm	ks	28,00000	448,00	12 544,00		Vlastní
		28x1 :						
		28		28,00000				
161	17	Požární ucpávky prostupů kabeláže, odolnost 45 minut	ks	5,00000	1 187,20	5 936,00		Vlastní
		5x1 :						
		5		5,00000				
162	18	Průraz zdí, síla zdi do 60cm	ks	10,00000	256,48	2 564,80		Vlastní
		10x100 :						
		10		10,00000				
163	19	Průraz zdí, síla zdi do 100cm	ks	12,00000	433,44	5 201,28		Vlastní
		12x1 :						
		12		12,00000				
164	20	Drážky ve zdi pro trubkové trasy, hloubka do 50mm, šíře do 100mm	m	175,00000	71,68	12 544,00		Vlastní
		175x1 :						
		175		175,00000				
165	21	Průraz pro stoupačí vedení mezi páteřními trasami, 100x100mm, průraz vedený pod omítkou ve stěně	ks	6,00000	448,00	2 688,00		Vlastní
		6x1 :						
		6		6,00000				
166	22	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce	hod	20,00000	336,00	6 720,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	17	04.6. Elektroinstalace slaboproudé

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		20x1 :						
		20		20,00000				
167	23	Uvedení do trv. provozu (oživení, nastavení, odzkoušení)	ks	1,00000	20 160,00	20 160,00		Vlastní
168	24	Měření a kontrola met.vedení	ks	10,00000	134,40	1 344,00		Vlastní
169	25	Seznámení s obsluhou	ks	1,00000	1 120,00	1 120,00		Vlastní
170	26	Výchozí revize	ks	1,00000	1 344,00	1 344,00		Vlastní
<b>Celkem</b>						<b>1 794 707,24</b>		



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	18	04.7. Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: _2</b>		<b>Zařízení č. 1 - Klimatizace archeologického depozitáře (výkresy D.4.7.03, D.4.7.04, D.4.7.05)</b>				<b>2 336 399,97</b>		
1	1.01	a) VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu: netěsnost pláště L1 (M), mechanická stabilita D2(M), izolace tl. 50mm, termická izolace T3(M), faktor tepelných mostů TB3(M), netěsnost mezi filtrem a rámem (<0,5% (F9)), uvedené parametry pláště jsou minimální požadované, radiální ventilátory s volným oběžným kolem a dozadu zahnutými lopatkami s EC motory s regulátory, vodní ohřivač, přímý výparník - chladič, vodní dohřivač, komora zvlhčovače, filtrace M5 a F7 na přívodu, G4 na odvodu, směrovací komora včetně vnitřní klapky, tlumící vložky, uzavírací klapky na vstupu a výstupu, sifony, hadičky pro snímání tlaku, základový rám 150mm vč. stavitelných nožiček, součástí jednotky je i b) Odporový vyvíječ páry včetně parní i konenzátní hadice 3m, c) Řídící jednotka vč. skříňe, softwaru, měřících a akčních prvků MaR, protimrazové ochrany ohřivačů (na straně vody a vzduchu), snímače tlakové difference zanesení filtrů, servopohon klapek 24VAC, servisní vypínače ventilátorů, čidla teplot, vlhkosti, regulátory konstatního průtoku, směšovací uzly na ohřivačích, kapilárový termostat chladiče, technické parametry viz. TZ D.4.7.01 a její přílohy P1 "Standarty VZT jednotek" a P2 "Specifikace řídicího systému", transport jednotky po jednotlivých komorách do strojovny jeřábem na střechu, před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médií	kpl	1,00000	622 387,10	622 387,10		Vlastní
2	1.02	Zdoj chladu - integrovaný ve VZT jednotce, netěsnost pláště L2(M), mechanická stabilita D2(M), izolace tl. 50mm, termická izolace T3(M), faktor tepelných mostů TB3(M), netěsnost mezi filtrem a rámem (<0,5% (F9)), uvedené parametry pláště jsou minimální požadované, radiální ventilátory volným oběžným kolem s dozadu zahnutými lopatkami s EC motory vč. plynulého řízení, kompresorová jednotka s regulací výkonu 10-100%, chladivo R407C, filtr G4, uzavírací klapka, vybavení jednotky prvky MaR - Rozvaděč v příslušném krytí s PLC regulátorem umožňující ovládání výkonu kompresorové jednotky, expanzní ventil, snímače diferenčního tlaku na ventilátoru a filtru, servopohon klapek 24VAC, servisní vypínače ventilátoru, technické parametry viz. TZ D.4.7.01 a její příloha P1 "Standarty VZT jednotek", transport jednotky do strojovny jeřábem na střechu, před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médií	kpl	1,00000	621 205,04	621 205,04		Vlastní
3	1.03	Vana pod zdroj chladu pro záchyt kondenzátu 3100x1150x100mm vč. vypouštěcího potrubí pr. 16mm l=60mm, Nerez plech mat. 1.4301 tl. 2mm	m2	4,00000	3 813,03	15 252,14		Vlastní
4	1.04	Vana pod zdroj chladu pro záchyt kondenzátu 3100x1150x100mm vč. vypouštěcího potrubí pr. 16mm l=60mm, Trubka DN 16, l=60mm mat. 1.4301	ks	1,00000	5 073,22	5 073,22		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	18	04.7. Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
5	1.05	Propojení zdroje chladu a výparníku VZT jednotky Cu potrubí pr.35 mm vč. kauč. Izolace tl. 25mm	m	6,00000	963,91	5 783,47		Vlastní
6	1.06	Propojení zdroje chladu a výparníku VZT jednotky Cu potrubí pr.16 mm vč. kauč. Izolace tl. 25mm	m	6,00000	558,05	3 348,33		Vlastní
7	1.07	Propojení zdroje chladu a výparníku VZT jednotky Chladivo R407C	kg	19,00000	1 005,51	19 104,74		Vlastní
8	1.08	Tlumič hluku buňkový 200x500x1500	ks	24,00000	2 637,06	63 289,48		Vlastní
9	1.09	Vyústka dvouřadá z pozinkovaného plechu, komfortní, regulace R1 400x200	ks	30,00000	899,99	26 999,69		Vlastní
10	1.10	Talířový ventil kovový 200 odvodní + rámeček	ks	14,00000	538,78	7 542,87		Vlastní
11	1.11	Čtýřhranné pozink. potrubí sk. I vč. montážního, těsnícího a spojovacího materiálu (závěsy, objímky,, konzoly, pryžové pásy, al. pásy, tmely apod.) do 50% tvarových dílů	m2	470,00000	760,98	357 662,25		Vlastní
12	1.12	Předizolované potrubí ALP z polyuretanových panelů tl. 30mm krytých Al. fólií, použití neviditelných, přírub a příslušenství, vč. montážního, těsnícího a spojovacího materiálu (závěsy, objímky, konzoly, pryžové pásy, al. pásy, tmely apod.) do 50% tvarových dílů	m2	185,00000	1 638,65	303 150,46		Vlastní
13	1.13	Tvrzená nenasákavá tepelná a protihluková izolace tl. 60mm - iz. deskami/pásy s hliníkovým, polepem/na trně	m2	498,00000	480,94	239 508,91		Vlastní
14	1.14	Kruhové pozink. potrubí sk. I vč. montážního, těsnícího a spojovacího materiálu (závěsy, objímky,, konzoly, pryžové pásy, al. pásy, tmely apod.) do 50% tvarových dílů	m2	8,00000	524,57	4 196,57		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	18	04.7. Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
15	1.100 1.101	Požární klapka EIS 90min 900x550 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a signalizací polohy	ks	2,00000	11 183,41	22 366,83		Vlastní
16	1.102	Požární klapka EIS 90min 450x500 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a signalizací polohy	ks	1,00000	9 509,25	9 509,25		Vlastní
17	1.103	Požární klapka EIS 90min 630x400 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a signalizací polohy	ks	1,00000	10 019,62	10 019,62		Vlastní
<b>Díl: _3</b>		<b>Zařízení č. 2 - Větrání hygienického zázemí (výkresy D.4.7.03, D.4.7.04, D.4.7.05)</b>				<b>43 793,08</b>		
18	2.01	Ventilátor do potrubí diagonální O150 500-150, technické parametry viz technická zpráva D.4.7.01	ks	1,00000	5 323,84	5 323,84		Vlastní
19	2.02	Malý radiální ventilátor O100 se zpětnou klapkou - s výkonem do 150m3/hod	ks	2,00000	5 535,90	11 071,80		Vlastní
20	2.03	Tlumič hluku kruhový O150/900	ks	2,00000	1 891,30	3 782,60		Vlastní
21	2.04	Zpětná klapka z pozink. plechu O150	ks	1,00000	839,11	839,11		Vlastní
22	2.05	Talířový ventil kovový 100 odvodní + rámeček	ks	6,00000	291,20	1 747,22		Vlastní
23	2.07	Stěnová mřížka z pozink. plechu 12,5 300x150 s rámečkem	ks	4,00000	734,60	2 938,41		Vlastní
24	2.08	Stěnová mřížka z pozink. plechu 12,5 200x100 s rámečkem	ks	8,00000	620,96	4 967,70		Vlastní
25	2.09	Samotížná žaluzie plastová O100	ks	2,00000	480,94	961,88		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	18	04.7. Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
26	2.10	Čtyřhranné pozink. potrubí sk. I vč. montážního, těsnícího a spojovacího materiálu (závěsy, objímky,, pryžové pásy, al. pásy, tmely apod.) do 50% tvarových dílů	m2	2,00000	760,98	1 521,97		Vlastní
27	2.11	Kruhové pozink. potrubí sk.I vč. montážního, těsnícího a spojovacího materiálu (závěsy, objímky,, konzoly, pryžové pásy, al. pásy, tmely apod.) do 50% tvarových dílů	m2	15,00000	427,17	6 407,48		Vlastní
28	2.12	Tvrzená nenasákavá tepelná izolace tl. 40mm - iz. pásy s hliníkovým polepem/na trnu	m2	10,00000	423,11	4 231,07		Vlastní
<b>Díl: 4</b>		<b>Zařízení č. 3 - Větrání strojovny VZT (výkresy D.4.7.4, D.4.7.5)</b>				<b>50 479,58</b>		
29	3.01	Ventilátor do potrubí diagonální O250 1300-250, technické parametry viz technická zpráva D.4.7.01	ks	2,00000	10 547,23	21 094,46		Vlastní
30	3.02	Vyústka jednořadá z pozinkovaného plechu, regulace R1 625x125	ks	4,00000	883,76	3 535,02		Vlastní
31	3.03	Tlumič hluku kruhový O250/900	ks	2,00000	2 858,25	5 716,51		Vlastní
32	3.04	Regulační klapka těsná z pozink. plechu O250 vč. servopohonu 230V	ks	2,00000	4 879,43	9 758,85		Vlastní
33	3.05	Kruhové pozink. potrubí sk.I vč. montážního, těsnícího a spojovacího materiálu (závěsy, objímky,, konzoly, pryžové pásy, al. pásy, tmely apod.) do 50% tvarových dílů	m2	10,00000	825,92	8 259,21		Vlastní
34	3.06	Tvrzená nenasákavá tepelná izolace tl. 40mm - iz. deskami/pásy s hliníkovým polepem/na trnu	m2	5,00000	423,11	2 115,53		Vlastní
<b>Díl: 5</b>		<b>Zařízení č. 4. Doplnkové práce</b>				<b>21 916,33</b>		
35	4.01	Zaregulování soustavy, nastavení VZT jednotek, zaškolení obsluhy, stavební a provozní zkoušky,, měření, založení revizní knihy chladícího zařízení, revize, oživení řídicí jednotky	hod	60,00000	365,27	21 916,33		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	18	04.7. Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Celkem</b>						<b>2 452 588,96</b>		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	19	04.9. Vnitřní plynoinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>6 414,68</b>		
1	1322011pc001	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 "sekce C:" : 17,47*0,3*0,8 : 4,193	m3	4,19300	500,00	2 096,50		Vlastní
						4,19300		
2	1322011pc002	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 "50% pol.č.132201101:" 4,193*0,5 : 2,097	m3	2,09700	200,00	419,40		Vlastní
						2,09700		
3	1627011pc003	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 6 000 do 7000 m "sekce C11:" : "lože:" 0,524 : "obsyp:" 1,834 : 2,358	m3	2,35800	202,01	476,34		Vlastní
						2,35800		
4	1712012pc004	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 2,358*1,9 : 4,48	t	4,48000	150,00	672,00		Vlastní
						4,48000		
5	1741011pc004	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1,83400	72,65	133,24		Vlastní

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	19	04.9. Vnitřní plynoinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách						
		"sekce C:" : 17,47*0,3*0,35 : 1,834		1,83400				
6	1751511pc005	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,83400	450,00	825,30		Vlastní
		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny						
		"sekce C:" : 17,47*0,3*0,35 : 1,834		1,83400				
7	583313pc	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	3,98200	450,00	1 791,90		Vlastní
		kamenivo těžené drobné frakce 0/4						
		1,834*1,67*1,3 : 3,982		3,98200				
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>524,00</b>		
8	4515721pc006	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	0,52400	1 000,00	524,00		Vlastní
		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těžného 0 až 4 mm						
		"sekce C:" : 17,47*0,3*0,1 : 0,524		0,52400				
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>2 625,00</b>		
9	9710333pc001	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	19	04.9. Vnitřní plynoinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém zcihel, tvárnic, příčkových zcihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 900 mm "sekce C:" 1 : 1		1,00000				
10	9740311pc001	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm "sekce C:" 6,5 : 6,5	m	6,50000	250,00	1 625,00		Vlastní
<b>Díl: 997</b>		<b>Přesun sutě</b>				<b>137,80</b>		
11	9970135pc001	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,26600	225,00	59,85		Vlastní
12	9970135pc002	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 0,266*6 'Přepočtené koeficientem množství : 1,596	t	1,59600	26,00	41,50		Vlastní
13	9970138pc	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	0,24300	150,00	36,45		Vlastní
<b>Díl: 723</b>		<b>Vnitřní plynovod</b>				<b>11 943,53</b>		
14	723001pc001a	Chránička DN60 ohebná Chránička DN60 ohebná	m	7,00000	111,00	777,00		Vlastní



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	19	04.9. Vnitřní plynoinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Poznámka k položce: dodávka+montáž Výkres č. D.3.9.04 7 : 7		7,00000				
15	723001pc002	Přechodový kus plast/ocel 40/DN40	m	1,00000	1 557,00	1 557,00		Vlastní
		Přechodový kus plast/ocel 40/DN40 Poznámka k položce: dodávka + montáž Výkres č. D.3.9.04 1 : 1		1,00000				
16	723001pc008	Asfaltový pás IPA	m2	2,00000	132,00	264,00		Vlastní
		Asfaltový pás IPA Poznámka k položce: dodávka + montáž Výkres č. D.3.9.04 2 : 2		2,00000				
17	723001pc009	Identifikační vodič CY 4 zelenožlutý	m	17,35000	23,00	399,05		Vlastní
		Identifikační vodič CY 4 zelenožlutý Poznámka k položce:						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	19	04.9. Vnitřní plynoinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		dodávka + montáž Výkres č. D.3.9.04 17,35 : 17,35				17,35000		
18	723001pc010	Výstražná folie žlutá polyetylenová páska „POZOR PLYN“ Výstražná folie žlutá polyetylenová páska „POZOR PLYN“ Poznámka k položce:  dodávka + montáž Výkres č. D.3.9.04 17,35 : 17,35	m	17,35000	6,00	104,10		Vlastní
						17,35000		
19	723001pc012	Zkouška plynového potrubí Zkouška plynového potrubí Poznámka k položce: Zkouška pevnosti Zkouška těsnosti Zkouška provozu-schopnosti 1,575+4,2+7,875+17,325 : 30,975	m	30,97500	5,00	154,88		Vlastní
						30,97500		
20	7231112pc001	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 25 Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 25 Poznámka k položce: Výkres č. D.3.9.04	m	1,57500	222,00	349,65		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	19	04.9. Vnitřní plynoinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,5 : "včetně odřezků 5%"1,5*1,05 : 1,575				1,57500		
21	7231112pc002	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 40 <small>Potrubí zocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 40</small> <small>Poznámka k položce: Výkres č. D.3.9.04</small>	m	4,20000	328,00	1 377,60		Vlastní
		4 : "včetně odřezků 5%"4*1,05 : 4,2				4,20000		
22	7231112pc001	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 40 <small>Trubka bralenová DN 40, opláštěná potažená plastem válcovaná za tepla v jakosti 11 343.1</small> <small>Poznámka k položce: dodávka a montáž Výkres č. D.3.9.04</small>	m	7,87500	478,00	3 764,25		Vlastní
		7,5 : "včetně odřezků 5%"7,5*1,05 : 7,875				7,87500		
23	7231701pc001	Potrubí plynové plastové Pe 100, PN 0,4 MPa, D 50 x 4,6 mm spojované elektrotvarovkami <small>Potrubí zplastových trub Pe100 spojovaných elektrotvarovkami PN 0,4 MPa (SDR 11) D 50 x 4,6 mm - dodávka+ montáž</small> <small>Poznámka k položce: Výkres č. D.3.9.04</small>	m	17,32500	80,00	1 386,00		Vlastní
		16,5 : "včetně odřezků 5%"16,5*1,05 :						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	19	04.9. Vnitřní plynoinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
		17,325			17,32500				
24	72319020pc001	Přípojka plynovodní ocelová závitová černá bezešvá spojovaná na závit běžná DN 25	soubor	2,00000	480,00	960,00		Vlastní	
		Přípojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek ocelových závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných DN 25							
		Poznámka k položce:							
		Výkres č. D.3.9.04							
		2 :							
		2							
				2,00000					
25	7232311pc001	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada	kus	2,00000	384,00	768,00		Vlastní	
		Armatury se dvěma závitů kohouty kulové PN 42 do 185°C plnopřítokové vnitřní závit těžká řada G 1 - dodávka+ montáž							
		Poznámka k položce:							
		Výkres č. D.3.9.04							
		2 :							
		2							
				2,00000					
26	9987231pc001	Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 12 m	t	0,08200	1 000,00	82,00		Vlastní	
		Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m							
		Poznámka k souboru cen:							
		1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.							
		2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.							
		3. Příplatek k cenám pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.							
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>					<b>325,00</b>		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO04 SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	
R:	19	04.9. Vnitřní plynoinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	7679951pc001	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	5,00000	65,00	325,00		Vlastní

Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg

Poznámka k souboru cen:

1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.

5 :

5

5,00000

<b>Díl: 783</b>		<b>Dokončovací práce - nátěry</b>				<b>825,83</b>		
28	7836155pc001	Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	5,77500	55,00	317,63		Vlastní

Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní

1,575+4,2 :

5,775

5,77500

29	7836246pc001	Základní antikorozi jednonásobný akrylátový nátěr potrubí DN do 50 mm	m	5,77500	42,00	242,55		Vlastní
----	--------------	---	---	---------	-------	--------	--	---------

Základní antikorozi nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm akrylátový

1,575+4,2 :

5,775

5,77500

30	7836276pc001	Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr potrubí DN do 50 mm	m	5,77500	46,00	265,65		Vlastní
----	--------------	--	---	---------	-------	--------	--	---------

Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm dvojnásobný akrylátový

1,575+4,2 :

5,775

5,77500

<b>Celkem</b>						<b>22 795,84</b>		
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO05 SO 05 Přípojka vody	
R:	20	SO 05 Přípojka vody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce - viz výkres D.5.04 a D.5.03</b>	<b>56 519,05</b>					
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m 85,9*1,0*0,15 : 12,885	m3	12,88500	105,00	1 352,93	800-1	RTS 19/ I
				12,88500				
2	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 "trasa A" : 1,0*17,8*(1,35-0,15) : "trasa C" : 1,0*2,84*(1,55-0,15) : "trasa B" : 1,0*61,14*(1,37-0,15) : 99,927	m3	99,92700	205,00	20 485,04	800-1	RTS 19/ I
				99,92700				
3	162701102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 6 000 do 7000 m 38,655 : 38,655*1,22 'Přepočtené koeficientem množství :	m3	47,15900	143,00	6 743,74	800-1	RTS 19/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO05 SO 05 Přípojka vody	
R:	20	SO 05 Přípojka vody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		47,159		47,15900				
4	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice <span style="color: green;">Uložení sypaniny na skládky</span> <span style="color: blue;">38,655 :</span> <span style="color: blue;">38,655*1,22 'Přepočtené koeficientem množství :</span> <span style="color: blue;">47,159</span>	m3	47,15900	17,20	811,13	800-1	RTS 19/ I
				47,15900				
5	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce <span style="color: green;">Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504</span> <span style="color: blue;">38,655*1,83 :</span> <span style="color: blue;">70,739</span>	t	70,73900	190,00	13 440,41		Vlastní
				70,73900				
6	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách <span style="color: green;">z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,</span> <span style="color: green;">Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách</span>  <span style="color: blue;">99,927-38,655 :</span> <span style="color: blue;">61,272</span>	m3	61,27200	107,00	6 556,10	800-1	RTS 19/ I
				61,27200				
7	181301102R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm <span style="color: green;">s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,</span>  <span style="color: green;">Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm</span> <span style="color: blue;">85,9*1,0 :</span> <span style="color: blue;">85,9</span>	m2	85,90000	35,00	3 006,50	800-1	RTS 19/ I
				85,90000				

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO05 SO 05 Přípojka vody	
R:	20	SO 05 Přípojka vody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
8	460620007	Zatavnění včetně zalití vodou na rovině <i>Úprava terénu zatavnění, včetně dodání osiva a zalití vodou na rovině</i> 85,9*1,0 : 85,9	m2	85,90000	48,00	4 123,20		Vlastní
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce - viz výkres D.5.07</b>				<b>31 078,62</b>		
9	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm v otevřeném výkopu, <i>Lože a obsyp pro potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm</i> 85,9*(0,1+0,05+0,3) : 38,655	m3	38,65500	804,00	31 078,62	827-1	RTS 19/ I
<b>Díl: 87</b>		<b>Potrubí z trub z plastických hmot</b>				<b>17 490,49</b>		
10	871161141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm <i>Montáž vodovodního potrubí zplastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm</i> 2,9 : 2,9	m	2,90000	25,00	72,50		Vlastní
11	28613110	potrubí vodovodní PE100 PN 16 SDR11 6m 100m 32x3,0mm <i>potrubí vodovodní PE100 PN 16 SDR11 6m 100m 32x3,0mm</i> 2,9*1,015 'Přepočtené koeficientem množství : 2,944	m	2,94400	20,00	58,88		Vlastní
12	871181141.ch	Montáž vodovodního potrubí zplastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR, 17/PN10 D 50 x 3,0 mm <i>Montáž vodovodního potrubí zplastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 17/PN10 D 50 x 3,0 mm</i> 62,7 :	m	62,70000	110,00	6 897,00		Vlastní



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO05 SO 05 Přípojka vody	
R:	20	SO 05 Přípojka vody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		62,7		62,70000				
13	28613112.ch	potrubí vodovodní PE100 PN 16 SDR11 6m 100m 50x3,0mm <i>potrubí vodovodní PE100 PN 16 SDR11 6m 100m 50x3,0mm</i> <i>62,7*1,015 'Přepočtené koeficientem množství :</i> 63,641	m	63,64100	57,00	3 627,54		Vlastní
				63,64100				
14	871211141.ch	Montáž vodovodního potrubí zplastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR, 17/PN10 D 63 x 3,8 mm <i>Montáž vodovodního potrubí zplastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 17/PN10 D 63 x 3,8 mm</i> 20,3 : 20,3	m	20,30000	130,00	2 639,00		Vlastní
				20,30000				
15	28613127	potrubí vodovodní PE100 PN 10 SDR17 6m 100m 63x3,8mm <i>potrubí vodovodní PE100 PN 10 SDR17 6m 100m 63x3,8mm</i> <i>20,3*1,015 'Přepočtené koeficientem množství :</i> 20,605	m	20,60500	62,00	1 277,51		Vlastní
				20,60500				
16	871251151.ch	Montáž korugované chráničky ohebné KSXPEG d 125 mm <i>Montáž korugované chráničky ohebné KSXPEG d 125 mm</i> 5,0 : 5	m	5,00000	90,00	450,00		Vlastní
				5,00000				
17	34571357.ch	korugovaná chránička ohebná d125 mm <i>korugovaná chránička ohebná d125 mm</i> <i>5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství :</i> 5,1	m	5,10000	51,00	260,10		Vlastní
				5,10000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO05 SO 05 Přípojka vody	
R:	20	SO 05 Přípojka vody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
18	871261151.ch	korugované chráničky ohebné KSXPEG d 110 mm <i>Montáž korugované chráničky ohebné KSXPEG d 110 mm</i>	m	6,00000	80,00	480,00		Vlastní
		6,0 :						
		6		6,00000				
19	34571355.ch	korugovaná chránička ohebná d110 mm <i>korugovaná chránička ohebná d110 mm</i>	m	6,12000	33,00	201,96		Vlastní
		6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství :						
		6,12		6,12000				
20	877181213	Montáž T-kusů svařovaných na tupo na vodovodním potrubí z PE trub d 50 <i>Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 T-kusů d 50</i>	kus	1,00000	72,80	72,80		Vlastní
		1 :						
		1		1,00000				
21	28615174.ch	T-kus SDR 17 PE 100 D 50/32mm <i>T-kus SDR 17 PE 100 D 50/32mm</i>	kus	1,00000	673,00	673,00		Vlastní
22	877211213	Montáž T-kusů svařovaných na tupo na vodovodním potrubí z PE trub d 63 <i>Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 T-kusů d 63</i>	kus	1,00000	80,20	80,20		Vlastní
		1 :						
		1		1,00000				
23	28615175.ch	T-kus SDR 17 PE 100 D 63/63mm <i>T-kus SDR 17 PE 100 D 63/63mm</i>	kus	1,00000	700,00	700,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO05 SO 05 Přípojka vody	
R:	20	SO 05 Přípojka vody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 89</b>						<b>47 455,69</b>		
		<b>Ostatní konstrukce - viz tabulka výkresu D.5.05 a technická zpráva</b>						
		<b>strana 3 a 4</b>						
24	891173111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů hlavních pro přípojky, DN 32 mm	kus	1,00000	146,00	146,00	827-1	RTS 19/ I
		Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů hlavních pro přípojky DN 32						
		1 :						
		1			1,00000			
25	28654339.ch	kohout kulový DN32	kus	1,00000	160,00	160,00		Vlastní
		kohout kulový DN32						
26	891183111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů hlavních pro přípojky, DN 40 mm	kus	4,00000	178,00	712,00	827-1	RTS 19/ I
		Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů hlavních pro přípojky DN 40						
27	28654293.ch	kohout kulový DN 40	kus	2,00000	202,00	404,00		Vlastní
		kohout kulový DN 40						
		2 :						
		2			2,00000			
28	28654294.ch	kohout kulový DN 40	kus	2,00000	288,00	576,00		Vlastní
		kohout kulový DN 40 s vypouštěním						
		2 :						
		2			2,00000			
29	891183431R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů regulačních plovákových v objektech, DN 40 mm	kus	1,00000	178,00	178,00	827-1	RTS 19/ I
		Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů regulačních plovákových v objektech DN 40						
		1 :						
		1			1,00000			

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO05 SO 05 Přípojka vody	
R:	20	SO 05 Přípojka vody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
30	42211652.ch	ventil zpětný přímý samočinný Z15 117 540 DN 40x200mm ventil plovákový DN 40	kus	1,00000	351,00	351,00		Vlastní
31	891185321R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí zpětných klapek, DN 40 mm Montáž vodovodních armatur na potrubí zpětných klapek DN 40 1+1 : 2	kus	2,00000 2,00000	248,50	497,00	827-1	RTS 19/ I
32	42281400.ch	klapka zpětná DN 40 klapka zpětná DN 40	kus	2,00000	189,00	378,00		Vlastní
33	891211112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 50 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo vřachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 50 1 : 1	kus	1,00000 1,00000	480,50	480,50		Vlastní
34	56230636	deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a šoupatového deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a šoupatového	kus	1,00000	82,00	82,00		Vlastní
35	42221424	šoupátko přípojkové přímé DN 50 PN 16 přípojovací rozměr 63x2" šoupátko přípojkové přímé DN 50 PN 16 přípojovací rozměr 63x2"	kus	1,00000	3 764,00	3 764,00		Vlastní
36	42291072	souprava zemní pro šoupátka DN 40-50mm Rd 1,5m souprava zemní pro šoupátka DN 40-50mm Rd 1,5m	kus	1,00000	1 814,00	1 814,00		Vlastní
37	56230633	poklop uliční šoupátkový kulatý plastový PA s litinovým víkem	kus	1,00000	981,00	981,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO05 SO 05 Přípojka vody	
R:	20	SO 05 Přípojka vody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		poklop uliční šoupátkový kulatý plastový PA s litinovým víkem						
38	891213111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů hlavních pro přípojky, DN 50 mm	kus	1,00000	205,50	205,50	827-1	RTS 19/ I
		Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů hlavních pro přípojky DN 50						
		1 :						
		1		1,00000				
39	28654292.ch	kohout kulový DN50	kus	1,00000	300,00	300,00		Vlastní
		kohout kulový DN50						
40	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	85,90000	50,70	4 355,13		Vlastní
		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70						
		20,3 :						
		62,7 :						
		2,9 :						
		85,9		85,90000				
41	892241111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm	m	85,90000	85,00	7 301,50	827-1	RTS 19/ I
		přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,						
		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80						
		20,3 :						
		62,7 :						
		2,9 :						
		85,9		85,90000				
42	893811152	Osazení vodoměrné šachty kruhové z PP samonosné pro běžné zatížení průměru do 1,0 m hloubky do 1,5 m	kus	1,00000	1 800,00	1 800,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO05 SO 05 Přípojka vody	
R:	20	SO 05 Přípojka vody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Osazení vodoměrné šachty zpolypropylenu PP samonosné pro běžné zatížení kruhové, průměru D do 1,0 m, světlé hloubky od 1,2 m do 1,5 m						
		1 :						
		"viz výkres D.5.06" :						
		1						
				1,00000				
43	28661933.ch	poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení B125	kus	1,00000	3 012,00	3 012,00		Vlastní
		poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení B125						
44	28661939	prstenec šachtový betonový dno DN 600	kus	1,00000	1 992,00	1 992,00		Vlastní
		prstenec šachtový betonový dno DN 600						
45	28661942	těsnění pro teleskop a bet. prstenec	kus	1,00000	518,00	518,00		Vlastní
		těsnění pro teleskop a bet. prstenec						
46	28661491	těsnění k šachtové rouře korugované DN 1000	kus	2,00000	810,00	1 620,00		Vlastní
		těsnění k šachtové rouře korugované DN 1000						
47	28661441.ch	dno šachtové tvarované 1000 slepé	kus	1,00000	5 824,00	5 824,00		Vlastní
		dno šachtové d1000 mm						
48	28661028.ch	šachtová skruž d1000 mm	m	0,32800	4 896,00	1 605,89		Vlastní
		šachtová skruž d1000 mm						
		0,328 :						
		0,328						
				0,32800				
49	28661493	konus přechodový korugovaný 1000/600	kus	1,00000	1 801,00	1 801,00		Vlastní
		konus přechodový korugovaný 1000/600						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO05 SO 05 Přípojka vody	
R:	20	SO 05 Přípojka vody


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
50	899721111R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 22 cm Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm 20,3 : 62,7 : 2,9 : 85,9	m	85,90000	5,50	472,45	827-1	RTS 19/ I
				85,90000				
51	899722114.ch	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 85,9 : 85,9	m	85,90000	17,87	1 534,72		Vlastní
				85,90000				
52	899913122.ch	Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x d chráničky DN 50 x 110 Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x d chráničky DN 50 x 110 2 : 2	kus	2,00000	879,00	1 758,00		Vlastní
				2,00000				
53	899913123.ch	Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x d chráničky DN 50 x d 125 Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x d chráničky DN 50 x d 125 2 : 2	kus	2,00000	1 416,00	2 832,00		Vlastní
				2,00000				
<b>Díl: 998 Přesun hmot</b>						<b>35 847,81</b>		
54	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů	t	73,91300	485,00	35 847,81	827-1	RTS 19/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO05 SO 05 Přípojka vody	
R:	20	SO 05 Přípojka vody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené ztrub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m



<b>Celkem</b>	<b>188 391,66</b>
---------------	-------------------



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO06 SO 06 Dešťová kanalizace	
R:	21	SO 06 Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>	<b>749 251,28</b>					
1	131201112R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	144,33900	105,00	15 155,60	800-1	RTS 19/ I

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopšti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

"větev D2: akumulační nádrž:"  $(3,14*3,97*3,97+3,14*2,56*2,56)*0,5*4,12 :$

144,339

144,33900

2	131201109R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	72,17000	15,00	1 082,55	800-1	Vlastní
---	--------------	--	----	----------	-------	----------	-------	---------

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopšti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

"50% pol.č.131201102:"  $144,339*0,5 :$

72,17

72,17000

3	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	710,45700	145,00	103 016,27	800-1	RTS 19/ I
---	--------------	--	----	-----------	--------	------------	-------	-----------

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

"větev D1:"

$6,3*1*(1,01+1,4)*0,5+145,9*1*(1,1+1,24+1,87+2,06+1,96+1,91+1,85+1,78+1,71+1,64+1,54)/11 :$

"přípojka 2B1:"  $2,2*1*(1,57+2,2)*0,5 :$

"trasa 6dA:"  $2*1*(1,6+1,44)*0,5 :$

"trasa 5dA:"  $5,3*1*(1,66+1,45)*0,5 :$

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO06 SO 06 Dešťová kanalizace	
R:	21	SO 06 Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		"trasa 4dA:"						
		2,6*1*(1,74+1,51)*0,5 :						
		"trasa 3dA:"						
		2*1*(1,78+1,57)*0,5 :						
		"trasa 2dA:"						
		1,8*1*(1,75+1,45)*0,5 :						
		"trasa 1dA:"						
		2*1*(1,93+1,73)*0,5 :						
		"větev D1a:"						
		30,4*1*(1,1+0,96+1,23+1,18)/4 :						
		"trasa 20dC:"						
		1,9*1*(1,24+1,29)*0,5 :						
		"větev D1b:"						
		35,8*1*(1,96+1,88+1,65+1,31)/4 :						
		"trasa 7dA:"						
		2,1*1*(1,89+1,6)*0,5 :						
		"přípojka 1A:"						
		2,1*1*(1,88+1,4)*0,5 :						
		"přepad z nádrže pro SHZ:"						
		1,8*1*(1,83+1,55)*0,5 :						
		"trasa 8dA:"						
		2,5*1*(1,75+1,74)*0,5 :						
		"odvodnění armaturní šachty:"						
		1,3*1*(1,68+1,3)*0,5 :						
		"přepad z požární nádrže:"						
		2*1*(1,65+1,31)*0,5 :						
		"trasa 24dC:"						
		2,3*1*(1,7+1,6)*0,5 :						
		"trasa 19dC:"						
		1,8*1*(1,26+1,34)*0,5 :						
		"větevD2:"						
		7,8*1*(2,06+1,93)*0,5+63,3*1*(1,87+1,84+1,65+1,51+1,44+1,36+1,12+1,1)/8 :						
		"větev D2a:"						
		23*1*(1,84+1,55)*0,5 :						
		"trasa 27dC:"						
		3*1*(1,7+1,6)*0,5 :						
		"trasa 26dC:"						
		1,5*1*(1,63+1,51)*0,5 :						
		"větev D2b:"						
		14,8*1*(1,65+1,53)*0,5 :						
		"trasa 28dC:"						
		1,5*1*(1,54+1,48)*0,5 :						
		"přípojka 1B1:"						
		2,95*1*(1,12+0,93)*0,5 :						
		"větev D2c:"						
		19,6*1*(1,35+1,09)*0,5 :						
		"trasa 18dB:"						
		2,4*1*(1,22+1,26)*0,5 :						
		"trasa 30dC:"						
		10,2*1*(1,14+1,26)*0,5 :						
		"trasa 1C:"						
		3,2*1*(1,16+1,13)*0,5 :						
		"trasa 16dB:"						
		2,5*1*(1,18+1,02)*0,5 :						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO06 SO 06 Dešťová kanalizace	
R:	21	SO 06 Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		"trasa17dB:" 2,5*1*(1,28+1,16)*0,5 :						
		"větev D3:" 33,7*1*(0,74+1,54+0,88+0,85)/4 :						
		"trasa 22dC:" 5,75*1*(1,54 +1,77)*0,5 :						
		"trasa 23dC:" 1,9*1*(1,29+1,82)*0,5 :						
		"11dB:" 1,2*1*(3+3,07+1,52+1,58)/4 :						
		"12dB:" 1,2*1*(2,11+2,22)*0,5 :						
		"13dB:" 3,6*1*(2,59+2,22)*0,5 :						
		"14dB:" 5,3*1*(2,01+1,97+1,66+1,48)/4 :						
		710,457				710,45700		
4	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	355,22900	15,00	5 328,44	800-1	RTS 19/ I
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek kcenám za lepivost horniny tř. 3						
		"50% pol.č.132201202:" 710,457*0,5 :						
		355,229				355,22900		
5	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	1 129,48100	90,00	101 653,29	800-1	RTS 19/ I
		pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,						
		Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m						
		"větev D1:" 145,9*(1,1+1,24+1,87+2,06+1,96+1,91+1,85+1,78+1,71+1,64+1,54)/11*2						
		:						
		"přípojka 2B1:" 2,2*(1,57+2,2)*0,5*2 :						
		"trasa 6dA:" 2*(1,6+1,44)*0,5*2 :						
		"trasa 5dA:" 5,3*(1,66+1,45)*0,5*2 :						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO06 SO 06 Dešťová kanalizace	
R:	21	SO 06 Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
		"trasa 4dA:"							
		2,6*(1,74+1,51)*0,5*2 :							
		"trasa 3dA:"							
		2*(1,78+1,57)*0,5*2 :							
		"trasa 2dA:"							
		1,8*(1,75+1,45)*0,5*2 :							
		"trasa 1dA:"							
		2*(1,93+1,73)*0,5*2 :							
		"větev D1b:"							
		35,8*(1,96+1,88+1,65+1,31)/4*2 :							
		"trasa 7dA:"							
		2,1*(1,89+1,6)*0,5 *2 :							
		"přípojka 1A:"							
		2,1*(1,88+1,4)*0,5*2 :							
		"přepad z nádrže pro SHZ:"							
		1,8*(1,83+1,55)*0,5*2 :							
		"trasa 8dA:"							
		2,5*(1,75+1,74)*0,5*2 :							
		"přepad z požární nádrže:"							
		2*(1,65+1,31)*0,5*2 :							
		"odvodnění armaturní šachty:"							
		1,3*(1,68+1,3)*0,5*2 :							
		"trasa 24dC:"							
		2,3*(1,7+1,6)*0,5*2 :							
		"větevD2:"							
		7,8*(2,06+1,93)*0,5*2+63,3*(1,87+1,84+1,65+1,51+1,44+1,36+1,12+1,1)/8*2 :							
		"větev D2a:"							
		23*(1,84+1,55)*0,5*2 :							
		"trasa 27dC:"							
		3*(1,7+1,6)*0,5*2 :							
		"trasa 26dC:"							
		1,5*(1,63+1,51)*0,5*2 :							
		"větev D2b:"							
		14,8*(1,65+1,53)*0,5*2 :							
		"trasa 28dC:"							
		1,5*(1,54+1,48)*0,5 *2 :							
		"trasa 22dC:"							
		5,75*(1,54 +1,77)*0,5*2 :							
		"trasa 23dC:"							
		1,9*(1,29+1,82)*0,5*2 :							
		"14dB:"							
		5,3*(2,01+1,97+1,66+1,48)/4*2 :							
		1129,481				1 129,48100			
6	151101102R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	28,01400	186,00	5 210,60	800-1	RTS 19/ I	

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO06 SO 06 Dešťová kanalizace	
R:	21	SO 06 Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		"11dB:" 1,2*(3+3,07+1,52+1,58)/4*2 :						
		"12dB:" 1,2*(2,11+2,22)*0,5*2 :						
		"13dB:" 3,6*(2,59+2,22)*0,5*2 :						
		28,014				28,01400		
7	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené , hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	1 129,48100	61,30	69 237,19	800-1	RTS 19/ I

"větev D1:" 145,9\*(1,1+1,24+1,87+2,06+1,96+1,91+1,85+1,78+1,71+1,64+1,54)/11\*2

:

"přípojka 2B1:" 2,2\*(1,57+2,2)\*0,5\*2 :

"trasa 6dA:" 2\*(1,6+1,44)\*0,5\*2 :

"trasa 5dA:" 5,3\*(1,66+1,45)\*0,5\*2 :

"trasa 4dA:" 2,6\*(1,74+1,51)\*0,5\*2 :

"trasa 3dA:" 2\*(1,78+1,57)\*0,5\*2 :

"trasa 2dA:" 1,8\*(1,75+1,45)\*0,5\*2 :

"trasa 1dA:" 2\*(1,93+1,73)\*0,5\*2 :

"větev D1b:" 35,8\*(1,96+1,88+1,65+1,31)/4\*2 :

"trasa 7dA:" 2,1\*(1,89+1,6)\*0,5\*2 :

"přípojka 1A:" 2,1\*(1,88+1,4)\*0,5\*2 :

"přepad z nádrže pro SHZ:" 1,8\*(1,83+1,55)\*0,5\*2 :

"trasa 8dA:" 2,5\*(1,75+1,74)\*0,5\*2 :

"přepad z požární nádrže:" 2\*(1,65+1,31)\*0,5\*2 :

"odvodnění armaturní šachty:" 1,3\*(1,68+1,3)\*0,5\*2 :

"trasa 24dC:" 2,3\*(1,7+1,6)\*0,5\*2 :

"větevD2:"

7,8\*(2,06+1,93)\*0,5\*2+63,3\*(1,87+1,84+1,65+1,51+1,44+1,36+1,12+1,1)/8\*2 :

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO06 SO 06 Dešťová kanalizace	
R:	21	SO 06 Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		"větev D2a:" 23*(1,84+1,55)*0,5*2 :						
		"trasa 27dC:" 3*(1,7+1,6)*0,5*2 :						
		"trasa 26dC:" 1,5*(1,63+1,51)*0,5*2 :						
		"větev D2b:" 14,8*(1,65+1,53)*0,5*2 :						
		"trasa 28dC:" 1,5*(1,54+1,48)*0,5 *2 :						
		"trasa 22dC:" 5,75*(1,54 +1,77)*0,5*2 :						
		"trasa 23dC:" 1,9*(1,29+1,82)*0,5*2 :						
		"14dB:" 5,3*(2,01+1,97+1,66+1,48)/4*2 :						
		1129,481				1 129,48100		
1 129,48100								
8	151201111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh zátažné, hloubky do 2 m	m2	28,01400	55,60	1 557,58	800-1	RTS 19/ I
		pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, hloubky do 2 m						
		"11dB:" 1,2*(3+3,07+1,52+1,58)/4*2 :						
		"12dB:" 1,2*(2,11+2,22)*0,5*2 :						
		"13dB:" 3,6*(2,59+2,22)*0,5*2 :						
		28,014				28,01400		
28,01400								
9	162701102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m	m3	280,38300	143,00	40 094,77	800-1	RTS 19/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 6 000 do 7000 m						
		"vytlačené kubatury:" :						
		"akumulační nádrž:" :						
		"akumulační nádrž:" (3,14*1,36*1,36*2,4+3,14*0,62*0,62*1,37) :						
		"podsyp šterkopiskový:" 3,14*1,66*1,66*0,1 :						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO06 SO 06 Dešťová kanalizace	
R:	21	SO 06 Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		"podkladní beton:"		3,14*1,66*1,66*0,05 :				
		"žb deska:"		3,14*1,41*1,41*0,2 :				
		Mezisoučet :						
		"rýhy: " :						
		"lože:" :						
		"větev D1:"		6,3*1*0,1+145,9*1*0,1 :				
		"přípojka 2B1:"		2,2*1*0,1 :				
		"trasa 6dA:"		2*1*0,1 :				
		"trasa 5dA:"		5,3*1*0,1 :				
		"trasa 4dA:"		2,6*1*0,1 :				
		"trasa 3dA:"		2*1*0,1 :				
		"trasa 2dA:"		1,8*1*0,1 :				
		"trasa 1dA:"		2*1*0,1 :				
		"větev D1a:"		30,4*1*0,1 :				
		"trasa 20dC:"		1,9*1*0,1 :				
		"větev D1b:"		35,8*1*0,1 :				
		"trasa 7dA:"		2,1*1*0,1 :				
		"přípojka 1A:"		2,1*1*0,1 :				
		"přepad z nádrže pro SHZ:"		1,8*1*0,1 :				
		"trasa 8dA:"		2,5*1*0,1 :				
		"odvodnění armaturní šachty:"		1,3*1*0,1 :				
		"přepad z požární nádrže:"		2*1*0,1 :				
		"trasa 24dC:"		2,3*1*0,1 :				
		"trasa 19dC:"		1,8*1*0,1 :				
		"větevD2:"		7,8*1*0,1+63,3*1*0,1 :				
		"větev D2a:"		23*1*0,1 :				
		"trasa 27dC:"		3*1*0,1 :				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO06 SO 06 Dešťová kanalizace	
R:	21	SO 06 Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		"trasa 26dC:"	1,5*1*0,1 :					
		"větev D2b:"	14,8*1*0,1 :					
		"trasa 28dC:"	1,5*1*0,1 :					
		"přípojka 1B1:"	2,95*1*0,1 :					
		"větev D2c:"	19,6*1*0,1 :					
		"trasa 18dB:"	2,4*1*0,1 :					
		"trasa 30dC:"	10,2*1*0,1 :					
		"trasa 1C:"	3,2*1*0,1 :					
		"trasa 16dB:"	2,5*1*0,1 :					
		"trasa 17dB:"	2,5*1*0,1 :					
		"větev D3:"	33,7*1*0,1 :					
		"trasa 22dC:"	5,75*1*0,1 :					
		"trasa 23dC:"	1,9*1*0,1 :					
		"11dB:"	1,2*1*0,1 :					
		"12dB:"	1,2*1*0,1 :					
		"13dB:"	3,6*1*0,1 :					
		"14dB:"	5,3*1*0,1 :					
		Mezisoučet :						
		"obsyp:" :						
		"větev D1:"	6,3*1*0,5+134,3*1*0,5+11,6*1*0,45 :					
		"přípojka 2B1:"	2,2*1*0,425 :					
		"trasa 6dA:"	2*1*0,425 :					
		"trasa 5dA:"	5,3*1*0,425 :					
		"trasa 4dA:"	2,6*1*0,425 :					
		"trasa 3dA:"	2*1*0,425 :					
		"trasa 2dA:"	1,8*1*0,425 :					
		"trasa 1dA:"	2*1*0,425 :					



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO06 SO 06 Dešťová kanalizace	
R:	21	SO 06 Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		"větev D1a:"						
		12,1*1*0,45+18,3*1*0,425 :						
		"trasa 20dC:"						
		1,9*1*0,425 :						
		"větev D1b:"						
		27,3*1*0,5+8,5*1*0,45 :						
		"trasa 7dA:"						
		2,1*1*0,425 :						
		"přípojka 1A:"						
		2,1*1*0,425 :						
		"přepad z nádrže pro SHZ:"						
		1,8*1*0,45 :						
		"trasa 8dA:"						
		2,5*1*0,425 :						
		"odvodnění armaturní šachty:"						
		1,3*1*0,425 :						
		"přepad z požární nádrže:"						
		2*1*0,45 :						
		"trasa 24dC:"						
		2,3*1*0,425 :						
		"trasa 19dC:"						
		1,8*1*0,425 :						
		"větevD2:"						
		7,8*1*0,5+62,2*1*0,45+1,1*1*0,425 :						
		"větev D2a:"						
		11,4*1*0,45+11,6*1*0,425 :						
		"trasa 27dC:"						
		3*1*0,425 :						
		"trasa 26dC:"						
		1,5*1*0,425 :						
		"větev D2b:"						
		13,8*1*0,45+1*1*0,425 :						
		"trasa 28dC:"						
		1,5*1*0,425 :						
		"přípojka 1B1:"						
		2,95*1*0,425 :						
		"větev D2c:"						
		15,6*1*0,45+4*1*0,425 :						
		"trasa 18dB:"						
		2,4*1*0,425 :						
		"trasa 30dC:"						
		1,9*1*0,45+8,3*1*0,425 :						
		"trasa 1C:"						
		3,2*1*0,425 :						
		"trasa 16dB:"						
		2,5*1*0,425 :						
		"trasa17dB:"						
		2,5*1*0,425 :						
		"větev D3:"						
		12,6*1*0,5+18,6*1*0,45+2,5*1*0,425 :						
		"trasa 22dC:"						
		5,75*1*0,425 :						
		"trasa 23dC:"						
		1,9*1*0,425 :						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO06 SO 06 Dešťová kanalizace	
R:	21	SO 06 Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		"11dB:" 1,2*1*0,425 :						
		"12dB:" 1,2*1*0,425 :						
		"13dB:" 3,6*1*0,425 :						
		"14dB:" 5,3*1*0,425 :						
		Mezisoučet :						
		280,383				280,38300		
10	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	532,72800	190,00	101 218,32		Vlastní
		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504						
		280,383*1,9 :						
		532,728				532,72800		
11	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	568,78200	107,00	60 859,67	800-1	RTS 19/ I

z jakékoliv horniny s uložení výkopku po vrstvách,

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

"jámy:" :

"výkopy:" :

"větev D2: akumulační nádrž:" (3,14\*3,97\*3,97+3,14\*2,56\*2,56)\*0,5\*4,12 :

Mezisoučet: výkopy jam :

"vytlačené kubatury:" :

"akumulační nádrž:" :

"akumulační nádrž:" -(3,14\*1,36\*1,36\*2,4+3,14\*0,62\*0,62\*1,37) :

"podsyp štěrkopískový:" -3,14\*1,66\*1,66\*0,1 :

"podkladní beton:" -3,14\*1,66\*1,66\*0,05 :

"žb deska:" -3,14\*1,41\*1,41\*0,2 :

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO06 SO 06 Dešťová kanalizace	
R:	21	SO 06 Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisosoučet: vytlačená kubatura :						
		"rýhy: zásypy:" :						
		"větev D1:"						
		6,3*1*(0,41+0,8)*0,5+145,9*1*(0,5+0,24+1,27+1,46+1,36+1,31+1,25+1,18+1,11+1,04+0,99)/11 :						
		"přípojka 2B1:"						
		2,2*1*(1,045+0,755)*0,5 :						
		"trasa 6dA:"						
		2*1*(1,075+0,915)*0,5 :						
		"trasa 5dA:"						
		5,3*1*(1,135+0,925)*0,5 :						
		"trasa 4dA:"						
		2,6*1*(1,215+0,985)*0,5 :						
		"trasa 3dA:"						
		2*1*(1,255+1,145)*0,5 :						
		"trasa 2dA:"						
		1,8*1*(1,225+0,925)*0,5 :						
		"trasa 1dA:"						
		2*1*(1,405+1,205)*0,5 :						
		"větev D1a:"						
		30,4*1*(0,55+0,41+0,67+0,655)/4 :						
		"trasa 20dC:"						
		1,9*1*(0,715+0,7265)*0,5 :						
		"větev D1b:"						
		35,8*1*(1,36+1,28+1,05+0,785)/4 :						
		"trasa 7dA:"						
		2,1*1*(1,365+1,115)*0,5 :						
		"přípojka 1A:"						
		2,1*1*(1,355+0,875)*0,5 :						
		"přepad z nádrže pro SHZ:"						
		1,8*1*(1,305+1,025)*0,5 :						
		"trasa 8dA:"						
		2,5*1*(1,225+1,215)*0,5 :						
		"odvodnění armaturní šachty:"						
		1,3*1*(1,155+0,775)*0,5 :						
		"přepad z požární nádrže:"						
		2*1*(1,1+0,76)*0,5 :						
		"trasa 24dC:"						
		2,3*1*(1,175+1,075)*0,5 :						
		"trasa 19dC:"						
		1,8*1*(0,685+0,815)*0,5 :						
		"větevD2:"						
		7,8*1*(1,46+1,33)*0,5+63,3*1*(1,32+1,29+1,1+0,96+0,89+0,81+0,57+0,575)/8 :						
		"větev D2a:"						
		23*1*(1,29+1,025)*0,5 :						
		"trasa 27dC:"						
		3*1*(1,175+1,075)*0,5 :						
		"trasa 26dC:"						
		1,5*1*(1,105+0,985)*0,5 :						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO06 SO 06 Dešťová kanalizace	
R:	21	SO 06 Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		"větev D2b:"		14,8*1*(1,1+1,005)*0,5 :				
		"trasa 28dC:"		1,5*1*(1,105+0,955)*0,5 :				
		"přípojka 1B1:"		2,95*1*(0,595+0,405)*0,5 :				
		"větev D2c:"		19,6*1*(0,8+0,565)*0,5 :				
		"trasa 18dB:"		2,4*1*(0,695+0,735)*0,5 :				
		"trasa 30dC:"		10,2*1*(0,59+0,735)*0,5 :				
		"trasa 1C:"		3,2*1*(0,635+0,605)*0,5 :				
		"trasa 16dB:"		2,5*1*(0,655+0,495)*0,5 :				
		"trasa 17dB:"		2,5*1*(0,755+0,635)*0,5 :				
		"větev D3:"		33,7*1*(0,14+0,94+0,33+0,325)/4 :				
		"trasa 22dC:"		5,75*1*(1,015 +1,245)*0,5 :				
		"trasa 23dC:"		1,9*1*(0,765+1,295)*0,5 :				
		"11dB:"		1,2*1*(2,475+3,175+0,995+1,055)/4 :				
		"12dB:"		1,2*1*(1,585+1,695)*0,5 :				
		"13dB:"		3,6*1*(2,065+1,695)*0,5 :				
		"14dB:"		5,3*1*(1,485+1,445+1,135+0,955)/4 :				
		Mezisoučet :						
		568,782			568,78200			
12	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	215,74400	375,00	80 904,00		Vlastní

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítím

"větev D1:"	6,3*1*0,5+134,3*1*0,5+11,6*1*0,45 :
"přípojka 2B1:"	2,2*1*0,425 :
"trasa 6dA:"	2*1*0,425 :
"trasa 5dA:"	5,3*1*0,425 :
"trasa 4dA:"	2,6*1*0,425 :
"trasa 3dA:"	2*1*0,425 :

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO06 SO 06 Dešťová kanalizace	
R:	21	SO 06 Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		"trasa 2dA:"		1,8*1*0,425 :				
		"trasa 1dA:"		2*1*0,425 :				
		"větev D1a:"		12,1*1*0,45+18,3*1*0,425 :				
		"trasa 20dC:"		1,9*1*0,425 :				
		"větev D1b:"		27,3*1*0,5+8,5*1*0,45 :				
		"trasa 7dA:"		2,1*1*0,425 :				
		"přípojka 1A:"		2,1*1*0,425 :				
		"přepad z nádrže pro SHZ:"		1,8*1*0,45 :				
		"trasa 8dA:"		2,5*1*0,425 :				
		"odvodnění armaturní šachty:"		1,3*1*0,425 :				
		"přepad z požární nádrže:"		2*1*0,45 :				
		"trasa 24dC:"		2,3*1*0,425 :				
		"trasa 19dC:"		1,8*1*0,425 :				
		"větevD2:"		7,8*1*0,5+62,2*1*0,45+1,1*1*0,425 :				
		"větev D2a:"		11,4*1*0,45+11,6*1*0,425 :				
		"trasa 27dC:"		3*1*0,425 :				
		"trasa 26dC:"		1,5*1*0,425 :				
		"větev D2b:"		13,8*1*0,45+1*1*0,425 :				
		"trasa 28dC:"		1,5*1*0,425 :				
		"přípojka 1B1:"		2,95*1*0,425 :				
		"větev D2c:"		15,6*1*0,45+4*1*0,425 :				
		"trasa 18dB:"		2,4*1*0,425 :				
		"trasa 30dC:"		1,9*1*0,45+8,3*1*0,425 :				
		"trasa 1C:"		3,2*1*0,425 :				
		"trasa 16dB:"		2,5*1*0,425 :				
		"trasa17dB:"		2,5*1*0,425 :				
		"větev D3:"		12,6*1*0,5+18,6*1*0,45+2,5*1*0,425 :				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO06 SO 06 Dešťová kanalizace	
R:	21	SO 06 Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		"trasa 22dC:" 5,75*1*0,425 :						
		"trasa 23dC:" 1,9*1*0,425 :						
		"11dB:" 1,2*1*0,425 :						
		"12dB:" 1,2*1*0,425 :						
		"13dB:" 3,6*1*0,425 :						
		"14dB:" 5,3*1*0,425 :						
		215,744				215,74400		
13	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	468,38000	350,00	163 933,00		Vlastní
		kamenivo těžené drobné frakce 0/4						
		215,744*1,67*1,3 :						
		468,38				468,38000		
<b>Díl: 2</b>		<b>Zakládání</b>				<b>7 450,29</b>		
14	273313511R00	Beton základových desek prostý třídy C 12/15	m3	0,43300	2 340,00	1 013,22	801-1	RTS 19/ I
		dodávka a uložení betonu do připravené konstrukce,						
		Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15						
		"větev D2: akumulační nádrž:" 3,14*1,66*1,66*0,05 :						
		0,433				0,43300		
15	273321411R00	Beton základových desek železový třídy C 25/30	m3	1,24900	2 540,00	3 172,46	801-1	RTS 19/ I
		bez dodávky a uložení výztuže						
		Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25						
		"větev D2: akumulační nádrž:" 3,14*1,41*1,41*0,2 :						
		1,249				1,24900		
16	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	1,77100	621,00	1 099,79		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO06 SO 06 Dešťová kanalizace	
R:	21	SO 06 Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Bednění základů desek zřízení "větev D2: akumulční nádrž:" 3,14*2,82*0,2 : 1,771				1,77100		
17	273351122	Odstranění bednění základových desek Bednění základů desek odstranění "větev D2: akumulční nádrž:" 3,14*2,82*0,2 : 1,771	m2	1,77100	92,50	163,82		Vlastní
						1,77100		
18	273362021R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí včetně distančních prvků Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI "větev D2: akumulční nádrž:" 0,0689 : 0,069	t	0,06900	29 000,00	2 001,00	801-1	RTS 19/ I
						0,06900		
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>189 725,00</b>		
19	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace "větev D1:" 6,3+145,9 : "přípojka 2B1:" 2,2 : "trasa 6dA:" 2 : "trasa 5dA:" 5,3 : "trasa 4dA:" 2,6 : "trasa 3dA:" 2 : "trasa 2dA:" 1,8 : "trasa 1dA:" 2 : "větev D1a:" 30,4 :	m	465,00000	65,00	30 225,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO06 SO 06 Dešťová kanalizace	
R:	21	SO 06 Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		"trasa 20dC:"	1,9 :					
		"větev D1b:"	35,8 :					
		"trasa 7dA:"	2,1 :					
		"přípojka 1A:"	2,1 :					
		"přepad z nádrže pro SHZ:"	1,8 :					
		"trasa 8dA:"	2,5 :					
		"odvodnění armaturní šachty:"	1,3 :					
		"přepad z požární nádrže:"	2 :					
		"trasa 24dC:"	2,3 :					
		"trasa 19dC:"	1,8 :					
		"větevD2:"	7,8+63,3 :					
		"větev D2a:"	23 :					
		"trasa 27dC:"	3 :					
		"trasa 26dC:"	1,5 :					
		"větev D2b:"	14,8 :					
		"trasa 28dC:"	1,5 :					
		"přípojka 1B1:"	2,95 :					
		"větev D2c:"	19,6 :					
		"trasa 18dB:"	2,4 :					
		"trasa 30dC:"	10,2 :					
		"trasa 1C:"	3,2 :					
		"trasa 16dB:"	2,5 :					
		"trasa17dB:"	2,5 :					
		"větev D3:"	33,7 :					
		"trasa 22dC:"	5,75 :					
		"trasa 23dC:"	1,9 :					
		"11dB:"	1,2 :					



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO06 SO 06 Dešťová kanalizace	
R:	21	SO 06 Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		"12dB:" 1,2 : "13dB:" 3,6 : "14dB:" 5,3 : 465		465,00000				
20	382413118	Osazení jímky z PP na obetonování objemu 12000 l pro usazení do terénu <i>Osazení plastové jímky z polypropylenu PP na obetonování objemu 12000 l</i> "větev D2: akumulační nádrž:" 1 : 1	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
21	56240002R	Dodávka atyp plastové dvouplášťové nádrže z PP dn 2720 mm, v. 2570 mm, včetně příslušenství a vybavení, čerpadlo, hladinový spínač, el. rozvaděč, filtr srážkové vody <i>Dodávka atyp plastové dvouplášťové nádrže z PP dn 2720 mm, v. 2570 mm, včetně příslušenství a vybavení, čerpadlo, hladinový spínač, el. rozvaděč, filtr srážkové vody</i> "větev D2: akumulační nádrž:" 1 : 1	komplet	1,00000	156 000,00	156 000,00		vlastní
<b>Díl: 4 Vodorovné konstrukce</b>						<b>38 692,35</b>		
22	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm <i>Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm</i> "větev D1:" 6,3*1*0,1+145,9*1*0,1 : "přípojka 2B1:" 2,2*1*0,1 : "trasa 6dA:" 2*1*0,1 : "trasa 5dA:" 5,3*1*0,1 : "trasa 4dA:" 2,6*1*0,1 : "trasa 3dA:" 2*1*0,1 : "trasa 2dA:" 1,8*1*0,1 :	m3	46,50000	804,00	37 386,00	827-1	RTS 19/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO06 SO 06 Dešťová kanalizace	
R:	21	SO 06 Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		"trasa 1dA:"		2*1*0,1 :				
		"větev D1a:"		30,4*1*0,1 :				
		"trasa 20dC:"		1,9*1*0,1 :				
		"větev D1b:"		35,8*1*0,1 :				
		"trasa 7dA:"		2,1*1*0,1 :				
		"přípojka 1A:"		2,1*1*0,1 :				
		"přepad z nádrže pro SHZ:"		1,8*1*0,1 :				
		"trasa 8dA:"		2,5*1*0,1 :				
		"odvodnění armaturní šachty:"		1,3*1*0,1 :				
		"přepad z požární nádrže:"		2*1*0,1 :				
		"trasa 24dC:"		2,3*1*0,1 :				
		"trasa 19dC:"		1,8*1*0,1 :				
		"větevD2:"		7,8*1*0,1+63,3*1*0,1 :				
		"větev D2a:"		23*1*0,1 :				
		"trasa 27dC:"		3*1*0,1 :				
		"trasa 26dC:"		1,5*1*0,1 :				
		"větev D2b:"		14,8*1*0,1 :				
		"trasa 28dC:"		1,5*1*0,1 :				
		"přípojka 1B1:"		2,95*1*0,1 :				
		"větev D2c:"		19,6*1*0,1 :				
		"trasa 18dB:"		2,4*1*0,1 :				
		"trasa 30dC:"		10,2*1*0,1 :				
		"trasa 1C:"		3,2*1*0,1 :				
		"trasa 16dB:"		2,5*1*0,1 :				
		"trasa17dB:"		2,5*1*0,1 :				
		"větev D3:"		33,7*1*0,1 :				
		"trasa 22dC:"		5,75*1*0,1 :				

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO06 SO 06 Dešťová kanalizace	
R:	21	SO 06 Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		"trasa 23dC:" 1,9*1*0,1 :						
		"11dB:" 1,2*1*0,1 :						
		"12dB:" 1,2*1*0,1 :						
		"13dB:" 3,6*1*0,1 :						
		"14dB:" 5,3*1*0,1 :						
		46,5				46,50000		
46,50000								
23	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm v otevřeném výkopu, Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm "větev D2: akumulární nádrž:" 3,14*1,66*1,66*0,1 :	m3	0,86500	986,00	852,89	827-1	RTS 19/ I
		0,865				0,86500		
0,86500								
24	452112111R00	Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámpod poklapy a mříže výšky do 100 mm Osazení betonových dílců prstenců nebo rámpů pod poklapy a mříže, výšky do 100 mm "větev D2: akumulární nádrž:" 1 :	kus	1,00000	154,50	154,50	827-1	RTS 19/ I
		1				1,00000		
1,00000								
25	59224013R	prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 100,00 mm; beton C 35/45 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm "větev D2: akumulární nádrž:" 1*1,01 :	kus	1,01000	296,00	298,96	SPCM	RTS 19/ I
		1,01				1,01000		
1,01000								
<b>Díl: 8 Trubní vedení</b>						<b>857 399,62</b>		
26	871161141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm Montáž vodovodního potrubí zplastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm "zavlažovací šachta - akumulární šachta:" 2 :	m	2,00000	25,00	50,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO06 SO 06 Dešťová kanalizace	
R:	21	SO 06 Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2		2,00000				
27	28613595	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 32x3,0 dl 12m	m	2,03000	45,00	91,35		Vlastní
		potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 32x3,0 dl 12m						
		"zavlažovací šachta - akumulací šachta:" 2*1,015 :						
		2,03		2,03000				
28	871275211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 125	m	171,63000	185,00	31 751,55		Vlastní

Kanalizační potrubí ztvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 125

"přípojka 2B1:" 2,2 :  
 "trasa 6dA:" 4,68 :  
 "trasa 5dA:" 6,7 :  
 "trasa 4dA:" 4 :  
 "trasa 3dA:" 3,57 :  
 "trasa 2dA:" 3,25 :  
 "trasa 1dA:" 3,63 :  
 "větev D1a:" 19,4 :  
 "trasa 20dC:" 3,09 :  
 "větev D1b:" 9,71 :  
 "trasa 7dA:" 3,64 :  
 "přípojka 1A:" 2,1 :  
 "trasa 8dA:" 4,14 :  
 "odvodnění armaturní šachty:" 2,5 :  
 "trasa 24dC:" 3,84 :  
 "trasa 19dC:" 3 :  
 "větevD2:" 13,1 :  
 "trasa 27dC:" 4,5 :

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO06 SO 06 Dešťová kanalizace	
R:	21	SO 06 Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		"trasa 26dC:"		2,9 :				
		"větev D2b:"		2,5 :				
		"trasa 28dC:"		2,9 :				
		"přípojka 1B1:"		2,95 :				
		"větev D2c:"		5 :				
		"trasa 18dB:"		3,6 :				
		"trasa 30dC:"		9,5 :				
		"trasa 1C:"		4,2 :				
		"trasa 16dB:"		3,5 :				
		"trasa17dB:"		3,56 :				
		"větev D3:"		3,25 :				
		"trasa 22dC:"		7,42 :				
		"trasa 23dC:"		3,65 :				
		"11dB:"		2,7 :				
		"12dB:"		4 :				
		"13dB:"		6,05 :				
		"14dB:"		6,9 :				
		171,63				171,63000		
171,63000								
29	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	153,10000	362,00	55 422,20		Vlastní

Kanalizační potrubí ztvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160

"větev D1:" 11,6 :  
 "větev D1a:" 12,1 :  
 "přepad z nádrže pro SHZ:" 1,8 :  
 "přepad z požární nádrže:" 2 :  
 "větev D2:" 64,3 :  
 "větev D2a:" 11,4 :

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO06 SO 06 Dešťová kanalizace	
R:	21	SO 06 Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		"větev D2b:"		13,8 :				
		"větev D2c:"		15,6 :				
		"větev D3:"		18,6 :				
		"trasa 30dC:"		1,9 :				
		153,1				153,10000		
30	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 200	m	188,30000	438,00	82 475,40		Vlastní
		Kanalizační potrubí ztvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 200						
		"větev D1:"		6,3+134,3 :				
		"větev D1b:"		27,3 :				
		"větevD2:"		7,8 :				
		"větev D3:"		12,6 :				
		188,3				188,30000		
31	877265271	Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 110	kus	31,00000	212,50	6 587,50		Vlastní
		Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub zplastu ztvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu lapačů střešních splavenin DN 100						
		"trasa 6dA:"		1 :				
		"trasa 5dA:"		1 :				
		"trasa 4dA:"		1 :				
		"trasa 3dA:"		1 :				
		"trasa 2dA:"		1 :				
		"trasa 1dA:"		1 :				
		"větev D1a:"		1 :				
		"trasa 20dC:"		1 :				
		"větev D1b:"		1 :				
		"trasa 7dA:"		1 :				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO06 SO 06 Dešťová kanalizace	
R:	21	SO 06 Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		"trasa 8dA:" 1 :						
		"trasa 24dC:" 1 :						
		"trasa 19dC:" 1 :						
		"větevD2:" 1 :						
		"větev D2a:" 1 :						
		"trasa 27dC:" 1 :						
		"trasa 26dC:" 1 :						
		"větev D2b:" 1 :						
		"trasa 28dC:" 1 :						
		"větev D2c:" 1 :						
		"trasa 18dB:" 1 :						
		"trasa 30dC:" 1 :						
		"trasa 16dB:" 1 :						
		"trasa17dB:" 1 :						
		"větev D3:" 1 :						
		"trasa 22dC:" 1 :						
		"trasa 23dC:" 1 :						
		"11dB:" 1 :						
		"12dB:" 1 :						
		"13dB:" 1 :						
		"14dB:" 1 :						
		31			31,00000			
32	28690001	Lapač střešních splavenin plastový DN 125 mm	kus	31,00000	189,00	5 859,00		Vlastní
		trubka tlaková hrdlovaná vodovodní PVC dl 6m DN 80						
		31 :						
		31			31,00000			

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO06 SO 06 Dešťová kanalizace	
R:	21	SO 06 Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
33	877275211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 125	kus	102,00000	58,60	5 977,20		Vlastní

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 125

"přípojka 2B1:" 1+1 :  
 "trasa 6dA:" 1+2 :  
 "trasa 5dA:" 1+2 :  
 "trasa 4dA:" 1+1+2 :  
 "trasa 3dA:" 1+1 :  
 "trasa 2dA:" 2 :  
 "trasa 1dA:" 1+2 :  
 "větev D1a:" 1+1+1+2 :  
 "trasa 20dC:" 1+2 :  
 "větev D1b:" 1+2 :  
 "trasa 7dA:" 1+2 :  
 "trasa 8dA:" 1+2 :  
 "trasa 24dC:" 1+2 :  
 "trasa 19dC:" 2 :  
 "větevD2:" 2 :  
 "větev D2a:" 1+1+2 :  
 "trasa 27dC:" 2 :  
 "trasa 26dC:" 2 :  
 "větev D2b:" 2 :  
 "trasa 28dC:" 2 :  
 "větev D2c:" 1+2 :  
 "trasa 18dB:" 1+2 :  
 "trasa 30dC:" 1+2 :  
 "trasa 1C:" 1 :



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO06 SO 06 Dešťová kanalizace	
R:	21	SO 06 Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		"trasa 16dB:" 1+2 :						
		"trasa17dB:" 1+2 :						
		"větev D3:" 1+1+2 :						
		"trasa 22dC:" 1+1+2 :						
		"trasa 23dC:" 1+2 :						
		"11dB:" 2+2+2 :						
		"12dB:" 2 :						
		"13dB:" 4+2 :						
		"14dB:" 4+2 :						
		102		102,00000				
34	28611356	koleno kanalizační PVC KG 125x45°	kus	105,06000	45,00	4 727,70		Vlastní
		koleno kanalizační PVC KG 125x45°						
		102*1,03 :						
		105,06		105,06000				
35	877275221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 125	kus	4,00000	110,00	440,00		Vlastní
		Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 125						
		"trasa 1dA:" 1 :						
		"trasa 19dC:" 1 :						
		"trsa 27dC:" 1 :						
		"přípojka 1B1:" 1 :						
		4		4,00000				
36	28611389	odbočka kanalizační PVC s hrdlem 125/125/45°	kus	4,12000	65,00	267,80		Vlastní
		odbočka kanalizační PVC s hrdlem 125/125/45°						
		4*1,03 :						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO06 SO 06 Dešťová kanalizace	
R:	21	SO 06 Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

4,12

4,12000

37	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160	kus	15,00000	68,70	1 030,50		Vlastní
----	-----------	---	-----	----------	-------	----------	--	---------

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160

"větev D1:" 1+1 :

"větev D1a:" 1 :

"větev D1b:" 1 :

"přípojka 1A:" 1 :

"přepad z nádrže pro SHZ:" 1 :

"větevD2:" 1 :

"větev D2a:" 1 :

"větev D2b:" 1+1 :

"přípojka 1B1:" 1 :

"větev D2c:" 1 :

"trasa 30dC:" 1+1 :

"trasa 22dC:" 1 :

15

15,00000

38	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	5,15000	61,00	314,15		Vlastní
----	----------	-----------------------------------	-----	---------	-------	--------	--	---------

koleno kanalizační PVC KG 160x45°

5\*1,03 :

5,15

5,15000

39	28611506	redukce kanalizační PVC 160/125	kus	10,30000	52,00	535,60		Vlastní
----	----------	---------------------------------	-----	----------	-------	--------	--	---------

redukce kanalizační PVC 160/125

10\*1,03 :

10,3

10,30000

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO06 SO 06 Dešťová kanalizace	
R:	21	SO 06 Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
40	877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 160	kus	11,00000	127,00	1 397,00		Vlastní
		Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu ztvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 160						
		"větev D1:"		1+1 :				
		"větev D1a:"		1 :				
		"větev D2:"		1+1 :				
		"větev D2b:"		1 :				
		"větev D2c:"		1+1 :				
		"trasa 30dC:"		1 :				
		"větev D3:"		1+1 :				
		11			11,00000			
41	28611391	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 150/125/45°	kus	9,27000	235,00	2 178,45		Vlastní
		odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 150/125/45°						
		9*1,03 :						
		9,27			9,27000			
42	28611392	odbočka kanalizační PVC s hrdlem 160/160/45°	kus	2,06000	130,00	267,80		Vlastní
		odbočka kanalizační PVC s hrdlem 160/160/45°						
		2*1,03 :						
		2,06			2,06000			
43	877355221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 200	kus	9,00000	156,30	1 406,70		Vlastní
		Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu ztvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 200						
		"větev D1:"		5 :				
		"větev D1d:"		1+1+1+1 :				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO06 SO 06 Dešťová kanalizace	
R:	21	SO 06 Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		9		9,00000				
44	28611394	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/125/45°	kus	8,24000	204,00	1 680,96		Vlastní
		odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/125/45°						
		8*1,03 :						
		8,24		8,24000				
45	28611918	odbočka kanalizační s hrdlem PVC 200/160/45°	kus	1,03000	214,00	220,42		Vlastní
		odbočka kanalizační s hrdlem PVC 200/160/45°						
		1*1,03 :						
		1,03		1,03000				
46	892312121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	9,00000	2 850,00	25 650,00		Vlastní
		Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 150						
		"větev D1:" 1 :						
		"větev D1a:" 1 :						
		"větev D2:" 1+1+1+1+1 :						
		"větev D2a:" 1 :						
		"větev D3:" 1 :						
		9		9,00000				
47	892352121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 200 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	14,00000	3 230,00	45 220,00		Vlastní
		Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 200						
		"větev D1:" 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 :						
		"větev D1b:" 1+1 :						
		"větev D2:" 1 :						
		"větev D3:" 1 :						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO06 SO 06 Dešťová kanalizace	
R:	21	SO 06 Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		14		14,00000				
48	894411311R00	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných o rozměrech 800/1190/90 mm	kus	1,00000	549,00	549,00	827-1	RTS 19/ I
		Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných "větev D2: akumulární nádrž:" 1 :		1		1,00000		
49	59224066	skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12 cm	kus	1,01000	715,00	722,15		Vlastní
		skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12 cm "větev D2: akumulární nádrž:" 1*1,01 :		1,01		1,01000		
50	894412411R00	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových o rozměrech 1000/800/1200/100 mm	kus	1,00000	1 732,00	1 732,00	827-1	RTS 19/ I
		Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových "větev D2: akumulární nádrž:" 1 :		1		1,00000		
51	59224312	kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58 cm	kus	1,01000	1 340,00	1 353,40		Vlastní
		kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58 cm "větev D2: akumulární nádrž:" 1*1,01 :		1,01		1,01000		
52	894812314	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové dno s přítokem tvaru X	kus	9,00000	7 680,00	69 120,00		Vlastní
		Revizní a čistící šachta zpolypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/160 sběrné tvaru X "Š-D13:" 1 :		1				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO06 SO 06 Dešťová kanalizace	
R:	21	SO 06 Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		"Š-D14:" 1 :						
		"Š-D15:" 1 :						
		"Š-D16:" 1 :						
		"Š-D17:" 1 :						
		"Š-D18:" 1 :						
		"Š-D19" 1 :						
		"Š-D20" 1 :						
		"Š-D24" 1 :						
		9		9,00000				
53	894812318	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/200 šachtové dno s přítokem tvaru X	kus	7,00000	8 530,00	59 710,00		Vlastní
		Revizní a čistící šachta zpolypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/200 sběrné tvaru X						
		"Š-D9:" 1 :						
		"Š-D10:" 1 :						
		"Š-D11:" 1 :						
		"Š-D12:" 1 :						
		"Š-D21:" 1 :						
		"Š-D22:" 1 :						
		"Š-D23" 1 :						
		7		7,00000				
54	894812332	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm	kus	8,00000	3 900,00	31 200,00		Vlastní
		Revizní a čistící šachta zpolypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 000 mm						
		"Š-D9aŠ-D18:" 1 :						
		"Š-D10:" 1 :						
		"Š-D11aŠ-D17:" 1 :						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO06 SO 06 Dešťová kanalizace	
R:	21	SO 06 Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		"Š-D12aŠ-D16:" 1 :						
		"Š-D14aŠ-D19:" 1 :						
		"Š-D15aŠ-D13aŠ-D24:" 1 :						
		"Š-D21" 1 :						
		"Š-D22" 1 :						
		8			8,00000			
55	894812339	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury	kus	19,00000	850,00	16 150,00		Vlastní
		Revizní a čistící šachta zpolypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek kcenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové roury						
		19 :						
		19			19,00000			
56	894812357	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení B125 s teleskopickým, adaptérem	kus	12,00000	7 900,00	94 800,00		Vlastní
		Revizní a čistící šachta zpolypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení B125 steleskopickým adaptérem						
		"Š-D9:" 1 :						
		"Š-D10:" 1 :						
		"Š-D11:" 1 :						
		"Š-D12:" 1 :						
		"Š-D13:" 1 :						
		"Š-D15:" 1 :						
		"Š-D19" 1 :						
		"Š-D20" 1 :						
		"Š-D21" 1 :						
		"Š-D22" 1 :						
		"Š-D23" 1 :						
		"Š-D24" 1 :						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO06 SO 06 Dešťová kanalizace	
R:	21	SO 06 Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

12 12,00000

57	894812377	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení D400 s teleskopickým, adaptérem	kus	4,00000	10 850,00	43 400,00		Vlastní
----	-----------	---	-----	---------	-----------	-----------	--	---------

Revizní a čistící šachta zpolypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení D400 steleskopickým adaptérem

"Š-D14:" 1 :  
 "Š-D16:" 1 :  
 "Š-D17:" 1 :  
 "Š-D18:" 1 :

4 4,00000

58	894812501	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 1000/160 šachtové dno průtočné 90°	kus	1,00000	16 200,00	16 200,00		Vlastní
----	-----------	---	-----	---------	-----------	-----------	--	---------

Revizní a čistící šachta zpolypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 1000/160 průtočné 90°

"zavlažovací šachta:" 1 :  
 1

1,00000

59	894812505	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 1000/200 šachtové dno průtočné 30°, 60°, 90°	kus	5,00000	16 600,00	83 000,00		Vlastní
----	-----------	---	-----	---------	-----------	-----------	--	---------

Revizní a čistící šachta zpolypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 1000/200 průtočné 30°, 60°, 90°

"Š-D4:" 1 :  
 "Š-D5:" 1 :  
 "Š-D6:" 1 :  
 "Š-D7:" 1 :  
 "Š-D8:" 1 :

5 5,00000



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO06 SO 06 Dešťová kanalizace	
R:	21	SO 06 Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
60	894812511	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 1000/315 šachtové dno průtočné 30°, 60°, 90°	kus	1,00000	16 900,00	16 900,00		Vlastní
Revizní a čistící šachta zpolypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 1000/315 průtočné 30°, 60°, 90°								
"Š-D1:" 1 : 1 1,00000								
61	894812521	Revizní a čistící šachta z PP DN 1000 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 1200 mm	kus	2,00000	11 400,00	22 800,00		Vlastní
Revizní a čistící šachta zpolypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 1 200 mm								
"Š-D5aŠ-D6:" 1 : "Š-D7aŠ-D8:" 1 : 2 2,00000								
62	894812529	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 1000 za uříznutí šachtové skruže	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00		Vlastní
Revizní a čistící šachta zpolypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 Příplatek k cenám 2431 - 2438 za uříznutí šachtové roury								
"Š-D5aŠ-D6:" 1 : "Š-D7aŠ-D8:" 1 : 2 2,00000								
63	894812542	Revizní a čistící šachta z PP DN 1000 poklop litinový pro třídu zatížení B125 na betonovém prstenci	kus	2,00000	13 100,00	26 200,00		Vlastní
Revizní a čistící šachta zpolypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 poklop (mříž) litinový s přechodovým konusem pro třídu zatížení B125 na betonovém prstenci								
"Š-D1:" 1 : "Š-D6:" 1 : 2 2,00000								
64	894812552	Revizní a čistící šachta z PP DN 1000 poklop litinový pro třídu zatížení D400 na betonovém prstenci	kus	5,00000	15 400,00	77 000,00		Vlastní

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO06 SO 06 Dešťová kanalizace	
R:	21	SO 06 Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Revizní a čistící šachta zpolypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 poklop (mříž) litinový s přechodovým konusem pro třídu zatížení D400 na betonovém prstenci "Š-D4:" 1 : "Š-D5:" 1 : "Š-D7:" 1 : "Š-D8:" 1 : "zavlažovací šachta:" 1 : 5				5,00000		
65	899103112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250 "větev D2: akumulární nádrž:" 1 : 1	kus	1,00000	758,00	758,00		Vlastní
66	28661933	poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení B125 poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení B125 "větev D2: akumulární nádrž:" 1 : 1	kus	1,00000	2 322,00	2 322,00		Vlastní
67	899623181R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým třídy C 30/37 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu, Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 30/37 "větev D2: akumulární nádrž." : 3,14*1,36*1,36*0,14+(3,14*1,36*1,36-3,14*0,49*0,49)*0,18+3,14*2,57*2,08*0,15 : 4,241	m3	4,24100	2 885,00	12 235,29	827-1	RTS 19/ I
68	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	465,00000	10,10	4 696,50		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO06 SO 06 Dešťová kanalizace	
R:	21	SO 06 Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		"větev D1:"		6,3+145,9 :				
		"přípojka 2B1:"		2,2 :				
		"trasa 6dA:"		2 :				
		"trasa 5dA:"		5,3 :				
		"trasa 4dA:"		2,6 :				
		"trasa 3dA:"		2 :				
		"trasa 2dA:"		1,8 :				
		"trasa 1dA:"		2 :				
		"větev D1a:"		30,4 :				
		"trasa 20dC:"		1,9 :				
		"větev D1b:"		35,8 :				
		"trasa 7dA:"		2,1 :				
		"přípojka 1A:"		2,1 :				
		"přepad z nádrže pro SHZ:"		1,8 :				
		"trasa 8dA:"		2,5 :				
		"odvodnění armaturní šachty:"		1,3 :				
		"přepad z požární nádrže:"		2 :				
		"trasa 24dC:"		2,3 :				
		"trasa 19dC:"		1,8 :				
		"větevD2:"		7,8+63,3 :				
		"větev D2a:"		23 :				
		"trasa 27dC:"		3 :				
		"trasa 26dC:"		1,5 :				
		"větev D2b:"		14,8 :				
		"trasa 28dC:"		1,5 :				
		"přípojka 1B1:"		2,95 :				
		"větev D2c:"		19,6 :				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO06 SO 06 Dešťová kanalizace	
R:	21	SO 06 Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		"trasa 18dB:"		2,4 :				
		"trasa 30dC:"		10,2 :				
		"trasa 1C:"		3,2 :				
		"trasa 16dB:"		2,5 :				
		"trasa 17dB:"		2,5 :				
		"větev D3:"		33,7 :				
		"trasa 22dC:"		5,75 :				
		"trasa 23dC:"		1,9 :				
		"11dB:"		1,2 :				
		"12dB:"		1,2 :				
		"13dB:"		3,6 :				
		"14dB:"		5,3 :				
		465				465,00000		

<b>Díl: 998</b>	<b>Přesun hmot</b>					<b>279 060,76</b>		
69	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	575,38300	485,00	279 060,76	827-1	RTS 19/ I

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů  
 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené ztrub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

<b>Díl: 711</b>	<b>Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>					<b>3 352,81</b>		
70	711141559R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,	m2	8,54100	206,50	1 763,72	800-711	RTS 19/ I

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V  
 "větev D2: akumulární nádrž:" 3,14\*2,72\*1 :  
 8,541 8,54100

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO06 SO 06 Dešťová kanalizace	
R:	21	SO 06 Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
71	62832134R	pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka skelná rohož; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm	m2	9,82200	158,30	1 554,82	SPCM	Vlastní
<p style="color: green;">pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem</p> <p>8,541*1,15 :</p> <p>9,822</p> <p style="text-align: right; color: blue;">9,82200</p>								
72	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svíse do 6 m	t	0,04200	816,00	34,27	800-711	RTS 19/ I
<p>50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu</p> <p style="color: green;">Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m</p>								
<b>Díl: 722</b>		<b>Zdravotecnika - vnitřní vodovod</b>				<b>2 452,98</b>		
73	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem	kus	1,00000	238,00	238,00		Vlastní
<p style="color: green;">Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2</p> <p>"zavlažovací šachta:" 1 :</p> <p>1</p> <p style="text-align: right; color: blue;">1,00000</p>								
74	722224153	Kulový kohout zahradní s vnějším závitem a páčkou PN 15, T 120°C G 3/4 - 1"	kus	1,00000	410,00	410,00		Vlastní
<p style="color: green;">Armatury s jedním závitem ventily kulové zahradní uzávěry PN 15 do 120° C G 3/4 - 1</p> <p>"zavlažovací šachta:" 1 :</p> <p>1</p> <p style="text-align: right; color: blue;">1,00000</p>								
75	722231075	Ventil zpětný mosazný G 5/4 PN 10 do 110°C se dvěma závity	kus	1,00000	565,00	565,00		Vlastní
<p style="color: green;">Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 5/4</p> <p>"zavlažovací šachta:" 1 :</p> <p>1</p> <p style="text-align: right; color: blue;">1,00000</p>								
76	722232064	Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	1,00000	831,00	831,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO06 SO 06 Dešťová kanalizace	
R:	21	SO 06 Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 5/4 "zavlažovací šachta:" 1 : 1		1,00000				
77	722232073	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C 2x vnější závit	kus	1,00000	408,00	408,00		Vlastní
		Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé 2x vnější závit G 3/4 "zavlažovací šachta:" 1 : 1		1,00000				
78	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m	t	0,00200	490,00	0,98	800-721	RTS 19/ I
		vodorovně do 50 m Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m						
<b>Celkem</b>						<b>2 127 385,09</b>		

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO06 SO 06a Retenční nádrž	
R:	22	SO 06a Retenční nádrž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>81 249,94</b>		
1	131201112R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	251,30000	105,00	26 386,50	800-1	RTS 19/ I

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

"větev D1: retenční nádrž:" (19,4\*11,2+17,7\*9,6)\*0,5\*(1,0+1,5)\*0,5+0,75\*0,4\*15,5\*2 :

251,3

251,30000

2	131201109R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	125,65000	15,00	1 884,75	800-1	Vlastní
---	--------------	--	----	-----------	-------	----------	-------	---------

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

"50% pol.č.131201102:" 251,300\*0,5 :

125,65

125,65000

3	162701102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m	m3	65,71700	143,00	9 397,53	800-1	RTS 19/ I
---	--------------	--	----	----------	--------	----------	-------	-----------

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 6 000 do 7000 m

"vytlačené kubatury:" :

"retenční nádrž:" :

"lože pro trativody:" 0,8\*12\*0,3\*2 :

"výplň trativodů:" 0,6\*12\*0,2\*2 :

"retenční nádrž:" 8,4\*12\*0,52 :

"Revizní šachta Š-D3:" 3,14\*0,625\*0,625\*2,2 :

"Revizní šachta Š-D2:" 3,14\*0,625\*0,625\*1,6 :

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO06 SO 06a Retenční nádrž	
R:	22	SO 06a Retenční nádrž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		65,717		65,71700				
4	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	124,86200	190,00	23 723,78		Vlastní
		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504						
		65,717*1,9 :						
		124,862		124,86200				
5	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	185,58300	107,00	19 857,38	800-1	RTS 19/ I

z jakékoliv horniny s uložení výkopku po vrstvách,

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

"jámy:" :

"výkopy:" :

"větev D1: retenční nádrž:"       $(19,4*11,2+17,7*9,6)*0,5*(1,0+1,5)*0,5+0,75*0,4*15,5*2 :$

Mezisoučet: výkopy jam :

"vytlačené kubatury:" :

"retenční nádrž:" :

"lože pro trativody:"                      -0,8\*12\*0,3\*2 :

"výplň trativodů:"                          - 0,6\*12\*0,2\*2 :

"retenční nádrž:"                            -8,4\*12\*0,52 :

"Revizní šachta Š-D3:"                      - 3,14\*0,625\*0,625\*2,2 :

"Revizní šachta Š-D2:"                      - 3,14\*0,625\*0,625\*1,6 :

Mezisoučet: vytlačená kubatura :

185,583

185,58300

<b>Díl: 2</b>	<b>Zakládání</b>	<b>17 331,92</b>
---------------	------------------	------------------



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO06 SO 06a Retenční nádrž	
R:	22	SO 06a Retenční nádrž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
6	211561111R00	Výplň odvodňovacích žeber kamenivem hrubým drceným frakce 4 - 16 mm do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně, s vytvořením průduchů z lomového kamene Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm  "retenční nádrž:" 0,8*12*0,3*2 : 5,76	m3	5,76000	1 156,00	6 658,56	800-2	RTS 19/ I
					5,76000			
7	212532111R00	Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného frakce 16-32 mm Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného "retenční nádrž:" 0,6*12*0,2*2 : 2,88	m3	2,88000	1 125,00	3 240,00	800-2	RTS 19/ I
					2,88000			
8	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm "retenční nádrž:" 14*2 : 28	m	28,00000	67,00	1 876,00		Vlastní
					28,00000			
9	212755218	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 200 mm bez lože Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 200 mm "retenční nádrž:" 12*2 : 24	m	24,00000	191,00	4 584,00		Vlastní
					24,00000			
10	273311126	Základové desky z betonu prostého C 20/25 Základové konstrukce z betonu prostého desky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 20/25 "větev D1: Š-D3:" 3,14*0,625*0,625*0,15 : " " Š-D2:" 3,14*0,625*0,625*0,15 : 0,368	m3	0,36800	2 645,00	973,36		Vlastní
					0,36800			

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO06 SO 06a Retenční nádrž	
R:	22	SO 06a Retenční nádrž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>132 400,00</b>		
11	382413111	Osazení jímky z PP na obetonování dn 1000 mm pro usazení do terénu <i>Osazení plastové jímky z polypropylenu PP na obetonování dn 1000 mm</i> "větev D1: Š-D3:" 1 : " Š-D2:" 1 : 2	kus	2,00000	1 200,00	2 400,00		Vlastní
				2,00000				
12	56240003	Dodávka atyp plastové dvouplášťové nádrže z PP pro vybetonování dn 1000 mm, v. 1250 mm <i>Dodávka atyp plastové dvouplášťové nádrže z PP pro vybetonování dn 1000 mm, v. 1250 mm</i> "větev D1: Š-D3:" 1 : 1	kus	1,00000	95 000,00	95 000,00		Vlastní
				1,00000				
13	56240004R	Dodávka atyp plastové dvouplášťové nádrže z PP pro vybetonování dn 1000 mm, v. 650 mm <i>Dodávka atyp plastové dvouplášťové nádrže z PP pro vybetonování dn 1000 mm, v. 650 mm</i> "větev D1: Š-D2:" 1 : 1	kus	1,00000	35 000,00	35 000,00		vlastní
				1,00000				
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>242,56</b>		
14	451541111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty ze štěrkodrtě 0-63 mm <i>Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm</i> "větev D1: Š-D3:" 3,14*0,625*0,625*0,1 : " Š-D2:" 3,14*0,625*0,625*0,1 : 0,246	m3	0,24600	986,00	242,56	827-1	RTS 19/ I
				0,24600				
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				<b>292 877,73</b>		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO06 SO 06a Retenční nádrž	
R:	22	SO 06a Retenční nádrž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
15	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 200	m	10,00000	438,00	4 380,00		Vlastní

Kanalizační potrubí ztvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 200

"větev D1:" (2,5+2,5)\*2 :  
10

10,00000

16	877355211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 200	kus	4,00000	185,00	740,00		Vlastní
----	-----------	---	-----	---------	--------	--------	--	---------

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu ztvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 200

"větev D1:" 2+2 :  
4

4,00000

17	28611366	koleno kanalizace PVC KG 200x45°	kus	4,12000	129,00	531,48		Vlastní
----	----------	----------------------------------	-----	---------	--------	--------	--	---------

koleno kanalizace PVC KG 200x45°

4\*1,03 :  
4,12

4,12000

18	894412411R00	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových o rozměrech 1000/800/1200/100 mm	kus	2,00000	1 732,00	3 464,00	827-1	RTS 19/ I
----	--------------	--	-----	---------	----------	----------	-------	-----------

Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových

"větev D1: Š-D2:" 1 :  
" Š-D3:" 1 :  
2

2,00000

19	59224312	kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58 cm	kus	2,02000	1 340,00	2 706,80		Vlastní
----	----------	--	-----	---------	----------	----------	--	---------

kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58 cm

"větev D1: Š-D2:" 1\*1,01 :  
" Š-D3:" 1\*1,01 :

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO06 SO 06a Retenční nádrž	
R:	22	SO 06a Retenční nádrž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,02		2,02000				
20	895971001	Montáž a dodávka zasakovacího boxu z PP 2400*1200*520 mm	kus	35,00000	7 800,00	273 000,00		Vlastní
		Montáž a dodávka zasakovacího boxu z PP 2400*1200*520 mm						
		"dle TZ: retenční nádrž:" 35 :						
		35		35,00000				
21	899103112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	2,00000	758,00	1 516,00		Vlastní
		Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250						
		"větev D1: Š-D2:" 1 :						
		" Š-D3:" 1 :						
		2		2,00000				
22	28661933	poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení B125	kus	2,00000	2 322,00	4 644,00		Vlastní
		poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení B125						
		"větev D1: Š-D2:" 1 :						
		" Š-D3:" 1 :						
		2		2,00000				
23	899623181R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým třídy C 30/37	m3	0,65700	2 885,00	1 895,45	827-1	RTS 19/ I
		z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,						
		Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 30/37						
		"větev D1: Š-D3:" 3,14*1,1*1,25*0,1 :						
		" Š-D2:" 3,14*1,1*0,65*0,1 :						
		0,657		0,65700				
<b>Díl: 998</b>		<b>Přesun hmot</b>				<b>9 764,51</b>		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO06 SO 06a Retenční nádrž	
R:	22	SO 06a Retenční nádrž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
24	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	20,13300	485,00	9 764,51	827-1	RTS 19/ I

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>			<b>123 797,14</b>			
25	711471053R00	Provedení izolace proti tlakové vodě fóliemi z plastů vodorovná, bez dodávky fólie	m2	241,29600	135,50	32 695,61	800-711	RTS 19/ I

Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty na ploše vodorovné V folii znízkolehčeného PE položenou volně

"retenční nádrž:" :

$12 \cdot (1,2 + 0,95 + 0,56 + 0,6 + 0,56 + 0,35 + 1,2 + 0,35 + 0,56 + 0,6 + 0,56 + 0,95 + 1,2)$  :

$(8,4 + 12) \cdot 2 \cdot 0,52$  :

$12 \cdot (8,4 + 0,15 \cdot 2)$  :

241,296

241,29600

26	28322004	fólie hydroizolační pro spodní stavbu tl 1,5mm	m2	277,49000	182,30	50 586,43		Vlastní
----	----------	--	----	-----------	--------	-----------	--	---------

fólie hydroizolační pro spodní stavbu tl 1,5mm

$241,296 \cdot 1,15$  :

277,49

277,49000

27	711491171R00	Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce vodorovná, podkladní textilie, materiál ve specifikaci	m2	241,29600	41,30	9 965,52	800-711	RTS 19/ I
----	--------------	---	----	-----------	-------	----------	---------	-----------

Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V z textilií, vrstva podkladní

"retenční nádrž:" :

$12 \cdot (1,2 + 0,95 + 0,56 + 0,6 + 0,56 + 0,35 + 1,2 + 0,35 + 0,56 + 0,6 + 0,56 + 0,95 + 1,2)$  :

$(8,4 + 12) \cdot 2 \cdot 0,52$  :

$12 \cdot (8,4 + 0,15 \cdot 2)$  :

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO06 SO 06a Retenční nádrž	
R:	22	SO 06a Retenční nádrž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		241,296		241,29600				
28	69311172	geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2 <span style="color: green;">geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2</span> <span style="color: blue;">241,296*1,05 'Přepočtené koeficientem množství :</span> <span style="color: blue;">253,361</span>	m2	253,36100	35,10	8 892,97		Vlastní
				253,36100				
29	711491172R00	Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce vodorovná, ochranná textilie, materiál ve specifikaci <span style="color: green;">Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V z textilií, vrstva ochranná</span> "retenční nádrž:" : <span style="color: blue;">12*(1,2+0,95+0,56+0,6+0,56+0,35+1,2+0,35+0,56+0,6+0,56+0,95+1,2) :</span> <span style="color: blue;">(8,4+12)*2*0,52 :</span> <span style="color: blue;">12*(8,4+0,15*2) :</span> <span style="color: blue;">241,296</span>	m2	241,29600	50,60	12 209,58	800-711	RTS 19/ I
				241,29600				
30	69311172	geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2 <span style="color: green;">geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2</span> <span style="color: blue;">241,296*1,05 'Přepočtené koeficientem množství :</span> <span style="color: blue;">253,361</span>	m2	253,36100	35,10	8 892,97		Vlastní
				253,36100				
31	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m <span style="color: green;">50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu</span> <span style="color: green;">Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m</span>	t	0,67900	816,00	554,06	800-711	RTS 19/ I
<b>Celkem</b>						<b>657 663,80</b>		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO06 SO 06a Retenční nádrž	
R:	22	SO 06a Retenční nádrž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO07 SO 07 Splašková kanalizace a ČOV	
R:	23	SO 07 Splašková kanalizace a ČOV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>	<b>196 044,11</b>					
1	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	191,53000	145,00	27 771,85	800-1	RTS 19/ I

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

"vřev S1:"  $(69,4-3)*1*(1,69+1,72+1,88+1,89+1,74+1,41+1,34)/7 :$

"vřev S2:"  $27,8*1*(1,78+1,4)*0,5 :$

"vřev S3:"  $13,5*1*(1,71+1,43)*0,5 :$

"trasa 5B2:"  $2,4*1*(1,57+1,37)*0,5 :$

"vřev PS:"  $8,1*1*(1,88+1,06)*0,5 :$

191,53

191,53000

2	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	95,76500	15,00	1 436,48	800-1	RTS 19/ I
---	--------------	--	----	----------	-------	----------	-------	-----------

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek kcenám za lepivost horniny tř. 3

"50% pol.č. 132201202:"  $191,530*0,5 :$

95,765

95,76500

3	133201101R00	Hloubení šachet v hornině 3 do 100 m3	m3	30,06000	670,00	20 140,20	800-1	RTS 19/ I
---	--------------	---------------------------------------	----	----------	--------	-----------	-------	-----------

zapažených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 do 100 m3



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO07 SO 07 Splašková kanalizace a ČOV	
R:	23	SO 07 Splašková kanalizace a ČOV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		"větev S1: ČOV:" 3*3*3,34 : 30,06				30,06000		
4	133201109R00	Hloubení šachet v hornině 3 příplatek za lepivost horniny	m3	15,03000	139,00	2 089,17	800-1	RTS 19/ I
<p>zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,</p> <p>Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3</p> <p>"50% pol.č.133201102:" 30,060*0,5 : 15,03</p>								
						15,03000		
5	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	383,06100	90,00	34 475,49	800-1	RTS 19/ I
<p>pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m</p> <p>"větev S1:" (69,4-3)*(1,69+1,72+1,88+1,89+1,74+1,41+1,34)/7*2 : "větev S2:" 27,8*(1,78+1,4)*0,5*2 : "větev S3:" 13,5*(1,71+1,43)*0,5*2 : "trasa 5B2:" 2,4*(1,57+1,37)*0,5*2 : "větev PS:" 8,1*(1,88+1,06)*0,5*2 : 383,061</p>								
						383,06100		
6	151101102R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	40,08000	186,00	7 454,88	800-1	RTS 19/ I
<p>pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m</p> <p>"větev S1: ČOV:" 3*3,34*4 :</p>								

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO07 SO 07 Splašková kanalizace a ČOV	
R:	23	SO 07 Splašková kanalizace a ČOV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		40,08		40,08000				
7	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené , hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m  "větev S1:" (69,4-3)*(1,69+1,72+1,88+1,89+1,74+1,41+1,34)/7*2 : "větev S2:" 27,8*(1,78+1,4)*0,5*2 : "větev S3:" 13,5*(1,71+1,43)*0,5*2 : "trasa 5B2:" 2,4*(1,57+1,37)*0,5*2 : "větev PS:" 8,1*(1,88+1,06)*0,5*2 : 383,061	m2	383,06100	61,30	23 481,64	800-1	RTS 19/ I
				383,06100				
8	151101112R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené , hloubky do 4 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m  "větev S1: ČOV:" 3*3,34*4 : 40,08	m2	40,08000	92,80	3 719,42	800-1	RTS 19/ I
				40,08000				
9	162701102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 6 000 do 7000 m "výkopy:" : "pol.č.132201202:" 191,538 : "pol.č.133201102:" 30,06 : "zásypy:" :	m3	63,22400	143,00	9 041,03	800-1	RTS 19/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO07 SO 07 Splašková kanalizace a ČOV	
R:	23	SO 07 Splašková kanalizace a ČOV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		"pol.č.174101101:" -153,374 :						
		"pol.č.174101102:" -5 :						
		63,224				63,22400		
10	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	120,12600	190,00	22 823,94		Vlastní
		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504						
		63,224*1,9 :						
		120,126				120,12600		
11	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	153,37400	107,00	16 411,02	800-1	RTS 19/ I
		z jakékoliv horniny s uložení výkopku po vrstvách,						
		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách						
		"větev S1:" (69,4-3)*1*(1,14+1,17+1,33+1,34+1,19+0,98+0,915)/7 :						
		"větev S2:" 27,8*1*(1,19+0,975)*0,5 :						
		"větev S3:" 13,5*1*(1,16+0,88)*0,5 :						
		"trasa 5B2:" 2,4*1*(1,145+0,945)*0,5 :						
		"větev PS:" 8,1*1*(1,33+0,51)*0,5 :						
		"ČOV: výkop:" 3*3*3,34 :						
		"ČOV: vytlačená kubatura:" -3,14*1,2*1,2*0,1 :						
		-3,14*1,2*1,2*0,05 :						
		-3,14*1,1*1,1*0,2 :						
		-3,14*0,9*0,9*1,835 :						
		-3,14*0,5*0,5*1,155 :						
		153,374				153,37400		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO07	SO 07 Splašková kanalizace a ČOV
R:	23	SO 07 Splašková kanalizace a ČOV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
12	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním	m3	5,00000	327,00	1 635,00	800-1	RTS 19/ I

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu

"stávající žumpa:" 5 :

5

5,00000

13	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	40,62000	206,00	8 367,72		Vlastní
----	-----------	---	----	----------	--------	----------	--	---------

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

"větev S1:" (69,4-3)\*1\*0,45 :

"větev S2:" 27,8\*1\*0,0,45 :

"větev S3:" 13,5\*1\*0,45 :

"trasa 5B2:" 2,4\*1\*0,425 :

"větev PS:" 8,1\*1\*0,45 :

40,62

40,62000

14	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	88,18600	195,00	17 196,27		Vlastní
----	----------	--------------------------------	---	----------	--------	-----------	--	---------

šterkopísek netříděný zásypový

40,62\*1,67\*1,3 :

88,186

88,18600

<b>Díl: 2</b>		<b>Zakládání</b>					<b>4 700,29</b>		
---------------	--	------------------	--	--	--	--	-----------------	--	--

15	273313511R00	Beton základových desek prostý třídy C 12/15	m3	0,22600	2 340,00	528,84	801-1	RTS 19/ I
----	--------------	--	----	---------	----------	--------	-------	-----------

dodávka a uložení betonu do připravené konstrukce,

Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15

"ČOV:" 3,14\*1,2\*1,2\*0,05 :

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO07 SO 07 Splašková kanalizace a ČOV	
R:	23	SO 07 Splašková kanalizace a ČOV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,226		0,22600				
16	273321411R00	Beton základových desek železový třídy C 25/30 bez dodávky a uložení výztuže Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 "ČOV:" 3,14*1,1*1,1*0,2 : 0,76	m3	0,76000	2 540,00	1 930,40	801-1	RTS 19/ I
				0,76000				
17	273351121	Zřízení bednění základových desek Bednění základů desek zřízení "ČOV:" : "podkladní deska:" 3,14*2,4*0,05 : "žb deska:" 3,14*2,2*0,2 : 1,759	m2	1,75900	621,00	1 092,34		Vlastní
				1,75900				
18	273351122	Odstranění bednění základových desek Bednění základů desek odstranění "ČOV:" : "podkladní deska:" 3,14*2,4*0,05 : "žb deska:" 3,14*2,2*0,2 : 1,759	m2	1,75900	92,50	162,71		Vlastní
				1,75900				
19	273362021R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí včetně distančních prvků Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI "ČOV:" 0,034 : 0,034	t	0,03400	29 000,00	986,00	801-1	RTS 19/ I
				0,03400				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO07 SO 07 Splašková kanalizace a ČOV	
R:	23	SO 07 Splašková kanalizace a ČOV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>108 800,00</b>		
20	382413113	Osazení jímky z PP na obetonování objemu 3000 l pro usazení do terénu <i>Osazení plastové jímky z polypropylenu PP na obetonování objemu 3000 l</i>	kus	1,00000	3 800,00	3 800,00		Vlastní
		"větev S1: ČOV:" 1 :						
		1		1,00000				
21	56240001	Dodávka atyp ČOV z dvouplášťového skeletu s armovací výztuží včetně příslušenství, monitorinku, dmychadla, hydraulického a aeračního systému <i>Dodávka atyp ČOV z dvouplášťového skeletu s armovací výztuží včetně příslušenství, monitorinku, dmychadla, hydraulického a aeračního systému</i>	komplet	1,00000	105 000,00	105 000,00		Vlastní
		"ČOV:" 1 :						
		1		1,00000				
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>10 773,61</b>		
22	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm v otevřeném výkopu, <i>Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm</i>	m3	12,27200	804,00	9 866,69	827-1	RTS 19/ I
		"větev S1:" (69,4-3)*1*0,1 :						
		"větev S2:" 27,8*1*0,1 :						
		"větev S3:" 13,5*1*0,1 :						
		"trasa 5B2:" 2,4*1*0,1 :						
		"větev PS:" 8,1*1*0,1 :						
		"ČOV:" 3,14*1,2*1,2*0,1 :						
		12,272		12,27200				
23	452112111R00	Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámpod poklopy a mříže výšky do 100 mm	kus	2,00000	154,50	309,00	827-1	RTS 19/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO07 SO 07 Splašková kanalizace a ČOV	
R:	23	SO 07 Splašková kanalizace a ČOV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm "ČOV:" 1+1 : 2		2,00000				
24	59224013R	prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 100,00 mm; beton C 35/45 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm "ČOV:" (1+1)*1,01 : 2,02	kus	2,02000	296,00	597,92	SPCM	RTS 19/ I
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				<b>247 680,37</b>		
25	871260310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 100 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 100 "ČOV: chránička přívodu vzduchu:" 7 : 7	m	7,00000	65,00	455,00		Vlastní
26	28617001	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 100x1000 mm SN 10 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 100x1000 mm SN 10 "ČOV: chránička přívodu vzduchu:" 7*1,015 : 7,105	m	7,10500	292,00	2 074,66		Vlastní
27	871275211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 125 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 125 "větev S2:" 1,5 : "trasa 5B2:" 2,4 : 3,9	m	3,90000	185,00	721,50		Vlastní
28	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	113,30000	362,00	41 014,60		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO07 SO 07 Splašková kanalizace a ČOV	
R:	23	SO 07 Splašková kanalizace a ČOV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Kanalizační potrubí ztvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160						
		"větev S1:"		3,7+59 :				
		"větev S2:"		26,3 :				
		"větev S3:"		13,5 :				
		"větev PS:"		10,8 :				
		113,3				113,30000		
29	877275221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 125	kus	1,00000	110,00	110,00		Vlastní
		Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu ztvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 125						
		"trasa 5B2:"		1 :				
		1				1,00000		
30	28611356	koleno kanalizační PVC KG 125x45°	kus	1,03000	45,00	46,35		Vlastní
		koleno kanalizační PVC KG 125x45°						
		"trasa 5B2:"		1*1,03 :				
		1,03				1,03000		
31	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160	kus	8,00000	68,70	549,60		Vlastní
		Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu ztvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160						
		"větev S1:"		1 :				
		"větev S2:"		1 :				
		"větev S3:"		2+1 :				
		"větev PS:"		1+1+1 :				
		8				8,00000		



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO07 SO 07 Splašková kanalizace a ČOV	
R:	23	SO 07 Splašková kanalizace a ČOV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
32	28611362	koleno kanalizace PVC KG 160x67° koleno kanalizace PVC KG 160x67° "větev PS:" 1*1,03 : 1,03	kus	1,03000	35,00	36,05		Vlastní
						1,03000		
33	28611506	redukce kanalizační PVC 160/125 redukce kanalizační PVC 160/125 "větev S1:" 1*1,03 : "větev S2:" 1*1,03 : "větev S3:" 1*1,03 : 3,09	kus	3,09000	52,00	160,68		Vlastní
						3,09000		
34	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45° koleno kanalizační PVC KG 160x45° "větev S3:" (1+1)*1,03 : 2,06	kus	2,06000	61,00	125,66		Vlastní
						2,06000		
35	28611359	koleno kanalizace PVC KG 160x15° koleno kanalizace PVC KG 160x15° "větev PS:" 1*1,03 : 1,03	kus	1,03000	58,00	59,74		Vlastní
						1,03000		
36	28611360	koleno kanalizace PVC KG 160x30° koleno kanalizace PVC KG 160x30° "větev PS:" 1*1,03 : 1,03	kus	1,03000	58,00	59,74		Vlastní
						1,03000		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO07 SO 07 Splašková kanalizace a ČOV	
R:	23	SO 07 Splašková kanalizace a ČOV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
37	877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 160	kus	1,00000	127,00	127,00		Vlastní
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub zplastu ztvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 160 "větev S3:" 1 : 1 1,00000								
38	28611914	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/125/45°	kus	1,03000	94,00	96,82		Vlastní
odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/125/45° "větev S3:" 1*1,03 : 1,03 1,03000								
39	892312121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	12,00000	2 850,00	34 200,00		Vlastní
Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 150 "větev S1:" 6 : "větev S2:" 3 : "větev S3:" 1 : "trasa 5B2:" 1 : "větev PS:" 1 : 12 12,00000								
40	894411311R00	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných o rozměrech 800/1190/90 mm	kus	1,00000	549,00	549,00	827-1	RTS 19/ I
Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných "ČOV:" 1 : 1 1,00000								
41	59224066	skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12 cm	kus	1,01000	715,00	722,15		Vlastní
skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12 cm								

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO07 SO 07 Splašková kanalizace a ČOV	
R:	23	SO 07 Splašková kanalizace a ČOV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		"ČOV:" 1*1,01 : 1,01		1,01000				
42	894412411R00	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových o rozměrech 1000/800/1200/100 mm	kus	1,00000	1 732,00	1 732,00	827-1	RTS 19/ I
		Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových "ČOV:" 1 : 1		1,00000				
43	59224312	kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58 cm	kus	1,01000	1 340,00	1 353,40		Vlastní
		kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58 cm "ČOV:" 1*1,01 : 1,01		1,01000				
44	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	1,00000	185,00	185,00		Vlastní
		těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 "ČOV:" 1 : 1		1,00000				
45	894812312	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové dno průtočné 30°, 60°, 90°	kus	3,00000	8 500,00	25 500,00		Vlastní
		Revizní a čistící šachta zpolypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/160 průtočné 30°,60°,90° "Š-S4:" 1 : "Š-S5:" 1 : "Š-S6:" 1 : 3		3,00000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO07 SO 07 Splašková kanalizace a ČOV	
R:	23 SO 07 Splašková kanalizace a ČOV	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
46	894812333	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 3000 mm	kus	1,00000	6 200,00	6 200,00		Vlastní

Revizní a čistící šachta zpolypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 3 000 mm

"Š-S4;Š-S5;Š-S6:" 1 :

1

1,00000

47	894812339	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury	kus	3,00000	850,00	2 550,00		Vlastní
----	-----------	--	-----	---------	--------	----------	--	---------

Revizní a čistící šachta zpolypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek kcenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové roury

"Š-S1:" 1 :

"Š-S2:" 1 :

"Š-S3:" 1 :

3

3,00000

48	894812357	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení B125 s teleskopickým, adaptérem	kus	3,00000	7 900,00	23 700,00		Vlastní
----	-----------	---	-----	---------	----------	-----------	--	---------

Revizní a čistící šachta zpolypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení B125 steleskopickým adaptérem

"Š-S1:" 1 :

"Š-S2:" 1 :

"Š-S3:" 1 :

3

3,00000

49	894812502	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 1000/160 šachtové dno sběrné 45°, 90°	kus	3,00000	7 500,00	22 500,00		Vlastní
----	-----------	--	-----	---------	----------	-----------	--	---------

Revizní a čistící šachta zpolypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 1000/160 sběrné 45°, 90°

"Š-S1:" 1 :

"Š-S2:" 1 :

"Š-S3:" 1 :

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO07 SO 07 Splašková kanalizace a ČOV	
R:	23	SO 07 Splašková kanalizace a ČOV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3		3,00000				
50	894812521	Revizní a čistící šachta z PP DN 1000 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 1200 mm	kus	2,00000	11 400,00	22 800,00		Vlastní
		Revizní a čistící šachta zpolypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 1 200 mm						
		2 :						
		2		2,00000				
51	894812529	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 1000 za uříznutí šachtové skruže	kus	3,00000	1 500,00	4 500,00		Vlastní
		Revizní a čistící šachta zpolypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 Příplatek k cenám 2431 - 2438 za uříznutí šachtové roury						
		"Š-S1:" 1 :						
		"Š-S2:" 1 :						
		"Š-S3:" 1 :						
		3		3,00000				
52	894812552	Revizní a čistící šachta z PP DN 1000 poklop litinový pro třídu zatížení D400 na betonovém prstenci	kus	3,00000	15 400,00	46 200,00		Vlastní
		Revizní a čistící šachta zpolypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 poklop (mříž) litinový s přechodovým konusem pro třídu zatížení D400 na betonovém prstenci						
		"Š-S1:" 1 :						
		"Š-S2:" 1 :						
		"Š-S3:" 1 :						
		3		3,00000				
53	899103112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	1,00000	758,00	758,00		Vlastní
		Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250						
		"ČOV:" 1 :						
		1		1,00000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO07 SO 07 Splašková kanalizace a ČOV	
R:	23	SO 07 Splašková kanalizace a ČOV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
54	28661933	poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení B125 poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení B125 "ČOV:" 1 : 1	kus	1,00000	2 322,00	2 322,00		Vlastní
				1,00000				
55	899623181R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým třídy C 30/37 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu, Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 30/37 "ČOV:" 3,14*0,9*0,9*0,17+3,14*1,64*1,5*0,14+(3,14*0,9*0,9-3,14*0,5*0,5)*0,14 : 1,76	m3	1,76000	2 885,00	5 077,60	827-1	RTS 19/ I
				1,76000				
56	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm "větev S1:" (69,4-3) : "větev S2:" 27,8 : "větev S3:" 13,5 : "trasa 5B2:" 2,4 : "větev PS:" 8,1 : 118,2	m	118,20000	10,10	1 193,82		Vlastní
				118,20000				
<b>Díl: 9</b>						<b>2 059,70</b>		
<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>								
57	977151118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm "přívod vzduchu do ČOV:" 0,12 : 0,12	m	0,12000	2 060,00	247,20		Vlastní
				0,12000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO07 SO 07 Splašková kanalizace a ČOV	
R:	23	SO 07 Splašková kanalizace a ČOV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

58	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů	m	0,50000	3 625,00	1 812,50		Vlastní
----	-----------	---	---	---------	----------	----------	--	---------

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm

"větev S1: napojení na stávající šachtu:" 0,5 :  
0,5

0,50000

<b>Díl: 997</b>		<b>Přesun sutě</b>			<b>33,18</b>			
-----------------	--	--------------------	--	--	--------------	--	--	--

59	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,05400	174,50	9,42		Vlastní
----	-----------	---	---	---------	--------	------	--	---------

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

60	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,32400	15,00	4,86		Vlastní
----	-----------	--	---	---------	-------	------	--	---------

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

0,054\*6 'Přepočtené koeficientem množství :  
0,324

0,32400

61	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	0,05400	350,00	18,90		Vlastní
----	-----------	--	---	---------	--------	-------	--	---------

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904

<b>Díl: 998</b>		<b>Přesun hmot</b>			<b>57 548,16</b>			
-----------------	--	--------------------	--	--	------------------	--	--	--

62	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	118,65600	485,00	57 548,16	827-1	RTS 19/ I
----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------	-------	-----------

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO07 SO 07 Splašková kanalizace a ČOV	
R:	23	SO 07 Splašková kanalizace a ČOV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>				<b>1 848,90</b>		
63	711141559R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,  Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V "ČOV:" 3,14*1,5*1 : 4,71	m2	4,71000	206,50	972,62	800-711	RTS 19/ I
				4,71000				
64	62832134R	pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka skelná rohož; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm  pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem "ČOV:" 3,14*1,5*1*1,15 : 5,417	m2	5,41700	158,30	857,51	SPCM	Vlastní
				5,41700				
65	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m  50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,02300	816,00	18,77	800-711	RTS 19/ I
<b>Celkem</b>						<b>629 488,32</b>		



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO08 SO 08 Přípojka plynu	
R:	24	SO 08 Přípojka plynu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce - viz výkres D.8.03</b>				<b>90 072,78</b>		
1	115101201R00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	8,00000	80,00	640,00	800-1	RTS 19/ I

na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

8,0"cca :

8

8,00000

2	115101301R00	Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	8,00000	50,70	405,60	800-1	RTS 19/ I
---	--------------	--	-----	---------	-------	--------	-------	-----------

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie.

Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

3	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	1,76700	74,10	130,93	800-1	RTS 19/ I
---	--------------	--	----	---------	-------	--------	-------	-----------

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m

0,3\*12,6\*0,15 :

2,0\*2,0\*0,15\*2 :

1,767

1,76700

4	131201111R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	16,00000	131,50	2 104,00	800-1	RTS 19/ I
---	--------------	---	----	----------	--------	----------	-------	-----------

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

2,0^3\*2 :

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO08 SO 08 Přípojka plynu	
R:	24	SO 08 Přípojka plynu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		16		16,00000				
5	132201111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 0,3*12,6*(1,18-0,15) : 3,893	m3	3,89300	247,00	961,57	800-1	RTS 19/ I
				3,89300				
6	141721111	Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 63 mm v hornině tř 1 až 4 Řízený zemní protlak v hornině tř. 1 až 4, včetně protlačení trub vhloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu do 63 mm 7,95 : 7,95	m	7,95000	10 000,00	79 500,00		Vlastní
				7,95000				
7	28613113.ch	potrubí vodovodní PE100 PN 16 SDR11 6m 100m 63x5,8mm - chránička potrubí vodovodní PE100 PN 16 SDR11 6m 100m 63x5,8mm - chránička 10,0+1,5 : 11,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství : 11,845	m	11,84500	101,24	1 199,22		Vlastní
				11,84500				
8	162701102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 6 000 do 7000 m 16,0+3,893-17,933 : 1,96*1,22 'Přepočtené koeficientem množství : 2,391	m3	2,39100	211,50	505,70	800-1	RTS 19/ I
				2,39100				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO08 SO 08 Přípojka plynu	
R:	24	SO 08 Přípojka plynu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
9	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	2,39100	16,30	38,97	800-1	RTS 19/ I

Uložení sypaniny na skládky

16,0+3,893-17,933 :

1,96\*1,22 'Přepočtené koeficientem množství :

2,391

2,39100

10	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	3,58700	150,00	538,05		Vlastní
----	-----------	--	---	---------	--------	--------	--	---------

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

1,96\*1,83 :

3,587

3,58700

11	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	17,93300	121,00	2 169,89	800-1	RTS 19/ I
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	-------	-----------

z jakékoliv horniny s uložení výkopku po vrstvách,

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

16,0+3,893 :

-1,96 :

17,933

17,93300

12	181301102R00	Rozprostření a urovňání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	1,76700	63,30	111,85	800-1	RTS 19/ I
----	--------------	--	----	---------	-------	--------	-------	-----------

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

0,3\*12,6\*0,15 :

2,0\*2,0\*0,15\*2 :

1,767

1,76700

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO08 SO 08 Přípojka plynu	
R:	24	SO 08 Přípojka plynu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
13	460620007	Zatavnění včetně zalití vodou na rovině <i>Úprava terénu zatavnění, včetně dodání osiva a zalití vodou na rovině</i> 0,3*12,6*0,15 : 2,0*2,0*0,15*2 : 1,767	m2	1,76700	1 000,00	1 767,00		Vlastní
						1,76700		
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce - viz výkres uložení potrubí</b>				<b>2 432,36</b>		
14	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženeho 0÷4 mm v otevřeném výkopu, <i>Lože a obsyp pro potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženeho 0 až 4 mm</i> 12,6*0,3*(0,1+0,05+0,3) : 2,0*0,3*(0,1+0,032+0,3) : 1,96	m3	1,96000	1 241,00	2 432,36	827-1	RTS 19/ I
						1,96000		
<b>Díl: 89</b>		<b>Ostatní konstrukce - viz tabulka výkresu D.8.03 a technická zpráva</b>				<b>4 710,67</b>		
15	381124111.ch	Montáž drobných dílců s nesvařovanými spoji hmotnosti do 0,2 t budova v do 12 m <i>Montáž drobných prefabrikovaných dílců - žlabu kabelového</i> 2,0 : 2	m	2,00000	500,00	1 000,00		Vlastní
						2,00000		
16	59213344R	poklop kabelového žlabu l = 500,0 mm; š = 160 mm; tl = 35,0 mm; beton C 25/30; XF1 <i>poklop kabelového žlabu betonový 50x16x3,5 cm</i> 4 : 4	kus	4,00000	28,80	115,20	SPCM	RTS 19/ I
						4,00000		
17	59213009	žlab kabelový betonový k ochraně zemního drátovodného vedení 100x17x14 cm	m	2,00000	1 000,00	2 000,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO08 SO 08 Přípojka plynu	
R:	24	SO 08 Přípojka plynu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		žlab kabelový betonový k ochraně zemního drátovodného vedení 100x17x14 cm 2,0 : 2		2,00000				
18	899722114.ch	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 12,7+12,6 : 25,3	m	25,30000	17,87	452,02		Vlastní
				25,30000				
19	899913121.ch	Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x d chráničky DN 25 x 63 Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x d chráničky DN 25 x 63 2+2 : 4	kus	4,00000	285,86	1 143,45		Vlastní
				4,00000				
<b>Díl: 998</b>		<b>Přesun hmot</b>				<b>525,66</b>		
20	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	3,85100	136,50	525,66	827-1	RTS 19/ I
<b>Díl: 23-M</b>		<b>Montáže potrubí</b>				<b>46 373,11</b>		
21	230205025	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 32 mm en 3,0 mm Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo elektrospojkou O 32, tl. stěny 3,0 mm 12,7+1,0+0,5+0,2 : 14,4	m	14,40000	357,33	5 145,52		Vlastní
				14,40000				
22	28613480.ch	potrubí plynovodní PE100 SDR 11, návin se signalizační vrstvou 30x3,0 mm	m	14,61600	77,42	1 131,59		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO08 SO 08 Přípojka plynu	
R:	24	SO 08 Přípojka plynu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		potrubí plynovodní PE100 SDR 11, návín se signalizační vrstvou 32x3,0 mm 14,4*1,015 'Přepočtené koeficientem množství : 14,616		14,61600				
23	230205042	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 63 mm en 5,8 mm Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návín nebo tyč, svařované na tupo nebo elektrospojkou O 63, tl. stěny 5,8 mm 12,6 : 12,6	m	12,60000	595,55	7 503,89		Vlastní
				12,60000				
24	28613483	potrubí plynovodní PE100 SDR 11 návín se signalizační vrstvou 63x5,8mm potrubí plynovodní PE100 SDR 11 návín se signalizační vrstvou 63x5,8mm 12,6*1,015 'Přepočtené koeficientem množství : 12,789	m	12,78900	196,53	2 513,43		Vlastní
				12,78900				
25	230205225	Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 32 mm en 2,0 mm Montáž trubních dílů PE průměru do 110 mm elektrotvarovky nebo svařované na tupo O 32, tl. stěny 3,0 mm	kus	1,00000	5 955,47	5 955,47		Vlastní
26	55138963.ch	kohout kulový DN25 s přechodkou kohout kulový DN25 s přechodkou 1 : 1	kus	1,00000	1 161,32	1 161,32		Vlastní
				1,00000				
27	230205242	Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 63 mm en 5,7 mm Montáž trubních dílů PE průměru do 110 mm elektrotvarovky nebo svařované na tupo O 63, tl. stěny 5,8 mm	kus	3,00000	1 012,43	3 037,29		Vlastní
28	55134613.ch	záslepka plyn. potrubí DN50 záslepka plyn. potrubí DN50	kus	1,00000	581,25	581,25		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO08 SO 08 Přípojka plynu	
R:	24	SO 08 Přípojka plynu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1 : 1		1,00000				
29	55134644.ch	tvarovka T-kus na plyn protipožární 40 x 40 x 40 mm elektrotvarovka pro napojení na stávající vedení DN50 1"pro prodloužení stávajícího plynovodu : 1"pro napojení přípojky plynovodu :	kus	2,00000	7 742,11	15 484,21		Vlastní
		2		2,00000				
30	230230016R00	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 50 Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 0,6 MPa DN 50 14,4+12,6 :	m	27,00000	142,93	3 859,14		RTS 19/ I
		27		27,00000				
<b>Celkem</b>						<b>144 114,58</b>		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO09 SO 09 Přípojka NN	
R:	25	SO 09 Přípojka NN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>122 265,63</b>		
1	PC001	ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ PERP 160/160/EON pilíř, jistič Modeion BC160 se spouští 160A, charakteristika, L – vedení, MTP 200/5, třída přesnosti 0,5S, výkon 10VA, cejchované, jistič LPN-2B-1, svorkovnice <i>ZS1B, základ pilíře, optopřevodník není součástí, včetně usazení</i>	ks	1,00000	43 751,16	43 751,16		Vlastní
2	PC002	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC,1kv 1-CYKY 4x95	m	80,00000	873,80	69 904,13		Vlastní
3	PC003	UKONČENÍ KABELŮ V ROZVADĚČÍCH SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU NEBO PÁSKOU SE ZAPOJENÍM BEZ LETOVÁNÍ do 5x120, mm2	ks	2,00000	842,24	1 684,48		Vlastní
4	PC004	KABELOVÉ CHRÁNIČKY HDPE/LDPE Korugovaná dvouplášťová ohebná chránička pr. 110/94	m	10,00000	65,39	653,86		Vlastní
5	PC005	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSK DLE CSN 331500 Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení, celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních do 100 tis. Kč, spolupráce s <i>revizním technikem</i>	sada / set	1,00000	5 600,00	5 600,00		Vlastní
6	PC006	Práce v HZS Zabezpečení a zajištění pracoviště	hod	2,00000	336,00	672,00		Vlastní
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>35 420,00</b>		
7	PC008	VYTYČENÍ TRASY Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,10000	39 200,00	3 920,00		Vlastní
8	PC009	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	75,00000	211,68	15 876,00		Vlastní
9	PC010	ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm, tloušťka 10cm	m	75,00000	112,00	8 400,00		Vlastní



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO09 SO 09 Přípojka NN	
R:	25	SO 09 Přípojka NN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
10	PC011	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC Krytí kabelů výstražnou fólií PE POLYNET s potiskem šířky 33 cm	m	75,00000	20,16	1 512,00		Vlastní
11	PC012	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	75,00000	76,16	5 712,00		Vlastní
<b>Celkem</b>						<b>157 685,63</b>		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO10 SO 10 Venkovní osvětlení	
R:	26	SO 10 Venkovní osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>	<b>135 003,18</b>						
1	PC001	SVÍTIDLA "S1" - DESIGNOVÉ LED SLOUPOVÉ SVÍTIDLO 5m, 60W, 8900lm, IP65, 4000K , HLINÍKOVÝ ODLITEK S, NEREZ PRVKY, GRAFITOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA	ks	2,00000	37 166,08	74 332,16		Vlastní	
2	PC002	SVÍTIDLA "S2" - DESIGNOVÉ LED SVÍTIDLO SLOUPEK 1m, 11W-20W (PŘÍPADNĚ I PRO ŽÁR. E27), IP44-65,, 3000-4000K, HLINÍKOVÝ ODLITEK S NEREZ PRVKY, ČERNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA (ANTRACIT)	ks	3,00000	9 287,04	27 861,12		Vlastní	
3	PC004	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC,1kV CYKY 3x4 mm2,	m	200,00000	45,35	9 069,76		Vlastní	
4	PC005	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC,1kV CYKY 3Cx1.5 mm2,	m	20,00000	24,47	489,44		Vlastní	
5	PC006	UKONČENÍ KABELŮ V ROZVADEČÍCH SMRŠŤOVACÍ ZÁKLORKOU NEBO PÁSKOU SE ZAPOJENÍM BEZ LETOVÁNÍ do 5x6 mm2	ks	4,00000	209,90	839,60		Vlastní	
6	PC007	KABELOVÉ CHRÁNIČKY HDPE/LDPE Korugovaná dvouplášťová ohebná chránička pr. 50/41	m	90,00000	47,16	4 244,69		Vlastní	
7	PC008	ZINKOVANÉ PŘÍKONČENÍ OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m),	m	90,00000	69,00	6 210,29		Vlastní	
8	PC009	Svorka Svorka připojovací	ks	5,00000	43,13	215,66		Vlastní	
9	PC010	Svorka Svorka spojovací	ks	5,00000	40,89	204,46		Vlastní	
10	PC011	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSK DLE CSN 331500 Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení, celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních do 100 tis. Kč, spolupráce s <span style="color: green;">revizním technikem</span>	sada / set	1,00000	2 800,00	2 800,00		Vlastní	

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO10 SO 10 Venkovní osvětlení	
R:	26	SO 10 Venkovní osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	PC012	Práce v HZS Zabezpečení a zajištění pracoviště	hod	2,00000	336,00	672,00		Vlastní
12	PC013	Práce v HZS Přistavení plošiny	hod	4,00000	2 016,00	8 064,00		Vlastní
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>56 929,60</b>		
13	PC015	VYTYČENÍ TRASY Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,20000	39 200,00	7 840,00		Vlastní
14	PC016	HLOUBENÍ NEZAPAŽENÝCH JAM ZÁKLAD A JINÉ ZAŘÍZENÍ Pro stožáry délky do 8m v zemině tř.4, zemina, třídy 3-4,	ks	2,00000	996,80	1 993,60		Vlastní
15	PC017	BETONOVÝ ZÁKLAD, beton tř. C12/15PRO STOŽÁRY/SLOUPOVÉ VO Betonový základ pro svítidla S1 a S2	m3	2,00000	5 129,60	10 259,20		Vlastní
16	PC018	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3-4, šíře 350mm,hloubka 800mm	m	80,00000	211,68	16 934,40		Vlastní
17	PC019	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3-4, šíře 500mm,hloubka 1200mm	m	5,00000	546,56	2 732,80		Vlastní
18	PC020	ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 10cm	m	80,00000	112,00	8 960,00		Vlastní
19	PC021	Krytí kabelů výstražnou fólií PE POLYNET s potiskem šířky 33 cm	m	80,00000	20,16	1 612,80		Vlastní
20	PC022	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3-4, šíře 400mm,hloubka 800mm	m	80,00000	76,16	6 092,80		Vlastní
21	PC023	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3-4, šíře 500mm,hloubka 1200mm	m	5,00000	100,80	504,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO10 SO 10 Venkovní osvětlení	
R:	26	SO 10 Venkovní osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Celkem</b>						<b>191 932,78</b>		

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO11 SO 11 Komunikace a zpevněné plochy	
R:	27	SO 11 Komunikace a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>366 608,05</b>		
1	113155112	Frézování betonového krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase <small>Frézování betonového podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek vtrase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm "dle TZ:" 3,35+1 : 4,35</small>	m2	4,35000	228,94	995,89		Vlastní
						4,35000		
2	113155114	Frézování betonového krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase <small>Frézování betonového podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek vtrase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm "dle TZ:" 2,68+0,8 : 3,48</small>	m2	3,48000	341,04	1 186,82		Vlastní
						3,48000		
3	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m <small>nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m "dle TZ:" 492,52*0,1 : 49,252</small>	m3	49,25200	47,40	2 334,54	800-1	RTS 19/ I
						49,25200		
4	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 <small>s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 "dle TZ:" 648,96 : 648,96</small>	m3	648,96000	82,00	53 214,72	800-1	RTS 19/ I
						648,96000		
5	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny	m3	234,48000	15,00	3 517,20	800-1	RTS 19/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO11 SO 11 Komunikace a zpevněné plochy	
R:	27	SO 11 Komunikace a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p>s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.</p> <p>Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3</p> <p>"50% pol.č.122202202:" 468,96*0,5 : 234,48</p>				234,48000		
6	162701102R00	<p>Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m</p> <p>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.</p> <p>Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 6 000 do 7000 m</p> <p>"přebytek dle TZ:" 560,77 : 560,77</p>	m3	560,77000	143,00	80 190,11	800-1	RTS 19/ I
7	171201211	<p>Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce</p> <p>Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504</p> <p>560,77*1,9 : 1065,463</p>	t	1 065,46300	190,00	202 437,97		Vlastní
8	181951102	<p>Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním</p> <p>Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním</p> <p>"dle TZ:" :</p> <p>"příjezdová komunikace a parkoviště:" 391*1,1 : "mlatové komunikace:" 735*1,48 : "mlatové chodníky:" 27*1,33 : "mlatová úprava kolem stromů:" 62*1,22 : "pojízdný dlážděný chodník:" 272*1,34 : 1993,93</p>	m2	1 993,93000	11,40	22 730,80		Vlastní
						1 993,93000		

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO11 SO 11 Komunikace a zpevněné plochy	
R:	27	SO 11 Komunikace a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 2</b>		<b>Zakládání</b>	<b>15 966,17</b>					
9	211531111R00	Výplň odvodňovacích žebor kamenivem hrubým drceným frakce 16 - 63 mm do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně, s vytvořením průduchů z lomového kamene Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebor nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm  "dle TZ:"      0,55*0,6*27 : 8,91	m3	8,91000	1 013,00	9 025,83	800-2	RTS 19/ I
					8,91000			
10	211971122R00	Zřízení opláštění odvod. žebor z geotextilie o sklonu přes 1:2,5, při rozvinuté šířce opláštění přes 2,5 m v rýze nebo v zářezu se stěnami, Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění přes 2,5 m "dle TZ:"      ((0,55+0,6)*2+0,55)*27 : 76,95	m2	76,95000	50,16	3 859,81	800-2	RTS 19/ I
					76,95000			
11	69311172	geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2 geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2 72,950*1,02 : 74,409	m2	74,40900	41,40	3 080,53		Vlastní
					74,40900			
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>	<b>898,80</b>					
12	45131777R00	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) z betonu C -/7,5/C 8/10 tloušťky do 10 cm v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5 Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého "dle TZ: varovný pás:"      4,2 : 4,2	m2	4,20000	214,00	898,80	822-1	RTS 19/ I
					4,20000			





### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO11 SO 11 Komunikace a zpevněné plochy	
R:	27	SO 11 Komunikace a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1882,38*0,4*53*0,001 : 39,906		39,90600				
17	564730011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 100 mm Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm "dle TZ:" : "mlatové komunikace:" 735 : "mlatové chodníky:" 27 : "mlatová úprava kolem stromů:" 62 : 824	m2	824,00000	290,00	238 960,00		Vlastní
				824,00000				
18	564730111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 100 mm Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm "dle TZ:" : "mlatové chodníky:" 27 : "mlatová úprava kolem stromů:" 62 : 89	m2	89,00000	291,00	25 899,00		Vlastní
				89,00000				
19	564740111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 120 mm Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 120 mm "dle TZ:" : "mlatové komunikace:" 735 : 735	m2	735,00000	308,44	226 703,40		Vlastní
				735,00000				
20	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm "dle TZ:" :	m2	121,88000	185,50	22 608,74	822-1	RTS 19/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO11 SO 11 Komunikace a zpevněné plochy	
R:	27	SO 11 Komunikace a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		"mlatové chodníky:" 27*1,46 : "mlatová úprava kolem stromů:" 62*1,33 : 121,88				121,88000		
21	564851112R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 160 mm <span style="color: green;">Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 160 mm</span> "dle TZ:" : "mlatové komunikace:" 735*1,39 : "pojízdny dlážděny chodník:" 272*1,34 : 1386,13	m2	1 386,13000	196,51	272 388,41	822-1	RTS 19/ I
						1 386,13000		
22	564871112	Podklad ze štěrkodrti ŠD tl. 260 mm <span style="color: green;">Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 260 mm</span> "dle TZ:" : "příjezdová komunikace a parkoviště:" 391*1,1 : 430,1	m2	430,10000	284,50	122 363,45		Vlastní
						430,10000		
23	569903311R00	Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním <span style="color: green;">Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním</span> "dle TZ:" 88,19 : 88,19	m3	88,19000	373,35	32 925,74	822-1	RTS 19/ I
						88,19000		
24	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu <span style="color: green;">Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm</span> "dle TZ:" 3,35+1 :	m2	4,35000	450,00	1 957,50		Vlastní

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO11 SO 11 Komunikace a zpevněné plochy	
R:	27	SO 11 Komunikace a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4,35		4,35000				
25	577176111	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 80 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	3,48000	425,00	1 479,00		Vlastní
		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm						
		"dle TZ:"		2,68+0,8 :				
		3,48		3,48000				
26	589116112R00	Kryt ploch pro tělovýchovu ze sypkých materiálů povrch hlinitopísčítý, tloušťka přes 20 do 50 mm,	m2	824,00000	113,90	93 853,60	823-1	RTS 19/ I
		Kryt ploch pro tělovýchovu jednovrstvový nebo dvouvrstvový s rozprostřením hmot, vlhčením a zhutněním hlinitopísčítý, o tl. přes 20 do 50 mm						
		"dle TZ:" :						
		"mlatové komunikace:"		735 :				
		"mlatové chodníky:"		27 :				
		"mlatová úprava kolem stromů:"		62 :				
		824		824,00000				
27	591211111R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těžného tloušťky 50 mm	m2	272,00000	549,00	149 328,00	822-1	RTS 19/ I
		s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici						
		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těžného						
		"dle TZ:" :						
		"pojízdny dlážděný chodník:"		272 :				
		272		272,00000				
28	58381082	haklík hrubý štípaný (1t=3m2)	m2	272,00000	1 900,00	516 800,00		Vlastní

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO11 SO 11 Komunikace a zpevněné plochy	
R:	27	SO 11 Komunikace a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		haklík hrubý štípaný (1t=3m2) "dle TZ:" : "pojízdny dlážděný chodník:" 272 : 272		272,00000				
						272,00000		
29	596412213	Kladení dlažby z vegetačních tvárcí pozemních komunikací tl 80 mm přes 300 m2 Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem zkameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, svyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy přes 300 m2 "dle TZ:" : "příjezdová komunikace a parkoviště:" 391 : 391	m2	391,00000	256,00	100 096,00		Vlastní
						391,00000		
30	59210001	Dlažba betonová vegetační 210*140*80 mm Dlažba betonová vegetační 210*140*80 mm 391*1,01 : 394,91	m2	394,91000	296,40	117 051,32		Vlastní
						394,91000		
31	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2 Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší svyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m ložem zkameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2 "dle TZ: pojízdny chodník: varovný pás:" 1,24 : "dle TZ: pojízdny chodník: vodící linie:" 1+1,7 : 3,94	m2	3,94000	268,00	1 055,92		Vlastní
						3,94000		
32	58381335R	dlažba kamenná deska; žula; h = 30,0 mm; povrch řezaný; barva šedá deska dlažební řezaná žula tl 30mm do 0,48m2 1,7*1,01 :	m2	1,71700	1 950,00	3 348,15	SPCM	RTS 19/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO11 SO 11 Komunikace a zpevněné plochy	
R:	27	SO 11 Komunikace a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,717		1,71700				
33	58390001	Dodávka dlaždic z syntetických pryskyřic 200*200*60 mm, reliéfní povech, kontrastní barva	m2	1,25200	5 000,00	6 260,00		Vlastní
		Dodávka dlaždic z syntetických pryskyřic 200*200*60 mm, reliéfní povech, kontrastní barva "varovný pás:" 1,24*1,01 :		1,252		1,25200		
34	58390002	Dodávka dlaždic z syntetických pryskyřic 200*95*70 mm s drážkami	m2	1,01000	4 500,00	4 545,00		Vlastní
		Dodávka dlaždic z syntetických pryskyřic 200*200*60 mm, reliéfní povech, kontrastní barva "vodící linie:" 1*1,01 :		1,01		1,01000		
35	596841120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	4,20000	367,50	1 543,50		Vlastní
		Kladení dlažby zbetonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m složen z cementové malty tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2 "dle TZ: varovný pás:" 4,2 :		4,2		4,20000		
36	59245006	dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	4,32600	461,40	1 996,02		Vlastní
		dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná 4,2*1,03 :		4,326		4,32600		
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>380 132,42</b>		
37	912111111	Montáž zábrany parkovací sloupku v do 800 mm zabetonovaného	kus	8,00000	1 350,00	10 800,00		Vlastní
		Montáž zábrany parkovací tvaru sloupku do výšky 800 mm zabetonované						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO11 SO 11 Komunikace a zpevněné plochy	
R:	27	SO 11 Komunikace a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		"dle TZ:" 8 : 8				8,00000		
38	74910178	sloupek parkovací pevný 60x60x1200mm šedý komaxit základní k zabetonování sloupek parkovací pevný 60x60x800mm bílý komaxit základní k zabetonování "dle TZ:" 8 : 8	kus	8,00000	1 500,00	12 000,00		Vlastní
		"dle TZ:" 8 : 8				8,00000		
39	912211111	Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu Montáž směrového sloupku plastového sodrazkou prostým uložení bez betonového základu silničního "dle TZ:" 2 : 2	kus	2,00000	150,00	300,00		Vlastní
		"dle TZ:" 2 : 2				2,00000		
40	14800001	Dodávka ocelového řetězu krátkočlankového dn 6 mm povrchová úprava ZN Dodávka ocelového řetězu krátkočlankového dn 6 mm povrchová úprava ZN "dle tz:" 15 : 15	m	15,00000	48,00	720,00		Vlastní
		"dle tz:" 15 : 15				15,00000		
41	40445158	sloupek směrový silniční plastový 1,2m sloupek směrový silniční plastový 1,2m "dle TZ:" 2 : 2	kus	2,00000	295,00	590,00		Vlastní
		"dle TZ:" 2 : 2				2,00000		
42	914111111	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu Montáž svíslé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly "dle TZ:" 7 : 7	kus	7,00000	200,00	1 400,00		Vlastní
		"dle TZ:" 7 : 7				7,00000		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO11 SO 11 Komunikace a zpevněné plochy	
R:	27	SO 11 Komunikace a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
43	40444010	značka dopravní svislá výstražná FeZn A1-A30 P1,P4 900mm značka dopravní svislá výstražná FeZn A1-A30 P1,P4 900mm "P4:" 1 : 1	kus	1,00000	850,00	850,00		Vlastní
				1,00000				
44	40444256	značka dopravní svislá FeZn NK 500x700mm značka dopravní svislá FeZn NK 500x700mm "dopravní značka IP11a:" 2 : "dopravní značka IP12:" 1 : "dopravní značka IP11b:" 1 : ": 4	kus	4,00000	950,00	3 800,00		Vlastní
				4,00000				
45	40444332	značka dopravní svislá FeZn NK 500x150mm značka dopravní svislá FeZn NK 500x150mm "dodatková tabulka: E7b:" 2 : 2	kus	2,00000	880,00	1 760,00		Vlastní
				2,00000				
46	914431112	Montáž dopravního zrcadla o velikosti do 1m2 na sloupek nebo konzolu Montáž dopravního zrcadla na sloupky nebo konzoly velikosti do 1 m2 "dle TZ:" 2 : 2	kus	2,00000	4 320,00	8 640,00		Vlastní
				2,00000				
47	40445200R	značka dopravní silniční svislá; výstražná A1-A30; tvar trojúhelník; 700 mm; pozink s dvoj.lisov.ohybem, reflexní tř.1; záruka 7 let zrcadlo dopravní kruhové D 600mm "dle TZ:" 2 :	kus	2,00000	1 050,00	2 100,00	SPCM	RTS 19/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO11 SO 11 Komunikace a zpevněné plochy	
R:	27	SO 11 Komunikace a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2		2,00000				
48	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem <i>Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu</i> "dle TZ: pro dopravní značky:" 5 : "dle TZ: pro dopravní zrcadlo:" 1 : Mezisoučet : 6	kus	6,00000	1 350,00	8 100,00		Vlastní
				6,00000				
49	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,0m <i>sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m</i> "dle TZ: pro dopravní značky:" 5 : "dle TZ: pro dopravní zrcadlo:" 1 : Mezisoučet : 6	kus	6,00000	750,00	4 500,00		Vlastní
				6,00000				
50	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva <i>Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní</i> "dle TZ symbol V10f:" 1 : 1	m2	1,00000	350,00	350,00		Vlastní
				1,00000				
51	915491211R00	Osazení vodicího proužku z betonových prefa desek šířky proužku 250 mm tl. do 12 cm, do lože z cementové malty tl. do 2 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého C 12/15 tl. 5 až 10 cm <i>Osazení vodicího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm do lože z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tl. 50 až 100 mm šířka proužku 250 mm</i> "dle TZ:" 10 : 10	m	10,00000	114,99	1 149,90	822-1	RTS 19/ I
				10,00000				



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO11 SO 11 Komunikace a zpevněné plochy	
R:	27	SO 11 Komunikace a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
52	59218001	krajník betonový silniční 500x250x80mm <span style="color: green;">krajník betonový silniční 500x250x80mm</span> 10*1,01 : 10,1	m	10,10000	48,00	484,80		Vlastní
				10,10000				
53	915499211R00	Osazení vodícího proužku z betonových prefa desek příplatek k ceně za každý další 1cm nad 10 cm šířky 250 mm tl. do 12 cm, do lože z cementové malty tl. do 2 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého C 12/15 tl. 5 až 10 cm <span style="color: green;">Osazení vodícího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladní vrstvy z betonu prostého přes 100 mm šířka proužku 250 mm</span> "dle TZ:" 10*5 : 50	m	50,00000	6,10	305,00	822-1	RTS 19/ I
				50,00000				
54	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého <span style="color: green;">Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky</span> "dle TZ:" 310+154+37+102 : 603	m	603,00000	167,01	100 707,03		Vlastní
				603,00000				
55	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10 <span style="color: green;">kostka dlažební žula drobná 8/10</span> 603*0,1*1,02 : 61,506	m2	61,50600	510,91	31 424,03		Vlastní
				61,50600				
56	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	130,00000	279,50	36 335,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO11 SO 11 Komunikace a zpevněné plochy	
R:	27	SO 11 Komunikace a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou zbetonu prostého, do lože zbetonu prostého "dle TZ: příjezdná komunikace a parkoviště:" 112+14+2+2 : 130		130,0000				
57	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm obrubník betonový silniční 1000x150x250mm 112*1,01 : 113,12	m	113,12000	96,00	10 859,52		Vlastní
58	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm 14*1,01 : 14,14	m	14,14000	89,76	1 269,21		Vlastní
59	59217035	obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm (2+2)*1,01 : 4,04	m	4,04000	326,40	1 318,66		Vlastní
60	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého "dle TZ:" 75+3 : 78	m	78,00000	650,00	50 700,00		Vlastní
61	58380374	obrubník kamenný žulový přímý 120x250mm obrubník kamenný žulový přímý 120x250mm	m	75,75000	1 075,00	81 431,25		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO11 SO 11 Komunikace a zpevněné plochy	
R:	27	SO 11 Komunikace a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Poznámka k položce: Hmotnost: 82 kg/bm 75*1,01 : 75,75				75,75000		
62	58380000	Obrubník kamenný 160*160*1000 mm Obrubník kamenný 160*160*1000 mm 3*1,01 : 3,03	m	3,03000	1 218,00	3 690,54		Vlastní
63	919112212	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 20 mm "dle TZ:" 13,4+2*0,25+4+2*0,25 : 18,4	m	18,40000	110,00	2 024,00		Vlastní
64	919121111	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm "dle TZ:" 13,4+2*0,25+4+2*0,25 : 18,4	m	18,40000	50,00	920,00		Vlastní
65	919731121R00	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky do 50 mm podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm "dle TZ:" 13,4+2*0,25+4+2*0,25 : 18,4	m	18,40000	36,70	675,28	822-1	RTS 19/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO11 SO 11 Komunikace a zpevněné plochy	
R:	27	SO 11 Komunikace a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
66	919731122R00	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 50 do 100 mm	m	18,20000	51,00	928,20	822-1	RTS 19/ I

podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy

Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm

"dle TZ:" 13,4+2\*0,2+4+2\*0,2 :

18,2

18,20000

<b>Díl: 997</b>		<b>Přesun sutě</b>					<b>950,83</b>		
67	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	1,33900	95,30	127,61		Vlastní	

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1km

68	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	8,03400	20,80	167,11		Vlastní
----	-----------	--	---	---------	-------	--------	--	---------

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

1,339\*6 'Přepočtené koeficientem množství :

8,034

8,03400

69	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	1,33900	490,00	656,11		Vlastní
----	-----------	---	---	---------	--------	--------	--	---------

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302

<b>Díl: 998</b>		<b>Přesun hmot</b>					<b>109 950,39</b>		
70	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu	t	1 572,96700	69,90	109 950,39	822-1	RTS 19/ I	

vodorovně do 200 m

Přesun hmot pro komunikace skrytem zkameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>					<b>742,18</b>		
71	711491273	Provedení izolace proti tlakové vodě vislé z nopové folie	m2	5,20000	71,20	370,24		Vlastní	

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO11 SO 11 Komunikace a zpevněné plochy	
R:	27	SO 11 Komunikace a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z nopové fólie "dle TZ:" 6,5*0,8 : 5,2		5,20000				
72	28323010	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 20mm fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 20mm 5,2*1,2 *Přepočtené koeficientem množství : 6,24	m2	6,24000	59,00	368,16		Vlastní
73	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,00400	945,00	3,78	800-711	RTS 19/ I
<b>Díl: 46-M</b>		<b>Zemní práce při extr.mont.pracích</b>				<b>5 040,21</b>		
74	460510201R00	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 1, neasfaltovaný Kabelové prostupy, kanály a multikanály kanály zprefabrikovaných betonových žlabů včetně utěsnění, vyspárování a zakrytí víkem do rýhy, bez výkopových prací neasfaltované 17x14/10,5x10 cm "dle TZ:" 10+6+5 : 21	m	21,00000	240,01	5 040,21		RTS 19/ I
<b>Celkem</b>						<b>3 291 951,38</b>		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO12 SO 12 Sadové úpravy a mobiliář	
R:	28	00 Kácení a přípravné práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>	<b>32 146,69</b>						
1	111201401R00	Spálení odstraněných křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm, na hromádách, pro jakoukoliv plochu Včetně očištění spáleniště, uložení popela a zbytků na hromadu. dle D.12.01 Technické zprávy, D.12.02 – Situace sadových úprav a D.12.03 Inventarizace dřevin: : keře pč.: sk 8a,8b,8c : (276+315+242)*0,1	m2	83,30000	28,30	2 357,39	800-1	RTS 19/ I	
				83,30000					
2	111212131R00	Odstranění nevhodných dřevin výška nad 1 m, v rovině nebo na svahu do 1:5, s odstraněním pařezu o průměru kmene (krčku) do 10 cm s odklizením vytěžené dřevní hmoty na vzdálenost do 50 m, se složením na hromady, nebo s naložením na dopravní prostředek, dle D.12.02 – Situace sadových úprav a D.12.03 Inventarizace dřevin: : keře pč.: sk 8a,8b,8c : (276+315+242)*0,1	m2	83,30000	101,00	8 413,30	823-1	RTS 19/ I	
				83,30000					
3	112101104R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene přes 700 do 900 mm s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, dle D.12.02 – Situace sadových úprav a D.12.03 Inventarizace dřevin: : strom č. 10: 1 : 1	kus	1,00000	636,00	636,00	800-1	RTS 19/ I	
				1,00000					
4	1	Zdravotní řezy stromů listnatých, výška stromů 20m, šířka koruny 15m dle D.12.02 – Situace sadových úprav a D.12.03 Inventarizace dřevin: : stromy č. 9, 11, 12 : 3	ks	3,00000	2 280,00	6 840,00		Vlastní	
				3,00000					
5	112201119R00	Odstranění pařezu průměr přes 900 do 1000 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 s odklizením získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek, se zasypáním jámy, doplněním zeminy, zhutněním a úpravou terénu,	kus	1,00000	13 900,00	13 900,00	823-1	RTS 19/ I	

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO12 SO 12 Sadové úpravy a mobiliář	
R:	28	00 Kácení a přípravné práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		dle D.12.02 – Situace sadových úprav a D.12.03 Inventarizace dřevin : stromy pč.: 10 : 1		1,00000				
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>2,63</b>		
6	998231311R00	Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu	t	0,00417	630,00	2,63	823-1	RTS 19/ I
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>6 198,50</b>		
7	162201441R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 2 000 m s naložením, složením a dopravou, dle D.12.01 Technické zprávy,D.12.02 – Situace sadových úprav a D.12.03 Inventarizace dřevin: : strom č. 9, 11, 12 : 3	kus	3,00000	507,00	1 521,00	800-1	RTS 19/ I
				3,00000				
8	162201401R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 1 000 m s naložením, složením a dopravou, dle D.12.01 Technické zprávy,D.12.02 – Situace sadových úprav a D.12.03 Inventarizace dřevin: : stromy č. 9, 11, 12 : 3*5	kus	15,00000	31,50	472,50	800-1	RTS 19/ I
				15,00000				
9	162201444R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm, na vzdálenost do 2 000 m s naložením, složením a dopravou, dle D.12.01 Technické zprávy,D.12.02 – Situace sadových úprav a D.12.03 Inventarizace dřevin: : stromy pč.: 10 : 1	kus	1,00000	4 205,00	4 205,00	800-1	RTS 19/ I
				1,00000				

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO12 SO 12 Sadové úpravy a mobiliář	
R:	28	00 Kácení a přípravné práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Celkem</b>						<b>38 347,82</b>		



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO12 SO 12 Sadové úpravy a mobiliář	
R:	29	01 Výsadba stromů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>	<b>18 503,43</b>						
1	183101221R00	Hloubení jamek s výměnou půdy na 50 % v rovině objem přes 0,4 do 1 m3 pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 s výměnou půdy na 50%, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením, dle D.12.01 Technické zprávy,D.12.02 – Situace sadových úprav :	kus	2,00000	775,00	1 550,00	823-1	RTS 19/ I	
		2		2,00000					
2	184102116R00	Výsadba dřevin s balem průměr přes 600 do 800 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5, do předem vyhloubené jamky se zalitím, dle D.12.01 Technické zprávy,D.12.02 – Situace sadových úprav :	kus	2,00000	735,00	1 470,00	823-1	RTS 19/ I	
		stromy : 2		2,00000					
3	184202112R00	Ukotvení dřevin průměr do 100 mm, délka do 3 m třemi a více kůly, s ochranou proti poškození v místě vzepření, (příloha č. 8) při průměru kůlů do 10 cm, dle D.12.01 Technické zprávy,D.12.02 – Situace sadových úprav :	kus	2,00000	205,00	410,00	823-1	RTS 19/ I	
		2		2,00000					
4	184806111R00	Řez stromů, keřů nebo růží řez průklestem, netrnité stromy, průměr do 2 m s přemístěním odstraněných větví na vzdálenost do 20 m, uložení na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením,  řez během výsadby dle D.12.01 Technické zprávy,D.12.02 – Situace sadových úprav :	kus	2,00000	170,00	340,00	823-1	RTS 19/ I	
		stromy : 2		2,00000					
5	184921093R00	Mulčování tloušťka přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 vysazených rostlin s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, s odvezením do 20 km a se složením, dle D.12.01 Technické zprávy,D.12.02 – Situace sadových úprav :	m2	2,00000	150,00	300,00	823-1	RTS 19/ I	
		1 m2/1 strom : 1*2		2,00000					

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO12 SO 12 Sadové úpravy a mobiliář	
R:	29	01 Výsadba stromů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
6	185804311R00	Zalítí rostlin vodou plocha do 20 m2, dle D.12.01 Technické zprávy,D.12.02 – Situace sadových úprav : dávka vody 0,065m3 *počet stromů*opak. : 0,065*2*3	m3	0,39000	489,00	190,71	823-1	RTS 19/ I
				0,39000				
7	184215412	Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5 dle D.12.01 Technické zprávy,D.12.02 – Situace sadových úprav : stromy : 2	ks	2,00000	50,00	100,00		Vlastní
				2,00000				
8	184501141	Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové rohože v rovině a svahu do 1:5, včetně drátu vázacího, černého D 1mm, spotřeba 0,03 kg dle D.12.01 Technické zprávy,D.12.02 – Situace sadových úprav : počet stromů*výška rohože*obvod : 2*1,8*0,3	m2	1,08000	95,00	102,60		Vlastní
				1,08000				
9	1845011R2	Instalace chráničky kmene v rovině a svahu do 1:5 dle D.12.01 Technické zprávy,D.12.02 – Situace sadových úprav : stromy : 2	ks	2,00000	50,00	100,00		Vlastní
				2,00000				
10	18580211R	Aplikace půdního kondicionéru přimícháním do výsadbového substrátu dle D.12.01 Technické zprávy,D.12.02 – Situace sadových úprav : dávka 0,8 kg na 1 strom : 0,8*2	kg	1,60000	65,00	104,00		Vlastní
				1,60000				
11	02656049R	dřevina listnatá Lípa; Tilia cordata; obvod kmene 20-25 cm; s balem (textilie+pletivo); vysokokmen dle D.12.01 Technické zprávy,D.12.02 – Situace sadových úprav : 1	kus	1,00000	4 900,00	4 900,00	SPCM	RTS 19/ I
				1,00000				

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO12 SO 12 Sadové úpravy a mobiliář	
R:	29	01 Výsadba stromů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
12	02656036R	dřevina listnatá Javor; Acer pseudoplatanus; obvod kmene 20-25 cm; kontejner 45-500 l; vysokokmen	kus	1,00000	4 900,00	4 900,00	SPCM	RTS 19/ I
		dle D.12.01 Technické zprávy,D.12.02 – Situace sadových úprav : 1		1,00000				
13	0521721R1	tyč odkorněná délka 2,5 m, o průměru 6-10cm, se špicí	kus	6,00000	150,00	900,00		Vlastní
		dle D.12.01 Technické zprávy,D.12.02 – Situace sadových úprav : 3ks/strom : 3*2		6,00000				
14	0521721R2	tyč odkorněná délka 30 cm - příčka z púleného kúlu	kus	6,00000	30,00	180,00		Vlastní
		dle D.12.01 Technické zprávy,D.12.02 – Situace sadových úprav : 3ks/strom : 3*2		6,00000				
15	08211320R	vodné pro vodu pitnou	m3	0,39000	48,00	18,72	SPCM	RTS 19/ I
		dle D.12.01 Technické zprávy,D.12.02 – Situace sadových úprav : Položka pořadí 6 : 0,39000		0,39000				
16	10371500R	substrát zahradnický B; balení volně loženo	m3	1,00000	1 750,00	1 750,00	SPCM	RTS 19/ I
		dle D.12.01 Technické zprávy,D.12.02 – Situace sadových úprav : 2 stromy, 0,5m3/strom : 2*0,5		1,00000				
17	10391100R	kúra mulčovací; balení volně loženo	m3	0,20000	950,00	190,00	SPCM	RTS 19/ I
		dle D.12.01 Technické zprávy,D.12.02 – Situace sadových úprav : stromů * plocha 1m2/strom*vrstva 10cm : 2*1*0,1		0,20000				
18	10391505.AR	kondicionér do půdy fyzikální; balení po 20 kg; pro použití v degranovaných nebo problem.půdách, zvyšuje vodní retenční kapacitů půdy a přístupnost hnojiv	kg	1,60000	530,00	848,00	SPCM	RTS 19/ I
		dle D.12.01 Technické zprávy,D.12.02 – Situace sadových úprav :						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO12 SO 12 Sadové úpravy a mobiliář	
R:	29	01 Výsadba stromů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		kondicionér 0,8kg/strom : 2*0,8		1,60000				
19	2861815R1	chránička k ochraně paty kmene stromku "Perforovaná chránička k ochraně paty kmene stromku před poškozením strunovou sekačkou. Výška je 21 cm. Je flexibilní, vzdušná - podélně dělena. Má integrované zámky pro snadné připevnění kolem kmene stromku a spojování více kusů dohromady. Materiál je 2 mm silný, UV stabilizovaný polyethylen PE (100 % recyklovatelný). Barva je zelená nebo hnědá. Dodavatel provede kontrolu obvodu kmene dřevin a zvolí správnou délku chrániček!" dle D.12.01 Technické zprávy,D.12.02 – Situace sadových úprav :	ks	2,00000	45,00	90,00		Vlastní
		2		2,00000				
20	618940030	rákos ohradový neloupaný 60x200cm dle D.12.01 Technické zprávy,D.12.02 – Situace sadových úprav : Položka pořadí 8 : 1,08000	m2	1,08000	55,00	59,40		Vlastní
				1,08000				
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>724,77</b>		
21	998231311R00	Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu	t	1,15043	630,00	724,77	823-1	RTS 19/ I
<b>Celkem</b>						<b>19 228,20</b>		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO12 SO 12 Sadové úpravy a mobiliář	
R:	30	02 Kombinované záhony trvalek, travin a cibulovin

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>	<b>86 042,13</b>					
1	181301103R00	Rozprostření a urovnění ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	38,00000	47,50	1 805,00	800-1	RTS 19/ I
		s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,						
		dle D.12.01 Technické zprávy,D.12.02 – Situace sadových úprav :						
		kombinované záhony : 38	38,00000					
2	183101111R00	Hloubení jamek bez výměny půdy v rovině objem do 0,01 m3	kus	970,00000	8,00	7 760,00	823-1	RTS 19/ I
		pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením,						
		dle D.12.01 Technické zprávy,D.12.02 – Situace sadových úprav :						
		364+9+597	970,00000					
3	183101112R00	Hloubení jamek bez výměny půdy v rovině objem přes 0,01 do 0,02 m3	kus	150,00000	8,00	1 200,00	823-1	RTS 19/ I
		pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením,						
		dle D.12.01 Technické zprávy,D.12.02 – Situace sadových úprav :						
		Výsadba cibulovin do hnízd po 3 kusech. : 450/3	150,00000					
4	183101113R00	Hloubení jamek bez výměny půdy v rovině objem přes 0,02 do 0,05 m3	kus	29,00000	19,00	551,00	823-1	RTS 19/ I
		pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením,						
		dle D.12.01 Technické zprávy,D.12.02 – Situace sadových úprav :						
		9+20	29,00000					
5	183204113R00	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím výsadba cibulí nebo hlíz do připravené půdy se zalitím	kus	450,00000	10,00	4 500,00	823-1	RTS 19/ I
		dle D.12.01 Technické zprávy,D.12.02 – Situace sadových úprav :						

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO12 SO 12 Sadové úpravy a mobiliář	
R:	30	02 Kombinované záhony trvalek, travin a cibulovin

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Výsadba do hnízd po 3 kusech. : 450		450,00000				
6	183204115R00	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím výsadba květin hrnkovaných o průměru květináče přes 80 do 120 mm	kus	970,00000	15,00	14 550,00	823-1	RTS 19/ I
		dle D.12.01 Technické zprávy,D.12.02 – Situace sadových úprav : 364+9+597		970,00000				
7	183205112R00	Založení záhonu v rovině nebo na svahu 1:5, hornina třídy 3, pro vysazování rostlin s urovnáním a s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením,	m2	38,00000	10,50	399,00	823-1	RTS 19/ I
		dle D.12.01 Technické zprávy,D.12.02 – Situace sadových úprav : kombinované záhony : 38		38,00000				
8	184102111R00	Výsadba dřevin s balem průměr přes 100 do 200 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5, do předem vyhloubené jamky se zalitím,	kus	20,00000	31,00	620,00	823-1	RTS 19/ I
		dle D.12.01 Technické zprávy,D.12.02 – Situace sadových úprav : 20		20,00000				
9	184802111R00	Chemické odplevelení půdy před založením kultury postřikem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5 nebo trávniku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2,	m2	38,00000	2,50	95,00	823-1	RTS 19/ I
		dle D.12.01 Technické zprávy,D.12.02 – Situace sadových úprav : kombinované záhony : 38		38,00000				
10	184921093R00	Mulčování tloušťka přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 vysazených rostlin s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, s odvozením do 20 km a se složením,	m2	38,00000	150,00	5 700,00	823-1	RTS 19/ I
		dle D.12.01 Technické zprávy,D.12.02 – Situace sadových úprav : kombinované záhony : 38		38,00000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO12 SO 12 Sadové úpravy a mobiliář	
R:	30	02 Kombinované záhony trvalek, travin a cibulovin

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	185804312R00	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2, Ošetření záhonů do předání díla zadavateli : plocha*0,06m3 vody*opakování : 38*0,06*3	m3	6,84000	489,00	3 344,76	823-1	RTS 19/ I
				6,84000				
12	185804511R00	Odplevelení výsadeb s nakypřením záhon květin, v rovině nebo na svahu do 1:5 s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením, dle D.12.01 Technické zprávy,D.12.02 – Situace sadových úprav : kombinované záhony : 38	m2	38,00000	30,00	1 140,00	823-1	RTS 19/ I
				38,00000				
13	1	Centaurea macrocephala - chrpa žlutokvětá dle D.12.01 Technické zprávy,D.12.02 – Situace sadových úprav : 4	ks	4,00000	22,50	90,00		Vlastní
				4,00000				
14	2	Hemerocallis lilioasphodelus – denívka žlutá dle D.12.01 Technické zprávy,D.12.02 – Situace sadových úprav : 5	ks	5,00000	51,00	255,00		Vlastní
				5,00000				
15	3	Anaphalis margaritacea ´Neuschnee´ - plesnivka perlová kult. ´Neuschnee´ dle D.12.01 Technické zprávy,D.12.02 – Situace sadových úprav : 17	ks	17,00000	22,50	382,50		Vlastní
				17,00000				
16	4	Aster x frikartii ´Wunder von Stafa´ - hvězdnice x frikartii ´Wunder von Stafa´ dle D.12.01 Technické zprávy,D.12.02 – Situace sadových úprav : 17	ks	17,00000	35,00	595,00		Vlastní
				17,00000				
17	5	Aster dumosus ´Jenny´ - hvězdnice křovitá ´Jenny´	ks	21,00000	24,00	504,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO12 SO 12 Sadové úpravy a mobiliář	
R:	30	02 Kombinované záhony trvalek, travin a cibulovin

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		dle D.12.01 Technické zprávy,D.12.02 – Situace sadových úprav: : 21		21,00000				
18	6	Coreopsis lanceolata 'Sterntaler' - krásnoočko kopinaté	ks	14,00000	24,00	336,00		Vlastní
		dle D.12.01 Technické zprávy,D.12.02 – Situace sadových úprav: : 14		14,00000				
19	7	Geranium x magnificum – kakost vznešený	ks	14,00000	38,00	532,00		Vlastní
		dle D.12.01 Technické zprávy,D.12.02 – Situace sadových úprav: : 14		14,00000				
20	8	Chrysanthemum coccineum 'Robinson Red' - kopretina šarlatová 'Robinson Red'	ks	17,00000	38,00	646,00		Vlastní
		dle D.12.01 Technické zprávy,D.12.02 – Situace sadových úprav: : 17		17,00000				
21	9	Iris x germanica 'Undulata' - kosatec x germanica	ks	27,00000	52,00	1 404,00		Vlastní
		dle D.12.01 Technické zprávy,D.12.02 – Situace sadových úprav: : 27		27,00000				
22	10	Paeonia lactiflora 'Karl Rosenfield' - pivoňka čínská 'Karl Rosenfield'	ks	10,00000	80,00	800,00		Vlastní
		dle D.12.01 Technické zprávy,D.12.02 – Situace sadových úprav: : 10		10,00000				
23	11	Papaver orientale 'Patty's Plum' - mák východní 'Patty's Plum'	ks	17,00000	76,50	1 300,50		Vlastní
		dle D.12.01 Technické zprávy,D.12.02 – Situace sadových úprav: : 17		17,00000				
24	12	Rudbeckia fulgida 'Goldsturm' - třapatka zářivá 'Goldsturm'	ks	21,00000	42,00	882,00		Vlastní
		dle D.12.01 Technické zprávy,D.12.02 – Situace sadových úprav: : 21		21,00000				



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO12 SO 12 Sadové úpravy a mobiliář	
R:	30	02 Kombinované záhony trvalek, travin a cibulovin

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
25	13	Saponaria officinalis 'Plena' - mydlice lékařská 'Plena' <small>dle D.12.01 Technické zprávy,D.12.02 – Situace sadových úprav: : 14</small>	ks	14,00000	35,00	490,00		Vlastní
26	14	Salvia officinalis – šalvěj lékařská <small>dle D.12.01 Technické zprávy,D.12.02 – Situace sadových úprav: : 14</small>	ks	14,00000	33,00	462,00		Vlastní
27	32	Partenocissus tricuspidata - Přísavník trojcípý <small>dle D.12.01 Technické zprávy,D.12.02 – Situace sadových úprav: : 20</small>	ks	20,00000	100,00	2 000,00		Vlastní
28	15	Dianthus deltoides 'Confetti Karminrosa' - hvozdík kropenatý 'Confetti Karminrosa' <small>dle D.12.01 Technické zprávy,D.12.02 – Situace sadových úprav: : 24</small>	ks	24,00000	23,00	552,00		Vlastní
29	16	Iberis sempervirens 'Snow Cushion' - iberka vždyzelená 'Snow Cushion' <small>dle D.12.01 Technické zprávy,D.12.02 – Situace sadových úprav: : 27</small>	ks	27,00000	29,00	783,00		Vlastní
30	17	Phlox subulata 'Emerald Cushion Blue' - plamenka šídlovitá Emerald Cushion Blue' <small>dle D.12.01 Technické zprávy,D.12.02 – Situace sadových úprav: : 27</small>	ks	27,00000	26,00	702,00		Vlastní
31	18	Thymus praecox - mateřídouška časná <small>dle D.12.01 Technické zprávy,D.12.02 – Situace sadových úprav: : 27</small>	ks	27,00000	31,00	837,00		Vlastní
32	19	Aguilegia vulgaris – orlíček obecný (směs barev) <small>dle D.12.01 Technické zprávy,D.12.02 – Situace sadových úprav: : 3</small>	ks	3,00000	23,00	69,00		Vlastní
33	20	Digitalis purpurea – náprstník červená <small>dle D.12.01 Technické zprávy,D.12.02 – Situace sadových úprav: : 7</small>	ks	7,00000	24,00	168,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO12 SO 12 Sadové úpravy a mobiliář	
R:	30	02 Kombinované záhony trvalek, travin a cibulovin

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
34	21	Lychnis coronaria - kohoutek věncový	ks	7,00000	22,50	157,50		Vlastní
		dle D.12.01 Technické zprávy,D.12.02 – Situace sadových úprav: : 7		7,00000				
35	22	Malva sylvestris - sléz lesní	ks	3,00000	26,00	78,00		Vlastní
		dle D.12.01 Technické zprávy,D.12.02 – Situace sadových úprav: : 3		3,00000				
36	23	Calendula officinalis – měsíček lékařský	ks	8,00000	24,00	192,00		Vlastní
		dle D.12.01 Technické zprávy,D.12.02 – Situace sadových úprav: : 8		8,00000				
37	24	Antirrhinum majus – hledík větší	ks	8,00000	25,00	200,00		Vlastní
		dle D.12.01 Technické zprávy,D.12.02 – Situace sadových úprav: : 8		8,00000				
38	25	Crocus 'Fusco Tinctus' - šafrán zlatý	ks	228,00000	5,00	1 140,00		Vlastní
		dle D.12.01 Technické zprávy,D.12.02 – Situace sadových úprav: : 228		228,00000				
39	26	Fritillaria imperialis 'Aurora' - řebčík královský 'Aurora'	ks	46,00000	98,00	4 508,00		Vlastní
		dle D.12.01 Technické zprávy,D.12.02 – Situace sadových úprav: : 46		46,00000				
40	27	Muscari botryoides 'Superstar' - modřeneček široolistý	ks	152,00000	4,00	608,00		Vlastní
		dle D.12.01 Technické zprávy,D.12.02 – Situace sadových úprav: : 152		152,00000				
41	28	Lilium candidum – lilie bělostná	ks	19,00000	126,00	2 394,00		Vlastní
		dle D.12.01 Technické zprávy,D.12.02 – Situace sadových úprav: : 19		19,00000				
42	29	Tulipa 'Oxford' - tulipán 'Oxford'	ks	152,00000	8,70	1 322,40		Vlastní
		dle D.12.01 Technické zprávy,D.12.02 – Situace sadových úprav: : 152		152,00000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO12 SO 12 Sadové úpravy a mobiliář	
R:	30	02 Kombinované záhony trvalek, travin a cibulovin

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
43	30	Narcissus poeticus - Narcis bílý <i>dle D.12.01 Technické zprávy,D.12.02 – Situace sadových úprav: : 250</i>	ks	250,00000	9,60	2 400,00		Vlastní
				250,00000				
44	31	Tulipa sp. - Tulipán sp. <i>dle D.12.01 Technické zprávy,D.12.02 – Situace sadových úprav: : 200</i>	ks	200,00000	10,50	2 100,00		Vlastní
				200,00000				
45	08211320R	vodné pro vodu pitnou <i>38*0,06*3</i>	m3	6,84000	48,00	328,32	SPCM	RTS 19/ I
				6,84000				
46	10371500R	substrát zahradnický B; balení volně loženo <i>38*0,2</i>	m3	7,60000	1 750,00	13 300,00	SPCM	RTS 19/ I
				7,60000				
47	10391100R	kůra mulčovací; balení volně loženo <i>dle D.12.01 Technické zprávy,D.12.02 – Situace sadových úprav: : vrstva*plocha* ztratné 1,03 : 0,05*38*1,03</i>	m3	1,95700	950,00	1 859,15	SPCM	RTS 19/ I
				1,96000				
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>3 612,55</b>		
48	998231311R00	Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu	t	5,73420	630,00	3 612,55	823-1	RTS 19/ I
<b>Celkem</b>						<b>89 654,68</b>		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO12 SO 12 Sadové úpravy a mobiliář	
R:	31	03 Založení trávníku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>201 003,78</b>		
1	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, dle D.12.01 Technické zprávy,D.12.02 – Situace sadových úprav: : plocha trávníku parkového : 3517 plocha trávníku lučního : 1090 plocha trávníku lučního s příměsí letniček : 191	m2	4 798,00000	11,00	52 778,00	823-1	RTS 19/ I
								3 517,00000
								1 090,00000
								191,00000
2	181114711R00	Odstranění kamene odstranění sebráním, hmotnost do 15 kg z pozemku s odklizením na hromady na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 3517*0,0007	m3	2,46190	450,00	1 107,86	823-1	RTS 19/ I
								2,46000
3	182001111R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4, (3517+1090+191)*0,4	m2	1 919,20000	15,00	28 788,00	823-1	RTS 19/ I
								1 919,20000
4	183403153R00	Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5 Položka pořadí 1 : 4798,00000	m2	4 798,00000	2,00	9 596,00	823-1	RTS 19/ I
								4 798,00000
5	184802111R00	Chemické odplevelení půdy před založením kultury postřikem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5 nebo trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2, Položka pořadí 1 : 4798,00000	m2	4 798,00000	2,50	11 995,00	823-1	RTS 19/ I
								4 798,00000
6	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5 půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva, Plocha *dávka tun : 3517* 0,00002	t	0,07034	14 700,00	1 034,00	823-1	RTS 19/ I
								0,07000

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO12 SO 12 Sadové úpravy a mobiliář	
R:	31	03 Založení trávníku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot 95,98</b>								
7	185804312R00	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2, dávka vody 0,01*plocha trávníku*opakování : 0,01*(3517+1090+191)*3	m3	143,94000	489,00	70 386,66	823-1	RTS 19/ I
				143,94000				
8	18580311R	Míchací protokol travního osiva dle D.12.01 Technické zprávy,D.12.02 – Situace sadových úprav: : 2	ks	2,00000	150,00	300,00		Vlastní
				2,00000				
9	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž plocha*výsevek : 3517*0,03	kg	105,51000	150,00	15 826,50	SPCM	RTS 19/ I
				105,51000				
10	00572473R	směs travní luční,sušší a vlhčí podm. dle D.12.01 Technické zprávy,D.12.02 – Situace sadových úprav: : 7	kg	7,00000	150,00	1 050,00	SPCM	RTS 19/ I
				7,00000				
11	00572472R	směs travní luční, dlouhodobá dle D.12.01 Technické zprávy,D.12.02 – Situace sadových úprav: : 0,8	kg	0,80000	150,00	120,00	SPCM	RTS 19/ I
				0,80000				
12	08211320R	vodné pro vodu pitnou Položka pořadí 7 : 143,94000	m3	143,94000	48,00	6 909,12	SPCM	RTS 19/ I
				143,94000				
13	25191158R	hnojivo dusíkaté průmyslové, trávníkové Plocha *dávka kg : 1952* 0,02	Kg	39,04000	28,50	1 112,64	SPCM	RTS 19/ I
				39,04000				
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 41,53</b>								
14	998231311R00	Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu	t	0,15235	630,00	95,98	823-1	RTS 19/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO12 SO 12 Sadové úpravy a mobiliář	
R:	31	03 Založení trávníku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
15	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4	t	0,21860	190,00	41,53	800-1	RTS 19/ I

dle D.12.01 Technické zprávy :

vyhrabaný odpad vzniklý při úpravě zeminy : 0,2186

0,22000

<b>Celkem</b>	<b>201 141,29</b>
---------------	-------------------

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO12 SO 12 Sadové úpravy a mobiliář	
R:	32	04 Následná péče o sadovou úpravu za 5 let

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>75 606,24</b>		
1	184806113R00	Řez stromů, keřů nebo růží řez průklestem, netrnité stromy, průměr přes 4 do 6 m s přemístěním odstraněných větví na vzdálenost do 20 m, uložení na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením,  výchovný řez dle D.12.01 Technické zprávy,D.12.02 – Situace sadových úprav: : stromů*roky - jen 4. a 5. rok : 2*2	kus	4,00000	276,00	1 104,00	823-1	RTS 19/ I
						4,00000		
2	184921093R00	Mulčování tloušťka přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 vysazených rostlin s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, s odvezením do 20 km a se složením, stromy 1x za rok 1cm mulče na plochu, záhony také 1x za rok 1 cm mulče dle D.12.01 Technické zprávy,D.12.02 – Situace sadových úprav: : plocha stromy*počet opak. za rok * 5 let : 2*1*5 záhony*počet opak. za rok * 5 let : 38*1*5	m2	200,00000	150,00	30 000,00	823-1	RTS 19/ I
						10,00000		
						190,00000		
3	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5 půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva, dle D.12.01 Technické zprávy,D.12.02 – Situace sadových úprav: : plochy*dávka*opak.*roky : (38*0,00002)*1*5	t	0,00380	14 700,00	55,86	823-1	RTS 19/ I
4	185804312R00	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2, dle D.12.01 Technické zprávy,D.12.02 – Situace sadových úprav: : plocha*m3 vody*opakování*roky : 38*0,01*10*5 dávka vody 0,07m3 * počet stromů*opakování*roků : 0,07*2*12*5	m3	27,40000	489,00	13 398,60	823-1	RTS 19/ I
						19,00000		
						8,40000		
5	185804511R00	Odplevelení výsadeb s nakypřením záhon květin, v rovině nebo na svahu do 1:5 s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením, včetně ostříhání suchých částí vysazených rostlin	m2	760,00000	30,00	22 800,00	823-1	RTS 19/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO12 SO 12 Sadové úpravy a mobiliář	
R:	32	04 Následná péče o sadovou úpravu za 5 let

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		dle D.12.01 Technické zprávy,D.12.02 – Situace sadových úprav : plocha*opakování*roků : 38*4*5		760,00000				
6	185804513R00	Odplevelení výsadeb s nakypřením dřeviny solitérní, v rovině nebo na svahu do 1:5 s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením, dle D.12.01 Technické zprávy,D.12.02 – Situace sadových úprav : Odplevelování kořenových mís. : plocha*opak. za rok *4 let : 2*3*5	m2	30,00000	99,17	2 975,00	823-1	RTS 19/ I
				30,00000				
7	18340313R	Obdělání půdy rytím - odpíchnutí okraje trávníku od kořenové mísy zemina tř 3, v rovině a svahu do, 1:5 - odpíchnutí okraje trávníku od kořenové mísy dle D.12.01 Technické zprávy,D.12.02 – Situace sadových úprav : stromů*okraj*opakování* 5 let : 2*3,14*2*5	bm	62,80000	17,60	1 105,28		Vlastní
				62,80000				
8	18421515R	Kontrola, oprava ukotvení kmene a ochrany kmene dle D.12.01 Technické zprávy,D.12.02 – Situace sadových úprav : počet strom*opakování*roků - JEN 3 ROKY !!! : 2*2*3	kus	12,00000	58,00	696,00		Vlastní
				12,00000				
9	184215173	Odstranění ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m dle D.12.01 Technické zprávy,D.12.02 – Situace sadových úprav : : 2	ks	2,00000	74,00	148,00		Vlastní
				2,00000				
10	08211320R	vodné pro vodu pitnou dle D.12.01 Technické zprávy,D.12.02 – Situace sadových úprav : plocha*m3 vody*opakování*roky : 38*0,01*10*5 dávka vody 0,07m3 * počet stromů*opakování*roků : 0,07*2*12*5	m3	27,40000	48,00	1 315,20	SPCM	RTS 19/ I
				19,00000				
				8,40000				
11	10391100R	kůra mulčovací; balení volně loženo	m3	2,00000	950,00	1 900,00	SPCM	RTS 19/ I



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO12 SO 12 Sadové úpravy a mobiliář	
R:	32	04 Následná péče o sadovou úpravu za 5 let

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		dle D.12.01 Technické zprávy,D.12.02 – Situace sadových úprav: : plocha stromy*vrstva*počet opk. za rok * 5 let : 2*0,01*1*5 záhony*vrstva*počet opk. za rok * 5 let : 38*0,01*1*5			0,10000 1,90000			
12	25191155R	hnojivo bezchloridové hnojivo průmyslové dle D.12.01 Technické zprávy,D.12.02 – Situace sadových úprav: : plochy*dávka*opak.*roky : (38*0,02)*1*5/1000	t	0,00380	28 500,00	108,30	SPCM	RTS 19/ I
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>758,55</b>		
13	998231311R00	Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu	t	1,20404	630,00	758,55	823-1	RTS 19/ I
<b>Celkem</b>						<b>76 364,79</b>		

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO13 SO 13 Oplocení	
R:	33	SO 13 Oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>109 923,58</b>		
1	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, v.č. D.13.1.09 : Studna - ŽB věnec 250/100 mm : (5,652*0,3*0,3)	m3	0,50870	186,50	94,87	800-1	RTS 19/ I
					0,51000			
2	130901121RT3	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, prostého, těžkou technikou s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek, v.č. D.13.02 až 08 : Pohled P1 - demolice oplocení u objektu A : Úroveň +1,680 až +0,430 : (16,785*0,5*1,25) Pohled P2 - demolice opěrné zídky u objektu C : Úroveň -1,735 až -0,610 : (36,89*0,4*1,125) Pohled P3 - demolice oplocení na JV straně pozemku : Úroveň -2,280 až -1,380 : (7,965*0,3*0,9)+(0,6*0,3*0,9)*2 Pohled P5 - demolice oplocení u objektu A : Úroveň -0,070 až +0,830 : (3,76+7,56)*0,75*0,9 Pohled P6 - demolice oplocení u objektu B : Úroveň -0,150 až +0,750 : (3,455*0,5*0,9)	m3	38,76140	1 875,00	72 677,63	800-1	RTS 19/ I
					10,49000			
					16,60000			
					2,47000			
					7,64000			
					1,55000			
3	132201111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. v.č. D.13.1.04 : Oplocení u objektu B - základový pas z PB : Úroveň -0,150 až +0,750 : (3,455*0,4*0,9) Mezisoučet	m3	7,51320	247,00	1 855,76	800-1	RTS 19/ I
					1,24000			
					1,24000			

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO13 SO 13 Oplocení	
R:	33	SO 13 Oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		v.č. D.13.1.03 : Oplocení u objektu A - základový pas z PB : Úroveň -0,070 až +0,830 - severní brána : (7,01*0,6*0,9)			3,79000			
		Úroveň -0,070 až +0,830 - východní brána : (4,6*0,6*0,9)			2,48000			
		Mezisoučet			6,27000			
4	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	9,33530	400,00	3 734,12	800-1	RTS 19/ I
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		v.č. D.13.1.03 : Oplocení u objektu A - základový pas z PB : Úroveň -0,070 až +0,830 - severní brána : (3,86+7,665)*0,9*0,9			9,34000			
		Mezisoučet			9,34000			
5	133201101R00	Hloubení šachet v hornině 3 do 100 m3	m3	0,60760	1 428,00	867,65	800-1	RTS 19/ I
		zapažených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,						
		v.č. D.13.1.08 : Základové patky z PB : Oplocení u konírny - vzpěra : (3,14*(0,25*0,25)*0,9)*2			0,35000			
		Oplocení u konírny - sloupek : (3,14*(0,15*0,15)*0,9)*4			0,25000			
6	162701102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m	m3	17,45610	211,50	3 691,97	800-1	RTS 19/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		Kubatúra zeminy z rýh : 7,5132+9,3353			16,85000			



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO13 SO 13 Oplocení	
R:	33	SO 13 Oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Úroveň -0,070 až +0,830 - severní brána : $(7,01*0,6*0,9)+(3,86+7,665)*0,9*0,9$		13,12000				
		Úroveň -0,070 až +0,830 - východní brána : $(4,6*0,6*0,9)$		2,48000				
		Mezisoučet		15,60000				
12	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení	m2	2,76400	563,00	1 556,13	801-1	RTS 19/ I
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		v.č. D.13.1.04 :						
		Oplocení u objektu B - základový pas z PB :						
		Úroveň -0,150 až +0,750 : $(3,455*0,1)*2$		0,69000				
		Úroveň +0,750 až +1,050 : $(3,455*0,3)*2$		2,07000				
13	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění	m2	2,76400	123,50	341,35	801-1	RTS 19/ I
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		Plocha zřízení : 2,764						
				2,76000				
14	275313611R00	Beton základových patek prostý třídy C 16/20	m3	0,62890	2 705,00	1 701,17	801-1	RTS 19/ I
		v.č. D.13.1.08 :						
		Základové patky z PB :						
		Oplocení u konírny - vzpěra : $(3,14*(0,25*0,25)*0,9)*2*1,035$		0,37000				
		Oplocení u konírny - sloupek : $(3,14*(0,15*0,15)*0,9)*4*1,035$		0,26000				
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>132 170,56</b>		
15	311231116R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených pod omítku z cihel plných, 290x140x65 mm, P 15, na maltu MC 10	m3	6,88800	4 385,00	30 203,88	801-1	RTS 19/ I
		v.č. D.13.1.03 :						
		Oplocení u objektu A - severní brána :						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO13 SO 13 Oplocení	
R:	33	SO 13 Oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Úroveň +0,830 až +2,830 : (2,5+2,85+2,85)*1,4*0,6		6,89000				
16	331231116R00	Zdivo pilířů z cihel pálených plných , délky 290 mm, pevnost v tlaku P 15 MPa, na maltu cementovou (MC) 10 MPa volně stojících čtyřhranných až osmihranných (průřezu čtverce, T, nebo kříže), pravoúhlých pod omítku anebo režné (bez spárování) v.č. D.13.1.03 : Oplocení u objektu A - severní brána : Úroveň +0,830 až +4,570 : (0,96*0,75*3,74)*2 Úroveň +0,830 až +4,030 : (0,3*0,75*3,2)*2+(0,6*0,75*3,2)	m3	8,26560	5 300,00	43 807,68	801-1	RTS 19/ I
17	338171111R00	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,00 m, se zalitím jakoukoliv cementovou maltou do vynechaných otvorů trubkových nebo profilovaných v.č. D.13.1.08 : Oplocení u konírny - vzpěra : 2	kus	2,00000	187,50	375,00	801-5	RTS 19/ I
18	338171121R00	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,60 m, se zalitím jakoukoliv cementovou maltou do vynechaných otvorů trubkových nebo profilovaných v.č. D.13.1.08 : Oplocení u konírny - sloupek : 4 Mezisoučet v.č. D.13.1.03 : Oplocení u objektu A - ocel.sloup HR.TR. 150/150/5 mm dl.3,7 m : Severní brána : 2 Východní brána : 2 Mezisoučet	kus	8,00000	223,00	1 784,00	801-5	RTS 19/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO13 SO 13 Oplocení	
R:	33	SO 13 Oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
19	PC-OCEL.SLOUP	Ocelový sloup HR.TR. 150/150/5 mm, dl.3,7 m vč. opláštění deskou tl.25 mm viz.v.č. D.13.1.03-D+M+D	ks	4,00000	14 000,00	56 000,00		Vlastní

-vč. montážního a spojovacího materiálu

-vč. povrchové úpravy a nátěru

-vč. kotevního materiálu

-vč. pomocného lešení

v.č. D.13.1.03 :

Oplocení u objektu A - ocel.sloup HR.TR. 150/150/5 mm dl.3,7 m :

Severní brána : 2

2,00000

Východní brána : 2

2,00000

<b>Díl: 4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>	<b>1 554,83</b>
---------------	-----------------------------	-----------------

20	417321414R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30	m3	0,12500	3 290,00	411,25	801-1	RTS 19/ I
----	--------------	--	----	---------	----------	--------	-------	-----------

v.č. D.13.1.09 :

Studna - ŽB věnec 250/100 mm : (5,0\*0,25\*0,1)

0,13000

21	417351115R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	0,97340	408,50	397,63	801-1	RTS 19/ I
----	--------------	--	----	---------	--------	--------	-------	-----------

v.č. D.13.1.09 :

Studna - ŽB věnec 250/100 mm : (4,082\*0,1)+(5,652\*0,1)

0,97000

22	417351116R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	0,97340	96,00	93,45	801-1	RTS 19/ I
----	--------------	---	----	---------	-------	-------	-------	-----------

Plocha zřízení : 0,9734

0,97000

23	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,02250	29 000,00	652,50	801-1	RTS 19/ I
----	--------------	--	---	---------	-----------	--------	-------	-----------

Včetně distančních prvků.

v.č. D.13.1.09 :

Studna - ŽB věnec 250/100 mm : (5,0\*4,5)\*0,001

0,02000

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO13 SO 13 Oplocení	
R:	33	SO 13 Oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				<b>32 231,21</b>		
24	622421143R00	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové štukové, , složitost 1÷ 2	m2	64,59160	499,00	32 231,21	801-1	RTS 19/ I
		v.č. D.13.1.03 :						
		Oplocení u objektu A - podezdívka oplocení :						
		Pohled vnější :						
		Úroveň +0,830 až +2,080 : (2,5+2,85+2,85)*1,25				10,25000		
		Pohled ze dvora :						
		Úroveň +0,830 až +2,230 : (2,5+2,85+2,85)*1,40				11,48000		
		Mezisoučet				21,73000		
		Oplocení u objektu A - pilíře oplocení :						
		Úroveň +0,830 až +4,570 : ((0,96+0,75)*2*3,74)*2				25,58000		
		Úroveň +0,830 až +4,030 : (0,3+0,75+0,3)*3,2*2+(0,6+0,75)*2*3,2				17,28000		
		Mezisoučet				42,86000		
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>1 761,22</b>		
25	639571210R00	Kačírek pro okapový chodník tl. 100 mm	m2	2,07300	290,00	601,17	801-1	RTS 19/ I
		v.č. D.13.1.04 :						
		Oplocení u objektu B - okapový chodník :						
		Úroveň +0,750 : (3,455*0,3)*2				2,07000		
26	639571311R00	Textilie proti prorůstání 45 g/m2	m2	2,07300	59,60	123,55	801-1	RTS 19/ I
		v.č. D.13.1.04 :						
		Oplocení u objektu B - okapový chodník :						
		Úroveň +0,750 : (3,455*0,3)*2				2,07000		
27	PC-ZAH.OBRUBN	Zahradní plastový obrubník 45/1000 mm dle knihy standardů pozice A04 - D+M+D	m	6,91000	150,00	1 036,50		Vlastní
		-vč. montážního a spojovacího materiálu (3ks kotvicích kolíků na 1bm)						



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO13 SO 13 Oplocení	
R:	33	SO 13 Oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

v.č. D.13.1.04 :

Oplocení u objektu B - okapový chodník :

Úroveň +0,750 : 3,455\*2

6,91000

<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>23 333,41</b>		
----------------	--	---------------------------------	--	--	--	------------------	--	--

28	941941031R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	138,64180	61,50	8 526,47	800-3	RTS 19/ I
----	--------------	--	----	-----------	-------	----------	-------	-----------

včetně kotvení

v.č. D.13.03 :

Oplocení u objektu A :

Pohled vnější :

Úroveň +0,830 až +4,570 : (18,535\*3,74)

69,32000

Pohled ze dvora :

Úroveň -0,830 až +4,570 : (18,535\*3,74)

69,32000

29	941941191R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	138,64180	27,40	3 798,79	800-3	RTS 19/ I
----	--------------	--	----	-----------	-------	----------	-------	-----------

včetně kotvení

Nájem lešení :

Plocha lešení : 138,6418

138,64000

30	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	138,64180	50,30	6 973,68	800-3	RTS 19/ I
----	--------------	---	----	-----------	-------	----------	-------	-----------

Plocha lešení : 138,6418

138,64000

31	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	138,64180	13,40	1 857,80	800-3	RTS 19/ I
----	--------------	---------------------------------------	----	-----------	-------	----------	-------	-----------

Plocha lešení : 138,6418

138,64000

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO13 SO 13 Oplocení	
R:	33	SO 13 Oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
32	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	138,64180	7,70	1 067,54	800-3	RTS 19/ I

Nájem lešení :

Plocha lešení : 138,6418

138,64000

33	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	138,64180	8,00	1 109,13	800-3	RTS 19/ I
----	--------------	---	----	-----------	------	----------	-------	-----------

Plocha lešení : 138,6418

138,64000

<b>Díl: 96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>						<b>34 785,74</b>		
----------------	---------------------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

34	765311870R00	Demontáž pálené krytiny z tašek bobrovek, s tvrdou maltou, do suti	m2	7,64210	99,90	763,45	800-765	RTS 19/ I
----	--------------	--	----	---------	-------	--------	---------	-----------

v.č. D.13.02 až 08 :

Pohled P5 - demolice oplocení u objektu A :

Úroveň +2,125 : (2,8\*0,68)

1,90000

Úroveň +4,030 : (0,96\*0,72)

0,69000

Úroveň +4,120 : (0,96\*0,74)

0,71000

Úroveň +4,120 až +5,630 : (6,6\*0,5)

3,30000

Pohled P6 - demolice oplocení u objektu B :

Úroveň +2,800 : (3,455\*0,3)

1,04000

35	765312870R00	Demontáž pálené krytiny z tašek drážkových, s tvrdou maltou, do suti	m2	3,19950	70,65	226,04	800-765	RTS 19/ I
----	--------------	--	----	---------	-------	--------	---------	-----------

v.č. D.13.02 až 08 :

Pohled P3 - demolice oplocení na JV straně pozemku :

Úroveň+0,745 : (7,965\*0,3)+(0,6\*0,3)\*2+(0,75\*0,6)

3,20000

36	767920840R00	Demontáž vrat a vrátek k oplocení o ploše jednotlivě přes 6 do 10 m2	kus	2,00000	835,20	1 670,40	800-767	RTS 19/ I
----	--------------	--	-----	---------	--------	----------	---------	-----------

v.č. D.13.02 až 08 :

Pohled P3 - demolice oplocení a brány na JV straně pozemku :

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO13 SO 13 Oplocení	
R:	33	SO 13 Oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Vrata 4715/2000 mm : 1		1,00000				
		Pohled P4 - demolice vstupní brány na JV straně pozemku :						
		Vrata 4575/2400 mm : 1		1,00000				
37	962032241R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou	m3	40,70170	789,30	32 125,85	801-3	RTS 19/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)						
		v.č. D.13.02 až 08 :						
		Pohled P1 - demolice oplocení u objektu A :						
		Úroveň +1,680 až +3,530 : (16,785*0,3*1,85)+(0,3*0,15*1,85)*10		10,15000				
		Pohled P3 - demolice oplocení na JV straně pozemku :						
		Úroveň 1,380 až +0,745 : (7,965*0,3*2,125)+(0,6*0,3*2,125)*2+(0,75*0,6*2,125)		6,80000				
		Pohled P5 - demolice oplocení u objektu A :						
		Úroveň +0,830 až +2,125 : (2,8*0,68*1,295)		2,47000				
		Úroveň +0,830 až +4,030 : (0,96*0,72*3,2)		2,21000				
		Úroveň +0,830 až +4,120 : (0,96*0,74*3,29)		2,34000				
		Úroveň +0,830 až +2,000 : (6,6*0,7*1,117)		5,16000				
		Úroveň +2,000 až +4,120 nebo +5,630 : 6,6*(2,12+3,63)/2*0,48		9,11000				
		Úroveň +2,000 až +3,500 : (0,3*0,22*1,5)		0,10000				
		Úroveň +2,000 až +3,875 : (0,6*0,22*1,875)		0,25000				
		Pohled P6 - demolice oplocení u objektu B :						
		Úroveň +0,750 až +2,800 : (3,455*0,3*2,05)		2,12000				
<b>Díl: 98</b>		<b>Demolice</b>				<b>8 992,39</b>		
38	981012314R00	Demolice budov prováděné jiným způsobem z cihel, kamene, smíšeného a hrázdného zdiva, tvárnice na maltu vápennou nebo vápenocementovou, s podílem konstrukcí přes 20 do 25 %	m3	33,24360	270,50	8 992,39	800-6	RTS 19/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO13 SO 13 Oplocení	
R:	33	SO 13 Oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

v.č. D.13.12 :

Objekt nad studnou :

Obestavěný prostor objektu :  $(3,37*2,925)*(3,1+3,645)/2$

33,24000

<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>						<b>29 689,12</b>
----------------	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	------------------

39	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m,	t	81,22878	365,50	29 689,12	801-4	RTS 19/ I
----	--------------	--	---	----------	--------	-----------	-------	-----------

oborů 801, 803, 811 a 812

<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>						<b>3 507,70</b>
-----------------	--	---------------------------	--	--	--	--	--	-----------------

40	711111001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	11,75450	27,60	324,42	800-711	RTS 19/ I
----	--------------	---	----	----------	-------	--------	---------	-----------

v.č. D.13.1.04 :

Oplocení u objektu B - základový pas z PB :

Úroveň +0,750 :  $3,455*0,4$

1,38000

Mezisoučet

1,38000

v.č. D.13.1.03 :

Oplocení u objektu A - základový pas z PB :

Úroveň +0,830 :  $(3,86+7,665)*0,9$

10,37000

Mezisoučet

10,37000

41	711141559R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,	m2	11,75450	107,50	1 263,61	800-711	RTS 19/ I
----	--------------	--	----	----------	--------	----------	---------	-----------

v.č. D.13.1.04 :

Oplocení u objektu B - základový pas z PB :

Úroveň +0,750 :  $3,455*0,4$

1,38000

Mezisoučet

1,38000

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO13 SO 13 Oplocení	
R:	33	SO 13 Oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		v.č. D.13.1.03 : Oplocení u objektu A - základový pas z PB : Úroveň +0,830 : (3,86+7,665)*0,9 Mezisoučet				10,37000 10,37000		
42	6285225571R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm Ztratné : v.č. D.13.1.04 : Oplocení u objektu B - základový pas z PB : Úroveň +0,750 : (3,455*0,4)*1,15 Mezisoučet v.č. D.13.1.03 : Oplocení u objektu A - základový pas z PB : Úroveň +0,830 : (3,86+7,665)*0,9*1,15 Mezisoučet	m2	13,51770	134,50	1 818,13	SPCM	RTS 19/ I
43	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	26,72089	3,80	101,54	800-711	RTS 19/ I
<b>Díl: 765</b>		<b>Krytiny tvrdé</b>				<b>16 201,15</b>		
44	765311512R00	Krytina pálená střech jednoduchých z bobrovek, šupinové kladení, uložení do malty, povrchová úprava rezná, segmentový řez tašek v.č. D.13.03 : Oplocení u objektu A : Píliře : Úroveň +4,120 až +4,570 : (1,41*2)*0,75*2 Úroveň +3,680 až +4,030 : (0,4+0,75+0,4)*2*0,5	m2	11,93000	960,00	11 452,80	800-765	RTS 19/ I
						4,23000 1,55000		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO13 SO 13 Oplocení	
R:	33	SO 13 Oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Zdivo oplocení : Úroveň +2,080 až +2,230 : (2,5+2,85+2,85)*0,75		6,15000				
45	765311534RT1	Krytina pálená Hřeben ke krytině z bobrovek, z hřebenáčů č. 1, do malty ze suché směsi	m	4,37000	842,00	3 679,54	800-765	RTS 19/ I
		v.č. D.13.03 : Oplocení u objektu A : Pilíře : Úroveň +4,570 : (1,41*2) Úroveň +4,030 : (0,4+0,75+0,4)		2,82000 1,55000				
46	998765201R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	121,45550	8,80	1 068,81	800-765	RTS 19/ I
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>122 882,44</b>		
47	PC- BRÁNA V.01	Severní brána-V.01, 3500/3000 mm, materiál modřín - popis viz.poznámka na v.č. D.13.1.0,3 - D+M+D	ks	1,00000	35 000,00	35 000,00		Vlastní
		-vč. montážního a spojovacího materiálu -vč. povrchové úpravy a nátěru -vč. kotevního materiálu -vč. pomocného lešení v.č. D.13.1.03 : Oplocení u objektu A : Severní brána - V.01 : 1		1,00000				
48	PC- BRÁNA V.02	Východní brána-V.02, 3500/3000 mm, materiál modřín - popis viz.poznámka na v.č. D.13.1.0,3 - D+M+D	ks	1,00000	35 000,00	35 000,00		Vlastní
		-vč. montážního a spojovacího materiálu						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO13 SO 13 Oplocení	
R:	33	SO 13 Oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-vč. povrchové úpravy a nátěru -vč. kotevního materiálu -vč. pomocného lešení v.č. D.13.1.03 : Oplocení u objektu A : Východní brána V.02 : 1		1,00000				
49	PC-DŘEV.VÝPLŇ	Dřevěná výplň oplocení 700/2100 mm,materiál modřín - popis viz.poznámka na v.č. D.13.1.0,3 - D+M+D -vč. montážního a spojovacího materiálu -vč. povrchové úpravy a nátěru -vč. kotevního materiálu -vč. pomocného lešení v.č. D.13.1.03 : Oplocení u objektu A : Východní brána - dřevěná výplň : 1	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
50	PC-DŘEV.VÝPLŇ	Dřevěná výplň oplocen 2500/600 mm,materiál modřín - popis viz.poznámka na v.č. D.13.1.0,3 - D+M+D -vč. montážního a spojovacího materiálu -vč. povrchové úpravy a nátěru -vč. kotevního materiálu -vč. pomocného lešení v.č. D.13.1.03 : Oplocení u objektu A : Severní brána - dřevěná výplň : 1	ks	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO13 SO 13 Oplocení	
R:	33	SO 13 Oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
51	PC-DŘEV.VÝPLN	Dřevěná výplň oplocen 2850/600 mm,materiál modřín - popis viz.poznámka na v.č. D.13.1.0,3 - D+M+D -vč. montážního a spojovacího materiálu -vč. povrchové úpravy a nátěru -vč. kotevního materiálu -vč. pomocného lešení v.č. D.13.1.03 : Oplocení u objektu A : Severní brána - dřevěná výplň : 2	ks	2,00000	10 000,00	20 000,00		Vlastní
					2,00000			
52	PC-DŘEV.VÝPLN	Dřevěná výplň oplocen 1655/2100 mm,materiál modřín - popis viz.poznámka na v.č. D.13.1.0,3 - D+M+D -vč. montážního a spojovacího materiálu -vč. povrchové úpravy a nátěru -vč. kotevního materiálu -vč. pomocného lešení v.č. D.13.1.03 : Oplocení u objektu A : Severní brána - dřevěná výplň : 2	ks	2,00000	10 000,00	20 000,00		Vlastní
					2,00000			
53	998766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	1 792,80000	1,05	1 882,44	800-766	RTS 19/ I
						<b>30 782,72</b>		
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>						
54	767911130R00	Montáž oplocení z pletiva strojového, o výšce přes 1,6 do 2,0 m v.č. D.13.1.08 : Oplocení u konírny : 8,08	m	8,08000	130,50	1 054,44	800-767	RTS 19/ I
					8,08000			



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO13 SO 13 Oplocení	
R:	33	SO 13 Oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
55	PCNAPINDRAT	Poplastovaný napínací drát (26,0 m/ks)-specifikace	ks	1,00000	300,00	300,00		Vlastní
		v.č. D.13.1.08 :						
		Oplocení u konírny - napínací drát : 1		1,00000				
56	PCSLOUPEK	Poplastovaný sloupek TR 48/2 mm dl.2,5 m vč. plastové čepičky a úchytky - specifikace	ks	4,04000	450,00	1 818,00		Vlastní
		v.č. D.13.1.08 :						
		Oplocení u konírny - sloupek : 4,0*1,01		4,04000				
57	PC - VZPERA	Poplastovaná vzpěra TR 38/1,5mm dl.2,0m vč. krytky s uchem - specifikace	ks	2,02000	400,00	808,00		Vlastní
		v.č. D.13.1.08 :						
		Oplocení u konírny - vzpěra : 2,0*1,01		2,02000				
58	PC-OBJÍM. VZPĚR	Objímka k uchycení vzpěr ke sloupku - D+M	ks	2,00000	1 000,00	2 000,00		Vlastní
		v.č. D.13.1.08 :						
		Oplocení u konírny - objímka : 2		2,00000				
59	PC-OCEL.OPLOC	Ocelové oplocení 3455/2000 mm - popis viz.poznámka na v.č. D.13.1.04 - D+M+D	ks	1,00000	22 000,00	22 000,00		Vlastní
		-vč. montážního a spojovacího materiálu						
		-vč. povrchové úpravy a nátěru						
		-vč. kotevního materiálu						
		v.č. D.13.1.04 :						
		Oplocení u objektu B - ocelové oplocení : 1		1,00000				
60	PC-POP.PLETIVO	Poplastované pletivo v.1,75 m (role 25,0 m) - specifikace	m	10,00000	180,00	1 800,00		Vlastní
		v.č. D.13.1.08 :						
		Oplocení u konírny : 10,0		10,00000				

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO13 SO 13 Oplocení	
R:	33	SO 13 Oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
61	PC-VAZACI DRAT	Poplastovaný vázací drát (30,0 m/ks) - specifikace	ks	1,00000	300,00	300,00		Vlastní

v.č. D.13.1.08 :

Oplocení u konírný - vázací drát : 1

1,00000

62	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	390,15536	1,80	702,28	800-767	RTS 19/ I
----	--------------	---	---	-----------	------	--------	---------	-----------

<b>Díl: 782</b>	<b>Konstrukce z přírodního kamene</b>	<b>114 525,00</b>
-----------------	---------------------------------------	-------------------

63	PC-PÍSKO.SKRUŽ	Pískovcová skruž DN 1300 mm, výšky 300 mm, šířky 250 mm s ozubem viz.poznámka na v.č.D.13.1.09 - D+M+D	ks	1,00000	113 000,00	113 000,00		Vlastní
----	----------------	--	----	---------	------------	------------	--	---------

-vč.montážního a spojovacího materiálu

-vč.povrchové úpravy

v.č. D.13.1.09 :

Studna : 1

1,00000

64	998782201R00	Přesun hmot pro kamenné obklady v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	500,00000	3,05	1 525,00	800-782	RTS 19/ I
----	--------------	--	---	-----------	------	----------	---------	-----------

<b>Díl: 783</b>	<b>Nátěry</b>	<b>9 947,11</b>
-----------------	---------------	-----------------

65	PCFASÁDNÁTĚR	Jednosložkový barevný minerální nátěr na bázi vodního skla viz.technická zpráva - D+M	m2	64,59160	154,00	9 947,11		Vlastní
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	--	---------

Odd.62,pol.č. - vnější štuková omítka : 64,5916

64,59000

<b>Díl: 799</b>	<b>Ostatní</b>	<b>308 139,00</b>
-----------------	----------------	-------------------

66	PCLAVIČKA	Lavička - popis viz.poznámka na v.č. D.13.1.10 - D+M+D	ks	4,00000	43 894,00	175 576,00		Vlastní
----	-----------	--	----	---------	-----------	------------	--	---------

-vč.montážního a spojovacího materiálu

-vč.povrchové úpravy a nátěru

-vč. 4ks základových vrtů

v.č. D.13.1.10 :

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO13 SO 13 Oplocení	
R:	33	SO 13 Oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Lavička : 4		4,00000				
67	PC - STUDNA	Studna-bezpeč.skle DN 1400 mm s grafikou "Rymické usedlosti" -viz.poznámka na v.č. D.1.13.09 - D+M+D -vč. montážního a spojovacího materiálu -vč. povrchové úpravy a nátěru -vč. ocelového rámečku v.č. D.13.1.09 : Studna : 1	ks	1,00000	25 795,00	25 795,00		Vlastní
				1,00000				
68	PCODPADKOŠ	Odpadkový koš vnější - popis dle knihy standardů pozice A05 - D+M+D -vč. montážního a spojovacího materiálu -vč. povrchové úpravy a nátěru -vč. ukotvení do zpevněné plochy Dle knihy standardů : Odpadkový koš - pozice A05 : 4	ks	4,00000	12 559,00	50 236,00		Vlastní
				4,00000				
69	PC-STOJAN KOL	Stojan na kola - popis viz.poznámka na v.č. D.1.13.11 - D+M+D -vč.montážního a spojovacího materiálu -vč.povrchové úpravy a nátěru -vč. 2ks základových vrutů v.č. D.13.1.11 : Stojan na kola : 7	ks	7,00000	8 076,00	56 532,00		Vlastní
				7,00000				
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>44 914,83</b>		
70	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	95,60618	225,59	21 567,80	801-3	RTS 19/ I
71	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	573,63711	15,70	9 006,10	801-3	RTS 19/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO13 SO 13 Oplocení	
R:	33	SO 13 Oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
72	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	95,60618	150,00	14 340,93	801-3	RTS 19/ I

<b>Celkem</b>	<b>1 075 474,50</b>
---------------	---------------------

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO14 SO 14 Venkovní požární nádrž, nádrž SHZ	
R:	34	SO 14 Venkovní požární nádrž, nádrž SHZ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>	<b>373 500,26</b>						
1	115101201R00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	1 080,00000	80,00	86 400,00	800-1	RTS 19/ I	

na vzdálenost od hladiny vody v jínce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

45\*24 :

1080

1 080,00000

2	131201112R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	721,01300	110,00	79 311,43	800-1	RTS 19/ I
---	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	-------	-----------

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

(21,741\*10,714+18,46\*7,3)\*0,5\*3,21 :

(18,46\*7,3+10,6\*6,6)\*0,5\*0,57 :

(10,6\*7+3,96\*6,3)\*0,5\*0,7 :

4\*1,6\*4 :

(6\*6,3+3,955\*5,78)\*0,15 :

(6\*6,6+3,955\*5,78)\*0,05 :

721,013

721,01300

3	131201109R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	360,50700	15,00	5 407,61	800-1	Vlastní
---	--------------	--	----	-----------	-------	----------	-------	---------

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

"50% pol.č.132201101:" 721,013\*0,5 :

360,507

360,50700

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO14	SO 14 Venkovní požární nádrž, nádrž SHZ
R:	34	SO 14 Venkovní požární nádrž, nádrž SHZ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
4	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m 721,013*0,16 : 115,362	m3	115,36200	198,50	22 899,36	800-1	RTS 19/ I
				115,36200				
5	162701102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 6 000 do 7000 m "vytlačená zemina:" : 5,08*3,08*2,26*4 : 5,08*3,08*3,53*1 : 3,14*0,62*0,62*3,796 : 3,14*(0,4*0,4+0,62*0,62)*0,5*0,746*3 : 3,14*(0,4*0,4+0,62*0,62)*0,5*1,316*1 : 204,295	m3	204,29500	211,50	43 208,39	800-1	RTS 19/ I
				204,29500				
6	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 204,295*1,9 : 388,161	t	388,16100	190,00	73 750,59		Vlastní
				388,16100				
7	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,	m3	516,71800	121,00	62 522,88	800-1	RTS 19/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO14	SO 14 Venkovní požární nádrž, nádrž SHZ
R:	34	SO 14 Venkovní požární nádrž, nádrž SHZ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

"výkopy:" :

721,013 :

"vytlačená zemina:" :

Mezisoučet :

-5,08\*3,08\*2,26\*4 :

-5,08\*3,08\*3,53\*1 :

-3,14\*0,62\*0,62\*3,796 :

-3,14\*(0,4\*0,4+0,62\*0,62)\*0,5\*0,746\*3 :

-3,14\*(0,4\*0,4+0,62\*0,62)\*0,5\*1,316\*1 :

Mezisoučet :

516,718

516,71800

<b>Díl: 2</b>		<b>Zakládání</b>						<b>130 188,10</b>
8	24211111R00	Osazení pláště studny ze skruží studna z betonových skruží celých, DN 800 mm,	m	1,50000	1 648,00	2 472,00	825-1	RTS 19/ I

vodárenské kopané studny z betonových skruží na cementovou maltu MC 10, celokruhových, dílcových

příplatek za každý další i započatý 1 m hloubky studny přes 4 m,

Osazení pláště vodárenské kopané studny z betonových skruží na cementovou maltu MC 10 celokruhových, při vnitřním průměru studny 0,80 m

"požární nádrže:" 1\*0,5 :

"nádrže SHZ:" 2\*0,5 :

1,5

1,50000

9	59225106	dílec betonový pro studny D 80 x 50 x 9 cm	kus	3,00000	1 000,00	3 000,00		Vlastní
---	----------	--	-----	---------	----------	----------	--	---------

dílec betonový pro studny D 80 x 50 x 9 cm

"požární nádrže:" 1 :

"nádrže SHZ:" 2 :

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO14	SO 14 Venkovní požární nádrž, nádrž SHZ
R:	34	SO 14 Venkovní požární nádrž, nádrž SHZ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3		3,00000				
Podsypaný štěrkový základ pod nádržemi Podsypaný štěrkový základ pod nádržemi								
10	271572211	Podsypaný štěrkový základ pod nádržemi se zhuštěním z netříděného štěrkopísku	m3	14,67400	845,19	12 402,34		Vlastní
		Podsypaný štěrkový základ pod nádržemi se zhuštěním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného						
		"požární nádrže:" :						
		"podsypaný:"                    6,81*5,63*0,15+1,75*1,85*0,15 :						
		"nádrže SHZ:" :						
		"podsypaný:"                    6,36*5,63*0,15+3,63*5,63*0,15 :						
		14,674		14,67400				
Betonové základy pod nádržemi Betonové základy pod nádržemi								
11	273313511R00	Beton základových desek prostý třídy C 12/15	m3	4,89100	2 540,00	12 423,14	801-1	RTS 19/ I
		dodávka a uložení betonu do připravené konstrukce, Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15						
		"požární nádrže:" :						
		"podkladní beton:"            6,81*5,63*0,05+1,75*1,85*0,05 :						
		"nádrže SHZ:" :						
		"podkladní beton:"            6,36*5,63*0,05+3,63*5,63*0,05 :						
		4,891		4,89100				
Železobetonové základy pod nádržemi Železobetonové základy pod nádržemi								
12	273321411R00	Beton základových desek železový třídy C 25/30	m3	19,76700	2 935,00	58 016,15	801-1	RTS 19/ I
		bez dodávky a uložení výztuže Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25						
		"požární nádrže:" :						
		"žb deska:"                    6,66*5,56*0,2+1,7*0,68*0,2+1,7*1,7*0,2 :						
		"nádrže SHZ:" :						
		"žb deska:"                    6,56*5,48*0,2+3,48*5,48*0,2+5,48*0,5*0,2 :						
		19,767		19,76700				



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO14	SO 14 Venkovní požární nádrž, nádrž SHZ
R:	34	SO 14 Venkovní požární nádrž, nádrž SHZ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
13	273351121	Zřízení bednění základových desek <i>Bednění základů desek zřízení</i> "požární nádrže:" : "žb deska:"           (6,66+5,56)*2*0,2+1,7*0,68*2+(1,7+1,7)*2*0,2 : "nádrže SHZ:" : "žb deska:"           (6,56+5,48)*2*0,2+(3,48+5,48)*2*0,2+5,48*0,5*2 : 22,44 <span style="float: right;">22,44000</span>	m2	22,44000	360,94	8 099,39		Vlastní
14	273351122	Odstranění bednění základových desek <i>Bednění základů desek odstranění</i> "požární nádrže:" : "žb deska:"           (6,66+5,56)*2*0,2+1,7*0,68*2+(1,7+1,7)*2*0,2 : "nádrže SHZ:" : "žb deska:"           (6,56+5,48)*2*0,2+(3,48+5,48)*2*0,2+5,48*0,5*2 : 22,44 <span style="float: right;">22,44000</span>	m2	22,44000	102,94	2 310,08		Vlastní
15	273362021R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí včetně distančních prvků <i>Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI</i> "požární nádrže:" : "žb deska:"           0,44 : "nádrže SHZ:" : "žb deska:"           0,645 : 1,085 <span style="float: right;">1,08500</span>	t	1,08500	29 000,00	31 465,00	801-1	RTS 19/ I
<b>Díl: 3</b>						<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>		<b>946 444,40</b>

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO14 SO 14 Venkovní požární nádrž, nádrž SHZ	
R:	34	SO 14 Venkovní požární nádrž, nádrž SHZ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
16	331120001	Montáž prefa nádrží do 18 t včetně kotvení do základové desky	kus	5,00000	27 902,27	139 511,37		Vlastní
		Montáž prefa nádrží do 18 t						
		"požární nádrže:"		2 :				
		"nádrže SHZ:"		3 :				
		5			5,00000			
17	59310001	Dodávka prefa žb nádrže C40/50 vodotěsné 3080*5080*2070 mm, dno a stěna tl. 140 mm, včetně všech, prostupů a instalací	soubor	5,00000	140 698,41	703 492,03		Vlastní
		Dodávka prefa žb nádrže vodotěsné 3080*5080*2070, dno a stěna tl. 140 mm, včetně všech prostupů a instalací						
		"požární nádrže:"		2 :				
		"nádrže SHZ:"		3 :				
		5			5,00000			
18	331120002	Montáž prefa nádrží do 7t	kus	1,00000	17 118,79	17 118,79		Vlastní
		Montáž prefa nádrží do 18 t						
		"nádrže SHZ:"		1 :				
		1			1,00000			
19	59310002	Dodávka prefa žb nádstavce nádrže C40/50 vodotěsné 3080*5080*1270 mm, stěna tl. 140 mm, včetně všech, prostupů a instalací	soubor	1,00000	86 322,21	86 322,21		Vlastní
		Dodávka prefa žb nádrže vodotěsné 3080*5080*2070, dno a stěna tl. 140 mm, včetně všech prostupů a instalací						
<b>Díl: 4 Vodorovné konstrukce</b>						<b>21 694,90</b>		
20	444120001	Montáž prefa zákrytové desky do 10 t	kus	5,00000	673,97	3 369,84		Vlastní
		Montáž prefa zákrytové desky do 10 t						
		"požární nádrže:"		2 :				
		"nádrže SHZ:"		3 :				
		5			5,00000			

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO14	SO 14 Venkovní požární nádrž, nádrž SHZ
R:	34	SO 14 Venkovní požární nádrž, nádrž SHZ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
21	59310003	Dodávka prefa žb zákrytové desky nádrže C40/50 vodotěsné 3080*5080*250 mm, tl. 250 mm, včetně všech, prostupů a instalací	soubor	5,00000	3 398,51	16 992,56		Vlastní
		Dodávka prefa žb nádrže vodotěsné 3080*5080*2070, dno a stěna tl. 140 mm, včetně všech prostupů a instalací						
		"požární nádrže:" 2 :						
		"nádrže SHZ:" 3 :						
		5		5,00000				
22	452112111R00	Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámu pod poklapy a mříže výšky do 100 mm	kus	1,00000	186,00	186,00	827-1	RTS 19/ I
		Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklapy a mříže, výšky do 100 mm						
		"požární nádrže:" 1 :		1,00000				
		1		1,00000				
23	59224176R	prstavec betonový; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm	kus	1,00000	348,50	348,50	SPCM	RTS 19/ I
		prstavec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm						
		"požární nádrže:" 1 :		1,00000				
		1		1,00000				
24	452112121R00	Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámu pod poklapy a mříže výšky přes 100 do 200 mm	kus	1,00000	298,00	298,00	827-1	RTS 19/ I
		Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklapy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm						
		"požární nádrže:" 1 :		1,00000				
		1		1,00000				
25	59224188	prstavec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
		prstavec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm						
		"požární nádrže:" 1 :		1,00000				
		1		1,00000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO14 SO 14 Venkovní požární nádrž, nádrž SHZ	
R:	34	SO 14 Venkovní požární nádrž, nádrž SHZ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

1		1,00000
---	--	---------

<b>Díl: 8</b>	<b>Trubní vedení</b>	<b>97 081,60</b>
---------------	----------------------	------------------

26	891265321R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí zpětných klapek, DN 100 mm	kus	1,00000	591,00	591,00	827-1	RTS 19/ I
----	--------------	--	-----	---------	--------	--------	-------	-----------

Montáž vodovodních armatur na potrubí zpětných klapek DN 100

"čerpací šachta." 1 :

1		1,00000
---	--	---------

27	42284409R	klapka zpětná PN 16; základní,s nezúženým průtokem; DN 100; L = 350 mm; ovládání samočinné; pracovní teplota 200 až 400 ° C; těleso uhlík.ocel; těsnící plochy sedel korozivzdorná ocel	kus	1,00000	7 635,00	7 635,00	SPCM	RTS 19/ I
----	-----------	---	-----	---------	----------	----------	------	-----------

klapka zpětná samočinná uhlíková ocel L10 117 516 T 400°C DN 100

"čerpací šachta." 1 :

1		1,00000
---	--	---------

28	891266131R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí sacích košů ventilových v objektech, DN 100 mm	kus	1,00000	478,50	478,50	827-1	RTS 19/ I
----	--------------	--	-----	---------	--------	--------	-------	-----------

Montáž vodovodních armatur na potrubí sacích košů ventilových v objektech DN 100

"čerpací šachta." 1 :

1		1,00000
---	--	---------

29	42692150R	koš sací nátrubkový s ventilovým uzávěrem; připojovací závit G3 "; světlost 80 mm; max. vnější průměr 152 mm; max. přetlak 1 MPa; určeno k čerpání vody bez mech. nečistot do 60°C	kus	1,00000	862,00	862,00	SPCM	RTS 19/ I
----	-----------	--	-----	---------	--------	--------	------	-----------

koš sací ventilový 3"

"čerpací šachta." 1 :

1		1,00000
---	--	---------

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO14 SO 14 Venkovní požární nádrž, nádrž SHZ	
R:	34	SO 14 Venkovní požární nádrž, nádrž SHZ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
30	894411311R00	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných o rozměrech 800/1190/90 mm	kus	5,00000	1 865,00	9 325,00	827-1	RTS 19/ I
		Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných "požární nádrže:" 3 : "nádrže SHZ:" 2 : 5		5,00000				
31	59224162R	Skruž se stupadly TBS-Q 1000/1000/120/SP (SL)	kus	2,00000	2 300,00	4 600,00	SPCM	RTS 19/ I
		skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 100 x 12 cm "požární nádrže:" 2 : 2		2,00000				
32	59224161R	Skruž se stupadly TBS-Q 1000/500/120/SP (SL)	kus	2,00000	1 200,00	2 400,00	SPCM	RTS 19/ I
		skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 50 x 12 cm "nádrže SHZ:" 2 : 2		2,00000				
33	59224050R	skruž železobetonová DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; litina; Pu 80 kN/m; beton C 35/45	kus	1,00000	952,00	952,00	SPCM	Vlastní
		skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100 x 25 x 12 cm "požární nádrže:" 1 : 1		1,00000				
34	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	6,00000	400,00	2 400,00		Vlastní
		těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 "požární nádrže:" 4 : "nádrže SHZ:" 2 : 6		6,00000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO14 SO 14 Venkovní požární nádrž, nádrž SHZ	
R:	34	SO 14 Venkovní požární nádrž, nádrž SHZ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
35	894412411R00	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových o rozměrech 1000/800/1200/100 mm <i>Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových</i> "požární nádrže:" 2 : "nádrže SHZ:" 3 : 5	kus	5,00000	2 005,00	10 025,00	827-1	RTS 19/ I
5,00000								
36	59224168	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná kapsová <i>skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná kapsová</i> "požární nádrže:" 2 : "nádrže SHZ:" 3 : 5	kus	5,00000	1 600,00	8 000,00		Vlastní
5,00000								
37	894414111R00	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových o rozměrech 1000/1000/100 mm <i>Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)</i> "požární nádrže:" 1 : 1	kus	1,00000	3 070,00	3 070,00	827-1	RTS 19/ I
1,00000								
38	59224063R	prsteneček betonový; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm; beton C 35/45 <i>dno betonové šachtové kulaté DN 1000 x 1000, 100 x 115 x 15 cm</i> "požární nádrže:" 1 : 1	kus	1,00000	259,50	259,50	SPCM	RTS 19/ I
1,00000								
39	894414211	Osazení železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových <i>Osazení železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových</i> "požární nádrže:" 1 :	kus	1,00000	522,19	522,19		Vlastní

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO14 SO 14 Venkovní požární nádrž, nádrž SHZ	
R:	34	SO 14 Venkovní požární nádrž, nádrž SHZ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1		1,00000				
40	59224315R	skruž betonová s otvorem DN 200; kruhová; l = 477 mm; d = 450 mm deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5 x 16,5 cm "požární nádrže:" 1 : 1	kus	1,00000	491,50	491,50	SPCM	RTS 19/ I
				1,00000				
41	899103112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250 "požární nádrže:" 3 : "nádrže SHZ:" 3 : 6	kus	6,00000	600,00	3 600,00		Vlastní
				6,00000				
42	28661933	poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení B125 poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení B125 "požární nádrže:" 3 : "nádrže SHZ:" 3 : 6	kus	6,00000	4 600,00	27 600,00		Vlastní
				6,00000				
43	899623161R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým třídy C 20/25 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu, Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 20/25 "požární nádrže:" 5,08*2,26*0,1 : "nádrže SHZ:" 5,08*2,26*0,1*2 : 3,444	m3	3,44400	3 010,00	10 366,44	827-1	RTS 19/ I
				3,44400				
44	899643111R00	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném příkopu	m2	1,35600	462,00	626,47	827-1	RTS 19/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO14 SO 14 Venkovní požární nádrž, nádrž SHZ	
R:	34	SO 14 Venkovní požární nádrž, nádrž SHZ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu "požární nádrže:" 2,26*0,1*2 : "nádrže SHZ:" 2,26*0,1*2*2 : 1,356				1,35600		
45	899713111R00	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém "čerpací šachta:" 1 : 1	kus	1,00000	277,00	277,00	827-1	RTS 19/ I
46	55390002	Dodávka nerez ocelového sloupku a tabulky Dodávka nerez ocelového sloupku a tabulky "čerpací šachta:" 1 : 1	kuc	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
<b>Díl: 998</b>		<b>Přesun hmot</b>				<b>53 685,75</b>		
47	998144471R00	Přesun hmot, jímky a nádrže pozemní výšky do 25 m Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí montovanou zdílců betonových tyčových nebo plošných vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro nádrže výšky do 25 m	t	244,58200	219,50	53 685,75		RTS 19/ I
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>43 603,21</b>		
48	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg "nádrže SHZ: 1/Z:" 156,94 : 156,94	kg	156,94000	200,00	31 388,00		Vlastní
49	55390001	Dodávka atyp zámečnických výrobků kompozitních vč. nerez zábradlí	kus	1,00000	12 000,00	12 000,00		Vlastní



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO14	SO 14 Venkovní požární nádrž, nádrž SHZ
R:	34	SO 14 Venkovní požární nádrž, nádrž SHZ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Dodávka atypzáměčnických výrobků kompozitních vč. nerez zábradlí "nádrže SHZ: 1/Z:" 1 : 1		1,00000				
50	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,16800	1 281,00	215,21	800-767	RTS 19/ I
<b>Díl: 23-M</b>		<b>Montáže potrubí</b>				<b>60 617,70</b>		
51	230140055R00	Montáž trubek z nerez.oceli tř.17, 108 x 4 Montáž trubek Ø 108 mm, tl. 4 mm "požární nádrže:" 1,8*2 : "nádrže SHZ:" 1,8+2,3*2 : "čerpací šacgha:" 4,3 : 14,3	m	14,30000	739,00	10 567,70		RTS 19/ I
52	55261309	trubka z ušlechtilé oceli (nerez) lisovací spoj dl 6m DN 100 vč. kolen a sítky proti hmyzu trubka z ušlechtilé oceli (nerez) lisovací spoj dl 6m DN 100	m	14,30000	3 500,00	50 050,00		Vlastní
<b>Celkem</b>						<b>1 726 815,92</b>		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO15 SO 15 Náhradní zdroj (DA)	
R:	35	SO 15 Náhradní zdroj (DA)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: _1</b>		<b>Materiál + montáž (elektrická část)</b>				<b>568 061,09</b>		
1	Pol__0001	Dieselgenerátor min 80kW- podrobná specifikace viz TZ (kapotovaný 75dB/7m, integrovaná vana, řídicí, jednotka ComAp AMF25, hlavní jistič, akumulátory)	ks	1,00000	321 440,00	321 440,00		Vlastní
2	Pol__0002	rozvaděč R-DA pro max. 200A/400V v TN-C provedení, s přepínačem sítí	ks	1,00000	121 732,80	121 732,80		Vlastní
3	Pol__0003	Komunikační modul LTE - pro bezdrátový přenos hlášek DA	ks	1,00000	8 736,00	8 736,00		Vlastní
4	Pol__0004	Externí anténa a kabel pro modul LTE	ks	1,00000	4 333,28	4 333,28		Vlastní
5	Pol__0005	nastavení LTE	ks	1,00000	1 680,00	1 680,00		Vlastní
6	Pol__0006	doprava stroje do místa dodání/ instalace	kpl	1,00000	16 800,00	16 800,00		Vlastní
7	Pol__0007	doprava techniků do místa instalace	kpl	1,00000	11 200,00	11 200,00		Vlastní
8	Pol__0008	nastěhování stroje v místě po zpěvněném povrchu	kpl	1,00000	16 800,00	16 800,00		Vlastní
9	Pol__0009	kabelový propoj - silová část mezi RDA a DA (4x NSGAFou 35mm2)	m	48,00000	493,96	23 710,31		Vlastní
10	Pol__0010	ovládací kabel (ovládání přepínače, referenční napětí) 2x kabel CGSG 5x2,5	m	24,00000	54,75	1 313,89		Vlastní
11	Pol__0011	kabelový propoj klapka (CYSY 4Gx0,75 (C) Bí Kabel H05VV-F 4x0,75 mm ohebný - bílý)	m	20,00000	25,97	519,46		Vlastní
12	Pol__0012	kabelová trasa/ kabelové žlaby	m	12,00000	813,83	9 765,91		Vlastní
13	Pol__0013	základní instalace na připravené kabely/ elektro část	hod	40,00000	336,00	13 440,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO15 SO 15 Náhradní zdroj (DA)	
R:	35	SO 15 Náhradní zdroj (DA)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	Pol__0014	technická příprava a zajištění akce	ks	1,00000	11 200,00	11 200,00		Vlastní
15	Pol__0015	základní palivo - motorová nafta	l	40,00000	36,74	1 469,44		Vlastní
16	Pol__0016	výchozí revize zapojení elektro	ks	1,00000	3 920,00	3 920,00		Vlastní
<b>Díl: 2</b>		<b>Materiál + montáž (mechanická část)</b>				<b>84 000,00</b>		
17	Pol__0017	výdechové VZT potrubí pozink (tvarové potrubí délky 5m, min průřezu 0,5m <sup>2</sup> , pružný člen, žaluzie)	kpl	1,00000	28 000,00	28 000,00		Vlastní
18	Pol__0018	nasávací potrubí (žaluzie)	kpl	1,00000	22 400,00	22 400,00		Vlastní
19	Pol__0019	el.klapka s pohonem	ks	1,00000	8 400,00	8 400,00		Vlastní
20	Pol__0020	výfukové potrubí (tříslůžkové + napojení na stroj, revize spalinových cest, instalace)	kpl	1,00000	11 200,00	11 200,00		Vlastní
21	Pol__0021	instalace potrubí (nasávání + výdech) v místě	hod	30,00000	336,00	10 080,00		Vlastní
22	Pol__0022	drobný a kotvicí materiál	ks	1,00000	2 800,00	2 800,00		Vlastní
23	Pol__0023	technická příprava a zajištění akce - mechanika	ks	1,00000	1 120,00	1 120,00		Vlastní
<b>Díl: 3</b>		<b>Stavební část - silnoproud</b>				<b>23 847,54</b>		
24	Pol__0024	uzemňovací lano CYA 25 ZŽ Vodič H07V-K 25 ohebný zelenožlutý	m	18,00000	83,90	1 510,19		Vlastní
25	Pol__0025	vodič CYA 25 zelenožlutý	m	4,00000	83,90	335,60		Vlastní
26	Pol__0026	kabel 1-CHKE-V 4x25mm	m	6,00000	435,49	2 612,94		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO15 SO 15 Náhradní zdroj (DA)	
R:	35	SO 15 Náhradní zdroj (DA)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	Pol__0027	kabel CYKY (J) 3x2,5mm, napájení ohřevu, nabíječky	m	24,00000	30,87	740,81		Vlastní
28	Pol__0028	protipožární ucpávka kabelu při průchodu stěnou 150mm	ks	1,00000	2 520,00	2 520,00		Vlastní
29	Pol__0029	Ukončení vodičů, montáž, koordinace meziprofesní	hod	32,00000	336,00	10 752,00		Vlastní
30	Pol__0030	kompletace, značení, zaškolení obsluhy	hod	16,00000	336,00	5 376,00		Vlastní
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>56 806,11</b>		
31	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	56 806,11	56 806,11		RTS 19/ I
<b>Celkem</b>						<b>732 714,74</b>		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO16 SO 16 Venkovní areálové rozvody NN	
R:	36	SO 16 Venkovní areálové rozvody NN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>189 629,91</b>		
1	PC001	ZÁSUVKOVÉ SLOUPKY, BOXY Podzemní zásuvka kulatá se šroubovacím víkem (speciálním klíčem). Zabudovaná, v úrovni podlahy, z šedého masivního PVC. Povrch víka z ušlechtilé oceli broušený, tl. 1,5 mm. <span style="color: green; font-size: small;">Rozměry: Ø 170 x 122 mm. V uzavřeném stavu je vodotěsná IP 67.</span>	ks	14,00000	8 786,40	123 009,60		Vlastní
2	PC002	KABEL SILOVÝ, VODIČE, IZOLACE PVC,1kV CYKY-J 3x2,5 mm2,	m	90,00000	30,87	2 778,05		Vlastní
3	PC003	KABEL SILOVÝ, VODIČE, IZOLACE PVC,1kV CYKY-J 3x4 mm2,	m	240,00000	45,35	10 883,71		Vlastní
4	PC004	KABEL SILOVÝ, VODIČE, IZOLACE PVC,1kV 1-CYKY 4x25	m	95,00000	247,26	23 489,93		Vlastní
5	PC005	KABEL SILOVÝ, VODIČE, IZOLACE PVC,1kV CYA6 zž	m	90,00000	28,83	2 594,59		Vlastní
6	PC006	UKONČENÍ KABELŮ V ROZVADĚČÍCH SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU NEBO PÁSKOU SE ZAPOJENÍM BEZ LETOVÁNÍ do 5x6 mm2	ks	6,00000	209,90	1 259,40		Vlastní
7	PC007	UKONČENÍ KABELŮ V ROZVADĚČÍCH SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU NEBO PÁSKOU SE ZAPOJENÍM BEZ LETOVÁNÍ do 5x35 mm2	ks	2,00000	324,80	649,60		Vlastní
8	PC008	KABELOVÉ CHRÁNIČKY HDPE/LDPE Korugovaná dvouplášťová ohebná chránička pr. 50/41	m	330,00000	47,16	15 563,86		Vlastní
9	PC09	KABELOVÉ CHRÁNIČKY HDPE/LDPE Korugovaná dvouplášťová ohebná chránička pr. 63/52	m	90,00000	53,44	4 809,17		Vlastní
10	PC010	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSK DLE CSN 331500 Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení, celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních do 100 tis. Kč, spolupráce s	sada / set	1,00000	3 920,00	3 920,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3584	M.K., p.o.- Revitalizace hospodář.dvora v Rymicích
O:	MKRDR_SO16 SO 16 Venkovní areálové rozvody NN	
R:	36	SO 16 Venkovní areálové rozvody NN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		revizním technikem						
11	PC011	Práce v HZS Zabezpečení a zajištění pracoviště	hod	2,00000	336,00	672,00		Vlastní
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>99 064,00</b>		
12	PC013	VYTYČENÍ TRASY Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,50000	39 200,00	19 600,00		Vlastní
13	PC014	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3-4, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	250,00000	211,68	52 920,00		Vlastní
14	PC015	ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm, tloušťka 10cm	m	22,00000	112,00	2 464,00		Vlastní
15	PC016	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC Krytí kabelů výstražnou fólií PE POLYNET s potiskem šířky 33 cm	m	250,00000	20,16	5 040,00		Vlastní
16	PC017	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	250,00000	76,16	19 040,00		Vlastní
<b>Celkem</b>						<b>288 693,91</b>		