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PŘÍKAZNÍ  SMLOUVA 
  

podle ustanovení § 2430 a následně zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

I. Smluvní strany 
  

Příkazce:  město Cheb  

se sídlem nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14,350 20 Cheb  

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Cheb  

   č.ú.: 528331/0100  

   IČO: 00253979  

DIČ: CZ00253979  

Statutární zástupce ve věcech této smlouvy:  

Mgr. Antonín Jalovec - starosta města  

Pro věci smluvní: Ing. Věra Tomsová, vedoucí odboru investičního  

Pro věci technické: Zdeněk Pospíšil, referent odboru investičního 
 

Příkazník:  Ing Jiří Benda 

Vrchlického 773/4, 350 02 Cheb 

Kontaktní a doručovací adresa: Vrchlického 773/4, 350 02 Cheb 

Bankovní spojení:  107-7768770207/0100 

   IČO:    72277611  
DIČ:    - 

 

Kostel sv. Kláry – výměna krytiny a oprava krovu – výkon TDS 

 

II. Předmět smluvního závazku 

 

Výkon technického dozoru stavebníka (dále jen TDS). 
 

Příkazník se zavazuje, že jménem příkazce obstará a zařídí osobně na jeho účet a za úplatu výkon 

technického dozoru stavebníka na realizaci stavby: „Kostel sv. Kláry – výměna krytiny a oprava krovu“. 
 

Spolupráce pro TDS: 
 

a) Organizační činnosti před zahájením a v jejím průběhu díla:  
- seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace díla, obzvlášť s projektem, 

s obsa-hem smluv na realizaci díla a s obsahem vydaného povolení; 

- informování příkazce o všech závažných okolnostech bez odkladu; 

- vydání výzvy k zahájení prací zhotovitele díla; 

- protokolární předání staveniště zhotoviteli;  

- zajištění konání kontrolních dnů a příprava podkladů, zpráv a opatření, zabezpečení zápisů 

z kontrolních dnů, zajištění a kontrola plnění závěrů kontrolních dnů s tím, že kontrolní dny 

budou organizovány 1 x za týden, jinak dle potřeby realizace; 

- odsouhlasení doplňků a nutných změn dokumentace, které nezvyšují rozpočtové náklady díla 

nebo provozního souboru, neprodlužují lhůtu a nezhoršují parametry díla, ostatní doplňky           
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a změny předkládat s vlastním vyjádřením příkazci; 

- koordinace jednotlivých profesí a dodavatelů při provádění díla; 

- v souladu se smlouvami odevzdat připravené práce dalším zhotovitelům jejich navazující 

činnosti; 

- spolupráce s pracovníky projektanta zabezpečujícími dohled při zajišťování souladu 

realizovaných prací s projektem; 

- spolupráce s projektantem a s dodavateli při provádění navrhování opatření na odstranění 

případných závad projektu; 

- působit k provedení realizace díla za stanovenou smluvní cenu a pravidelně kontrolovat 

prováděné práce v návaznosti na zpracovaný rozpočet díla; 

- spolupráce s pracovníky zhotovitelů při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod 

při ohrožení díla živelnými událostmi; 

- připravovat průběžné a závěrečné zprávy dle požadavku příkazce jakož i dalších zúčastněných 

veřejných institucí. 

 

b) Obstarání přejímek, zkoušek a revizí, příprava přejímacího řízení dokončeného díla - kontrolní 

činnosti v průběhu realizace a v jejím závěru: 

- kontrola a zajištění dodržování podmínek vydaného povolení a opatření státního stavebního 

dohledu po dobu realizace díla; 

- kontrola díla z hlediska kvality prováděných prací - dodržování technologických postupů, norem, 

bezpečnostních předpisů apod.; 

- prověření těch prací, které budou v dalším postupu prací skryty nebo se stanou nepřístupné, 

zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku; 

- účast při odevzdání a přebírání prací v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo; 

- sledování, zda zhotovitel vykonává předepsané zkoušky a kontrola jejich výsledků a vyžadování 

dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací (atesty, protokoly apod.); 

- sledování řádného vedení stavebního a montážního deníku, provádění zápisů do stavebního 

deníku, zaujímání stanovisek a řešení požadavků zhotovitele, autorského dozoru a třetích osob v 

souladu a v termínech dle uzavřené smlouvy o dílo, uchování jedné kopie stavebního deníku 

odděleně od originálu a kopií zhotovitele; 

- uplatnění námětů, směřujících ke zhospodárnění díla, nebo podporování jejich uplatnění; 

- kontrola postupu prací podle časového harmonogramu a uzavřených smluv a upozornění 

dodavatelů na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatňování majetkových 

sankcí; 

- využívání právních nástrojů daných platnou legislativou a uzavřenou smlouvou vůči zhotovite1i 

pro docílení hospodárného, kvalitního a termínového postupu díla; 

- připravovat průběžné a závěrečné zprávy dle požadavku příkazce jakož i dalších zúčastněných 

veřejných institucí. 

 

c) Kontrola platebních dokladů a faktur zhotovitele: 

• V průběhu realizace  

- kontrola věcné a cenové správnosti rozpočtů a oceňovaných podkladů zhotovitele; 

- kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti faktur, splátkových listů, soupisů provedených 

prací a jejich souladu s uzavřenou smlouvou o dílo; 

- předkládání odsouhlasených faktur příkazci k proplacení. 

• Závěrečné vyúčtování díla  

- obstarání a příprava dokladů, které příkazce potřebuje pro své evidenční účely a pro účetní 

evidenci; 

- vyúčtování ve vztahu k dotaci. 
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d) Činnosti při dokončování díla: 

- obstarání a příprava podkladů pro odevzdání a převzetí díla nebo její ucelené části a účast na 

jednání o odevzdání a převzetí; 

- kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončeného díla; 

- vytváření podmínek k úspěšnému převzetí díla příkazcem; 

- provedení vlastní odborné prověrky dokončenosti, prověření výsledků zkoušek předání 

písemného doporučení příkazci, zda splnění závazku zhotovitele díla potvrdit či odmítnout a za 

jakých podmínek; 

- příprava a zabezpečení zápisu o předání a převzetí dokončeného díla; 
- zabezpečení odstranění případných vad uvedených v zápise o odevzdání a převzetí dodávek         

a prací od zhotovitele; 

- zajištění, aby zhotovitel neprodleně po úplném ukončení díla vyklidil zařízení staveniště, 

obstarání 

      a kontrola dokumentace skutečného provedení díla od zhotovitele.  
 

III. Způsob obstarání záležitostí občanskoprávního charakteru 

 
1) Příkazci jsou vyhrazeny občanskoprávní záležitosti:  

- způsob zajištění závazku dodání díla dle, uzavřené SOD s generálním dodavatelem; 
- zánik nesplněného závazku dokončit dílo a odstoupení od smluv o dílo; 

- započtení pohledávek mezi příkazcem a zhotoviteli díla; 

- uplatnění a vymáhání náhrad škod a smluvní pokuty vůči generálnímu dodavateli díla. 

Pro tyto záležitosti příkazník obstarává přípravu podkladů a podává svá doporučení a návrh pro jednání    

a další postup příkazce.  

  
2) Příkazník sleduje, aby nenastalo promlčení práv příkazce:  

- na plnění závazku zhotovitelem (generálním dodavatelem) díla; 

- při vadném plnění dodávky díla; 

- na náhradu škody a úhradu smluvní pokuty.  

 

Dále upozorňuje příkazce, aby včas provedl právní záležitosti, které zabrání promlčení. Příkazník 

neodpovídá za promlčení, které příkazce nastane při uplatňování jeho práv v záruční lhůtě, která běží 

ode dne vystavení potvrzení zhotovitelům díla, že jejich dodávky byly splněny a převzaty příkazcem 

jako dokončené (tedy za uplatnění práv příkazcem v záruční době). V předmětu plnění této smlouvy 

není zahrnuto uplatňování a zajišťování odstranění vad, které se objevily na dokončeném díle v průběhu 

záruční doby.  

 

IV. Zásady spolupráce 

 
Příkazce se zavazuje, že veškeré zásahy ve věcech předmětu plnění vůči třetím osobám bude provádět 

jen prostřednictvím příkazníka. Pokud tyto zásahy provede přímo, odpovídá zcela za jejich důsledky.  

 

V. Místo plnění 

 
Místem plnění Kostel sv. Kláry na Františkánském náměstí v Chebu mimo úkony, které může zhotovitel 

provádět na svém pracovišti.  
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VI. Doba plnění 

 
 Termíny plnění jsou stanoveny ve prospěch obou stran.  

 
1) Zahájení činnosti: do 3 dnů ode dne nabytí účinnosti příkazní smlouvy. 
2) Ukončení činnosti:  po splnění všech povinností, vyplývajících z článku II. této smlouvy  

 

VII. Financování 

 
Příkazce podpisem této smlouvy potvrzuje, že bude mít dostatek finančních prostředků pro platby, které 

příkazník účelně vynaloží na provedení díla podle schválené projektové dokumentace a stanovené pevné 

ceny díla, včetně jeho převzetí. Nese důsledky vyplývající z pozdní úhrady oprávněných platebních 

nároků po lhůtě splatnosti. Příkazník předloží odsouhlasené platební doklady tak, aby příkazce mohl 

včas uhradit platby.  

 

VIII. Stanovení výše úplaty a způsob platby příkazníkovi 

 
1) Příkazce i příkazník se dohodli, že pro stanovení výše úplaty za práce, obstarání záležitostí                 

a provedení činností uvedených v předmětu smlouvy bude použit zákon o cenách č. 526/1990 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů.  

2) Na základě rozsahu činnosti dle článku II. této smlouvy se smluvní strany dohodly na pevné 

nepřekročitelné ceně díla ve výši 145.200,- Kč. 

3) Příkazník není plátcem DPH. 

4) Úplata bude fakturována jednou měsíčně na základě splátkového kalendáře, který bude dohodnut 

mezi smluvními stranami do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy. Konečná faktura bude vystavena 

po ukončení činnosti příkazníka dle článku VI. této smlouvy. Pokud bude dílo úplně zastaveno, 

přísluší příkazníkovi alikvotní podíl úplaty dle prokázané rozpracovanosti prací příkazníka.  

5) Lhůta splatnosti úplaty příkazníka je 30 dnů od doručení daňového dokladu (faktury) příkazci. Lhůta 

se považuje za splněnou v případě, že do doby splatnosti budou peněžní prostředky odepsány z účtu 

příkazce ve prospěch účtu příkazníka, uvedeného v záhlaví této smlouvy.  

6) Daňový doklad bude mít náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších  

předpisů, a dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.   

 

IX. Smluvní pokuty a poplatek z prodlení 

 
1) V případě nesplnění povinnosti příkazníka dle předmětu smlouvy může příkazce uplatnit smluvní 

pokutu ve výši 1.000 Kč za každou prokázanou vadu či nesplněnou povinnost jednotlivě.  

2) V případě nesplnění povinnosti, která přímo podmiňuje termín dokončení díla, může příkazce 

uplatnit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý, byť i započatý den prodlení dokončení díla.  

3) V případě, že příkazník předá odsouhlasený zjišťovací protokol nebo fakturu k proplacení v termínu, 

který bude mít za následek nesplnění lhůty splatnosti, může příkazce uplatnit smluvní pokutu ve výši 

1.000 Kč za každý případ samostatně. V případě, že pozdní předání zapříčiní vystavení smluvní 

pokuty ze strany zhotovitelů díla a třetích osob, budou tyto částky účtovány příkazcem k tíži 

příkazníka a příkazník se zavazuje je uhradit. 

4) Smluvní pokutu se zavazuje zaplatit příkazník vedle škody, která příkazci vznikne v důsledku 
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porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.  

5) Ujednání o smluvní pokutě zůstává v platnosti i v případě, dojde-li k zániku smlouvy.  

6) Bude-li příkazce jako dlužník příkazníka v prodlení s placením faktury, má povinnost zaplatit 

příkazníkovi jako věřiteli poplatek z prodlení 0,1 % dlužné částky za každý den prodlení.  

7) Splatnost smluvních pokut je 30 kalendářních dnů od prokazatelného doručení penalizační faktury.             

V případě, že příkazník neprovede úhradu faktury v termínu, je příkazce oprávněn provézt vzájemný 

zápočet. 

 

X. Odstoupení od smlouvy 

 
1) Příkazce může odstoupit od této smlouvy, jestliže prokáže příkazníkovi podstatné porušení            

v plnění jeho obstaravatelské činnosti, kterým je způsobeno zvýšení ceny díla dle § 2622 odst. 3 

občanského zákoníku nebo prodloužení lhůty provedení díla prodlením příkazníka. Dále může 

příkazce odstoupit od smlouvy z důvodů stanovených v občanském zákoníku.  

2) Příkazník může odstoupit od smlouvy jen z důvodů stanovených v občanském zákoníku nebo tehdy, 

jestliže příkazce neplatí dohodnuté platby ani po předchozím písemném upozornění. 

 

XI. Ostatní ujednání 

 
1) Splnění závazkových povinností příkazníka bude uzavřeno obstaráním rozhodnutí vyplývajících 

z po-volení stavby, předání závěrečného vyúčtování díla a zajištěním odstranění případných vad       

a nedodělků z přejímacího řízení. 

2) Tato smlouva může být měněna, doplňována nebo zrušena pouze číslovanými písemnými dodatky 

oboustranně odsouhlasenými a podepsanými. 

3) Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí lhůty k uplatnění všech práv smluvní strany 
z této smlouvy vyplývajících bude deset let od doby, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. 

4) V případě doručování dokumentů se za řádně doručené považují též dokumenty doručené 

prostřednictvím datové schránky. Doručuje-li se způsobem podle zákona č. 300/2008 Sb.                  

o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů ve znění pozdějších předpisů, 

ustanovení jiných právních předpisů upravující způsob doručení se nepoužijí. Dokument, který byl 

dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která 

má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se tato osoba 

do datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje 

se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty. Takovéto doručení dokumentu má stejné 

právní účinky jako doručení do vlastních rukou. 

5) Příkazník se zavazuje vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, 

poskytne veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, umožní průběžné ověřování souladu údajů   

o realizaci projektu uváděných ve zprávách a hlášeních o realizaci projektu se skutečným stavem      

v místě jeho realizace, poskytne součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly             

a umožní vstup osobám oprávněným ke kontrole do objektů, na pozemky dotčené projektem a jeho 

realizací. Těmito oprávněnými osobami jsou, kromě poskytovatele dotace Ministerstvo financí ČR, 

Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné 

k výkonu kontroly. 

6) Na příkazníka bude v případě kontroly nahlíženo jako na osobu povinnou spolupůsobit při výkonu 

kontroly (viz. § 2 písmo e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 

některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. 

7) Jakékoliv změny v realizaci projektu, ke kterým dojde v průběhu realizace, musí příkazník 

v dostatečném předstihu oznámit příkazci, aby je mohl v termínu, požadovaném poskytovatelem 
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dotace, před realizací požadované změny oznámit poskytovateli dotace. 

8) Tato smlouva je vyhotovena ve třech výtiscích, z nichž příkazce obdrží dva a příkazník jedno 

vyhotovení. 

9) Tato smlouva je platná dnem jejího podpisu obou smluvních stran. 

10) Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv        

a o registru smluv. Příkazce se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru            

v souladu s uvedeným zákonem.  

11) Uzavření této smlouvy schválila Ing. Věra Tomsová dne 19.2.2020 v souladu s ustanovením článku 

IV. odst. 1 písm. d) směrnice č. 33/2019 o zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými 

osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb, schválené usnesením Rady města Chebu č. RM 

636/20/2019. 
 
 
 

V Chebu dne …………………. 
 
 
 

za příkazce       za příkazníka 

 

 

………………………………..    ………………………………..  

Mgr. Antonín Jalovec - starosta     Ing. Jiří Benda   


