
č. j. 0134/2020/01/1101

SMLOUVA NA VYTVOŘENI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

(„Smlouva")

projekční služby - „REVITALIZACE CENTRÁLNÍHO PARKU CERNY MOST'

smluvní strany

1. Městská část Praha 14
se sídlem ul. Bří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9,
IČO 002 31 312,
zastoupená Mgr. Radkem Vondrou, starostou

(„Objednatel")

2. gogolák + grasse st.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky,
se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4,
IČO 07698232,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 305735,
zastoupená Ing.arch. Lukášem Grasse

(„Zhotovitel")

(Objednatel a Zhotovitel společně „Strany", a každý z nich samostatně „Strana")
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Smlouvy a disponuje všemi potřebnými
oprávněními a povoleními vyžadovanými platnými právními předpisy.

1.6 Pro účely této Smlouvy jmenují Strany následující fyzické osoby svými zástupci:
a) Zástupce objednatele:

Jméno:
Telefon:
E-mail: petr.brych(g)prahal4.cz

(dále jen „Zástupce objednatele")

b) Zástupce zhotovitele:

Jméno: Grasse
Telefon:
E-mail: office(g)gogolak-grasse.com
Adresa pro doručování:

(dále jen „Zástupce zhotovitele").

1.7 Veškeré povinnosti a oprávnění stanovená v této Smlouvě nebo z ní vyplývající pro Strany,
s výjimkou změny Smlouvy, ukončení Smlouvy a jmenování a odvolání Zástupce objednatele
a Zástupce zhotovitele, bude za Objednatele oprávněn činit Zástupce objednatele a za Zhotovitele
Zástupce zhotovitele s tím, že Zástupce objednatele i Zástupce zhotovitele může k výkonu těchto
činností písemně zmocnit jinou osobu v případě, že toto zmocnění bude druhé Straně oznámeno
alespoň tři dny předem.

II.
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

2.1 Nestanoví-li tato Smlouva jinak. Projektová dokumentace musí být zpracována v rozsahu podle
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném
znění („Stavební zákon") a podle prováděcích vyhlášek ke Stavebnímu zákonu, zejména
vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb,
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I.

OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1 Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele poskytnout v souladu s požadavky Objednatele
Projektovou dokumentaci a provést další úkony popsané v odstavcích 2,1. až 2.10. Objednatel se
zavazuje uhradit Cenu (jak je definována níže) Zhotoviteli, to vše za níže uvedených podmínek.

1.2 Veškeré požadavky vyplývající ze zadávacích podmínek této zakázky, které nejsou v této smlouvě
výslovně uvedeny, jsou pro plnění předmětu smlouvy závazné.

1.3 Má se za to, že všechna sdělení učiněná nebo předaná podle této Smlouvy, jsou doručena:
a) v den fyzického přijetí sdělení potvrzenému příjemcem písemně, pokud jde o doručení

osobní nebo kurýrem; nebo

b) v den, který je potvrzen na doručence, pokud se jednalo o doručení doporučenou
poštou; nebo

c) v den přenosu uvedeném na potvrzení o doručení, pokud bylo sdělení doručeno e-
mailem.

1.4 Veškerá komunikace mezi Stranami bude probíhat výlučně v českém jazyce.

1.5 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn plnit předmět

v platném znění („Vyhláška") a v souladu s
vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
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Projektová dokumentace bude vypracována v následujících stupních (tj. bude se skládat
z následujících částí):

2.1.1. Přípravné práce;

a) příprava zakázky
Úkony Zhotovitele zahrnují:

zhodnocení projektu ze soutěže o návrh, soupis identifikačních údajů, posouzení
záměru,
doporučení pro doplnění - úpravu programu při využití parku
specifikaci potřebných projekčních podkladů, specifikace předpokládaných prací
doplnění průzkumu inženýrských sítí a technické infrastruktury
zajištění aktuálních podkladů dotčených veřejných inženýrských sítí
součinnost s Objednatelem

Zhotovitel výstupy předá Objednateli do 35 kalendářních dnů od podpisu smlouvy.

b) návrh Stavby (studie)
Úkony Zhotovitele zahrnují:

upřesnění cílových představ Objednatele
zpracování konceptu návrhu stavby (textová část návrhu /studie stavby, výkresová
část návrhu/studie stavby-situace, půdorysy, řezy)
určení základního materiálového řešení

- zapojení speciálních profesí např. vodohospodář
předběžný návrh krajinářských úprav (zeleně)
upřesnění předpokládaných investičních nákladů (m^, m^)
předjednání záměru u zásadních DOSS (zejména územního rozvoje, životního
prostředí), na územním^ plánování, s Lesy hl. m. Prahy, na stavebním úřadě a MČ
Praha 14 (komisi ÚR a ŽP)
součinnost s Objednatelem, konzultace konceptu a jeho odsouhlasení; účast na
předběžných jednáních na úřadech.

Zhotovitel koncept studie předá Objednateli nejpozději do 70 kalendářních dnů
k odsouhlasení.

Objednatel vždy s ohledem na rozsah konkrétní změny nebo úpravy stanoví dělku lhůty pro
provedení změny nebo úpravy. Pokud objednatel nestanoví jinak, musí být změna nebo úprava
provedena nejpozději do 20 pracovních dnů od obdržení takové žádosti.

Zhotovitel připraví a poskytne Objednateli v listinné podobě 3 originální vyhotovení a v digitální
podobě na CD/DVD ve formátu .pdf/.doc. Předpokládaný formát pro odevzdání v listinné
podobě je A3.
2.1.2 Vypracování dokumentace pro společné územní a stavební řízení (DSÚSR)

Zhotovitel připraví a poskytne Objednateli v listinné podobě ve čtyřech (4) originálních
vyhotovení a y digitální podobě na CD (ve formátu .dwg/.dwf a .pdf/.doc) v jednom (1)
vyhotovení DSÚSR ke kontrole a schválení do 180 (sto osmdesát) kalendářních dnů od schválení
návrhu stavby. Objednatel je oprávněn schválit DSÚSR nebo požadovat jakékoli její úpravy.
Pokud Objednatel požaduje jakékoli úpravy DSÚSR, Zhotovitel DSÚSR upraví v souladu s
pokyny Objednatele a poskytne Objednateli ke schválení upravenou DSÚSR ve stejném, shora
uvedeném počtu vyhotovení. Objednatel vždy s ohledem na rozsah konkrétní změny neoo
úpravy stanoví délku lhůty pro provedení změny nebo úpravy. Pokud objednatel nestanoví jinak,
musí být změna nebo úprava provedena nejpozději do dvaceti (20) pracovních dnů od obdržení
takové žádosti. Součástí DSÚSR taktéž bude aktualizace odhadu výše investičních nákladů

Objednatele a poskytne Objednateli ke schválení upravenou DSÚSR ve stejném, shora
uvedeném počtu vyhotovení. Objednatel vždy s ohledem na rozsah konkrétní změny nebo
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úpravy stanoví délku lhůty pro provedení změny nebo úpravy. Pokud objednatel nestanoví jinak,
musí být změna nebo úprava provedena nejpozději do 20 pracovních dnů od obdržení takové
žádosti. Součástí DSÚSR taktéž bude aktualizace odhadu výše investičních nákladů.

Součástí plnění je obstarání dokladů a stanovisek veřejnoprávních orgánů a organizací
potřebných pro vydání společného povolení (Rozhodnutí o schválení záměru). Součástí plnění je
také obstarání potřebného počtu výtisků dokumentace pro projednání, vydání a zajištění
společného povolení.
Zhotovitel se zavazuje obstarat vydání společného rozhodnutí nejpozději do 75 kalendářních
dnů poté, kdy získá všechna potřebná závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy a
dalších potřebných souhlasů a vyjádření.
Po vydání SP bude Objednateli předána autorizovaná dokumentace s ověřením stavebního
úřadu.

2.1.3 Vypracovánií dokumentace pro provádění Stavby (DPS)
Na základě schválené DSÚSR Zhotovitel připraví a poskytne Objednateli v listinné podobě v 6
originálních vyhotoveních a v digitální podobě na CD (ve formátu .DWG a .PDF) v 1 vyhotovení
DPS (včetně výkazu výměr a kontrolního položkového rozpočtu ve formátu .xlsx) ke kontrole a
schválení do 49 kalendářních dnů od vydání pravomocného stavebního povolení. Objednatel je
oprávněn schválit DPS nebo požadovat její úpravy. Pokud Objednatel požaduje jakékoli úpravy
DPS, Zhotovitel DPS upraví v souladu s pokyny Objednatele a poskytne Objednateli ke schválení
upravenou DPS ve stejném, shora uvedeném počtu vyhotovení. Objednatel vždy s ohledem na
rozsah konkrétní změny nebo úpravy stanoví délku lhůty pro provedení změny nebo úpravy.
Pokud objednatel nestanoví jinak, musí být změna nebo úprava provedena nejpozději do 20
pracovních dnů od obdržení takové žádosti. Součástí DPS bude taktéž položkový rozpočet a
výkaz výměr.

2.2 Na schválení jednotlivých částí Projektové dokumentace má Objednatel 7 pracovních dnů od
obdržení každé části dokumentace dle předchozích článků. Nepožádá-li do této doby Objednatel
Zhotovitele o úpravu dokumentace, má se daná část za odsouhlasenou a Zhotovitel ji použije
jako podklad pro zahájení příslušného řízení a zpracování další části Projektové dokumentace.
Bude-li požadována úprava některé části Projektové dokumentace, budou všechny následující
lhůty dle této Smlouvy vždy posunuty o potřebnou dobu na zpracování úpravy, maximálně však
o 20 pracovních dnů na jednu úpravu.
Toto ustanovení se nevztahuje na úpravy Projektové dokumentace požadované Objednatelem
z důvodu odstranění vad jednotlivých částí Projektové dokumentace Zhotovitelem.

2.3 Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost předané Projektové dokumentace a proveditelnost
Stavby dle této Projektové dokumentace. Zhotovitel odpovídá za činnost přizvaných
odpovědných projektantů s příslušnou specializací. V případě, že Projektová dokumentace bude
obsahovat vady, může Objednatel účtovat Zhotoviteli skutečně způsobenou prokazatelnou
škodu vzniklou Objednateli na základě takového vadného plnění. Pro případ vady Projektové
dokumentace sjednávají Strany právo Objednatele požadovat a povinnost Zhotovitele provést
bezplatné odstranění vady v záruční době. Zhotovitel se zavazuje případné vady projektu
odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 dnů po uplatnění oprávněné reklamace
Objednatelem učiněné písemnou formou.

2.4 Objednatel nabude vlastnické právo k jednotlivým částem Projektové dokumentace, jež
nepožívá ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví, schválením
těchto jednotlivých částí nebo uplynutím lhůty pro schválení v souladu s článkem 2.5 výše.

Podpisem Smlouvy Zhotovitel bezúplatně poskytuje Objednateli nevypověditelné, výhradní,
převoditelné a neomezené právo k vytváření kopií, užívání a zpřístupnění dalším osobám
Projektové dokumentace nebo jakékoliv jeyí části a také jakýchkoliv dokumentů, listin, náčrtů,
návrhů, změn Projektové dokumentace, programů a dat vytvořených nebo poskytnutých
Zhotovitelem na základě Smlouvy, jež požívá nebo může požívat ochrany podle právních
předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví, včetně práva upravovat a měnit takováto díla,
a to za účelem realizace, provozování, užívání, údržby, změn, úprav, oprav a demolice Stavby
nebo jejích jednotlivých částí. Toto právo uděluje Zhotovitel na dobu neurčitou a bude
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opravňovat také jakoukoli osobu, která bude řádným vlastníkem nebo uživatelem příslušné části
Stavby.

2.5 Zhotovitel projektové dokumentace zajistí soulad výkazu výměr s údaji v ostatních částech
projektové dokumentace ve všech položkách.

2.6 Není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, nesmí projektová dokumentace, zejména
technické podmínky a výkaz výměr, obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy,
náz'/y nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu,
popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové
vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo
vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků. Případné použití požadavků a odkazů
zhotovitel zdůvodní. Zdůvodnění bude součástí projektové dokumentace.

2.7 Zhotovitel bude pro Objednatele v souladu s jeho pokyny provádět služby autorského dozoru
(„Autorský dozor"), které zahrnují:
2.7.1 kontrolu vypracování dílenské a montážní dokumentace pro Stavbu zhotovitelem Stavby

v rozsahu zejména jejího souladu s Projektovou dokumentací a Stavebním povolením,
smlouvou o dílo uzavřenou se zhotovitelem Stavby a právními předpisy, včetně
upozornění Objednatele na zjištěné vady v dílenské a montážní dokumentaci;

2.7.2 kontrolu realizace Stavby v souladu s Projektovou dokumentací. Stavebním povolením,
smlouvou o dílo uzavřenou se zhotovitelem Stavby, včetně upozornění Objednatele na
zjištěné vady při realizaci Stavby;

2.7.3 schvalování změn a odchylek od Projektově dokumentace a jejich zapracování do
Projektové dokumentace;

2.7.4 kontrolu vypracování dokumentace skutečného provedení Zhotovitelem Stavby pro
účely vydání kolaudačního souhlasu a řádného provozu Stavby, včetně upozornění
Objednatele na zjištěné vady v dokumentaci skutečného provedení;

2.7.5 poskytnutí veškeré potřebné součinnosti Objednateli za účelem vydání kolaudačního
souhlasu;

2.7.6 účast na kontrolních dnech minimálně Ikrát týdně; a
2.7.7 další činnosti uvedené ve Smlouvě nebo zpravidla spojené s autorským dozorem.

2.3 Provádění Autorského dozoru bude zahájeno výlučně na základě písemného pokynu
Objednatele doručeného Zhotoviteli, ve kterém Objednatel vyzve Zhotovitele k zahájení
Autorského dozoru. Pro vyloučení pochybností, je výlučným právem, nikoliv povinností.
Objednatele, zda a kdy pokyn k zahájení Autorského dozoru Zhotoviteli vydá a doručí a
Zhotovitel je oprávněn a povinen zahájit provádění Autorského dozoru výlučně na základě
doručení písemného pokynu Objednatele k zahájení Autorského dozoru.

2.9 Poskytování Autorského dozoru bude řádně dokončeno pozdější z následujících skutečností:

2.9.1 vydáním kolaudačního souhlasu; nebo

2.9.2 provedením kontroly dokumentace skutečného provedení stavby zpracované
zhotovitelem Stavby, vystavením písemného potvrzení o této kontrole a jeho předáním
Objednateli.

2.10 Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s Objednatelem při výběru zhotovitele Stavby v době od
předání DPS do výběru konkrétního zhotovitele Stavby, nejdéle však po dobu 2 let po podpisu
této Smlouvy.

III.
VŠEOBECNÉ ZÁVAZKY OBJEDNATELE

3.1 Objednatel předá na základě písemněho protokolu podepsaného oběma Stranami Zhotoviteli do 7
dnů po podpisu Smlouvy relevantní dokumenty ohledně Stavby a pozemků, na kterých má být
Stavba zhotovena, a pozemky nezbytné pro provedení Stavby, jak budou vymezeny ve Stavebním
povolení („Staveniště")/ které má Objednatel k dispozici v době podpisu této Smlouvy. V
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případě relevantních dokumentů získaných kdykoli později po tomto předání je Objednatel
povinen předat Zhotoviteli tyto dokumenty, a to do 10 dnů od získání takových dokumentů
Objednatelem.

Všechny dokumenty předané Zhotoviteli Objednatelem a veškeré dokumenty vypracované
Zhotovitelem pro Objednatele budou uschovány a opatrovány Zhotovitelem na bezpečném místě,
dokud nebudou převzaty Objednatelem na základě písemného protokolu.

Pokud kterákoliv Strana zjistí chybu nebo vadu technické povahy v kterémkoliv dokumentu
předaném Objednatelem Zhotoviteli, je povinna urychleně o takové chybě nebo vadě vyrozumět
druhou Stranu.

3.2 Výchozími podklady, které budou Objednatelem předány Zhotoviteli, se rozumí mapové podklady
(„Podklady").

IV.
VŠEOBECNÉ ZÁVAZKY ZHOTOVITELE

4.1 Zhotovitel se zavazuje připravit Projektovou dokumentaci svědomitě, v dobré víře, řádně a včas, s
nejvyšší možnou odbornou péčí a v souladu se zájmy a pokyny^Objednatele, platnými právními
předpisy, pravidly bezpečnosti a platnými technickými normami (ČSN a EN) bez ohledu na to, zda
jsou závazné či nikoli. Zhotovitel bude vždy jednat v souladu s profesními a etickými pravidly
České komory architektů a příp. České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve
výstavbě.

4.2 Zhotovitel připraví Projektovou dokumentaci v souladu s pokyny Objednatele. Zhotovitel je vždy
povinen jednat v souladu s pokyny Objednatele a nemá právo se od těchto pokynů odchýlit,
ledaže obdrží předem písemný souhlas Objednatele, kterým schválí, že Zhotovitel bude jednat
podle vlastního uvážení, pokud je takové odchýlení nutné v případě nouze, kdy je třeba chránit
zájmy Objednatele a obdržení předchozího písemného souhlasu Objednatele nelze rozumně
požadovat.

Pokud pokyny vydané Objednatelem Zhotoviteli budou nevhodné pro účely včasné a řádné
provedení a dokončení předmětu Smlouvy nebo budou v rozporu s platnými právními předpisy
nebo oprávněnými požadavky účastníků řízení, orgánů státní správy a dotčených organizací, je
Zhotovitel neprodleně po obdržení takového pokynu povinen na to písemně upozornit
Objednatele, jinak bude odpovědný za veškeré škody způsobené provedením takového pokynu.
Jestliže i přes písemné upozornění Zhotovitele o nevhodnosti takového pokynu bude Objednatel
v písemném pokynu trvat na jeho dodržení, bude povinností Zhotovitele takový pokyn provést,
nebude však odpovědný za škodu způsobenou provedením takového pokynu.

4.3 Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění Smlouvy postupovat v koordinaci, spolupráci
a nepřetržité každodenní komunikaci s Objednatelem, jeho poradci a ostatními zhotoviteli
a všemi dalšími osobami, které se podílejí na plnění předmětu Smlouvy, a to v maximálním
možném rozsahu, zejména spolupracovat s Objednatelem při zadávacím řízení na výběr
Zhotovitele stavebních prací a uzavření příslušné smlouvy o dílo na realizaci Stavby s vybraným
zhotovitelem Stavby provedením jakýchkoliv Objednatelem požadovaných doplnění a vysvětlení
ve vztahu k Projektové dokumentaci. Zhotovitel bude průběžně Objednateli předávat dokumenty,
které při plnění Smlouvy získá, pokud tyto bezprostředně souvisí s předmětem plnění, na výzvu
Objednatele mu poskytne také veškeré další informace, dokumenty a vysvětlení týkající se
postupu při plnění Smlouvy.

4.4 Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do patnácti (15) dnů po předání každé části Projektové
dokumentace Zhotovitel shromáždí záznamy, vytvoří přehledný systém archivace, který umožní
Objednateli rychlou orientaci a předá Objednateli veškeré dokumenty, listiny, korespondenci,
výkresy, změny Projektové dokumentace, programy a údaje (v tištěné a elektronické formě)
týkající se přípravy a zpracování Projektové dokumentace podle Smlouvy, ledaže jsou potřebné
pro další činnost Zhotovitele dle Smlouvy a Objednatel jejich ponechání v rukou Zhotovitele
odsouhlasí.

Zároveň je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli veškeré předměty a dokumenty, které od
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Objednatele v souvislosti s příslušnou prací obdržel, a to ve stejné výše uvedené lhůtě.
4.5 Zhotovitel nesmí uzavřít smlouvu se Subdodavatelem na provedení celého předmětu Smlouvy, ale

je oprávněn zadat provedení jakékoliv části předmětu plnění Smlouvy subdodavateli
(subdodavatelům), který však musí být předem odsouhlasen Objednatelem, nedohodnou-li se
Strany jinak.

V.
CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1 Za zhotovení Projektové dokumentace a za všechny ostatní závazky Zhotovitele vyplývající z této
Smlouvy a za služby poskytnuté v souvislosti s touto Smlouvou, uhradí Objednatel Zhotoviteli
celkovou maximální cenu a činí 1 800 000,- Kč bez DPH

Celková cena za provedení jednotlivá dílčí plnění je stanovena následovně:
5.1.1. cena za odvedení výkonů dle 2.1.1 a) příprava zakázky je 65 000,- Kč bez DPH
5.1.2. cena za odvedení výkonů dle 2.1.1 b) návrh stavby (studie) je 250 000,- Kč bez DPH
5.1.3. cena za odvedení výkonů dle 2.1.2. dokumentace pro společné územní a stavební řízení,

obstarání a získání pravomocného společného rozhodnutí je 1 000 000,- Kč bez DPH

5.1.4. cena za odvedení výkonů dle 2.1.3. dokumentace pro provádění stavby je 385 000,- Kč bez
DPH

5.1.5. cena za odvedení výkonů dle 2.7.-2.10. autorský dozor je 100 000,- Kč bez DPH.

Cena zahrnuje veškeré výdaje, úhrady nebo náklady vzniklé Zhotoviteli v souvislosti
s vypracováním Projektové dokumentace (včetně úprav vyžadovaných Objednatelem). Za účelem
vyloučení pochybností se výslovně stanoví, že Zhotovitel nemá nárok na úhradu výdajů, úhrad
nebo nákladů vzniklých v souvislosti s vypracováním Projektové dokumentace nebo při plnění
kterýchkoli svých jiných závazků vyplývajících ze Smlouvy. Veškeré výdaje, úhrady či náklady
včetně zaměstnaneckých výhod, cestovních nákladů, správních poplatků a jakýchkoli jiných druhů
a kategorií nákladů, jsou zahrnuty v Ceně.
K Ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši stanovené příslušnými právními předpisy,
pokud je zhotovitel plátcem DPH.

5.2 Objednatel se zavazuje uhradit jednotlivé Ceny dílčích plnění po řádném předání jednotlivých
výstupů a stupňů Projektové dokumentace na základě dílčích faktur vystavených Zhotovitelem (tj.
po schválení příslušného výstupu, resp. části Projektové dokumentace Objednatelem).

Cenu dílčího plnění za provádění Autorského dozoru bude Objednatel hradit Zhotoviteli po
zahájení Autorského dozoru dle článku 2.8 této Smlouvy průběžně měsíčně ve výši 1/7 Ceny
dílčího plnění za poskytnutí Autorského dozoru až do maximální celkové Ceny dílčího plnění za
poskytnutí Autorského dozoru, a to na základě faktur vystavených Zhotovitelem. Měsíční faktury
za provádění Autorského dozoru je Zhotovitel oprávněn vystavit teprve po skončení měsíce, ve
kterém byly služby Autorského dozoru, které jsou předmětem fakturace, poskytovány. Rozpis
činností Autorského dozoru poskytnutých v příslušném měsíci opatřený podpisy Zástupců
zhotovitele a Zástupců objednatele přiloží Zhotovitel ke své faktuře za příslušný měsíc. V případě,
že v příslušném měsíci nebudou žádné činnosti Autorského dozoru Zhotovitele vykonávány.
Zhotovitel za tento měsíc nebude mít nárok na měsíční část Ceny dílčího plnění za poskytnutí
Autorského dozoru dle tohoto článku.
Objednatel nebude poskytovat zálohy.

Faktura vystavená Zhotovitelem musí obsahovat údaje požadované právními předpisy pro účetní
a daňový doklad a také samostatně určenou částku DPH. Faktura bude splatná ve lhůtě 30 dnů
od doručení faktury Objednateli. Platby budou probíhat výhradně v českých korunách. V případě,
že datum splatnosti připadne na sobotu, neděli nebo den pracovního klidu posouvá se datum
splatnosti na nejbližší další pracovní den. V případě, že faktura vystavená Zhotovitelem nebude
obsahovat údaje požadované právními předpisy pro účetní a daňový doklad nebo bude obsahovat
chybné částky, je Objednatel oprávněn ve lhůtě 10 dnů od doručení faktury vrátit fakturu

7/12



č. j. 0134/2020/01/1101

Zhotoviteli k opravě chyb a doplnění údajů. V takovém případě se přerušuje doba splatnosti
faktury a nová doba splatnosti počíná běžet znovu doručením opravené bezvadné faktury.
Faktury musí být vystaveny v zákonných lhůtách, nejpozději však tak, aby byly Objednateli
doručeny nejpozději 7. den v měsíci následujícím po měsíci, kdy došlo k uskutečnění plnění.

Za okamžik úhrady plateb Objednatelem se považuje okamžik odepsání příslušné částky
z bankovního účtu Objednatele.

Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem, hodnota plnění odpovídající dani bude hrazena
přímo na účet správce daně v režimu podle §109a zákona o dani z přidané hodnoty

5.3 Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro
řádné a úplné provedení díla. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které v zadávacích
podmínkách k veřejné zakázce nebo této smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel jakožto odborník o
nich vědět měl nebo mohl vědět.

VI.
SMLUVNÍ POKUTY

6.1 V případě prodlení s dodáním jakékoli části Projektové dokumentace ve lhůtách stanovených
touto Smlouvou zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z celkové ceny díla
za každý den prodlení.

6.2 V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury dle této Smlouvy o dobu delší než 30 dnů se
Objednatel zavazuje zaplatit Zhotoviteli smluvní úroky z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky
za každý den prodlení počínaje 31. dnem prodlení. Zhotovitel však musí Objednatele předem
písemně upozornit na skutečnost, že je Objednatel s platnou konkrétní faktury v prodlení.

6.3 V případě, že dojde k vícepracím na zhotovovaném díle vinou chybné projektové dokumentace,
zavazuje se zhotovitel uhradit smluvní pokutu ve výši rovnající se částce uhrazené za tyto
vícepráce.

6.4 Smluvní pokuty v souladu s tímto článkem 6 jsou splatné do deseti (10) dnů od data obdržení
písemné výzvy k platbě zaslanou oprávněnou Stranou. Úhradou smluvní pokuty není dotčena
povinnost uhradit škodu v plné výši vzniklou v důsledku neplnění povinnosti podle této Smlouvy.
Platby smluvní pokuty nezbavují Zhotovitele povinnosti provést a dokončit předmět Smlouvy ani
jiných povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy. Strany se dohodly, že
Objednatel je oprávněn domáhat se náhrady škody za porušení jakékoliv povinnosti, na kterou se
vztahuje jakákoliv smluvní pokuta dle této Smlouvy, ve výši přesahující částku zaplacených
smluvních pokut za toto porušení.

VII.
ODPOVĚDNOST A POJIŠTĚNÍ

7.1 Zhotovitel odpovídá za jakoukoli škodu způsobenou Objednateli v důsledku porušení svých
povinností vypracovat Projektovou dokumentaci v souladu s podmínkami Smlouvy, včetně škody
vzniklé na věcech převzatých od Objednatele nebo věcí převzatých od třetích stran v průběhu
přípravy Projektové dokumentace a zavazuje se odškodnit Objednatele za jakoukoli škodu, ke
které by mohlo v důsledku toho dojít.
Schválení Projektové dokumentace včetně úprav požadovaných Objednatelem a/nebo vydání
pokynů Zhotoviteli ze strany Objednatele nezbavuje Zhotovitele jeho odpovědnosti a ani
nezakládá jakoukoliv odpovědnost Objednatele v souvislosti s takovými pokyny nebo Projektovou
dokumentací.

7.2 Zhotovitel nebude odpovědný za prodlení při vypracování Projektové dokumentace, pokud budou
splněny následující podmínky:

a) prodlení bylo způsobeno vyšší mocí (což znamená výjimečnou událost nebo okolnosti, které
nemohly být předvídány žádnou ze Stran před podpisem Smlouvy, ani nebylo možné jim
předejít přijetím preventivních opatření, a které jsou mimo kontrolu kterékoli ze Stran a
nebyly způsobeny úmyslně nebo z nedbalosti nebo opominutím kterékoli Strany);

8/12



č. j. 0134/2020/01/1101

b) délka prodlení odpovídá délce trvání a povaze vyšší moci; a
c) okamžitě poté, kdy se případ vyšší moci stal zřejmý, Zhotovitel informoval Objednatele

písemně o nastalé situaci a očekávané době trvání příslušného případu vyšší moci. Pokud
to bude možné při vynaložení přiměřené odborné péče, shora uvedené oznámení musí
obsahovat návrh opatření, která by měla být přijata za účelem zmírnění nebo předcházení
dopadů zásahu vyšší moci. Náklady spojené s přijetím těchto opatření a odstranění
následků působení vyšší moci nese Zhotovitel.

Pokud při provádění nebo užívání stavby, která je předmětem zhotovitelem vypracované
projektové dokumentace, dojde vlivem vad projektové dokumentace ke způsobení škody
objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek
vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo podmínek vyplývajících z této
smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu uhradit, a to i v případě, že ke
škodě došlo po uplynutí záruční doby. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

VIII.
UKONČENÍ SMLOUVY

8.1 Tato Smlouva může být ukončena pouze z následujících důvodů:

a) splněním povinností Stran vyplývajících z této Smlouvy,
b) dohodou Stran, a

c) odstoupením od této Smlouvy kteroukoli ze Stran z důvodů uvedených v článcích 8.2 a 8.3
této Smlouvy.

8. l Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud:
a) Zhotovitel porušil nebo nesplnil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících z této Smlouvy a

nenapravil takové porušení v přiměřené lhůtě určené Objednatelem v písemné výzvě k
nápravě, doručené Zhotoviteli, kde bylo specifikováno příslušné porušení; lhůta k nápravě
nesmí být kratší než sedm (7) pracovních dnů a delší než dvacet (20) pracovních dnů;

b) Zhotovitel z jakéhokoli důvodu není schopen splnit své závazky vyplývající z této Smlouvy;
c) Nastane, kterákoliv z následujících situací:

8.2.1 Zhotovitel vstoupí do likvidace; nebo

8.2.2 soud rozhodne o úpadku Zhotovitele; nebo

8.2.3 Zhotovitel podá insolvenční návrh na svou osobu;

8.2.4 insolvenční návrh na Zhotovitele bude zamítnut pro nedostatek majetku ve smyslu
ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění.

8.3 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud:
a) Objednatel nezaplatil Zhotoviteli Cenu nebo jakoukoli její část v souladu s článkem 0 této

Smlouvy a nenapravil takové porušení své povinnosti v dodatečné přiměřené lhůtě, která
nesmí být kratší než 30 pracovních dnů, jak bude uvedena v písemné výzvě k nápravě
doručené Zhotovitelem Objednateli; a/nebo

b) Objednatel porušil nebo nesplnil jinou povinnost vyplývající z této Smlouvy, než která je
uvedena výše, nebo nenapravil takové porušení v dodatečné přiměřené lhůtě, která nesmí
být kratší než 30 dnů, jež bude uvedena v písemné výzvě k nápravě, která musí obsahovat
uvedení příslušného porušení a bude doručena Zhotovitelem Objednateli.

8.4 Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemným oznámením odstupující Strany řádně
doručeným druhé Straně s uvedením důvodu, ze kterého se od Smlouvy odstupuje. Odstoupení
nabude účinnosti dnem, kdy je oznámení o odstoupení příslušné Straně řádně doručeno.

8.5 Pokud bude Smlouva ukončena odstoupením z důvodu na straně Zhotovitele, poměrná část Ceny
odpovídající dokončeným částem Projektové dokumentace před datem účinnosti odstoupení od
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nesplnil některou ze svých povinností podle Smlouvy do 7 pracovních dnů od doručení
písemné upomínky Objednatele, je Objednatel oprávněn splnit takové povinnosti prostřednictvím
jiného odborníka na náklady Zhotovitele. Objednatel má v takovém případě právo snížit o tyto
náklady příslušnou část Ceny.

8.3 Ve všech případech ukončení Smlouvy je Objednatel oprávněn zadat jakékoliv třetí osobě další
práce na Projektové dokumentaci bez jakéhokoliv omezení možnosti využití Projektové
připravených či poskytnutých Zhotovitelem do data účinnosti ukončení této Smlouvy.

IX.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1 Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky Smlouvy třetí osobě nebo jiným
osobám bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

9.2 Tato Smlouva se řídí právem České republiky a bude vykládána v souladu s ním. Záležitosti, které
nejsou v této Smlouvě dohodnuty nebo z této Smlouvy nevyplývají, se budou řídit příslušnými
ustanoveními Občanského zákoníku.

Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších
předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti
s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů.

9.3 Strany tímto prohlašují, že tato Smlouva představuje úplnou dohodu Stran o svém předmětu
a nahrazuje v souvislosti s tímto předmětem veškeré předchozí písemné či ústní dohody
a ujednání Stran. Dále prohlašují, že tato Smlouva nebyla uzavřena v tísni a za jednostranně
nevýhodných podmínek.

9.4 Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v této smlouvě není předmětem
obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.

9.5 Jakákoli změna Smlouvy

č. j. 0134/2020/01/1101

Smlouvy se stane konečnou cenou za předmět Smlouvy a kromě takové části Ceny, nebude mít
Zhotovitel vůči Objednateli žádné nároky na další platby. Pro vyloučení pochybností platí, že
Zhotovitel nebude mít právo na zaplacení těch částí Projektové dokumentace, které nebyly
dokončeny do pro Objednatele využitelného stavu. Zhotovitel bude povinen zaplatit Objednateli
náhradu za všechny škody, které Objednatel utrpěl, a veškeré mimořádné náklady na dokončení
předmětu plnění Smlouvy, tato náhrada bude Objednatelem proti splatné části Ceny započítána.

Pokud bude Smlouva ukončena odstoupením z důvodu na straně Objednatele, poměrná část
Ceny odpovídající provedeným pracím na Projektové dokumentaci a Službách pro získání povolení
před datem účinnosti odstoupení od Smlouvy, včetně poměrné části Ceny za ty práce, které byly
započaty, ale nebyly Zhotovitelem dokončeny, se stane konečnou cenou za předmět Smlouvy a
kromě takové části Ceny, nebude mít Zhotovitel vůči Objednateli žádné nároky na další platby.

8.5 V případě ukončení Smlouvy z jakéhokoli důvodu Zhotovitel do 10 dnů předá Objednateli veškeré
dosavadní výsledky své práce dle Smlouvy včetně dokumentů, informací atd., které by měl jinak
Objednateli předat po řádném splnění celého předmětu Smlouvy, a dále se Zhotovitel zavazuje na
žádost Objednatele spolupracovat i s dalším subjektem určeným Objednatelem v míře nezbytné
pro realizaci Stavby, aby bylo další osobě, určené Objednatelem, umožněno převzít závazky
Zhotovitele, aniž by došlo k negativním dopadům na realizaci, postup či dokončení Stavby, to vše
do okamžiku, kdy další osoba určená Objednatelem bude schopna zcela nahradit Zhotovitele. Je
dohodnuto, že tato doba nebude delší než 60 dnů od data ukončení Smlouvy. Pokud k ukončení
Smlouvy dojde z důvodu na straně Zhotovitele, Zhotovitel splní shora uvedené závazky bez
úhrady. Pokud dojde k ukončení Smlouvy z důvodů na straně Objednatele, Objednatel nahradí
Zhotoviteli náklady, které mu v souvislosti se shora uvedenými závazky vzniknou, maximálně však
do výše obvyklých sazeb za poskytnutí obdobných služeb platných v daném místě a čase.

8.7 Aniž by byla dotčena jakákoli práva Objednatele uvedená výše. Strany se dohodly, že pokud by
Zhotovitel

musí být učiněna formou dodatku k této Smlouvě a takový dodatek musí
být učiněn písemně a řádně podepsán Stranami a v souladu s předpisy pro veřejné zadávání.
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9.6 Pokud se jakékoli ustanovení této Smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné nebo
nevynutitelné, pak taková neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivní (v nejvyšší možné míře
přípustné právními předpisy) platnost nebo vynutitelnost zbylých ustanovení této Smlouvy.
V takovém případě se Strany dohodly, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné nebo
nevynutitelné ustanovení ustanovením platným a vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální
možné míře dovolené právními předpisy stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován
nahrazovaným ustanovením.

9.7 Jakýkoli spor mezi Stranami v souvislosti s touto Smlouvou bude s konečnou platností vyřešen
příslušnými soudy České republiky, pokud se Strany nedohodnou jinak. Strany se výslovně
dohodly v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění
pozdějších předpisů, že v takovém případě je dána místní příslušnost obecného soudu
Objednatele.

9.3 Obě Strany tímto prohlašují, že ve smyslu § 1764 Občanského zákoníku na sebe berou nebezpečí
změny okolností a žádná ze Stran tedy není oprávněná domáhat se po druhé Straně a/nebo
soudně obnovení jednání o této Smlouvě z důvodu podstatné změny okolností zakládající hrubý
nepoměr v právech a povinnostech Stran.

9.9 Strany vylučují pro tuto Smlouvu nebo uzavření dodatku k ní použití ustanovení § 1740 odst.
3 Občanského zákoníku (Přijetí nabídky). Strany vylučují pro tuto Smlouvu použití ustanovení §
2609 Občanského zákoníku o svépomocném prodeji a ustanovení § 2595 Občanského zákoníku.
Strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto Smlouvou se rovněž vylučuje aplikace §
2611 Občanského zákoníku (poskytnutí přiměřené části odměny).

9.10 Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu neposkytnutí součinnosti Objednatelem
(aplikace ustanovení § 2591 Občanského zákoníku se vylučuje). V případě neposkytnutí
součinnosti je Zhotovitel oprávněn po uplynutí přiměřeně lhůty poskytnuté Objednateli k
poskytnutí součinnosti zajistit potřebné plnění na náklady Objednatele.

9.11 Strany tímto dále prohlašují, že v právním vztahu založeném touto Smlouvou se ve smyslu § 558
odst. 2 Občanského zákoníku nepřihlíží k obchodním zvyklostem a tedy obchodní zvyklosti nemají
přednost před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky.

9.12 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní
tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez
stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

9.13 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv v souladu
s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Účinnost této smlouvy nastává dnem jejího
uveřejněné v registru smluv, není-li ve smlouvě uveden den pozdější.

9.14 Tato Smlouva byla vyhotovena ve 4 stejnopisech v českém jazyce, přičemž Objednatel obdrží 3
vyhotovení a Zhotovitel 1 vyhotovení této Smlouvy.

9.15 Uzavření této smlouvy schválila dne 20. 1. 2020 Rada MČ Praha 14 usnesením č. 39/RMČ/2020.

Příloha:

1. Plná moc

2. Zadávací podmínky

a) Návrh podaný v rámci soutěže o návrh

b) požadavky zadavatele na zapracování

3. Pojistná smlouva
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Ing.arch. Lukáš Grasse
zodpovědný projektant
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příloha č. 1

PLNA MOC
Městská část Praha 14
IČO: 00231312
se sídlem: Bratří Vendikú 1073, 198 21 Praha 9
zastoupená; Mgr. Radkem Vondrou, starostou Městské části Praha 14
(dále jen Zmocnitel)

tímto uděluje plnou moc a zmocňuje

gogolák *1- grasse, s.r.o.
IČO: 07698232
se sídlem: Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4
zastoupená: Ing. arch. Lukášem Grassem, jednatelem společnosti
(dále jen Zmocněnec)

ke všem právním úkonům v souvislosti se získáním veškerých rozhodnuti, souhlasů, vyjádření,
stanovisek, povolení a dalších dokumentů v souvislosti s projektem Revitalizace Centrálního
parku Černý Most na pozemku pare. č. 771, 221/276, 221/277, 221/278, 221/280, 221/289, 221/425
a další v k. ů. Černý Most, obec Praha a to v návaznosti na obsah smlouvy o dílo týkající se
výstavby uvedeného projektu a uzavřené mezi Zmocnitelem a Zmocněncem dne 20. 2. 2020.

Zejména, nikoliv však výlučné, je Zmocněnec oprávněn:
- zastupovat Zmocnitele v řízení před stavebním úřadem příslušným k rozhodování o projektu,

zejména podávat žádosti o územně plánovací informace, podat žádost o vydání územního
rozhodnutí, respektive územního souhlasu a činit veškeré potřební úkony v rámci územního řízení,
podat žádost o vydání stavebního povolení, respektive učinit ohlášení v případech, kde není
potřebné žádat o stavební povolení, a činit veškeré potřebné úkony v rámci stavebního řízení

- zastupovat Zmocnitele ve vztahu k dotčeným orgánům státní správy a správcům sítí, zejména vést
s nimi předběžná jednání o projektu a zajišťovat od nich závazná stanoviska potřebná v rámci
územního řízení i stavebního povolení

- zastupovat Zmocnitele ve vztahu k ostatním účastníkům řízení, zejména vést s nimi předběžná
jednání o projektu a zajišťovat od nich jejich vyjádření.

Zmocnitel bere na vědomí, že Zmocněnec může udělit substituční plnou moc další osobě.
Tato plná moc se uděluje na dobu neurčitou.

V Praze 21. 2. 2020

přijímám.

Ing. arch. láíkáš Grasse



příloha č. 2 a

RAJSKA KRAJINA
Centreini park chápemejako.rajskou' krajinu různých charakterů.

V širiím kontextu je jedním z vrcholů údolí Rokytky, na kterou rtavazuje a propojuje se tak $ celou Prahou.

KRAJINA A VYSADBY POHYB A CESTY DEJ A místa ETAPIZACEAFAZE
Kř*|i*^y»j»]kchcK*rs><(*ryfioupco0dr*ny(p«ci*ickouvvi*<Jc&u,W«fA ie vfúzftorooýchIu4*iieh ^ip»tctu|i jt*''ov>4l* Jtoj l Pohyb • teho rycniost ;e vperkj n era'Ch.izpvAnerjznpj <v«i>tou;»ft Od hJa^TM p 'pbcvenéeifetove cez veatejtie ae epek kněrkosym e prorost Y*n {i»'i>cvym cesUm Dě|es» prorruu.l v různé sk:adoěrn'ttjimurienýrfvMísta rrajturCencurCzr.owmrjirt rr ty amolnost podlesvepotnevenrOiir Ctapizaceje rp2děie'>ana4 etapy a 2 těže Kaloa etapa ja kpnctoovarra tak aby rnohi být projektv rv ukonCena raa izcvane feSeni pyofwnkCnl Zakiaon. raze utvaf
ra'olfy'>*o0řll>i.i»2»'&vdnj®2vyt*rabtodív«ř3*uKort-rétoowi6a'iioc»ghov«p®$lf«»m«4<íct*du proliřajinovoO)’i«tl-.*'*^t«nsttt<*U»vni»«’i«tspřm. dl« pnrodnyioe d<itnpvcrvnoch>e'evteivo«tt Cesty jsou veaenyve vyiiepenycn:imereche snaž s« držet meiriTepúvodrvcn stopponettoiert rso^e cel-štvekoncepce vych ok. skrz saoyazkdrcFbrimpr\'.<j'nvyhlídek tak tyto rnsta rrK>aerv|ide|« kta'»vrich.iT)crvouoroph4t vau<eplochyaplocbyb podmínkyp<odotvořenparku tak. levpivruetapeoochazixpodpořejeorotiivychcharakterúparkuakuitivacipcrostúspolusdspnertmvetvecesty smam^^lni
Kř^ýí ťlto« «i(«ini!ujwii«Ki>ptK',c.k.hMit.lH>mlc»i»uik»í»wiH>l»*C«'iilvoVh»jjKrwg«Jolijp|K)j/iUpoa«i ^hjIiAí iJf .jl.t>vwpei.lMin»'ifcvyu/nyn-jitínimíH^.+iťm Hl4Vi»citv*4tii8výlii>(luj»nirull>vyUian(i^(dfiKji<uk<u'K/va)1 jn< tarif*UOi.itti>wí>iKt|K>fyp»»čnyt,li.|K>cj«ílryUiproj)OícHieKí/paikiiKUryloviiIru lAdXiiiskct^vétátKifiwriiéu. <:<iva/«j)iuri'i.vtěii<<)-.jv.«ttuvas(Mit>ivi*{>u'.*rviNiiJv«UvytHviki>tí<(ěl<iitiiuuktvtfti>lij5rp»H;i'kíM*ifíi**irtv«vvÁivyt’uJt/riú v«tiiin>’n«.ilir. vywvilHiiPsIt l>rjlMt'Uj>t/uKti>t>()vev0Lei.tu<«tK>fkr*»*jv'ivkcilAdri>lMiý(.'intsi f.UjwiMxa/u.ri.ilá/Hvsobé/aliirujit jrrvky iMiHu.kleivjsourMitsljiidailrfkUdtilKi
nanydfcloťiirkéz^ňfnyCbrtřšlnip«íkWchíeitrovp«reriídli<(é>i*.'«navazuje ra jystérn zelené rftÝiijkbV-ípny Procekové řepíeniekcloqickékveiiy ii2» .aka-hovení*v perka Některé třesy {spg veoeny JU'kOvymi perk9vým<piocna'ni \ e vezbě ne okoiitě pooytoveprvky Ty isou pak vyubte 1 jako dcpodo/épochyhliit oke'ntmpro^^remem, protole teraso tvoři jejich .v*i ťobiok’ Podobně le loryvt 1 w leios v zěpad"íěósli Pro ryoste isoj aríeny specif*ckí drres j2 vená ít^ista a tentooéi le relerí a samotnýp«'kvyleptui'da iimi prvkyobvtrostí neiseu v4akoodmťnkoj pro furkěnostparkuvmezích Navn" kor*<epce .‘edT\é se o •.avirr v vpodnolí.prvtcy
ve9et*cep4r'>jzvolena atpy’DOSkvtova'«utocatéeP9trevj pro hmyzízvěř a zercvenvyji vele 1^0^0109epťkg ke 2</yten> twoPfverzity Cesty u>'* svou setpoiiiodkezuj’ne cherekte-y jearicAiwýcn ^re.me nevezgiin* r a rnts\« aprvkymc&i lářa sc-«.s*.řadeneuvstupůavf .iarvscest ve vztanjk‘unkCfunurybn.Vupodporován,Prvky TroPi iata_iooZ kovu se sedacímidřevěrymi tailmi Pooobné t« pracuje s prv<ynHt a prvkymíst sVatepa'vu apr-vkyp'ovycvrv pcCi Čtvrtáetapa.ec riaoojernch raoVc4 ajehoúpravu TitoetapamCle plynout soubéz**# slibovoinouetapou úpravyparVj

01 REVITALIZACE CENTRÁLNÍHO PARKU CERNY MOST

příloha č. 2 a

RAJSKA KRAJINA
Centreini park chápeme jako. rajskou' krajinu různých charakterů. 

V širiím kontextu je jedním z vrcholů údolí Rokytky, na kterou rtavazuje a propojuje se tak $ celou Prahou.

KRAJINA A VYSADBY
Kř*|i*^y »j»]kchcK*rs><(*ryfiou pco0dr*ny(p«ci*ickou vvi*<Jc&u, W«fA ie vfúzftorooých Iu4*iieh ^ip»tctu|i jt*''ov>4l* Jtoj l
ra'olfy'>*o0řll>i.i »2»'&vdnj®2vyt*rabtodív«ř3*u Kort-rétoo wi6a'iioc»ghov«p®$lf«»m«4 <íct*du proliřajinovoO)’i«tl-.*'*^t«nsttt<*U»vni»«’i«tspřm. 
Kř^ýí ťlto« «i(«ini!ujwii«Ki>ptK',c.k.hMit.lH>mlc»i»uik»í»wiH>l»*C«'iilvo Vh»jjKrwg«Jolijp|K)j/iUpoa«i ^hjIiAí iJf .jl.t>vwpei.lMin»'ifc vyu/nyn-jitínimíH^.+ iťm 
nanydfcloťiirkéz^ňfny Cbrtřšlnip«íkWchíeitrovp«rer iídli<(é>i*.'« navazuje ra jystérn zelené rftÝiijkbV-ípny Procekové řepíeniekcloqickékve iiy ii2» 
ve9et*cep4r'>j zvolena atpy’DOSkvtova'«utocatéeP9trevj pro hmyzí zvěř a zercven vyji vele 1^0^0109 epťkg ke 2</yten> twoPfverzity

01

POHYB A CESTY
Pohyb • teho rycniost ;e v perkj n era'Ch.izpvAne r jznpj <v«i>tou;»ft Od hJa^TM p 
dl« pnrodnyio e d<itnpvcrvno ch>e'evteiv o«tt Cesty jsou veaeny ve vyiiepenycn:

Hl4Vi»citv*4tii8výlii>(luj»nirull>vyUian(i^(dfiKji<uk<u'K/va) 1 jn< 
.aka-hovení* v perka Některé třesy {spg veoeny JU'kOvymi perk9vým< piocna'ni \ 
Cesty u>'* svou setpoiii odkezuj’ ne cherekte-y jearicAiwýcn ^re.m e nevezgii n* r

'pbcvené eifetove cez veatejtie ae epek kněrkosym e prorost Y*n {i»'i>cvym cesUm 
imerech e snaž s« držet meiriTe púvodrvcn stop po nettoiert rso^e cel-štve koncepce 

tarif*UOi.itti>wí>iKt|K>fyp»»čnyt,li.|K>cj«ílryUiproj)OícH ieKí/paikiiKUryloviiIru 
e vezbě ne okoiitě pooytove prvky Ty isou pak vyubte 1 jako dcpodo/é pochy hliit 
a rnts\« a prvky mc&i lářa sc-«.s*.řadene u vstupů a vf .iarvs cest

DEJ A místa
Dě|es» prorruu.l v různé sk:adoěrn'ttjim urienýrfv Místa rrajturCencurCzr.owmrjirt rr ty amolnost podle svepotne venrOiir 
vych ok. skrz saoyazkdrcFbrimpr\'.<j'n vyhlídek tak tyto rn sta rrK>aerv|ide|« kta'»vrich.iT)crvouoroph4t vau<eplochyaplocbyb
lAdXiiiskct^vétátKifiwriié u. <:<iva/«j)iuri'i.vtěii<<)-.jv.«ttuvas(Mit>ivi*{>u'.*rviNiiJv«UvytHviki>tí<(ěl<iitiiuuktvtfti>lij 5rp»H;i'kíM*ifíi**irtv« vvÁivyt’uJt/riú v«tiiin>’n«.ilir.
oke'ntm pro^^remem, protole teraso tvoři jejich .v*i ťobiok’ Podobně le loryvt 1 w leios v zěpad"í ěósli Pro ryoste isoj aríeny specif *ckí drres j2 vená ít^ ista a tento oéi le 
ve vztan j k‘unkCfunu rybn.Vu podporován, Prvky TroPi iata_iooZ kovu se sedacími dřevěrymi tailmi Pooobné t« pracuje s prv<y nHt a prvky míst

REVITALIZACE CENTRÁLNÍHO PARKU CERNY MOST

ETAPIZACEAFAZE
Ctapizaceje rp2děie'>ana 4 etapy a 2 těže Kaloa etapa ja kpnctoovarra tak aby rnohi být projekt v rv ukonCen a raa izc vane feSeni pyofwnkCnl Zakiaon. raze utvaf 
podmínky p<o dotvořen parku tak. levpivruetape oochazixpodpořejeorotiivychcharakterúparkuakuitivacipcrostú spolu sdspnert mvetve cesty smam^^lni 
vywvilHiiPsIt l>rjlMt'Uj>t/uKti>t>()vev0Lei.tu<«tK>fkr*»*jv'ivkcilAdri>lMiý(.'intsi f.UjwiMxa/u.ri.ilá/H vsobé/aliirujit jrrvky iMiHu.kleivjsourMitsljiidail rfkUdtilKi 
reler í a samotný p«'k vyleptui' da iimi prvky obvtr ostí neiseu v4ak oodmťnkoj pro furkěnost parku v mezích Navn" kor*<epce .‘edT\é se o •.avirr v v podnolí. prvtcy 
sVatepa'vu apr-vkyp'ovycvrv pcCi Čtvrtá etapa.ec riaoojernch raoVc4 a jeho úpravu Tito etapa mCle plynout soubéz**# slibovoinou etapou úpravy parVj



Sva(^yo><upuiiss0y9lorčrtriicr4(ywriÝh^t<ikvo<}r)iKdsKa(M.Jtt/iiiv«hy;souo«A2WyovocAyr:istromytvofic>ovocityí3dspot>/tovytTi>prvHy«t<’^ik«m$bybrrou Vodavymczuiootírovyao^anypropcbývanizvtratitidi.SkupinylUcmOavýrazAotomtom's*jorT.ydoii‘M.}joooytovapocbyjiiPKhbřchCibcwis^paftilro^núnaýhu^
phrT>M UttřMnf umo^u^Ahn; svoOnlmpfvV»rTv |3/tkonávaní lokupomodkamonnýchbrodfi dořóHi $ ht'lii rxyovir a (aMn6 i7dd4ovarHvody

HotyufCuphracípolopro rtojmořviiipobýtovopkxbypřooatatni.Hochymop.riorarm-jjou orionypropcnybc«nti4iPítáitiparkuaprohlavriW«íoT.c«tHaj'»ybb*op«w.-k»íkic»
dop lujidrobnáchodn/fkysd6av*nýmivyMtokami s prut jpam k vodn. hujd-o*onnryha/« i řvMavca ^ipravanémoiffVoQíořp»#»ijMu}avodo hiaoiou j ůsfřadn<ťa«t Udoiijarnrtótvarupro2ichieplochykaiaokoiintvy.Ko2lrv’)oplochy/soudopnényosKupir)ystrDmůapobytovb loukys‘ou2ikpobytuvphrodr)i)iudrCovar>imp'ostfodi

(I morfotoQll hpr 8dar>nuť louko s canira’r'lmprv-<amvyrostla vrby Ortantacoa umsiarMmoínyrhobjaktů ovladí tuto najvJc IntanaívPbvyuírvBftouC4« parkua of*antuía
HUvrvi vstupydcparkujiouartikuova'tynAstuprimpl4c<(yaumoŽPu.lprcpoj«ri(s*llrtiTioko'(mS*v»fr\{ tarasyjsouxapoteoydo tatokradnýnový-^ napc^aAtrr a výsadbou par^u UmožAuja také roxt?anaužit' litorAlnťbopas'na. kt«'é pfi rVlltmstavu vod*) Kladkny odbaiuja tva f/'tokya umoif.u}apobybv tato Časti saotSluhouk dalťrrt ravarujlcimCistámparkua oiiolriinn hňltim.Tyjsou kor)c povi'^ytak abypcoporcvaiiciwaktarhorsvym.skaloVn*vyjfanfrr,

axt»ř«ívrWentuk Tyto teokydouKvioHivOmldawimuhmyru Kuliivacavírotrtých stromů|adoploiro rnorfoteoickymotav'animv lipadniíisiiadoploioímakiMtna
tavarr)!hrir)4 - zdajamolnaumístit p;ochyproskatabordmga výcvik psú Arttkulacivstupů rapoméhabi'zka zastávka lvýust toxus navazujícímpropojtnlkmatru

ÚpravyIéto44»t»fozv^’#jipínrodnimorfoiofl<ckookoocapaar)avazuj;ř)aivnovýnuhraci'niplochamiTysloubpfosaíon ihřuvrúanýctcharaktafachpiXístřadi.HřAté/sou
délořwpodle v6kiid6llar)av4ii;yinapřoctavbuspod')»»ooy!uaryiov6hodoohjfiakavafr>usc24«řřt)#npřomoíreorobrv6akccProtípOlomjepakdnihezáTCřrlv poonoh'
vi?toriantacfria ouku tvrbou
Urwhovis«joďui ^aimoiwo rodyBatula. Sorbusa Pvius {b*ey,p/abyaborovica).
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příloha c. 2 b

Příloha - požadavky na dopracování návrhu stavby
rrProjektová dokumentace - Revitalizace Centrálního

parku Černý Most"

Požadavky zadavatele vycházejí zejména z hodnocení Vašeho soutěžního návrhu od členů poroty
a připomínek z veřejného projednání:

- posílit průchodnost parkem v severojižním směru

- rozpracovat řešení terénních modelací ve střední části parku

- dopracovat řešení dětského hřiště

- řešit celý návrh parku v přírodním charakteru

- prověřit vodní poměry ve východní části parku ke vzniku mokřad a zkvalitnění funkčnosti biokoridoru
- rozpracovat citlivé zpřístupnění centrální vodní plochy při zachování jejího přírodního charakteru
- usilovat o zadržení a zpomalování odtoku dešťové vody, s cílem pozvolného odpařování, jejího využití
a zvýšení kvality mikroklimatu

- zachovat co nejvíc stávajících stromů

- koncipovat herní prvky především v provedení dřevo, aby měly minimální podíl kovu a zapadly do

celkového konceptu nenásilnou formou

- zvážit navrhovaný sortiment dřevin, protože minulé roky ukázaly, že výsadby Pinus, Sorbus a Betula
jsou neudržitelné a v městském prostředí na území MČ Praha 14 odumírají

- vypustit z řešení skatepark

Konzultovat v průběhu zpracování návrhu stavby především s hlavním architektem MČ Praha 14,
odborem ochrany prostředí MHMP, se správcem rybníka - Lesy hl. m. Prahy, správcem parku -
odborem životního prostředí ÚMČ Praha 14.
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Centrální park chápeme jako ^^rajskou" krajinu
různých charakterů. V širším kontextu je
jedním z vrcholů údolí Rokytky, na kterou
navazuje a propojuje se tak s celou Prahou.

Centrální park chápeme jako ^^rajskou" krajinu 
různých charakterů. V širším kontextu je 
jedním z vrcholů údolí Rokytky, na kterou 
navazuje a propojuje se tak s celou Prahou.



Od svahů s jižními sady... přes vodní krajinu ostrovů a přírody... přes hory
hravých prvků... až po mírné lužní údolí. Každá část je charakteristická
výsadbou, kompozicí stromů a drobnými prvky, které spolu s morfologií
terénu podporují jednotlivé části krajiny. Charaktery krajin propojuje
v jednotný celek nová cesta s okruhy, která slouží jako páteř pohybu v této
parkové charakterové krajině a garantuje propojení všech hlavních směrů
pohybů. Cestu podporují příčné propojení a utvářejí jednotlivá místa pro
děje na svých kříženích i mimo ně, pro dosažení různé atmosféry
jednotlivých krajin. Jižní hrana je obecně přírodnější a severní více
kultivovaná. Nově objekty pro potřeby parku včleňujeme do morfologie
rajské krajiny a stávajících objektů, tak aby směrovali do svého okolí a
promíchávali lidi i své funkce.

Širší vztahy

Centrální park Černý most vytváří pomezí mezi celky panelových sídlišť Černý Most I. a Černý Most II.. Je také
hlavním parkem uvnitř struktury celku Černý Most. Ten je vymezen tělesem metra s dvěma stanicemi a pak
přírodním parkem Klánovice - Čihadla. Na oba tyto celky park navazuje, a je tak mentálně kultivovaným
„vrcholem" - rajskou krajinou. Tento vrchol se dále rozpíná podél Rokytky s jednotlivými body v krajině
v podobě parkových úprav, rybníku a rozhleden. Park doplňujeme o cyklostezku, která propojuje jednotlivé
okolní větve. Části celků panelových sídlišť navazují svými parkovými vnitrobloky, sportovními hřišti a školskými
zařízeními přímo na park a rozvětvují tak tento krajinný průnik do struktury celku Černý Most, který ho tak skrz
Rokytku provazuje s celou Prahou.
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Krajina a výsadby

Krajiny a Jejich charaktery jsou podpořeny specifickou výsadbou, která se projevuje zejména v různorodých
lučních směsích, které respektují stanoviště. Jsou tak sníženy nároky na údržbu a zároveň je zvýšena
biodiverzita. Konkrétně se jedná o druhově pestré směsi do sadu, pro krajinu vody je charakteristická travní
směs s příměsí bylin. V krajině hor dominuje na kopečcích suchomilné odolné společenstvo. V krajině údolí je
použita podél potoka druhově pestrá směs s výrazným jarním aspektem reagujícím na hydrologické změny.
Centrální park tvoří zelenou páteř sídliště, která navazuje na systém zeleně městské krajiny. Pro celkové
zlepšení ekologické kvality území je vegetace parku zvolena tak, aby poskytovala útočiště a potravu pro hmyz i

zvěř a zároveň využívala morfologie parku ke zvýšení biodiverzity.

Pohyb a cesty

Pohyb a jeho rychlost je v parku hierarchizována různou kvalitou cest. Od hlavní probarveně asfaltové, cez
vedlejší a dále pak k štěrkovým a prorostlým štěrkovým cestám dle přírodního a distribučního charakteru cest.
Cesty jsou vedeny ve vyšlapaných směrech a snaží se držet maxima původních stop při nastolení nové celistvé
koncepce rajské krajiny. Hlavní cesta má výhodu jednotlivých distribučních zokruhovaní a napojení. Tím je
docíleno podpory příčných, podélných propojení skrz park i pobytového „okruhování" v parku. Některé trasy
jsou vedeny štěrkovými parkovými plochami ve vazbě na okolité pobytové prvky. Ty jsou pak využité i jako
dopadové plochy hřišť. Cesty také svou četností odkazují na charaktery jednotlivých krajin a navazují na ně
místa a prvky mobiliáře soustředěna u vstupů a křížení cest.

Děj a místa

Děje se promítají v různé skladbě míst jim určených. Místa mají určenou různou míru intimity a možností podle
svě plošné velikosti nebo specifického určení. Od pobytových luk, skrz sady až k drobním prvkům vyhlídek tak
tyto místa moderují děje, které v nich mohou probíhat. Velké plochy a plochy blízko zázemí jsou tak vhodné pro
lokální akce většího rozměru, navazující hřiště na kavárnu zas pobízí k posezení a sad vybízí k nedělnímu
olovrantu. Specifkem je terasa věžových domů s komornějším lokálním programem, protože terasa tvoří jejich
„vnitroblok". Podobně je tomu i u teras v západní části. Pro rybáře jsou určeny specifická dnes užívaná místa a

tento děj je ve vztahu k funkčnímu rybníku podporován. Prvky mobiliáře jsou z kovu se sedacími dřevěnými
částmi. Podobně se pracuje s prvky hřišť a prvky míst.

Etapízace a fáze

Etapizace je rozdělena na 4 etapy a 2 fáze. Každá etapa je koncipována tak aby mohl být projekt v ní ukončen a

realizované řešení bylo funkční. Základní fáze utváří podmínky pro dotvoření parku tak, že v první etapě dochází
k podpoře jednotlivých charakterů parku a kultivací porostů spolu s doplněním větve cesty s maximální
využitelností. Druhá etapa zokruhováva cestu a doplňuje několik drobných míst. Etapa navazující fáze v sobě
zahrnuje prvky parku, které jsou nad standart základního řešení a samotný park vylepšují dalšími prvky
obytnosti, nejsou však podmínkou pro funkčnost parku v mezích hlavní koncepce. Jedná se o kavárnu
v podnoži, prvky skateparku a prvky pro výcvik psů. Čtvrtá etapa je o napojeních na okolí a jeho úpravu. Tato
etapa může plynout souběžně s libovolnou etapou úpravy parku.
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dopadové plochy hřišť. Cesty také svou četností odkazují na charaktery jednotlivých krajin a navazují na ně 
místa a prvky mobiliáře soustředěna u vstupů a křížení cest.

Děj a místa

Děje se promítají v různé skladbě míst jim určených. Místa mají určenou různou míru intimity a možností podle 
svě plošné velikosti nebo specifického určení. Od pobytových luk, skrz sady až k drobním prvkům vyhlídek tak 
tyto místa moderují děje, které v nich mohou probíhat. Velké plochy a plochy blízko zázemí jsou tak vhodné pro 
lokální akce většího rozměru, navazující hřiště na kavárnu zas pobízí k posezení a sad vybízí k nedělnímu 
olovrantu. Specifkem je terasa věžových domů s komornějším lokálním programem, protože terasa tvoří jejich 
„vnitroblok". Podobně je tomu i u teras v západní části. Pro rybáře jsou určeny specifická dnes užívaná místa a 
tento děj je ve vztahu k funkčnímu rybníku podporován. Prvky mobiliáře jsou z kovu se sedacími dřevěnými 
částmi. Podobně se pracuje s prvky hřišť a prvky míst.

Etapízace a fáze

Etapizace je rozdělena na 4 etapy a 2 fáze. Každá etapa je koncipována tak aby mohl být projekt v ní ukončen a 
realizované řešení bylo funkční. Základní fáze utváří podmínky pro dotvoření parku tak, že v první etapě dochází 
k podpoře jednotlivých charakterů parku a kultivací porostů spolu s doplněním větve cesty s maximální 
využitelností. Druhá etapa zokruhováva cestu a doplňuje několik drobných míst. Etapa navazující fáze v sobě 
zahrnuje prvky parku, které jsou nad standart základního řešení a samotný park vylepšují dalšími prvky 
obytnosti, nejsou však podmínkou pro funkčnost parku v mezích hlavní koncepce. Jedná se o kavárnu 
v podnoži, prvky skateparku a prvky pro výcvik psů. Čtvrtá etapa je o napojeních na okolí a jeho úpravu. Tato 
etapa může plynout souběžně s libovolnou etapou úpravy parku.



a Pinus. Druhově je tu charakteristická směs druhů Festuca
arundinacea, Loiium perenne, Lotus corniculatus a Trifolium incarnatum.

Krajina údolí

Údolí jemně tvarují rozlehlé plochy luk a okolí nivy. Rozlivné plochy jsou doplněny o skupiny stromů a pobytové
louky slouží k pobytu v přírodněji udržovaném prostředí extenzivních luk. Tyto louky slouží včelstvům i dalšímu
hmyzu. Kultivace vzrostlých stromů je doplněna morfologickým otevřením v západní části a doplněním aktivit
na severní hraně - zde je možné umístit plochy pro skatebording a výcvik psů. Artikulaci vstupů napomáhá
blízka zastávka i výusť toku s navazujícím propojení k metru.

Úpravy této části primárně kultivuje přírodnější charakter při jeho zachování a zpřehlednění. Navazujícími
částmi jsou terasa u věží s možnosti podpory drobného zahradničení a drobných míst s herními prvky, dále pak

Krajina svahů

Svahy okupují sady a terénní terasy směřující k vodní kaskádě. Jižní svahy jsou osázeny ovocnými stromy tvořící
ovocný sad s pobytovými prvky a trávníkem s bylinnou příměsí. Ústřední kaskáda umožňuje hru s vodním
prvkem, překonávání toku pomocí kamenných brodů do části teras s háji borovic a jasanů i zadržování vody.
Hlavní vstupy do parku jsou artikulovány nástupními plácky a umožňují propojení se širším okolím. Severní
terasy jsou zapojeny do této krajiny novým napojením a výsadbou.

Úpravy této části mimo využití charakterů svahů integrují dnešní stromy, zlepšují propojení ke kaskádě a

utvářejí nutné propojení ulic Pospíchalova, Ocelková a Anderleho. Jsou tak vytvořeny podmínky pro napojení
zástavby ve špičce parku (určené ÚP) při respektovaní stávajících toků pohybu.
Druhově se jedná zejména o rody Acer, Quercus, Pinus a Sorbus. V podrostu sadu je travobylinná směs s druhy
Campanula patula, Leucanthemum vulgare a Ranunculus acris.

Krajina vody

Voda vymezuje ostrovy a břehy pro pobývání zvířat i lidí. Skupiny stromů a výrazné solitérní stromy definují
pobytové plochy jižních břehů. Souvislý pás stromů na jihu zas doplňují drobné chodníčky s dřevěnými
vyhlídkami s přístupem k vodní hladině pro rybáře i zvědavce. Upravená morfologie zpřístupňuje vodní hladinu
z ústřední části parku. Umožňuje také rozšířené užití litorálního pásma, které při nižším stavu vodní hladiny
odhaluje své přítoky a umožňuje pohyb v této části.

Úpravy okolí Aloisova rybníka směřují k zvýšení pobytového potenciálu i podpoření přirozených aktivit
spojených s vodní plochou rybníku. Důležité je respektování přírodního charakteru jižní části pro klid zvířat a
funkčnost prvků systémů ekologické stability, i prvky obsluhy rybníku samotného.
Druhově se jedná zejměna o rody Alnus, Fraxinus, Populus. Trávníková směs je charakteristická druhy
používanými na pobytovém trávníku Loiium perenne, Festuca rubra a Poa pratensis.

Krajina hor

Hory určují hrací pole pro nejmenší i pobytové plochy pro ostatní. Plochy mezi „horami" jsou určeny pro pohyb
centrální části parku a pro hlavní křížení cest. Hájky bříz opisují morfologii hor

prostor za zastávkou, který je využit na napojení širších vztahů Černého Mostu.
Druhově se jedná zejména o rody Salix, Populus a Alnus. Travní směs je zde charakteristická do vlhka Festuca
rubra, Loiium perenne, Festuca ovina, Leucanthemum vulgare a Leucojum vernum.

a definují louku s centrálním
prvkem vzrostlé vrby. Orientace a umístění možných objektů ovládá tuto nejvíc intenzivně využívanou část
parku a orientuje se obsluhou k dalším navazujícím částem parku a okolním hřištím. Ty jsou koncipovány tak
aby podporovali charakter hor svým „skalním" vyzřením.

Úpravy této části rozvíjejí původní morfologickou koncepci a navazují na ní novými hracími plochami. Ty slouží
pro sezení i hru v různých charakterech prostředí. Hřiště jsou dělena podle věku dětí a navazují na přestavbu
spodního bytu azylového domu na kavárnu se zázemím pro možné drobné akce. Protipólem je pak druhé
zázemí v „podnoži" věží s orientací na louku s vrbou.
Druhově se jedná zejména o rody Betula, Sorbus
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Hlavní vstupy do parku jsou artikulovány nástupními plácky a umožňují propojení se širším okolím. Severní 
terasy jsou zapojeny do této krajiny novým napojením a výsadbou.

Úpravy této části mimo využití charakterů svahů integrují dnešní stromy, zlepšují propojení ke kaskádě a 
utvářejí nutné propojení ulic Pospíchalova, Ocelková a Anderleho. Jsou tak vytvořeny podmínky pro napojení 
zástavby ve špičce parku (určené ÚP) při respektovaní stávajících toků pohybu.
Druhově se jedná zejména o rody Acer, Quercus, Pinus a Sorbus. V podrostu sadu je travobylinná směs s druhy 
Campanula patula, Leucanthemum vulgare a Ranunculus acris.
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Voda vymezuje ostrovy a břehy pro pobývání zvířat i lidí. Skupiny stromů a výrazné solitérní stromy definují 
pobytové plochy jižních břehů. Souvislý pás stromů na jihu zas doplňují drobné chodníčky s dřevěnými 
vyhlídkami s přístupem k vodní hladině pro rybáře i zvědavce. Upravená morfologie zpřístupňuje vodní hladinu 
z ústřední části parku. Umožňuje také rozšířené užití litorálního pásma, které při nižším stavu vodní hladiny 
odhaluje své přítoky a umožňuje pohyb v této části.

Úpravy okolí Aloisova rybníka směřují k zvýšení pobytového potenciálu i podpoření přirozených aktivit 
spojených s vodní plochou rybníku. Důležité je respektování přírodního charakteru jižní části pro klid zvířat a 
funkčnost prvků systémů ekologické stability, i prvky obsluhy rybníku samotného.
Druhově se jedná zejměna o rody Alnus, Fraxinus, Populus. Trávníková směs je charakteristická druhy 
používanými na pobytovém trávníku Loiium perenne, Festuca rubra a Poa pratensis.
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Hory určují hrací pole pro nejmenší i pobytové plochy pro ostatní. Plochy mezi „horami" jsou určeny pro pohyb 
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prvkem vzrostlé vrby. Orientace a umístění možných objektů ovládá tuto nejvíc intenzivně využívanou část 
parku a orientuje se obsluhou k dalším navazujícím částem parku a okolním hřištím. Ty jsou koncipovány tak 
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pro sezení i hru v různých charakterech prostředí. Hřiště jsou dělena podle věku dětí a navazují na přestavbu 
spodního bytu azylového domu na kavárnu se zázemím pro možné drobné akce. Protipólem je pak druhé 
zázemí v „podnoži" věží s orientací na louku s vrbou.
Druhově se jedná zejména o rody Betula, Sorbus a Pinus. Druhově je tu charakteristická směs druhů Festuca 
arundinacea, Loiium perenne, Lotus corniculatus a Trifolium incarnatum.

Krajina údolí

Údolí jemně tvarují rozlehlé plochy luk a okolí nivy. Rozlivné plochy jsou doplněny o skupiny stromů a pobytové 
louky slouží k pobytu v přírodněji udržovaném prostředí extenzivních luk. Tyto louky slouží včelstvům i dalšímu 
hmyzu. Kultivace vzrostlých stromů je doplněna morfologickým otevřením v západní části a doplněním aktivit 
na severní hraně - zde je možné umístit plochy pro skatebording a výcvik psů. Artikulaci vstupů napomáhá 
blízka zastávka i výusť toku s navazujícím propojení k metru.

Úpravy této části primárně kultivuje přírodnější charakter při jeho zachování a zpřehlednění. Navazujícími 
částmi jsou terasa u věží s možnosti podpory drobného zahradničení a drobných míst s herními prvky, dále pak 
prostor za zastávkou, který je využit na napojení širších vztahů Černého Mostu.
Druhově se jedná zejména o rody Salix, Populus a Alnus. Travní směs je zde charakteristická do vlhka Festuca 
rubra, Loiium perenne, Festuca ovina, Leucanthemum vulgare a Leucojum vernum.



Naplnění nároků zadání

Zachování diverzity lokality
Koncepce rajské zahrady - směsi charakterů krajin, vysloveně vybízí k orientaci jednotlivých aktivit, případné
jejich převaze. Poskytuje tak širokou škálu aktivit pro občany při jasném definování identity centrálního parku.

Zkvalitnění a zatraktivnění prostředí
Zlepšení možností pohybu a respektování stávajících směrů pohybů jsou hlavním vodítkem pro trasování hlavní
cesty centrálním parkem, která spojuje jednotlivé charaktery do jednoho celku. Na tuto cestu a její příčné
propojení (místa nástupů a křížení) navazuje umístění mobiliáře. Veřejné toalety jsou součástí navrhovaných
úprav objektů a nových objektů.

Posílení bezpečností
Kultivace nepřehledných míst, definování nástupných bodů a s nimi i vodících prvků, doplnění cesty s možností
pojezdu hlídkových a servisních vozidel spolu s koncepcí osvětlení směřují k větší bezpečnosti. V spojitosti
s orientací nových objektů, které „dohlížejí" na parkové prostranství.

Prostory pro setkávání, začlenění soc. vyloučených
Objekty a jejich vazba na azylový dům a okolní prostranství umožňují umístění požadovaných funkcí. Přirozenou
formou je tak umožněno spolunažívání a aktivity spojené s kavárnami (přednášky, knihovna, klubovna
maminek, místní akce, koncerty apod.). Objekty jsou orientovány do prostranství parku z důvodu hluku.

Preference aktivních forem volnočasových aktivit
Jsou podporovány sportovní aktivity v podobně venkovních cvičících ploch, umožnění pohybu kol po okruhu
cesty (doplňkově in-line apod.), hřiště pro skateboarding.

Respektování ochrany zeleně, obnovení funkčnosti biokoridoru
Vzrostlé stromy s možnou integrací byly začleněny do návrhu parku. Nově vysazované druhy jsou místními
kultivary s odolností na některé z chorob postihujícími stromy. Dělení na aktivně a méně využívané zóny parku
je docíleno udržení přírodního charakteru ploch ÚSES.

Propojení parku s ostatními body zájmu v lokalitě (lokalita Čihadla, azylový dům, knihovna, kavárna)
Vazby na jednotlivé sociální funkce vyplývají z umístění a orientaci prvků kaváren. Vedení cest pak napojuje
okolní lokality. Mentálně je pak park kultivovaným „vrcholem" - rajskou krajinou celkové kompozice širších
vztahů.

„Přitáhnutí" veřejnosti do parku
Jsou podporovány další aktivity (mimo ty sportovníjjako cvičiště psů, podpora městského zahradničení,
květinových extenzivních luk, sadů, infopanelů u míst zastavení a doplnění různých druhů hřišť dle věku. Místa
setkávání a posezení jsou koncipována systémem „vidět a být viděn" s různou mírou intimity ve vztahu
k celkovému pocitu bezpečí. Drobné prvky jako pitka, včelíny, hmyzí hotely, budky, místa pro sochy, knihovny
jsou v území orientována dle charakteru jednotlivých částí. Kulturní akce (dle velikosti) jsou pak orientovány na
zázemí kaváren, případně volnější prostranství pobytových luk.

Respektování limitů území
Do území ochranných pásem jsou umísťovány stavby s minimálními základy. Dále je pak hleděno na pasivní
bezpečnost ve vztahu k těmto prvkům. Stavební objekty kaváren jsou pak integrovány se stávajícími objekty.

Etapizace
Etapizace je vytvořena tak aby bylo možné jednotlivé části vytvářet postupně. Ve vztahu k určeným financím
jsou děleny fáze týkající se přímo parku a území mimo něj. Každá část je koncipována tak aby mohl být projekt
v ní ukončen a realizované řešení bylo funkční.
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SMLUVNÍSTRANY

Pojišťovna
Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO; 45272956, DIČ: CZ699001273, je zapsaná v obchodním
rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B1464,a je členem skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích
skupin, vedeném IVASS

Pojistník
Název gogolák + grasse s.r.o.
IČO 07698232
Adresa Jaurisova 515/4,140 00 Praha 4, ČESKÁ REPUBLIKA

O220729335465A
Korespondenční adresa je shodná s adresou pojistníka.

Pojištěný
Pojištěný je shodný s pojistníkem, pokud není dále u jednotlivých pojištění uvedeno jinak.

I. POJISTNÁ DOBA
Pojištění se sjednává na dobu určitou od 00:00 hod. dne 25. 2. 2020 do 24:00 hod. dne 24. 2. 2021.
II. PŘEHLED POJIŠTĚNÍ

Poř.
č. Název pojištění Datum

účinnosti Pojistné*

Pojištění profesní odpovědnosti 25.2. 2020 9 578 Kč

Celkové roční pojistné 9 578 Kč
* Pojistné po zaokrouhlení, slevách / přirážkách dle Vyúčtování pojistného.
III. ROZSAH POJIŠTĚNÍ

A. POJIŠTĚNI ODPOVĚDNOSTI
Toto pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-Ol/2020 (dále jen
„VPPMO-P") a ujednáními této pojistné smlouvy.

Kód produktu: DPR01 /1

1. POJIŠTĚNÍPROFESNÍODPOVĚDNOSTI
Pojištěníodpovědnosti autorizovanéhoarchitekta, autorizovaného inženýra a technika činného ve výstavbě

1.1. Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny
Výše příjmů z podnikatelské činnosti, na kterou se vztahuje pojištění,
a které jsou předmětem daně z příjmů, popř. předpokládané příjmy v Kč 2 000 000

1.2. Rozsah pojištění
1.2.1. Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví
nebo usmrcení vzniklou jinému v souvislosti s výkonem činnosti autorizovaného architekta, autorizovaného inženýra a technika činného
ve výstavbě dle:
dle výpisu vydané/ho v,č., dne
1.2.2. Pojištění se sjednává pro pojistná nebezpečí uvedená v článku 22 bodu 1,3,4, 5,6 a 7 VPPMO-P.
Předpoklad vzniku práva na pojistné plnění uvedený v článku 22 bodu 2 VPPMO-P pro toto pojištění neplatí.
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100 000 Kč a spoluúčast 500 Kč.

1.3. Sjednaná připojištění
Nad rámec pojištění v základním rozsahu se pojištění sjednává též v rozsahu těchto doložek:

1.3.1. Doložka V112 Pojištěnínáhrady za nemajetkovou újmu
Odchylně od článku 22 bodu 1 a článku 24 bodu 7 písm. b) VPPMO-P se ujednává, že pojištění se nad rámec základního rozsahu vztahuje
i na povinnost pojištěného nahradit nemajetkovou újmu způsobenou zásahem do práv na ochranu osobnosti, která vznikla jinak, než při
ublížení na zdraví nebo usmrcení.
Pojištění v rozsahu tohoto ujednání se sjednává i pro povinnost pojištěného nahradit nemajetkovou újmu způsobenou v souvislosti se
zpracováním osobních údajů.
Vedle výluk uvedených ve VPPMO-P se pojištění dále nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit nemajetkovou újmu:
a) způsobenou urážkou, pomluvou, sexuálním obtěžováním nebo zneužíváním;
b) vzniklou zaměstnanci pojištěného.
Výluky z pojištění uvedené v článku 3 a 24 VPPMO-P platí přiměřeně i pro toto pojištění.
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Vedle pojistných nebezpečí uvedených v článku 22 bodu 1 VPPMO-P se toto pojištění sjednává i pro případ právním předpisem
stanovené povinnosti pojištěného nahradit škodu vzniklou třetí osobě jinak než při ublížení na zdraví nebo usmrcením této osoby,
poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením hmotné věci, kterou má tato osoba ve vlastnictví

skupin, vedeném IVASS. Klientský servis; +420 241 114 114, P. O. BOX 305, 659 05 Brno, www.generaliceska.cz

nebo v užívání (čistá finanční škoda).

Ve smyslu článku 22 bodu 3 písm. c) VPPMO-P se jako den příčiny vzniku škody či újmy ujednává 22. 2. 2020.

1.2.3. V případě finanční škody poskytne pojišťovna pojistné plnění pouze za předpokladu, že pojištěný vykonával pro poškozeného
činnost na základě písemné smlouvy o poskytování této činnosti nebo na základě písemného zmocnění nebo na základě jiných důkazů,
které prokáží, že tyto odborné služby byly provedeny pro poškozeného oprávněně.

1.2.4. V případě finanční škody se toto pojištění dále nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu:
a) vzniklou prodlením se splněním smluvní povinnosti,
b) vzniklou při obchodování s cennými papíry,
c) způsobenou pojištěným jako členem statutárního orgánu nebo kontrolního orgánu jakékoliv obchodní společnosti nebo družstva,
d) vzniklou v souvislosti s čerpáním či přípravou čerpání jakýchkoli dotací a grantů, nebo v souvislosti s organizací veřejných zakázek,
zpracováním podkladů pro účast ve výběrovém řízení nebo veřejných zakázkách,

e) vzniklou v souvislosti se správou datových schránek,
f) vzniklou schodkem na finančních hodnotách, jejichž správou byl pojištěný pověřen,
g) vzniklou v souvislosti s vymáháním pohledávek.

1.2.5. Odchylně od článku 24 bodu 1 písm. d) VPPMO-P se ujednává, že toto pojištění se vztahuje i na finanční škodu způsobenou
veřejně poskytnutou informací nebo radou, která je součástí přednáškové činnosti.
Pojištění v rozsahu tohoto ujednání se sjednává i pro povinnost pojištěného nahradit škodu způsobenou v souvislosti se zpracováním
osobních údajů.

1.2.6. Ujednává se, že pojištění čistých finančních škod se vztahuje i na případ finančních škod:
- nastalých v důsledku vady výrobku,
- nastalých v důsledku montáže, umístění nebo položení vadných výrobků vyrobených pojištěným,
- spočívající v nákladech na montáž, umístění nebo položení bezvadných náhradních výrobků náhradou za vadné; musí se vždy jednat
o náklady vynaložené třetí osobou,

- nastalých v důsledku toho, že věc vzniklá spojením, smísením nebo zpracováním s vadným výrobkem vyrobeným pojištěným, anebo
vzniklá v důsledku dalšího zpracování a opracování tohoto vadného výrobku, je vadná.

1.2.7. Odchylně od článku 24 bod 1 písm. g) VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu či
újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou v souvislosti s činností autorizovaného architekta, autorizovaného inženýra a technika
činného ve výstavbě.

1.2.8. Pojištění se nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení způsobenou
překročením smluvně stanovené doby stavby, lhůt a termínů.

1.2.9. Ujednává se, že pojištění se nevztahuje na povinnost nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení způsobenou
určením nesprávné ceny (rozpočtu) díla nebo zpracováním chybných podkladů pro určení této ceny.

1.2.10. Pojištění se dále nevztahuje na povinnost nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou s činností
pojištěného týkající se tunelů, přehrad, přístavů a letišť.

1.2.11. Tam, kde se v pojistné smlouvě hovoří o autorizované osobě, je tím míněn pojištěný.

1.2.12. Ujednává se, že pojištění se vztahuje i na případy právním předpisem stanovené povinnosti nahradit škodu či újmu při ublížení na
zdraví nebo usmrcení vzniklou jinému v souvislosti s provozem kanceláře při výkonu pojištěné činnosti.

1.2.13. Ujednává se, že pojištění se vztahuje také na povinnost pojištěného nahradit škodu vzniklou jinému za ztrátu dokladů, které
pojištěný převzal v souvislosti s výkonem pojištěných činností. Pojišťovna poslané plnění z pojištění pouze v rozsahu náhrady faktické
hodnoty ztracených dokladů. Faktickou hodnotou dokumentu se přitom rozumí obvyklá cena materiálu, z něhož je doklad vytvořen,
a obvyklá výše nákladů vynaložených na umístění informací na tento materiál. Jiné škody nebo náklady nejsou hrazeny, zejména následné
škody vyplývající ze ztráty dokladů. Není-li v pojistné smlouvě dále ujednáno jinak, sjednává se pro toto pojistné nebezpečí sublimit
pojistného plnění ve výši
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Vedle pojistných nebezpečí uvedených v článku 22 bodu 1 VPPMO-P se toto pojištění sjednává i pro případ právním předpisem 
stanovené povinnosti pojištěného nahradit škodu vzniklou třetí osobě jinak než při ublížení na zdraví nebo usmrcením této osoby, 
poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením hmotné věci, kterou má tato osoba ve vlastnictví nebo v užívání (čistá finanční škoda).

Ve smyslu článku 22 bodu 3 písm. c) VPPMO-P se jako den příčiny vzniku škody či újmy ujednává 22. 2. 2020.

1.2.3. V případě finanční škody poskytne pojišťovna pojistné plnění pouze za předpokladu, že pojištěný vykonával pro poškozeného 
činnost na základě písemné smlouvy o poskytování této činnosti nebo na základě písemného zmocnění nebo na základě jiných důkazů, 
které prokáží, že tyto odborné služby byly provedeny pro poškozeného oprávněně.

1.2.4. V případě finanční škody se toto pojištění dále nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu:
a) vzniklou prodlením se splněním smluvní povinnosti,
b) vzniklou při obchodování s cennými papíry,
c) způsobenou pojištěným jako členem statutárního orgánu nebo kontrolního orgánu jakékoliv obchodní společnosti nebo družstva,
d) vzniklou v souvislosti s čerpáním či přípravou čerpání jakýchkoli dotací a grantů, nebo v souvislosti s organizací veřejných zakázek, 

zpracováním podkladů pro účast ve výběrovém řízení nebo veřejných zakázkách,
e) vzniklou v souvislosti se správou datových schránek,
f) vzniklou schodkem na finančních hodnotách, jejichž správou byl pojištěný pověřen,
g) vzniklou v souvislosti s vymáháním pohledávek.

1.2.5. Odchylně od článku 24 bodu 1 písm. d) VPPMO-P se ujednává, že toto pojištění se vztahuje i na finanční škodu způsobenou 
veřejně poskytnutou informací nebo radou, která je součástí přednáškové činnosti.
Pojištění v rozsahu tohoto ujednání se sjednává i pro povinnost pojištěného nahradit škodu způsobenou v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů.

1.2.6. Ujednává se, že pojištění čistých finančních škod se vztahuje i na případ finančních škod:
- nastalých v důsledku vady výrobku,
- nastalých v důsledku montáže, umístění nebo položení vadných výrobků vyrobených pojištěným,
- spočívající v nákladech na montáž, umístění nebo položení bezvadných náhradních výrobků náhradou za vadné; musí se vždy jednat 

o náklady vynaložené třetí osobou,
- nastalých v důsledku toho, že věc vzniklá spojením, smísením nebo zpracováním s vadným výrobkem vyrobeným pojištěným, anebo 

vzniklá v důsledku dalšího zpracování a opracování tohoto vadného výrobku, je vadná.

1.2.7. Odchylně od článku 24 bod 1 písm. g) VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu či 
újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou v souvislosti s činností autorizovaného architekta, autorizovaného inženýra a technika 
činného ve výstavbě.

1.2.8. Pojištění se nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení způsobenou 
překročením smluvně stanovené doby stavby, lhůt a termínů.

1.2.9. Ujednává se, že pojištění se nevztahuje na povinnost nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení způsobenou 
určením nesprávné ceny (rozpočtu) díla nebo zpracováním chybných podkladů pro určení této ceny.

1.2.10. Pojištění se dále nevztahuje na povinnost nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou s činností 
pojištěného týkající se tunelů, přehrad, přístavů a letišť.

1.2.11. Tam, kde se v pojistné smlouvě hovoří o autorizované osobě, je tím míněn pojištěný.

1.2.12. Ujednává se, že pojištění se vztahuje i na případy právním předpisem stanovené povinnosti nahradit škodu či újmu při ublížení na 
zdraví nebo usmrcení vzniklou jinému v souvislosti s provozem kanceláře při výkonu pojištěné činnosti.

1.2.13. Ujednává se, že pojištění se vztahuje také na povinnost pojištěného nahradit škodu vzniklou jinému za ztrátu dokladů, které 
pojištěný převzal v souvislosti s výkonem pojištěných činností. Pojišťovna poslané plnění z pojištění pouze v rozsahu náhrady faktické 
hodnoty ztracených dokladů. Faktickou hodnotou dokumentu se přitom rozumí obvyklá cena materiálu, z něhož je doklad vytvořen,
a obvyklá výše nákladů vynaložených na umístění informací na tento materiál. Jiné škody nebo náklady nejsou hrazeny, zejména následné 
škody vyplývající ze ztráty dokladů. Není-li v pojistné smlouvě dále ujednáno jinak, sjednává se pro toto pojistné nebezpečí sublimit 
pojistného plnění ve výši 100 000 Kč a spoluúčast 500 Kč.

1.3. Sjednaná připojištění
Nad rámec pojištění v základním rozsahu se pojištění sjednává též v rozsahu těchto doložek:

1.3.1. Doložka V112 Pojištění náhrady za nemajetkovou újmu
Odchylně od článku 22 bodu 1 a článku 24 bodu 7 písm. b) VPPMO-P se ujednává, že pojištění se nad rámec základního rozsahu vztahuje 
i na povinnost pojištěného nahradit nemajetkovou újmu způsobenou zásahem do práv na ochranu osobnosti, která vznikla jinak, než při 
ublížení na zdraví nebo usmrcení.
Pojištění v rozsahu tohoto ujednání se sjednává i pro povinnost pojištěného nahradit nemajetkovou újmu způsobenou v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů.
Vedle výluk uvedených ve VPPMO-P se pojištění dále nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit nemajetkovou újmu:
a) způsobenou urážkou, pomluvou, sexuálním obtěžováním nebo zneužíváním;
b) vzniklou zaměstnanci pojištěného.
Výluky z pojištění uvedené v článku 3 a 24 VPPMO-P platí přiměřeně i pro toto pojištění.
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1.4. Zvláštní ujednání
1.4.1. Ujednává se, že toto pojištění se vztahuje na případy právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit škodu či újmu
při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou jinému v souvislosti s výkonem činnosti uvedené v této pojistné smlouvy, i když
provozování této činnosti není podmíněno udělením autorizace.

1.5. Přehled sjednaných pojistných nebezpečí

Limit/sublimit
Pojistné nebezpečí pojistného Spoluúčast

plněnív Kč v Kč Uzemní rozsah

Základní rozsah 2 000 000 10 000 Kč Česká republika

Doložka \/112 Nemajetková újma 500 000 10 000 Kč Česká republika

1.6. Pojistné

Roční pojistné celkem 19156 Kč
Obchodní sleva 50,00 %, tj. 9 577 Kč
Ročnípojistné po slevě a zaokrouhlení 9 578 Kč

IV. INFORMACE K POJISTNÉMU
Ujednává se, že jednorázové pojistné bude hrazeno v 1 splátce. Pojistné je splatné k 25. 2.2020.

Číslo účtu 246246/5500
Variabilní symbol 4387123941

V. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
1. Pojistník prohlašuje, že je seznámen a souhlasí se zmocněním a zproštěním mlčenlivosti dle příslušných všeobecných pojistných
podmínek. Na základě zmocnění uděluje pojistník souhlasy uvedené v tomto odstavci rovněž jménem všech pojištěných.

2. Pojistník prohlašuje, že byl informován o zpracování jím sdělených osobních údajů a že podrobnosti týkající se osobních údajů jsou
dostupné na www.generaliceska.cz v sekci Osobní údaje a dále v obchodních místech pojišťovny. Pojistník se zavazuje, že v tomto
rozsahu informuje i pojištěné. Dále se zavazuje, že pojišťovně bezodkladně oznámí případné změny osobních údajů.

3. Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny a údaje jím uvedené u tohoto pojištění se považují za odpovědi na otázíy týkající se
podstatných skutečností rozhodných pro ohodnocení rizika. Pojistník svým podpisem potvrzuje jejich úplnost a pravdivost.

4. Pojistník dále prohlašuje, že seznámí pojištěného s obsahem této pojistné smlouvy včetně uvedených pojistných podmínek.

5. Smluvní strany se dohodly, že pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), je tuto smlouvu
(vč. všech jejich dodatků) povinen uveřejnit pojistník, a to ve lhůtě a způsobem stanoveným tímto zákonem. Pojistník je povinen
bezodkladně informovat pojišťovnu o zaslání smlouvy správci registru smluv zprávou do datové schráni^. Pojistník je povinen zajistit,
aby byly ve zveřejňovaném znění smlouvy skryty veškeré informace, které se dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím nezveřejňují (především se jedná o osobní údaje a obchodní tajemství pojišťovny, přičemž za obchodní tajemství
pojišťovna považuje zejména údaje o pojistných částkách; o zabezpečení majetku; o bonifikaci za škodní průběh; o obratu klienta, ze
kterého je stanovena výše pojistného; o sjednaných limitech/sublimitech plnění a výši spoluúčasti; o sazbách pojistného; o malusu/
bonusu. Nezajistí-li pojistník uveřejnění této smlouvy (vč. všech jejich dodatků) podle předchozího odstavce ani ve lhůtě 30 dní ode
dne jejího uzavření, je oprávněna tuto smlouvu (vč. všech jejich dodatků) uveřejnit pojišťovna. V takovém případě pojistník výslovně
souhlasí s uveřejněním této smlouvy (vč. všech jejich dodatků) v registru smluv, je-li pojistník osobou odlišnou od pojištěného,
pojistník potvrzuje, že pojištěný dal výslovný souhlas s uveřejněním této smlouvy (vč. všech jejich dodatků) v registru smluv.
Uveřejnění nepředstavuje porušení povinnosti mlčenlivosti pojišťovny.

6. Stížnosti pojistníků, pojištěných a oprávněných osob se doručují na adresu pojišťovny Generali Česká pojišťovna a.s., P. O. BOX 305,
659 05 Brno a vyřizují se písemnou formou, pokud se pojistník, pojištěný, oprávněné osoby a pojišťovna nedohodnou jinak. Se
stížností se uvedené osoby mohou obrátit i na Českou národní banku. Na Příkopě 28,115 03 Praha 1, která je orgánem dohledu nad
pojišťovnictvím.

7. V případě sporu z tohoto pojištění mají spotřebitelé možnost řešit spor mimosoudně před Českou obchodní inspekcí www.coi.cz.

8. Pojistník prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že se seznámil s informacemi o pojištění a převzal tyto dokumenty:
- záznam z jednání,
- pojistné podmínky dle části III.,
- sazebník administrativních poplatků.
VI. PŘÍLOHA
Součástí pojistné smlouvy jsou přílohy:
- dle výpisu

Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16. Nové Město. 110 00 Praha 1. IČO: 45272956, DIČ: C2699001273, je zapsana v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka
B 1464, a je členem skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS. Klientský servis: +420 241 114 114. P. 0. BOX 305, 659 05 Brno, www.generaliceska.cz
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1.4. Zvláštní ujednání
1.4.1. Ujednává se, že toto pojištění se vztahuje na případy právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit škodu či újmu 
při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou jinému v souvislosti s výkonem činnosti uvedené v této pojistné smlouvy, i když 
provozování této činnosti není podmíněno udělením autorizace.

1.5. Přehled sjednaných pojistných nebezpečí

Pojistné nebezpečí

Základní rozsah

Doložka \/112 Nemajetková újma

1.6. Pojistné

Roční pojistné celkem 
Obchodní sleva 50,00 %, tj.
Roční pojistné po slevě a zaokrouhlení

Limit/sublimit 
pojistného 
plnění v Kč

2 000 000

500 000

Spoluúčast 
v Kč

10 000 Kč 

10 000 Kč

Uzemní rozsah

Česká republika 

Česká republika

19156 Kč 
9 577 Kč

9 578 Kč

IV. INFORMACE K POJISTNÉMU
Ujednává se, že jednorázové pojistné bude hrazeno v 1 splátce. Pojistné je splatné k 25. 2.2020.

Číslo účtu 
Variabilní symbol

246246/5500
4387123941

V. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
1. Pojistník prohlašuje, že je seznámen a souhlasí se zmocněním a zproštěním mlčenlivosti dle příslušných všeobecných pojistných 

podmínek. Na základě zmocnění uděluje pojistník souhlasy uvedené v tomto odstavci rovněž jménem všech pojištěných.

2. Pojistník prohlašuje, že byl informován o zpracování jím sdělených osobních údajů a že podrobnosti týkající se osobních údajů jsou 
dostupné na www.generaliceska.cz v sekci Osobní údaje a dále v obchodních místech pojišťovny. Pojistník se zavazuje, že v tomto 
rozsahu informuje i pojištěné. Dále se zavazuje, že pojišťovně bezodkladně oznámí případné změny osobních údajů.

3. Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny a údaje jím uvedené u tohoto pojištění se považují za odpovědi na otázíy týkající se 
podstatných skutečností rozhodných pro ohodnocení rizika. Pojistník svým podpisem potvrzuje jejich úplnost a pravdivost.

4. Pojistník dále prohlašuje, že seznámí pojištěného s obsahem této pojistné smlouvy včetně uvedených pojistných podmínek.

5. Smluvní strany se dohodly, že pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), je tuto smlouvu 
(vč. všech jejich dodatků) povinen uveřejnit pojistník, a to ve lhůtě a způsobem stanoveným tímto zákonem. Pojistník je povinen 
bezodkladně informovat pojišťovnu o zaslání smlouvy správci registru smluv zprávou do datové schráni^. Pojistník je povinen zajistit, 
aby byly ve zveřejňovaném znění smlouvy skryty veškeré informace, které se dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím nezveřejňují (především se jedná o osobní údaje a obchodní tajemství pojišťovny, přičemž za obchodní tajemství 
pojišťovna považuje zejména údaje o pojistných částkách; o zabezpečení majetku; o bonifikaci za škodní průběh; o obratu klienta, ze 
kterého je stanovena výše pojistného; o sjednaných limitech/sublimitech plnění a výši spoluúčasti; o sazbách pojistného; o malusu/ 
bonusu. Nezajistí-li pojistník uveřejnění této smlouvy (vč. všech jejich dodatků) podle předchozího odstavce ani ve lhůtě 30 dní ode 
dne jejího uzavření, je oprávněna tuto smlouvu (vč. všech jejich dodatků) uveřejnit pojišťovna. V takovém případě pojistník výslovně 
souhlasí s uveřejněním této smlouvy (vč. všech jejich dodatků) v registru smluv, je-li pojistník osobou odlišnou od pojištěného, 
pojistník potvrzuje, že pojištěný dal výslovný souhlas s uveřejněním této smlouvy (vč. všech jejich dodatků) v registru smluv. 
Uveřejnění nepředstavuje porušení povinnosti mlčenlivosti pojišťovny.

6. Stížnosti pojistníků, pojištěných a oprávněných osob se doručují na adresu pojišťovny Generali Česká pojišťovna a.s., P. O. BOX 305, 
659 05 Brno a vyřizují se písemnou formou, pokud se pojistník, pojištěný, oprávněné osoby a pojišťovna nedohodnou jinak. Se 
stížností se uvedené osoby mohou obrátit i na Českou národní banku. Na Příkopě 28,115 03 Praha 1, která je orgánem dohledu nad 
pojišťovnictvím.

7. V případě sporu z tohoto pojištění mají spotřebitelé možnost řešit spor mimosoudně před Českou obchodní inspekcí www.coi.cz.

8. Pojistník prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že se seznámil s informacemi o pojištění a převzal tyto dokumenty:
- záznam z jednání,
- pojistné podmínky dle části III.,
- sazebník administrativních poplatků.

VI. PŘÍLOHA
Součástí pojistné smlouvy jsou přílohy:
- dle výpisu
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Pojistná smlouva uzavřena v. dne 4 v ^ v hodin minut

gogolák + grasse s.r.o. Zdeňka NAVRÁTILOVÁ

l'I- .

Podpis zástupce Generali České pojišťovny a.s.
pověřeného uzavřením této pojistné smlouvy

jméno, příjmení a funkce osoby oprávněné k podpisu
pojistné smlouvy (hůlkovým písmem)
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