
Akce Výstavba integrované sítě cyklostezek na Šlapanicku (etapa Pozořicko)

SMLOUVA O DÍLO č. 20/045

§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění 

(dále již „Občanský zákoník44)

Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko
Sídlo: Opuštěná 9/2, 656 70 Bmo
Zastoupená: Mgr. Michalem Klaškou, předsedou DSO Šlapanicko 
IČO: 04379322 
(dále jen „Objednatel44)

2. Zhotovitel Ing. Adolf Jebavý, Alternativní dopravní studio

fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění 
vydaného Živnostenským úřadem MMB pod č. j. 
ZUMB/2672/2008/Mat/3 dne 24.1.2008
Sídlo: Gorkého 9, Brno 602 00, Česká republika
Bankovní spojení:       

    
IČO: 64313743
DIČ: CZ5705302526
Zastoupená: Ing. Adolfem Jebavým
(dále jen „Zhotovitel44)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku tuto 
smlouvu o dílo.

uzavřená podle

Smluvní strany:

1. Objednatel

1. Předmět plnění
1.1. Objednatel hodlá realizovat stavební akci „Výstavba integrované sítě cyklostezek na 

Šlapanicku (etapa Pozořicko)44, na kterou navazuje výstavba úseku „P22 — Pozořice 
škola44, (dále jen „Dílo44). Pro realizaci Díla bude Objednatel potřebovat nezbytné 
projektové dokumentace a služby specifikované níže v této Smlouvě.

1.2. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje pro Objednatele na základě požadavků 
Objednatele zajišťovat vstupní projektové podklady, včetně zajišťování potřebných 
průzkumů a veškerých podkladů nezbytných pro splnění předmětu této Smlouvy, 
zpracovávat jednotlivé stupně projektové dokumentace podle níže uvedených požadavků 
ke stavbě úseku „P22 - Pozořice škola44 poskytnutí veškerých dalších výkonů a služeb, 
které souvisí s projednáním a provedením této dokumentace v rozsahu touto Smlouvou 
stanoveném.

1.3. Předmětem této Smlouvy je upravit práva a povinnosti Smluvních stran při provedení díla 
definovaného v této Smlouvě.
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1.4. Dílo zahrnuje následující projekční práce a inženýrské činnosti a jejich hmotně 
zachycený výsledek, a to v těchto 4 etapách:

a) projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo 
zařízení, spočívající ve zhotovení dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění 
stavby nebo zařízení (dále jen ,,DÚR“) dle stavebního zákona a příslušných 
vyhlášek, včetně kompletní výkresové dokumentace na podkladu stavebního a 
provozního programu;

b) projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení, spočívající ve 
zhotovení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále jen 
,,DSP“) podle § 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a příslušných vyhlášek;

c) projektová dokumentace pro provádění stavby, spočívající ve zhotovení 
projektové dokumentace pro provedení stavby (dále jen ,,DPS“), zpracované dle 
Přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Zhotovitel je 
povinen popsat předmět díla jednoznačně, bez použití značkové specifikace 
(konkrétních názvů a označení výrobků, eventuálně obchodních firem, 
s důsledným vynecháním označení výrobců použitých materiálů, výrobků a 
zařízení) v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a 
příslušných vyhlášek. Součástí DPS bude též podrobný popis standardů a 
podrobný kontrolní rozpočet stavby a slepý výkaz výměr;

d) výkon funkce autorského dozoru v průběhu zhotovování Výstavby, dle 
písemných pokynů Objednatele.

1.5. Objednatel bude k plnění jednotlivých etap Díla vyzývat na základě svých potřeb 
prostřednictvím písemných výzev doručených Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen do dvou 
(2) pracovních dnů po doručení výzvy písemně potvrdit Objednateli přijetí této výzvy. 
Zhotovitel je oprávněn odmítnout přijetí výzvy pouze v případě, že mu ve splnění brání 
platné a účinné právní předpisy nebo okolnosti, které v době uzavření této Smlouvy 
nebylo možné předvídat, a které nespočívají v osobě Zhotovitele, a to pouze ve lhůtě 
k akceptaci výzvy. Za okolnosti odůvodňující odmítnutí přijetí výzvy se nepovažují 
ekonomické důvody na straně Zhotovitele ani změna ceny jednotlivých prací či vstupů 
potřebných pro zhotovení Díla. Pokud ve lhůtě k přijetí výzvy nebude Objednateli 
doručeno odůvodněné odmítnutí její akceptace, má se za to, že Zhotovitel výzvu 
akceptoval.

1.6. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není povinen využít svého práva a objednat 
vyhotovení všech etap Díla a je oprávněn neobjednat žádnou z etap Díla, případně snížit 
rozsah Díla v rámci kterékoliv etapy (snížením rozsahu Díla se rozumí např. zmenšení 
délky projektované stavby apod.), Zhotoviteli nevzniká nárok na jakékoliv plnění.

1.7. Inženýrská činnost, která je předmětem plnění, bude spočívat v zajištění vyjádření 
a stanovisek dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí včetně 
zapracování jejich podmínek do projektové dokumentace.

1.8. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zněním zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) a 
souvisejícími vyhláškami, zejména vyhl. č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění 
vyhl. č. 62/2013 Sb., vyhl. č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, ve 
znění pozdějších předpisů, vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 
území, ve znění pozdějších předpisů.

1.9. Zhotovitel se zavazuje, že v případě novelizace kteréhokoliv z výše uvedených právních 
předpisů či v případě vydání nového právního předpisu upravujícího předmět plnění díla 
v době plnění díla provede aktualizaci projektové dokumentace ve smyslu v tu dobu 
platných právních předpisů.
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1.10. Projektová dokumentace bude předána:
a) DÚR a DSP v listinné podobě v 6 vyhotoveních a ve 3 vyhotoveních 

v elektronické podobě (další vyhovení potřebná k zajištění územního rozhodnutí 
a stavebního povolení jsou věcí Objednatele);

b) DPS v listinné podobě v 6 vyhotoveních, v digitální podobě ve 3 vyhotoveních, a 
to se zajištěním antivirové ochrany, při nutném zachování kompatibility 
počítačového prostředí MS Windows a MS Office. Dokumentace v digitální 
podobě, včetně dokladové části, na digitálních nosičích CD bude obsahovat 
soubory ve formátu PDF a zdrojové soubory. Dokumentace bude dále obsahovat 
10 x slepý a 2 x oceněný výkaz výměr ve formátu xls., xml. a pdf Výkresy 
budou doloženy ve formátech dwg i pdf, ostatní části ve formátu doc a xls. 
Smluvní strany zároveň sjednávají, že:

• Dvě vyhotovení v listinné i elektronické podobě budou určeny pro 
Objednatele. Elektronická verze bude doplněna o podobu souborů v 
otevřených formátech (dwg, doc, xls, aj.) a zároveň bude obsahovat 
oceněný výkaz výměr;

• Zbylé počty vyhotovení budou vydávány na základě písemných výzev 
Objednatele, a to do 5 kalendářních dnů ode dne doručení písemné 
výzvy Zhotoviteli.

1.11. Objednatelem nebo jeho obstaravatelem požadované vícetisky jednotlivých stupňů 
projektové dokumentace v listinné podobě a/nebo elektronické podobě nad rámec 
uvedený v čl. l.lOChyba! Nenalezen zdroj odkazů, této Smlouvy budou vydávány na 
základě písemných výzev Objednatele, a to do 5 kalendářních dnů ode dne doručení 
písemné výzvy Zhotoviteli.

1.12. Splněním předmětu smlouvy se rozumí:
a) předání příslušného počtu paré dokumentace objednavateli,
b) podepsání zápisu o předání a převzetí předmětu plnění nebo jeho ucelené části.

1.13. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.
1.14. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení 

dohodnutou cenu.
1.15. U předmětu této Smlouvy se předpokládá spolufinancování z Integrovaného 

regionálního operačního programu. Zhotovitel je povinen připravit veškeré části 
dokumentace tak, aby bylo umožněno spolufinancování.

2. Povinnosti Objednatele
2.1. Objednatel poskytne Zhotoviteli součinnost a bude na jeho připomínky reagovat do tří 

pracovních dnů od jejich písemného oznámení, u složitějších případů po dohodě se 
Zhotovitelem do pěti pracovních dnů, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuta 
lhůta jiná, a to písemným sdělením.

3. Povinnosti Zhotovitele
3.1. V případě, že jedna ze smluvních stran zjistí rozpory mezi ustanoveními této smlouvy, 

bude neprodleně písemně informovat stranu druhou. Rozpory budou do 7 dnů projednány 
smluvními stranami a dohodnuty příp. změny smlouvy.

3.2. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění činností dle předmětu této smlouvy bude 
respektovat požadavky a zadání Objednatele.

3.3. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škody způsobené při 
výkonu projekčních činností.
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4. Lhůty zhotovení díla
4.1. Zhotovitel se zavazuje provádět činnosti v rozsahu článku I. této smlouvy v těchto 

termínech:
a) doba pro zhotovení Díla dle článku 1.4. písm. a) této Smlouvy:

• pro zpracování DUR je do 75 kalendářních dnů ode dne akceptace 
písemné výzvy Objednatele Zhotovitelem včetně předložení žádosti o 
vydání závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy, vyjádření 
správců sítí na příslušné orgány státní správy a správce sítí,

• termín pro dokončení inženýrské činnosti k DÚR je do 95 kalendářních 
dní ode dne předložení žádostí o vydání závazných stanovisek 
dotčených orgánů státní správy, vyjádření správců sítí na příslušné 
orgány státní správy a správce sítí;

b) doba pro zhotovení Díla dle článku 1.4. písm. b) této Smlouvy

• pro zpracování DSP je do 70 kalendářních dnů ode dne akceptace 
písemné výzvy Objednatele Zhotovitelem, přičemž tato výzva bude 
Zhotoviteli odeslána nejdříve v den vydání pravomocného územního 
rozhodnutí k Výstavbě; přičemž Zhotovitel je povinen bez zbytečného 
odkladu předložit žádosti o vydání závazných stanovisek dotčených 
orgánů státní správy, vyjádření správců sítí na příslušné orgány státní 
správy a správce sítí;

• termín pro dokončení inženýrské činnosti k DSP je do 95 kalendářních 
dní ode dne předložení žádostí o vydání závazných stanovisek 
dotčených orgánů státní správy, vyjádření správců sítí na příslušné 
orgány státní správy a správce sítí;

c) doba pro zhotovení Díla dle čl. 1.4. písm. c) této Smlouvy je do 60 kalendářních 
dnů ode dne akceptace písemné výzvy Objednatele Zhotovitelem, přičemž tato 
výzva bude Zhotoviteli odeslána nejdříve v den vydání pravomocného 
stavebního povolení k Výstavbě (pakliže se smluvní strany výslovně nedohodnou 
jinak);

d) výkon trvalého autorského dozoru dle čl. 1.4. písm. d) této Smlouvy bude 
poskytován ode dne akceptace písemné výzvy Objednatele Zhotovitelem po 
celou dobu provádění stavebních prací na Výstavbě do úplného odstranění všech 
vad Výstavby, včetně vad, které se vyskytnou v záruční době.

Veškeré termíny se považují za splněné předáním Díla k jednotlivým etapám Díla (vyjma 
autorského dozoru) Objednateli na základě oboustranně potvrzeného předávacího 
protokolu.

4.2. Objednatel se zavazuje vytvořit podmínky pro to, aby Zhotovitel mohl činnosti v rozsahu 
článku I. této smlouvy řádně a včas splnit a za uvedené činnosti zaplatit Zhotoviteli 
sjednanou cenu.

4.3. Plnění ze strany Zhotovitele je závislé od řádného a včasného spolupůsobení Objednatele 
dohodnutého v této smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím spolupůsobení 
není Zhotovitel v prodlení se splněním předmětu plnění.

4.4. Zhotovitel je oprávněn k přiměřenému prodloužení doby dokončení díla v případech, že:
a) Objednatel nesplní své závazky a povinnosti dle této smlouvy a závazky 

vyplývající z právních předpisů,
b) Objednatel požaduje změny smlouvy přesahující o 10 % objemu díla.
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5. Cena za dílo
5.1. Objednatel zaplatí Zhotoviteli za provedení díla dle čl
Podklady k DÚR:

. I této smlouvy cenu ve výši:

Zaměření   
Průzkumy   
Celkem bez DPH   
DPH   
Celkem s DPH   
DÚR:
Dokumentace pro územní rozhodnutí projekční část   

Dokumentace pro územní rozhodnutí inženýrská část   
Celkem bez DPH   
DPH   
Celkem s DPH   
Dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti pro provádění stavby
Dokumentace pro stavební povolení projekční část   
Dokumentace pro stavební povolení inženýrská část   
Celkem bez DPH   
DPH   
Celkem s DPH   
Cena celkem Kč bez DPH   
Výše DPH   
CELKEM vč. DPH   

Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši podle platných předpisů v době vzniku 
zdanitelného plnění.
Cena musí obsahovat:

a) zajištění průzkumů a veškerých podkladů nezbytných pro splnění předmětu Díla;
b) koordinace zpracování a případného dopracování projekčních činností 

potřebných k realizaci konkrétní etapy Díla, zejména doplnění podmínek 
stavebního povolení a účastníků řízení do zpracovávané projektové 
dokumentace;

c) předání Díla k připomínkovému řízení Objednateli, vyhodnocení připomínek 
Objednatele a jejich zapracování do Díla;

d) potřebné koordinace s dotčenými subjekty;
e) zajištění vydání závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy, vyjádření 

správců sítí včetně vypracování žádosti o příslušné povolení (územní rozhodnutí 
a stavební povolení), podání na příslušný stavební úřad a vydání kladných
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rozhodnutí příslušných správních orgánů, nebo předložením stanoviska 
dotčených orgánů státní správy zamezujícího vydání DUR/DSP (dále jen 
„inženýrská činnosť1);

f) zajištění / vyhotovení studie, změny a doplňky projektů vyžádané Objednatelem;
g) vypracování oceněného i neoceněného výkazu výměr ve formátu .xls včetně 

výpočtu množství a jeho aktualizace dle vývoje projektu;
h) vypracování zvláštních technicko-kvalitativních podmínek (ZTKP), které 

popisují jednotlivé položky soupisu prací z kvalitativního a kvantitativního 
hlediska a slouží jako upřesňující podklad pro ocenění;

i) projekt organizace výstavby (plochy skládek, návrhy přístupových a odvozových 
tras vč. návozu a odvozu materiálu, řešení postupu výstavby, řešení ploch ZS 
včetně bodů připojení na vodu, kanalizaci a elektro) za splnění podmínek 
stavebního povolení a EIA;

j) zpracování hlukové studie (pro hluk ze stavební činnosti);
k) příprava a zpracování nezbytných dokladů pro účely uplatnění financování 

investiční akce (etapy Díla) ze zdrojů z Evropské unie;
5.2. Cena díla je cena pevná, nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady nutné k provedení 

zakázky.
5.3. Objednatel dále zaplatí Zhotoviteli cenu prací, k jejichž zhotovení se Zhotovitel zaváže 

po podpisu smlouvy formou dodatku ke smlouvě.
5.4. Dohodnutá cena může být změněna pouze v případech:

a) změně předmětu plnění, dohodnutého ve smlouvě. Změny musí být dohodnuty v 
dodatku ke smlouvě o dílo.

b) při zákonné změně sazby DPH - podle účinnosti zákonné úpravy.
5.5. Dojde-li ke změně předmětu plnění nebo jeho specifikace podle čl. 1. této smlouvy, bude 

cena stanovena následovně:
a) na základě písemného soupisu rozsahu prací a jejich specifikací, odsouhlaseného 

oběma stranami.
5.6. Stejným způsobem bude stanovena cena prací sjednaných nad rámec sjednaného díla, 

tzv. víceprací, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
5.7. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které si Objednatel dodatečně 

objedná u Zhotovitele, musí být ještě před jejich realizací vzájemně písemně 
odsouhlaseny, včetně způsobu jejich provedení a ocenění.

5.8. Změnu ceny, její zvýšení nebo snížení a cenu víceprací jsou smluvní strany povinny 
uvést v písemném dodatku uzavřeném v souladu s čl. I. této smlouvy.

5.9. Zhotoviteli zaniká nárok na zvýšení ceny v případě, že se vyskytne potřeba prací, 
dodávek a činností, nezahrnutých v této smlouvě a Zhotovitel neoznámí tuto skutečnost 
Objednateli do pěti dnů poté, kdy se potřeba těchto prací, dodávek a činností objevila.

6. Způsob a forma placení ceny
6.1. Fakturace za předmět smlouvy o dílo proběhne čtyřfázově dle etap nastavených v čl. 1.4.
6.2. Úhrada bude provedena na základě vystavené faktury, která bude splňovat náležitosti 

daňového dokladu a označení služby a předmětu plnění, se splatností 30 dnů od doručení. 
Objednatel může fakturu vrátit, v případě, že nebude obsahovat náležitosti daňového 
dokladu. Bez kterékoliv náležitosti odpovídající zákonu o účetnictví a zákonu o dani 
z přidané hodnoty je faktura neplatná. V tomto případě Zhotovitel vystaví opravenou 
fakturu s novým termínem splatnosti.

6.3. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu:
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a) nejdříve od okamžiku vystavení předávacího protokolu za provedenou část díla 
dle odst. 6.1.,

b) nej později do 30 dnů od vystavení předávacího protokolu za provedenou část díla 
dle odst. 6.1.

6.4. Za doručení faktury se považuje den předání faktury Objednateli, nebo třetí den po jejím 
doporučeném odeslání Zhotovitelem, pokud si ji Objednatel ve lhůtě nevyzvedl nebo 
odmítl převzít.

6.5. Fakturované částky budou splatné do 30 kalendářních dnů po obdržení faktury 
Objednatelem. Zhotovitel nebude požadovat smluvní pokutu za prodlení s úhradou 
faktury.

6.6. Úhradou faktury se rozumí připsání předmětné částky na účet Zhotovitele.

7. Záruky a vady díla
7.1. Zhotovitel ručí za bezvadnost provedeného díla (či jeho ucelené předávané části), tzn. za 

to, že dílo v okamžiku předání splňuje požadavky této smlouvy a veškerých platných 
právních předpisů a technických podmínek a norem, vztahujících se k předmětu díla. 
Ustanovení tohoto článku se přiměřeně uplatní i na předávání jednotlivých ucelených 
ěástí díla.

7.2. Zhotovitel však neodpovídá za vady, jejichž původ spočívá v pokynech Objednatele, na 
jejichž nevhodnost byl Zhotovitelem upozorněn, ale na nichž Objednatel trval.

7.3. Záruka za zpracovanou dokumentaci je 5 let (60 měsíců), která začíná plynout ode dne 
řádného předání a převzetí příslušné části díla.

7.4. Odpovědnost za vady sjednaných prací se řídí ustanoveními § 2615 a následujících 
Občanského zákoníku.

7.5. Dílo má vady, jestliže provedení díla (či jeho ucelené předané části) neodpovídá výsledku 
určenému ve smlouvě o dílo.

7.6. Smluvní strany dohodly pro případ vad díla, že Zhotovitel je povinen vady díla bezplatně 
odstranit, a to do 30 dnů od uplatnění oprávněné písemné reklamace Objednatelem.

7.7. Na písemné ohlášení vad je Zhotovitel povinen odpovědět do 5 pracovních dnů ode dne 
doručení. Pokud tuto svoji povinnost nesplní, má se za to, že s termínem odstranění vad, 
uvedených v ohlášení, souhlasí.

8. Odstoupení od smlouvy
8.1. Práce Zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou 

prováděny v rozporu s touto smlouvou, je Zhotovitel povinen nahradit bezvadným 
plněním. Pokud Zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s Objednatelem, takto zjištěné nedostatky 
neodstraní, může Objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů 
Objednateli škoda, je Zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.

8.2. Jestliže Objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se 
zahájením nebo prováděním prací oproti smluvnímu ujednání z důvodů na straně 
Zhotovitele, stanoví Zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že 
Zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může Objednatel od smlouvy 
odstoupit. Škodu, která Objednateli z těchto důvodů vznikne, je Zhotovitel povinen 
uhradit.

8.3. Bude-li Zhotovitel nucen z důvodů na straně Objednatele přerušit práce na díle po dobu 
delší jak pět měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

8.4. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti 
odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla.
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8.5. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 
vyrovnání těchto nároků, je Objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné 
platby Zhotoviteli.

8.6. V dalším se odstoupení od smlouvy řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, 
v platném znění.

8.7. V případě odstoupení od smlouvy je Objednatel povinen nahradit bezvadně zhotovenou 
část díla v ceně odpovídající rozsahu částečného provedení díla podle rozpočtu.

9. Smluvní pokuty
9.1. Nesplní-li Zhotovitel dílčí plnění předmětu smlouvy v dohodnutém termínu, zaplatí 

smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny příslušné části díla bez DPH za každý den prodlení 
jednotlivého samostatně fakturovaného dílčího plnění.

9.2. Neodstraní-li Zhotovitel vady do 30 dnů od oprávněné reklamace, zaplatí smluvní pokutu 
ve výši 0,1 % z ceny vadného samostatně fakturovaného dílčího plnění za každou vadu a 
den prodlení.

9.3. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně náhradu škody, na které mu v důsledku 
porušení závazku Zhotovitele vznikl nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší 
Zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.

9.4. Objednatel uhradí Zhotoviteli za nedodržení termínů plateb uvedených v platebních 
podmínkách úrok z prodlení ve výši 0,05 % z částky, u níž došlo k překročení doby 
splatnosti, a to za každý den prodlení.

10. Změny ostatní ustanovení
10.1. Tato smlouva může být změněna nebo doplňována pouze písemnou dohodou obou 

smluvních stran formou dodatku ke smlouvě. K předloženému návrhu změny smlouvy se 
druhá strana písemně vyjádří do jednoho týdne od doručení návrhu.

10.2. Zhotovitel bude průběžně informovat Objednatele o průběhu činností zajišťovaných 
touto smlouvou a také bude jednotlivé činnosti konzultovat s Objednatelem případně jeho 
zástupcem.

10.3. Zhotovitel bude při provádění činností podle čl. I. této smlouvy postupovat s odbornou 
péčí. Svoji činnost bude Zhotovitel vykonávat v souladu se zájmy Objednatele a podle 
jeho pokynů, zápisů a dohod oprávněných pracovníků smluvních stran.

10.4. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat činnost v rozsahu s čl. I této 
smlouvy.

11. Vlastnictví díla a jeho užití
11.1. Vlastníkem zhotovované dokumentace je od počátku Zhotovitel. Dokumentace požívá 

ochrany autorských práv podle zvláštních předpisů. Dnem zaplacení ceny díla se 
vlastnické právo k dokumentaci převádí na Objednatele.

11.2. Do doby převodu vlastnického práva k dokumentaci, není Zhotovitel oprávněn 
poskytnout dokumentaci (ani její dílčí část), která je předmětem smlouvy, jiné osobě k 
využití bez písemného předchozího souhlasu Objednatele.

11.3. Objednatel je oprávněn dokumentaci použít pro všechny činnosti spojené s přípravou a 
následnou realizací stavby nebo jiné činnosti, která je obvykle spojena s užitím 
předmětné dokumentace. Objednatel je oprávněn v případě potřeby předanou 
dokumentaci (každý její svazek) rozmnožovat a předat ji třetím osobám, ale pouze za 
účelem dosažení cíle, ke kterému je dokumentace určena.

11.4. Objednatel není oprávněn předat dokumentaci, ani její část třetí osobě za účelem 
provádění změn nebo doplnění, ani jako podklad pro vypracování dalších stupňů
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projektové dokumentace, bez souhlasu Zhotovitele, do doby převodu vlastnického práva 
k dokumentaci či její ucelené předané části.

12. Oprávněné osoby
12.1. Za Objednatele jsou zmocnění jednat:

- ve věcech smlouvy: Mgr. Michal Klaška
- ve věcech realizace: Mgr. Michal Klaška

12.2. Za Zhotovitele jsou zmocněni jednat:
- ve věcech smlouvy: Ing. Adolf Jebavý
- ve věcech realizace: Ing. Adolf Jebavý

13. Závěrečná ustanovení
13.1. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí, není-li ve smlouvě uvedeno jinak, 

podle zák. č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
13.2. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po 

dvou.
13.3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými osobami - 

statutárními zástupci obou smluvních stran.
13.4. Smlouvajíc uzavírána v souladu s usnesením Rady DSO Šlapanicko konané dne

....

Ve Šlapanicích dne

  

   
  

Přílohy:
1) Situační mapa
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