

Smlouva o dílo

č. 114/2015/PMDP

Dnešního, níže uvedeného dne, uzavřely smluvní strany

Objednatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Sídlo: Denisovo nábřeží 920/12, Východní Předměstí, Plzeň, PSČ 301 00
IČO: 25220683
DIČ: CZ25220683
Spisová značka/OR: B 710 vedená u Krajského soudu v Plzni
bankovní spojení:
Jednající/funkce: Mgr. Michal Kraus, MSc, předseda představenstva

a

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby
ZÁPAD
Sídlo: Železničářská 1234/79, 312 00 Plzeň
IČO: 48035599
DIČ: CZ48035599
Spisová značka/OR: C 8032 vedená u krajského soudu v Českých Budějovicích
bankovní spojení:
Jednající/funkce: Tomáš Kunc, ředitel oblasti Plzeň a Ondřej Haltuf, vedoucí oddělení
přípravy a kalkulací na základě plné moci

Smlouvu o dílo dle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku v platném znění, tohoto obsahu a znění:

I.

Předmět smlouvy (prvá etapa díla)

1. Předmětem této smlouvy je první etapa stavebních prací a dodávek na stavební akci „**Opravy betonového podloží v halách areálu PMDP, a.s., Slovanská alej 35, Plzeň**“, spočívající v provedení stavebních prací a dodávek souvisejících s opravami betonového podloží kolejí v halách vozovny Slovany, Slovanská alej 35, Plzeň, a dále sjednání podmínek pro realizaci dalších etap díla.
2. **Předmět první etapy díla** je specifikován a vymezen
 - a) Projektovou dokumentací k první etapě díla vypracovanou v 10/2014 projekční kanceláří Ing. Pavol Ondovčák, Kaštanová 62, 252 65 Holubice - Kozinec, která tvoří **Přílohu č. 1** této smlouvy,
 - b) Technickou zprávou o stavu kolejiště, která tvoří **Přílohu č. 2** této smlouvy,

- c) Oceněným položkovým rozpočtem první etapy díla, který tvoří **Přílohu č. 3** této smlouvy,
 - d) Zadávací dokumentací, která tvoří **Přílohu č. 4** této smlouvy.
3. Předmětem díla jsou též veškeré dodávky, práce či služby s dílem bezprostředně související, byť nejsou výslovně označeny v položkovém rozpočtu nebo projektové dokumentaci, jako např. dodání atestů, certifikátů, prohlášení o shodě (prohlášení o shodě na výrobky, které budou zabudovány do díla a vztahuje se na ně ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů; prohlášení o kvalitě k materiálům použitých při výstavbě), skutečné zaměření stavby, likvidace odpadu vzniklého v souvislosti s prováděním díla, zajištění záborů, povolení správních orgánů se zřízením staveniště, zajištění dodávek energií, doprava, zajištění bezpečnostních a hygienických podmínek na staveništi apod. Všechny požadované dokumenty vztahující se k dílu budou předány Objednateli v českém jazyce ve 3 vyhotoveních, z toho 1 v datové formě (na CD ROM, DVD, Flash disku).
4. **Termíny realizace první etapy díla:**
- a) Převzetí staveniště dne 1. 7. 2015
 - b) Zahájení stavebních prací dne 2. 7. 2015
 - c) Dokončení stavebních prací do dne 30. 9. 2015
 - d) Protokolární předání etapy díla do dne 30. 9. 2015

II. (Další) Etapy díla

1. Dílo bude prováděno na etapy. Každá etapa bude tvořit ucelenou a samostatnou dodávku stavebních prací a dodávek. Prvá etapa je upravena výhradně touto smlouvou o dílo (projektová dokumentace a položkový rozpočet připojený k této smlouvě se vztahuje k první etapě díla). Každá následující etapa bude upravena dodatkem k této smlouvě, přičemž každý dodatek bude upravovat:
- a) Předmět dané etapy bude konkretizován projektovou dokumentací k dané etapě a oceněným položkovým rozpočtem k dané etapě. Ve zbytku platí pro specifikaci každé etapy ujednání této smlouvy (včetně jejích příloh). Projektová dokumentace a položkový rozpočet vztahující se k dané etapě bude vždy přílohou dodatku této smlouvy, kterým bude provedení etapy sjednáno.

- b) Cenu dané etapy díla.

Každá etapa bude představovat realizaci obdobného druhu stavebních prací a dodávek. Jednotková cena za stejný druh stavební činnosti a dodávek bude v každé následující etapě shodná, jako v etapě první, v níž byla cena předmětem soutěže. Zhotovitel bude oprávněn navýšit jednotkovou cenu pouze o míru roční inflace vyhlášené ČNB, pakliže roční míra inflace vzroste o 2% a více. K prvnímu navýšení může dojít v roce 2016 (bude-li v roce 2015 inflace alespoň 2%).

Jednotková cena stavebních prací a dodávek neupravených v položkovém rozpočtu k první etapě díla bude mezi účastníky sjednána individuálně ke každé následující

etapě a bude odpovídat ceně, obvyklé v daném místě a čase, tj. ceně, za kterou by objednatel mohl za běžných podmínek zajistit provedení stejných prací a dodávek jiným Zhotovitelem (pro tyto účely se nepoužijí obecné tabulkové hodnoty prací a dodávek, např. ceny dle RTS, ÚRS apod.). V případě nedosažení dohody o výši jednotkových cen provede Zhotovitel dílo za cenu ve výši odpovídající 2/3 ceny určené Cenovou soustavou ÚRS (CS ÚRS) s tím, že následně strany společně požádají soudního znalce, popř. soud, aby za ně přiměřenou jednotkovou cenu určil. Případný přeplatek či nedoplatek strany následně bez odkladu vyúčtují a vypořádají.

- c) Termín zahájení a provedení (dokončení a předání) etapy díla bude v souladu s článkem II. odst. 3 této smlouvy. Zhotovitel bude spolu s předložením oceněného položkového rozpočtu povinen předložit Objednateli též harmonogram výstavby dané etapy díla, který se stane přílohou příslušného dodatku smlouvy.
2. Objednatel předpokládá realizaci 6 etap díla. Vyhrazuje si však právo nerealizovat, krom prvé etapy dle této smlouvy, žádnou další etapu, popř. realizovat pouze některé z plánovaných etap, to vše bez nároku Zhotovitele na náhradu škody či jiné újmy vzniklé v souvislosti s nerealizováním všech nebo některých etap. Objednateli svědčí právo požadovat na Zhotoviteli realizaci max. 2 etap souběžně.
 3. Uzavření dodatků.
 - a) Nejméně 2 měsíce před zahájením každé etapy díla (vyjma prvé, která se realizuje již na základě této smlouvy o dílo) bude Zhotovitel písemně vyzván Objednatelem k ocenění položkového rozpočtu dané (Objednatelem vyžadované) etapy či etap díla, bude mu předložena na danou etapu/etapy projektová dokumentace a požadavek na termín zahájení a provedení (dokončení a předání) dané etapy díla. Zhotovitel bude povinen bez odkladu, nejpozději však do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy takovou písemnou výzvu obdrží, dodat Objednateli oceněný položkový rozpočet (v něm budou jednotkové ceny odpovídat ujednání dle článku II. odst. 1, písm. b) této smlouvy) a předložit harmonogram výstavby této etapy díla.
 - b) V případě, že Objednatel schválí Zhotovitelem předložený položkový rozpočet, vyzve písemně Zhotovitele k uzavření příslušného dodatku na danou etapu díla. V případě výhrad k předloženému položkovému rozpočtu bude Zhotovitel písemně vyzván k jednání o ceně dané etapy (ceně jednotlivých položek a jednotkových cen), jehož výsledkem bude nalezení shody v ocenění prací a dodávek a uzavření dodatku na danou etapu. Nedohodnou-li se strany na jednotkových cenách, platí postup sjednaný dle článku II. odst. 1, písm. b) této smlouvy.
 - c) Zhotovitel bude mít povinnost uzavřít s Objednatelem – v sídle Objednatele - dodatek ke smlouvě o dílo na požadovanou etapu nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy byl písemně vyzván k ocenění položkového rozpočtu na danou etapu.
 - d) Zhotovitel bude povinen – nedohodnou-li se strany výslovně jinak – provést danou etapu v termínech určených Objednatelem v písemné výzvě dle písm. a) tohoto odstavce. Zhotovitel bude mít povinnost uzavřít s Objednatelem dodatek ke smlouvě o dílo na požadovanou etapu nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy byl vyzván k ocenění položkového rozpočtu na danou etapu a bude povinen – nedohodnou-li se strany výslovně jinak – provést danou etapu ve lhůtě určené

Objednatelem, přičemž tato lhůta nesmí být kratší 50 dnů. Zhotovitel bude s ohledem na nutnost omezení provozu ve vozovně MHD povinen dodržet požadované termíny Objednatele, budou-li odpovídat tomuto ujednání.

Toto ujednání o termínu zahájení a provedení etap díla neplatí pro období od 15.11. do 15.3. běžného kalendářního roku, kdy není Objednatel z důvodu klimatických podmínek oprávněn tímto způsobem jednostranně určit termín zahájení a provedení dané etapy. Bude-li etapa díla realizována v tomto období, jsou strany povinny se na termínu zahájení a provedení etapy dohodnout. Nebudou-li klimatické podmínky bránit provedení díla odpovídající vyžadované kvalitě, jsou strany povinné sjednat přiměřenou lhůtu pro provedení etapy díla.

4. Zhotovitel bude mít nárok na úhradu ceny za každou etapu díla pouze v případě řádného provedení díla, tedy dokončením a protokolárním předáním díla Objednateli. Zhotoviteli nevznikne jiný nárok na úhradu, než který byl v dodatku sjednán.
5. Každá etapa díla bude samostatně protokolárně předávána, samostatně účtována (fakturována) a hrazena, na každou etapu běží samostatná záruční lhůta. Objednatel nebude poskytovat zálohu. Nárok na úhradu ceny díla za danou etapu vznikne pouze po dokončení a předání dané etapy díla.
6. Není-li tou smlouvou sjednáno jinak, použijí se na ujednání o etapách díla též přiměřeně zadávací podmínky článku 2 Zadávací dokumentace.
7. Na ujednání týkající se uzavírání dodatků této smlouvy týkající se provádění jednotlivých etap, se použijí ustanovení § 1785 až 1788 občanského zákoníku (smlouva o smlouvě budoucí). Osobou povinnou uzavřít budoucí dodatky na zamýšlené budoucí etapy díla je Zhotovitel. Objednatel je osobou vyzývající povinného (Zhotovitele k uzavření dodatků). Objednatel není povinen Zhotovitele vyzvat k uzavření všech dodatků, je oprávněn jej vyzvat i jen k některým dodatkům, nebo jej nevyzvat vůbec, a to bez jakéhokoliv nároku Zhotovitele na kompenzaci ušlého zisku, či jiné újmy. Objednatel je oprávněn vyzvat Zhotovitele k uzavření dodatku v souladu s touto smlouvou od okamžiku jejího uzavření, nejpozději však do 31. 8. 2018. Objednatel není oprávněn se proti Zhotoviteli domáhat realizaci (některé z) etap po 31. 12. 2018. Nesplní-li závazaná strana (tj. Zhotovitel) povinnost uzavřít příslušný dodatek na příslušnou etapu díla, je Objednatel oprávněn požadovat, aby obsah dodatku určil soud. Obsah budoucího dodatku se určí podle účelu, který má jeho uzavření sledovat, a to způsobem odpovídajícím této smlouvě. Změní-li se trvale okolnosti, z nichž strany při vzniku závazku uzavřít v budoucnu dodatky na jednotlivé etapy vycházely, do té míry, že na Zhotoviteli nelze rozumně požadovat, aby smlouvu uzavřel, povinnost uzavřít budoucí dodatky Zhotoviteli zaniká. Neoznámí-li Zhotovitel Objednateli změnu takových okolností bez zbytečného odkladu, nahradí Objednateli škodu z toho vzniklou. Takovými okolnostmi se rozumí např. insolvence (úpadek) Zhotovitele, trvalý zánik živnostenského oprávnění apod. Přivodí-li si však Zhotovitel takové okolnosti úmyslně, nebo hrubou nedbalostí, nahradí Objednateli škodu z toho vzniklou.

Společná ustanovení

III. Provádění díla

1. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost a v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě. Provedením části díla může Zhotovitel pověřit třetí osobu uvedenou v nabídce Zhotovitele, která tvoří (oddělenou) **přílohu č. 7** této smlouvy. Za výsledek těchto činností však odpovídá Objednateli stejně, jako by je provedl sám. Případná změna subdodavatele podléhá předchozímu písemnému souhlasu Objednatele (viz. čl. V. odst. 16 této smlouvy).
2. Dílčí práce a dodávky, které nejsou předmětem výkazu výměr (položkového rozpočtu), a které nelze zjevně považovat za součást sjednaného rozsahu díla, se považují za tzv. vícepráce. O provedení víceprací jsou strany povinny sepsat písemný dodatek k této smlouvě (popř. dodatku týkající se dalších etap díla), v němž upraví rozsah víceprací a jejich cenu. Veškeré vícepráce a změny díla budou posouzeny technickým dozorem Objednatele, popř. autorem projektu a budou zaznamenány do stavebního deníku. Zhotoviteli nevzniká nárok na navýšení sjednané ceny díla v důsledku provedení víceprací, které nebyly předem odsouhlaseny TDI a Objednatelem a o nichž nebyl sepsán písemný dodatek.
3. Dílčí práce, které jsou předjíhány ve výkazu výměr a které bude vhodné nebo nezbytné v rámci díla neprovádět (tzv. "méněpráce"), je Zhotovitel oprávněn neprovádět pouze na základě předchozího odsouhlasení Objednatelem a TDI ve změnovém listu. O vhodnosti neprovedení méněprací musí Zhotovitel informovat Objednatele okamžitě po jejich zjištění zápisem do stavebního deníku. Změnový list musí vždy obsahovat hodnotu nerealizovaných prací a dodávek a vliv na celkovou cenu díla.

IV. Místo a termín plnění

1. Zhotovitel bude provádět dílo dle harmonogramu postupu prací, který je **přílohou č. 5** této smlouvy.
2. Místem plnění díla je Plzeň, Slovanská alej 35 – vozovna Slovany.

V. Cenové ujednání a platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli smluvní cenu díla za provedení první etapy díla ve výši

2.236.927,61 Kč bez DPH

(Slovy: dvěmilionydvěstětřicetšesttisícdevětsetdvacetšedem korun českých bez DPH).

Cena první etapy díla byla sjednána v souladu se Zhotovitelem oceněným položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu této smlouvy. Nabídková cena je cenou konečnou, pevnou a neměnnou a obsahuje veškeré náklady potřebné ke splnění první etapy díla. Nabídková

cena je stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace).

Cena každé další etapy díla bude stanovena v každém následujícím dodatku této smlouvy obdobnou formou, jako v případě prvé etapy díla.

2. Pro stanovení konečné ceny bude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH u stavebních prací zařazených do oddílů 41 až 43 klasifikace produkce CZ-ZPA.
3. Zhotovitel bude cenu díla průběžně fakturovat po částech dílčími měsíčními fakturami – daňovými doklady. Po dokončení díla vystaví Zhotovitel konečnou fakturu. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění u měsíčních (průběžných) faktur je vždy poslední den kalendářního měsíce, za který bude Zhotovitel provedené práce fakturovat. U faktury konečné je okamžikem zdanitelného plnění datum předání a převzetí díla uvedený v písemném předávacím protokole.
4. Zhotovitel předloží Objednateli k odsouhlasení soupis skutečně provedených prací v běžném kalendářním měsíci, a to nejpozději k poslednímu kalendářnímu dni měsíce. Objednatel odsouhlasí tento soupis nejpozději do 3. kalendářního dne následujícího měsíce. Na základě odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu a nejpozději do 7. kalendářního dne následujícího měsíce ji zašle na adresu Objednatele. Povinnou přílohou každé faktury je Objednatelem odsouhlasený soupis skutečně provedených prací. Soupis provedených prací k danému datu musí obsahovat sloupec celkového plnění po jednotlivých položkách na základě této smlouvy a všech jejích dodatků od počátku stavby. Plnění za období posledního měsíce (popř. několika měsíců) je uvedeno ve stejném členění v dalším sloupci.
5. Konečná faktura má všechny náležitosti běžné faktury a navíc nese zřetelné označení „KONEČNÁ FAKTURA“. Je prohlášením Zhotovitele, že nebude na Objednateli uplatňovat žádné další finanční požadavky vyplývající z této smlouvy.
6. Na každé faktuře bude určena částka k proplacení tak, že od fakturované částky za provedené práce se odečte pozastávka ve výši 10 % z ceny za provedené práce bez DPH. Pozastávka bude uvolněna po předání stavby bez vad a nedodělků Objednateli. Splatnost této části pozastávky je 30 dnů od doručení řádně doložené písemné výzvy Zhotovitele na adresu Objednatele.
7. Faktura (daňový doklad) bude obsahovat určení Objednatele a Zhotovitele včetně jejich IČO, DIČ, datum vystavení, datum splatnosti, datum uskutečnění zdanitelného plnění, bankovní spojení Zhotovitele, předmět plnění, název a číslo stavby, číslo smlouvy Objednatele, celkovou cenu bez DPH, částku pozastávky, celkovou částku k úhradě a ostatní náležitosti daňového dokladu a účetního ve smyslu ustanovení zákona o DPH a zákona o účetnictví v účinném znění.
8. Splatnost faktur (splatnost ceny díla) je 30 dnů od dne vystavení, min. však 21 dní ode dne doručení faktury Objednateli. Za den uhrazení faktury se považuje den, kdy byla dlužná částka odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.
9. V případě, že faktura bude vystavena sice oprávněně, avšak nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je Objednatel oprávněn ji neakceptovat a vrátit ji před datem

splatnosti k doplnění s vytčením chybějících náležitostí. Dnem vrácení faktury skončí plynutí původní lhůty splatnosti. Nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené nebo řádně doplněné faktury Objednateli.

10. Zhotovitel není oprávněn pohledávky za Objednatelem, vzniklé na základě této smlouvy, postoupit nebo je použít jako zástavu na zajištění svých závazků vůči třetí osobě, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

VI.

Práva a povinnosti Zhotovitele

1. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady Objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a normami ČSN, které se ujednáním stran stávají pro Zhotovitele závazné, není-li sjednáno výslovně jinak (vyločení normy ČSN stačí sjednat ve stavebním deníku).
2. Zhotovitel je povinen doložit Objednateli do 7 dnů ode dne podpisu této smlouvy pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě, s pojistným plněním nejméně 15.000.000,-Kč, uzavřenou na celou dobu realizace první etapy díla. Obdobně toto ujednání platí též pro další etapy díla. V případě, že tuto pojistnou smlouvu Zhotovitel Objednateli ve stanovené lhůtě nedoloží, je Objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit, nebo stavbu pojistit na náklady Zhotovitele.
3. Zhotovitel je povinen do 5 dnů od předání staveniště stavbu označit informační tabulí o velikosti min. 1,50 m x 1,20 m, s uvedením údajů: název stavby, obchodní firma (název) a sídlo Zhotovitele, Objednatele a projektanta, dále termín výstavby - tj. zahájení a dokončení stavby, popř. jednotlivých etap, jméno a příjmení stavebního dozoru Objednatele vč. telefonického spojení, jméno a příjmení stavbyvedoucího vč. telefonického spojení.
4. Zhotovitel je povinen nejméně 7 kalendářních dní před zahájením stavebních prací informovat vlastníky a uživatele stavbou dotčených a sousedních nemovitostí, budov i pozemků, o zahájení stavby a bezpečném přístupu na stavbu.
5. Zhotovitel zajistí oplocení a zřetelné označení staveniště v souladu s Plánem BOZP, který je součástí zadávací dokumentace, nedohodne-li se ve stavebním deníku s Objednatelem jinak.
6. Zhotovitel zajistí pro vlastní provoz zařízení staveniště a dále na žádost technického dozoru Objednatele zajistí mobilní stavební buňku sloužící jako kancelářský prostor, popř. zajistí jiný prostor v blízkosti stavby. Po dokončení díla Zhotovitel vyklidí staveniště a uvede dotčené pozemky do původního nebo projektem předepsaného stavu, a to nejpozději do 5 dnů od předání a převzetí díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O předání staveniště bude sepsán protokol podepsaný zástupci obou smluvních stran.

7. Zhotovitel je povinen seznámit se s projektovou dokumentací stavby včetně příloh a se všemi podmínkami realizace a je seznámen s aktuálním stavem předmětné stavební akce, souhlasí se všemi podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci a při realizaci prací bude postupovat striktně podle zpracované projektové dokumentace, kdy jakékoliv odchylky musí být předem konzultovány s Objednatelem, jeho odpovědným zástupcem (technickým dozorem Objednatele) a autorem projektu.
8. Zhotovitel před zahájením prací na vlastní náklady zajistí vytyčení inženýrských sítí, nedohodne-li se s Objednatelem ve stavebním deníku jinak.
9. Zhotovitel je v rámci provádění díla v postavení původce odpadů ve smyslu ust. § 4 odst. 1 písm. w) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a je povinen v průběhu provádění díla respektovat zvláštní podmínky týkající se produkci a nakládání s odpady, provést veškerá opatření proti úniku závadných látek (zejména ropných látek). Dojde-li přesto k úniku těchto látek, je Zhotovitel povinen provést na vlastní náklady taková opatření, která zabrání znečištění povrchových nebo podzemních vod těmito závadnými látkami. Dále je Zhotovitel povinen respektovat podzemní i nadzemní zařízení a učinit taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození. Objednatelem označené typy odpadů budou Zhotovitelem sváženy na mezideponii nacházející se ve vozovně. Ostatní neoznačené odpady budou Zhotovitelem průkazně ekologicky likvidovány a doklady o tom, včetně vážních listků, budou součástí "Protokolu o předání a převzetí díla".
10. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně života a zdraví pracovníků na stavbě, dále také požární a ekologické předpisy. Rovněž prohlašuje, že bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku soukromých osob ani na majetku obce či státu.
11. Zhotovitel bude řádně udržovat komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí, neprodleně odstraní veškerá jejich znečištění a poškození a zajistí přístup k a do nemovitostí, které budou stavbou dotčeny, jejich vlastníkům a uživatelům.
12. Zhotovitel zajistí účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních dnech, jejichž termíny budou oznámeny přípisem technického dozoru Objednatele.
13. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla může Zhotovitel pověřit třetí osobu (subdodavatele), kterou uvedl ve své nabídce, která tvoří přílohu této smlouvy. Za výsledek těchto činností však odpovídá Objednateli stejně, jako by je provedl sám. Případná změna subdodavatele musí být písemně odsouhlasena Objednatelem. V případě, kdy byla kvalifikace Zhotovitele v zadávacím řízení na Interní zakázku prokázána i prostřednictvím subdodavatele, je nový subdodavatel povinen prokázat kvalifikaci ve stejném rozsahu jako subdodavatel předchozí. Zhotovitel dále odpovídá za to, že třetí osoba pověřená Zhotovitelem k provedení části díla, provede tuto část díla vlastními silami bez využití dalších subdodavatelů.
14. Zhotovitel musí před zakrytím prací, u kterých nelze po zakrytí prověřit jejich kvalitu a vlastní provedení, vyzvat písemně Objednatele alespoň tři dny předem k jejich kontrole a dále je povinen vyzvat k protokolárnímu předání příslušné správce sítí. Nedostaví-li se zástupce Objednatele v uvedené lhůtě a bude požadovat dodatečné odkrytí těchto prací, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele, popřípadě na své náklady, pokud se zjistí, že zakryté práce nebyly řádně provedeny.

15. Zhotovitel je dále povinen písemně vyzvat technický dozor Objednatele k účasti na všech kontrolních zkouškách, předepsaných Kontrolním zkušebním plánem, alespoň 24 hodin před termínem jejich konání.
16. Zhotovitel je povinen průběžně provádět podrobnou fotodokumentaci stavby a jejích částí.
17. Zhotovitel splní povinnosti podle této smlouvy provedením a předáním díla Objednateli. Zhotovitel předá při převjímacím řízení 1 vyhotovení dokumentace skutečného provedení v listinné podobě a 1 vyhotovení v digitální formě (ve formátu PDF a ve formátu DWG). Zhotovitel dále předá Objednateli při převjímací Závěrečnou zprávu o hodnocení jakosti stavby s veškerými protokoly o převjímkách prací od svých subdodavatelů, fotodokumentaci stavby a jejích částí a protokoly zkušeben (certifikáty/prohlášení o shodě) spolu s ostatními doklady a potvrzeními jako součást dokladů podmiňujících zahájení převjímacího řízení stavebního díla. V případě, že dojde ke změnám ve výše zmíněných dokumentech, je Zhotovitel povinen tyto změněné dokumenty předat Objednateli nejpozději v termínu odstranění všech vad a nedodělků uvedeném v předávacím protokolu (viz čl. IX. odst. 2 této smlouvy).

VII.

Práva a povinnosti Objednatele

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se bezodkladně toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je Objednatel oprávněn od smlouvy okamžitě odstoupit.
2. Objednatel je povinen provedené dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit dohodnutou cenu za jeho provedení. Převezme-li Objednatel dílo s vadami, není tím dotčena odpovědnost Zhotovitele za vady díla, jakož i práva Objednatele z této odpovědnosti. Objednatel nemůže odmítnout převzít dílo, které trpí drobnými vadami, které nebrání smluvenému ani obvyklému způsobu použití díla.
3. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout potřebnou součinnost při realizaci díla.

VIII.

Řízení stavby, stavební deník, technický dozor

1. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu provádění díla stavební deník s denními záznamy o provedených pracích. Do stavebního deníku budou zapisovány veškeré skutečnosti rozhodující pro provedení díla, časový postup prací a jejich jakost, podmínky bezpečnosti práce a technických zařízení a údaje důležité pro posouzení rozsahu a hospodárnosti stavby. V pracovní době bude stavební deník trvale přístupný zástupcům Objednatele na pracovišti Zhotovitele (tj. na místě provádění díla). Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby. Ve stavebním deníku je zakázáno přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj stránky. Do stavebního deníku jsou mimo stavbyvedoucího Zhotovitele oprávněni nahlížet, či zapisovat do něho pověřeni zástupci Objednatele, osoby vykonávající funkce

technického dozoru Objednatele, koordinátor bezpečnosti práce na staveništi nebo referent BOZP (bude určeno při předání díla), PO a autorský dozor projektanta, popř. osoby jimi pověřené.

2. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem Objednatele nebo projektanta, je povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
3. Nesouhlasí-li Objednatel či osoby jím pověřené s obsahem zápisu, který provedl stavbyvedoucí Zhotovitele, zapíše svůj nesouhlas do deníku do 5 pracovních dnů s uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
4. Zhotovitel je povinen předkládat technickému dozoru Objednatele zpřesněné 14denní harmonogramy výstavby.
5. Zhotovitel je povinen průběžně doplňovat do Kontrolního zkušebního plánu údaje o zkouškách a předkládat ho pravidelně ke kontrole jeho plnění technickému dozoru Objednatele (viz. článek V. odst. 12 této smlouvy).
6. Po celou dobu provádění díla zajišťuje Objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru:

Technický dozor Objednatele: Pavel Hajšman
Zdeněk Kaluba

Autorský dozor: Ing. Pavol Ondovčák

7. Technický dozor Objednatele zejména:
 - a) Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného projektu, podle smlouvy o dílo, technických norem a jiných předpisů.
 - b) Přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly.
 - c) Je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace a materiálu, které musí následně písemně předložit k odsouhlasení Objednateli.
 - d) Je oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný zástupce Zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí vznik hmotné škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti Zhotovitele.
 - e) Pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník.
8. Zhotovitel bude průběžně informovat Objednatele o stavu rozpracovaného díla v rámci kontrolních dnů.
9. Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a technickým dozorem Objednatele, je důkazem o zapsané skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní úpravy.
10. Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při převjímacím řízení stavby Objednateli originál stavebního deníku k archivaci.

IX.

Předání díla a převzetí díla

1. Předání díla je Zhotovitel povinen písemně oznámit Objednateli - zápisem ve stavebním deníku a dopisem, k jakému datu bude dílo připraveno k převjímacímu řízení, a to minimálně 7 dnů před tímto datem. Objednatel je povinen na základě tohoto oznámení písemně svolat převjímací řízení.
2. O průběhu převjímacího řízení bude pořízen "protokol o předání a převzetí díla" podepsaný zástupci obou smluvních stran a v případě, že stavbu dozoruje, též autorským dozorem. "Protokol o předání a převzetí díla" bude dále obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality provedených prací, soupis případných vad a nedodělků, rozhodne-li se s nimi Objednatel dílo převzít, a v tom případě též dohodu o termínech odstranění těchto vad a nedodělků, případně jiný způsob řešení nároků Objednatele z vad díla.
3. Odmítne-li Objednatel dílo převzít, je povinen do zápisu uvést důvody tohoto odmítnutí. Zhotovitel je v takovém případě povinen poukázat vady neprodleně odstranit a neprodlužovat tak předání a převzetí díla, pokud Objednatel nezvolí jiný způsob řešení nároků z vad díla dle zákona.
4. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je ve schválené projektové dokumentaci, nebo jestliže sám způsobil, že dílo nevyhovuje.
5. Zhotovitel je však povinen upozornit Objednatele na vady projektu, o kterých věděl nebo vědět mohl, a to bezodkladně po tom, co tyto vady zjistil nebo zjistit mohl.
6. Zhotovitel splní povinnost dle této smlouvy řádným a včasným provedením díla dle čl. I. a II. této smlouvy a jeho řádným předáním Objednateli.
7. Převjímací řízení je ukončeno dnem podpisu "Protokolu o předání a převzetí díla". Dílo je považováno za dokončené po předání díla Objednateli, popř. po odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci převjímacího řízení.

X.

Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech, kdy to stanoví zákon nebo tato smlouva.
2. Práce Zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je Zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud Zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s Objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může Objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů Objednateli škoda, je Zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.
3. Jestliže Objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně Zhotovitele, nebo že na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, stanoví Zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že Zhotovitel

neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může Objednatel od smlouvy odstoupit. Škodu, která Objednateli z těchto důvodů vznikne, je Zhotovitel povinen uhradit.

4. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je proti Zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení. V takovém případě vzniká Objednateli nárok na slevu z již provedených etap díla nebo jejich částí ve výši 10%.
5. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, dostane-li se Zhotovitel do prodlení s uzavřením dodatku dle čl. II. odst. 1 písm. c) této smlouvy o více než 30 dnů. Tím není dotčeno právo objednatel požadovat zaplacení smluvní pokuty dle čl. XII, odst. 1 písm. i) této smlouvy.
6. V případě odstoupení od smlouvy některou ze smluvních stran, smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný Objednatel.
7. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede Objednatel.
8. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvních pokut a na náhradu škody.
9. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je Objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby Zhotoviteli.

XI.

Odpovědnost za vady, záruka

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami (ČSN, TKP, TP atd.), případně vlastnosti obvyklé.
2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo (tj. stavební část i dodávky) záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla uvedeném v předávacím protokole.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného zásahu, neodborného užívání ze strany Objednatel (uživatel) a zásahem třetích osob.
4. Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u Zhotovitele bezplatné odstranění vad s uvedením, jak se tyto vady projevují. Uplatnit právo z vad díla může Objednatel nejpozději v poslední den záruční doby, přičemž rozhodující je datum doručení písemného oznámení vad Zhotoviteli.

5. Zhotovitel je povinen oprávněně nárokované vady v přiměřené, Objednatel stanovené lhůtě bezplatně odstranit, a dílo bez vad Objednateli protokolárně předat. Za sjednanou úhradu odstraní Zhotovitel i poškození a vady, za které neručí. Toto ujednání nemá vliv na právo Objednatele zvolit jiné nároky z vad díla dle zákona.
6. Pokud Zhotovitel ve stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu díla neodstraní ani se k ní nevyjádří, je Objednatel oprávněn vadu odstranit na náklady Zhotovitele, případně mu vyúčtovat škodu s tím spojenou.
7. Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 1. tohoto článku Zhotovitel neodpovídá jen v případě, že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost.
8. V případě, že Zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací.

XII.

Smluvní pokuty a náhrada škody

1. Pro případy neplnění závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:
 - a) Při prodlení Zhotovitele s převzetím staveniště zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3% z celkové ceny etapy díla (bez DPH) za každý započatý den prodlení.
 - b) Při prodlení Zhotovitele s řádným dokončením etapy díla, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3% z celkové ceny etapy díla (bez DPH) za každý započatý den prodlení.
 - c) Při prodlení Zhotovitele s předáním celé řádně dokončené etapy díla zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3% z celkové ceny dané etapy díla (bez DPH) za každý započatý den prodlení až do řádného protokolárního předání dokončené etapy díla.
 - d) Při prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč za každý započatý den prodlení až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště (vztahuje se na vyklizení staveniště po provedení každé etapy díla).
 - e) Za prodlení s odstraněním případných vad a nedodělků kterékoliv etapy díla, bude-li s nimi etapa díla předána a převzata, zaplatí Zhotovitel smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu nebo nedodělek.
 - f) Neodstraní-li Zhotovitel reklamovanou vadu dle článku XI, odst. 5 této smlouvy ve stanovené lhůtě, je Zhotovitel Objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a započatý den prodlení.
 - g) Neoznačí-li Zhotovitel zařízení staveniště a stavbu dle článků VI. odst. 3 a 5 této smlouvy, je Zhotovitel Objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení s plněním této povinnosti (vztahuje se na provádění každé etapy díla).
 - h) Při prodlení Objednatele s úhradou kteréhokoli daňového dokladu ve sjednané lhůtě zaplatí Objednatel Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení oproti splatnosti dokladu,
 - i) Pro případ prodlení Zhotovitele s uzavřením dodatku dle čl. II. odst. 1 písm. c) této smlouvy, se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši

5.000,-Kč za každý započatý den prodlení s uzavřením dodatku. Pro případ, že Zhotovitel bude v prodlení s uzavřením dodatku o více než 30 dnů, a Objednatel v důsledku tohoto porušení smlouvy odstoupí od smlouvy, je oprávněn na místo smluvní pokuty dle předchozí věty uplatnit proti Zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1.500.000,-Kč.

2. Jestliže budou Objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti Zhotovitele, a to zejména porušení závazků dle článku čl. VI. a čl. VIII. této smlouvy, je Objednatel povinen na tyto skutečnosti neprodleně Zhotovitele upozornit, a to písemnou výzvou (možno i zápisem do stavebního deníku). Pokud Zhotovitel nezjedná nápravu do deseti kalendářních dnů od doručení této výzvy (zápisu ve stavebním deníku), je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný a oznámený nedostatek a za každý den, ve kterém bude tento nedostatek trvat.
3. Zhotovitel se zavazuje dále uhradit Objednateli smluvní pokuty za porušení zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, za nedostatečná opatření vůči střetu stavební činnosti s veřejností a za jednání zaměstnanců v rozporu s bezpečnostními, požárními, hygienickými a jinými předpisy a nařízeními. Uplatnění postihu bude prováděno především na základě zjištění a doporučení koordinátorů, popř. referenta BOZP a PO a pracovníků technického dozoru Objednatele. Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli tyto smluvní pokuty:
 - a) Pokud Zhotovitel jednotlivě i opakovaně nesplní své povinnosti vyplývající z této smlouvy a pokyny Objednatele nebo zástupce Objednatele, týkající se BOZP a uvedené ve stavebním deníku anebo v zápisu z kontrolního dne ve stanovených termínech, uplatní Objednatel smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý jednotlivý případ takového neplnění.
 - b) Smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč uplatní Objednatel za každý jednotlivý případ, kdy z důvodu přímého ohrožení životů pracovníků na stavbě (např. závady na lešení, zdvihacích zařízeních, životu nebezpečné elektrické instalace apod.) bylo nutné zastavit práce, nebo pokud Zhotovitel poškozuje nebo neudrňuje zařízení sloužící k zajištění bezpečnosti práce (např. zajištění prací ve výšce a nad volnou hloubkou, nezajištění otvorů, nepažení výkopů, špatné přístupy na pracoviště apod.). Obdobně Objednatel bude postupovat v případě nedostatečného zajištění stavby ve vztahu k zabránění ohrožení veřejnosti (zajištění proti vstupu nepovolaným osobám, zabezpečení stavby tak, aby nebyl ohrožen bezpečný provoz, důsledné zajištění prací nad komunikacemi proti pádu materiálu apod.)
 - c) Pokud závada podle písm. b) bude odstraněna ihned bez nutnosti zastavení prací, Objednatel uplatní smluvní pokutu za každý jednotlivý případ ve výši 1.000,- Kč.
 - d) Objednatel uplatní smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady ohrožující bezpečnost a životy pracovníků na stavbě počínaje dnem následujícím po upozornění na závadu až do jejího odstranění.
 - e) Objednatel je dále oprávněn uplatnit smluvní pokutu za každý jednotlivý případ těchto porušení předpisů BOZP ze strany zaměstnance Zhotovitele resp. zaměstnance subdodavatele:

nepoužívání ochranné přilby	1.000,- Kč
nepoužívání osobního zajištění pro práce ve výškách	2.000,- Kč
nepoužívání jiných předepsaných OOPP na pracovišti	500,- Kč
nepoužívání řádné pracovní obuvi na pracovišti	500,- Kč
nepoužívání určených cest na pracoviště	300,- Kč

poškození bezpečnostních prvků, oplocení, tabulek apod.	500,- Kč
pálení odpadu a jiné znečišťování životního prostředí	1.000,- Kč
přechovávání alkoholu na staveništi	1.000,- Kč
pozitivní dechová zkouška na alkohol	2.000,- Kč
porušení zákazu kouření na zakázaných místech	500,- Kč

- Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku Zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší Zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.
- Smluvní pokuty sjednané dle této smlouvy jsou splatné do 15 kalendářních dnů od okamžiku každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v tomto článku, a to na účet oprávněné smluvní strany.
- Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

XIII.

Ustanovení o doručování

- Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu Objednatele nebo Zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků, je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu, a to způsobem uvedeným v tomto článku.
- Objednatel pro doručování stanovuje tuto adresu: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., Denisovo nábřeží 920/12, Východní Předměstí, Plzeň, PSČ 301 00.
- Nebyl-li Objednatel nebo Zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poštu. Nevyzvedne-li si účastník zásilku do deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se účastník o doručení nedozvěděl.

XIV.

Ostatní ujednání

- Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- Součástí této smlouvy jsou i všeobecné obchodní podmínky Objednatele, které tvoří **Přílohu č. 6** této smlouvy. Strany prohlašují, že si tyto všeobecné obchodní podmínky Objednatele před uzavřením této smlouvy přečetly, seznámily se s jejich obsahem a zavazují se jim podřídit. Na důkaz toho připojují na této smlouvě své podpisy.

XV.

Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění a ostatními obecně závaznými právními předpisy.
2. Veškeré změny a doplňky smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dodatků, které se stávají po jejich podpisu oběma smluvními stranami nedílnou součástí této smlouvy.
3. Smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Fyzické osoby, které tuto smlouvu jménem jednotlivých smluvních stran uzavírají, tímto prohlašují, že jsou plně oprávněny k jejímu platnému uzavření.
5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Projektová dokumentace – CD

Příloha č. 2 - Technickou zprávou o stavu kolejiště

Příloha č. 3 - Cenová nabídka (oceněný výkaz výměr)

Příloha č. 4 - Zadávací dokumentace IZ včetně příloh

Příloha č. 5 - Časový harmonogram postupu prací

Příloha č. 6 - Všeobecné obchodní podmínky objednatele

Příloha č. 7 - Nabídka uchazeče v zadávacím řízení na Interní zakázku-není pevně připojena ke smlouvě

V Plzni, dne

Tomáš Kunc, ředitel oblasti Plzeň
Ondřej Haltuf, vedoucí oddělení přípravy a
kalkulací na základě plné moci

V Plzni, dne 15 -05- 2015

Mgr. Michal Kraus, MSc
předseda představenstva společnosti
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

projektant:	Ing. Pavol Ondovčák Kaštanová 62, 252 65 Holubice - Kozinec, IČ:76438015	
objednatel:	Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Denisovo nábřeží 920/12; 301 00 Plzeň	
akce:	Havarijní oprava betonového podloží 4. koleje - hala lehké údržby vozovny Slovany	
část:	Stavební část	
SO:	101 Kolejový svršek a spodek / SO 103 PODLAHY	
stupeň:	DRS	
příloha:	TECHNICKÁ ZPRÁVA	
měřítko:	-	datum: 10/2014 č. přílohy: E. 1.1

Technická zpráva

a) popis a základní údaje o současném stavu včetně identifikačních údajů zadavatele a stavebního objektu,

a.1) Úvodní údaje

Název akce: **HAVARIJNÍ OPRAVA BETONOVÉHO PODLOŽÍ 4. KOLEJE – HALA LEHKÉ ÚDRŽBY VOZOVNY SLOVANY**


Stavební objekt: **SO 101 Kolejový svršek
SO 103 Podlahy**

Objednatel: **Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Denisovo nábřeží 920/12
301 00 Plzeň – Východní Předměstí**

Zhotovitel PD: **Ing. Pavol Ondovčák
Kaštanová 62/15
252 65 Holubice – Kozinec
IČ: 76438015**

Vedoucí projektu: **Ing. Pavol Ondovčák
Autorizace: ČKAIT 0009019**

a.2) Popis stávajícího stavu




Obr. 1 Stávající stav zídky



Obr. 2 Kotevní šroub (foto pořízené v koleji č. 15)

Stávající stav tak, jak je patrný z přiložené fotografie není uspokojivý. Betonová zídka, do které je ukotvena vignolova kolejnice nezjištěného tvaru pomocí kotevního šroubu v kroku cca 4 m. Jak je níže na obrázku patrné, vignolova kolejnice téhož tvaru zajišťuje propojení mezi prohlídkovou jámou a kolejištěm před halou, kde je již žlábková kolejnice (NT1). Žlábek pro okolek je prostým vybouráním betonu u hlavy kolejnice. Před halou se nachází zařízení ovládaní provozu ve vozovně.



b) *seznam vstupních podkladů,*

- geodetické zaměření provedeno specializovanou firmou GEOSPEKTRUM s.r.o., Mímoňská 628/13, 190 00 Praha 9
- rekognoscace na místě se zástupcem DPMO
- pořizena fotodokumentace

c) *popis navrženého technického řešení a technických parametrů a jeho zdůvodnění,*

SO 101 Kolejový svršek

- Geometrická poloha koleje

Navržená geometrie koleje respektuje stávající stav, úpravami směrového vedení dochází pouze k vyrovnání stávající osy koleje. Směrové řešení musí respektovat stávající stav, protože je vázaný na pravou kolejnici, která je umístěná na ocelovém kozlíku. Změna polohy není možná. Ve směrovém řešení je navržen oblouk o poloměru 1000 m, ale jedná se plynulě navázaní dvou tečen, které vycházejí z polohy koleje na jámě a před halou. Důležitý místem pro tuhle „optimalizaci“ jsou vrata haly vozovny. Zde je odchylka od stávající polohy od 2 do 4 mm.

Výškové řešení taktéž respektuje stávající stav, byly vyrovnány pouze odchylky a to v rámci možnosti, které umožňují pravá kolejnice na ocelových podpěrách v návaznosti výškové poměry před halou.

- Příjezdový průřez

V rámci přípravy projektové dokumentace se vycházelo ze stávajícího stavu. Při návrhu GPK byli respektovány stávající vrata vozovny a ostatní součásti technologického zařízení, které nebylo možné upravovat (technologické zařízení pro ovládání napájení troleje nad kolejí, podúrovňový soustruh atd.).

- Konstrukční uspořádání v příčném řezu

A) Příčný řez A-A'

Příčný řez řeší uspořádání koleje před halou. Je navržen ve dvou variantách a to jako pevná jízdní dráha anebo jako klasické uspořádání v šterkovém loži. Výběr konečné varianty provede objednatel. Více podrobnosti v příloze E. 1.3.1 a E. 1.2. V případě realizace koleje v šterkovém lože bude nutné prolít šterkové lože hmotou, která umožní přechod mezi PJD a šterkovým ložem. Kritické místo je na rozhraní budovy a zemní tělesa. Výběr hmoty zůstává na zhotoviteli. Je možné použít hmoty jak na bázi pryskyřice tak i hydraulických pojiv.

B) Příčný řez B-B'

Řez řeší problematické místo přechodu mezi prohlídkovým kanálem a kolejí vně haly. Dále se pod kolejí nachází kolektor, kterého strop má pouze 80 mm. Celková výška, do které je možné uložit kolejnici je cca 120 mm. Je to tloušťka odpovídající stávající vignolové kolejnici. Po zhodnocení všech vstupních podmínek (např. kvalita stávající desky stropu a zdi kolektoru, tloušťky jednotlivých nosných konstrukcí, časové a ekonomické možnosti stavby) bylo rozhodnuto o neprovádění zásahu do nosných konstrukcí kolektoru. Na základě tohoto bylo navrženo řešení s důlními kolejnicí S24 (115/24) a která bude kontinuálně upevněna v zálivce z polyuretanu. V projektu se počítá se s využitím systému Corkelast od firmy Sedra(Edilon).

Při samotné realizaci bude stávající kolejnice „vyřezána“ ze stávající podklady, tak aby nedošlo k poškození okolní podlahy. Vzniklé žlaby, cca 120 x 180 mm, vytvoří místo pro osazení a zalití kolejnice. V případě, že by došlo k usmýknutí části podlahy v rozchodu, bude nutné nejdříve zhotovit novou podlahu v rozchodu a následně zřídit upevnění koleje. Vzhledem k stávajícímu povrchu desky stropu kolektoru, který se jeví (na základě provedeného jádrového vrtu) jako hladký, bez drsnění, bez propojení mezi stropem a podlahou je nutné počítat u nově zřizované podlahy s provázáním podkladné desky podlahy se stropem kolektoru. Více viz příloha E. 1.3.2

C) Příčný řez C-C'

V SO kolejový svršek je řešen pouze upevňovací uzel. Jedná se o uchycení kolejnice pomocí upevňovacího systému W-tram (Sk1 21) od Vosslohu s použitím bokovnice (vnější) a krytky na upevňovací straně podlahy. Na patu kolejnice mimo upevňovací uzel bude užit podpatní profil z pryže. Více viz přílohu E. 1.2 a E. 1.3. Ve výkresech jsou použité pryžové profily (bokovnice, podpatní profil, ochrana upevnění) od firmy INTERTECHPLUS a.s.

• Ostatní náležitosti

a) Pružná zálivka u hlavy kolejnic – řez A-A' a C-C'

Pro zamezení vzniku trhlin a odizolování hlavy kolejnice od okolí bude použito pružné zálivky. Postup a užití jiných materiálů např. zřízení nástřiků na kontaktní plochy se bude řídit dle dodavatele zálivkové hmoty.

b) Vodivé propojení

Vodivé propojení bude realizováno dle stávajícího stavu. Budou propojené kolejnice navzájem v koleji (příčně) a podélně propojkou z měděného drátu o odpovídajícím průřezu.



Obe varianty vodivého propojení.

c) Schodiště do prohlídkové jámy

Na obou stranách prohlídkové jámy budou zřízené dřevěné schůdky dle stávajícího vzoru a budou přizpůsobené novému stavu.

d) Označení hran prohlídkové jamy.

Na vstupu do prohlídkové jamy, bude hrana označena (barvou) žluto černými pruhy. V případě poškození ostatního bezpečnostního značení během stavby, bude toto obnoveno dle stávajícího stavu.

Bezpečnostní značení se provádí převážně pruhy se žlutočernou kombinací. Používá se přímo na ohrožující překážce (zúžené nebo snížené vjezdy a výjezdy, sloupy, okraje vrat) nebo na omezující hraně, kde hrozí pád (nakládací rampa, schody, otvory v podlahách).

e) Podúrovňový soustruh

Přibližně v 2/3 prohlídkové jámy se nachází podúrovňový soustruh pro kola tramvajová kola. Jeho součástí se také nacházejí přímo v kolejnici. Těto součásti budou demontovány a znova použity. Nová kolejnice bude v místě napojení na upravenou kolejnici soustruhu upravená na míru. Délky kolejnic uváděných v příloze E. 1. 2. jsou orientační a to z výše uvedených důvodů.

f) Vybourání stávajícího kolejového svršku

Demontáž kolejové svršku bude provedena po odstranění podlahy a krytu vozovky včetně jejích podkladních vrstev. Velkou opatrnost je nutné věnovat demontáži koleje nad kolektorem a v jeho bezprostředním okolí. Zde je nutné použít šetnější demoliční prostředky s přihlédnutím k realizaci nového upevnění a kvalitu stropní desky a podlahy na ní umístěné.

Také u podúrovňového soustruhu je třeba věnovat zvýšenou pozornost demontáži kolejového svršku. Nesmí dojít k poškození součástí soustruhu. Zhotovitel dle svého uvážení použije přiměřené prostředky pro ochranu tohoto zařízení. Zhotovitel při demontáži musí mít na paměti, že následně jednotlivé přípravky (stávající upravené kolejnice) budou opět použity.

Materiál vyzískána z demontáže kolejové svršku bude řádně roztríděn a následně dle pokynů investora uložen k dalšímu využití nebo odvezen na příslušnou skládku určenou investorem.

g) Výdřeva mezi kolejí č. 3 a č. 4

Při realizaci pravé kolejnice nad kolektorem (důlní kolejnice) bude v rámci zpřístupnění prostoru k montáži kolejnice a jejího napojení na stávající kolejnici demontována výdřeva mezi kolejemi č. 3 a č. 4. v nejnútnejším rozsahu. Po zhotovení napojení bude výdřeva uvedená do původního stavu.

h) Technická infrastruktura

Vzhledem k tomu, že se jedná o opravu koleje v hale z roku 1943, lze při vybourání stávajících konstrukcí očekávat technickou infrastrukturu i v místech kde není zjevné, že by se mohla nacházet. A proto, že neexistuje k hale, žádná předchozí dokumentace, je nutné přistupovat při demolici stávajících konstrukcí s velikou obezřetností. Před započatím demolic je nutné celou stavbu projít se správcem a nechat si vyznačit pravděpodobná kolizní místa.

SO 103 Podlahy.

V rámci tohoto objektu bude realizována podlaha v hale v rozsahu dle přílohy E. 1.2 a v skladbě dle vzorových řezů. Skladba podlahy je navržena dvou variantách pro halu a mimo kolektor. V prostoru nad kolektorem. O výsledné variantě rozhodne investor.

Základní varianta odpovídá silniční betonové vozovce. Vychází se z toho, že na stávající 5 koleji je umožněno zajištění vozidel s pneumatikami a předpokládá se, že se i v budoucnu bude daný uvolněný prostor po koleji č. 5, využívat pro zajištění motorových vozidel. Je navržena dle TP 170 (dodatek, 9/2010) a to jako D1-T-3 PIII. Délka desek CB krytu se navrhuje 5,00 m. Pro konstrukční požadavky platí TKP, kapitola 6.

Spáry budou provedeny dle ČSN 73 6123-1 Stavba vozovek - Cementobetonové kryty – část 1: Provádění a kontrola shody.

Spárořez není dokladován, protože se jedná o krátké úseky, dlouhé cca 25 m a 18 m. Rozdělení se provede na místě.

Alternativní verze počítá s průmyslovou podlahou. Skladba průmyslové podlahy ve vzorovém řezu je doporučena. Konečná skladba podlahy bude koordinovaná s dodavatelem podlahy a měla by odpovídat požadavkům normy ČSN 74 4505 Podlahy – společné ustanovení.

V rámci tohoto objektu je i vybourání stávající podlahy, jak na úrovni TK, tak v úrovni -1,5 m pod TK. Rozsahy jsou patrné z přílohy E. 1.2.

Řešení podlahy nad kolektorem v případě, že dojde k jejímu poškození je znázorněno v příloze E.2.2. **Zde je nutné vykonávat práce s vysokou precizností a obezřetností kvůli stropní desce kolektoru.**

- d) *statická posouzení, jsou-li u některých konstrukcí technickými normami a předpisy vyžadována,*
Vzhledem k charakteru stavebního objektu není řešeno.
- e) *kapacitní, hydrotechnické a jiné výpočty potřebné pro zdůvodnění navrhovaného řešení,*
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.
- f) *souhlas odborných útvarů zadavatele s použitím neschváleného a nezavedeného zařízení, souhlas s navrženým řešením, pokud je technickými normami a předpisy požadován,*
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. Navržené řešení bylo během zpracování průběžně konzultováno s objednatelem.
- g) *doložení výjimek z předpisů, uvedení odchylných řešení od předchozího stupně dokumentace,*
Bez předchozího stupně dokumentace. Řešení nevyžadují výjimky. Jedna se o opravu bez prostorových a geometrických úprav.
- h) *přehled použitých norem, předpisů, vzorových listů apod. a uvedení jejich závaznosti pro realizaci, popř. při zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby,*
ČSN 28 0318 Průjezdne průřezy tramvajových tratí
ČSN 28 0337 Obrysy pro tramvajová vozidla
ČSN 73 6405 Projektování tramvajových tratí
ČSN 73 6412 Geometrické uspořádání koleje tramvajových tratí
ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
ČSN 73 6123-1 Stavba vozovek - Cementobetonové kryty – část 1: Provádění a kontrola shody.
TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací
- i) *shrnutí rozhodujících závěrů z pracovních porad včetně uvedení odkazu na dokladovou část,*
Nebylo požadováno.
- j) *shrnutí rozhodujících stanovisek majících vliv na technické řešení včetně uvedení odkazu na dokladovou část obsahující všechna nezbytná projednání (správce pozemní komunikace, policie České Republiky, hasičský záchranný sbor, správci vodotečí atd.),*
Není řešeno, nebylo požadováno projednání.
- k) *průkaz o zpracování výsledků doplňujících průzkumů,*
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. Průzkum probíhal v souběžné akci. Poznatky z průzkumu byly přezvány do této akce.
- l) *návaznost na ostatní stavební objekty a provozní soubory (průkaz koordinace, popis rozhraní jednotlivých stavebních objektů, návaznost na jiné - související, cizí, výhledové investice),*
V rámci této stavby jsou připravovány tři objekty a to
SO 101 Kolejový svršek
SO 102 Betonová zídka
SO 103 Podlaha
a této objekty byly v rámci zpracování projektové dokumentace navzájem koordinovány.
- m) *údaje o splnění podmínek daných schvalovacím řízením k jednotlivým stavebním objektům předchozího stupně dokumentace,*
Bez předchozího stupně dokumentace.
- n) *na poddolovaných územích je nutné technickou zprávou doplnit průkazem a řešením stavu únosnosti,*
Stavba se nenachází na poddolovaném území.

o) požadavky na geotechnický monitoring,

Bude ověřena únosnost základové spáry pod zídkou a dále na pláni pod novo zřizovanou podlahou v úrovni TK – 0,4 m. Únosnosti musí odpovídat předepsaným hodnotám v projektu, nebo hodnotám požadovaných v navazujících předpisech např. TP 170.

p) požadavky na měření posunů a přetvoření stavebních objektů,


Bez zvláštních požadavků.

q) řešení přístupu a užívání stavebních objektů osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. V rámci stavby nedochází ke změnám oproti stávajícímu stavu.

Příloha č. 3 - Cenová nabídka (oceněný výkaz výměr)

Příloha č. 3 - Cenová nabídka (oceněný výkaz výměr)



ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K INTERNÍ ZAKÁZCE

Opravy betonového podloží v halách areálu PMDP, a.s., Slovanská alej 35, Plzeň

*zadávaná v souladu s ust. § 19 odst. 1) z.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
mimo režim zákona*

Zadavatel Interní zakázky:

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

se sídlem: Denisovo nábřeží 920/12, Východní Předměstí, Plzeň, PSČ: 301 00

(dále jen „Zadavatel“)



Tel.:
Fax:
E-mail:

Bankovní spojení:

IČO: 25220683
DIČ: CZ25220683





1. Údaje o Zadavateli

1.1. Základní údaje o Zadavateli


Zadavatel:	Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Sídlo	Denisovo nábřeží 920/12, Východní Předměstí, Plzeň, PSČ 301 00
IČ:	25220683
Zápis v OR:	Krajský soud Plzeň, oddíl B, vložka 710
Telefon:	+
Fax:	+
E-mail:	☐
Bankovní spojení:	☐
Číslo účtu:	1
Osoba oprávněná jednat jménem Zadavatele:	Mgr. Michal Kraus, MSc, předseda představenstva
Kontaktní osoba:	Zdeněk Kaluba vedoucí střediska vrchní stavby Adresa: Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň Telefon: Fax: - Mobil: E-mail:

1.2. Postavení Zadavatele

Zadavatel je sektorovým zadavatelem ve smyslu ustanovení § 2, odstavec 6 zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, vykonávající činnost související s poskytováním a provozováním dopravní sítě (městské hromadné dopravy) na území města Plzně a jeho příměstských oblastí.

Denisovo nábřeží 920/12
301 00 Plzeň – Východní Předměstí
Tel: Fax:
e-mail:
web:
IČO: 25220683, DIČ: CZ25220683

Bankovní spojení:
C.Ú.:
Zapsáno v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Plzni,
oddíl B, vložka 710, zápis 01.05.1998





2. Předmět Interní zakázky

2.1. Předmět Interní zakázky

Předmět interní zakázky je realizace akce s názvem „Opravy betonového podloží v halách areálu PMDP, a.s., Slovanská alej 35, Plzeň“, spočívající v provedení prací souvisejících s opravami betonového podloží kolejí v halách vozovny Slovany, Slovanská alej 35, Plzeň.

Rozsah a předmět díla je specifikován

- a) Projektovou dokumentací vypracovanou v 10/2014 projekční kanceláří Ing. Pavol Ondovčák, Kaštanová 62, 252 65 Holubice - Kozinec, která tvoří Přílohu č. 5 této Zadávací dokumentace,
- b) Technickou zprávou o stavu kolejistiště, která tvoří Přílohu č. 7 této Zadávací dokumentace,
- c) Výkazem výměr (položkovým rozpočtem), který tvoří Přílohu č. 1 této Zadávací dokumentace.

Rámcová specifikace hlavních činností:

- zemní práce
- svislé a kompletní konstrukce
- vodorovné konstrukce
- úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- ostatní konstrukce a práce, bourání
- přesun hmot (pouze mezideponie v objektu vozovny Slovany)
- izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
- konstrukce klempířské
- Zhotovitel si zakalkuluje územní vlivy – práce ve stísněném prostoru


2.2. Klasifikace předmětu interní zakázky (CPV)

Kód předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary (CPV) je: 45000000 – 7 Stavební práce.

2.3. Etapy díla

2.3.1. Dílo bude prováděno na etapy. Návrh smlouvy o dílo, projektová dokumentace a položkový rozpočet připojený k této Zadávací dokumentaci se vztahuje k první etapě díla. Ostatní etapy díla budou realizovány na základě dodatků k této smlouvě o dílo a nebudou samostatně soutěženy. Každá etapa bude upravena samostatným dodatkem, který bude obsahovat cenu, termíny provedení díla a ke každému dodatku bude připojen samostatný položkový rozpočet a projektová dokumentace dané etapy, z nichž bude dovozen předmět a rozsah dané etapy. Veškerá ostatní ujednání, práva a povinnosti stran upravená ve smlouvě o dílo, se budou vztahovat na provádění všech etap díla.





- 2.3.2. Každá etapa bude představovat realizaci shodného (s možností drobných odchylek) druhu stavebních prací a dodávek. Jednotková cena za stejný druh stavební činnosti a dodávek bude v každé následující etapě shodná, jako v etapě první, v níž se cena soutěží. Rozdíly cen jednotlivých etap proto budou zapříčiněny pouze rozsahem prací a dodávek (rozsah prací a dodávek v rámci jednotlivých etap bude obdobný), popř. inflací přesahující 2 % ročně.
- 2.3.3. Zadavatel předpokládá realizaci 6 etap. Vyhrazuje si však právo nerealizovat, krom první etapy, žádnou další etapu, popř. realizovat pouze některé z plánovaných etap, to vše bez nároku Uchazeče na náhradu škody či jiné újmy vzniklé v souvislosti s nerealizováním všech nebo některých etap. Zadavatel si rovněž vyhrazuje právo požadovat realizaci až 2 etap současně.
- 2.3.4. Nejméně 2 měsíce před zahájením každé etapy díla (vyjma první, která se realizuje již na základě smlouvy o dílo uzavřené na základě výsledku tohoto zadávacího řízení) bude Uchazeč vyzván Zadavatelem k ocenění položkového rozpočtu dané etapy či etap a bude mu předložena na danou etapu/etapy projektová dokumentace. Uchazeč bude povinen bez odkladu, nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy takovou výzvu obdrží, dodat Zadavateli oceněný položkový rozpočet (v něm budou jednotkové ceny shodné, jako v rozpočtu předloženém v rámci první etapy). V případě, že Zadavatel schválí Uchazečem předložený položkový rozpočet, vyzve Uchazeče k uzavření dodatku na danou etapu díla. V případě výhrad k předloženému položkovému rozpočtu bude Uchazeč vyzván k jednání o ceně dané etapy, jehož výsledkem bude nalezení shody v ocenění prací a dodávek a uzavření dodatku na danou etapu. Uchazeč bude mít povinnost uzavřít se Zadavatelem dodatek ke smlouvě o dílo na požadovanou etapu nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy byl vyzván k ocenění položkového rozpočtu na danou etapu a bude povinen – nedohodnou-li se strany výslovně jinak – provést danou etapu ve lhůtě určené Zadavatelem, přičemž tato lhůta nesmí být kratší 50 dnů. Zadavatel je při určení doby provádění každé etapy povinen zohlednit roční období, ve kterém se má etapa realizovat a není oprávněn jednostranně požadovat zhotovení díla v 50 denní lhůtě v období (tj. zpravidla od 15.11. do 15.3. daného kalendářního roku), kdy lze očekávat, že klimatické podmínky neumožní požadovanou lhůtu dodržet; v tomto období jsou strany povinny sjednat individuálně přiměřenou lhůtu pro realizaci etapy díla před uzavřením příslušného dodatku. Uchazeč bude povinen s ohledem na nutnost omezení provozu ve vozovně MHD dodržovat požadované termíny Zadavatele, budou-li odpovídat shora uvedenému postupu.
- 2.3.5. Prvou etapu díla bude Uchazeč povinen zahájit 1.7.2015 a bude povinen dílo provést (tj. dokončit a předat Zadavateli) do 30.9.2015. Další etapy budou realizovány dle potřeb Zadavatele (způsob uzavírání dodatků stran etap díla viz smlouva o dílo), nejpozději však do 31.12.2018. Uplynutím této doby Zadavatel pozbude práva požadovat na Uchazeči provedení díla za sjednaných podmínek a Uchazeči zanikne závazek dílo (etapy) za sjednaných podmínek realizovat.
- 2.3.6. Uchazeč bude mít nárok na cenu díla pouze v případě řádného provedení díla. Cenu díla za první etapu díla bude určovat smlouva o dílo, cenu každé následující etapy pak příslušný dodatek ke smlouvě o dílo. Uchazeči nevznikne jiný nárok na úhradu, než který byl ve smlouvě o dílo nebo příslušném dodatku sjednán.
- 2.3.7. Každá etapa díla bude samostatně protokolárně předávána, samostatně účtována (fakturována) a hrazena, na každou etapu běží samostatná záruční lhůta. Cena díla v každé etapě bude vycházet ze samostatného položkového rozpočtu.





2.3.8. Důvodem sjednání etap díla a způsobu zadávání těchto částí díla uvedeným způsobem je, že Zadavatel je značně časově a technicky omezen při zadávání etap díla provozními možnostmi vozovny PMDP a nemá možnost předem naplánovat realizaci všech etap díla.

2.4. Obchodní podmínky a další informace o předmětu interní zakázky

2.4.1. Obchodní podmínky neuvedené výslovně v této Zadávací dokumentaci jsou specifikovány v návrhu smlouvy o dílo, která tvoří Přílohu č. 2 této Zadávací dokumentace.

2.4.2. Uchazeč musí respektovat další podmínky Zadavatele, a to:

- návaznost na ostatní stavební objekty a provozní soubory – zejména kolejový svršek
- součinnost s dalšími dodavateli – veškeré práce budou navzájem provázány a koordinovány

Zadavatel upozorňuje, že společně s Uchazečem může být na témže staveništi více dodavatelů jiných částí díla. Z toho důvodu bude nezbytná koordinace mezi jednotlivými dodavateli, jakož i dodržování a respektování výrobních a stavebních postupů všech dodavatelů. Veškerá koordinace bude probíhat za součinnosti Zadavatele a bude zaznamenávána do stavebních deníků dodavatelů. Bude-li v důsledku nutné návaznosti na činnosti jiných dodavatelů provádění díla přerušit, upravit harmonogram (včetně dokončení a předání díla) nebo dílčí postupy, provedou o tom strany zápis do stavebního deníku; takovým zápisem bude možno změnit ujednání smlouvy o dílo. Zápisem do stavebního deníku však nebude možno měnit cenu díla, ani nebude možno měnit rozsah díla, který by měl vliv na celkovou cenu díla.

2.5. Předpokládaná hodnota Interní zakázky

2.5.1. Zadavatel předpokládá, že celková hodnota všech etap díla bude činit maximálně 15.000.000 Kč bez DPH. U prvé etapy díla předpokládá hodnotu maximálně 4.000.000 Kč bez DPH.

2.6. Prohlídka místa

2.6.1. Prohlídka místa budoucí stavby se uskuteční kdykoliv po telefonické dohodě (kontaktní osoba – Zdeněk Kaluba (sraz účastníků ve vrátnici vozovny Slovanská alej 35, Plzeň).

3. Požadavky na kvalifikaci

3.1. Prokázání základních kvalifikačních předpokladů

Základní kvalifikační předpoklady splňuje Uchazeč:

- a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo






účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

- b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
- c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu 40),
- d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující 41) nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
- e) který není v likvidaci,
- f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů;





pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,

- j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a
- k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.

Uchazeč prokáže splnění těchto požadavků předložením čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou za Uchazeče jednat.

3.2. Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů

Uchazeč prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením:

- a) výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán;
- b) dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu Interní zakázky, zejména dokladu prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci;
- c) dokladu osvědčujícího odbornou způsobilost Uchazeče nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění Interní zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů. Uchazeč jako doklad prokazující jeho odbornou způsobilost předloží **Osvědčení o autorizaci** podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obory: **Pozemní stavby a Dopravní stavby.**

3.3. Prokázání technických kvalifikačních předpokladů


Technické kvalifikační předpoklady splňuje Uchazeč, který:

- a) předloží seznam významných stavebních prací obdobného charakteru provedených Uchazečem za posledních 5 let a osvědčení objednatelů o řádném plnění těchto stavebních prací. Seznam a osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně. Seznam stavebních prací předloží Uchazeč v rámci své nabídky. Přílohou tohoto seznamu musí být osvědčení jednotlivých objednatelů, včetně kontaktů referenčních osob, u nichž lze uvedené informace ověřit.

Minimální úroveň těchto kvalifikačních předpokladů:

Uchazeč k prokázání tohoto kvalifikačního předpokladu předloží alespoň 3 významné stavební práce obdobného charakteru (z toho min. 1 x stavby objektů z oboru pozemního stavitelství a min. 2 x stavby objektů z oboru dopravních staveb), přičemž u každé z nich činila hodnota provedených stavebních prací minimálně 4 mil. Kč bez DPH.





- b) Osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obory: Pozemní stavby a Dopravní stavby.

3.4. Prokázání ekonomických kvalifikačních předpokladů

Uchazeč předloží čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit Interní zakázku.

3.5. Pravost a stáří dokladů

Uchazeč předloží kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Zadavatel je oprávněn před uzavřením Rámcové smlouvy o dílo požadovat po Uchazeči, se kterým má být uzavřena Rámcová smlouva o dílo, předložit originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Takový Uchazeč je pak originály dokladů povinen Zadavateli předložit. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.

4. Subdodávky

Zadavatel požaduje, aby Uchazeč ve své nabídce specifikoval části Interní zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům, včetně uvedení identifikačních údajů každého subdodavatele. Uchazeč ve své nabídce předloží prohlášení, v němž popíše subdodavatelský systém spolu s uvedením, jakou část této Interní zakázky, dle níže uvedeného seznamu, bude konkrétní subdodavatel realizovat:


- zemní práce
- svislé a kompletní konstrukce
- vodorovné konstrukce
- úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- ostatní konstrukce a práce, bourání
- přesun hmot (pouze mezideponie v objektu vozovny Slovany)
- izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
- konstrukce klempířské

Uchazeč bude oprávněn změnit nebo rozšířit subdodavatele, nebo rozšířit plnění zajišťované subdodavatelem, oproti specifikaci uvedené v nabídce v zadávacím řízení, pouze se souhlasem Zadavatele. Záruku na provedené práce a dodaný materiál od subdodavatele ponese vždy Uchazeč, jako kdyby uvedený rozsahu činnosti vykonal sám.

V případě, že Uchazeč nemá v úmyslu zadat žádnou část Interní zakázky jiné osobě (subdodavateli), uvede tuto skutečnost v nabídce čestným prohlášením.

Ukáže-li se v průběhu plnění Interní zakázky prohlášení Uchazeče o provedení díla vlastní kapacitou jako nepravdivé, případně Uchazeč poruší jinou povinnost týkající se subdodavatelů, je Zadavatel oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy a uplatnit náhradu škody, která mu vznikne.





5. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

- 5.1. Nabídková cena díla bude stanovena v českých korunách za celé plnění předmětu Interní zakázky (tj. prvou etapu díla) jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná a bude zahrnovat veškeré náklady spojené s plněním předmětu Interní zakázky po celou dobu realizace této etapy díla v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci. Cena bude vyjádřena v celých korunách.
- 5.2. Nabídková cena bude stanovena na základě ocenění jednotlivých položek uvedených ve výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který je společně se zadávací dokumentací podkladem pro zpracování nabídkové ceny. Oceněný výkaz výměr podepsaný statutárním orgánem společnosti bude součástí nabídky a po podpisu Smlouvy o dílo bude její přílohou. Případné položky neuvedené ve výkazu výměr a zjištěné při zpracování nabídkové ceny uvede Uchazeč samostatně pod čarou.
- 5.3. Nabídková cena oceněná ve výkazu výměr bude doplněna do smlouvy o dílo.

6. Způsob hodnocení nabídek


Základním (jediným) kritériem hodnocení je **nejnižší nabídková cena**. Nabídky budou seřazeny podle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH. Jako nejvýhodnější bude hodnocena nabídka, ve které bude uvedena nejnižší nabídková cena. V případě rovnosti nabídkových cen budou uchazeči vyzváni ke společnému jednání o nabídkách, v rámci něhož budou moci výši cenové nabídky upravit směrem dolů; v případě, že se tento postup ukáže být neúčinný, budou nabídky uchazečů zadavatelem vylosovány.

7. Dodatečné informace k Zadávací dokumentaci a prohlídka místa plnění

- 7.1. Uchazeči mohou požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Dodatečné dotazy na předmět zadávacího řízení na Interní zakázku nebo jeho organizaci ze strany Uchazečů musí být Zadavateli zaslány písemně kontaktní osobě určené Zadavatelem v těchto zadávacích podmínkách.
- 7.2. Kontaktní osoba pro komunikaci s Uchazeči ve věci této Interní zakázky:

Zdeněk Kaluba , vedoucí střediska vrchní stavby
Adresa: Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň
Telefon: :
mobil: :
E-mail: :






- 7.3. Dotaz zasláný v e-mailové formě (vždy zasláný v kopii na _____ musí Uchazeč do tří pracovních dnů po jeho doručení Zadavateli (resp. určené kontaktní osobě) doručit též v listinné formě. Lhůta pro odpověď Zadavatele počíná běžet dnem doručení listinné formy dotazu.
- 7.4. Zadavatel přijme dodatečné dotazy Uchazečů pouze v případě, pokud mu budou zaslány nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
- 7.5. Zadavatel poskytne dodatečné informace nejpozději do 4 pracovních dnů po obdržení příslušného dotazu jejich zveřejněním na svém profilu.

8. Způsob zpracování a forma Nabídky

- 8.1. Uchazeč zpracuje Nabídku v písemné formě, v českém jazyce, v souladu s požadavky Zadavatele uvedenými v oznámení zadávacího řízení, v této Zadávací dokumentaci a přílohách Zadávací dokumentace. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly Zadavatele uvést v omyl.
- 8.2. Nabídka včetně veškerých dokumentů bude zpracována ve třech vyhotoveních, tj. v jednom originálu, jedné kopii a v jednu elektronickém vyhotovení na datovém nosiči (CD, DVD). Originál Nabídky musí být na titulní stránce v pravém horním rohu označen „ORIGINAL“. Kopie Nabídky musí obsahovat na titulní straně v pravém horním rohu označení „KOPIE“.
- 8.3. Originál i kopie Nabídky bude zabezpečen proti neoprávněné manipulaci s jednotlivými listy, tj. např. provázané šňůrkou s přelepením volných konců a opatřené na přelepu razítkem. V případě podání Nabídky v kroužkovém pořadači či podobném technickém provedení musí být tato zabezpečena proti možné manipulaci s jednotlivými listy, ovšem opět tak, aby bylo možné jednotlivé listy při listování Nabídkou bezproblémově obracet.
- 8.4. Všechny listy Originálu i kopie Nabídky budou ve spodním okraji listiny očíslovány nepřerušenu vzestupnou číselnou řadou počínající číslem 1 na straně Obsahu (např. ručně psané). Pro účely tohoto číslování se nepočítá titulní strana Nabídky ani listy Oddělovačů. Vkládá-li Uchazeč do Nabídky jako její součást některý samostatný celek (listinu), který má již listy očíslovány vlastní číselnou řadou, Uchazeč zřetelně odlišně očísluje i tyto všechny strany znovu, v rámci nepřerušené číselné řady.
- 8.5. Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis uchazeče, musí být podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Pokud za uchazeče jedná osoba odlišná od osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče, musí být v nabídce předložena plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii.
- 8.6. Nabídku podá Uchazeč v předepsaném počtu vyhotovení v jedné neprůhledné, uzavřené a zcela neporušené obálce či jiném obalu, označeném podle níže uvedeného vzoru:





[Poštovní adresa Uchazeče]

„Opravy betonového podloží“
Neotevírat před termínem otevírání obálek!

[Poštovní adresa místa pro předání Nabídek]

8.7. Nabídka musí obsahovat:

- 1) Krycí list (příloha č. 4) obsahující údaje: název Interní zakázky, základní identifikační údaje Zadavatele a Uchazeče (včetně osob zmocněných k dalším jednáním), nabídkovou cenu, datum a podpis osoby oprávněné za Uchazeče jednat.
- 2) Cenovou nabídku (příloha č. 1)
- 3) Doklady, jimiž Uchazeč prokazuje splnění kvalifikačních požadavků.
- 4) Osobou oprávněnou podepsaný návrh Smlouvy o dílo (příloha č. 2)
- 5) Specifikace subdodavatelů
- 6) Doklad o poskytnutí jistoty
- 7) Další, Zadavatelem v této zadávací dokumentaci požadované podklady.

9. Ostatní informace


9.1. Lhůta, způsob a místo pro podání nabídky

Nabídky je možno podávat poštou nebo předat osobně na adresu Zadavatele: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., Denisovo nábřeží č.p. 920/12, Plzeň, v sekretariátu předsedy představenstva č. dv. 32, ve 3. patře, v Po – Pá, od 8:00 do 14:00 hodin, nejpozději však do konce lhůty pro podávání Nabídek, což je dne **21. 4. 2015 v 8:00 hodin (Lhůta)**.

9.2. Termín a místo otevírání obálek

Otevírání obálek se uskuteční dne **21. 4. 2015 od 9:00 hodin** na adrese Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., Denisovo nábřeží č.p. 920/12, Plzeň, v zasedací místnosti ve 4. patře budovy.





10. Jistota

- 10.1. Zadavatel požaduje na zajištění povinností Uchazeče v tomto zadávacím řízení poskytnutí jistoty ve výši 100.000,- Kč (slovy: jednostotistiskorunčeských).
- 10.2. Uchazeč je oprávněn poskytnout jistotu:
- složením příslušné peněžní částky na účet Zadavatele vedený u _____, č. účtu _____, variabilní symbol _____
 - formou bankovní záruky, tzn. originálu listiny vystavené bankou, znějící na částku požadovanou Zadavatelem, předložené jako součást Nabídky nejpozději do konce lhůty k podání Nabídky, platné a účinné po celou dobu zadávací lhůty. Uchazeč je oprávněn (nikoliv povinen) k nabídce pevně připojit pouze kopii bankovní záruky a originál bankovní záruky přiložit jako volnou (pevně nespojenou) přílohu nabídky. V takovém případě bude originál bankovní záruky zajištěn proti poškození (např. vložením do ochranné folie). Neúspěšným Uchazečům bude originál bankovní záruky v souladu se zákonem vrácen. Toto opatření je přijato proto, aby v případě vrácení bankovních záruk nedocházelo k zásahu do nabídky Uchazeče.
- 10.3. Jistota bude vítěznému Uchazeči vrácena ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne uzavření Smlouvy o dílo. Ostatním Uchazečům bude jistota vrácena ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne rozhodnutí Zadavatele o výsledku tohoto zadávacího řízení.
- 10.4. Poskytnutá jistota případně Zadavateli v případě, kdy Uchazeč v rozporu se zadávacími podmínkami zruší nebo bez souhlasu Zadavatele změně nabídku nebo odmítne-li vybraný Uchazeč uzavřít se Zadavatelem smlouvu, a to v termínu do 1 kalendářního měsíce od vyhlášení vítěze výběrového řízení. Poskytnutá jistota může též propadnout Zadavateli na základě jeho rozhodnutí v případě, kdy Uchazeč neposkytne součinnost potřebnou k uzavření smlouvy, toto rozhodnutí však Zadavatel příslušnému Uchazeči řádně odůvodní.


11. Zadávací lhůta

Uchazeči jsou svými Nabídkami vázáni do **30. 6. 2015**.

12. Práva Zadavatele

- Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení nejpozději do uzavření Smlouvy.
- Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky uchazečem.
- Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet uchazečům podané nabídky.
- Zadavatel si vyhrazuje právo neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v soutěži na veřejnou zakázku.





13. Přílohy

Příloha č. 1	Cenová nabídka (oceněný výkaz výměr)
Příloha č. 2	Smlouva o dílo
Příloha č. 3	Všobecné obchodní podmínky Zadavatele
Příloha č. 4	Krycí list
Příloha č. 5	Projektová dokumentace v elektronické podobě (CD)
Příloha č. 6	Plán BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby (CD)
Příloha č. 7	Technická zpráva o stavu kolejiště

V Plzni dne 24 -03- 2015

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.,
zastoupené Mgr. Michalem Krausem, MSc,
předsedou představenstva

Denísovo nábřeží 920/12
301 00 Plzeň – Východní Předměstí
Tel:
e-mail:
web: www.pmdp.cz
IČO: 25220683, DIČ: CZ25220683

Bankovní spojení:

Zapsáno v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Plzni,
oddíl B, vložka 710, zápis 01.05.1998



VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A ODBĚR SLUŽEB

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále VOP) jsou nedílnou součástí objednávky vystavené společností Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., se sídlem v Plzni-Východní Předměstí, Denisovo nábřeží č.p. 920/12, PSČ 301 00, IČ 25220683, zapsané 01. 05. 1998 v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, spis B710 (dále PMDP, a.s.), jako Objednatelem nebo kupujícím (dále jen Objednatel) a zasláné zhotoviteli nebo prodávajícím (dále jen Dodavatel). Dále společně označovaní jako smluvní strany. Odchytky od těchto VOP mají platnost jen tehdy, pokud jsou Dodavatelem a Objednatelem výslovně sjednány.

1. VZNIK SMLOUVY

Dodavatelem potvrzená objednávka a tyto VOP představují úplnou dohodu smluvních stran o podmínkách dodávky zboží nebo poskytnuté služby a touto akceptací je uzavřena mezi Objednatelem a Dodavatelem kupní smlouva nebo smlouva o dílo podle povahy předmětu smlouvy. Změny a doplňky smlouvy jsou přípustné pouze písemnou formou.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem smlouvy je v objednávce uvedený druh a množství objednaného zboží nebo služby.

3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

Dodavatel dodá zboží nebo poskytne službu ve lhůtě uvedené v potvrzené objednávce. Termín uvedený v potvrzené objednávce je závazný. Místo plnění předmětu smlouvy: PMDP, a.s., Plzeň, Borská 2964, PSČ 301 00, nebude-li v objednávce stanoveno jinak. Objednatel je povinen zajistit přítomnost osoby oprávněné k převzetí zboží nebo služby.

4. PRODLENÍ DODAVATELE

Nebude-li Dodavatel schopen dostát závazku včas, neprodlené o tom písemně informuje Objednatel; současně sdělí i dodatečnou lhůtu plnění předmětu smlouvy. Objednatel není takovou lhůtou vázán a má právo od smlouvy odstoupit, aniž tím budou dotčena ostatní práva a nároky Objednatele včetně nároku na náhradu škody a ušlý zisk.

5. SPLNĚNÍ SMLOUVY

Pokud není dohodnuto jinak, Dodavatel je povinen plnit předmět smlouvy na adrese: PMDP, a.s., Plzeň, Borská 2964, PSČ 301 00. Splnění předmětu smlouvy bude potvrzeno podpisem dokladu o předání a převzetí předmětu smlouvy (předávacího protokolu, dodacího listu) zástupci obou smluvních stran (dále jen doklad o převzetí). Součástí dodávky jsou i další doklady, vztahující se k předmětu smlouvy, jež jsou nutné k jeho převzetí a užívání a dále doklady prokazující původ zboží, sloužící pro účely celní, reexportu apod. V případě, že předmětem smlouvy jsou výrobky stanovené prováděcími předpisy k zák. č. 22/1997 Sb., ve znění jeho pozdějších změn a doplňků, je Dodavatel povinen zároveň předat Objednateli Prohlášení o shodě respekt. písemně Ujistění o vydání prohlášení o shodě, a to nejpozději k dohodnutému termínu plnění předmětu smlouvy. Vyžaduje-li to charakter zboží nebo poskytnuté služby bude předmět smlouvy dodán spolu s osvědčením o kvalitě.

6. CENA

Cena je stanovena dohodou a je pevná a nelze ji bez písemného souhlasu obou smluvních stran měnit. Pokud není dohodnuto jinak, cena se rozumí včetně balení, dopravy

do místa plnění a pojištění. K ceně bude připočtena zákonem stanovená daň z přidané hodnoty platná v době zdanitelného plnění. Cena předmětu smlouvy se považuje za uhrazenou dnem odesání peněžních prostředků z účtu Objednatele.

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena předmětu smlouvy je splatná na základě daňového dokladu. Daňový doklad musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, číslo objednávky Objednatele a podrobný rozpis dodávaného zboží nebo služeb s uvedením identifikačního čísla zboží a ceny za měrnou jednotku, v případě služeb náklady, rozlišené zvlášť na mzdu a materiál. Přílohou daňového dokladu bude originál oboustranně potvrzeného dokladu o převzetí předmětu smlouvy. Doba splatnosti daňového dokladu je 30 dnů od data jeho doručení Objednateli. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu dokladu o převzetí předmětu smlouvy Objednatelem. Smluvní strany se výslovně dohodly, že Dodavatel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit třetí straně pohledávku za Objednatelem, a to celou nebo jakoukoliv její část. Dodavatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele započítat jakoukoliv svou pohledávku vůči Objednateli anebo její část, jež mu vznikne na základě těchto Všeobecných podmínek nebo smlouvy uzavřené s Objednatelem, oproti jakékoli pohledávce Objednatele vůči dodavateli. Objednatel je oprávněn započítat jakoukoliv svou pohledávku vůči dodavateli, která mu vznikne na základě smlouvy uzavřené s dodavatelem nebo na základě těchto Všeobecných obchodních podmínek, oproti jakékoli pohledávce dodavatele vůči Objednateli.

8. PRAVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ZÁRUKA

Není-li ve smlouvě dohodnuto jinak, poskytuje Dodavatel na předmět smlouvy záruku v délce 36 měsíců, pokud se nedohodnou smluvní strany jinak, která začíná plynout ode dne splnění předmětu smlouvy. Při vzniku vad je Dodavatel povinen do 3 pracovních dnů po obdržení písemného oznámení vad Objednatelem sdělit Objednateli své písemné stanovisko k oznámené vadě a započít s odstraněním vady v termínu stanoveném Objednatelem. Volbu práva z vadného plnění provádí Objednatel. V případě, že Dodavatel oznámenou vadu neodstraní v termínu stanoveném Objednatelem, nebo v naléhavých případech, kdy hrozí nebezpečí prodlání a vzniku škody, má Objednatel právo vadu odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby, to vše na náklady Dodavatele, aniž by tím byla dotčena jeho další práva ze smlouvy, zejména práva z Dodavatelem poskytnuté záruky. Objednatel vyúčtuje Dodavateli náklady, které mu s odstraněním vady vznikly a Dodavatel je povinen tyto náklady Objednateli uhradit v plné výši do 15 dnů od předložení vyúčtování (faktury). Objednatelem podaná zpráva Dodavateli o vadách služeb/zboží, tzv. reklamace, je považována za včasnou, je-li odeslána Objednatelem ve lhůtě 1 měsíce poté, co tyto závady zjistil. Do odstranění vady nemusí Objednatel platit část plnění odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.

9. ŠKODA ZPŮSOBENÁ TŘETÍM OSOBÁM

Dodavatel odpovídá za to, že provedením předmětu smlouvy a použitím materiálů

a postupů při jeho provádění nejsou porušena práva třetích osob. V případě, že Dodavatel způsobí třetím stranám škodu v souvislosti s dodávkami nebo službami (plněním smlouvy), nese Dodavatel za takovou škodu třetích osob plnou odpovědnost a je povinen ji uhradit.

10. PŘEPRAVNÍ DISPOZICE, BALENÍ

Dodavatel je oprávněn předat zboží Objednateli v místě plnění v pracovní době Objednatele od 6:00 hodin do 14:00 hodin v pracovní dny, pokud se nedohodnou smluvní strany jinak. Pokud dochází k odeslání zboží Dodavatelem je Dodavatel povinen odeslat předmět smlouvy v takovém obalu, který zaručí dostatečnou ochranu před poškozením po dobu přepravy a při případném skladování v odpovídajících prostorách Objednatele. Přepravní dispozice sdělí Dodavatel Objednateli 10 dnů před termínem splnění předmětu smlouvy. Materiál, který bude Dodavatel dovážet do místa, které Objednatel určí jako místo k plnění předmětu smlouvy, musí potvrdit pracovníci Objednatele; stejně tak i odvážený materiál, nářadí, stavební stroje, které Dodavatel použil k plnění předmětu smlouvy v areálu Objednatele, musí být uvedeny na seznamu a potvrzeny příslušným zaměstnancem Objednatele. Tyto potvrzené doklady jsou nedílnou součástí faktury. Dodavatel je povinen si vyžádat u Objednatele povolení pro vjezd svých vozidel do areálu Objednatele.

11. VLASTNICKÉ PRÁVO A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY

Na Objednatele přechází vlastnické právo k předmětu smlouvy dnem podpisu dokladu o převzetí předmětu smlouvy, ke stejnému okamžiku na něj přechází i nebezpečí škody na něm.

12. SMLUVNÍ POKUTY

Je-li Dodavatel v prodlání s termínem plnění peněžitého závazku, je Dodavatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny předmětu smlouvy za každý i započatý den prodlání. Tím není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody a ušlý zisk. Je-li Dodavatel v prodlání s termínem plnění nepeněžitého závazku, včetně prodlání s odstraněním vad a nedostatků předmětu plnění, je Dodavatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlání, nestanoví-li s ohledem na výši a povahu předmětu plnění objednávka či smlouva výši smluvní pokuty odlišně. Tím není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody a ušlý zisk. Je-li Objednatel v prodlání s termínem plnění peněžitého závazku, je Objednatel povinen uhradit Dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlání. Uplatněním smluvní pokuty nezaniká právo smluvních stran na náhradu škody a ušlý zisk. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů po obdržení jejich vyúčtování.

13. OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ

Žádná ze smluvních stran nesmí zpřístupnit třetí osobě důvěrné informace, které při plnění předmětu smlouvy získala od druhé smluvní strany. To neplatí, mají-li být za účelem plnění předmětu Smlouvy potřebné informace zpřístupněny zaměstnancům, statutárním orgánům nebo jejich členům a subdodavatelům.

14. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Objednatel může kdykoli zcela nebo částečně od smlouvy odstoupit, jestliže proti Dodavateli

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A ODBĚR SLUŽEB

bylo zahájeno soudní, rozhodčí, exekuční či insolvenční řízení v případě, že Dodavatel poruší některou z povinností vyplývajících mu ze smlouvy, případně z těchto VOP. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit s okamžitou účinností dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Tím není dotčen jeho nárok na náhradu škody, případně ušlý zisk.

16. VYŠŠÍ MOC

V případě výskytu události vyšší moci, za které se především považují události jako je zemětřesení, povodeň, rozsáhlý požár, a nebo válka, se o dobu, po kterou trvá událost vyšší moci, prodlužují lhůty pro plnění povinností smluvních stran vyplývajících z uzavřeného smluvního vztahu. Strana, které je tímto znemožněno plnění povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou stranu a předloží jí o tom doklady, příp. informace, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dnů, jsou obě strany povinny jednat o změně smlouvy.

Za událost vyšší moci nejsou považovány takové události jako výluka, pozdější dodávek subdodavatelů (pokud nejsou způsobeny vyšší moci), platební neschopnost, nedostatek pracovních sil nebo materiálu.

16. PODMÍNKY PLNĚNÍ

Má se za to, že Dodavatel prozkoumal všechny podmínky, právní požadavky, nezbytné harmonogramy, výkresy a plány a získal na vlastní odpovědnost všechny dodatečné informace a detaily, které potřebuje pro předmět smlouvy jako např. podmínky na staveništi a jeho přístupnost, skladování a zvedací zařízení, ubytování a předpisy nezbytné pro řádné splnění předmětu smlouvy. Objednatel nenesse odpovědnost za náklady spojené s chybami nebo za ztráty způsobené tím, že si Dodavatel tyto informace nezjistil.

17. BEZPEČNOST

Pokud Dodavatel plní smlouvu v areálu Objednatele nebo v místě jím určeném, je povinen plnit předmět smlouvy v souladu s právními předpisy z oblasti bezpečnosti a hygieny práce, protipožární ochrany a příslušnými normami. Objednatel informuje Dodavatele o interních bezpečnostních předpisech v místě plnění předmětu smlouvy, přičemž Dodavatel zabezpečí dodržování těchto předpisů vlastními pracovníky. Zaměstnanci Dodavatele jsou povinni pohybovat se pouze ve vymezeném prostoru. Tento prostor opatří Dodavatel výstražnými značkami (jménem své firmy a jménem pracovníka odpovědného za označené prostory). Dodavatel zajistí viditelné označení svých zaměstnanců svojí obchodní firmou. Po splnění předmětu smlouvy jsou zaměstnanci Dodavatele povinni okamžitě vrátit přidělené průkazky ke vstupu do areálu Objednatele. V případě porušení výše uvedených povinností kterýmkoliv zaměstnancem Dodavatele je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Právo na náhradu škody a ušlý zisk Objednatele tím není dotčeno.

18. EKOLOGIE

Pokud Dodavatel plní smlouvu v areálu Objednatele nebo v místě Objednatelem určeném, je povinen plnit předmět smlouvy v souladu s právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí. Dodavatel vyhotoví program likvidace odpadu, který při jeho činnosti vznikne, odpad zlikviduje

na vlastní náklad, bude vést o něm příslušnou evidenci a při předání předmětu smlouvy předloží doklady o likvidaci odpadu. Dodavatel je povinen dodržovat právní normy o manipulaci se závadnými látkami škodlivými vodám. V průběhu plnění předmětu smlouvy bude prostor k tomu určený udržován v čistotě. Dodavatel je odpovědný za případné vzniklé škody způsobené plněním předmětu smlouvy na úseku ochrany životního prostředí. V případě, že při provádění předmětu smlouvy Dodavatel poruší zatvrzené plochy nebo dřevní porosty, je povinen provést opatření k jejich obnovení. Problematiku odpadů souvisejících s plněním předmětu smlouvy je třeba konsultovat se zaměstnanci Objednatele (útvary ekologie) a dodržovat jejich pokyny.

19. SKLADOVACÍ A MANIPULAČNÍ PLOCHY

Pokud Dodavatel provádí předmět smlouvy v areálu Objednatele nebo v místě Objednatelem určeném, je povinen se za tímto účelem pohybovat pouze v prostorách nebo manipulačních plochách vymezených mu Objednatelem. Předměty, prostředky, eventuel. věci, které buď slouží k plnění předmětu smlouvy nebo se stanou jeho součástí, je Dodavatel povinen řádně skladovat v prostorách vymezených mu k tomu Objednatelem a řádně je zabezpečit před odcizením a udržovat je v řádném, uklizeném stavu. Po splnění předmětu smlouvy je Dodavatel povinen tyto prostory uvést do původního, případně dohodnutého stavu a předat je Objednateli formou písemného protokolu v dohodnutém termínu.

20. SUBDODÁVKY

Pokud se strany nedohodnou jinak, předloží Dodavatel před podpisem smlouvy Objednateli seznam svých subdodavatelů ke schválení. V případě, že po podpisu smlouvy vznikne potřeba změny nebo doplnění tohoto seznamu, je tato změna nebo doplnění účinná pouze po předchozím písemném odsouhlasení Objednatelem.

21. USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ

Případné změny v označení či určení smluvních stran je povinná smluvní strana, u které změna nastala, písemně oznámit bez zbytečného odkladu druhé smluvní straně. Každá smluvní strana je rovněž povinna oznámit bez zbytečného odkladu druhé smluvní straně změnu kontaktních údajů, změnu bankovního spojení, či změnu jiných rozhodných údajů pro plnění, pokud ke změně takovýchto údajů dojde či má dojít. Pokud smluvní strana nesplní oznamovací povinnost stanovenou v tomto článku, odpovídá druhé smluvní straně za škodu tímto způsobenou. Vzájemné vztahy neupravené těmito VOP se řídí ustanoveními právního řádu České republiky, Místně příslušným soudem si strany sjednávají ve smyslu ust. §89a občanského soudního řádu v platném znění věcně příslušný soud 1. stupně se sídlem v Plzni.

22. RUČENÍ ZA DPH, NESPOLEHLIVÝ PLÁTCE

1. V případě, že úplata za zdanitelné plnění překračuje částku 540 000 Kč musí být nejpozději do data zdanitelného plnění správcem daně Dodavatele zveřejněn Bankovní účet, na který má být placeno. Zveřejnění účtu se rozumí zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Spolehlivý účet“). Není-li účet, na který má být placeno, Spolehlivým účtem, jsou PMDP, a.s. oprávněny bez zbytečného odkladu po tomto zjištění, nejpozději však do splatnosti příslušné faktury, vrátit tuto fakturu Dodavatelé za účelem změny účtu na Spolehlivý účet s tím, že není v prodlžení s placením za příslušné zdanitelné plnění. Doručením opravené faktury začíná běžet nová lhůta splatnosti. V případě, že Dodavatel odmítne přes výzvu PMDP, a.s. nahradit bankovní účet, na který má být placeno a který není Spolehlivým účtem, Spolehlivým účtem nebo Dodavatel Spolehlivý účet nemá, jsou PMDP, a.s. oprávněny zaplatit cenu zdanitelného plnění ve výši bez DPH Dodavatelé na jím uvedený účet a příslušnou výši DPH příslušnému správci daně Dodavatele. V takovém případě je zaplacení ceny zdanitelného plnění ve výši bez DPH a tomu odpovídající DPH správci daně Dodavatele řádným splněním závazku PMDP, a.s.. Dodavatelé nevzniká právo domáhat se vůči PMDP, a.s. doplatku ve výši příslušné DPH ani úroků z prodlení, smluvních pokut či jakýchkoliv jiných majetkových sankcí či náhrady škody z titulu prodlení s úhradou.

2. V případě, že Dodavatel je registrovaným plátcem DPH v tuzemsku a určí k přijetí platby za zdanitelné plnění účet, který vede poskytovatel platebních služeb mimo tuzemsko, jsou PMDP, a.s. oprávněny bez zbytečného odkladu po tomto zjištění, nejpozději však do splatnosti příslušné faktury, vrátit tuto fakturu Dodavatelé za účelem změny účtu na Spolehlivý účet vedený v tuzemsku. Dále bude postupováno jako v bodě 1.

3. Potvrzením objednávky či uzavřením kupní smlouvy Dodavatel potvrzuje, že k datu přijetí objednávky či uzavření kupní smlouvy není Nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Nespolehlivý plátec“). Stane-li se Dodavatel Nespolehlivým plátcem následně, je povinen oznámit PMDP, a.s. do 3 pracovních dnů od uveřejnění této informace v registru plátců DPH na e-mailovou adresu: faktury@pmdp.cz. V případě, že Dodavatel nesplní výše uvedenou oznamovací povinnost ani v dodatečně lhůtě 10-ti dnů, je povinen zaplatit PMDP, a.s. smluvní pokutu ve výši trojnásobku DPH, která je již splatná nebo bude splatná v nejbližší době. V případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění je o Dodavatelé zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je Nespolehlivým plátcem, jsou PMDP, a.s. oprávněny zaplatit cenu zdanitelného plnění ve výši bez DPH Dodavatelé a tomu příslušnou DPH příslušnému správci daně Dodavatele. V takovém případě je zaplacení ceny zdanitelného plnění ve výši bez DPH a tomu odpovídající DPH správci daně Dodavatele řádným splněním závazku PMDP, a.s. zaplatit cenu zdanitelného plnění včetně DPH a Dodavatelé nevzniká právo domáhat se vůči PMDP, a.s. doplatku ve výši příslušné DPH ani úroků z prodlení, smluvních pokut či jakýchkoliv jiných majetkových sankcí či náhrady škody z titulu prodlení s úhradou. Zveřejnění Dodavatele jako Nespolehlivého plátcem je důvod pro odstoupení od smlouvy ze strany PMDP, a.s.