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SMLOUVA O DÍLO

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů
Níže označené smluvní strany
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem: Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor
IČ: 00296643
DIČ: CZ00296643
bankovní spojení/číslo účtu:
ID datové schránky: w4wbu9s
tel. – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:

- dále jen objednatel

a

UNIVERSAL TELEKOMUNIKACE s.r.o.
se sídlem: U to
zastoupena:
IČ: 25815270
DIČ: CZ25815270
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod sp. zn. Oddíl C, vložka
18615
č. účtu:

- dále jen zhotovitel

- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tuto Smlouvu o dílo k veřejné zakázce „Přechod
na DVB-T2/STA – bytové a nebytové objekty ve vlastnictví SMFM“ následujícího znění a
obsahu (dále jen smlouva).

ČLÁNEK 1
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tuto smlouvu smluvní strany uzavírají s vědomím následujících skutečností:

a) objednatel má zájem provést instalaci digitálních programovatelných zesilovačů
s příslušenstvím, na bytových a nebytových objektech ve vlastnictví SMFM, pro následný
přechod na příjem digitálního vysílání DVB-T2 a za tímto účelem provedl výběr zhotovitele
zadávacím řízením mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ), a v souladu s vnitřní směrnicí QS-74-01,
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b) zhotovitel předložil v tomto řízení nabídku, která byla objednatelem vybrána jako 
nejvhodnější, a proto smluvní strany sjednaly následující: 

ČLÁNEK 2 
PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Předmětem smlouvy je: 
 

1.1 závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad a nebezpečí instalaci 
digitálních programovatelných zesilovačů s příslušenstvím, na bytových a nebytových 
objektech ve vlastnictví SMFM, pro následný přechod na příjem digitálního vysílání DVB-T2;   

1.2 závazek objednatele dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu, to vše v souladu 
s ujednáními obsaženými v této smlouvě. 
 

1.3  Podrobný popis předmětu díla:  
 

Při realizaci díla dojde na bytových a nebytových objektech ve vlastnictví SMFM k instalaci 
digitálního programovatelného zesilovače s příslušenstvím, dle přílohy č. 1 – Soupis objektů 
ve vlastnictví SMFM pro následný přechod na příjem digitálního vysílání DVB-T2, ve které je 
uveden soupis umístění původní zesilovací soupravy STA a antény DVB-T. 

Je nutné zajistit příjem následujících multiplexů:  

   Multiplex 21           26K 
   Multiplex 22           28K 
   Multiplex 23           31K 
   Multiplex 24           45K 
 

2. Součástí provádění díla jsou zejména tyto činnosti zhotovitele: 
 
a) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s  potřebami 

zhotovitele, dokumentací předanou objednatelem, požadavky objednatele a s platnými 
právními předpisy, včetně vyklizení zařízení staveniště, uvedení použitých ploch pro 
příjezd na staveniště do původního stavu, bude-li to potřebné, 

b) předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho odstranění nebo 
využití v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“); o způsobu 
nakládání s odpadem bude předložen písemný doklad vystavený příslušnou oprávněnou 
osobou podle zákona o odpadech, 

c) návrh provozních řádů technických zařízení, dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, 
atestech a provozních návodů a předpisů v českém jazyce, včetně zaškolení obsluhy,  

d) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, 
úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla, 

e) povinnost zhotovitele v rámci realizace díla zpracovávat návrhy dodatečných prací (dále 
jen „více práce“) a neprováděných prací (dále jen „méně práce“) formou změnových listů 
dle ujednání v této smlouvě. 

 
3. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, 

kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho 
uvedení do řádného provozu. Pro zajištění kvality prací je zhotovitel povinen provést dílo, v 
souladu s technickými kvalitativními podmínkami (TKP), platnými ČSN, a technologickými 
předpisy a postupy platnými pro výše uvedené technologie. 

 
4. Dodržení kvality všech dodávek a prací sjednaných touto smlouvou je obligatorní povinností 

zhotovitele a nebude zhoršena povětrnostními podmínkami v průběhu provádění prací. Jakost 
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dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních
prohlídkách a při předání a převzetí díla. Nedodání uvedených dokladů může být důvodem pro
zastavení prací nebo nepřevzetí dokončeného díla.

5. Zhotovitel uzavřením smlouvy potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a
povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k
realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k
provedení díla nezbytné.

6. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla
vyplývajících z dodatečného požadavku objednatele, nebo podmínek při provádění díla, které
zhotovitel nemohl ani na základě svých odborných znalostí předvídat, nebo z vad projektové
dokumentace, je zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit objednateli a
postupovat dle ujednání v článku 7 této smlouvy.

Vlastnictví k dílu, nebezpečí škody

7. Vlastníkem díla či jeho části se stává objednatel okamžikem zapracování materiálů a výrobků.

8. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle do okamžiku převzetí provedeného díla objednatelem.

9. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za péči o dílo a své vybavení, materiály, technologická
zařízení až do doby převzetí díla objednatelem.

ČLÁNEK 3
DOBA, MÍSTO PLNĚNÍ

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu do 14. 4. 2020.

2. Zhotovitel je povinen odstranit a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 2 dnů ode dne
předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí není dohodnuto jinak.

Změna sjednaných lhůt

3. Změna lhůty pro dokončení díla je možná pouze v případě:

dodatečných prací, které mají vliv na termín dokončení díla o dobu odpovídající době
provádění těchto prací a které byly sjednané způsobem dle této smlouvy;

4. Místa plnění jsou definována v příloze č. 1 Seznam objektů.

ČLÁNEK 4
PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Určení osob

1.1. Zhotovitel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje
zejména tyto osoby:

Zhotovitel současně prohlašuje, že tato výše uvedená osoba zhotovitele je pověřena
k vedení a realizaci stavby a odpovídá za provádění prací dle této smlouvy a je zmocněna
zhotovitelem:

a) převzít od objednatele staveniště,
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b) předkládat vyúčtování prací a dodávek,
c) zastupovat zhotovitele při před kontraktačních jednáních o změně rozsahu díla,

ceny díla, eventuálně doby provedení díla a při projednávání a odsouhlasení
těchto změn zápisem do stavebního deníku,

d) navrhovat změnové listy,
e) odevzdat objednateli předmět díla.

1.2. Objednatel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy
určuje zejména tyto osoby:

TD

Objednatel prohlašuje, že tyto osoby jsou oprávněny k výkonu Technického dozoru a
jsou zmocněny objednatelem:

a) přebírat od zhotovitele práce, které budou dalším postupem prací zakryty,
b) vyžadovat po zhotoviteli veškeré doklady týkající se provádění díla,
c) odsouhlasit případné změny prací a dodávek navržené zhotovitelem, nevyžadující

změny v rozpočtu, nad rámec uzavřené smlouvy o dílo,
d) zastupovat objednatele při před kontraktačních jednáních o změně rozsahu díla,

ceny díla, eventuálně doby provedení díla,
e) odsouhlasit zhotoviteli věcné a finanční plnění, tj. provádět kontrolu soupisu
provedených prací, dodávek a služeb, a zda tento odpovídá předané projektové
dokumentaci a zjištěné skutečnosti a shodu stvrdit svým podpisem na zjišťovacím
protokolu,

f) vrátit soupis provedených prací, dodávek a služeb zpět zhotoviteli k přepracování,
neodpovídá-li soupis projektové dokumentaci a zjištěné skutečnosti,

g) převzít od zhotovitele předmět díla,
h) zastavit práce:

není-li dílo prováděno v souladu s PD, technickými předpisy nebo návody
výrobců,
nejsou-li prováděny kontroly a zkoušky předepsané v plánu kontrol a
zkoušek,

i) uplatňovat jménem objednatele nároky vůči zhotoviteli vyplývající z této smlouvy,
zejména dodržování termínů, kontrolu plnění, smluvní pokuty.

2. Provádění díla/ kontrola díla, včetně zakrytých částí díla/

2.1. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k provedení díla do 5 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

2.2. Před samotným dodáním a zapracováním materiálů a výrobků budou zhotovitelem
předloženy veškeré potřebné doklady, zejména certifikáty, prohlášení o shodě, doplněné
montážními listy a technologické postupy, na základě kterých bude možno odsouhlasit
shodu nabízeného výrobku (technologie) s projektovou dokumentací.

2.3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel
provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných
právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil
vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel
tak neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o takové porušení smlouvy, které
opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.

ČLÁNEK 5
CENA DÍLA

1. Cena za dílo dle této smlouvy se sjednává v Kč celkem ve výši:
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 bez DPH DPH  včetně DPH 

Cena celkem 242 756,- Kč 36 785,- Kč 279 541,- Kč 

 
 

2. Rozklad ceny dle jednotlivých objektů je uveden v příloze č. 1 smlouvy – Seznam objektů.  
 

3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro 
zřízení, provoz, demontáž a vyklízení zařízení staveniště, opatřené zhotovitelem k provedení 
díla, pomocných výrobků, materiálů, revizí, kontrolních prohlídek, předepsaných zkoušek, 
posudků, poplatků za odvoz a likvidaci odpadů nákladů na úschovu (skladování) a opatrování 
rozestavěného díla, nákladů dalších činností a výkonů dle článku 2 této smlouvy nezbytných 
pro provedení díla. 
 

4. Sjednanou cenu díla lze měnit pouze: 
 

4.1. v důsledku sjednané změny rozsahu díla o neprováděné práce (dále jen méně práce); 
v tomto případě bude cena za dílo snížena o veškeré náklady na provedení těch částí díla, 
které v rámci méně prací nebudou provedeny. Náklady na méně práce budou odečteny 
ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle oceněného 
soupisu prací s výkazem výměr, který je jako součást nabídky zhotovitele přílohou č. 1 
smlouvy; 
 

4.2. v důsledku sjednané změny rozsahu díla o dodatečné práce (dále také jen vícepráce); 
v tomto případě bude cena za dílo zvýšena o náklady na provedení těch částí díla, které 
v rámci dodatečných prací jsou nezbytné k dokončení díla nebo které si objednatel 
vymínil provádět nad rámec, množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci 
nebo soupisu prací. Náklady na vícepráce budou oceňovány: 
 
a) jednotkovými cenami podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů 

oceněných zhotovitelem v oceněném soupisu prací, dodávek a služeb; 
b) pokud nové položky nejsou součástí soupisu prací, dodávek a služeb dle bodu a), 

provede se ocenění dle směrných cen v cenové soustavě stavebních prací, kterou 
zhotovitel použil k ocenění soupisu prací dodávek a služeb v příloze č. 1 smlouvy, a 
to maximálně ve výši jednotkových cen této cenové soustavy aktuální v době 
ocenění; 

c) v případech, kdy položky víceprací nelze ocenit žádným ze způsobů dle písm. a) a b) 
tohoto odstavce a článku smlouvy, doloží zhotovitel individuální kalkulaci jednotkové 
ceny. Výsledná jednotková cena položky pak bude stanovena na základě dohody 
objednatele a zhotovitele. 

 
4.3. v případě změny sazby DPH v důsledku změny právních předpisů.  

 
5. Smluvní strany se dohodly, že rozsah případných méně prací nebo víceprací a cena za jejich 

realizaci, budou vždy sjednány dodatkem k této smlouvě. 
 

ČLÁNEK 6 
PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Objednatel neposkytuje zálohy. 
 



 

 S/0195/2020/OSOM 

strana 6 
 

 

2. Objednatel je při realizaci díla dle této smlouvy osobou povinnou k dani a u plnění bude 
uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v 
platném znění. 

 
3. Nárok na zaplacení díla vzniká zhotoviteli řádným dokončením a předáním díla objednateli 

způsobem dle článku 8 smlouvy. Podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura, která bude 
mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH a náležitosti stanovené 
dalšími obecně závaznými právními předpisy, zejména stanovené účetními a daňovými 
předpisy (dále jen "faktura").  

 
4. Dodatečné práce mohou být účtovány samostatnou fakturou vždy až po uzavření dodatku 

k této smlouvě. 
 

5. Platby budou probíhat výhradně v CZK, doba splatnosti daňových dokladů se sjednává na 14 
kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli. 

 
6. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy a smlouvou, 

je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V tomto případě se přeruší plynutí lhůty 
splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli. 

 
7. Za neprovedené práce nelze požadovat úhradu (nelze je fakturovat) a budou z ceny díla 

odečteny dodatkem ke smlouvě. 
 

ČLÁNEK 7 
ZMĚNA SMLOUVY 

1. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 
vyplývajících z dodatečného požadavku objednatele, nebo podmínek při provádění díla, které 
zhotovitel nemohl ani na základě svých odborných znalostí předvídat, nebo z vad projektové 
dokumentace, je zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit objednateli a 
postupovat dle ujednání v tomto článku smlouvy.  

 
2. Změnu může navrhnout každá ze stran kdykoliv před termínem, ve kterém má být dílo 

provedeno.  
 

3. Ke každé změně smlouvy, zejména co do kvality či množství prováděného díla musí být 
zpracován podkladový dokument označený jako Změnový list, jehož vzor je uveden v příloze 
této smlouvy. Změny mohou být důvodem ke změně termínu provedení díla. Změnový list je 
pak podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě. 

 
4. Změnový list vyhotoví zhotovitel díla a předloží jej k vyjádření objednateli. 

 
5. Změnový list bude obsahovat údaje v něm uvedené, zejména popis a zdůvodnění změny; 

přílohou změnového listu budou: 
a) popisy, výkresy a/nebo náčrty ozřejmující technické řešení předmětu změny, jeli to 

nezbytné, 
b) fotografie stavu před provedením změny, 
c) další doklady a dokumenty ozřejmující předmět změny, jeli to nezbytné, 
d) soupis prací, dodávek a služeb s oceněným výkazem výměr, 
e) součástí projednávaných změn bude písemné stanovisko zhotovitele k vlivu na termín 

dokončení díla. 
 

6. Pokud tak zhotovitel před provedením těchto prací neučiní, má se za to, že práce a dodávky 
jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. 
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7. V případě, že některé práce nebudou prováděny (méně práce), platí shora uvedená ujednání 
odst. 1 až 6 obdobně.  
 

8. Dodatečné práce mohou být účtovány samostatnou fakturou vždy až po uzavření dodatku 
k této smlouvě; pro fakturaci platí ujednání o platebních podmínkách. 

 
ČLÁNEK 8 

PŘEDÁNÍ DÍLA 
 

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli termín, kdy bude dílo dokončeno a 
připraveno k předání a převzetí jako celek. 

2. Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady odpovídající povaze 
díla zejména: 
- dílčí zjišťovací protokoly, včetně soupisů dílčích provedených prací/dodávek/služeb dle 

jednotlivých objektů, 
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách zabudovaných materiálů, 
- prohlášení o vlastnostech zabudovaných materiálů (prohlášení o shodě dle § 13 zákona č. 

22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, certifikát výrobku dle zákona č. 
22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky), 

- zápisy a výsledky předepsaných měření, 
- doklady o nakládání s odpady vzniklými v průběhu provádění díla nebo jeho části, 
- jiné potřebné doklady, jejichž základní specifikace je uvedena v zákonech či jiných 

právních předpisech, kopie dokladů o likvidaci odpadu,  
- návody k údržbě zařízení případně další doklady potřebné k užívání díla,  
  

3. Zápis o předání a převzetí díla pořizuje zhotovitel; zápis bude obsahovat: 
a) označení smluvních stran, 
b) označení – odkaz na tuto smlouvu o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků, 
c) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 
d) seznam převzaté dokladové dokumentace k dílu dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, 
e) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá); v případě, je-li dílo přebíráno s 

ojedinělými drobnými vadami, které nebrání užívání, uvedení, že je dílo přebíráno 
s takovými vadami a seznam vad, s nimiž bylo dílo převzato, včetně lhůty k odstranění, 
která činí do 5 dnů od převzetí díla objednatelem, nedohodnou-li se strany při předání 
díla písemně jinak; splnění závazku zhotovitele, tj. odstranění těchto vad bude následně 
zaznamenáno na témže protokole údaji dle písm. g) níže, 

f) jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele, datum a místo sepsání protokolu. 
 

4. Pokud objednatel dílo nepřevezme, protože dílo obsahuje takové vady, které brání jeho 
řádnému užívání, je povinen tyto vady v předávacím protokolu specifikovat; v tomto případě 
není dílo dokončené a zhotovitel je povinen neprodleně pokračovat v plnění díla. 

ČLÁNEK 9 
VADY DÍLA, ZÁRUKA  

1. Zhotovitel poskytuje na dodané dílo záruku za jakost dle § 2619 a § 2113 a násl. občanského 
zákoníku, a to v délce 24 měsíců od předání dokončeného díla dle smlouvy.  Záruka za jakost 
znamená, že předané dílo bude od předání díla po dobu záruky způsobilé pro použití k 
obvyklému účelu a že si zachová smluvené a obvyklé vlastnosti. 

2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť se 
vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po 
převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti.  Projeví-li 
se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo bylo vadné již 
při převzetí. 
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3. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. V případě převzetí díla
s výhradou dle článku 8 smlouvy, až okamžikem stvrzení jejich odstranění způsobem
sjednaným v této smlouvě. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo
řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel.

4. V případě výskytu vady na díle v záruční lhůtě bude objednatel vady reklamovat bezodkladně
po jejich zjištění na níže uvedené adrese:

a)
b)
c)

V případě reklamace způsobem uvedeným pod bodem c, musí být hlášení vady potvrzeno
písemně, tzn. způsobem dle bodu a) nebo b). Objednatel je oprávněn uplatnit v reklamaci
volbu svého nároku z vad díla.

5. Objednatel má právo v případě vadného plnění:
a) na bezplatné odstranění vady díla, reklamované vady,
b) na přiměřenou slevu z ceny díla sjednanou v této smlouvě,
c) na dodání náhradního plnění (u vad materiálu, zařizovacích předmětů, svítidel

apod.)
Právo volby nároků má objednatel. Pokud tak neučiní, má se za to, že požaduje bezplatné
odstranění vad.

6. Zhotovitel se zavazuje po ohlášení vady, která nebrání běžnému užívání díla a neohrožuje
uživatele do 5 dnů nastoupit a započít s odstraněním vad díla, a to i v případě, že reklamaci
neuznává; v případě vad, které brání běžnému užívání díla nebo ohrožují uživatele je
zhotovitel povinen započít s odstraněním vady do 24 hodin od nahlášení. Reklamovanou vadu
je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 10 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v
případě havárie nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní
strany z objektivních důvodů (technologický postup, povětrnostní vlivy, součinnost
provozovatele, uživatele) nedohodnou písemně jinak.

7. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady v termínech dle této smlouvy, je objednatel
oprávněn pověřit opravou vady jiného dodavatele. Veškeré takto vzniklé účelně vynaložené
náklady uhradí objednateli zhotovitel v případě, prokáže-li se, že reklamace byla oprávněná.

8. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Provedenou opravu vady
zhotovitel objednateli řádně předá. K odstranění vady bude zhotovitelem sepsán protokol,
který podepíší obě smluvní strany, protokol musí obsahovat:

a) označení zástupců smluvních stran,
b) číslo smlouvy o dílo,
c) datum uplatnění a číslo jednací reklamace vady,
d) popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění,
e) datum zahájení odstraňování vady,
f) celková doba trvání vady od jejího zjištění až do jejího odstranění,
g) jiná vyjádření.

9. Oprávněná osoba objednatele, uživatel může provádět běžné zásahy do dodaného díla
v souladu s jeho účelem a příslušnými technickými podmínkami, s nimiž byl objednatel
seznámen v předávacím řízení (protokolárním předáním a převzetím celého díla).



 

 S/0195/2020/OSOM 

strana 9 
 

 

 
ČLÁNEK 10 

  SMLUVNÍ POKUTY 

1. V případě prodlení zhotovitele s předáním dokončeného díla ve lhůtě sjednané v této smlouvě, 
se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, nejméně 5000,- Kč 
za každý den prodlení. 
 

2. Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla se sjednává úrok z prodlení ve výši 
0,05 % z účtované (fakturované) částky za každý den prodlení. Úrok z prodlení objednatel 
uhradí do 14 dnů od doručení jejího vyúčtování provedeného zhotovitelem. 

 
3. V případě neodstranění reklamované vady zhotovitelem ve sjednaném termínu se sjednává 

smluvní pokuta  1.000,- Kč za každý započatý den prodlení a každou reklamovanou vadu.  
 

4. Zánik závazku zhotovitele pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za 
prodlení s plněním. 
 

5. Ujednáními o smluvních pokutách nejsou dotčena jiná práva objednatele vč. náhrady škody. 
Smluvní pokuty je objednatel oprávněn jednostranně započíst proti splatné pohledávce 
zhotovitele za podmínky, že půjde o pohledávku vzniklou z titulu této smlouvy.  

 
6. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká 

povinnost zavázané strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo zajištěno smluvní pokutou. 

ČLÁNEK 11 
POJIŠTĚNÍ 

1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn proti odpovědnosti za škody 
způsobené jeho činností, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, s tím, že 
pojištění musí zahrnovat: 

 
a) pojištění škody způsobené zhotovitelem nebo jeho pracovníky výkonem jejich činností 

pro případ jejich právní odpovědnosti za usmrcení nebo újmy na zdraví jakékoliv třetí 
osoby v příčinné souvislosti s prováděním předmětu díla dle této smlouvy, v místě 
plnění a jeho blízkém okolí, 

b) pojištění škody způsobené zhotovitelem nebo jeho pracovníky pro případ jejich právní 
odpovědnosti za škodu na majetku jakékoliv třetí osoby, která vznikne v příčinné 
souvislosti s prováděním předmětu díla dle této smlouvy v místě plnění a jeho blízkém 
okolí, 

c) výše pojistné částky sjednaná v pojistné smlouvě po celou dobu provádění díla musí 
být ve výši stejné nebo vyšší než je cena díla uvedená ve smlouvě o dílo z jedné 
škodné události. 

 
2. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli k nahlédnutí originál pojistné smlouvy nebo 

pojistný certifikát na požadované pojištění, prokazující existenci pojištění po celou dobu trvání 
díla (dobu trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky a výši spoluúčasti); 
objednatel je oprávněn si pořídit fotokopie předložených dokladů. 

 
ČLÁNEK 12 

  OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

1. Zhotovitel se zavazuje k následujícím povinnostem: 
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1.1. V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o
změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), strpět kontrolu od kontrolních
orgánů, které jsou oprávněny si vyžádat ke kontrole kompletní dokumentaci o zadání,
realizaci a fakturaci veřejné zakázky.

1.2. Zhotovitel je povinen na základě požadavku objednatele, pro umožnění kontroly
předložit kopie daňových dokladů – faktur, o provedených úhradách výrobků a
poddodávek.

1.3. Pokud ve smlouvě není výslovně ujednáno jinak, řídí se právní vztahy smluvních stran
ze smlouvy, odpovídajícími ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

2. Veškeré změny smlouvy jsou možné jen prostřednictvím písemných číslovaných dodatků
podepsaných oběma smluvními stranami. Postoupení smlouvy není přípustné.

3. Smlouva se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel 1
vyhotovení, strany smlouvy budou číslovány.

4. Dle uzavřené smlouvy je objednatel oprávněn započítat jakoukoli pohledávku vůči zhotoviteli
oproti vystavenému platebnímu dokladu (faktuře) zhotovitele.

5. Tato smlouva o dílo je uzavřena na základě rozhodnutí 36. schůze Rady města Frýdku-Místku
ze dne 11. 2. 2020.

6. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní tuto smlouvu způsobem dle tohoto
zákona ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření.
Smlouva nabývá účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv dle tohoto ujednání.

7. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh a případných
dodatků bude zveřejněna na profilu zadavatele.

8. Osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování
osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách www.frydekmistek.cz.

Přílohy smlouvy:
příloha č. 1- Seznam objektů

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne __________ 2020 Ve Frýdku-Místku, dne____________ 2020

_____________________________ __________________________

Mgr. Michal Pobucký, DiS.

primátor jednatel


