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 č. smlouvy objednatele: 001219 00 19 

 č. smlouvy zhotovitele:  

SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „smlouva“). 

Smluvní strany 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
se sídlem:  Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9 

zastoupený: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva 

 Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva 

IČO: 000 05 886 

DIČ: CZ00005886, plátce DPH 

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 

číslo účtu: 1930731349/0800 

OR:  MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847 

 

dále jen jako „Objednatel“ na straně jedné 

 

a 

 

SUNCAD,s.r.o. 

se sídlem:  Špotzova 6/96, Praha 6, 161 00  

zastoupený:   jednatelem  

IČO:  266 89 707  

DIČ:  CZ26689707, plátce DPH  

bankovní spojení:  Komerční Banka, a.s.  

číslo účtu: 5 1-2550030297/0100  

OR: MS v Praze, sp.zn. C87514  

dále jen jako „Zhotovitel“ na straně druhé 

Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku poptávkového řízení  
 č. 1000218743 na akci: Projekt pro rekonstrukci stanoviště přepravního manipulanta, 

Florenc C 
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1. Předmět smlouvy a díla 

1.1. Předmětem smlouvy je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro 
Objednatele dílo a závazek Objednatele dílo převzít a zaplatit cenu. 

1.2. Předmětem díla je provedení projektové dokumentace včetně souvisejících činností 
vedoucí k rekonstrukci stanoviště přepravního manipulanta na stanici metra Florenc C – 

vestibul Těšnov. Jedná se o vyhotovení projektové dokumentace (dále jen „PD“) ve 

stupních dokumentace pro stavební řízení (dále jen „DSP“) a projektové dokumentace 
pro provádění stavby (dále jen „DPS“) zpracované v souladu s vyhláškou o 
dokumentaci staveb a současně v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se 
stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (tato dokumentace bude 

použita jako jeden z podkladů pro výběr zhotovitele stavby). Součástí prací je zajištění 
komplexních vstupních projektových podkladů, včetně zajištění potřebných průzkumů a 
veškerých podkladů nezbytných pro splnění předmětu plnění, zpracování komplexních 
projektových dokumentací stavební a technologické části. Uvedené dokumentace budou 

se všemi obsahovými náležitostmi zpracovány pro úspěšné projednání s dotčenými 
orgány státní správy a následně získání stavebního povolení, včetně nabytí právní 
moci jménem Objednatele. (to vše dále také jako „dílo“) 
Činnosti budou vykonávány v rozsahu Sazebníku UNIKA se zahrnutím veškerých 

ostatních činností, jako je: 
a) zajištění přípravných činností potřebných k realizaci akce a dokumentace pro 

stavební řízení (DSP), případně dokumentace pro jiný druh schvalovacího řízení, 
zajištění dokumentace pro provádění stavby (DPS) v souladu s vyhláškou č. 
169/2016 Sb.; 

b) majetkoprávní zajištění akce; 

c) získání stavebního povolení včetně nabytí právní moci; 
d) koordinace zpracování a případného dopracování projekčních činností potřebných 

k realizaci akce, zejména doplnění podmínek stavebního povolení do DPS, která 
bude sloužit především za účelem výběru zhotovitele stavby; 

e) potřebné koordinace s případnými jinými stavbami a subjekty. 

1.3. Rozsah požadovaných prací: 
- zpracování PD pro stavební řízení v souladu s obecně závaznými předpisy, 

platnými technickými normami a vnitropodnikovými normami Objednatele vč. 
zajištění potřebných průzkumů a veškerých podkladů; 

- předání PD pro stavební řízení k připomínkovému řízení Objednateli; 

- vyhodnocení připomínek Objednatele a jejich zapracování do PD; 
- projednání výsledné dokumentace s dotčenými orgány státní správy (DOSS) a 

získání pravomocného stavebního povolení; 
- zpracování DPS v podrobnosti dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví 

podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (§ 4 a 5) a současně v 
členění podle vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové 
dokumentace dopravních staveb a v souladu s vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se 
vydává stavební a technický řád drah a dalšími platnými technickými normami, 
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vnitropodnikovými normami Objednatele a dalšími relevantními předpisy. Tato 
dokumentace bude použita pro výběr zhotovitele stavby; 

- vypracování oceněného i neoceněného výkazu výměr ve formátu EXCEL + PDF, 
dále v programu ASPE ve standardu XC4 včetně výpočtu množství a jeho 
aktualizace dle vývoje projektu; 

- výkon autorského dozoru při realizaci stavby. 

doprovodné práce: 
a) projekt organizace stavby (plochy skládek, návrhy přístupových a odvozových tras 

vč. návozu a odvozu materiálu, řešení postupu výstavby, řešení ploch zařízení 
staveniště včetně bodů připojení na vodu, kanalizaci a elektro) a to včetně jeho 
projednání s dotčenými orgány státní správy a zajištění souvisejících povolení a 
rozhodnutí; 

b) zpracování majetkoprávní dokumentace pro jednání s vlastníky nemovitostí, tzn. 
tabulkový přehled dotčených nemovitostí (dle katastrálního území a parcelního 
čísla) s přiřazením jednotlivých stavebních objektů a uvedením výměr podle 
jednotlivých záborů (trvalý zábor, dočasný zábor krátkodobý, dočasný zábor 
dlouhodobý), a zákresu do katastrální mapy; 

c) zpracování podkladů pro projednání stavby v ochranných pásmech, včetně zajištění 
skutečných poloh inženýrských sítí a konstrukcí; 

d) zpracování podkladů pro žádost a souhlas s odchylnými řešeními; 
e) 2 ks vyjádření správců sítí a zákresy správců o průběhu stávajících inženýrských 

sítí (kopie); 

f) případně další vyvolané dokumenty a činnosti pro zajištění úspěšného vydání 
stavebního povolení vč. nabytí právní moci v požadovaném termínu. 

1.4. Podrobné členění rozsahu a obsahu projektové dokumentace a autorského dozoru dle 
vyhlášky č. 146/2008 Sb., resp. UNIKA : 

1.4.1. Dokumentace pro stavební povolení (DSP) 

1.4.1.1. Zabezpečení vstupních podkladů a zajištění průzkumů nezbytných pro 
provedení předmětu díla 

1.4.1.2. Zpracování dokumentace pro stavební povolení  
A. Průvodní zpráva 

B. Souhrnná technická zpráva 

C. Situace stavby 

D. Dokladová část (výstupní podklady pro projektování, vč. vyjadřovaček) 
E. Zásady organizace stavby 

F. Celkové náklady stavby 

G. Dokumentace stavebních objektů a provozních souborů 

H. Geodetická dokumentace 

1.4.2. Dokumentace pro provádění stavby za účelem výběru zhotovitele stavby (DPS) 

1.4.2.1. Zpracování dokumentace pro provádění stavby – detailní položky dle UNIKA  



4/13 

A. Průvodní zpráva 

B. Souhrnná technická zpráva 

C. Situace stavby 

D. Dokladová část (výstupní podklady pro projektování, vč. vyjadřovaček) 
E. Zásady organizace stavby 

F. Technologická část – provozní soubory 

G. Stavební část – stavební objekty 

H. Celkové náklady stavby 

I. Geodetická dokumentace 

1.4.3. Výkon autorského dozoru 

1.4.3.1. Autorský dozor (dále jen AD) bude vykonáván v rozsahu Sazebníku UNIKA 
v platném znění po dobu realizace stavby, až do doby vydání kolaudačního 
souhlasu. 

1.4.3.2. Zhotovitel bude provádět AD zpravidla při kontrolním dnu stavby. Na 
základě výzvy Objednatele se Zhotovitel zúčastní jednání na stavbě a provede 
výkon AD i v jiných případech hodných zřetele. 

1.4.3.3. Zjistí-li Zhotovitel při výkonu AD nedodržení PD, uvědomí o tom 

Objednatele, bez zbytečného odkladu, zpravidla zápisem do stavebního 
deníku nebo jiným předem odsouhlaseným způsobem. Zhotovitele stavby 

uvědomí v  případě nebezpečí z  prodlení. V odůvodněných případech uvede 
stručnou charakteristiku porušení PD a tomu odpovídající důsledky. 

1.4.3.4. Objednatel zajistí pro Zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného 
AD. V tomto smyslu zejména oznámí Zhotovitele jako osobu vykonávající 
AD Zhotoviteli stavby a na výzvu Zhotovitele mu předá potřebné podklady 

týkající se realizace stavby. 
1.4.3.5. Za výkon AD nejsou považovány případy, kdy Zhotovitel odstraňuje v rámci 

reklamačního řízení prokazatelné vady PD. V takovém případě provede 
Zhotovitel potřebné projekční práce z titulu odpovědnosti za vady 
projekčního řešení. 

1.4.3.6. Podrobná specifikace akce, na základě níž Zhotovitel provede dílo, je 
uvedena v Příloze č. 4, která je nedílnou součástí této smlouvy. 

2. Termíny a místo plnění, předání a převzetí 
2.1. Zahájení plnění Zhotovitelem započne na písemný pokyn Objednatele. 

2.2. Termíny plnění: 
2.2.1. Požadovaný termín předání DSP – do dvou měsíců od písemného pokynu 

Objednatele. 

2.2.2. Požadovaný termín předání DSP se zapracovanými připomínkami 
Objednatele a zahájení projednání této dokumentace s DOSS s cílem získání 
stavebního povolení – do jednoho měsíce od dodání připomínek Objednatelem. 
O postupu projednání bude Objednatele Zhotovitel nejméně 1x měsíčně písemně 
informovat. 
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2.2.3. Požadovaný termín předání DPS – do dvou měsíců od písemného pokynu 
Objednatele. 

2.2.4. Požadovaný termín předání DPS se zapracovanými připomínkami 
Objednatele – do jednoho měsíce od dodání připomínek Objednatelem. 

2.2.5. Termín výkonu AD – po celou dobu realizace stavby až do vydání kolaudačního 
rozhodnutí – předpoklad dvanáct měsíců. 

2.3. Objednatel poskytne na vyžádání Zhotoviteli všechny jemu dostupné informace a předá 
mu dostupné podklady a materiály nutné či vhodné k provedení díla podle této smlouvy. 
Informace a podklady budou poskytovány a předávány ústně, telefonicky, faxem, 

elektronickou poštou (e-mailem) nebo písemně s tím, že na požádání bude předána 
písemná forma. Ústní a telefonické informace budou vždy dodatečně potvrzeny 
písemně. 

Veškeré předané podklady se Zhotovitel zavazuje posoudit na základě profesní 
zkušenosti. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na případnou nevhodnou 
povahu předaných podkladů. 

2.4. PD projedná Zhotovitel s příslušným správcem objektu včetně věcného odsouhlasení 
jednotlivých položek výkazu výměr, vztahujících se ke stavebnímu objektu; 

provoznímu souboru. Věcným odsouhlasením se rozumí podpis a razítko příslušného 
útvaru na situační výkres, případně na první stranu technické zprávy, nebo stručný zápis 
o projednání. 

2.5. Místem plnění předmětu smlouvy je sídlo Objednatele. Místem plnění pro výkon AD je 

místo realizace stavby. 
2.6. Dílo, resp. jeho jednotlivé části, budou předány Zhotovitelem osobně v sídle 

Objednatele, který Zhotoviteli převzetí  potvrdí na předávacím protokolu. 
2.7. Pokud dílo nelze zásahem vyšší moci provést, nebo z tohoto důvodu nebude Zhotovitel 

schopen dodržet termín plnění, nebude Zhotovitel v prodlení s plněním. Rovněž pokud 
se nepodaří zajistit vlastnická nebo jiná práva k pozemkům trvalým souhlasem 
současných vlastníků z důvodů, které neleží na straně Zhotovitele, nebude nesplnění 
termínu považováno za jeho nedodržení nebo za nenaplnění předmětu díla ze strany 
Zhotovitele. 

 Nastanou-li výše uvedené okolnosti, které budou relevantně prokázány, prodlužuje se 
doba plnění o dobu, po kterou budou tyto okolnosti působit. Tato doba bude vzájemně 
odsouhlasena smluvními stranami dodatkem k této smlouvě. 

2.8. Závazek provést dílo je splněn předáním díla bez vad a nedodělků Objednateli a jeho 

převzetím Objednatelem. Případné vady díla Objednatel oznámí písemně Zhotoviteli 
bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámenou vadu díla je Zhotovitel povinen 

odstranit do 5 kalendářních dnů v případě vady znemožňující provedení stavby a do 10 
kalendářních dnů v případě vady neznemožňující provedení stavby ode dne jejího 
oznámení Objednatelem. Nebude-li v reklamaci uvedeno, že se jedná o vadu 
znemožňující provedení stavby, platí, že se o vadu znemožňující provedení stavby 
nejedná. 

3. Cena za dílo 

3.1. Cena díla je stanovena dohodou takto:  

Cena celkem bez DPH 1 105 000,- Kč 
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 (slovy: jedenmilionstopěttisíckorunčeských)  

 Z toho: 

Cena za DSP bez DPH 385 000,- Kč 

Cena za DPS bez DPH 445 000,- Kč 

Cena za inženýrskou činnost bez DPH 135 000,- Kč 

Cena za výkon AD bez DPH 140 000,- Kč 

3.2. Podrobný položkový rozpis ceny je dán Přílohou č. 1 této smlouvy.  
3.3. Sjednaná cena zahrnuje veškerá plnění, která je Zhotovitel povinen v rámci této 

smlouvy poskytnout Objednateli při provádění díla. Dále pak obsahuje náklady 
Zhotovitele spojené s  provedením díla ve lhůtě stanovené touto smlouvou. Její úprava 
je možná pouze v případě, že se rozsah či druh prací oproti zadání Objednatele změní 
vlivem jeho dodatečných požadavků. 

3.4. Ke sjednané ceně bude při fakturaci připočtena DPH podle platných předpisů ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění (dále jen „DUZP“). Smluvní strany prohlašují, že cena 
je nezávislá na inflaci. Žádná ze stran není oprávněna požadovat úpravu ceny v 
důsledku změny míry inflace. 

4. Počet vyhotovení 
4.1. V ceně díla jsou obsaženy náklady na počet vyhotovení DSP v listinné formě v 5 paré, v 

digitální podobě v 5+2 paré. Dále jsou v ceně díla obsaženy náklady na počet 
vyhotovení DPS v listinné formě v 5 paré, v digitální podobě v 5+2 paré. Dokumentaci 

pro projednání s DOSS a pro stavební řízení si zajistí v nutném počtu Zhotovitel nad 

rámec výše uvedených počtů paré, a tento počet je obsažen v ceně díla. Pro 

připomínkování DSP a DPS bude předáno vždy jedno listinné a 1 digitální vyhotovení 
Objednateli. Dokumentace v digitální podobě na digitálních nosičích CD bude 

obsahovat soubory ve formátu PDF, zdrojové soubory, 5x slepý a 2x oceněný výkaz 
výměr ve formátu EXCEL, ASPE a PDF.  

4.2. Objednatelem požadované vícetisky nad počet vyhotovení uvedený v příloze budou 
oceněny a fakturovány Zhotovitelem zvlášť mimo cenu PD (výpočtem dle přiloženého 
ceníku reprografických prací – Příloha č. 2). 

4.3. Výsledky obstarání projektových podkladů dle bodu 1.1 budou zapracovány do PD. 

5. Platební podmínky 

5.1. Zhotoviteli vzniká právo fakturace příslušné smluvní ceny současně s předáním 
příslušné PD nebo vykonání příslušné činnosti dle smlouvy Objednateli; bližší 
podmínky jsou uvedeny v bodě 5.9 smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že dokončené dílo 
nebo jeho část bude fakturovat nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne DUZP. Za 
DUZP se považuje den předání a převzetí čistopisu příslušné PD uvedený v předávacím 
protokolu potvrzeném zástupci obou smluvních stran. Předávací protokol bude přílohou 
faktury. DUZP v případě inženýrské činnosti je okamžik předání stavebního povolení na 
tuto akci s vyznačením nabytí právní moci. PD bude předána v sídle Objednatele, 

zástupci Objednatele pro věci technické dle bodu 9.2, nebo jím pověřenému zástupci. 
Dílo nebo příslušná jeho část bude Objednateli předáváno v termínech dle čl. 2 smlouvy 

a fakturováno na základě čl. 5 smlouvy. 
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Za den dokončení celého díla je považováno předání čistopisu poslední části díla (PD, 

případně vykonání příslušné činnosti) na základě předávacího protokolu podepsaného 
oběma smluvními stranami. 

5.2. Sjednaná cena nebo její část bude hrazena na základě faktury (daňového dokladu-dále 
jen „faktura“) vystavené Zhotovitelem. 

5.3. Faktura bude vystavena dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, a bude Zhotovitelem odeslána ve dvojím vyhotovení na adresu sídla 
Objednatele. 

Nad rámec zákonem stanovených náležitostí bude faktura obsahovat zejména tyto 
údaje: 
- název a ID číslo stavby 

- údaje o zápisu v obchodním rejstříku vč. spisové značky smluvních stran 

- číslo smlouvy  
- den odeslání a splatnost faktury 

- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit 
- fakturovanou sumu 

- číslo objednávky, které pro účely fakturace sdělí Objednatel Zhotoviteli 
- razítko a podpis oprávněné osoby 

- IČO Objednatele a Zhotovitele 

- předávací protokol 
- soupis provedených prací 

5.4. Pokud zaslaná faktura nebude mít náležitosti daňového dokladu nebo na ní nebudou 
uvedeny údaje specifikované v čl. 5.3 této smlouvy, nebo bude neúplná nebo nesprávná, 
je ji (nebo její kopii) Objednatel oprávněn vrátit ve lhůtě splatnosti Zhotoviteli k opravě 
či doplnění. V takovém případě se Objednatel nedostává do prodlení a platí, že nová 
lhůta splatnosti faktury běží až od okamžiku doručení opravené faktury Objednateli. 

5.5. Faktura je splatná do 30 dnů po jejím prokazatelném doručení do dispozice Objednatele. 
5.6. Smluvní cenu uhradí Objednatel bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele 

uvedený na faktuře. 
5.7. Dojde-li k odstoupení od této smlouvy, je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za 

rozpracované dílo podíl z celkové dohodnuté ceny podle rozsahu rozpracovanosti, a to 

za předpokladu a v souladu s ustanovením § 2004 odst. 3 OZ, že dílčí plnění samo o 
sobě bude mít pro Objednatele význam. 

5.8. Smluvní strany si jsou vědomy skutečnosti, že veškeré činnosti budou probíhat 
v jednotlivých na sebe navazujících fázích tak, aby byla zajištěna kontinuita provádění 
díla, a to vždy v souladu s pokyny Objednatele. Ten je oprávněn dávat mimo jiné 
pokyny týkající se přerušení či zastavení činností v rámci provádění díla 

v odůvodněných případech. Pokud se ukáže potřeba některých činností jako nadbytečná, 
popř. bude jejich rozsah omezen, nebude takto předpokládaná část prací realizována za 
současného poměrného snížení smluvní odměny v souladu s kalkulací smluvní odměny, 
přičemž smluvní strany se zavazují tuto skutečnost zohlednit prostřednictvím dodatku 
k této smlouvě. 
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5.9. Smluvní strany se dohodly na dílčí fakturaci jednotlivých částí díla a dílčích plateb 
takto: 

Cena za DSP bude uhrazena po zapracování připomínek a schválení projektu 
Objednatelem. 

Cena za inženýrskou činnost bude uhrazena po předání stavebního povolení na tuto akci 
s vyznačením nabytí právní moci. 
Cena za DPS bude uhrazena po zapracování připomínek a schválení projektu 
Objednatelem. 

Cena za AD bude hrazena měsíčně na základě Soupisu prací schváleného Objednatelem 

– za DUZP se považuje poslední den příslušného měsíce. 

5.10. Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na bankovní účty zveřejněné v registru 

plátců a identifikovaných osob ve smyslu § 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Pokud Zhotovitel nebude mít daný 
účet zveřejněný, zaplatí Objednatel pouze základ daně a DPH uhradí až po zveřejnění 
příslušného účtu v registru plátců a identifikovaných osob. 

5.11. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí Objednatel pouze základ daně. 
Příslušná DPH bude uhrazena až po písemném doložení Zhotovitele o jeho úhradě 
příslušnému správci daně. 

5.12. Objednatel neposkytuje zálohy. 

6. Obecná práva a povinnosti Zhotovitele 

6.1. Zhotovitel není oprávněn zavazovat Objednatele ve věcech smlouvy s výjimkou 
případů, kdy byla Objednatelem pro takový případ udělena výslovná plná moc 

statutárním orgánem Objednatele. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu 
oznámit Objednateli potřebu právních jednání, které je třeba učinit v souvislosti se 
zařizováním záležitostí dle smlouvy. 

6.2. Zhotovitel je povinen při plnění povinností uvedených v této smlouvě jednat 
s vynaložením odborné péče, poctivě a v dobré víře. Je povinen dbát zájmů Objednatele, 
jednat v souladu s pověřeními a pokyny Objednatele a sdělovat mu informace, týkající 
se zařizování záležitostí dle smlouvy, které má k dispozici. 

6.3. Zhotovitel musí při své činnosti podle smlouvy postupovat v souladu s právním řádem 
České republiky, příslušnými normami a připomínkami příslušných správních orgánů, 
řádně hájit zájmy Objednatele a nesmí se odchýlit od pokynů Objednatele bez jeho 
předchozího souhlasu. Zhotovitel se může odchýlit od pokynů Objednatele pouze, 

pokud je to ve prospěch Objednatele a za předpokladu, že si objektivně nemohl vyžádat 
předchozí schválení navrženého postupu. Následně o těchto událostech bude Zhotovitel 
neprodleně písemně informovat zástupce Objednatele. 

6.4. Zhotovitel je povinen v rámci výkonu činností dle této smlouvy vyžádat si od 
Objednatele včas předložení veškerých relevantních dokumentů, přičemž Objednatel má 
povinnost mu tyto relevantní dokumenty poskytnout. O předání dokumentů bude sepsán 
předávací protokol. 

6.5. Zhotovitel bude vykonávat svoji činnost osobně. Zhotovitel je oprávněn provést část 
činností dle smlouvy prostřednictvím třetí osoby. Tato osoba musí být uvedena v příloze 
č. 3 smlouvy – Seznam poddodavatelů. I v tomto případě však odpovídá za řádnou 
realizaci činností dle smlouvy, jako kdyby tyto činnosti prováděl sám. Změnit či doplnit 
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osobu uvedenou v Seznamu poddodavatelů je možné pouze s předchozím písemným 
souhlasem Objednatele. 

6.6. Zhotovitel se zavazuje respektovat připomínky a pokyny Objednatele v rámci provádění 
díla. Bude-li mít Zhotovitel za to, že pokyny Objednatele jsou nesprávné či z hlediska 

realizace provádění díla neúplné či nevhodné, je povinen o této skutečnosti bezodkladně 
vyrozumět Objednatele a vyžádat si doplnění či specifikování pokynů. Pokud některý 
z postupů navržených Objednatelem bude v rozporu s technickými či jinými normami a 

předpisy, je Zhotovitel povinen na takovýto rozpor Objednatele upozornit a předložit 
Objednateli alternativní řešení, které je s technickými či jinými normami a předpisy 
v souladu a maximálně reflektuje požadavky a zájmy Objednatele. 

6.7. Zhotovitel je povinen průběžně informovat Objednatele o průběhu provádění činností 
dle této smlouvy a poskytovat mu kopie všech dokumentů s tím souvisejících. 

6.8. Zhotovitel je povinen zachovat mlčenlivost o veškerých informacích týkajících se 
Objednatele, jeho zaměstnanců a spolupracujících osob, zejména skutečnostech 
finanční, obchodní nebo účetní povahy, které lze považovat za důvěrné a které se 
dozvěděl v době trvání této smlouvy a v souvislosti s ní. Předmětné informace je 
Zhotovitel oprávněn sdělit třetím osobám pouze s předchozím písemným souhlasem 
Objednatele. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou porušením této povinnosti. 

7. Další povinnosti 
7.1. Zhotovitel je povinen zvát zástupce Objednatele na výrobní výbory a všechna důležitá 

jednání o provádění díla, či jednání se zhotovitelem stavby, a to minimálně 
5 pracovních dní před jejich konáním a taktéž upozorňovat zástupce Objednatele k jeho 

účasti na jednáních.  
7.2. Zhotovitel je dále povinen neprodleně vyzvat Objednatele k projednání všech zásadních 

změn PD, zvláště při změnách rozsahu provádění díla a použitých technologií, při 
změnách termínů nebo nákladů, a to s předstihem 5 pracovních dnů, pokud nebude 
dohodnuto jinak. V případě zjištění odchylky provádění díla od stanoveného rozpočtu je 
Zhotovitel povinen neprodleně informovat o těchto skutečnostech zástupce Objednatele 
a neprodleně navrhnout opatření vedoucí k nápravě tohoto stavu s minimalizací 
finančních nákladů. 

8. Smluvní pokuty 

8.1. Smluvní strany si sjednávají následující smluvní pokuty: 
8.1.1. Za každý den prodlení Zhotovitele s dodržením některého z termínu sjednaného 

v bodě 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3. anebo 2.2.4. této smlouvy uhradí Zhotovitel smluvní 
pokutu ve výši % z ceny příslušné části díla bez DPH (částí díla se pro tyto 
účely rozumí předání té části díla, která je vždy uvedena v jednotlivých, v tomto 

odstavci smlouvy vyjmenovaných, bodech smlouvy), a to za každý i započatý 
den prodlení. 

8.1.2. Za každou vadu díla znemožňující provedení stavby, která nebyla odstraněna ve 
lhůtě dle bodu 2.8. této smlouvy, uhradí Zhotovitel smluvní pokutu ve výši 

- Kč za každou vadu a den trvání tohoto nežádoucího stavu. 

8.1.3. Za každou vadu díla neznemožňující provedení stavby, která nebyla odstraněna 
ve lhůtě dle bodu 2.8. této smlouvy uhradí Zhotovitel smluvní pokutu ve výši 

,- Kč za každou vadu a den trvání tohoto nežádoucího stavu. 
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8.1.4. Za porušení povinnosti mít uzavřenou pojistnou smlouvu nebo porušení 
povinnosti prokázat její trvání podle čl. 9.1. této smlouvy uhradí Zhotovitel 
Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši ,- Kč a poté denní 
sazbu smluvní pokuty ve výši ,- Kč za každý započatý den prodlení se 

splněním této povinnosti. 
8.1.5. Za porušení povinnosti mlčenlivosti uvedené v čl. 6.8 této smlouvy uhradí 

Zhotovitel smluvní pokutu ve výši ,- Kč za každý případ porušení této 
povinnosti. 

8.1.6. Za nesplnění jakékoliv další povinnosti upravené smlouvou, na které byl 
Zhotovitel písemně upozorněn Objednatelem, a kterou nesplní ani ve lhůtě 
poskytnuté Objednatelem, uhradí Zhotovitel smluvní pokutu ve výši ,- Kč 
za každý případ a den trvání takového stavu.  

8.2. Celková výše smluvních pokut není omezena jakýmkoliv limitem. Smluvní pokuty je 
možné ukládat kumulativně i opakovaně. 

8.3. Sjednáním smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody, který je Objednatel 
oprávněn vymáhat vůči Zhotoviteli zvlášť a v plné výši. 

8.4. Smluvní pokuta bude fakturována samostatně. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 
uvedené na faktuře, a to na účet Objednatele uvedený na faktuře. Faktura 

k uhrazení smluvní pokuty bude obsahovat specifikaci porušené smluvní povinnosti. 

9. Zvláštní ujednání 
9.1. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti za 

škodu související s plněním této smlouvy v rozsahu minimálně 1 mil. Kč, a to po celou 

dobu trvání této smlouvy. Zhotovitel je povinen Objednateli na jeho písemnou žádost 
trvání této smlouvy prokázat, a to do 3 pracovních dnů po doručení této žádosti. 

9.2. Zástupci smluvních stran oprávnění k jednání v rámci uzavřené smlouvy: 
Za Objednatele:  

ve věcech technických:  

 

Za Zhotovitele: 

ve věcech technických:  
 

 

ve věcech smluvních:  

 

Tyto osoby nejsou oprávněny ke změnám ani k ukončení smlouvy, ani k promíjení nebo 
uznávání dluhů. Zajišťují vzájemnou komunikaci mezi stranami, zejména ve věcech 
předání díla, vyřizování reklamací, odstraňování vad a dalších záležitostí. Smluvní 
strany je mohou kdykoliv změnit, a to jednostranným písemným oznámením 
adresovaným druhé smluvní straně. Oznámení je vůči smluvní straně účinné 
okamžikem, kdy jí bylo doručeno. 

9.3. Dílo bude provedeno dle všech platných technických norem ČSN a vnitropodnikových 
norem Objednatele. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se s uvedenými 
normami řádně seznámil. 
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9.4. Případné odchylky od ustanovení technických norem ČSN Zhotovitel s Objednatelem 
projedná. Výsledek projednání bude zaznamenán písemnou formou a podepsán zástupci 
ve věcech technických obou smluvních stran a Zhotovitelem doložen do dokladové části 
díla. Zhotovitel připraví podklady pro žádost o udělení výjimky a požádá písemně o 
souhlas s nedodržením ustanovení ČSN na technickém úseku Objednatele. 

9.5. Ustanovení harmonizovaných technických norem ČSN, ČSN EN, ČSN IEC, které jsou 
závazným technickým předpisem, musí být dodrženy a nelze žádat o udělení výjimky. 

9.6. Úpravy smluvních vztahů a požadavky na dodatečné úpravy nebo změny dokumentace 
před a během zpracování jsou platné, pokud mají formu písemného dodatku 
ke smlouvě, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. 

9.7. Závaznou podobou dokumentace je její listinná podoba autorizovaná Zhotovitelem.  
9.8. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy při podstatném porušení smlouvy. Za 

podstatné porušení smlouvy se pokládá prodlení Zhotovitele s plněním některého 
z termínů uvedených v čl. 2 této smlouvy o více než 30 dní. 

9.9. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud byl Zhotovitel 
pravomocně odsouzen za některý z trestních činů uvedených v § 7 zákona č. 418/2011 
Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Právo smluvních stran 
na odstoupení od smlouvy podle OZ zůstává zachováno. 

9.10. Odstoupením se tato smlouva ruší s účinky do budoucna stanovenými v souladu s 
ustanovením § 2004 odst. 3 OZ, jinak ke dni doručení písemného odstoupení druhé 
smluvní straně. 

9.11. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost díla. Zhotovitel se zavazuje, že dílo 
bude způsobilé k použití ke smluvenému, jinak obvyklému, účelu a že si zachová 
smluvené a obvyklé, vlastnosti. Zhotovitel se poskytnutou zárukou zejména zavazuje, 

že stavba realizovaná na základě díla Zhotovitele, je proveditelná a nebude obsahovat 
žádné vady, které by měly svůj původ v díle. Zhotovitel poskytuje Objednateli na dílo a 
jeho jednotlivé části záruku za jakost, která počíná u každé předané části díla běžet od 
okamžiku jeho předání Objednateli a trvá 10 let od data uvedení stavby do provozu 
(kolaudace) nebo ode dne ukončení této smlouvy, dojde-li k ukončení smlouvy dříve. 
Záruka se vztahuje na vady resp. nedodělky díla, které se projeví u díla během záruční 
doby s výjimkou vad, u nichž Zhotovitel prokáže, že jejich vznik nezavinil. Toto 

ustanovení však neomezuje obecnou odpovědnost Zhotovitele za zhotovené dílo 
stanovenou zákonnými předpisy (zejména dle zákona č. 360/1992 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů). 

9.12. V průběhu záruční doby Zhotovitel odstraní prokázané vady, příp. nedodělky, do 
5 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace Zhotoviteli, pokud si smluvní strany 
nedohodnou lhůtu delší z důvodů faktické nemožnosti odstranění vady ve výše uvedené 
lhůtě, nejdéle však do dvaceti pracovních dnů. 

9.13. Pokud by dílo nebo některá jeho část naplnila znaky autorského díla podle zákona č. 
121/2000 Sb., o právu autorském, ve znění pozdějších předpisů, touto smlouvou 

poskytuje Zhotovitel Objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci) 
ke všem způsobům užití známým v době uzavření této smlouvy po dobu trvání 
autorských majetkových práv v rozsahu neomezeném, co se týká množství užití díla a 
územního rozsahu. Zhotovitel tímto dává Objednateli svolení ke zveřejnění díla i jeho 
případně změněných verzí, úpravám díla, zpracování díla, spojení díla s jiným dílem, 
zařazení díla beze změny nebo po zpracování do libovolného souhrnného díla, k užití 
díla, a to i upraveného nebo zpracovaného, při užití libovolného souborného díla, k užití 
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díla ve spojení s jiným dílem, to vše způsobem a v rozsahu uvedeným shora v tomto 
článku. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn v uvedeném rozsahu licenci Objednateli 

poskytnout. Cena licence je součástí celkové ceny a není samostatně oceněna. 
Zhotovitel se zavazuje, že práva převáděná touto smlouvou jako výhradní neposkytne 
po dobu trvání majetkových práv jiné osobě. Objednatel není povinen licenci využít. 

9.14. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv 

podle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této 
smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 OZ, ani za 

důvěrné informace a souhlasí s jejich užitím a zveřejněním bez jakýchkoli dalších 
podmínek. Zhotovitel dále bere na vědomí, že Objednatel je povinen na žádost třetí 
osoby poskytovat informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím a že informace týkající se plnění této smlouvy budou poskytnuty třetím 
osobám, pokud o ně požádají, nebude-li jejich poskytnutí v rozporu se zákonem č. 
106/1999 Sb. 

9.15. Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 OZ. 

10. Závěrečná ustanovení 
10.1. Tato smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních a každá smluvní strana obdrží 1 stejnopis. 

10.2. Veškerá praxe Stran a veškeré jejich zvyklosti jsou vyjádřeny ve smlouvě. Strany 
se nebudou dovolávat zvyklostí a praxe Stran, které ze smlouvy výslovně nevyplývají. 

10.3. Práva či povinnosti vzniklé z této smlouvy nesmí být postoupeny bez předchozího 
písemného souhlasu druhé smluvní strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel 
považována výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv. Pro případ postoupení 
této smlouvy si strany ujednaly, že postoupená strana nemůže odmítnout osvobození 
postupitele za žádných okolností. 

10.4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že tato 
smlouva byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni a za 

nápadně nevýhodných podmínek, což Objednatel a Zhotovitel stvrzují podpisem této 
smlouvy. 

10.5. Jakékoliv změny a dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu a musí být 
podepsané oběma smluvními stranami. Případné dodatky k této smlouvě budou 
označeny jako „Dodatek“ a vzestupně číslovány v pořadí, v jakém byly postupně 
uzavírány tak, aby dříve uzavřený dodatek měl vždy číslo nižší, než dodatek pozdější. 

10.6. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že: 
 neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti se 

svojí činností za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby  
 nepřijme, nebude vyžadovat, ani si nedá slíbit úplatek, ať už pro sebe nebo pro 

jiného v souvislosti se svojí činností za účelem ovlivnění nebo odměnění 
poskytnuté služby 

 učiní všechna opatření k tomu, aby se ony ani její zaměstnanci či zástupci 
nedopustili jakékoliv formy korupčního jednání, zejména jednání spočívajícího v 
úplatkářství, které by mohlo naplnit znaky skutkové podstaty trestného činu dle 
zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„TZ“), a to trestného činu přijetí úplatku dle § 331 TZ, trestného činu podplácení 
dle § 332 TZ, trestného činu nepřímého úplatkářství dle § 333 TZ, či jiného 
trestného činu spojeného s korupcí dle TZ. 

10.7. Každá ze smluvních stran prohlašuje: 
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 že se nepodílela a nepodílí na páchání trestné činnosti ve smyslu zákona 
č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ZTOPO“); 
 že zavedla náležitá kontrolní a jiná obdobná opatření nad činností svých 

zaměstnanců a dalších odpovědných osob dle § 8 ZTOPO; 

 že učinila nezbytná opatření k předcházení vzniku své trestní odpovědnosti a 

zamezení nebo odvrácení případných následků spáchání trestného činu; 
 že z hlediska prevence trestní odpovědnosti právnických osob učinila vše, co po ní 

lze ve smyslu ZTOPO spravedlivě požadovat, přičemž Objednatel proklamuje, že 
za tímto účelem přijal a aktivně aplikuje zejména Program předcházení trestné 
činnosti a Etický kodex; 

 každá ze smluvních stran se zavazuje dodržovat právní předpisy a jednat tak, aby 
její jednání nevzbudilo důvodné podezření ze spáchání trestného činu, 
přičitatelného jedné nebo oběma smluvním stranám ve smyslu ZTOPO. 

 nebude tolerovat ani u svých obchodních partnerů jakoukoli formu korupce 

10.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v 
registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. 

10.9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy: 

Příloha č. 1: Podrobný položkový rozpis ceny  
Příloha č. 2: Ceník reprografických prací 
Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 4: Podrobná specifikace akce 

V Praze dne: V Praze  dne: 

Za Objednatele: Za Zhotovitele: 

 

.............................................................. ........................................................ 

Ing. Petr Witowski 

předseda představenstva jednatel 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, Suncad, s.r.o. 

akciová společnost 

.............................................................. ........................................................ 

Ing. Ladislav Urbánek  

místopředseda představenstva  

Dopravní podnik hl. m. Prahy,  

akciová společnost  


