

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: KS/130/20/JK

Datum: 2.3. 2020

OBJEDNATEL	DODAVATEL
<p>Město Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1 591 01 Žďár nad Sázavou IČ: 00295841, DIČ: CZ00295841</p> <p>Kontaktní osoba: Jiří Kasper Tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]</p>	<p>STAKO VYSOČINA, s.r.o. Strojírenská 2238/10 591 01 Žďár nad Sázavou IČ: 03816052, DIČ: CZ03816052</p> <p>Bankovní spojení: [REDACTED] Kontaktní osoba: Ing. Josef Pitka Tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]</p>

Specifikace zboží/služeb:

Výstavba zpomalovací prahu na ul. Komenského ve Žďáře nad Sázavou dle ceníku SOD a cenové nabídky zhotovitele.

- Zpomalovací prah vč. dopravního značení (jednosměrný provoz) dle PD vypracované ing. Jaroslavem Roušem, Havlíčkovo nám. 153/2, Žďár nad Sázavou
- Zajištění GP, souhlasných stanovisek správců sítí a ostatních dokladů dle požadavků SÚ nutných ke kolaudaci díla
- Zástupce zhotovitele se zúčastní kolaudační prohlídky na místě stavby

2. Termín a místo dodání:

Stavba prahu bude zahájena dne 7.7. 2020

Ukončení stavby prahu, osazení dopravního značení a zprovoznění jednosměrného provozu bude dokončeno nejpozději 17.7. 2020

Ostatní práce (zadlažby chodníků, terénní úpravy) budou dokončeny v co nejkratším navazujícím termínu, nejpozději do 14.8. 2020

Zhotovitel ponechá chodník nejméně po jedné straně po celou dobu výstavby průchozí

Úplnou uzavírku ulice vyřídí objednatel, DIO po dobu výstavby zajistí zhotovitel

3. Cena (bez DPH) dle oceněných položek ve SOD 301 963 Kč

Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % ze sjednané částky za každý den prodlení.

4. Místo a datum splatnosti ceny, způsob fakturace:

Fakturace po předání a převzetí plnění. Splatnost faktury 30 dnů po doručení faktury objednateli.

5. Zvláštní požadavky (záruka, výše penále apod.): záruka 36 měsíců

Ve Žďáru nad Sázavou [REDACTED]

Dne 2.3. 2020

Podpis objednatele [REDACTED]

Ing. Dana Wurzelova, vedoucí OKS

Potvrzuji přijetí objednávky:

v Žďáru nad Sázavou [REDACTED]

dne 3.3. 2020

Podpis dodavatele: [REDACTED]