
SMLOUVA © DÍLO
níže uvedené smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva") dle § 2586 

násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„občanský zákoník")

1. Smluvní sírany

Objednatel: Město Břeclav
sídlo: náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav
zastoupené: . _ _ :, starosta města
k jednání ve věcech technických pověřen: Vít Pohanka, odbor majetkový 
IČ: 00283061
DIČ: CZ00283061
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu:
(dále jen jako „Objednatel")

a

Zhotovitel: Monumento s.r.o.
sídlo: Prušánky 450, Prušánky, 696 21
zapsaný v obchodním rejstříku: 106389 C, Krajský soud v Brně 
zastoupený:
IČ: 07139446
DIČ: CZ07139446
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: ČSOB
č. účtu:
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických Eduard Seják

(dále jen jako „Zhotovitel")

(společně dále jen „Smluvní strany" samostatně pak též „Smluvní strana")

2. Předmět smlouvy
2.1. Rozsah předmětu smlouvy

2.1.1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby (díla) pod názvem: „Zámek Břeclav- 
oprava koruny jižní věže“.

2.1.2. Stavbou se rozumí sanace konstrukcí koruny jižní věže (věž při severo
východním nároží jižního křídla) na Zámku Břeclav. Zhotovením stavby se 
rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 
prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení 
nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností 
souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je 
pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní 
opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. 
Zajištění kontrolního a zkušebního provozu.

2.1.3. Rozsah předmětu stavby je vymezen projektovou dokumentací (dle vyhlášky 
č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr) předanou Objednatelem Zhotoviteli. Za správnost a úplnost předané 
projektové dokumentace nese odpovědnost Objednatel.
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2.1.4. Technická specifikace je vymezena v projektové dokumentaci (dále také jen 
,,PD“). PD ve stupni pro provedení stavby spolu s položkovým rozpočtem a 
výkazem výměr, byla zpracována společností F&K&B, a.s., se sídlem Na 
Valtické 756/89, Charvátská Nová Ves, 691 41 Břeclav, IČO: 26236061. 
Zhotovitel je dále povinen při provádění prací respektovat podmínky plynoucí 
ze závazného stanoviska Městského úřadu Břeclav čj. MUBR 161970/2019 
ze dne 19. 9. 2019, které je nedílnou součástí této smlouvy.

2.1.5. Mimo PD definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a 
činnosti zajištění ze strany Zhotovitele:

2.1.5.1. zajištění povolení k záboru veřejného prostranství či uzavírek a

2.1.5.2.

dopravního značení pro celou stavbu, pokud to bude potřebné a to 
včetně případných správních poplatků,
zřízení, odstranění a zajištění staveniště včetně napojení na inženýrské 
sítě,

2.1.5.3. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně 
technologického charakteru k řádnému provedení díla,

2.1.5.4.
2.1.5.5.

účast na pravidelných kontrolních dnech díla
uvedení všech povrchů dotčených realizací díla do původního stavu 
(komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),

2.1.5.6. v rámci realizace stavebních prací musí být zajištěno 
zdokumentování dotčených povrchů a ploch, které budou po 
dokončení prací uvedeny do původního stavu, resp. do stavu 
stanoveného dle PD.

2.1.5.7. vytýčení inženýrských sítí s vlastníky inženýrských sítí včetně 
projednání napojení na tyto sítě a prací v ochranném pásmu

2.1.5.8.
inženýrských sítí a to včetně souvisejících poplatků,
zajištění odvozu, uložení a likvidace odpadů včetně úhrady souvisejících
poplatků v souladu s příslušnými právními předpisy,

2.1.5.9. odvoz a likvidace nebezpečného odpadu, který vznikne činností 
zhotovitele v průběhu výstavby, dle platných právních předpisů a 
předání evidenčního listu pro přepravu nebezpečného odpadu 
objednateli,

2.1.5.10. zhotovení průběžné fotodokumentace provádění díla - zhotovitel zajistí 
provádění průběžné fotodokumentace díla digitálním fotoaparátem 
s rozlišením min. 2 Mpx v četnosti minimálně jednou týdně tak, aby byly 
zachyceny a dokumentovány všechny postupy stavby. Předá ji v 
digitální podobě na samostatném CD nebo DVD při předání díla,

2.1.5.11. přijetí veškerých opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární

2.1.5.12.
2.1.5.13.

ochrany a ochrany životního prostředí, 
provedení předávky dokončeného díla,
spolupráce s Objednatelem na kolaudaci díla a jeho uvedení do

2.1.5.14.
provozu,
geodetické zaměření skutečného provedení stavby,

2.1.5.15. vyhotovení geometrických plánů pro vypořádání majetkoprávních

2.1.5.16.
vztahů,
zabezpečení průvodní technické dokumentace, zkušebních protokolů, 
revizních zpráv, atestů a dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů,

2.1.5.17. zabezpečení celého místa realizace díla dle stanovených hranic včetně

2.1.5.18.
ochrany proti poškození,
během výstavby se dočasně zvýší hlučnost, vibrace a prašnost 
v okolí stavby, stavební práce a doprovodná činnost související se 
stavbou musí být však prováděna v souladu s nařízením vlády č. 
272/2011 Sb. Prašnost bude minimalizována čistěním a případným
kropením staveniště. Kdyby bylo měřením při stavbě zjištěno
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překročení povolené hranice hlučnosti, zajistí zhotovitel ochranná 
opatření,

2.1.5.19. zabezpečení proškolení všech zaměstnanců Zhotovitele o 
bezpečnosti práce na stavbách. Zhotovitel je povinen zajistit 
bezpečnost provádění stavby v souladu se všemi platnými 
bezpečnostními předpisy a normami, především bude dodržován 
zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci.

2.1.6. Kvalitativní parametry:
2.1.6.1. Dílo musí splňovat podmínky dané PD, musí být v souladu 

s příslušnými platnými českými, příp. evropskými technickými 
normami (ČSN EN, případně ČSN EN ISO), s obecně závaznými 
právními předpisy a předpisy pro provádění danými charakierem a 
rozsahem díla.

2.1.6.2. Zhotovitel bude při uplatňování norem postupovat jednotně na celé 
stavbě.

2.1.6.3. Veškeré použité materiály, výrobky a technologie musí být použity 
nové a musí mít 1. jakostní třídu, pokud není v zadávací 
dokumentaci a jejich přílohách požadováno jinak.

2.1.6.4. Veškeré použité materiály a zařízení musí být schváleny pro použití 
v ČR. Během realizace díla bude klást zhotovitel důraz na maximální 
kvalitu provedených prací. PD byla zpracována tak, aby (pokud je to 
možné) neobsahovala přímé ani nepřímé odkazy na určité 
dodavatele nebo výrobky, patenty na vynálezy, užitné vzory, 
průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu. Pokud 
PD takové odkazy obsahuje, pak se jedná o výrobky nebo materiály, 
jejichž použití nevede k omezení hospodářské soutěže nebo je to 
odůvodněno tím, že samotný popis by nebyl dostatečně 
srozumitelný a přesný. V takovém případě je možno takto 
specifikované výrobky a materiály nahradit jinými, s technicky a 
kvalitativně srovnatelnými parametry nebo nabídnout rovnocenné 
řešení.

2.1.7. Dokumentace skutečného provedení stavby pro celou stavbu.
2.1.7.1. Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako 

součást dodávky stavby.
2.1.8. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve 3

vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a 3x na CD není-li dále stanoveno
jinak.

3. Povinnost! Zhotovitele
3.1. Zhotovitel umožní výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru 

projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.

3.2. Zhotovitel zajistí v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce 
autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně 
činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a to v 
přiměřeném rozsahu.

3.3. Zhotovitel má jako odborně způsobilá osoba povinnost zkontrolovat technickou 
část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části 
díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a 
nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za
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předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu 
díla zhotovitel předá objednateli.

3.4. Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím 
řízení splnění kvalifikace, je možná jen ve výjimečných případech s předchozím 
písemným souhlasem Objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat 
kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.

3.5. Změna dalších poddodavatelů, které Zhotovitel uvedl ve své nabídce, je možná 
pouze se souhlasem Objednatele. Objednatel však nesmí tento souhlas bez 
závažného důvodu odepřít.

4. Termíny a místo plnění
4.1. Termíny zahájení:

4.1.1. Termín zahájení stavby je 1. 3. 2020.
4.1.2. Zahájením stavby se rozumí den, ve kterém dojde k předání a převzetí 

staveniště.

4.2. Termíny předání a převzetí dokončeného díla je 30.11. 2020.
4.2.1. Ukončením díla se rozumí den, ve kterém dojde k předání a převzetí 

dokončeného díla.

4.3. Místo plnění:
4.3.1. Místem plnění je Zámek Břeclav, Zámecké náměstí 1/3, Břeclav, nacházející 

se na pare. č. st. 481/1 v k.ú. Břeclav.

5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny
5.1. Výše sjednané ceny

5.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve 
výši

CENA ZA DÍLO CELKEM:
Cena za dílo celkem bez DPH 4 498 409,21 Kč
DPH 974 665,93 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH 5 443 075,14 Kč

5.2. Obsah ceny
5.2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 

2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané 
hodnoty (DPH).

5.2.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané objednatelem 
zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Položkový rozpočet s 
výkazem výměr, který je součástí předané Projektové dokumentace.

5.2.3. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací 
dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech 
položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro 
zadavatelem vymezené množství.

5.2.4. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k 
řádnému a včasnému provedení díla. Veškeré náklady související se 
zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením 
staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním zadávacích 
podmínek.

5.2.5. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb 
nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu (Nabídce zhotovitele ze zadávacího 
řízení), pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného 
ocenění Výkazu výměr.

5.2.6. Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými 
hmotami nebo vytěženou zeminou je obsahem nabídkové ceny. Pokud
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Objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina nebo 
vybourané hmoty odvezena, pak je povinností Zhotovitele zajistit místo pro 
jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na 
Zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, 
jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém 
rozpočtu Zhotovitele (Nabídce Zhotovitele ze zadávacího řízení).

5.3. Podmínky pro změnu ceny
5.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za 

níže uvedených podmínek.
5.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze

a) pokud po podpisu smlouvy a před Termínem dokončení díla dojde ke 
změnám sazeb DPH;

b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo 
dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace nebo 
pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu 
plnění;

c) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době 
sjednání smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat 
a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

d) pokud se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace 
předané Objednatelem.

5.4. Způsob sjednání změny ceny
5.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je 

Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej 
Objednateli k odsouhlasení.

5.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna 
bude odsouhlasena Objednatelem.

5.4.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně 
neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez 
zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. 
Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení 
sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných 
těmito obchodními podmínkami.

5.4.4. Vyskytnou-li se při provádění díla Vícepráce nebo Méněpráce, je Zhotovitel 
povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis 
předložit Objednateli k odsouhlasení.

5.4.5. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10ti dnů 
ode dne předložení návrhu Zhotovitelem. Obě strany následně změnu 
sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.

5.5. Změny v projektu - vícepráce, méněpráce
5.5.1. Za změnu projektu jsou považovány jak dodatečné stavební práce 

(vícepráce), tak méněpráce. Ke každé změně nebo změnovému listu musí být 
vyhotoveno:

- odůvodnění, proč ke změně dochází z pohledu realizace stavebních 
prací,
srozumitelný popis změny vč. specifikace použitých materiálů nebo 
technologií.

5.5.2. Rozpočet změny
Položkový rozpočet stavby, který bude vypracován pro konkrétní změnu 
(nejedná se o celý rozpočet stavby, do kterého bude provedena změna), 

může být poskládán z několika změnových listů a to jak plusových, tak i 
minusových,
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- musí být vyhotoven ve shodné struktuře a formátu jako smluvní rozpočet 
stavby a to jak po stránce věcné, tak stránce elektronické, je nutné jej 
předložit v elektronické podobě jako jeden celek a to pro účely kontroly 
čerpání (výstup .pdf a v elektronickém výstupu ze softwaru pro 
rozpočtování. Doporučené elektronické formáty jsou .unixml, .rts, ,xc4, 
.utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým 
výstupem softwaru pro rozpočtování,
ocenění jednotlivých položek rozpočtu změny musí být provedeno 
v souladu se způsobem uvedeným v původní smlouvě na plnění 
zakázky,

- V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, 
bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v 
položkovém rozpočtu,

- V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, 
bude jednotková cena stanovena dle obecně dostupné cenové soustavě 
(ÚRS, RTS apod. k roku podpisu smlouvy o dílo).

6. Platební podmínky
6.1. Zálohy

6.1.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu.

6.2. Postup plateb
6.2.1. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen 

faktur) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného 
plnění je poslední den příslušného měsíce.

6.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího 
měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem 
sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit 
nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve 
stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení 
Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 10 dne příslušného 
měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez 
tohoto soupisu je faktura neplatná.

6.3. Lhůty splatnosti
6.3.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode

doručení faktury.

6.4. Náležitosti daňových dokladů (faktur)
6.4.1. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat příslušným právním 

předpisům a musí obsahovat:
- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
- identifikační údaje objednatele včetně DIČ
- identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ
- popis obsahu účetního dokladu
- datum vystavení
- datum splatnosti
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- výši ceny bez daně celkem
- sazbu daně
- výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů
- cenu celkem včetně daně
- podpis odpovědné osoby zhotovitele
- přílohu - odsouhlasený soupis provedených prací oceněný podle následujícího
způsobu: Zhotovitel bude při fakturaci předkládat vždy soupis skutečně
provedených prací, tzv. čerpání a to ve formátu .pdf a ve formě výstupu
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z rozpočtového softwaru, který bude ve shodné struktuře a formátu jako byl 
smluvní rozpočet stavby (kvůli načtení čerpání kontrolory ze strany poskytovatele 
dotace se bude jednat o výstup v podobě doporučených formátů .unixml, .rts, 
.xc4, .utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým 
výstupem softwaru pro rozpočtování).

7. Majetkové sankce
7.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů předání a převzetí dokončeného díla

7.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínům předání a převzetí 
dokončeného díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

7.1.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla o více 
jak 15 dnů, je povinen zaplatit Objednateli souběžně další smluvní pokutu ve 
výši dalších 10.000,- Kč za šestnáctý a každý další i započatý den prodlení.

7.1.3. Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednaného dle 
Smlouvy delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

7.2. Sankce za neodstranění vad zjištěných při předání a převzetí díla
7.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí díla k 

odstraňování vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou vadu, na jejíchž 
odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.

7.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla 
v dohodnutém termínu zaplatí Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za 
každou vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení.

7.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad
7.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě 

do tří pracovních dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k 
odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž 
odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.

7.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou 
reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.

7.3.3. Označii-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému 
užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), 
sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

7.4. Sankce za nevyklizení staveniště
7.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však 

ve lhůtě do patnácti dnů od Termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

7.5. Sankce za neoznámení změny poddovatele

7.5.1. V případě, že Zhotovitel nesplní povinnost dle odst. 3.4 této Smlouvy, 
zavazuje se Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč, a to za 
každý jednotlivý případ porušení dané povinnosti.

7.6. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou
7.6.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému 

termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné 
částky za každý i započatý den prodlení.

8. Staveniště' a formáir' 
správnost odpovíď



8.1. Předání a převzetí Staveniště
8.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) 

prosté práv třetí osoby nejpozději v den předpokládaného termínu zahájení 
stavby dle odst. 3.1., pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění 
termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé 
splnění Termínu předání a převzetí díla.

8.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který 
obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde 
k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

8.2. Vyklizení staveniště
8.2.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště 

nejpozději do 15 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany 
nedohodnou jinak.

8.2.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel 
oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené 
uhradí Objednateli Zhotovitel.

9. Stavební deník
9.1. Povinnost vést stavební deník

9.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, 
které provádí, stavební deník (v souladu s vyhl. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb).

9.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný 
oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do 
stavebního deníku zapisovat.

9.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály 
zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud 
se strany nedohodnou jinak.

9.1.4. Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro 
provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o:

- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a 
dopravních prostředků,

- časovém postupu prací,
- kontrole jakosti provedených prací,
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany 

zdraví,
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany 

životního prostředí,
- událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla.

9.1.5. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.
9.1.6. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
9.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro 

další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se 
stane součástí stavebního deníku.

9.2. Kontrolní dny
9.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny 

v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 
jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne 
písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním.

9.2.2. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně Objednatele ke kontrole a prověření 
prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými 
(postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele 
nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty

Za věcnou a forrnáír' 
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10. Provádění díla a bezpečnost práce
10.1. Pokyny Objednatele

10.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však 
zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace 
předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností 
Zhotovitele.

10.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na 
nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu 
Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit 
při vynaložení odborné péče.

10.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce
10.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých 

bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k 
požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy.

10.3. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
10.3.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím 

osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek 
vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z 
této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 
odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím 
spojené nese Zhotovitel.

10.3.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo 
provádějí.

10.3.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ 
v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal 
použít při provádění díla.

11. Předání a převzetí díla
11.1. Organizace předání díla

11.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, 
kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen 
nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací 
řízení a řádně v něm pokračovat.

11.1.2. Objednatel přizve k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci 
technického dozoru investora, případně také autorského dozoru projektanta.

11.2. Protokol o předání a převzetí díla
11.2.1.0 průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis 

(protokol).
11.2.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady, musí protokol 

obsahovat i:
- soupis zjištěných Vad
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném 

způsobu narovnání
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem 

odstranění Vad
11.2.3. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání 

a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
11.2.4. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat 

provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je 
požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento 
požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.



12. Záruka za jakost díla
12.1. Odpovědnost za vady díla

12.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá 
za vady díla zjištěné v záruční době.

12.1.2. Záruční lhůta celého díla je stanovena v délce 60 měsíců.
12.1.3. Záruční doba počíná běžet datem předání a převzetí díla bez vad.

12.1.4. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla 
užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.

12.1.5. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele 
Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne 
provedení reklamační opravy.

12.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad
12.2.1. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění oznámené vady do 3 pracovních 

dnů po obdržení oznámení o vadě, a to i v případě, že práva Objednatele 
z oznámené vady neuznává. Náklady na odstranění oznámené vady nese 
Zhotovitel ve sporných případech až do doby, než se prokáže, zdali byla vada 
oznámena a práva objednatele z vadného plnění uplatněna oprávněně.

12.2.2. Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel oznámil vadu a práva 
z vadného plnění uplatnil neoprávněně, tzn., že jím oznámená vada není 
vadou díla, resp., záruční vadou, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli 
veškeré náklady Zhotovitelem účelně vynaložené v souvislosti s odstraněním 
neoprávněně oznámené vady.

12.2.3. Lhůtu pro odstranění oznámených vad sjednají obě smluvní strany písemně 
podle povahy a rozsahu oznámené vady. Nedojde-li mezi oběma stranami 
k dohodě o termínu odstranění oznámené vady, platí, že oznámená vada 
musí být odstraněna nejpozději do 20 dnů ode dne doručení oznámení o vadě 
zhotoviteli.

12.2.4. Označí-li Objednatel v oznámení vadu jako havárii, je Zhotovitel povinen 
nastoupit k jejímu odstranění neprodleně po obdržení oznámení o vadě a tuto 
vadu odstranit do 24 hodin.

12.2.5. O odstranění oznámené vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí 
odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

12.2.6. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě je 
Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou 
nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli 
Zhotovitel.

13. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle
13.1. Vlastnictví díla

13.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

13.2. Nebezpečí škody na díle
13.2.1. Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání 

a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

14. Pojištění
14.1. Pojištění Zhotovitele

14.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností 
včetně možných škod zaměstnanců Zhotovitele, po celou dobu provádění díla 
a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit 
Objednateli.

14.1.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

15. Vyšší moc
15.1. Definice vyšší moci

věcnou a formální 
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15.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na 
smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. 
o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

15.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci
15.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek, stane 

nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší 
moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, 
ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně 
odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení 
nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

16. Změna Smlouvy
16.1. Forma změny Smlouvy

16.1.1. Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána 
osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat 
nebo osobami jimi zmocněnými.

16.1.2. Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke Smlouvě s číselným 
označením podle pořadového čísla příslušné změny Smlouvy.

17. Závěrečná ustanovení
17.1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a 

účinnosti dnem zveřejnění smlouvy vč. jejich příloh v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní 
strany se dohodly, že uveřejnění Smlouvy dle zákona o registru smluv zajistí 
zasláním správci registru smluv Objednatel. Smluvní strany vysloveně souhlasí 
se zveřejněním této Smlouvy v jejím plném rozsahu, včetně příloh a dodatků 
v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona o registru 
smluv.

17.2. Objednatel má právo odstoupit od této Smlouvy v případě neposkytnutí 
dotačních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury nebo Jihomoravského 
kraje, a to bez jakékoliv sankce. V tomto případě Objednatel uhradí skutečně 
provedené stavební práce k datu ukončení Smlouvy.

17.3. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí 
občanským zákoníkem, pokud smlouva nestanoví jinak.

17.4. Zhotovitel respektuje skutečnost, že projekt je realizován s podporou dotace a 
je povinen spolupracovat s objednatelem především v oblasti propagace 
projektu a zpracovávání podkladů nezbytných pro administraci projektu. 
Zhotovitel je povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 
orgánů (příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní 
správy) vstup na pozemky dotčené projektem a jeho realizací k ověřování 
splnění podmínek smlouvy a dále je povinen poskytovat veškeré požadované 
informacemi a dokumentaci související s realizací projetu za účelem ověření 
plnění podmínek poskytnuté dotace. Zhotovitel je povinen minimálně do konce 
roku 2029 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s 
realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů 
(CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, 
Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších 
oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným 
osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a 
poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

17.5. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací 
projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2031.

17.6. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2031 poskytovat požadované 
informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo



zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, 
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušeného 
orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je 
povinen vtvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly 
vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly 
součinnost.

17.7. Použití poskytnutého příspěvku podléhá kontrole ze strany poskytovatele 
dotace. Tím není dotčeno právo výkonu kontroly jinými orgány. Zhotovitel se 
zavazuje vyhovět všem požadavkům na kontrolu prováděnou ze strany 
poskytovatele dotace včetně zajištění kontroly u osob se smluvními závazky 
vůči Zhotoviteli příspěvku v případech, kde k financování těchto smluvních 
závazků je použit příspěvek poskytovatele dotace.

17.8. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo ke vzájemné dohodě o celém obsahu 
této Smlouvy.

17.9. Pokud se jakékoli ustanovení této Smlouvy stane neplatným či 
nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ustanovení 
ostatních. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné nebo nevymahatelné 
ustanovení novým ustanovením, jehož znění bude odpovídat úmyslu 
vyjádřenému původním ustanovením a touto Smlouvou jako celkem.

17.10. Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, přičemž každá smluvní strana 
obdrží jedno (1) vyhotovení.

17.11. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Smlouvy a s 
celým obsahem Smlouvy souhlasí bez výhrad. Současně také prohlašují, že 
tato Smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 
podmínek.

17.12. Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:
1. Oceněný položkový rozpočet
2. Rozhodnutí Městského úřadu Břeclav čj. MUBR 161970/2019 

ze dne 19. 9. 2019

V Břeclavi dne

Objednatel

Prušánky 450, 696 21 
IČ: 07139446, DIČ: CZ07H' ,46'
Tel.-:-605-35--M55-,-737f 6

Zhr j\t(

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů

Uzavření smlouvy o dílo bylo schváleno Radou města Břeclavi na schůzi č. 31 dne 12. 2. 
2020 usnesením č. R31/20/56/2

V Břeclavi dne .../:...Cf:.. ................... .<....

starosta města

7s! věcnou 3 formáln 
správnost odpovídá 12


