SMLOUVA O DÍLO
Číslo: 20160578/01
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 (dále také „občanský zákoník“)
mezi těmito smluvními stranami:
Česká republika - Správa státních hmotných rezerv 

sídlem:
Praha 5 – Malá Strana, Šeříková 616/1, PSČ 150 85

právně jednající:
Ing. Zbyněk Raichl, CSc., ředitel Odboru zakázek

IČO:
48133990
DIČ:
CZ48133990

bankovní spojení:
Česká národní banka, pobočka Praha
č. účtu:
85508881/0710
osoba pověřená k jednání 
ve věcech technických:
Ing. František Zezula
telefon:
728 216 046 
e-mail:
fzezula@sshr.cz.
datová schránka:
4iqaa3x
(dále jen „objednatel“)

a
Obchodní firma 
PIK s.r.o.
sídlem:
Na Hrázi 781/15, Přerov I – Město, 750 02 Přerov
adresa pro doručování 

(je-li odlišná od adresy sídla)

spisová značka:
C 3808 vedená u Krajského soudu v Ostravě 
zastoupena:
Ing. Jan Šimanský
IČO: 

47152150
DIČ:  

CZ47152150
bankovní spojení: 
MONETA Money Bank, a.s.
číslo účtu: 

803306-724/0600
osoba pověřená k jednání

ve věcech technických:
Ing. Jan Šimanský
telefon:

581 288 223
fax:

581 288 882
e-mail:

simansky.jan@pik.cz
datová schránka:

cqptbcp
 (dále jen „zhotovitel“)
Účel smlouvy
1. Účelem této smlouvy je zhotovení projektové dokumentace pro realizaci technického zhodnocení technologických zařízení v areálu Heřmanův Městec, Vrbice I a II Správy státních hmotných rezerv (dále též „Správa“ nebo „zadavatel“) tak, aby byl zajištěn provoz skladu Správy státních hmotných rezerv tak, aby se vyloučila možnost poruchy nebo vzniku ekologické havárie stávajícího zařízení a aby byl zajištěn provoz skladu v souladu s požadavky na kvalitní výkon provozované technologie, pro účely a k zajištění zákonné působnosti objednatele vyplývající ze zákona č. 97/1993 Sb. o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Touto smlouvou se realizuje veřejná zakázka, kterou objednatel zadal v zadávacím řízení s názvem „16-090 Heřmanův Městec – Projektová dokumentace – TZH technologie skladu“.
Předmět smlouvy a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo (dále také„dílo, nebo PD“) dle Technické specifikace předmětu plnění uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy.
2. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo bez jakýchkoliv vad a nedodělků protokolárně převzít v prostorách objednatele na adrese: Správa státních hmotných rezerv ČR, sklad PH SSHR v Kostelci u Heřmanova Městce.
Článek III.

Doba plnění
1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést, dokončit a předat objednateli na základě oboustranně podepsaného protokolu o předání a převzetí díla v těchto postupných termínech:
a) návrh řešení technického zhodnocení technologických zařízení v částech skladu Vrbice I a Vrbice II do 30-ti kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy,
b) dokumentace pro stavební povolení do 60-ti kalendářních dnů od ukončení bodu a),
c) provedení inženýrské činnosti a zajištění pravomocného stavebního povolení potřebného pro provedení stavby - časový průběh správního řízení u místně příslušného stavebního úřadu je předpokládán v délce maximálně 60-ti kalendářních dnů ode dne podání žádosti o vydání stavebního povolení,
d) dokumentace pro provedení stavby s výkazem výměr  a  s položkovým  rozpočtem do    20-ti kalendářních dnů ode dne nabytí právní moci stavebního povolení.
2. Dílo je splněno jeho řádným provedením. Dílo bude provedeno, bude-li dokončeno a předáno objednateli. Dokončené dílo nesmí mít jakékoliv vady a nedodělky. Má-li dílo vady či nedodělky, není objednatel povinen dílo převzít. O předání a převzetí díla musí být mezi objednatelem a zhotovitelem sepsán „Protokol o předání a převzetí díla“ (dále také „protokol“), podepsaný osobami pověřenými k jednání ve věcech technických, uvedenými v záhlaví této smlouvy.

3. Jestliže zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, je objednatel oprávněn dílo, nemá-li žádné vady a nedodělky, převzít.
Článek IV.

Cena za dílo a platební podmínky
1. Cena za dílo je cenou smluvní a je dána nabídkou zhotovitele ze dne 24.8.2016 a to    Krycím listem nabídky– Příloha č. 2  této smlouvy a je členěna následovně:

a) cena za dílo byla stanovena jako cena pevná ve výši 255 000,- Kč bez DPH

(slovy: dvě stě padesát pět tisíc korun českých),

Pozn.: u neplátců DPH bude tato cena bez DPH celkovou cenou 

b) podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel povinen spolu s cenou za dílo uhradit zhotoviteli daň z přidané hodnoty ve výši 21 % ceny díla, což představuje, vzhledem k ceně za dílo, daň ve výši 53 550,- Kč 

(slovy: padesát tři tisíc pět set padesát korun českých),

c) celková cena za dílo tedy činí 308 550,- Kč včetně DPH 

(slovy: tři sta osm tisíc pět set padesát korun českých).
2. Cena za dílo je ujednána pevnou částkou. Zhotovitel nemůže žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno.
3. Cena za dílo již zahrnuje veškeré daně s výjimkou DPH, cla, poplatky a veškeré další výdaje spojené s provedením díla, včetně všech nákladů zhotovitele na dopravu do místa plnění.
4. Platba záloh na cenu za dílo se nepřipouští.  Právo na zaplacení ceny díla vzniká zhotoviteli provedením díla, tj. tehdy, je-li dílo řádně dokončeno a předáno dle podmínek sjednaných v této smlouvě. Smluvní strany si mohou písemným dodatkem sjednat dílčí plnění této smlouvy v souladu s předmětem a termíny plnění předmětu smlouvy.
5. Ke změně ceny může dojít pouze dohodou smluvních stran ve formě písemného dodatku k této smlouvě.
6. Dojde-li během plnění této smlouvy ke změně zákonem stanovené sazby DPH, je zhotovitel oprávněn v souladu s takovou změnou upravit výši DPH a cenu za dílo včetně DPH, a to tak, že částku odpovídající DPH a částku odpovídající ceně včetně DPH dle odst. 1 upraví tak, aby DPH odpovídalo zákonem stanovené sazbě. Změna zákonem stanovené sazby DPH dle předchozí věty není důvodem k jakémukoliv navýšení částky odpovídající ceně za dílo bez DPH uvedené v odst. 1.

7. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění při provádění díla je den vystavení daňového dokladu – faktury.
8. Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním způsobu zaplacení ceny díla na účet zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy na základě daňového dokladu (faktury).

9. Lhůta splatnosti faktury je 21 kalendářních dnů od doručení faktury objednateli, přičemž za den zaplacení se považuje den, kdy je fakturovaná částka připsána na účet zhotovitele.
10. Zhotovitel prohlašuje, že účet uvedený v záhlaví této smlouvy je a po celou dobu trvání smluvního vztahu bude povinným registračním údajem dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
11. Faktura musí obsahovat: veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dále je zhotovitel povinen v daňovém dokladu (faktuře) uvést číslo smlouvy, které vždy určuje objednatel a toto číslo je uvedeno v záhlaví této smlouvy. V případě, že faktura nebude úplná nebo nebude obsahovat zákonem předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli s tím, že zhotovitel je následně povinen vystavit novou bezvadnou a úplnou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě počne běžet doručením nové faktury objednateli nová lhůta splatnosti.
12. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a v případě prokazatelného nedostatku finančních prostředků může dojít k zaplacení faktur až v návaznosti na přidělení potřebných finančních prostředků ze státního rozpočtu. Tato případná časová prodleva nemůže být pro účely plnění práv a povinností z této smlouvy vyplývajících považována za prodlení na straně objednatele v rámci platebních podmínek a nelze proto z tohoto důvodu uplatňovat vůči objednateli žádné sankce, zejména požadovat úhradu úroků z prodlení. Smluvní strany ujednaly, že v případě, že schválené finanční prostředky vyplývající ze schváleného státního rozpočtu na příslušný rok, neumožní objednateli uhradit vzniklé pohledávky v příslušném roce, je oprávněn od této smlouvy odstoupit tak, jak je uvedeno v čl. X. odst. 1. této smlouvy, aniž by zhotoviteli vznikly jakékoliv nároky z tohoto titulu na smluvní pokuty, veškeré jiné sankce, úhradu škod atd.
Článek V.
Práva a povinnosti smluvních stran
1. Zhotovitel je povinen dílo provést na svůj náklad a na své nebezpečí v době stanovené článkem III. této smlouvy.
2. Objednatel může kdykoli průběžně kontrolovat provádění díla. 
3. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost nutnou k provedení předmětu díla, zejména předat zhotoviteli podklady k provedení díla, a to do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy a dále mu umožnit potřebný volný přístup do všech prostor potřebných ke zhotovení díla za účelem řádného provedení předmětu díla.

4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo má v době předání objednateli vlastnosti stanovené příslušnými právními předpisy, závaznými technickými normami vztahujícími se na provádění díla dle této smlouvy, popř. vlastnosti obvyklé. Dále zhotovitel odpovídá za to, že dílo je kompletní ve smyslu obvyklého rozsahu, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.
5. Zhotovitel projektové dokumentace bude provádět autorský dozor v průběhu realizace stavby. K autorskému dozoru bude zhotovitel vyzván objednatelem písemně nejpozději 30 kalendářních dnů před zahájením stavby. Autorský dozor není součástí předmětu plnění této smlouvy. Cena za autorský dozor není součástí ceny za dílo resp. předmětu plnění této smlouvy.

Článek VI.
Záruka za jakost a odpovědnost za vady
1. Zhotovitel je za provedení díla odpovědný dle ustanovení zák. č. 360/1992 Sb., o oprávnění činnosti ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

2. Dílo má vady, neodpovídá-li ujednání této smlouvy.
3. Objednatel uplatní požadavek na odstranění vad díla u zhotovitele písemně prostřednictvím datové schránky. Nelze-li použít datovou schránku, zasílá požadavek prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nebo na adresu novou, změněnou písemným, oboustranně potvrzeným dodatkem k této smlouvě a v oznámení uvede, v čem vady spočívají. V případě pochybnosti ohledně data doručení uplatnění požadavku na odstranění vad se má za to, že požadavek byl uplatněn 3. den po prokazatelném odeslání písemného oznámení objednatele zhotoviteli. 
4. Zhotovitel je povinen po dobu trvání záruky bezplatně odstranit vady díla do 30 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace, nebo ve lhůtě sjednané s objednatelem.
Článek VII.
Vlastnické právo k předmětu díla
1. Smluvní strany se dohodly, že od okamžiku převzetí díla objednatelem bez jakýchkoliv vad a nedodělků je vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí objednatel.
2. Smluvní strany se dohodly, že k přechodu vlastnického práva k předmětu díla ze zhotovitele na objednatele dochází jeho převzetím objednatelem na základě protokolu.
Článek VIII.
Náhrada škody
1. Každá ze stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této smlouvy. Obě smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.

2. Žádná ze smluvních stran není v prodlení a ani nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této smlouvy.

Článek IX.
Smluvní pokuta a úrok z prodlení

1. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s termínem dokončení či předání díla stanoveným v článku III. této smlouvy, dopouští se tím porušení smlouvy, za které je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5. % z celkové ceny za dílo bez DPH za každý započatý den prodlení.
2. V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky bránící předání a převzetí předmětu díla v dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo bez DPH za každou jednotlivou vadu, nedodělek a započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním vad uplatněných objednatelem v záruční době dle čl. VI. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za dílo bez DPH za každou jednotlivou vadu a započatý den prodlení.
4. Smluvní pokuty jsou splatné 14. kalendářní den ode dne doručení písemné výzvy objednatele k jejich úhradě, není-li ve výzvě uvedena lhůta delší. 
5. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení s úhradou oprávněně vystavené faktury je strana, které je faktura určena, povinna oprávněné straně zaplatit rovněž úrok z prodlení z dlužné částky v zákonné výši stanovené příslušným nařízením vlády.
6. Zhotovitel prohlašuje, že všechny smluvní pokuty dle této smlouvy včetně jejich výše považuje vzhledem k významu povinností (závazků), k jejichž zajištění byly dohodnuty, za přiměřené.
7. Smluvní strany výslovně ujednaly, že úhradou smluvní pokuty nebude dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne.
Článek X.
Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy z důvodů podstatných porušení uvedených v občanském zákoníku, a objednatel také z důvodů uvedených v této smlouvě, pokud podstatná porušení smlouvy, nebo důvody pro které je oprávněn odstoupit objednatel nebyly způsobeny okolnostmi vylučujícími odpovědnost dle ustanovení § 2913, odst.2 občanského zákoníku.
2. Zjistí-li objednatel vady, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu, neučiní-li tak zhotovitel v době přiměřené či době objednatelem jinak stanovené, může objednatel od smlouvy odstoupit.
3. Smluvní strany se dále dohodly, že prodlení zhotovitele s dokončením či předáním díla nebo dodání vadného díla považují za podstatné porušení smlouvy a objednatel má v tomto případě právo od této smlouvy odstoupit.
4. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel:

a) je v prodlení s realizací díla 15 kalendářních dní a více,

b) porušil povinnost stanovenou dle čl. IV. odst. 10,
c) postupuje při provádění díla v rozporu s ujednáními této smlouvy nebo s pokyny oprávněného zástupce objednatele,

d) neoprávněně zastavil či přerušil práce na díle,

e) neodstranil vady a nedodělky před předáním díla ve stanovené lhůtě.
5. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. V pochybnostech se má za to, že účinky odstoupení nastávají 3. dnem po jeho prokazatelném odeslání.
Článek XI.
Ostatní ujednání
1. Zhotovitel prohlašuje, že ke zhotovení díla, které je předmětem této smlouvy, má potřebná oprávnění.
2. Zhotovitel osvědčuje, že je oprávněn v souladu s platnými právními předpisy k provedení díla a je pojištěn pro případ vzniku škody vzniklé při realizaci stavby dle jím zpracované projektové dokumentace, a to minimálně na částku min. 1 mil. Kč, přičemž příslušné doklady je zhotovitel povinen na vyžádání objednatele doložit. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem díla, je schopen dílo ve smluvené lhůtě dodat, veškeré náklady spojené se zhotovením díla jsou zahrnuty v ceně díla.
4. Smluvní strany se zavazují v plném rozsahu zachovávat povinnost mlčenlivosti a povinnost chránit důvěrné informace, o nichž se dozvěděly v souvislosti s uzavřením této smlouvy. Smluvní strany se zavazují dodržovat povinnosti vyplývající z této smlouvy a též příslušných právních předpisů, zejména povinnosti vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se v této souvislosti zavazují poučit veškeré osoby, které se na jejich straně budou podílet na plnění této smlouvy.

5. Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně písemnou formou jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace, které jsou nebo by mohly být součástí obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku.
6. Zánikem této smlouvy z jakéhokoliv důvodu nemohou být dotčena vzájemná plnění, pokud byla řádně poskytnuta a byla již akceptována dle této smlouvy před účinností zániku této smlouvy, ani práva a nároky z takových plnění vyplývající.
Článek XII.

Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany se dohodly, že další skutečnosti touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Zhotovitel souhlasí s tím, aby tato smlouva, včetně jejích případných dodatků, byla uveřejněna na internetových stránkách objednatele. Údaje ve smyslu § 147a odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, budou znečitelněny (ochrana informací a údajů dle zvláštních právních předpisů).
3. Zhotovitel souhlasí, aby objednatel poskytl část nebo celou tuto smlouvu v případě žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o  svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy jsou vázány na souhlas smluvních stran a mohou být provedeny, včetně změn příloh, po vzájemné dohodě obou smluvních stran pouze formou písemného dodatku k této smlouvě. Smluvní dodatky musí být řádně označeny, pořadově vzestupně očíslovány, datovány a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiná ujednání jsou neplatná.
5. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnosti se zasílají v elektronické podobě prostřednictvím datových schránek. Nelze-li použít datovou schránku, zasílají se prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. V případě pochybností či nedoručitelnosti považuje se odeslaná zásilka za doručenou třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, byla-li odeslána na adresu v jiném státu, považuje se za doručenou patnáctým pracovním dnem po odeslání.
6. Změny v záhlaví smlouvy (tj. změny bankovního spojení, změny sídla, změny právně jednající osoby nebo zastoupení smluvní strany atd.) musí být provedeny rovněž pouze písemným dodatkem k této smlouvě uzavřeným bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15. kalendářního dne ode dne, kdy ke změně údaje došlo. Vystavit návrh dodatku smlouvy a zaslat jej druhé smluvní straně je v případě změn v záhlaví smlouvy povinna ta smluvní strana, u které ke změně došlo, a to do pěti kalendářních dnů od data změny. Nemůže jít k tíži smluvní strany, které nebyl v souladu s touto smlouvou zaslán dodatek ohledně změny údajů v záhlaví smlouvy, že i nadále užívá při komunikaci s druhou smluvní stranou údaje původně uvedené. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se smluvní strana, která škodu způsobila, tuto nahradit v plné výši

7. Zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje, že prověřil místní podmínky v místě plnění.

8. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 (slovy: čtyřech) stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
9. Tato smlouva je platná a nabývá účinnosti dnem, kdy podpis připojí smluvní strana, která ji podepisuje jako poslední.
10. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy před jejím podpisem řádně seznámily, že smlouva nebyla uzavřena v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek a byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

11. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1: Technická specifikace předmětu plnění
Příloha č. 2: Krycí list nabídky
V Praze dne:6.10.2016


           V …………….. dne:
Za objednatele:




Za zhotovitele:

Česká republika – Správa
                                   PIK s.r.o.
státních hmotných rezerv

……………………………………………
……………………………………………

    Ing. Miroslav Basel
         
Ing. Jan Šimanský
ředitel Odboru zakázek

  jednatel
Příloha č. 1 smlouvy
TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 
1. Předmět:
a)  vypracování návrhu řešení technického zhodnocení technologických zařízení v částech skladu Vrbice I a Vrbice II,
b)  vypracování dokumentace pro stavební povolení,
c)  provedení inženýrské činnosti k zajištění pravomocného stavebního povolení
d)  vypracování dokumentace pro provedení stavby včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr
2. Kód CPV 
71322000-1 – Technické projekty pro provádění stavebně inženýrských prací

3. Specifikace předmětu plnění: 
3.1. Vypracování návrhu řešení:

Projektant zpracuje návrh řešení pro realizaci technického zhodnocení technologických zařízení v areálu Heřmanův Městec, Vrbice I a II Správy státních hmotných rezerv tak, aby byl zajištěn provoz skladu v souladu s požadavky na kvalitní výkon provozované technologie a aby se vyloučila možnost poruchy nebo vzniku ekologické havárie stávajícího zařízení.
3.2. Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP):
projektová dokumentace bude řešit pro realizaci technického zhodnocení technologických   zařízení v areálu Vrbice I a II následující:
a) Výměna podávacích čerpadel v tunelech T2 až T10 v areálu skladu část Vrbice I. Jedná se celkem o 18 ks čerpadel

b) Rekonstrukce ventilů na odkalení a rekonstrukce ventilů na odběr vzorků z nádrží v tunelech T1 až T10 v areálu skladu část Vrbice I tak, aby bylo zabezpečeno jejich řádné upevnění na tělo nádrže.

c) Zvýšení počtu stáčecích míst na naftu motorovou z vagonů do nádrží v areálu skladu část Vrbice II ze dvou na čtyři.

d) Rekonstrukce kanálů na odvod podzemních vod z tunelů T1 až T10 do páteřní kanalizace v areálu skladu část Vrbice I.

e) Rekonstrukce lodních průlezů v tunelech T1 až T10 (10 průlezů celkem)

f) Rekonstrukce potrubních rozvodů (směrem na výdej produktu) u odkalovacích nádrží v tunelu P1 a docílit rozdělení produktů JET A a F-34 při výdeji z těchto nádrží zpět do zásob produktů.

g) Součástí PD bude i zajištění inženýrské činnosti pro získání potřebných stanovisek a povolení
h) Po schválení řešení zadavatelem zpracuje projektant PD pro stavební povolení.

i) Projektant stanoví v projektové dokumentaci přesnou specifikaci a rozsah prací dle objednatelem schváleného návrhu řešení technického zhodnocení technologických zařízení a v rámci inženýrské činnosti též zajistí potřebná stanoviska a stavební povolení. 

j) Návrh umístění a vybavení zařízení staveniště.

k) Dokumentace pro stavební povolení bude vyhotovena a předána objednateli v počtu 4 paré (z toho 1x objednatel + 3x stavební úřad).
3.3. Inženýrská činnost k zajištění pravomocného stavebního povolení.

a) V rámci stavebního a vodoprávního řízení pro získání příslušných povolení pro realizaci rekonstrukce.
b) Výkon inženýrské činnosti zahrnuje:
· ověření podkladů poskytnutých investorem, jejich případné doplnění a úprava pro potřeby vypracování příslušné PD,

· ověřovací konzultaci na místně příslušném stavebním úřadě a s dalšími dotčenými orgány státní správy a vlastníky technické infrastruktury, 

· shromáždění podkladů potřebných pro stavební řízení, resp. vodoprávní řízení,

· podání žádosti o stavební povolení na základě zplnomocnění objednatelem,

zajištění pravomocných správních rozhodnutí pro povolení stavby
3.4. Dokumentace pro provedení stavby včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr 
a) Dokumentace pro provedení stavby (DPS) - Objednatelem odsouhlasené detailní řešení bude zapracováno v  projektové dokumentaci, ve které projektant stanoví přesnou specifikaci a rozsah dodávek a prací, které budou následně oceněny v položkovém rozpočtu. DPS musí rovněž obsahovat: 
· rozpočtové výkazy obsahující veškeré práce a dodávky, které jsou potřeba pro řádné a úplné provedení stavby tak, aby mohla být realizovaná bez víceprací, které by vyplývaly z neúplnosti PD nebo neúplnosti výkazu výměr;
· výkaz výměr, na základě kterého bude zpracován položkový rozpočet, bude obsahovat výše uvedené rozpočtové výkazy výměr, prací a dodávek všech zúčastněných profesí, rekapitulaci nákladů všech profesí a krycí list pro uvedení celkových nákladů stavby, avšak neoceněné.
· položkový rozpočet stavby (jako samostatná příloha obsahující souhrnný rozpočet, rekapitulaci rozpočtových nákladů všech profesí a krycí list nákladů stavby jako celku včetně specifikace vedlejších a doplňkových nákladů stavby);
b) Dokumentace pro provedení stavby s rozpočtovou částí bude vyhotovena a předána objednateli v počtu 6-ti paré + 1x v elektronické verzi na CD nosiči (elektronická verze bude obsahovat kompletní textové a výkresové části ve formátech PDF, umožňujících pouze prohlížení, resp. čtení, položkový rozpočet stavby s rekapitulací nákladů a krycím listem a výkaz výměr ve formátu xls umožňující doplnění jednotkových cen, automatický výpočet cen položek a přenos dat do rekapitulace a krycího listu.
.
Příloha č. 2 smlouvy
[image: image1.png]KRYCIi LIST NABIDKY
pro vefejnou zakézku

,16-090 Hefmaniiv Méstec — Projektova dokumentace — TZH
technologie skladu“

Zadavatel: Geské republia - Spréva stdinich hmoinych rezerv
Sefikova 616/1,150 85 Praha 5 - Mal4 Strana, ICO: 48133990

1. Identifikace uchazoge

Uchazet
(Gbahocnifima nebo nézevy PIK s.ro.

Sidlo - celé adresa véetns PSC azi -
Sidto- colt iromn veom PS¢ Na Hrézi 781/15, 750 02 Pferov |
podnikéni) ° Mésto

Pravni forma: spole€nost s rugenim omezenym
Identifikacni Gisio: 47152150

Dariovs idontifkacni Gisio: CZ47152150

Rodné cislo

(ypliuie se jen v pipads, ze J—

uchazed je fyzicka osoba)

2. Nabidkové cena.

Celkova cena zakazky v K& n < | Colkova cona zakazky v K&
[ Celkov hodnota DPH v K& Vet DRt
265,000 53.550,- 308.550,-

V Prerovs dne 24.08.2016

‘azitko, jji6nd a podpis osoby
oprévnénéjednat fménem uchazece
Ing. Jan Simansky
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