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SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0429-2019-047

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

v

1. Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo:
IČO:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Za kterou jedná:

Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
60162694
Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
404881/0710
Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu
nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem,
oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o
majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: I
- ve věcech technických:

- ve věcech BOZP na pracovišti:
Fax:
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: PS 0429 Žatec, Lva Tolstého 969, 438 01 Žatec
dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. ROZA CZ, s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp. zn.: C 178358

Mšec 211, okres Rakovník, PSČ 270 64
24830917
CZ24830917
Moneta Money Bank
202384831/0600
Luboš Rosenreiter, jednatel

Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupená:
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: Luboš Rosenreiter, jednatel,
- ve věcech technických:
Fax: ..
E-mail:
Datová schránka:
Adresa pro doručování: ROZA CZ, s.r.o., Mšec 211, 270 64 Mšec
dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, (dále jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu ustanovení §
31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu
o dílo (dále také jen „smlouva“):

Článek 1

Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je provedení kácení stromů, ošetření určených dřevin a výsadba na základě
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provedeného dendrologického posouzení a rozhodnutí Ministerstva životního prostředí, vydaného dne
16. 1. 2020 MZP/2018/500/1219, a to včetně provedení souvisejících činností.

Článek 2 
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „ PS 0429 - 
Kácení stromů Žatec“, kterým se rozumí souhrn následujících plnění:

2.1.1. Realizace dodávek a prací souvisejících s provedením výše uvedeného díla, které jsou nutné k 
provedení díla, včetně zajištění ekologické likvidace vzniklých odpadů v souladu s platnými 
právními předpisy.

2.1.2. Rádné provedení díla, prokazující bezpečný provoz a funkčnost díla včetně předání všech 
dokladů.

2.1.3. Zpracování časového harmonogramu prací - zhotovitel je povinen předat objednateli 
harmonogram do 3 pracovních dnů po převzetí pracoviště. Harmonogram bude v souladu 
s položkami cenové nabídky (příloha č. 2 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele 
(kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně 
změnit.

2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2. 1. smlouvy je obsažena v zadání výběrového řízení „PS 
0429 - Kácení stromů Žatec“, s. č. N006/20/V00001420, v příloze č. 1 - Upřesnění podmínek 
realizace veřejné zakázky, která je nedílnou součástí této smlouvy.

2.3. Dokumentace pro provádění díla, včetně příslušných správních rozhodnutí, bude předána 
zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje dílo provést v souladu s dendrologickým posouzením 
dřevin a Rozhodnutím MŽP č.j.: MZP/2019/530/1592. Zhotovitel prohlašuje, že měl možnost 
se před podpisem této smlouvy seznámit s podmínkami dendrologického posouzení dřevin a 
vydaného Rozhodnutí MŽP a zavazuje se k provedení díla dle stanovených podmínek.

2.4. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné 
k řádnému dokončení díla. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech 
poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty 
cenou díla.

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že 
se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem 
plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které mu předal objednatel, a pokyny, které 
sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 
připomínky a jiné jejich nedostatky;
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, které by překážely řádnému zahájení, 
provádění a dokončení plnění smlouvy;
c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané dokumentaci 
zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané dokumentace nebo jiné vady, které by 
neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 
dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou 
úrovní výsledné kvality či parametry díla;
e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla. 
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory 
či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení 
smlouvy před jejím podpisem.

2.6. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 
smlouvy, řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se 
zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.

2.7. Zhotovitel se dále zavazuje provést případné další dodatečné práce, které jsou nutné k 
řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu 
této smlouvy je objektivně doložena, vyvstala až v průběhu plnění díla a nebylo možné je při 
vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále jen „vícepráce“).
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2.8. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé 
práce, činnosti a dodávky obsažené v předmětu díla a cenové nabídce nejsou nutné k řádnému 
provedení díla, (dále jen „méněpráce“), musí být přesně specifikovány zápisem ve stavebním 
deníku. Neprovedení méněprací může být učiněno až po rozhodnutí a odsouhlasení zástupcem 
objednatele ve věcech technických a po uzavření dodatku k této smlouvě.

Článek 3 
Cena za dílo

3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, 
a to ve výši:

199.594,45 Kč bez DPH 
241.454,83 Kč s DPH

(Slovy: Dvěstěčtyřketjednatisícčtynstapadesátčtyn 83/0100 korun českých).
3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době 

poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba 
DPH ve výši 21 %, což činí 41.905,38 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 
241.454,83 Kč.

3.2.1. Smluvní strany si sjednávají, že legislativní změna zákonné sazby DPH je pro ně závazná a 
nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě.

3.2.2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel, který v době uzavření smlouvy není plátcem DPH, 
ale v průběhu plnění této smlouvy se stane plátcem DPH, je oprávněn objednateli účtovat 
pouze cenu, kterou uvedl v cenové nabídce, a to bez nároku navýšení smluvní ceny o DPH.

3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy, kdy jednotkové ceny a celková cena jsou 
uvedeny v cenové nabídce v příloze č. 2 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty 
veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání 
věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění 
ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).

3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací 
a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem 
účtovány ani fakturovány.

3.5. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2. 7. 
smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření 
dodatku k této smlouvě.

3.6. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou 
dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. 
Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není 
zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že bude nezbytný k naplnění účelu a předmětu této 
smlouvy.

3.7. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
a) v případě položky obsažené v cenové nabídce bude použita jednotková cena z cenové 

nabídky, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, 
a.s., platných v době realizace těchto prací;

b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen 
stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, 
případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. 
Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4
Čas a místo plnění

4.1. Termín předání a převzetí pracoviště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů 
od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12. 1. smlouvy vyřídit si 
v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského 
objektu.
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Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické 
uvedenou v záhlaví smlouvy.

4.2. Termín zahájení plnění: nejpozději 1. března 2020
4.3. Termín pro ukončení prací a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 30. dubna 2020. Tento 

termín lze prodloužit pouze na základě uzavřeného dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních 
stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo 
objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, tj. po přechodnou dobu bránily 
v provádění díla a vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.

4.4. Pracovní doba: v pracovní dny od 07:00 - do 16:00 hod., soboty, neděle a státní svátky po 
dohodě s kontaktní osobou ve věcech technických.

4.5. Místem plnění je areál ve správě PS 0429 Žatec
- vojenský objekt: CE: 04-28-01 - Kasárna kpt. Jasioka Žatec
- vojenský objekt: CE: 04-28-60 - autopark Žatec
- pozemky - nezpevněné plochy u SO, vše v k. ú. Žatec, obec Žatec, parcel č. 4540/2, 471/2 
a 4530 zapsány na LV č. 1299 a LV č. 62 vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se 
sídlem v Ústí nad Labem, Katastrální pracoviště Žatec.

Článek 5
Podmínky provádění díla

5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce k:
a) předání pracoviště;
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
c) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 

a § 2626 OZ;
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek;
e) převzetí dokončeného díla
osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.

5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co 
a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.

5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení 
díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich 
předání objednateli.

5.4. Funkci technika ve věcech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také jen „BOZP“) 
vykonává za objednatele kontaktní osoba objednatele ve věcech BOZP.

5.4.1. Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na pracovišti:
a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem díla a 
vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;

b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;

c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu pracoviště, včetně vstupu a vjezdu na 
pracoviště;

d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na 

pracovišti, na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým 
způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.

5.4.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na pracovišti písemně 
informovat technika ve věcech BOZP o pracovních technologických postupech, které pro 
realizaci zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých 
k jejich odstranění. Zhotovitel díla bude provádět na pokyn technika ve věcech BOZP na 
stavbě veškerá opatření z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu 
s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích. Náklady zhotovitele díla na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením
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vlády č. 591/2006 Sb., jsou zahrnuty v celkové ceně díla. V případě zjištění ze strany Státního 
úřadu inspekce práce, místně příslušného oblastního inspektorátu práce, že byla na pracovišti 
provedena nedostatečná opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bude-li 
objednateli udělena pokuta, bude tato pokuta brána jako škoda způsobená objednateli ze strany 
zhotovitele a zhotovitel uhradí objednateli částku stejné výše jako je pokuta.

5.4.3. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
5.5. Při předání pracoviště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění prací v areálu 

objednatele, s hranicí pracoviště, připojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., 
se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a 
zařízení.

5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí pracoviště s rozmístěním a trasou 
podzemních a nadzemních vedení na pracovišti, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným 
způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen 
dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé 
v důsledku jejich nedodržení. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí a před jejich 
opětovným zakrytím provede zápis do stavebního deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.

5.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém pracovišti a na 
přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání pracoviště) čistotu a pořádek. 
Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich 
poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud 
zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel 
odstraní a vyklidí prostor zařízení pracoviště nejpozději do dne předání a převzetí 
dokončeného díla.

5.8. Převzetím pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování 
příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární 
ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie v dotčených prostorech včetně 
přístupových komunikací do těchto prostor.

5.9. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník ode dne převzetí pracoviště do 
ukončení díla, do kterého bude pravidelně zapisovat všechny skutečnosti důležité pro vedení 
díla, zejména převzetí pracoviště, výzvu k prověření zakrývaných prací, svolání kontrolního 
dne, výsledky z kontrolního dne, odstranění vad a nedodělků zjištěných při kontrolní 
prohlídce, záznamy o mimořádných událostech, vyklizení pracoviště. Záznamy ve stavebním 
deníku musí obsahovat údaje o všech skutečnostech, které mají vliv na provádění díla tak, aby 
zachycovaly reálný průběh prací. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu 
smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování dodatků smlouvy. Během pracovní doby 
musí být stavební deník na pracovišti trvale přístupný všem oprávněným osobám, kdy musí 
obsahovat originální listy, které musí být očíslovány a potřebné množství kopií pro oddělení 
dalším osobám, které svým podpisem prokazují oprávnění k výkonu této činnosti. Zhotovitel 
je povinen předat objednateli při předání díla originál stavební deníku.

5.10. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního 
deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele 
pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavební deníku, musí k tomuto zápisu 
připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu 
souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.

5.11. Objednatel je prostřednictvím osoby ve věcech technických oprávněn průběžně kontrolovat 
kvalitu prováděných prací a kvalitu dodávek. Při nedodržení kvality je objednatel 
prostřednictvím osoby ve věcech technických oprávněn přerušit realizaci nekvalitně 
prováděných prací s odůvodněním, kdy zápisem do stavební deníku uvede důvod přerušení a 
počátek lhůty přerušení prováděných prací. Zhotovitel prostřednictvím osoby pro věci 
technické je k tomuto zápisu o přerušení prací povinen připojit své stanovisko nejpozději do 3 
pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Ukončení přerušení prací musí být 
odsouhlaseno zástupci objednatele i zhotovitele pro věci technické a uvedeno v pracovním 
deníku, a to až po zjednání nápravy vadného plnění. O dobu, po kterou bylo nutno provádění 
díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů 
spojených s přerušením provádění díla.

5.12. Zhotovitel je prostřednictvím osoby pro věci technické oprávněn přerušit provádění prací
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pouze v nezbytném rozsahu, a to v případě nepředvídatelných překážek (např. zjištěné vady v 
dokumentaci, rozpory ve výkazu výměr, nevhodností věci nebo příkazu atd.), které brání 
zhotoviteli pokračovat v řádném provádění díla. Tuto skutečnost bezprostředně (tj. ihned po 
zjištění) oznámí písemně (formou e-mailové zprávy) osobě objednatele ve věcech technických 
a o přerušení prací provede zápis do stavebního deníku, avšak není oprávněn pozastavit 
provádění díla bez souhlasu objednatele. Osoba objednatele ve věcech technických posoudí 
odůvodnění přerušení prací a do stavebního deníku připojí své stanovisko nejpozději do 3 
pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Pokud se nevhodnost týká pouze 
části díla, tak je zhotovitel povinen pokračovat v provádění činnosti, jichž se nevhodnost 
netýká. Bez splnění těchto náležitostí a písemného souhlasu zástupce objednatele je přerušení 
prací nedůvodné a neplatné. Ukončení přerušení prací musí být odsouhlaseno zástupci 
objednatele i zhotovitele pro věci technické a uvedeno ve stavebním deníku.

5.13. V případě, že dojde k prodlení s plněním díla z důvodů uvedených v čl. 5.12. této smlouvy 
nebo neočekávaných okolností (vyšší moci), které nastaly bez zavinění některého z účastníků 
smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2) OZ, má zhotovitel právo na prodloužení 
termínu plnění díla o stejný počet dní trvání těchto okolností.

5.14. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho střežení). 
Zhotovitel je povinen chránit dotčené prostory před veškerými případnými škodami, 
způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související 
jsou zahrnuta v ceně díla.

5.15. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavateli. 
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je 
povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých 
poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 
výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat 
pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich 
kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

5.16. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů 
viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví 
všech osob v prostoru pracoviště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami.

5.17. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se 
dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.

5.18. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické 
požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve 
znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, apod. použité při 
zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2019), nepoužité, 
nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto 
skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.

5.19. Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za 
případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.

5.20. Při provádění díla zhotovitel:
- zajistí ochranu stávajících stavebních prvků stavby tak, aby nedošlo k jejich poškození;
- provede po dokončení prací konečný úklid tak, aby byly prostory připraveny k užívání.

Článek 6
Nakládání s odpady

6.1. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne, je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na 
vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a 
o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro 
které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné 
laboratorní rozbory v souladu s platnou právní úpravou (např. Vyhláška č. 294/2005 Sb., 
o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně 
Vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších
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předpisů).

Článek 7
Podmínky předání díla

7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla 
v čl. 4. 3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným 
termínem plnění. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní 
osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně (formou e-mailové 
zprávy) datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, 
včetně dokladů uvedených v čl. 7.1.1. této smlouvy. O předání předmětu díla bude sepsán 
písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech 
technických.

7.1.1. K přejímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady v českém jazyce:
- doklady potvrzující druh a kvalitu rostlin určené náhradní výsadby;
- doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla;
- originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv na 
jeho kvalitu;
- další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla a o nichž bude učiněn 
záznam do stavebního deníku.

7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se 
zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele 
se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce 
díla.
Po provedené prohlídce bude dílo:
a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude 

podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými nebrání užívání díla a jeho užívání podstatným způsobem neomezuje, 
zjištěné vady budou odstraněny nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předání, pokud se 
smluvní strany nedohodnou jinak, nebo

c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí 
bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad 
a vyjádření obou smluvních stran.

7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu 
bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele 
podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení 
objednateli předáno jako celek.

Článek 8
Platební a fakturační podmínky

8.1. Cena díla bude zaplacena jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na 
základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění 
zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla, tj. po odsouhlasení soupisu provedených 
prací a dodávek. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10 
dne následujícího po dni zdanitelného plnění na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví 
smlouvy.

8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní 
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) označení „faktura - daňový doklad“;
b) evidenční číslo daňového dokladu;
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
e) IČO, DIČ smluvních stran;
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f) předmět dodávky a název díla;
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
i) cenu bez DPH, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.

8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které 
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

8.4. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele 

a jejím směrováním na účet zhotovitele.
8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li 

některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo 
nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení 
a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy 
mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.

8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného 
plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění 
daně podle § 109a tohoto zákona.

8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
8. 9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. 

Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 9
Vlastnictví a odpovědnost za škodu

9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po 
celou dobu plnění díla objednatel.

9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele 
na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními 
stranami.

9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání 
objednateli nese zhotovitel.

9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla 
objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své 
náklady.

9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, 
prokazatelně vzniklá škoda.

9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, 
případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 5. 000. 000,-Kč. Smlouvu o 
pojištění (úředně ověřenou kopii) je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 
dnů od účinnosti této smlouvy.

Článek 10
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 12 měsíců 
od předání a převzetí dokončeného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady 
zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po 
dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se 
výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že 
touto vadou dílo trpělo již v době předání.
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10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ.
10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 

obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a 
termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, 
že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od 
obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad 
díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady a 
zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto vynaložené náklady ve lhůtě do 15 dnů ode dne 
jejich vyúčtování.

10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě 

v důsledku vady díla.

Článek 11
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí pracoviště nebo zahájení plnění prací 
sjednaný v čl. 4. 1. a čl. 4. 2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.200,- Kč, 
a to za každý i započatý den prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1.3. 
smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý započatý den 
prodlení.

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s prováděním prací dle časového harmonogramu, 
uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.200,- Kč, a to za každý jednotlivý případ.

11.4. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této 
smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.200,- Kč, a to za každý i započatý den 
prodlení.

11.5. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7. 2. písm. b), 
uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.200,- Kč, a to za každý i započatý den 
prodlení a za každou vadu zvlášť.

11.6. V případě prodlení s předložením pojistné smlouvy specifikované v čl. 9. 6. smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.200,- Kč, a to za každý i započatý den 
prodlení.

11.7. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.15. smlouvy provede předem neodsouhlasenou 
změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na 
realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat 
pracovník zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 51.700,- Kč.

11.8. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, 
ekologie, včetně nakládání s odpady (dále jen BOZP), zhotovitelem na převzatém pracovišti, 
je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli 
uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.

11.9. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání 
a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč.

11.10. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12. 1. smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každé jednotlivé 
porušení těchto povinností.

11.11. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 
za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob 
a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.
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11.12. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 
straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní 
strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat 
smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném 
uplynutí lhůty.

11.13. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.

11.14. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným 
dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane 
zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl 
nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 
Zvláštní ujednání

12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu 
§ 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této 
souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti 

nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, 

případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána 
příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se 
kterými byl seznámen nejpozději při předání pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, 
může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu 
vjezdu pro dopravní prostředky.

c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 
kalendářní dny před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do 
vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského 
průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.

d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení 
tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby 
daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.

12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace 
a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení 
insolvenčního řízení.

Článek 13 
Zánik závazků

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
a) splněním všech závazků řádně a včas;
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít 
vliv na výsledek zadávacího řízení;

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 
byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení.
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13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji 
k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní 
své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a 
nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.

13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:
a) prodlení se zahájením díla déle než 5 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně 

zhotovitele;
b) prodlení s dokončením díla déle než 10 kalendářních dnů;
c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči 

schválenému časovému harmonogramu prací, na dobu delší než 5 kalendářních dnů;
d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou;
f) provádění díla v rozporu s dendrologickým posouzením dřevin a rozhodnutím MŽP;
g) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
h) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do 

stavebního deníku a v termínu stanoveném ve stavebním deníku;
i) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 

výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační 
předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí 
ustanovením § 2001 a násl. OZ.

13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním 
soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou 
k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.

13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „dílčí konečnou 
fakturu”;

b) zhotovitel vyklidí a uklidí pracoviště a vyzve objednatele písemně na adresu pro 
doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla”, při 
předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;

c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 
druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14
Závěrečná ujednání

14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se 
dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem 
obecně příslušným dle sídla objednatele.

14.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené 
v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí 
být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo 
prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

14.3. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno 
prostřednictvím datové schránky tak, že písemnost se v případě pochybností nebo 
nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání
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na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o 
změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.

14.4. Smluvní strany se dohodly, že podle ustanovení čl. 6 Nařízení evropského parlamentu a rady 
(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů, dále jen „GDPR“), budou zpracovávat osobní údaje a udělují souhlas se 
zpracováním svých osobních údajů, které jsou nezbytné pro realizaci této smlouvy a splnění 
právních povinností pro naplnění smlouvy.

14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly 
v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na 
vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním 
této smlouvy v režimu tohoto zákona.

14.6. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, 
podepsaných oběma smluvními stranami.

14.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 
znění pozdějších předpisů.

14.8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla 
uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

14.9. Tato smlouva o 12 listech je vyhotovena pouze v elektronické podobě.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
Příloha č. 1: Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky - počet listů: 4
Příloha č. 2: Cenová nabídka - počet listů: 6
Příloha č. 3: BOZP - počet listů: 3
Příloha č. 4: Dendrologické posouzení - počet listů: 29
Příloha č. 5: Rozhodnutí MZP - počet listů 2

Luboš
Rosenreiter

Digitálně podepsal 
Luboš Rosenreiter 
Datum: 2020.03.03 
10:52:13 +01'00'

Ve Mšeci dne.........
za zhotovitele

Luboš Rosenreiter 
jednatel

V Praze dne

za objednatele

Ing. Zdenko Pohranc 
Vedoucí oddělení provozu Praha 

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
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Ev.č.: SpMo 31583/2019-6440
Příloha č. 1
Počet listů: 4

Upřesnění podmínek realizace
veřejné zakázky

PS 0429 - kácení stromů Žatec

Vojenský areál: CE: 04-28-01, 04-28-60

Parcela: 4540/2, 471/2, 4530

Investor: Česká republika - Ministerstvo obrany
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, Praha 1 PSČ 110 05

Vypracoval:

Datum: 20. 1. 2020
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1. Identifikační údaje:

Název akce: PS 0429 - Kácení stromů Žatec

Evidenční číslo objektu: 04-28-01, 04-28-60

Místo akce: Kasárna kpt. Jasioka Žatec

Katastrální území: 
Kraj:
Charakter akce: 
Investor: 
Provedení díla: 
Zhotovitel:

Žatec
Ústecký
Dílo
AHNM Praha, Hradební 772/12, Praha1 PSČ 110 05 
Zhotovitelsky
Bude vybrán na základě výběrového řízení

2. Základní údaje o díle:

Předmětem zakázky je kácení určených stromů ve vojenském areálu Kasárna kpt. Jasioka 
Žatec na pozemcích parcelní číslo 4530, 4540/2, 471/2 v katastrálním území Žatec. Zakázka 
zahrnuje údržbu dřevin, bezpečnostní prořez a redukce dřevin, vyřezání, vytrhání kořenové a 
pařezové výmladnosti a odstranění náletových dřevin. Pokácení určených dřevin (50ks) 
včetně odstranění pařezů (frézováním a vytrháním) a zarovnání povrchu s ohledem na okolní 
terén se zhutněním a výsadba, a to v rozsahu Přílohy č.2 - cenová nabídka.

3. Výchozí podklady:

Pro provedení díla byly použity pozemkové mapy, měření, Dendrologické posouzení dřevin a 
Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí, vydaného dne 16. ledna 2020 pod Čj. 
MZP/2019/530/1592.

4. Popis dodávek a prací:

Ve vojenském areálu Kasárna kpt. Jasioka Žatec - jedná se o uzavřený objekt, kde bude 
provedena komplexní údržba dřevin, keřů a zeleně, bezpečnostní prořez a redukce dřevin, 
vyřezání kořenové a pařezové výmladnosti a odstranění náletových dřevin. Dále bude 
provedeno pokácení určených dřevin (50 ks) včetně odstranění pařezů (frézováním nebo 
vytrháním), a zarovnání povrchu s ohledem na okolní terén se zhutněním. V souladu s 
dendrologickým posudkem, kdy musí být kácení provedeno nejpozději do data 31. 3. 2020.

Po ukončení výše uvedených prací bude provedena náhradní výsadba Tisu červeného (Taxus 
baccada) v počtu 50 ks o výšce sazenic 60-80cm v určeném místě.

Dřevní hmota bude uložena v objektu kasáren Žatec - autopark, ulice Pražská, podle 
požadavků zadavatele, kdy vzdálenost je cca 1km. Požadujeme uložit dřevní hmotu od 
průměru kmenů 15 cm, sortimenty o délce 1-2 m, dřevní hmotu naskládat do určeného 
prostoru podle pokynů na místě.
Úklid všech předmětných ploch od vzniklé dřevní hmoty, např. vyhrabání, metení, vytahání.
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5. Likvidace odpadů:

Zajistit odvoz a likvidaci vzniklého biologicky rozložitelného odpadu (větve, štěpka, zbytky 
dřevní hmoty po provedené práci) v souladu předpisem zákona 185/2001 Sb., o odpadech, ve 
znění pozdějších předpisů. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne, je zhotovitel. 
Zhotovitel se zavazuje, že zajistí odstranění odpadu z činnosti a bude nakládat s odpady 
vzniklými v průběhu realizace zakázky dle zákona. Doklad o uložení odpadu na oficiálně 
povolenou skládku zajistí zhotovitel, kdy odvoz i poplatek za uložení na skládku je součástí 
ceny za provedení díla.

6. Podmiňující předpoklady:

Zadavatel doporučuje uchazeči o veřejnou zakázku prohlídku místa plnění.
Veškeré práce budou naceněny, a to včetně činností, např. doprava, přeprava, zabezpečení 
místa pracoviště, použití techniky apod. Vzhledem k charakteru objektu budou dohodnuty 
zásady činností a chování pracovníků při realizaci zakázky z hlediska dodržování BOZP. 
Požadovaná kvalita provedených prací je vymezena v zadávacím řízení a v příslušných 
právních předpisech týkající se oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární 
ochrany a ochrany životního prostředí na pracovišti.

7. Požadavky na zhotovitele:

- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, 
pokud je v ní zapsán;
- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím 
předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či 
licenci;
- certifikát Evropský arborista (ETW) schválený Evropskou arboristickou komisí (EAC); 
případně Český certifikovaný arborista;
- čestné prohlášení zhotovitele, že veškeré uvedené kácení bude provádět osoba, která je 
držitelem certifikátu;
- oprávnění osoby pro práci s motorovou pilou, křovinořezy a další použitou technikou;
- osvědčení osoby k odborné způsobilosti k provádění prací ve výškách;
- oprávnění k nakládání s odpady kategorie „O“ (vyjma nebezpečných) v souladu se zákonem 
č. 185/2001 Sb., o odpadech, nebo případně doložit smluvní vztah s firmou, která vlastní 
požadované oprávnění;
- zhotovitel předloží smlouvu na uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí 
osobě odpovídající pojistné částce minimálně ve výši 5 mil. Kč.
Zhotovitel má za povinnost splňovat tyto výše uvedené profesní a kvalifikační předpoklady, 
povinnost doložit výše uvedené profesní a kvalifikační předpoklady se vztahuje i na 
poddodavatele.
Zhotovitel předloží v elektronické podobě v době podání nabídek do systému NEN:
- vyplněný návrh smlouvy doplněný o identifikační údaje a cenu, na posledním listě 
orazítkovaný a podepsaný oprávněnou osobou jednat jménem či za zhotovitele (platný je i 
elektronický podpis);
- vyplněnou cenovou nabídku (nedílnou součástí podání cenové nabídky) příloha č. 2 - 
„Cenová nabídka“.

Nedoloží-li uchazeč o veřejnou zakázku některý ze zadavatelem požadovaných 
kvalifikačních a profesních předpokladů včetně ostatních dokladů viz výše, bude 
vyloučen z účasti v zadávacím řízení!!!
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8. Celkové náklady:

Do celkové ceny budou zahrnuty veškeré náklady na straně zhotovitele spojené s realizací 
předmětu plnění smlouvy, včetně dopravy, náhradní výsadby, úklidu, likvidace odpadů apod.

9. Upozornění:

- všichni zaměstnanci zhotovitele, kteří se na činnostech v objektech budou podílet, musí být 
držiteli platného průkazu totožnosti;
- při každé návštěvě (před vstupem do objektu) se pracovníci musí prokázat platným 
dokladem totožnosti, jinak jim vstup do objektu nebude umožněn;
- do objektů smějí být vnášeny notebooky, měřicí přístroje apod., pouze pokud jsou nezbytně 
nutné k prováděné činnosti.
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MINISTERSTVO OBRANY ČR
AGENTURA HOSPODAŘENÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM

Hradební 772/12, P. O. BOX 45, Praha 1 PSČ 110 05; IČO: 60 162 694
Provozní středisko 0429, Lva Tolstého 969, Žatec PSČ 438 01

Ev.č.: SpMo 31583/2019-6440 Příloha číslo: 2
Počet listů : 6

Cenová nabídka

Akce: PS 0429-Kácení stromů Žatec

Vojenský areál: 04-28-01, 04-28-60
Stavební objekt: Nezpevněné plochy u SO
Investor : Česká republika - Ministerstvo obrany

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, Praha 1 PSČ 110 05
PRAHA 1

Vypracoval:
Datum: 02/2020



REKAPITULACE STAVBY
Kód: 04-28-01,04-28-60
Stavba: PS 0429 - Kácení stromů, Kasárna kpt. Jasioka Žatec

KSO:
Místo: Kasárna kpt. Jasioka Žatec, Autopark Žatec

CC-CZ:
Datum: 15. 1.2020

Zadavatel: IČ: 60162694
ČR MO zastoupená AHNM Praha DIČ: CZ 60162694

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 60162694
ČR MO zastoupená AHNM Praha DIČ: CZ 60162694

Zpracovatel: IČ: 60162694
ČR MO zastoupená AHNM Praha DIČ: CZ 60162694

Poznámka:

Cena bez DPH

Sazba daně
DPH základní 21,00%

snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 04-28-01,04-28-60

Stavba: PS 0429 - Kácení stromů, Kasárna kpt. Jasioka Žatec

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Kód

Kasárna kpt. Jasioka Žatec, Autopark Žatec

ČR MO zastoupená AHNM Praha

Popis

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

15. 1.2020

ČR MO zastoupená AHNM
Praha
ČR MO zastoupená AHNM
Praha

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

04 28 01 ^2® " Kácení stromů, Kasárna kpt. Jasioka
Žatec
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PS 0429 - Kácení stromů, Kasárna kpt. Jasioka Žatec

KSO: CC-CZ:
Misto: Kasárna kpt. Jasioka Žatec, Autopark Žatec Datum: 15. 1.2020

Zadavatel: IČ: 60162694
ČR MO zastoupená AHNM Praha DIČ: CZ 60162694

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 60162694
ČR MO zastoupená AHNM Praha DIČ: CZ 60162694

Zpracovatel: IČ: 60162694
ČR MO zastoupená AHNM Praha DIČ: CZ 60162694

Poznámka:

Cena bez DPH

dph základní

snížená

Cena s DPH

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PS 0429 - Kácení stromů, Kasárna kpt. Jasioka Žatec

Místo: Kasárna kpt. Jasioka Žatec, Autopark Žatec Datum: 15. 1. 2020

Zadavatel: ČR MO zastoupená AHNM Praha Projektant: zastoupená AHNM

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: zastoupená AHNM

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

998 - Přesun hmot

Strana 5 z



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PS 0429 - Kácení stromů, Kasárna kpt. Jasioka Žatec

Místo: Kasárna kpt. Jasioka Žatec, Autopark Žatec

Zadavatel: ČR MO zastoupená AHNM Praha

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

15. 1.2020
V-»l\ IVIW

zastoupená AHNM
\^l\ IVIW

zastoupená AHNM
n.—

Pč Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

D HSV

D 1
1 K 112151351.1

2 K 112151352.1

3 K 112151353 1

4 K 112151354

5 K 112201101

6 K 112201102

7 K 162201405

8 K 162201406

9 K 162201412

10 K 174201201

11 K 174201202

12 K 111251111.1

13 K 181111111

14 K 1831112121.1

15 M 02660345.1

16 M 10321230.1

17 K 183403153.1

D 998

18 K 998231311

Práce a dodávky HSV

Zemní práce
Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a
kmene D do 0,2 m (včetně odvětvení)
Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a
kmene D do 0,3 m (včetně odvětvení)
Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a
kmene D do 0,4 m (včetně odvětvení)
Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a
kmene D do 0,5 m (včetně odvětvení)
Odstranění pařezu s jejich vykopáním, vytrháním nebo
odfrézování, s přesekáním kořenu průměrů přes 100 do
300 mm
Odstranění pařezu s jejich vykopáním, vytrháním nebo
odfrézováním, s přesekáním kořenu průměrů přes 300
do 500 mm
Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1
km D kmene do 300 mm
Vodorovné přemístění větví stromu jehličnatých do 1
km D kmene do 500 mm___________________
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1
km D kmene do 500 mm
Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm se
zhutněním
Zásyp jam po pařezech D pařezů do 500 mm se
zhutněním
Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20
km
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4
nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5
Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy (včetně
výsadby a závlahy) zeminy tř 1 až 4 objem do 0,005 m3
v rovině a svahu do 1:5 _______ I

Tis červený / Taxus baccata/ 60-80cm
substrát pro okrasné dřeviny (rašelina, vyzrálý kurový
humus, nízká hodnota pH, základní hnojivo na 6
týdnu), vhodný k výsadbě okrasných dřevin -
jehličnatých i listnatých stromů a keřů (smrky,
borovice, tisv. ialovce. túie. atd.)
Úklid všech předmětných ploch od vzniklé dřevní

hmoty, např. vyhrabáním, metením, vytaháním

Přesun hmot ____
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy
vodorovně do 5000 m

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kpl.

m2

kus

kus

m3

soubor

t
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Příloha č. 4 
Počet listů: 29

Česká republika - Ministerstvo obrany 
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem Praha

Dendrologické posouzení 
dřevin v areálu kasáren

v Žatci



Název: Dendrologické posouzení dřevin v areálu kasáren v Žatci

Odborné posouzení dřevin je podkladem pro provedení opatření při rekonstrukci objektů a
popř. revitalizaci zeleně v areálu kasáren a pro rozhodnutí vlastníka, respektive správce
uvedených nemovitostí provést kácení dřevin v kolizi s nemovitostmi a zařízeními.

Zpracoval:

Kraj:

Katastrální území:
Zadavatel:

Datum:

ÚSTECKÝ
Žatec
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, PS 0429 Žatec
30. dubna 2019



Preambule

Jedná se o provedení průzkumu a vyhotovení dokumentu, který k danému datu popisuje stav 
dřevin v zadaném území. Je vyhodnocen stav a následně je uvedeno stanovisko k návrhu 
kácení.

Zároveň je podkladem pro rozhodnutí a další postup vlastníka, respektive správce 
nemovitostí, jelikož podle § 7 zákona č. 114/1992 Sb. je péče o dřeviny povinností vlastníka, 
stejně jako je jasně stanovena a jednoznačně průkazná odpovědnost za škodu podle 
občanského zákoníku.

Posouzení bylo provedeno na základě metodiky Gregorová, B., Altmanová, O. a Drápalová, 
P. (1994): Monitoring zdravotního stavu dřevin. Metodika. Část 1. Sběr základních dat. - 
Praha, přičemž výsledky vizuálního hodnocení jsou zjednodušeně interpretovány. Nebyly 
použity metody hodnocení SIA a WLA (Wind Load Analysis) ani další podrobné metody, 
např. odběry dřeva a zároveň nejsou zpracovány návrhy na péči nebo redukční řez podle 
Arboristických standardů SPPK A02 002: 2012.

ÚVOD A IDENTIFIKACE

Na základě objednávky ČR - Ministerstva obrany, Agentury hospodaření s nemovitým 
majetkem (AHNM), provozního střediska 0429 Žatec, byl posouzený seznam dřevin, který 
vznikl při kontrole stavu objektů kasáren kpt. Jasioka v Žatci, a to tzv. K-500 a autoparku. 
Následně byl vypracován tento odborný posudek jako základní podklad ke kácení dřevin (na 
kácení dřevin se nevztahuje § 8 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
ve znění pozdějších předpisů).

Dokumentace obsahuje textovou část, jejíž přílohou je dendrologická tabulka.

Vzhledem k tomu, že součástí ani podkladem grafické části dokumentace nebylo zaměření, je 
umístění jednotlivých stromů (dřevin) orientační a zakreslené do ortofotomapy (zdroj: 
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/).

Toto posouzení je vypracováno pro všechny stromy v zadaném území dle objednávky a dále 
dle místního šetření dne 30. dubna 2019.

Měření:

Měření bylo prováděno obvyklou a zažitou metodou, a to ve výšce 130 cm nad zemí (prsní, 
výčetní výši) - obvod dřevin (pomocí svinovacího metru). Pokud nebylo možné provést 
měření v prsní výši, byl obvod měřen v nej nižším možném místě, zejména u nestandardních 
kmenů a vícekmenů tisů červených dle níže uvedené metodiky:

a) Postup měření dimenzí kmene vychází ze Standardů péče o přírodu a krajinu, řada A - 
arboristické standardy vydávané Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR (viz 
http://www.standardy.nature.cz).

b) Pokud nelze obvod kmene změřit ve výšce 130 cm (např. se kmen větví na kosterní větve v 
nižší výšce), měří se obvod kmene v nižší výšce tam, kde je nejméně ovlivněn kořenovými 
náběhy a začínajícím větvením, tedy v místě, kde kmen dosahuje nejmenších rozměrů.

c) V případě, že je v místě výčetní výšky nerovnost, nebo jiná deformace, měří se obvod 
kmene nad a pod defektem a výsledný obvod kmene se pak rovná průměru obou obvodů.



d) Roste-li dřevina na svahu, měří se obvod kmene ve výčetní výšce měřené shora.

e) Pokud se jedná o stromy větvící se již od země na více kmenů (tzv. vícekmeny), pak se 
bere za základ průměr náhradního kmene ve výšce 130 cm. Průměr náhradního kmene se 
získá pomocí vztahu:

kde D......................... průměr náhradního kmene,
dmax.............. ............... průměr největšího kmene,
dostatní..........  ............... aritmetický průměr šířky kmenů ostatních.

Přepočet průměru kmene na obvod probíhá pomocí vztahu: O = n . D, kde O je obvod kmene, 
n je Ludolfovo číslo ve tvaru 3,1416 a D je průměr kmene.

Po posouzení stavu byla zvolena varianta b). I přesto u několika tisů červených byl obvod 
odhadnutý, protože velmi husté zavětvení činí kmeny pro měření nedostupnými.

Nepřístupný kmen tisu. Přístupný kmen tisu.

Vzhledem k faktu, že zadání se týkalo jednotlivých dřevin, bylo přistoupeno k této metodě. 
Nicméně z hlediska ustanovení vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 189/2013 Sb., o 
ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů lze jednotlivé 
zapojené skupiny tisů považovat za porost a je tedy vždy uvedený soupis a výměra pro 
povolení kácení zapojeného porostu zapojených porostů dřevin [§ 3 písm. b) a § 1 písm. 
a) vyhlášky].



Charakter jednoho ze zapojených porostů tisu červeného.

1. Charakteristika posuzovaných lokalit

Jedná se o dřeviny rostoucí ve dvou areálech v rámci kasáren kpt. Jasioka v Žatci:

1. Kasárna kpt. Jasioka, Žatec - část K-500 (ul. Pražská č.p. 2914).

Výsadbu - ozelenění areálu tvoří specifická linie smrků pichlavých a borovic lesních podél 
plotu, zejména v husté linii směrem ke komunikaci (kácení se této linie až na výjimky - 
usychající jedince - netýká). Dalším prvkem výsadby je pak „vnitřní“ řada, respektive 
výsadba skupin tisů červených (Taxus baccata) na rozích budovy a mezi budovou a linií 
smrků. Jedná se o výsadby úmyslně založené z důvodu protihlukové funkce a dále pro 
vytvoření klidného prostředí, a to i s rizikem vzniku „negativních“ jevů, respektive jevů 
považovaných za negativní jako je silné stínění a udržení vlhkého a chladného prostředí 
obvodových zdí.

Posouzení se týká vybraných dřevin z cíleného původního ozelenění (úmyslná výsadba) 
uvedeného areálu, a to dřevin nejblíže budově (nemovitosti), popř. dřeviny rostoucí v místě 
s kolizí se sloupy osvětlení anebo vybraných dřevin hynoucích.

Dřeviny nerostou na veřejných prostranstvích, jedná se o stromy vyhrazené zeleně, a to 
součást areálu vojenských kasáren. V těchto objektech tvoří součást ozelenění - okrasné, 
ozdobné anebo fukční výsadby. Z tohoto důvodu lze definovat několik základních 
sadovnických vad, jedná se zejména o kolizi s objekty, kterou se snaží vlastník, respektive 
správce budov odstranit.

Je nutné upozornit, že byl evidován rozpor v požadavku na kácení a zde je nutné 
zdůraznit, že posudek nemůže řešit organizační ani majetkoprávní vztahy a podání 
žádosti o kácení je vždy věcí vlastníka dřevin.



Seznam základních sadovnických vad:

1. zhoršený stav dřevin vlivem ztížených stanovištních podmínek (např. suché větve, řídnutí 
korun) - pouze u několika smrků pichlavých,

2. kolize s inženýrskými (nadzemními a podzemními sítěmi),

3. kolize se stavebními objekty, kdy brání jejich užívání, respektive plánované rekonstrukci 
- základní definovaná vada.

Tis červený je v příloze č. 2 vyhlášky č. 395/1992 Sb. uvedený jako zvláště chráněný druh 
v kategorii silně ohrožených. Nicméně toto platí pro planě rostoucí rostliny (§ 3 odst. 1, 
písm. c), které jsou zvláště chráněné podle zákona č. 114/1992 Sb. Zde se jedná prokazatelně 
o výsadbu tisu červeného, kdy se zde jedná o předpěstované řízkovance, možná i o 
vyšlechtěný kultivar. Pro tyto druhy není nutné vydávat výjimku z ochranných podmínek 
zvláště chráněných druhů.

2. Kasárna kpt. Jasioka, Žatec - část autopark (ul. Pražská).

Jedná se o právě upravovaný (vyklízený) a postupně rekonstruovaný areál, kde došlo 
k nárůstu dřevin z výsadby a dále k četnému náletu. Posouzení má charakter probírky, která 
z celé areálové zeleně vybírá dřeviny v kolizi s nemovitostmi (dle požadavku správce) a dále 
pak řeší zdravotní probírku již hynoucích výsadeb konifer.

Seznam základních sadovnických vad:

1. zhoršený stav dřevin vlivem ztížených stanovištních podmínek (např. suché větve, řídnutí 
korun) anebo fyziologickým dožíváním a podobnými jevy zhoršujícího se stavu (hniloba 
kmene),

2. kolize se stavebními objekty, kdy brání jejich užívání, respektive plánované rekonstrukci.

Posudek dřevin

Metodika

V rámci podrobné inventarizace byly dřeviny areálu navržené ke kácení očíslovány, určeny a 
druhově popsány s uvedeným obvodem kmene, dále byla posuzována fyziologická vitalita 
dřevin a případně zhoršený stav či jiné vady.

Kasárna kpt. Jasioka, Žatec

1. Dřeviny v areálu K-500 
č. 1. tis červený (Taxus baccata)

Obvod kmene: vícekmen 90 cm, měřeno na bázi, velmi těžko přístupný kmen

Stav:

Jedná se o tis rostoucí ve skupině 6-ti vysazených jedinců na severním nároží budovy. Jedná se o prorostlou, 
vzájemně kompaktní skupinu. Kmen tisu je typicky svalcovitý a záhy se dělící na několik (většinou 3-4) kmínků 
- habitus charakteristický pro tisy. Na kmenech není žádné patrné poškození, občas se vyskytuje zaschlá řezná 
rána po odřezávání a úpravě některých větví. Větve jsou velmi husté, kompaktní. Vzhledem k umístění je pro 
všechny tisy charakteristický jednostranný růst, kdy směrem k budově je velká část větví spodního až středního



patra suchých a opadaných. Na osluněné straně a na vrcholu je pak zavětvení kompaktní, buď rostoucí přirozeně, 
ale častěji upravované řezem. Porost tak má podobu vysokého živého plotu / zelené stěny.

Ekologická hodnota dřeviny (dle metodiky AOPK ČR): nezjišťováno

Doporučení: Kácení anebo hluboký řez.

Fakta rozhodující pro doporučení:

■ kontakt s nemovitostí - po projednání je nutné stanovit, zda bude žádáno o provedení odstranění nebo 
hlubokého řezu. Rozhodnutí je nutné podložit vyhodnocením stavu nemovitosti a vlivu na nemovitost, 
respektive škod na nemovitosti. Jedná se totiž o situaci, kdy nelze kácení doporučit z důvodu 
zhoršeného zdravotního stavu ani z důvodu např. bezpečnosti osob ale pouze předcházení škodám na 
majetku.

■ Problematiku kácení dřevin upravuje zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném 
znění, který v § 8 uvádí, že kácení dřevin je možné povolit pouze ze závažných důvodů po vyhodnocení 
funkčního a estetického významu dřevin. Zákon neuvádí, co těmito závažnými důvody může být. Zda 
se jedná o závažný důvod tak posuzuje jednotlivě v konkrétním případě správní orgán. Nesmí přitom 
však vybočit z mezí stanovených mu zákonem. Jeho rozhodnutí nemůže být projevem libovůle a musí 
být dobře odůvodněné (musí z něj být patrné, jakými úvahami se při posuzování řídil). Žádost o kácení 
musí být doložena dokladem vlastnického práva či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k 
příslušným pozemkům, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, včetně písemného souhlasu vlastníka 
pozemku s kácením, není-li žadatelem vlastník pozemku - respektive žádost o kácení dřevin podává 
zpravidla vlastník pozemku.

■ Z odborné literatury a judikatury přitom můžeme jako příklady závažných důvodů uvést (zdroj: 
https://frankbold.org):

- nadměrné zastínění domu, poškozování stavby kořeny či větvemi či umístění nové stavby,

- nevyhovující provozní bezpečnost dřevin, tedy ohrožení zdraví občanů nebo výrazné ohrožení 
majetku, potřeba výstavby po zvážení alternativních řešení,

- skutečnosti, které nelze účinně eliminovat přiměřenými a obvykle dostupnými prostředky nebo 
postupy jinak, než pokácením dřeviny,

- kácení z důvodů výstavby však lze povolit teprve v okamžiku, kdy je vydáno pravomocné 
územní rozhodnutí.

■ Závažným důvodem pak např. nejsou "běžné projevy vývoje a růstu dřevin spočívající např. v 
opadávání listí, plodů či jehličí".

č. 2. tis červený (Taxus baccata)

Obvod kmene: vícekmen 95 cm, měřeno na bázi, velmi těžko přístupný kmen

Stav:

Jedná se o další tis rostoucí ve skupině 6-ti vysazených jedinců na severním nároží budovy. Charakter dřeviny je 
podobný a platí pro něj předchozí popis včetně doporučení a zdůvodnění.

Ekologická hodnota dřeviny (dle metodiky AOPK ČR): nezjišťováno

Doporučení: Kácení anebo hluboký řez.



Stav:

Jedná se o další tis rostoucí ve skupině 6-ti vysazených jedinců na severním nároží budovy. Charakter dřeviny je 
podobný a platí pro něj předchozí popis včetně doporučení a zdůvodnění.

Ekologická hodnota dřeviny (dle metodiky AOPK ČR): nezjišťováno

Doporučení: Kácení anebo hluboký řez.

č. 4. tis červený (Taxus baccata)

Obvod kmene: vícekmen 55 cm, odhad, nepřístupný kmen 

Stav:

Jedná se o další tis rostoucí ve skupině 6-ti vysazených jedinců na severním nároží budovy. Charakter dřeviny je 
podobný a platí pro něj předchozí popis včetně doporučení a zdůvodnění.

Ekologická hodnota dřeviny (dle metodiky AOPK ČR): nezjišťováno

Doporučení: Kácení anebo hluboký řez.

č. 5. tis červený (Taxus baccata)

Obvod kmene: vícekmen 55 cm, odhad, nepřístupný kmen

Stav:

Jedná se o další tis rostoucí ve skupině 6-ti vysazených jedinců na severním nároží budovy. Charakter dřeviny je 
podobný a platí pro něj předchozí popis včetně doporučení a zdůvodnění.

Ekologická hodnota dřeviny (dle metodiky AOPK ČR): nezjišťováno

Doporučení: Kácení anebo hluboký řez.

č. 6. tis červený (Taxus baccata)

Obvod kmene: vícekmen 80 cm, měřeno na bázi, velmi těžko přístupný kmen

Stav:

Jedná se o další tis rostoucí ve skupině 6-ti vysazených jedinců na severním nároží budovy. Charakter dřeviny je 
podobný a platí pro něj předchozí popis včetně doporučení a zdůvodnění.

Ekologická hodnota dřeviny (dle metodiky AOPK ČR): nezjišťováno

Doporučení: Kácení anebo hluboký řez.

č. 3. tis červený (Taxus baccata)

Obvod kmene: vícekmen 60 cm, odhad, nepřístupný kmen

Skupina dřevin 1 - 6 = zapojený porost o ploše 53,5 m2.



Stav:

Jedná se o tis rostoucí v linii 10-ti vysazených jedinců podél severovýchodní strany budovy, situované na její 
střed. Jedná se o dřeviny, které mají také krátký svalcovitý kmen a z něho záhy vyrůstající množství rovných 
vzpřímených kmínků. Zavětvení a olistění této linie je řidší, ve spodních částech až chybí nebo je silně proschlé, 
a to z důvodu dvojího zastínění, a to obvodovou výsadbou smrků pichlavých u oplocení a také budovou. 
Původně byly tisy vysazeny do trojsponu, popř. dvou řad, přičemž vnitřní strana už byla odstraněna (patrné jsou 
obrůstající pařezy). Podél chodníku jsou tisy zastřihovány.

Ekologická hodnota dřeviny (dle metodiky AOPK ČR): nezjišťováno

Doporučení: Kácení anebo hluboký řez.

č. 8. tis červený (Taxus baccata)

Obvod kmene: vícekmen 77 cm, měřeno na bázi, velmi těžko přístupný kmen

Stav:

Jedná se o další tis rostoucí v linii 10-ti vysazených jedinců - viz popis č. 7. Charakter dřeviny je podobný a platí 
pro něj předchozí popis včetně doporučení a zdůvodnění.

Ekologická hodnota dřeviny (dle metodiky AOPK ČR): nezjišťováno

Doporučení: Kácení anebo hluboký řez.

č. 9. tis červený (Taxus baccata)

Obvod kmene: vícekmen 77 cm, měřeno na bázi, velmi těžko přístupný kmen

Stav:

Jedná se o další tis rostoucí v linii 10-ti vysazených jedinců - viz popis č. 7. Charakter dřeviny je podobný a platí 
pro něj předchozí popis včetně doporučení a zdůvodnění.

Ekologická hodnota dřeviny (dle metodiky AOPK ČR): nezjišťováno

Doporučení: Kácení anebo hluboký řez.

č. 10. tis červený (Taxus baccata)

Obvod kmene: vícekmen 50 cm, měřeno na bázi, velmi těžko přístupný kmen

Stav:

Jedná se o další tis rostoucí v linii 10-ti vysazených jedinců - viz popis č. 7. Charakter dřeviny je podobný a platí 
pro něj předchozí popis včetně doporučení a zdůvodnění.

Ekologická hodnota dřeviny (dle metodiky AOPK ČR): nezjišťováno

Doporučení: Kácení anebo hluboký řez.

č. 7. tis červený (Taxus baccata)

Obvod kmene: vícekmen 93 cm, měřeno na bázi, velmi těžko přístupný kmen



č. 11. tis červený (Taxus baccata)

Obvod kmene: vícekmen 50 cm, měřeno na bázi, velmi těžko přístupný kmen

Stav:

Jedná se o další tis rostoucí v linii 10-ti vysazených jedinců - viz popis č. 7. Charakter dřeviny je podobný a platí 
pro něj předchozí popis včetně doporučení a zdůvodnění.

Ekologická hodnota dřeviny (dle metodiky AOPK ČR): nezjišťováno

Doporučení: Kácení anebo hluboký řez.

č. 12. tis červený (Taxus baccata)

Obvod kmene: vícekmen 80 cm, měřeno na bázi, velmi těžko přístupný kmen

Stav:

Jedná se o další tis rostoucí v linii 10-ti vysazených jedinců - viz popis č. 7. Charakter dřeviny je podobný a platí 
pro něj předchozí popis včetně doporučení a zdůvodnění.

Ekologická hodnota dřeviny (dle metodiky AOPK ČR): nezjišťováno

Doporučení: Kácení anebo hluboký řez.

č. 13. tis červený (Taxus baccata)

Obvod kmene: vícekmen 85 cm, měřeno na bázi, velmi těžko přístupný kmen

Stav:

Jedná se o další tis rostoucí v linii 10-ti vysazených jedinců - viz popis č. 7. Charakter dřeviny je podobný a platí 
pro něj předchozí popis včetně doporučení a zdůvodnění.

Ekologická hodnota dřeviny (dle metodiky AOPK ČR): nezjišťováno

Doporučení: Kácení anebo hluboký řez.

č. 14. tis červený (Taxus baccata)

Obvod kmene: vícekmen 80 cm, měřeno na bázi, velmi těžko přístupný kmen

Stav:

Jedná se o další tis rostoucí v linii 10-ti vysazených jedinců - viz popis č. 7. Charakter dřeviny je podobný a platí 
pro něj předchozí popis včetně doporučení a zdůvodnění.

Ekologická hodnota dřeviny (dle metodiky AOPK ČR): nezjišťováno

Doporučení: Kácení anebo hluboký řez.

č. 15. tis červený (Taxus baccata)

Obvod kmene: vícekmen 95 cm, měřeno na bázi, velmi těžko přístupný kmen

Stav:

Jedná se o předposlední tis rostoucí v linii 10-ti vysazených jedinců - viz popis č. 7. Roste na konci linie u 
vchodových bočních dveří. Charakter dřeviny je podobný a platí pro něj předchozí popis včetně doporučení a 
zdůvodnění.

Ekologická hodnota dřeviny (dle metodiky AOPK ČR): nezjišťováno



Doporučení: Kácení anebo hluboký řez.

č. 16. tis červený (Taxus baccata)

Obvod kmene: vícekmen 95 cm, měřeno na bázi, velmi těžko přístupný kmen

Stav:

Jedná se o poslední tis rostoucí v linii 10-ti vysazených jedinců - viz popis č. 7. Na protilehlé straně bočních 
dveří a není zapojený do předchozí linie č. 7 - 15. Charakter dřeviny je ale podobný a platí pro něj předchozí 
popis včetně doporučení a zdůvodnění.

Ekologická hodnota dřeviny (dle metodiky AOPK ČR): nezjišťováno 

Doporučení: Kácení anebo hluboký řez.

Skupina dřevin 7 - 15 = zapojený porost o ploše 63,0 m2. 

č. 16 roste samostatně

Charakter porostu tisů podél budovy.



č. 17. jabloň okrasná (Malus sp.)

Obvod kmene ve 130 cm nad zemí: dvojkmen 120 cm, měřeno na bázi

Stav:

Jedná se o dřevinu z výsadby rostoucí v prostoru jižního nároží budovy. Jedná se o okrasný kultivar, jehož určení 
nebylo prováděno. Jabloň si konkuruje se smrkem vysazeným v těsné blízkosti. Dřevina je dvojkmen, koruna je 
pak rozsochatá a jakoby neuspořádaná (typický růst neseřezávaných jabloní). Dřevina je bez poškození a také 
není v kontaktu s budovou ani stožárem osvětlení. Nebyl tedy shledán důvod ke kácení, možný a doporučený je 
jednoduchý řez.

Ekologická hodnota dřeviny (dle metodiky AOPK ČR): nezjišťováno 

Doporučení: Řez.

Fakta rozhodující pro doporučení:

- nebyl zjištěn zhoršený stav a ani kontakt s nemovitostí.

č. 18. smrk pichlavý (Picea pungens 'Glauca')

Obvod kmene ve 130 cm nad zemí: 116 cm 

Stav:

Jedná se o jedince vysazeného při jižním nároží budovy. Jedná se o již vzrostlý smrk pichlavý, který roste spolu 
s jabloní a její vliv je patrný na proschnutí jedné strany (a ořezávání suchých větví). V tomto smrku je však 
přímo umístěn stožár osvětlení a větve jej zcela obrůstají.

Ekologická hodnota dřeviny (dle metodiky AOPK ČR): nezjišťováno

Doporučení: Pokácet.

Fakta rozhodující pro doporučení:

- kolize se stožárem osvětlení.

č. 19. tis červený (Taxus baccata)

Obvod kmene: vícekmen 146 cm, měřeno na bázi, velmi těžko přístupný kmen

Stav:

Jedná se o tis rostoucí ve skupině 5-ti vysazených jedinců na jihozápadním nároží budovy (3 jedinci po obvodu, 
2 uvnitř). Jedná se o prorostlou, vzájemně kompaktní skupinu. Kmen tisu je typicky svalcovitý a záhy se dělící 
na několik (většinou 3-4) kmínků - habitus charakteristický pro tisy. Na kmenech není žádné patrné poškození, 
občas se vyskytuje zaschlá řezná rána po odřezávání a úpravě některých větví. Větve jsou velmi husté, 
kompaktní. Vzhledem k umístění je pro všechny tisy charakteristický jednostranný růst, kdy směrem k budově je 
velká část větví spodního až středního patra suchých a opadaných. Na osluněné straně a na vrcholu je pak 
zavětvení kompaktní, buď rostoucí přirozeně, ale častěji upravované řezem. Porost tak má podobu vysokého 
živého plotu / zelené stěny.

Ekologická hodnota dřeviny (dle metodiky AOPK ČR): nezjišťováno 

Doporučení: Kácení anebo hluboký řez.



Stav:

Jedná se o další tis rostoucí ve skupině 5-ti vysazených jedinců na jihozápadním nároží budovy. Charakter 
dřeviny je podobný a platí pro něj předchozí popis včetně doporučení a zdůvodnění.

Ekologická hodnota dřeviny (dle metodiky AOPK ČR): nezjišťováno

Doporučení: Kácení anebo hluboký řez.

č. 20. tis červený (Taxus baccata)

Obvod kmene: vícekmen 80 cm, měřeno na bázi, velmi těžko přístupný kmen

č. 21. tis červený (Taxus baccata)

Obvod kmene: vícekmen 70 cm, měřeno na bázi, velmi těžko přístupný kmen

Stav:

Jedná se o další tis rostoucí ve skupině 5-ti vysazených jedinců na jihozápadním nároží budovy (uvnitř skupiny). 
Charakter dřeviny je podobný a platí pro něj předchozí popis včetně doporučení a zdůvodnění.

Ekologická hodnota dřeviny (dle metodiky AOPK ČR): nezjišťováno

Doporučení: Kácení anebo hluboký řez.

č. 22. tis červený (Taxus baccata)

Obvod kmene: vícekmen 70 cm, měřeno na bázi, velmi těžko přístupný kmen

Stav:

Jedná se o další tis rostoucí ve skupině 5-ti vysazených jedinců na jihozápadním nároží budovy (uvnitř skupiny). 
Charakter dřeviny je podobný a platí pro něj předchozí popis včetně doporučení a zdůvodnění.

Ekologická hodnota dřeviny (dle metodiky AOPK ČR): nezjišťováno

Doporučení: Kácení anebo hluboký řez.

č. 23. tis červený (Taxus baccata)

Obvod kmene: vícekmen 80 cm, měřeno na bázi, velmi těžko přístupný kmen

Stav:

Jedná se o další tis rostoucí ve skupině 5-ti vysazených jedinců na jihozápadním nároží budovy. Charakter 
dřeviny je podobný a platí pro něj předchozí popis včetně doporučení a zdůvodnění.

Ekologická hodnota dřeviny (dle metodiky AOPK ČR): nezjišťováno

Doporučení: Kácení anebo hluboký řez.

Skupina dřevin 19 - 23 = zapojený porost o ploše 48,5 m2.



č. 24. smrk pichlavý (Picea pungens 'Glauca')

Obvod kmene ve 130 cm nad zemí: 98 cm 

Stav:

Jedná se o jedince vysazeného v linii podél oplocení areálu. Jedná se smrk pichlavý, který roste v linii podél 
oplocení areálu. Tento jedinec roste v těsné blízkosti stožáru osvětlení. Dřevina je navíc torzem, má úplně 
odlomenou vrchní část koruny.

Ekologická hodnota dřeviny (dle metodiky AOPK ČR): nezjišťováno 

Doporučení: Pokácet.

Fakta rozhodující pro doporučení:

- kolize se stožárem osvětlení,
- hynoucí dřevina.

č. 25. smrk pichlavý (Picea pungens 'Glauca')

Obvod kmene ve 130 cm nad zemí: 59 cm 

Stav:

Jedná se o jedince vysazeného v linii podél oplocení areálu. Jedná se smrk pichlavý, který roste v linii podél 
oplocení areálu. Tento jedinec roste v těsné blízkosti stožáru osvětlení. Dřevina prosychá a hyne.

Ekologická hodnota dřeviny (dle metodiky AOPK ČR): nezjišťováno

Doporučení: Pokácet.

Fakta rozhodující pro doporučení:

- kolize se stožárem osvětlení,
- hynoucí dřevina.

č. 26. smrk pichlavý (Piceapungens 'Glauca')

Obvod kmene ve 130 cm nad zemí: 57 cm 

Stav:

Jedná se o jedince vysazeného v linii podél oplocení areálu. Jedná se smrk pichlavý, který roste v linii podél 
oplocení areálu. Dřevina prosychá a hyne.

Ekologická hodnota dřeviny (dle metodiky AOPK ČR): nezjišťováno 

Doporučení: Pokácet.

Fakta rozhodující pro doporučení:

- hynoucí dřevina.



Charakter tisů uvnitř skupiny - postupující prosychání.

Charakter porostů tisů u budovy K-500.



II. Dřeviny u oplocení areálu podél ulice Pražská

č. 27. javor mléč (Acer platanoides)

Obvod kmene ve 130 cm nad zemí: dvojkmen 106 + 97 cm 

Stav:

Jedná se o dvojkmen rostoucí v rámci areálu autoparku. Dřevina roste samostatně při severní části oplocení a 
není s tímto v kolizi. Nicméně se jedná o dvojkmen, jehož dva jmeny vyrůstají v tlakové vidlici, na které je již 
patrna prasklina (jizva) a vzájemné tlakové působení. Další jizvy jsou i na kmenech. Slabší z kmenů se také 
naklání mimo osu těžiště. Z tohoto důvodu je dřevina neperspektivní a je možné ji pokácet v rámci probírky 
(kácení ale není nezbytné ihned).

Ekologická hodnota dřeviny (dle metodiky AOPK ČR): nezjišťováno 

Doporučení: Pokácet.

Fakta rozhodující pro doporučení:

- neperspektivní růst - dvojkmen s tlakovou vidlicí a prasklinami (jizvami).

č. 28. javor klen (Acer pseudoplatanus)

Obvod kmene ve 130 cm nad zemí: 111 cm 

Stav:

Jedná se o dřevinu rostoucí v těsné blízkosti nemovitosti. Je pravděpodobné, že kořeny již poškozuje základovou 
spáru - viditelné jsou praskliny podezdívky schodiště (včetně popraskaného obložení), ale také již praskliny zdi 
nemovitosti, které nejsou způsobeny stářím budovy nebo jinými vlivy (sedání apod.). Javor má silný rovný 
průběžný kmen a typickou kulovitou korunu. Poškození dřeviny nebo zhoršený stav nebyl zjištěný, jedná se tedy 
o případné kácení z důvodu neperspektivy v těsném růstu u nemovitosti. Z tohoto důvodu je dřevina 
neperspektivní a je možné ji pokácet v rámci probírky (kácení ale není nezbytné ihned).

Ekologická hodnota dřeviny (dle metodiky AOPK ČR): nezjišťováno

Doporučení: Pokácet.

Fakta rozhodující pro doporučení:

- neperspektivní růst - přílišná blízkost k nemovitosti.

č. 29. ořešák královský (Juglans regia)

Obvod kmene ve 130 cm nad zemí: 156 cm 

Stav:

Jedná se o dřevinu rostoucí v těsné blízkosti nového stožáru osvětlení, při jejíž instalaci došlo k ořezání větví a 
poškození habitu. Je pravděpodobné, že kolize s tímto zařízením bude pokračovat. Z tohoto důvodu je dřevina 
neperspektivní a je možné ji pokácet v rámci probírky (kácení ale není nezbytné ihned).

Ekologická hodnota dřeviny (dle metodiky AOPK ČR): nezjišťováno

Doporučení: Pokácet.

Fakta rozhodující pro doporučení:

- neperspektivní růst - přílišná blízkost zařízení.



Javor mléč. Javor klen.

č. 30. smrk pichlavý (Picea pungens)

Obvod kmene ve 130 cm nad zemí: 62 cm 

Stav:

Jedná se o jedince vysazeného u oplocení. Smrk roste v blízkosti oplocení a v konkurenci předchozího ořešáku. 
Dřevina má nestandardní růst, v cca kmene se celá vychýlila a roste ve tvaru „S“. Dřevina není v dalším růstu 
perspektivní.

Ekologická hodnota dřeviny (dle metodiky AOPK ČR): nezjišťováno 

Doporučení: Pokácet.

Fakta rozhodující pro doporučení:

- neperspektivní dřevina - extrémně prohnutý a vykloněný kmen.

č. 31. zerav západní (Thuja occidentalis)

Obvod kmene: vícekmen 80 cm 

Stav:

Jedná se o jedince vysazeného u oplocení a nemovitosti. Dřevina má nevhodný růst, již došlo k významnému 
naklonění kmenu a již docházím i ke zlomům. Dřevina není v dalším růstu perspektivní.

Ekologická hodnota dřeviny (dle metodiky AOPK ČR): nezjišťováno

Doporučení: Pokácet.



Fakta rozhodující pro doporučení:

- neperspektivní dřevina - extrémně vykloněný kmen, zlomy.

č. 32. zerav západní (Thuja occidentalis)

Obvod kmene: vícekmen 87 cm 

Stav:

Jedná se o jedince vysazeného u oplocení a nemovitosti. Dřevina má nevhodný růst, již došlo k významnému 
naklonění kmenu a již docházím i ke zlomům. Dřevina není v dalším růstu perspektivní.

Ekologická hodnota dřeviny (dle metodiky AOPK ČR): nezjišťováno

Doporučení: Pokácet.

Fakta rozhodující pro doporučení:

- neperspektivní dřevina - extrémně vykloněný kmen, zlomy.

č. 33. zerav západní (Thuja occidentalis)

Obvod kmene: vícekmen 71 cm 

Stav:

Jedná se o jedince vysazeného u oplocení a nemovitosti. Dřevina má nevhodný růst, již došlo k významnému 
uschnutí V> koruny a je patrný jednostranný habitus. Dřevina není v dalším růstu perspektivní.

Ekologická hodnota dřeviny (dle metodiky AOPK ČR): nezjišťováno

Doporučení: Pokácet.

Fakta rozhodující pro doporučení:

- neperspektivní dřevina.

č. 34. zerav západní (Thuja occidentalis)

Obvod kmene ve 130 cm nad zemí: 41 cm 

Stav:

Jedná se o jedince vysazeného u oplocení a nemovitosti. Dřevina již usychá.

Ekologická hodnota dřeviny (dle metodiky AOPK ČR): nezjišťováno 

Doporučení: Pokácet.

Fakta rozhodující pro doporučení:

- hynoucí dřevina.

č. 35. zerav západní (Thuja occidentalis)

Obvod kmene ve 130 cm nad zemí: 40 cm 

Stav:

Jedná se o jedince vysazeného u oplocení a nemovitosti. Dřevina již významně usychá a je téměř uhynulá.



Ekologická hodnota dřeviny (dle metodiky AOPK ČR): nezjišťováno 

Doporučení: Pokácet.

Fakta rozhodující pro doporučení:

- hynoucí dřevina.

č. 36. zerav západní (Thuja occidentalis)

Obvod kmene ve 130 cm nad zemí: 41 cm 

Stav:

Jedná se o jedince zeravů a smrků pichlavých, které jsou součástí husté výsadby u přístřešku (bývalá ČS). Jedná 
se o dřeviny, které již většinou dožívají anebo jsou už suché. Zcela neperspektivní a je vhodné téměř všechny 
jehličiny odstranit (zůstanou pouze listnaté perspektivní dřeviny).

Dřeviny mají buď jednostrannou nebo redukovanou korunu a jsou v různém stupni prosychání.

Ekologická hodnota dřeviny (dle metodiky AOPK ČR): nezjišťováno 

Doporučení: Pokácet.

Fakta rozhodující pro doporučení:

- neperspektivní nebo hynoucí dřevina.

č. 37. zerav západní (Thuja occidentalis)

Obvod kmene ve 130 cm nad zemí: 37 cm 

Stav:

Jedná se o jedince z výše uvedené skupiny. Dřevina není perspektivní.

Ekologická hodnota dřeviny (dle metodiky AOPK ČR): nezjišťováno 

Doporučení: Pokácet.

Fakta rozhodující pro doporučení:

- neperspektivní nebo hynoucí dřevina.

č. 38. zerav západní (Thuja occidentalis)

Obvod kmene ve 130 cm nad zemí: 55 cm 

Stav:

Jedná se o jedince z výše uvedené skupiny. Dřevina není perspektivní.

Ekologická hodnota dřeviny (dle metodiky AOPK ČR): nezjišťováno 

Doporučení: Pokácet.

Fakta rozhodující pro doporučení:

- neperspektivní nebo hynoucí dřevina.



č. 39. zerav západní (Thuja occidentalis)

Obvod kmene ve 130 cm nad zemí: 27 cm 

Stav:

Jedná se o jedince z výše uvedené skupiny. Dřevina uhynula. 

Ekologická hodnota dřeviny (dle metodiky AOPK ČR): nezjišťováno 

Doporučení: Pokácet.

Fakta rozhodující pro doporučení:

- uhynulá dřevina.

č. 40. zerav západní (Thuja occidentalis)

Obvod kmene ve 130 cm nad zemí: 43 cm 

Stav:

Jedná se o jedince z výše uvedené skupiny. Dřevina usychá. 

Ekologická hodnota dřeviny (dle metodiky AOPK ČR): nezjišťováno 

Doporučení: Pokácet.

Fakta rozhodující pro doporučení:

- neperspektivní nebo hynoucí dřevina.

č. 41. zerav západní (Thuja occidentalis)

Obvod kmene ve 130 cm nad zemí: 44 cm 

Stav:

Jedná se o jedince z výše uvedené skupiny. Dřevina není perspektivní. 

Ekologická hodnota dřeviny (dle metodiky AOPK ČR): nezjišťováno 

Doporučení: Pokácet.

Fakta rozhodující pro doporučení:

- neperspektivní nebo hynoucí dřevina.

č. 42. zerav západní (Thuja occidentalis)

Obvod kmene ve 130 cm nad zemí: 45 cm 

Stav:

Jedná se o jedince z výše uvedené skupiny. Dřevina není perspektivní. 

Ekologická hodnota dřeviny (dle metodiky AOPK ČR): nezjišťováno 

Doporučení: Pokácet.

Fakta rozhodující pro doporučení:

- neperspektivní nebo hynoucí dřevina.



č. 43. zerav západní (Thuja occidentalis)

Obvod kmene ve 130 cm nad zemí: 30 cm 

Stav:

Jedná se o jedince z výše uvedené skupiny. Dřevina není perspektivní.

Ekologická hodnota dřeviny (dle metodiky AOPK ČR): nezjišťováno 

Doporučení: Pokácet.

Fakta rozhodující pro doporučení:

- neperspektivní nebo hynoucí dřevina.

č. 44. smrk pichlavý (Picea pungens)

Obvod kmene ve 130 cm nad zemí: 77 cm 

Stav:

Jedná se o jedince z výše uvedené skupiny. Dřevina není perspektivní, je patrné nápadné proschnutí. 

Ekologická hodnota dřeviny (dle metodiky AOPK ČR): nezjišťováno 

Doporučení: Pokácet.

Fakta rozhodující pro doporučení:

- neperspektivní nebo hynoucí dřevina.

č. 45. smrk pichlavý (Picea pungens)

Obvod kmene ve 130 cm nad zemí: 51 cm 

Stav:

Jedná se o jedince z výše uvedené skupiny. Dřevina není perspektivní, je patrné nápadné proschnutí. 

Ekologická hodnota dřeviny (dle metodiky AOPK ČR): nezjišťováno 

Doporučení: Pokácet.

Fakta rozhodující pro doporučení:

- neperspektivní nebo hynoucí dřevina.

č. 46. zerav západní (Thuja occidentalis)

Obvod kmene ve 130 cm nad zemí: 76 cm 

Stav:

Jedná se o jedince z výše uvedené skupiny. Dřevina není perspektivní.

Ekologická hodnota dřeviny (dle metodiky AOPK ČR): nezjišťováno 

Doporučení: Pokácet.

Fakta rozhodující pro doporučení:

- neperspektivní nebo hynoucí dřevina.



č. 47. zerav západní (Thuja occidentalis)

Obvod kmene ve 130 cm nad zemí: 90 cm 

Stav:

Jedná se o jedince z výše uvedené skupiny. Dřevina není perspektivní.

Ekologická hodnota dřeviny (dle metodiky AOPK ČR): nezjišťováno 

Doporučení: Pokácet.

Fakta rozhodující pro doporučení:

- neperspektivní nebo hynoucí dřevina.

č. 48. zerav západní (Thuja occidentalis)

Obvod kmene ve 130 cm nad zemí: 26 cm 

Stav:

Jedná se o jedince z výše uvedené skupiny. Dřevina není perspektivní.

Ekologická hodnota dřeviny (dle metodiky AOPK ČR): nezjišťováno 

Doporučení: Pokácet.

Fakta rozhodující pro doporučení:

- neperspektivní nebo hynoucí dřevina.

č. 49. smrk pichlavý (Picea pungens)

Obvod kmene ve 130 cm nad zemí: 30 cm 

Stav:

Jedná se o jedince z výše uvedené skupiny. Dřevina je zcela suchá.

Ekologická hodnota dřeviny (dle metodiky AOPK ČR): nezjišťováno 

Doporučení: Pokácet.

Fakta rozhodující pro doporučení:

- uhynulá dřevina.

č. 50. borovice rašelinná (Pinus x pseudopumilio)

Obvod kmene: vícekmen 

Stav:

Jedná se o výsadbu jedince v záhonu, který nyní nápadně prosychá a hyne. Je vhodné odstranění. 

Ekologická hodnota dřeviny (dle metodiky AOPK ČR): nezjišťováno 

Doporučení: Pokácet.

Fakta rozhodující pro doporučení:

- hynoucí dřevina.



Uvnitř skupiny zeravů. Borovice rašelinná.

K-500



Autopark



3. Kácení dřevin

Dendrologické posouzení posuzuje celkem 50 ks dřevin. Doporučeno je kácení nebo řez u tisů 
(21 ks), kácení nebo přípravu kácení u 3 ks, kácení u 5 ks nad 80 cm, kácení u 20 ks pod 80 
cm a ponechání 1 dřeviny.

Podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění není pro kácení 
dřevin nutné povolení. Na území sloužícím zájmům obrany státu, kterým je především území 
vojenských újezdů a veškeré pozemky, k nimž výkon vlastnického práva státu vykonává 
Ministerstvo obrany ČR nebo právnická osoba jím zřízená (např. státní podnik Vojenské lesy 
a statky ČR), se vůbec ustanovení § 8 zákona o ochraně přírody neuplatní.

§ 90 Ustanovení společná

(3) Ustanovení § 4 odst. 2, § 6, 7, 8, 12, 63 a 70 se nevztahují na činnosti konané v přímé 
souvislosti se zajištěním obrany nebo bezpečnosti státu, zejména z důvodu výcviku nebo 
cvičení ozbrojených sil anebo bezpečnostních sborů. Případné poškozování přírody z důvodu 
obrany státu v těchto případech nesmí překročit nezbytně nutnou míru. Bude-li docházet k 
poškozování přírody z důvodů zajišťování obrany nebo bezpečnosti státu, zejména z důvodu 
výcviku nebo cvičení ozbrojených sil anebo ozbrojených bezpečnostních sborů, Ministerstvo 
obrany nebo Ministerstvo vnitra v součinnosti s Ministerstvem životního prostředí zabezpečí, 
aby stupeň poškození přírody nepřekročil nezbytně nutnou míru.

V § 90 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., je jasně uvedeno, že §§ 7 a 8 se nevztahuje na činnosti 
konané v přímé souvislosti se zajištěním obrany nebo bezpečnosti státu - s odkazem na zákon 
č. 222/1999 Sb. (§ 2 odst. 1 zákona č. 222/1999 Sb., který však nic konkrétního neuvádí - 
jedná se o jakoukoliv činnost, jež má souvislost s obranou státu), ale dále v zákoně č. 
114/1992 Sb. přímo uvedeno (§ 79 odst. 3 písm. t) zákona č. 114/1992 Sb.), že na pozemcích 
a stavbách, které tvoří součást objektů důležitých pro obranu státu mimo vojenské újezdy 
vykonává působnost orgánů ochrany přírody Ministerstvo životního prostředí ČR.

4. Jiná sdělení - ochrana přírody

Zásah do mimolesní zeleně je zásahem do biologického prvku podle §§ 7 zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů.

V areálu se nenachází památný strom podle § 46 zákona č. 114/1992 Sb.:

V rámci dřevin areálu nebyly zjištěny významné výskyty ptáků ani hnízdění ptáků. Rovněž 
nebyl zjištěn žádný vzácný arborikolní anebo xylofágní hmyz.

5. Literatura

Arboristické standardy SPPK A02 002: 2012. řada A. Řez stromů.
Gregorová, B., Altmanová, O. a Drápalová, P. (1994): Monitoring zdravotního stavu dřevin. Metodika. Část 1. 
Sběr základních dat. - Praha.
Hieke, K. (1994): Lexikon okrasných dřevin. - Praha.
Kubát, K. [ed.] a kol. (2002): Klíč ke květeně České republiky. - Praha.
Metodický pokyn ZP29/2014 odboru obecné ochrany přírody a krajiny Ministerstva životního prostředí k 
aplikaci § 8 a § 9 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZOPK“) upravujících povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les a náhradní výsadbu a odvody.
Zákon o ochraně přírody a krajiny č. 114/1192 Sb.



6. Inventarizace dřevin a dendrologická tabulka

Inventarizace byla provedena ve vymezeném prostoru areálu, kde bylo zaznamenáno 50 
položek dřevin.

V přiložené dokumentaci jsou zakresleny všechny stromy a barevně vyznačeny podle 
navrženého pěstebního zásahu. Vzhledem k tomu, že grafické rozlišení je přehledné, nebyla 
přidávána další grafika, jako je zvýraznění stromů ke kácení anebo barevné rozlišení 
naléhavosti zásahu.

Naléhavost zásahu je vyznačena pouze v barevném stínování řádku tabulky:

Naléhavost 1
vyznačeny dřeviny, které přímo ohrožují svým stavem zdraví 
a majetek lidí, jedná se o nutnost co nejrychlejšího

Naléhavost 2
vyznačeny dřeviny, jejichž kácení je navrženo v nejbližším 
vegetačním období - zhoršený stav

Naléhavost 3
vyznačeny dřeviny, jejichž kácení je navrženo v nejbližším 
vegetačním období, ale důvodem je obnova využití objektů

Všechny dřeviny zakreslené v situacích jsou popsány v textové části a v dendrologické 
tabulce.

Vysvětlivky k tabulce:

■ č. - číslo hodnocené dřeviny podle čísla z grafické přílohy
■ taxon - vědecký název dřeviny
■ o. cm - obvod kmene
■ fyziologická vitalita (souhrnný parametr, který popisuje životaschopnost jedince, tzn. 

dynamiku průběhu jeho fyziologických funkcí)
0 vitalita výborná
1 vitalita mírně narušená
2 vitalita zhoršená (koruna začíná prosychat)
3 vitalita výrazně zhoršená (prosychání dynamicky pokračuje)
4 vitalita zbytková
5 odumřelý strom

■ provozní bezpečnost (souhrnný parametr, který popisuje potenciál ohrožení daný 
stabilitou stromu s ohledem na charakter lokality = cíl)

0 PB dobrá (strom neohrožuje své okolí)
1 PB zhoršená (strom ohrožuje své okolí)
2 PB kritická (strom vážně ohrožuje své okolí, hrozí škoda značného rozsahu)
3 PB havarijní (strom vážně a bezprostředně ohrožuje své okolí - hrozí 
nebezpečí z prodlení)

■ návrh opatření - doporučení ke kácení
■ poznámka (jiné podstatné či zpřesňující skutečnosti).

Pro doplnění znalostí byly do tabulky následující jevy, upřesňující stav dřeviny:

Fyziologická vitalita:
Zavětvení 
Prosychání koruny



Poranění kořenových náběhů, kmenů a větví 
Výmladky, existence a tvorba 
Biomechanická vitalita:
Výskyt suchých větví
Hniloby a dutiny - výskyt a nebezpečnost těchto hnilob a dutin pro stabilitu stromu 
Dřevokazné houby 
Nepříznivé umístění těžiště 
Chybné větvení - výskyt „V“ vidlic

Pokud byl zaznamenán výskyt daného jevu je to označeno +, pokud byl výskyt jevu velký, 
pak ++.



Taxon O. cm Fyziologická vitalita Biomechanická vit alita Doporučení Poznámka
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1 Taxus baccata vk 90 + + 1 + + 0 kácení / řez
2 Taxus baccata vk 95 + + 1 + + 0 kácení / řez
3 Taxus baccata vk 60 + + 1 + + 0 kácení / řez
4 Taxus baccata vk 55 + + 1 + + 0 kácení / řez
5 Taxus baccata vk 55 + + 1 + + 0 kácení / řez
6 Taxus baccata vk 80 + + 1 + + 0 kácení / řez 53,5 m2
7 Taxus baccata vk 93 + + 1 + + 0 kácení / řez
8 Taxus baccata vk 77 + + 1 + + 0 kácení / řez
9 Taxus baccata vk 77 + + 1 + + 0 kácení / řez
10 Taxus baccata vk50 + + 1 + + 0 kácení / řez
11 Taxus baccata vk 50 + + 1 + + 0 kácení / řez
12 Taxus baccata vk 80 + + 1 + + 0 kácení / řez
13 Taxus baccata vk 85 + + 1 + + 0 kácení / řez
14 Taxus baccata vk 80 + + 1 + + 0 kácení / řez
15 Taxus baccata vk 95 + + 1 + + 0 kácení / řez 63,0 m2
16 Taxus baccata vk 95 + + 1 + + 0 kácení / řez
17 Malus sp. 2km + 0 + + 0 ponechat
18 Picea pungens 'Glauca' 116 + 2 ++ 0 pokácet
19 Taxus baccata vk 146 + + 1 + + 0 kácení / řez
20 Taxus baccata vk 80 + + 1 + + 0 kácení / řez
21 Taxus baccata vk 70 + + 1 + + 0 kácení / řez
22 Taxus baccata vk 70 + + 1 + + 0 kácení / řez
23 Taxus baccata vk 80 + + 1 + + 0 kácení / řez 48,5 m2
24 Picea pungens 'Glauca' 98 + ++ 4 + 0 pokácet zlom
25 Picea pungens 'Glauca' 59 ++ 3 ++ 0 pokácet
26 Picea pungens 'Glauca' 57 + 3 ++ 0 pokácet
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27 Acer platanoides 106+97 ++ + 1 ++ + 2 pokácet (?) tlaková vidlice
28 Acer pseudoplatanus 111 0 1 pokácet (?)
29 Juglans regia 156 + + 1 + + 2 pokácet (?)
30 Picea pungens 62 + + 2 + ++ + 3 pokácet
31 Thuja occidentalis vk 80 + 3 + ++ + 0 pokácet
32 Thuja occidentalis vk 87 + 3 + ++ + 0 pokácet
33 Thuja occidentalis vk 71 + 3 + ++ + 0 pokácet
34 Thuja occidentalis 41 + 3 + ++ + 0 pokácet
35 Thuja occidentalis 40 + 5 + ++ + 0 pokácet
36 Thuja occidentalis 41 + 3 + ++ + 0 pokácet
37 Thuja occidentalis 37 + 3 + ++ + 0 pokácet
38 Thuja occidentalis 55 + 3 + ++ + 0 pokácet
39 Thuja occidentalis 27 + 5 + ++ + 0 pokácet
40 Thuja occidentalis 43 + 4 + ++ + 0 pokácet
41 Thuja occidentalis 44 + 3 + ++ + 0 pokácet
42 Thuja occidentalis 45 + 3 + ++ + 0 pokácet
43 Thuja occidentalis 30 + 3 + ++ + 0 pokácet
44 Picea pungens 77 + 4 + ++ + 0 pokácet
45 Picea pungens 81 + 3 + ++ + 0 pokácet
46 Thuja occidentalis 76 + 3 + ++ + 0 pokácet
47 Thuja occidentalis 90 + 3 + ++ + 0 pokácet
48 Thuja occidentalis 26 + 3 + ++ + 0 pokácet
49 Picea pungens 30 + 5 + ++ + 0 pokácet
50 Pinus x pseudopumilio vk ++ 4 + ++ + 0 pokácet



Příloha č. 5
Počet listů: 2

Ministerstvo životního prostředí

Ústí nad Labem dne 16, ledna 2020

Č. j.: MZP/2019/530/1592

Sp. zn.: ZN/MZP/2019/530/438

ROZHODNUTI

Povolení ke kácení dřevin podle ustanovení § 8 odst. i zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZOPK")

Ministerstvo životního prostředí jako příslušný orgán státní správy ochrany přírody a krajiny
podle ustanovení § 79 odst. 3 písm. v) ZOPK, tímto na základě žádosti Agentury hospodaření s
nemovitým majetkem MO, Odbor územní správy nemovitého majetku Praha, Hradební 772/12,
Staré Město, 110 05 Praha 1 povoluje kácení dřevin rostoucích mimo les: 3 ks souvislé
zapojené porosty (53,5 m2,63 m2, 48,5 m2) tisu červeného (Taxus baccata) a 9 ks
dřevin - 3 ks smrk pichlavý (Picea pungens), 1 ks javor mléč (Acer platanoides), 1 ks
javor klen (Acer pseudoplatanus), 1 ks ořešák královský (Juglans regia) a 3 ks zerav
západní (Thuja occidentalis) na pozemcích p.č. 4530, 4540/2 k.ú. Žatec a p.č. 471/2
k,ú, Bezděkov u Žatce dle situace Dendrologického posouzení dřevin v areálu kasáren v Žatci
(zpracovatel Petr Janda, 30. 4. 2019) přiloženého k žádosti ve smyslu § 8 odst. 1 ZOPK. Die
katastru nemovitostí jsou předmětné parcely ve vlastnictví státu, Ministerstva obrany,
Tychonova 1, 160 00 Praha 6, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení územní
správy nemovitého majetku, Hradební 722/12, 110 05 Praha s příslušnosti hospodařit
s majetkem státu a jsou využívány jako manipulační plocha, sportoviště a rekreační plocha.
Kácení výše uvedených dřevin lze provést jen v období vegetačního klidu, tj. v období
přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny (§ 5 vyhlášky č. 189/2013
Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení). Mimo stanovené období pozbývá toto
rozhodnutí platnost. Ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením předmětných dřevin se
dle § 9 odst, i ZOPK ukládá žadateli povinnost náhradní výsadby 50 ks tisu červeného
(Taxus baccata) ve sponu 0,8 - 1 m (volně rostoucí jedince), který je neopadavý a
dobře snáší řez. Náhradní výsadba dřevin v rámci objektu kpt. Jasioka - Žatec bude provedena
v jarních měsících v blízkosti smrků, které jsou umístěny mezi budovou a silnicí (p.č. 4540/2,
4540/3 k.ú. Žatec a p.č. 471/2 k.ú. Bezděkov u Žatce ve vlastnictví Ministerstva obrany (MO),
Tychonova 1, 160 00 Praha 6, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení územní
správy nemovitého majetku, Hradební 722/12, 110 05 Praha) se zajištěním odpovídající
následné péče o vysázené dřeviny a bude provedena do konce roku 2021.

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
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C. j.: MZP/2019/530/1592

Odůvodnění

Ministerstvu životního prostředí byia dne 1. 10. 2019 Agenturou hospodaření s nemovitým
majetkem, Oddělení územní správy nemovitého majetku, Hradební 722/12, 110 05 Praha
podána žádost o povolení pokácení 9 ks dřevin rostoucích mimo les (smrk, javor, ořešák,
zerav) a 3 ks zapojeného porostu tisu červeného na pozemcích p.č. 4530, 4540/2 k.ú. Žatec a
p.č. 471/2 k.ú. Bezděkov u Žatce, které jsou součástí objektu kasáren kpt. Jasioka - Žatec.
Podáním žádosti bylo zahájeno správní řízení. Podnět ke kácení předmětných dřevin byl podán
z důvodu zajištění provozní bezpečnosti areálů, zajištění řádného zdravotního stavu dřevin,
zamezení případnému ohrožení života a zdraví pohybujících se osob, a zamezení případným
škodám na majetku MO. Hlavním důvodem ke kácení je zhoršený stav dřevin vlivem ztížených
stanovištních podmínek (např. suché větve, řídnutí korun), kolize s inženýrskými sítěmi, kolize
se stavebními objekty, kdy brání jejich užívání, resp. plánované rekonstrukci.

Na základě Dendrologického posouzení dřevin v areálu kasáren v Žatci (zpracovatel Petr
Janda, 30. 4. 2019), provedeného terénního šetření a místní znalosti správní orgán shledal
stav předmětných dřevin natolik závažný, že funkční a estetickou hodnotu vyhodnotil jako
neperspektivní, proto povolil jejich pokácení. Podmínky stanovené ve výrokové části
rozhodnutí mají za cíl ochranu životního prostředí a uložená povinnost náhradní výsadby bude
mimo náhrady ekologické újmy splňovat i funkční prvek, rozsah a druhové složení této
výsadby byl stanoven i s ohledem na návrh žadatele a konzultace s Městem Žatec.

Na základě výše uvedeného bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto
rozhodnutí,

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí lze podat podle § 152 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení
rozklad do 15-ti dnů ode dne jeho doručení, a to u Ministerstva životního prostředí, odboru
výkonu státní správy IV, Bělehradská 1308/17, 400 01 Ústí nad Labem.

Rozdělovník

Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha 1 (DS - hjyaavk)

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem MO, Odbor územní správy nemovitého majetku
Praha, Hradební 772/12, Staré Město, 110 05 Praha 1, (DS - hjyaavk)

Město Žatec, náměstí Svobody 1, 438 01 Žatec, (DS - q7ebuu4)

Vlastní
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Ev.č.: SpMo 31583/2019-6440 Příloha č. 3
Počet listů: 3

PODMÍNKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, 
POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA

PRACOVIŠTI

I. Předmět úpravy

1. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního 
prostředí (dále jen „Podmínky“) určují některé části obsahu smlouvy o dílo (dále jen 
„smlouva“) a doplňují ji. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním 
Podmínek.

2. Pokud z povahy plnění zhotovitele vyplývá, že se výkony, činnosti nebo jiné povinnosti 
stanovené v těchto Podmínkách nevztahují k jeho předmětu, platí, že se příslušná 
ustanovení těchto Podmínek pro plnění zhotovitele také nepoužijí.

II. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na pracovišti

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní a ostatní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci (dále jen „BOZP“). Přitom se zavazuje dbát též pokynů objednatele.

2. Zjistí-li objednatel, že zaměstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdržují s 
vědomím zhotovitele na pracovišti, porušují povinnosti v oblasti BOZP, má objednatel 
právo vyzvat zhotovitele, aby podle pokynů objednatele zjednal bezodkladně nápravu.

3. V případě více zhotovitelů, jsou zhotovitelé povinni se před zahájením plnění vzájemně 
písemně informovat o rizicích možného ohrožení života a zdraví při provádění plnění 
podle smlouvy a plnění na ně navazujících nebo s ním souvisejících, o opatřeních 
přijatých k ochraně před působením těchto rizik, která se týkají poskytování plnění a 
pracoviště, seznámit se s umístěním prostředků první pomoci, traumatologickým plánem a 
ostatní dokumentací o BOZP na pracovišti.

4. Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění svého závazku poskytnout svým 
zaměstnancům a jiným osobám, které se zdržují s jeho vědomím na pracovišti vhodné a 
přiměřené informace a pokyny k zajištění BOZP a o přijatých opatřeních, zejména ke 
zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a postupu při mimořádných událostech na 
pracovišti.

5. Na základě výzvy objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady 
o školení v oblasti BOZP a odborné způsobilosti svých zaměstnanců a jiných osob, které 
se s jeho vědomím zdržují na pracovišti.

6. Zhotovitel a jiné osoby zdržující se s jeho vědomím na pracovišti smějí používat pouze 
bezpečná elektrická nebo jiná zařízení v souladu s právními předpisy o technických 
požadavcích na výrobky a jsou povinni předložit objednateli na jeho žádost doklady o 
jejich revizích nebo jiné doklady osvědčující splnění podmínek pro jejich bezpečný 
provoz.

7. Provizorní osvětlení, přívody elektrické energie nebo instalace musí zhotovitel zřizovat, 
udržovat a provozovat v souladu s příslušnými právními předpisy a platnými normami.

1



8. Zhotovitel je v souladu s předpisy o BOZP povinen souvisle oplotit pracoviště, popřípadě 
jeho samostatnou část, pokud jejich oplocení nezajišťuje objednatel. Oplocení je 
zhotovitel povinen udržovat do doby splnění závazku zhotovitele podle smlouvy.

9. Zaměstnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na pracovištích nebo v prostorech 
pracoviště, ve kterých plní pracovní povinnosti při plnění závazku zhotovitele a ohledně 
nichž obdrželi od zhotovitele informace a pokyny o BOZP; přitom používají pouze 
přístupové cesty určené objednatelem.

10. Skládky a místa pro uložení materiálu smí zhotovitel zřídit jen v prostorách určených 
k tomu objednatelem, a to způsobem odpovídajícím předpisům o BOZP,

11. Každý pracovní úraz zaměstnance zhotovitele na pracovišti se zhotovitel zavazuje 
neprodleně oznámit též určenému zástupci objednatele a umožnit objednateli účast při 
zjišťování příčin a okolností takového pracovního úrazu. Zhotovitel rovněž objednateli 
předá opis záznamu o pracovním úrazu, a jde-li o pracovní úraz, o němž se záznam 
nepořizuje, písemně sdělí objednateli údaje o takovém pracovním úrazu v rozsahu 
obdobném údajům uvedeným v záznamu o pracovním úrazu. Ujednáním podle tohoto 
odstavce nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele podle právních předpisů o evidenci a 
registraci pracovních úrazů.

12. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaměstnanci na pracovišti zdrželi požívání 
alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek a vstupu na pracoviště pod 
jejich vlivem. Smluvní strany sjednávají, že objednatel má právo provést dechovou 
zkoušku ke zjištění přítomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen mu to u zaměstnanců 
zhotovitele umožnit. Zhotovitel je povinen zaměstnance, který vstoupil na pracoviště pod 
vlivem alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek nebo je na pracovišti 
požívá, anebo zaměstnance, který se odmítl podrobit dechové zkoušce, vykázat ze 
pracoviště.

13. Práva a povinnosti sjednané podle předchozích odstavců tohoto článku ohledně 
zaměstnanců zhotovitele platí obdobně i ve vztahu k jiným osobám, které se 
prostřednictvím zhotovitele podílejí na plnění smlouvy nebo se s jeho vědomím zdržují na 
pracovišti.

III. Požární ochrana

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní nebo jiné předpisy o požární ochraně (dále jen 
„PO“) a dbát pokynů objednatele v oblasti PO na pracovišti.

2. Zhotovitel se zavazuje stanovit protipožární opatření na pracovišti, před zahájením plnění 
proškolit v oblasti PO své zaměstnance a jiné osoby, které se jeho prostřednictvím podílejí 
na plnění smlouvy, jakož i provádět na předaném pracovišti kontrolní činnost v rozsahu 
podle právních předpisů o PO.

3. O každém požáru vzniklém na pracovišti zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně 
vyrozumí objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele ohlásit jej hasičskému 
záchrannému sboru a příslušným orgánům veřejné moci ani jiné povinnosti vyplývající 
z právních nebo jiných předpisů o PO.

4. Při provozování činností nebo zařízení se zvýšeným požárním nebezpečím zhotovitel 
odpovídá za jejich požární zabezpečení, zejména zamezením vzniku nebezpečí požáru, 
odstraněním hořlavých látek, hasícími prostředky, požárním dozorem a zřízením 
dostatečných únikových cest.
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5. Zhotovitel rovněž zajišťuje následný dozor po ukončení prací s otevřeným ohněm nebo 
jiných činností se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v rozsahu podle právních 
předpisů o PO a příslušných českých technických norem.

IV. Ochrana životního prostředí

1. Zhotovitel přijme veškerá opatření k omezení hlučnosti způsobené jeho činností na 
pracovišti v souladu s právními předpisy a dále opatření k účinné ochraně spodních vod, 
podzemních toků, drenáží nebo jiných zdrojů vody na pracovišti a na přilehlých 
pozemcích před znečištěním.

2. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek a čistotu na pracovišti a na přístupových cestách 
na pracoviště, průběžně odstraňovat odpad a nečistoty, které vznikly při plnění jeho 
závazku, technickými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo pracoviště a zajistit 
jejich uložení a likvidaci podle právních předpisů o odpadech. Na žádost objednatele je 
zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o splnění povinností vyplývajících 
z právních předpisů o odpadech v souvislosti s plněním jeho závazku. Na pracovišti se 
nesmějí žádné odpady spalovat.

3. Na pracovišti je zhotovitel povinen dodržovat ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek č. 381, 383 a 376 z roku 
2001. Tříděné odpady smí zhotovitel ukládat pouze do obalů a prostředků k tomu 
určených.

4. Nesplní-li zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě stanovené objednatelem povinnosti 
v oblasti udržování čistoty na pracovišti a na přístupových cestách k němu nebo nakládání 
s odpady, je objednatel oprávněn tyto povinnosti splnit sám nebo třetí osobou na náklady 
zhotovitele.

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavební stroje používané při plnění jeho závazku 
proti úniku provozních náplní do půdy nebo vod a neponechávat zbytečně v chodu 
spalovací motory. Zhotovitel se zdrží v maximální možné míře údržby vozidel nebo 
stavebních strojů a doplňování provozních náplní na pracovišti. Nepřevozní stacionární 
techniku a prostředky smí zhotovitel doplňovat pouze za dodržení ustanovení ČSN 
650201 a 650202.

6. Zhotovitel se zavazuje nakládat s chemickými látkami a chemickými přípravky na 
pracovišti způsobem odpovídajícím právním předpisům o chemických látkách a 
chemických přípravcích. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout 
objednateli seznam nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, s nimiž při 
plnění svého závazku nakládá, jakož i kopie bezpečnostních listů, popřípadě doklady o 
školení zhotovitele nebo jeho zaměstnanců autorizovanou osobou, vyžaduje-li se podle 
právních předpisů.

7. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat právní předpisy o ochraně přírody a 
krajiny a zdržet se poškození dřevin, popřípadě jiných porostů. Povolení ke kácení dřevin, 
určených podle projektové dokumentace k odstranění, projedná s příslušnými orgány 
veřejné správy dle pokynů objednatele. Objednatel je povinen k tomu zhotoviteli vystavit 
plnou moc nebo její vystavení zajistit.

Zhotovitel se zavazuje s těmito podmínkami prokazatelně seznámit všechny osoby podílející 
se jeho prostřednictvím na plnění smlouvy a písemně je zavázat k jejich dodržování. Tím není 
dotčena jeho odpovědnost za dodržování těchto podmínek.
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