

SMLOUVA O DÍLO

uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**smlouva**“), mezi těmito smluvními stranami:

1. statutární město Třinec

adresa: Jablunkovská 160, Třinec, PSČ: 739 61
zastoupeno: **RNDr. Věrou PALKOVSKOU**, primátorkou
zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:

zástupce pověřený jednáním ve věcech reklamací:

vedoucí odboru investic

IČO: 00297313

DIČ: CZ00297313

jako objednatel na straně jedné (dále jen „**objednatel**“)

a

2. C.E.I.S. CZ s. r. o.

sídlem: Masarykovy sady 51/27, 737 01 Český Těšín
zastoupena: Ing. Milanem Szotkowskim, jednatelem společnosti
zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: Ing. Milan Szotkowski
zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: Ing. Milan Szotkowski
zástupce pověřený jednáním ve věcech reklamací: Ing. Milan Szotkowski
IČO: 25843931
DIČ: CZ25843931
bankovní spojení: ČSOB, a. s.
č. účtu:

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „**zhotovitel**“),

(společně dále jen „**smluvní strany**“).

Tato smlouva se mezi výše uvedenými smluvními stranami uzavírá na základě výsledku výběrového řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**MŠ Bezručova 419, Třinec – snižování energetické náročnosti budovy**“ a „**TRIA, ul. Beskydská 1140, Třinec – snižování energetické náročnosti budovy**“.

Článek 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu se skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně, v opačném případě nesou následky plynoucí z neoznámení.

2. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.
3. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednanou pojistnou smlouvu, a to nejméně ve výši 1 mil. Kč coby minimálního limitu pojistné částky, pro případ způsobení škody svou činností a zavazuje se, že tuto smlouvu bude mít sjednanou po celou dobu účinnosti této smlouvy. Předmětnou pojistnou smlouvu se zhotovitel zavazuje kdykoliv na požádání objednatele předložit zástupci objednatele k nahlédnutí.

Článek 2 PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je zpracování projektové dokumentace na snižování energetické náročnosti budov pro:

- sloučené územní a stavební řízení a dokumentaci pro provádění stavby pro stavbu s názvem „**MŠ Bezručova 419, Třinec – snižování energetické náročnosti budovy**“. Součástí zpracování projektové dokumentace je kompletní dotační management vč. podání žádosti na Operační program životního prostředí, provedení sondy střechy, sanace statických poruch, zateplení pláště vč. 1 PP, zateplení střechy vč. vybudování krovu, od drenážování základu, zpracování plánu organizace výstavby, požárně bezpečnostního řešení, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zoologický průzkum, koordináční činnost, inženýrská činnost a jednotlivé profese jako zdravotníka, ústřední topení, elektroinstalace, hromosvod, vzduchotechnika s rekuperací a vyregulování soustavy;

- dokumentaci pro stavební povolení a pro provádění stavby pro stavbu s názvem „**TRIA, ul. Beskydská 1140, Třinec – snižování energetické náročnosti budovy**“. Součástí zpracování projektových dokumentací je kompletní dotační management vč. podání žádosti na Operační program životního prostředí, zateplení pláště vč. soklu, od drenážování základu, zpracování plánu organizace výstavby, požárně bezpečnostního řešení, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zoologický průzkum, koordináční činnost, inženýrská činnost a jednotlivé profese jako zdravotníka, ústřední topení, elektroinstalace, hromosvod, vzduchotechnika s rekuperací, IRC regulace a vyregulování soustavy;

vše výše uvedené dále jen „**projektová dokumentace**“ nebo „**dílo**“.

2. Projektová dokumentace je vyhotovena v souladu s Výzvou č. 1/2019 k předkládání žádosti o poskytnutí podpory v rámci programu výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domácnostech, úspor energie a dalších adaptačních či mitigačních opatření ve vztahu ke změně klimatu v obcích Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje, kterou vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí (dále jen „**MŽP**“) prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR - úspory energie a obnovitelné zdroje energie – snižování energetické náročnosti budov ve vlastnictví příjemce podpory a v souladu s výzvou č. 121 MŽP (a následující) k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu životního prostředí 2014-2020 z Fondu soudržnosti, prioritní osa 5, investiční priorita 1, SC 5.1, termín podání žádosti: 2.5.2019 - 3.2.2020, do kterých bude projektová žádost podána.

3. Zhotovitel se zavazuje zpracovat projektovou dokumentaci v rozsahu a o obsahu definovaném ve vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**vyhláška**“). Smluvní strany se dohodly, že projektová dokumentace musí obsahovat veškeré náležitosti, včetně dokladové části. Součástí projektové dokumentace pro provádění stavby musí být i výkaz výměr požadovaných prací a dodávek.

4. Ve výkazech výměr budou jednotlivé položky opatřeny podrobným upřesňujícím popisem spolu se stanovením technických podmínek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), zejména § 92 ZZVZ. Výkazy výměr a rozpočty budou odevzdány v jednotném formátu .xls s jednotnou úpravou. Výkazy výměr a rozpočty jednotlivých částí vč. profesí budou na samostatných listech v jednu souboru a budou provázány funkcí tak, aby se při vyplnění slepého rozpočtu na prvním listě zobrazila celková částka.

5. Zhotovitel je povinen provést dílo dle této smlouvy na svůj náklad a na své nebezpečí v době sjednané v článku 3 této smlouvy.

6. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli projektovou dokumentaci:

- „**MŠ Bezručova 419, Třinec – snižování energetické náročnosti budovy**“ pro sloučené územní a stavební řízení v 5 vyhotoveních a projektovou dokumentaci pro provádění stavby v 5 vyhotoveních ve výkresové a textové formě a rovněž v elektronické podobě - výkresy ve formátu .pdf, .dwg, textová část ve formátu .doc, .pdf. a .xls.

- „**TRIA, ul. Beskydská 1140, Třinec – snižování energetické náročnosti budovy**“ dokumentaci pro stavební povolení v 5 vyhotoveních a pro projektovou dokumentaci pro provádění stavby v 5 vyhotoveních ve výkresové a textové formě a rovněž v elektronické podobě - výkresy ve formátu .pdf, .dwg, textová část ve formátu .doc, .pdf. a .xls.

7. Zhotovitel se zavazuje v průběhu zpracování projektové dokumentace tuto konzultovat s objednatelem.

8. Zhotovitel se zavazuje projektovou dokumentaci realizovat v souladu s příslušnými právními předpisy, technickými podmínkami stanovenými ve vyhlášce a touto smlouvou. Zhotovitel je povinen dále prověřit správnost projektových řešení a propočetů projektové dokumentace. Zhotovitel odevzdá výkaz výměr rozdělen na *investiční položky* [podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a dle § 33 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění] a na *neinvestiční položky* (podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky.

9. Objednatel i zhotovitel se zavazují v rámci plnění této smlouvy si poskytovat vzájemnou součinnost. V rámci poskytnutí vzájemné součinnosti se zhotovitel zavazuje objednateli poskytovat součinnost rovněž při plnění povinností objednatele dle § 98 ZZVZ, jako zadavatele veřejné zakázky na stavební práce, pro které je projektová dokumentace dle této smlouvy vyhotovována. Jedná se o součinnost zejména ve smyslu předání odpovědí na dotazy uchazečů o veřejnou zakázku v zadávacím řízení na realizaci stavby dle projektové dokumentace dle této smlouvy, a to ve lhůtě 24 hodin od okamžiku doručení uvedeného dotazu objednatele jako zadavatele veřejné zakázky na realizaci stavby. Dotaz zasláný e-mailem se považuje za doručený okamžikem jeho odeslání objednatelem.

10. Objednatel je oprávněn projektovou dokumentaci použít pro všechny činnosti spojené s přípravou a následnou realizací stavby.

11. Objednatel je oprávněn v případě potřeby předanou projektovou dokumentaci rozmnožovat a předat ji třetím osobám, ale pouze za účelem dosažení cíle, ke kterému je projektová dokumentace určena.

12. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele poskytnout výsledek své činnosti ani její dílčí část tvořené předmětem díla dle této smlouvy, třetí osobě k využití.

13. Objednatel je oprávněn v průběhu nebo i po dokončení zpracování projektové dokumentace požadovat doplnění o další projekční práce a zhotovitel je povinen tyto práce za cenu v místě obvyklou provést.

14. Pro nastavení komunikace, výměnu dat, správu, archivaci dat a nastavení procesního řízení zakázek v jednom sdíleném prostředí využívá objednatel společné datové prostředí tzv. Common Data Environment (dále jen „CDE“), které je zastoupeno systémem ViewPoint For Projects. Po podpisu této smlouvy získá zhotovitel do prostředí CDE přístup včetně základního uživatelského školení. V souvislosti s tvorbou projektové dokumentace budou do tohoto systému následně pravidelně vkládány revize projektové dokumentace, vyjádření správců inženýrských sítí a veškeré další dokumenty týkající se povolovacího procesu. Veškeré dokumenty ukládané do CDE systému budou v nativním grafickém formátu programů (např.: *.doc, *.xls, *.pdf, *.jpeg, *.dwg *.ifc).

Článek 3 DOBA PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude předáváno a přejímáno po částech, a to formou předávacího protokolu. Zhotovitel se zavazuje, že jednotlivé projektové dokumentace v rozsahu a o obsahu dle této smlouvy objednateli předá v těchto termínech:

„MŠ Bezručova 419, Třinec – snižování energetické náročnosti budovy“

- projektová dokumentace pro sloučené územní a stavební povolení + rozpočet, část projektové dokumentace vzduchotechniky (dále jen „**sloučené ÚŘ a SP**“) – do **6 měsíců od podpisu této smlouvy**;
- kompletní dotační management – do **7 měsíců od podpisu této smlouvy**;
- projektová dokumentace pro provádění stavby (dále jen „**DPS**“) – do **2 měsíců od vydání stavebního povolení**.

„TRIA, ul. Beskydská 1140, Třinec – snižování energetické náročnosti budovy“

- projektová dokumentace pro stavební povolení + rozpočet, část projektové dokumentace vzduchotechniky (dále jen „**DSP**“) – do **6 měsíců od podpisu této smlouvy**;
- kompletní dotační management – do **7 měsíců od podpisu této smlouvy**
- **DPS** – do **2 měsíců od vydání stavebního povolení**.

2. Pro odsouhlasení konečné verze projektové dokumentace pro sloučené ÚŘ a SP, pro DPS a DSP předloží zhotovitel alespoň 7 pracovních dnů před termínem plnění dle bodu 1. tohoto článku smlouvy 1 kompletní vyhotovení projektové dokumentace pro sloučené ÚŘ a SP, pro DPS a DSP na odbor investic Magistrátu města Třince, který do 5 pracovních dnů provede připomínky, a teprve poté budou dodány ostatní vyhotovení projektové dokumentace pro sloučené ÚŘ a SP, pro DPS a DSP dle této smlouvy dopracované v souladu s připomínkami objednatel.

3. Objednatel se zavazuje dílo bez vad a nedodělků převzít ve sjednané době. Objednatel může rovněž převzít dílo, vykazující drobné vady a nedodělky, které však nebrání užívání díla s tím, že uvede termín, dokdy mají být tyto vady nebo nedodělky odstraněny.

4. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že vykazuje vady nebo nedodělky, zejména není-li dodáno ve sjednaném rozsahu nebo ve sjednaném počtu vyhotovení

apod. Pokud tak učiní, je povinen do protokolu o předání a převzetí díla uvést důvody, ze kterých projektovou dokumentaci nepřevzal.

5. Prodlení zhotovitele s předáním projektové dokumentace delší než 30 kalendářních dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

6. O předání a převzetí díla bude vyhotoven písemný protokol, který podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran nebo jimi pověřeni zástupci.

7. V případě, že nastanou objektivní důvody, znemožňující předání díla ve sjednané době a zhotovitel bude požadovat prodloužení termínu předání díla, je povinen zaslat objednateli nejpozději 21 dnů před sjednaným termínem předání písemnou žádost se zdůvodněním prodloužení termínu předání.

Článek 4 CENA DÍLA

1. Cena díla je sjednána v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy, a která je stanovena samostatně pro každou sjednanou část předmětu díla v této výši:

„MŠ Bezručova 419, Třinec – snižování energetické náročnosti budovy“

• projektová dokumentace pro sloučené ÚŘ a SP:	cena bez DPH	177.000,00 Kč
• projektová dokumentace pro DPS:	cena bez DPH	223.000,00 Kč
• projektová dokumentace části vzduchotechniky	cena bez DPH	92.000,00 Kč
• kompletní dotační management	cena bez DPH	100.000,00 Kč
• Celkem	cena bez DPH	592.000,00 Kč

„TRIA, ul. Beskydská 1140, Třinec – snižování energetické náročnosti budovy“

• projektová dokumentace pro DSP:	cena bez DPH	228.000,00 Kč
• projektová dokumentace pro DPS:	cena bez DPH	281.000,00 Kč
• projektová dokumentace části vzduchotechniky	cena bez DPH	180.000,00 Kč
• kompletní dotační management	cena bez DPH	100.000,00 Kč
• Celkem	cena bez DPH	789.000,00 Kč

2. Celková cena kompletního díla činí **1.381.000,00 bez DPH**.

3. K ceně bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.

4. V ceně díla jsou započítány náklady na veškeré práce, poplatky a jiné náklady nezbytné pro včasné a řádné provedení díla. Součástí ceny díla jsou i náklady na práce, které v této smlouvě nejsou výslovně uvedeny a zhotovitel ze svých odborných znalostí a zkušeností o nich měl nebo mohl vědět.

5. Případné zvýšení cen v souvislosti s vývojem cen nemá vliv na výši ceny díla dle této smlouvy.

6. Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo bez vad a nedodělků zaplatit cenu díla ve výši a v termínech sjednaných touto smlouvou.

Článek 5 PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel uhradí každou jednotlivou kompletně a řádně provedenou projektovou dokumentaci (tedy projektové dokumentace pro sloučené ÚŘ a SP, DSP, DPS, části vzduchotechniky a kompletní dotační management) na základě daňového dokladu - faktury zhotovitele vystavené po předání a převzetí každé jednotlivé projektové dokumentace. Podmínkou pro zaplacení daňového dokladu - faktury je řádné předání každé jednotlivé projektové dokumentace objednateli v počtu, rozsahu a formě sjednané dle této smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy před zahájením či v průběhu realizace díla.

2. Daňové doklady - faktury vystavené zhotovitelem musí obsahovat kromě náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění a náležitosti stanovené dle ustanovení § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jako i ostatní náležitosti podle zvláštních právních předpisů (dále je „**faktura**“), rovněž:

- číslo této smlouvy a datum jejího uzavření;
- předmět díla, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření;
- označení bankovního účtu a číslo účtu, na který má být provedena úhrada;
- označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že jednotlivé faktury budou uhrazeny ve výši 90% z celkové ceny předmětné části díla. Zbývající část, tj. 10% z předmětné části díla, představuje tzv. „zádržné“ (dále též „**zádržné**“), které bude zajišťovat řádné plnění závazků zhotovitele z této smlouvy pro případ převzetí díla s vadami či nedodělkami dle článku 3 bod 4 této smlouvy. Zádržné uhradí objednatel zhotoviteli do 30 kalendářních dnů po odstranění vad či nedodělků reklamovaných při převzetí předmětné části díla objednatel. Nebude-li mít dílo v době převzetí objednatel vady, uhradí objednatel zhotoviteli celkovou cenu díla.

4. Fakturu je objednatel povinen uhradit nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. Stejná splatnost je dohodnuta smluvními stranami i v případě úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody, či jiných plateb, které jsou si smluvní strany povinny uhradit.

5. Doručení faktury se provede doporučenou poštovní zásilkou, nebo na e-mail: fakturace@trinecko.cz.

6. Povinnost zaplatit je splněna dnem odeslání příslušné částky z účtu objednatel.

Článek 6 ZÁRUKA ZA DÍLO

1. Zhotovitel poskytuje záruku za dílo, a to do konce záruční doby na stavbu, pro kterou je daná projektová dokumentace vyhotovena, nejdéle však do uplynutí 3 let ode dne předání a převzetí řádně provedeného díla.

2. Objednatel je povinen vady projektové dokumentace písemně a bez zbytečného odkladu reklamovat u zhotovitele. Objednatel provede reklamaci takovým způsobem, že zašle písemnou

reklamací s popisem vad na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Reklamáce odeslaná způsobem uvedeným v tomto bodě smlouvy se v případě pochybností považuje za doručenou třetím dnem po odeslání. Reklamáce může být odeslána rovněž elektronicky e-mailem na e-mailovou adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy. V takovém případě se reklamáce považuje za doručenou okamžikem odeslání e-mailu objednatelem.

3. Zhotovitel se zavazuje, že reklamované vady, případně nedodělky, bezplatně odstraní nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení reklamáce objednatelem zhotoviteli, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Za odstranění vady se považuje i nové projektové řešení, toto řešení je zhotovitel povinen zrealizovat na vlastní náklady.

Článek 7 MAJETKOVÉ SANKCE

1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s řádným předáním kterékoliv části díla v termínech uvedených v článku 3 bod 1 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,5 % z ceny té části díla, s jejímž předáním je zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.

2. V případě, že zhotovitel neposkytne objednateli součinnost dle této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 4.000,00 Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.

3. V případě, že objednatel neuhradí ve sjednané lhůtě splatnosti fakturu zhotovitele vystavenou v souladu s článkem 5 této smlouvy, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli úhradu úroků z prodlení ve výši 0,5 % z fakturované částky, za každý i započatý den prodlení s úhradou faktury.

4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním vady nebo nedodělku uvedeném v předávacím protokole, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 4.000,00 Kč z ceny díla za každý i započatý den prodlení s odstraněním předmětné vady nebo nedodělku a každou jednotlivou vadu nebo nedodělek. V případě, že objednatel uplatní předmětnou majetkovou sankci, se smluvní strany dohodly, že objednatel provede zápočet majetkové sankce na zádržné dle článku 5 bod 3 této smlouvy.

5. V případě, že zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu nebo nedodělek ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši % z ceny díla za každý i započatý den prodlení s odstraněním reklamované vady nebo nedodělku a každou jednotlivou vadu nebo nedodělek.

6. Jestliže závazek provést dílo zanikne před jeho řádným splněním, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl porušením povinností před zánikem závazku provést dílo.

7. Zánik závazku provést dílo jeho pozdním splněním, neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním závazku.

Článek 8 OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběh provádění díla. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele poskytnout veškeré informace o stavu rozpracovaného díla.

2. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele. Zhotovitel je povinen prokazatelně upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů nebo chybné zadání, v opačném případě odpovídá za vzniklou škodu.

3. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nepředají třetí osobě bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění této smlouvy.

4. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na třetí osobu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na třetí osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.

Článek 9 ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami a výslovně označených jako dodatek ke smlouvě.

2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti, bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně.

3. Pro případ, že některé ustanovení této smlouvy, oddělitelné od ostatního obsahu smlouvy se stane neplatným nebo neúčinným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takovéto ustanovení ustanovením novým. Případná neplatnost některého ustanovení smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení smlouvy.

4. Objednatel si ve smyslu ZZVZ vyhrazuje právo zveřejnit v zákonem stanovených lhůtách úplné znění uzavřené smlouvy, včetně jejich případných změn a dodatků a dále skutečnou výši úplaty za plnění veřejné zakázky.

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zašle správci registru smluv tuto smlouvu k uveřejnění. Tato povinnost se týká i všech dalších dodatků smlouvy uzavřených v budoucnosti.


6. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současné prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

7. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu s tím, že 2 z nich obdrží objednatel a 1 z nich obdrží zhotovitel.

8. Tato smlouva byla schválena na 40. schůzi Rady města Třince konané dne 24. 02. 2020 usnesením č. 2020/1448.

04. 03. 2020

V Třinci



RNDr. Věra Palkovská
primátorka



V 4. 3. 2020



Ing. Milan Ožekowski
jednatel společnosti