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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších

předpisů

číslo smlouvy Objednatele: SML/022/2020

ČLÁNEK I.
SMLUVNÍ STRANY A JEJICH ODPOVĚDNÍ ZÁSTUPCI

1. Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, Brno
– Královo Pole
zastoupené Ing. Karin Karasovou, starostkou městské části Brno –
Královo Pole na základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky
statutárního města Brna, ve znění pozdějších změn – Statutu města Brna
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
Adresa pro doručování: ÚMČ Brno – Královo Pole

Bankovní spojení:
číslo
Tel.:
zástu techn

2. Zhotovitel: LP staving s.r.o.
se sídlem: Větrov 160, 664 83 Domašov
statutární orgán: Ing. Ladislav Pokorný, jednatel
ve věcech technických:
IČO: 29222745
DIČ: CZ29222745
Bankovní s
Číslo účtu:
Tel:
datová schránka: bi5re9v

Subjekt je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C
66727

ČLÁNEK II.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě živnostenského listu vydaného příslušným
živnostenským úřadem oprávněn podnikat v oboru, jenž je předmětem zakázky a je
odborně způsobilý zhotovit dílo v rozsahu dohodnutém touto Smlouvou.
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2. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem
provádění díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky
provádění díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro
řádné provedení díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel
od Objednatele do uzavření této Smlouvy, zejména projektovou dokumentací pro
provádění stavby zhotovenou společností architekti.in s.r.o. z 05/2019, Společným
povolením vydaným Úřadem městské části města Brna – Královo Pole pod č.j.
5951/19/2300/501/Dv.-2 dne 3. 6. 2019, které nabylo právní moci dne 3. 7. 2019,
a položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že
se s podklady, na které tato Smlouva odkazuje, důkladně seznámil.

3. Objednatel se Zhotovitelem uzavírají tuto Smlouvu o dílo, dále jen Smlouva, s ohledem
na to, že Zhotovitel díla byl dne 12. 02. 2020 Objednatelem vybrán v rámci veřejné
zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „ZUŠ Vítězslavy Kaprálové,
Palackého tř. 70, Brno – přístavba osobního výtahu“ k uzavření Smlouvy.

ČLÁNEK III.
PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele řádně provést ve sjednané době, na své
náklady a na své nebezpečí dílo a takto provedené dílo předat Objednateli a tomu
odpovídající závazek Objednatele provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu
za jeho provedení dle čl. VI Smlouvy.

2. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech stavebních činností,
prací, služeb a dodávek uvedených ve smlouvě a jejich přílohách v souladu se zadávací
dokumentací veřejné zakázky a nabídky Zhotovitele. Předmětem díla je přístavba
osobního výtahu k objektu ZUŠ Vítězslavy Kaprálové, Palackého tř. 70 včetně realizace
nezbytně nutných stavebních úprav. Jedná se o přístavbu venkovního výtahu do nové
výtahové šachty ve stávající nice v dvorní části objektu. Dílo musí být způsobilé k
dohodnutému účelu, kterým je zajištění výtahu pro potřebu školy.

3. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele stavební práce na pozemku p. č. 1122/1,
zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Královo Pole, obec Brno a v budově č. p. 822 stavba
občanského vybavení, která je součástí tohoto pozemku. Pozemek je zapsán na LV
č. 10001 pro k. ú. Královo Pole, dále také jako „Stavba“.

4. Místo plnění je vymezeno projektovou dokumentací.

5. Zhotovitel bere na vědomí, že budova je v nájmu příspěvkové organizace ZUŠ V.
Kaprálové, jejímž zřizovatelem je Krajský úřad JMK (dále také jako provozovatel),
kontaktní osoba:

ČLÁNEK IV.
DOBA PLNĚNÍ

1. Zhotovitel je povinen převzít staveniště pro provádění stavebních prací a činností
vykonávaných vně stávající budovy, v suterénu a uvnitř budovy školy, nejpozději dne
27. 04. 2020, nebude-li později dohodnut jiný termín nebo s ohledem na průběh
zadávacího řízení bude Smlouva uzavřena až po tomto termínu, bude termín předání
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následující pracovní den po uzavření Smlouvy. Nepřevzetí staveniště z důvodů na straně 
Zhotovitele nemá vliv na sjednaný termín provedení díla. 

2. Dílo musí být Zhotovitelem provedeno nejpozději do 120 kalendářních dnů od termínu 
převzetí staveniště Zhotovitelem. 

3. Stavební práce a činnosti, které je nutno realizovat vně budovy školy a v suterénu 
budovy, je možné zahájit ihned po převzetí staveniště Zhotovitelem. Stavební práce  
ve školním roce nesmí narušit ani omezit výuku, která probíhá v odpoledních hodinách. 

4. Stavební práce a činnosti, které je nutno realizovat uvnitř budovy (mimo suterén), je 
možné zahájit nejdříve ode dne 22. 06. 2020, kdy se předpokládá předčasné ukončení 
provozu školy. 

5. Objednatel si vyhrazuje právo před započetím prací posunout provádění díla až o 12 
měsíců, a to na základě písemného oznámení. Zhotoviteli nevzniká v důsledku využití 
tohoto práva nárok na náhradu škody ani jiného finančního plnění. 

6. Zhotovitel bere na vědomí zájem Objednatele realizovat dílo v co nejkratší časové lhůtě 
ve snaze co nejméně omezit provoz školy a s ohledem na potřebu zajištění výuky  
ve školním roce 2020/2021 tj. od 1. 9. 2020.  

 

ČLÁNEK V. 
 VLASTNICKÉ PRÁVO K PŘEDMĚTU DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 

 

1. Jednotlivé věci (součásti) se stávají vlastnictvím Objednatele okamžikem jejich 
zabudování do nemovitosti, byť dílo není dokončeno a je doposud prováděno. 

2. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu, která vznikne jeho činností při provádění díla 
nebo v souvislosti s prováděním díla podle této smlouvy včetně nemajetkové újmy, a to 
i třetím osobám popř. Objednateli až do doby předání a převzetí zhotoveného díla 
Objednatelem. 

3. V případě, že Zhotovitel neodstraní Objednatelem oprávněně uplatněné škody v průběhu 
provádění díla v dohodnutém termínu a nedojde-li k dohodě, pak ve lhůtě obvyklé, je 
Objednatel oprávněn zajistit odstranění škod sám nebo třetí osobou na účet Zhotovitele. 
Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli náhradu škodu v penězích. 

4. Zhotovitel nese nebezpečí škody vzniklé na stavebních materiálech, stavebních hmotách, 
a zařízeních. 

 

ČLÁNEK VI. 
CENA DÍLA 

 
1. Cena za provedení díla dle čl. III. této Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran 

v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, přičemž 
celková cena je cenou pevnou, nepřekročitelnou a nezměnitelnou, po celou dobu 
provádění díla. Cena díla je stanovena na základě položkového rozpočtu ze dne  
17. 1. 2020, který tvoří jako Příloha č. 1 nedílnou součást této Smlouvy. V ceně díla jsou 
zahrnuty veškeré náklady vynaložené Zhotovitelem v souvislosti s provedením celého 
díla. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních 
nákladů, a to až do doby ukončení díla. 

2. Celková cena díla bez DPH  2.598.833 Kč   
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(slovy:dva miliony pět set devadesát osm tisíc osm set třicet tři korun českých) 

Sazba DPH odpovídá platné právní úpravě v době zdanitelného plnění. 
3. Jednotkové ceny použité při tvorbě oceněného výkazu výměr (položkového rozpočtu) 

v sobě zahrnují zejména: 
• veškeré náklady na řádné a včasné zhotovení bezvadného funkčně způsobilého 

a kompletního díla způsobilého k dohodnutému účelu, jehož zhotovení je 
předmětem Smlouvy, 

• zabezpečení veškerých povolení nutných k bezproblémovému průběhu 
a dokončení rekonstrukce (např. užívání veřejných prostranství, zvláštních 
užívání komunikace), 

• náklady na zhotovení a demontáž zařízení staveniště a veškerých výkonů 
sloužících ke zhotovení díla a pro užívání díla dále potřebných, 

• náklady na průběžný a konečný úklid staveniště, 
• zajištění bezpečnosti všech osob na staveništi a v okolí staveniště, náklady 

k dodržení bezpečnostních a protipožárních předpisů,  
• dodávku, skladování, správu, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů 

potřebných pro realizaci díla,  
• náklady na přesun hmot a včetně nákladů na likvidaci stavebního odpadu 

vzniklého při realizaci Stavby,  
• předepsané zkoušky, revize a atesty podle platných právních předpisů a 

technických norem nebo potřebných pro prokázání bezchybné funkce díla a  
pro zajištění kolaudačního souhlasu, 

• náklady na pojištění a na zřízení bankovní záruky, 
• zřízení, rozvody, spotřeba a provoz podružného připojení vody a energií během 

provádění díla, 
• náklady na ochranu díla až do předání díla Objednateli, 
• zajištění potřebných či úřady stanovených opatření nutných k provedení díla, 
• zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla (do převzaté 

projektové dokumentace stavby Zhotovitel zřetelně vyznačí všechny změny, 
k nimž došlo v průběhu zhotovení díla), 

• koordinační a kompletační činnost Zhotovitele nad prováděním celého díla, 
• zajištění návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu vše v českém jazyce, 
• zajištění podkladů pro kolaudaci díla, včetně vyhotovení GP pro zápis změn  

do KN, 
• účast na kolaudaci, 
• fotodokumentaci všech dokončených částí předmětu této veřejné zakázky,  
• licence k projektové dokumentaci skutečného provedení stavby a užití 

fotodokumentace. 

4. Cenu podle čl. VI. odst. 2. této Smlouvy je možné zvýšit pouze v případě 
provedení dodatečných stavebních prací nad rámec množství nebo kvality uvedených v 
předané projektové dokumentaci stavby a položkovém rozpočtu.  

5. Zvýšení ceny lze provést přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které 
Objednatel nařídil provádět formou Změnového listu (dále jen „vícepráce“). Náklady na 
vícepráce budou připočteny k ceně podle čl. VI. odst. 2. této Smlouvy. Náklady na 
vícepráce budou oceněny podle odpovídajících jednotkových cen položek dle 
položkového rozpočtu (Příloha č. 1 této Smlouvy). Oceňování víceprací, u kterých nelze 
využít jednotkových cen dle položkového rozpočtu (Příloha č. 1 této Smlouvy), bude 
provedeno podle cen obvyklých na trhu s přihlédnutím k celkové cenové úrovni nabídky 
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Zhotovitele vyplývající z položkového rozpočtu. Ke zvýšení ceny dojde pouze formou 
písemného dodatku k této Smlouvě, podepsaného smluvními stranami, před zahájením 
realizace víceprací, a to po odsouhlasení předmětného Změnového listu Objednatelem.  

6. Dohodnou-li se smluvní strany dodatkem ke smlouvě na méněpracech, cena za provedení 
díla dle odst. 1 tohoto článku se snižuje o hodnotu méněprací odpovídající ceně 
méněprací dle položkového rozpočtu. 

7. Zjišťovací protokol, který bude přílohou faktury, slouží výhradně jako podklad fakturace.  

 

 

ČLÁNEK VII. 
PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 
1. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu za dílo za těchto podmínek: 

1) Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat platby ceny díla před provedením jeho 
předmětné části, ani zálohy, a to ani na úhradu hotových výdajů. 

2) Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě měsíčních dílčích faktur (dále jen 
faktur), které budou vystavené Zhotovitelem a doručené Objednateli nejpozději do 
pátého dne následujícího měsíce na základě zjišťovacího protokolu se soupisem 
skutečně provedených prací potvrzeným TDS. Úhrada bude provedena do výše 90 % 
celkové ceny díla bez DPH. Zbývajících 10 % bude uhrazeno po předání a převzetí 
řádně dokončeného celého díla bez vad a nedodělků nebo po odstranění všech vad a 
nedodělků díla uvedených v zápisu o předání a převzetí díla.  

3) Konečnou fakturu vystaví Zhotovitel nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne předání 
celého díla nebo od odstranění poslední vady uvedené v zápisu o předání a převzetí 
díla.  

4) Doba splatnosti daňového dokladu je dohodnuta 14 kalendářních dní ode dne 
doručení daňového dokladu Objednateli na adresu pro doručování uvedenou 
v záhlaví Smlouvy. 

5) Platba ceny bude probíhat v korunách českých. 
6) Platbu poukáže Objednatel bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele uvedený 

v záhlaví této Smlouvy. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované 
částky z účtu Objednatele.  

7) Objednatel prohlašuje, že opravovaný objekt je používán k ekonomické činnosti. 
Vzhledem k tomu, že předmět této smlouvy jsou stavební práce, které dle § 92e 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 
odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 bude pro výše 
uvedené stavební práce aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a 
tohoto zákona. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škody vzniklé nedodržením této 
povinnosti stejně jako za škody vzniklé chybami daňového dokladu, a to zejména 
škod vzniklých nedodržením lhůt pro přiznání k DPH. 

8) Objednatel nepřijímá elektronické daňové doklady. 
9) Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad se všemi náležitostmi daňového 

dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů: 

a. označení Objednatele, včetně sídla, doručovací adresy, IČO, DIČ; 
b. označení Zhotovitele, včetně sídla, IČO, DIČ; 
c. evidenční číslo daňového dokladu; 
d. den vystavení daňového dokladu; 
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e. číslo smlouvy Objednatele, datum jejího uzavření, název smlouvy a název 
veřejné zakázky „ZUŠ Vítězslavy Kaprálové, Palackého tř. 70, Brno – 
přístavba osobního výtahu“;  

f. den uskutečnění zdanitelného plnění; 
g. splatnost daňového dokladu; 
h. základ daně; 
i. sazbu daně v české měně; 
j. číslo účtu Zhotovitele, na nějž má být placeno; 
k. kód klasifikace produkce CZ-CPA ve smyslu ustanovení § 92e zákona o dani 

z přidané hodnoty; 
l. označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a 

kontaktního telefonu;  
m. razítko a podpis oprávněné osoby. 

  
2. Přílohou faktury bude vždy technickým dozorem stavebníka (dále jen technický dozor či 

TDS) nebo oprávněnou osobou Objednatele podepsaný zjišťovací protokol obsahující 
soupis skutečně provedených prací, služeb a dodávek s jednotkovou cenou a množstvím 
u jednotlivých položek. Zhotovitel je povinen uvést u konkrétních položek 
z položkového rozpočtu, že byly prováděny prostřednictvím poddodavatele a jeho 
identifikaci (název, sídlo, IČO). 

3. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný nebo 
nebude obsahovat soupis provedených prací, je Objednatel oprávněn daňový doklad 
vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen vystavit nový 
daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení 
opraveného či nově vystaveného daňového dokladu Objednateli. Zhotovitel je oprávněn 
účtovat daňovým dokladem pouze práce, služby a dodávky, které byly Zhotovitelem 
provedeny v rozsahu odsouhlaseném Objednatelem. Zhotovitel odpovídá Objednateli 
za škody vzniklé nedodržením této povinnosti stejně jako za škody vzniklé Objednateli 
chybami daňového dokladu, a to zejména škod vzniklých nedodržením lhůty pro přiznání 
k DPH. 

4. Zhotovitel je oprávněn uvést na daňovém dokladu pouze bankovní účet, na nějž má být 
uhrazena cena, zveřejněný v registru plátců DPH. Platbu na jiný účet je Objednatel 
oprávněn odepřít a není tak v prodlení. Změna bankovního účtu Zhotovitele je možná 
pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě. 
 
 
 

ČLÁNEK VIII. 
STAVENIŠTĚ A JEHO ZAŘÍZENÍ 

 
1. O předání staveniště Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve 

dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a bude 
podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Staveništěm se pro účely této 
Smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku III. odst. 3. 
této Smlouvy. 

2. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště až do podepsání zápisu o předání 
a převzetí díla bez vad a nedodělků bránících v užívání nebo v případě, že bude dílo 
převzato Objednatelem s ojedinělými vadami či nedodělky až dnem jejich úplného 
odstranění, jeden stavební deník v originále a ve dvou kopiích. Jedna kopie stavebního 
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deníku náleží Objednateli, druhá Zhotoviteli. Originál stavebního deníku předá 
Zhotovitel při přejímacím řízení Objednateli, v případě předání díla s vadami až po 
odstranění těchto vad. Zápisy ve stavebním deníku nelze považovat za dohodu smluvních 
stran o změně Smlouvy. Stavební deník vedou Zhotovitelem pověřené osoby – 
stavbyvedoucí, popřípadě jeho zástupce. Záznamy do nich jsou oprávněni provádět dále 
zástupci Objednatele, osoby vykonávající technický dozor Objednatele a autorský dozor 
a další osoby oprávněné plnit úkoly dozoru podle zvláštních právních předpisů. Ve 
stavebním deníku musí být uveden kontakt pověřených osob a jejich podpisový vzor.  

3. Náklady na zřízení, provozování, zajištění zařízení, údržbu, likvidaci a vyklizení 
staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Jako součást zařízení staveniště zajistí 
Zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi. Zhotovitel je povinen zabezpečit 
samostatná podružná měřící místa na měření spotřebované energie a vody na vlastní 
náklady. Spotřebované energie a vodu je povinen Zhotovitel uhradit Objednateli. 

4.   Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob. 

5.   Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen 
denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností 
třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání 
mimo staveniště. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení 
staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to 
i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku, jsou zahrnuty v ceně díla. 

 

6. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi 
výhradní odpovědnost za zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh 
prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky 
vnesených Zhotovitelem na staveniště. 

7. Při předání zhotoveného díla Objednateli musí být předáno i vyklizené staveniště 
a proveden závěrečný úklid. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto 
dni uvedeny do původního stavu. 

 
 

ČLÁNEK IX. 
PROVÁDĚNÍ DÍLA 

 
1. Kvalita Zhotovitelem zhotoveného díla musí odpovídat veškerým požadavkům 

uvedeným v projektu, technickým normám a technickým dokumentům vztahujícím se 
k plnění. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, 
jakož i všechny podmínky určené Smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem 
č. 183/2006 Sb., (Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s předpisy 
souvisejícími. Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do 
díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, bude Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, 
předloženo Zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny 
v souladu s hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími 
souvisejícími předpisy a technickými dokumenty. 

2. Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky první jakosti, které mají takové 
vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena 
požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, 
ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora 
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energie. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, 
o kterém je známo, že je škodlivý. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije 
materiály již použité, které nemají požadující certifikaci, je-li pro jejich použití podle 
příslušných právních předpisů potřeba. Připouští se pouze první jakost materiálů. 

3. Prováděné dílo musí být provedeno v první jakosti. 

4. V případě, že Zhotovitel nebude prokazatelně schopen zajistit hmoty, materiály uvedené 
v projektové dokumentaci pro provedení Stavby, je třeba předchozího písemného 
souhlasu Objednatele se změnou této hmoty nebo materiálu, přičemž musí být 
garantovány ustanovení právních a technických předpisů a parametrů specifikovaných 
projektem. Realizace změny nesmí znamenat pro Objednatele nárůst provozních nákladů 
a snížení standardů.  

5. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské části díla a nese za ně 
odpovědnost v plném rozsahu dle této Smlouvy, jako by dílo prováděl sám.  

6. Hodlá-li Zhotovitel k provádění díla využít poddodavatele, musí mít zhotovitel předchozí 
souhlas Objednatele s vymezením přesného rozsahu díla, které bude poddodavatel 
provádět. Zhotovitel je povinen zároveň doložit kvalifikaci poddodavatele k provádění 
poddodávky dle požadavku Objednatele. Bez souhlasu Zhotovitele k provádění 
poddodávky poddodavatelem odpovídá Zhotovitel za vady díla prováděné poddodávky, 
jako kdyby ji prováděl sám. Zhotovitel odpovídá za výběr poddodavatele. 

7. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla pořizovat fotodokumentaci postupu prací a 
dále zanést do dokumentace skutečného provedení Stavby veškeré odchylky a úpravy od 
navrženého technického řešení díla. Okamžikem předání Dokumentace Objednateli 
uděluje Zhotovitel Objednateli oprávnění k výkonu práva tuto Dokumentaci užívat (dále 
jen „licence“) v rozsahu dohodnutém touto Smlouvou. Objednatel je na základě udělené 
opravňující a výhradní licence oprávněn Dokumentaci využívat při užívání, 
rekonstrukcích, údržbě, opravách uvedené Stavby, je oprávněn do Dokumentace bez 
omezení zasahovat a upravovat ji i prostřednictvím třetích osob, použít Dokumentaci 
jako podklad ke zhotovení další projektové dokumentace ve všech stupních, poskytnout 
podlicenci k užití Dokumentace vždy v souvislosti s objektem Stavby dle této Smlouvy. 
Licence se Objednateli poskytuje na celou dobu trvání ochrany autorského práva 
k Dokumentaci. Odměna za poskytnutou licenci, jakož i veškeré další případné autorské 
nároky Zhotovitele, jsou již zahrnuty ve sjednané ceně díla.  

8. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce Objednatele ke kontrole všech prací, které budou 
dalším postupem zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním 
deníku 7 dnů předem nebo výjimečně faxem nebo e-mailem 3 dny předem. V případě, že 
Zhotovitel tento závazek nesplní, je povinen práce odkrýt a umožnit Objednateli 
provedení dodatečné kontroly s tím, že nese veškeré takto vzniklé náklady. 

9. Zhotovitel oznámí Objednateli zápisem do stavebního deníku 7 pracovních dnů předem 
termín provádění zkoušek a seznámí písemně Objednatele neprodleně po jejich 
dokončení s výsledky. Prováděné zkoušky jsou v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje 
právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti 
nařídit jejich opakování. Náklady na dodatečné zkoušky jsou k tíži Zhotovitele v případě, 
že jejich výsledky prokážou pochybnosti uplatněné Objednatelem, v opačném případě 
hradí náklady na opakované zkoušky Objednatel. Protokoly o provedených zkouškách 
předá Zhotovitel Objednateli.  
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10. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení 
příslušných prací. Pokud toto neprodleně neprovede, je oprávněn toto provést Objednatel, 
případně Objednatel pomocí třetí osoby, na náklady Zhotovitele. Při provádění prací na 
veřejných cestách nebo v jejich sousedství je Zhotovitel povinen provést všechna 
potřebná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích i pracovníků, 
pohybujících se v jejich bezprostředním okolí, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení 
s důrazem na charakter objektu apod. Mimo to musí udržovat v čistotě veškeré silnice a 
cesty. Při použití cizích pozemků je Zhotovitel povinen provést nutná jednání k řádnému 
provedení díla dle této Smlouvy a nést veškeré náklady s tím spojené. Zhotovitel v plné 
míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci 
ve smyslu předmětu Smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. 
Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy BOZP a PO. Zhotovitel se zavazuje 
respektovat podmínky omezení provádění Stavby uvedené v zadávací dokumentaci. 

11. Harmonogram postupu prací při provádění předmětného díla, zpracovaný Zhotovitelem 
tvoří přílohu č. 2 Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že Harmonogram postupu prací je 
zpracován v souladu s technologickými lhůtami a podmínkami stanovenými závaznými 
technickými normami nebo výrobci jednotlivých při realizaci díla použitých materiálů, 
systémů nebo výrobků pro jejich použití a montáž. 

12. Zhotovitel se zavazuje neprodleně z prováděného díla odstranit veškeré materiály 
a výrobky používané v rozporu s technologickými lhůtami a podmínkami stanovenými 
závaznými technickými normami nebo výrobci jednotlivých při realizaci díla použitých 
materiálů, systémů nebo výrobků pro jejich použití a montáž a nahradit je jinými. 

13. Zhotovitel je povinen při provádění Stavby zajistit dodržování technologických postupů a 
lhůt. 

14. Zhotovitel se zavazuje zajistit provádění díla tak, aby provádění díla: 

(a)  v co nejmenší míře omezovalo užívání okolí místa provádění díla, veřejných 
prostranství či jiných okolních dotčených bytových a nebytových prostor, 
pozemků či staveb a 

(b)  neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, 
prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům 

(c)   v co nejmenší míře omezovalo provoz školy v rámci školního roku 
(d)   a zejména v průběhu školního roku zabezpečit přístupové cesty s důrazem na 

provoz školy, ochranu zdraví a bezpečnost žáků a jiných osob 
  

15. Objednatel je oprávněn po dobu provádění díla Stavbu průběžně kontrolovat. Objednatel 
je oprávněn vyhradit si být přítomen kontrole určité části díla, přičemž Zhotovitel je 
povinen sdělit Objednateli včas termín provádění těchto prací. 

16. Zjistí-li Zhotovitel v průběhu provádění stavby, že dílo s ohledem na skryté překážky 
nemůže být provedeno dohodnutým způsobem, oznámí tuto skutečnost Objednateli 
a navrhne mu změnu díla. Zhotovitel dokončí Stavbu v termínu dle čl. IV Smlouvy 
v rozsahu, v kterém mu zjištěné překážky nebrání dokončení Stavby tak, aby provoz 
mohl být zahájen v předpokládaném termínu, nesdělí-li Objednatel Zhotoviteli, že má 
Zhotovitel provádění díla pozastavit. Objednatel pak převezme část díla za podmínek 
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stanovených v čl. X. Smlouvy, nedohodnou-li se strany, že Objednatel převezme dílo až 
po zhotovení dodatečných stavebních prací.  

17. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se v prostoru školy 
a v prostoru staveniště s jeho vědomím zdržují, i těch, které se zdržují mimo vymezený 
prostor staveniště v dosahu možného účinku provozní činnosti Zhotovitele. 

18. Objednatel je oprávněn: 

(a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v  průběhu 
provádění díla, kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni 
účastníci této Smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro 
provádění cenové kontroly. 

(b) prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla technický dozor 
Objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle 
projektu, kvalitu prováděných prací a činnost Zhotovitele při provádění díla. 
O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. Technický zástupce 
Objednatele je oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práce, 
pokud odpovědný pracovník Zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena 
bezpečnost nebo provádění díla, život nebo zdraví pracovníků, nebo hrozí-li 
jiné vážné škody. Technický zástupce Objednatele není oprávněn zasahovat 
do hospodářské činnosti Zhotovitele. Technický dozor u předmětného díla 
nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. 

(c)    Zhotovitel je povinen umožnit autorovi projektové dokumentace výkon 
autorského dozoru a v jeho průběhu zejména sledovat, zda je dílo prováděno 
dle projektu. 

19.  Nebudou-li práce dokončeny a dílo předáno Objednateli k zahájení provozu školy   
do 31. 8. 2020 (tj. Zhotovitel bude v prodlení s provedením díla), Zhotovitel bude dílo 
provádět za plného provozu školy za dodržení sjednaného termínu a Zhotovitel je 
povinen plně přizpůsobit provádění díla tomuto provozu, zejména provádět hlučné práce 
mimo výuku, zabezpečit komunikační cesty s důrazem na dodržování BOZP. 
Objednatel je oprávněn práce s ohledem na zabezpečení provozu provádění díla i 
pozastavit či omezit. Zhotovitel není oprávněn z tohoto důvodu uplatňovat vůči 
Objednateli ani Provozovateli sankce ani náhradu škody ani náklady v souvislosti s tím 
vzniklé.  

20. Zhotovitel je povinen, zejména při provádění stavebních prací uvnitř budovy školy, učinit 
taková bezpečnostní opatření, která zabrání poškození stávajících konstrukcí objektu, a to 
zejména stěn a stropů v prostorách, kde bude umístěn výtah. Jakoukoliv škodu  
na stávajících konstrukcích je Zhotovitel povinen bezodkladně, nejpozději ve lhůtě 
sjednané pro splnění přístavby výtahu, odstranit. Pokud tak neučiní, má Objednatel právo 
pověřit odstraněním škody jinou osobu a Zhotovitel je pak povinen uhradit objednateli 
veškeré, v této souvislosti vzniklé náklady. 
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ČLÁNEK X. 
PŘEDÁNÍ DÍLA 

 
1. Zhotovitel je povinen předat zhotovené dílo Objednateli ve sjednaném termínu.  

2. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele k převzetí díla nejméně 5 dnů předem. 
Za výzvu se považuje i zápis do stavebního deníku. Objednatel není povinen dílo převzít 
před dohodnutým termínem. 

3. Zhotovitel je povinen řádně zhotovené dílo bez vad a nedodělků předat Objednateli 
v dohodnuté době na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného 
oprávněnými zástupci smluvních stran, ve kterém Objednatel prohlásí, zda dílo přebírá 
bez výhrad či s výhradami. Není-li dílo zhotoveno bez vad a nedodělků, není Objednatel 
povinen dílo převzít. Do protokolu pak Objednatel uvede rovněž důvody, proč odmítá 
dílo převzít. Převezme-li Objednatel dílo s drobnými ojedinělými vadami a nedodělky, 
které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, 
ani její užívání podstatným způsobem neomezují, uvede Objednatel v předávacím 
protokole jejich výčet s tím, že se strany dohodnou na termínu jejich odstranění a 
nedojde-li k dohodě o termínu jejich odstranění, tak se za termín pro odstranění vad a 
nedodělků považuje lhůta do 7 dnů od předání díla. Předávací protokol se sepisuje ve 
dvou vyhotoveních, pro každou ze smluvních stran, a musí být podepsán oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. 

4. Při předání díla je Zhotovitel povinen Objednateli předat veškeré doklady související 
s prováděním díla, tj. zejména  

• projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby ve dvou 
vyhotoveních, 

• originál stavebního deníku, 
• veškerá osvědčení a zápisy o zkouškách  ve dvou vyhotoveních,  
• certifikaci použitých materiálů a výrobků ve dvou vyhotoveních, 
• revizní zprávy ve dvou vyhotoveních, 
• zápisy a prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění prací ve 

dvou vyhotoveních, 
• fotodokumentaci postupu provádění prací na CD, 
• písemný návod v českém jazyce na obsluhu výtahu bude umístěný v kabině 
• doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve 

znění pozdějších právních předpisů a předpisů provádějících ve dvou 
vyhotoveních,  

• rozsah díla specifikující jednotlivé položky, které prováděl poddodavatel, 
• podklady pro kolaudaci díla 

Nedoložení kteréhokoliv nezbytného dokladu je důvodem pro nepřevzetí díla 
Objednatelem. 

5.  Při zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění Stavby 
v souladu s touto Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, není Objednatel povinen 
zhotovené dílo předávané Objednateli dle čl. X Smlouvy převzít. Stavby a pozemky, 
jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou Stavbou dotčeny, je 
Zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu. 

6. Bude-li předmětná část díla schopna provozu, Zhotovitel souhlasí s jeho užíváním 
Objednatelem (resp. uživatelem) ještě před předáním díla.  
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ČLÁNEK XI. 

VADY DÍLA A ZÁRUKA 
 
1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno v souladu s touto Smlouvou, má 

vlastnosti dohodnuté a není-li to ve Smlouvě dohodnuto, že má vlastnosti obvyklé a je 
způsobilé užití k dohodnutému účelu, a že si tyto vlastnosti podrží po dobu trvání záruky. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání Objednateli, a dále za 
vady, které se projeví v záruční době. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost 
díla v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet předáním díla Objednateli. 

3. Objednatel splní svou povinnost vytknout Zhotoviteli vady, které mělo dílo v době 
předání, pokud tak učiní nejpozději do pěti let od předání díla Objednateli. U záručních 
vad je za řádné vytknutí vady považováno, vytkne-li Objednatel vadu, kterou zjistil 
Zhotoviteli v záruční lhůtě do konce záruky. 

4. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, Objednatel  
písemně oznámí Zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile  
Objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění 
vady. Požaduje-li Objednatel jiný způsob nápravy vady, musí konkrétně tuto skutečnost 
uvést v písemném oznámení vady. 

5. V případě, že Objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí 
Zhotovitel práce na odstranění vad nebránící užívání díla do 3 pracovních dnů od 
písemného oznámení vad a vadu odstraní do 5 pracovních dnů od nastoupení (je-li to 
technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak). V případě 
havarijní vady (tj. vady bránící užívání díla) zahájí Zhotovitel práce na odstranění vady 
ihned (nejpozději do 24 hodin) po oznámení havarijní vady a práce provede ve lhůtě 
stanovené písemnou dohodou obou smluvních stran, nejpozději však do 2 pracovních 
dnů od oznámení. 

6. V případě, že Zhotovitel vady ve lhůtách dle odst. 5 tohoto článku neodstraní, je 
Objednatel oprávněn zajistit odstranění vad prostřednictvím jiné odborně způsobilé 
osoby, a to na náklady Zhotovitele.  

7. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny Objednatelem 
nebo prokáže-li Zhotovitel, že mu ve splnění povinnosti ze Smlouvy dočasně nebo trvale 
zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na 
jeho vůli. 

8. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani během dvojnásobku dob 
uvedených v odstavci 5 tohoto článku, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady 
včetně havárie třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel, 
práva Objednatele ze záruky nejsou dotčena. Právo Objednatele vůči Zhotoviteli na 
uplatnění náhrady škody není dotčeno. 

9. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady. 
10. O odstranění vady musí být sepsán zápis s tím, že Zhotovitel se zavazuje poskytnout  

Objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. Záruční doba 
běží od podepsání zápisu o odstranění vady oběma smluvními stranami. 
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ČLÁNEK XII. 
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 
1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této 

Smlouvy Zhotovitelem a dále:    
a) je-li Zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště více než 15 dní;  
b) je-li Zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla v dohodnuté době po dobu 

delší než 15 kalendářních dnů; 
c) Zhotovitel přes písemné upozornění provádí práce neodborně nebo v rozporu se 

Smlouvou, právními předpisy, technickými normami technickými dokumenty nebo 
s pokyny Objednatele; 

d) Zhotovitel opustí Stavbu nebo jinak projevuje úmysl nepokračovat v plnění svých 
povinností dle Smlouvy;  

e) v případě, že se Zhotovitel stane „nespolehlivým plátcem“ dle § 106a zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů; 

f) v případě vydání rozhodnutí o insolvenci Zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb., 
o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). 

 
2. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit  

a) v případě prodlení Objednatele s předáním staveniště ke zhotovení díla více jak 
15 dní, 

b) v případě prodlení Objednatele s úhradou faktury více jak 30 dnů.  
c) nebo v případě vstupu Objednatele do likvidace    

 
3. Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit i ohledně nesplněné části díla. 

4. V případě, že některá ze stran odstoupí od Smlouvy, je Zhotovitel povinen vyklidit 
staveniště do 3 dnů od doručení oznámení o odstoupení. 

5. Smluvní strany sepíší protokol o rozsahu rozpracovanosti díla ke dni odstoupení od 
Smlouvy. Tento protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných 
prací, služeb a dodávek ke dni odstoupení od Smlouvy a jejich odpovídající hodnotu dle 
rozpočtu.  

 
 

ČLÁNEK XIII. 
SANKCE 

 
1. V případě prodlení Zhotovitele s převzetím staveniště je Objednatel oprávněn uplatnit 

u Zhotovitele smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení. 
2. V případě nedodržení technologických lhůt a podmínek stanovených ČSN EN aj. 

normami nebo technickými dokumenty dle § 90 Zákona nebo výrobci jednotlivých pro 
realizaci díla použitých materiálů, systémů nebo výrobků pro jejich použití a montáž, je 
Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez 
DPH za každý den trvání nedodržení každé jednotlivé lhůty a podmínky. 

3. V případě prodlení Zhotovitele s dokončením a předáním díla ve sjednaném termínu, je 
Objednatel oprávněn uplatnit u Zhotovitele smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý 
i započatý den prodlení. 

4. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady díla v termínu dle čl. X a XI Smlouvy, je 
Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 500 Kč za každý 
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i započatý den prodlení s odstraněním každé vady. Tatáž smluvní pokuta se uplatní při 
prodlení Zhotovitele s nastoupením na odstranění každé vady. 

5. V případě prodlení Objednatele s předáním staveniště je Zhotovitel oprávněn uplatnit 
vůči Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 500 Kč za každý i započatý den prodlení. 

6. Pokud Objednatel nebo jím pověřený zástupce upozorní písemnou výzvou nebo zápisem 
do stavebního deníku Zhotovitele, že neplní či nedodržuje jakoukoliv povinnost 
vyplývající mu z této Smlouvy včetně příloh, vyjma povinností uvedených v odst. 1 až 5 
tohoto článku Smlouvy, a Zhotovitel nesjedná nápravu, je Objednatel oprávněn 
vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý jednotlivý zjištěný 
případ porušení a za každý den, ve kterém bude porušení trvat. 

7. Smluvní strana uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši písemnou výzvou. Takto 
vyzvaná smluvní strana je povinna zaplatit uplatněnou smluvní pokutu do 10 dnů od 
doručení této výzvy. Pokud Zhotovitel po uplynutí této lhůty neuhradí vyměřenou 
smluvní pokutu, je Objednatel oprávněn uplatnit inkaso z bankovní záruky ve výši 
vyměřené smluvní pokuty 

8. Vedle smluvní pokuty mají smluvní strany právo na náhradu škody ve skutečné výši. 
Strany si výslovně sjednávají, že se neuplatní ustanovení § 2050 Občanského zákoníku. 

9. Nárok na uplatnění smluvní pokuty vzniká bez ohledu na zavinění smluvních stran. 
10. Je-li některá ze smluvních stran v prodlení se zaplacením peněžité pohledávky, je věřitel 

oprávněn uplatnit po dlužníkovi dle § 1970 Občanského úrok z prodlení v zákonné výši. 
Smluvní strany se dohodly, že poukázaná platba se vždy započte nejprve na jistinu, pak 
na náklady již určené, pak na úroky z prodlení. 

 
 

ČLÁNEK XIV. 
POJIŠTĚNÍ 

 
Zhotovitel je povinen prokázat Objednateli nejpozději ke dni podpisu této Smlouvy, že 
má jako pojistník uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody 
způsobené třetí osobě vykonávanou podnikatelskou činností min. ve výši odpovídající za 
věcné škody a škody na zdraví ve výši min. 1 milion Kč a pojištění udržovat po celou 
dobu provádění díla. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen předložit důkazy, že 
pojištění v požadovaném rozsahu a výši trvá.  

 

ČLÁNEK XV. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
1. Smluvní strany si sjednávají kontraktační podmínky pro změnu či zrušení této Smlouvy: 

• za návrh (nabídku) na změnu či zrušení této Smlouvy je ze strany Objednatele 
považován návrh schválený příslušným orgánem Objednatele; 

• návrh (nabídka) na změnu či zrušení Smlouvy musí být písemná; 
• dohoda o změně či zrušení této Smlouvy vzniká v okamžiku podpisu zástupců 

obou smluvních stran na jednom písemném smluvním dokumentu označeném 
jako dodatek; 

• mezi smluvními stranami musí existovat úplný konsenzus o všech smluvních 
podmínkách bez odchylek; 

• faktické chování smluvních stran se nepovažuje za souhlas se změnou či 
zrušením Smlouvy. 
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2. Obě smluvní strany se zavazují neprodleně informovat druhou stranu o jakékoli změně 
svého právního postavení, jakož i o jiných změnách, které by mohly mít vliv na plnění 
této Smlouvy. 

3. Práva a povinnosti uvedené ve smlouvě se řídí ustanoveními občanského zákoníku 
č. 89/2012 Sb., v platném znění. 

4. Smlouva je sepsána ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel.  

5. Obě smluvní strany prohlašují, že Smlouva byla dohodnuta dle jejich svobodné vůle 
a nebyla ujednána v tísni nebo za jednostranně nevýhodných podmínek. 

6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku zveřejnění v registru smluv.   

7. Smluvní strany si dohodly, že není možné postoupit práva a povinnosti dle této Smlouvy 
na třetí osobu dle §1895 a násl. Občanského zákoníku. 

8. Zhotovitel bere na vědomí, že při poskytování informace, která se týká používání 
veřejných prostředků souvisejících s touto Smlouvou, se nepovažuje poskytnutí 
informace o rozsahu a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství (§ 9 
odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů). 
 

 

 

ROZHODČÍ DOLOŽKA  
 

V případě, že mezi Objednatelem a Zhotovitelem vznikne jakýkoli majetkový spor z této 
smlouvy, zavazují se jej řešit především dohodou. Pokud se takový spor nepodaří dohodou 
odstranit, pak každá ze smluvních stran může podat žalobu buď k soudu, nebo k rozhodci. 
V případě rozhodčího řízení bude žaloba projednána a bude o ní rozhodnuto jediným 
rozhodcem panem JUDr. Bc. Martinem Kulhánkem, Ph.D., zapsaným v seznamu České 
advokátní komory pod ev. č. 8780,  a pro případ, že by se tento rozhodcem z jakéhokoliv 
zákonného důvodu nestal, nebo by ztratil způsobilost k výkonu funkce rozhodce, panem 
JUDr. Janem Šimečkem, zapsaným v seznamu České advokátní komory pod ev. č. 15784. 
Rozhodčí řízení se zahajuje písemnou žalobou, která se podává na adresu: Sdružení 
rozhodců, a. s., Brno, Pražákova 1008/69, PSČ 639 00. Písemná forma žaloby je dodržena 
také tehdy, je-li tato zaslána v elektronické podobě umožňující nepochybnou identifikaci 
odesílatele v takovém případě se žaloba podává na e-mailovou adresu: 
podatelna@sdruzenirozhodcu.cz nebo do datové schránky, identifikátor: 9pjf8cu. Místo 
konání rozhodčího řízení je v Brně, řízení může být pouze písemné, ve věci však bude 
nařízeno ústní jednání vždy, když to rozhodce považuje za vhodné. Odměna rozhodce je 
splatná ke dni podání žaloby a činí 3 % z hodnoty předmětu sporu, minimálně však 1.500 
Kč, za žalobu na vyklizení činí odměna rozhodce 3.000 Kč. K odměně rozhodce se 
připočítává DPH v zákonem stanovené výši. K nákladům rozhodčího řízení patří zejména 
odměna rozhodce, hotové výdaje účastníků a jejich zástupců, ušlý výdělek účastníků a jejich 
zákonných zástupců, náklady důkazů včetně soudního poplatku za dožádání soudu a paušální 
náhrady nákladů rozhodce za takové dožádání ve výši 1.000 Kč, tlumočné a odměna za 
zastupování. Soud na návrh kteréhokoliv účastníka může zrušit pravomocný rozhodčí nález 
z důvodů uvedených v zákoně. Návrh na zrušení rozhodčího nálezu soudem musí být podán 
do 3 měsíců od doručení rozhodčího nálezu té straně, která se zrušení rozhodčího nálezu 
domáhá, nestanoví-li zákon jinak. 
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Stavba:
ARCHIN/N0
07

Zadavatel Statutární 
město Brno

IČO: 44992785

Dominikánské 
 

DIČ: CZ44992785

60200 Brno-Brno-

Zhotovitel: IČO: 29222745

DIČ: CZ29222745

664 83
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 3.3.2020

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

41 000,00

2 598 832,81

3 144 588,00

2 598 832,81

22 000,00

Větrov 160
Domašov

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

545 755,00

0,19

631 292,88

1 009 534,30

ZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, PALACKÉHO TŘ. 70, BRNO - 
PŘÍSTAVBA OSOBNÍHO VÝTAHU

LP Staving s.r.o.

Celkem

895 005,63
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

000 0 63 000 13 230 76 230 2

000 0 63 000 13 230 76 230 2

01 0 2 535 833 532 525 3 068 358 98

01 0 2 535 833 532 525 3 068 358 98

0 2 598 833 545 755 3 144 588 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

00 HSV 0,00 0

1 HSV 31 272,01 1

2 HSV 23 712,80 1

3 HSV 68 847,09 3

4 HSV 260,00 0

5 HSV 9 278,70 0

61 HSV 341 985,28 13

62 HSV 94 254,00 4

63 HSV 2 226,00 0

91 HSV 2 987,48 0

94 HSV 27 000,00 1

95 HSV 154 160,40 6

951 HSV 10 000,00 0

96 HSV 44 368,01 2

99 HSV 10 338,40 0

711 PSV 7 722,36 0

713 PSV 1 493,75 0

730 PSV 61 655,00 2

762 PSV 7 234,51 0

765 PSV 1 311,37 0Krytiny tvrdé

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Izolace tepelné

Ústřední vytápění

Konstrukce tesařské

Doplňující práce na komunikaci

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Práce HSV, PSV, montáže

Bourání konstrukcí

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Celkem za stavbu

Poznámka - NENACEŇOVAT !!! 

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

VEDLEJŠÍ  A OSTATNÍ NÁKLADY

VEDLEJŠÍ  A OSTATNÍ NÁKLADY

ZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, 
PALACKÉHO TŘ. 70, BRNO - 
ZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, 
PALACKÉHO TŘ. 70, BRNO - 
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771 PSV 4 381,16 0

777 PSV 2 423,16 0

784 PSV 55 071,57 2

789_01 PSV 490 000,00 19

M21 MON 57 534,30 2

M33 MON 952 000,00 37

D96 PSU 74 315,46 3

VN VN 22 000,00 1

ON ON 41 000,00 2

Cena celkem 2 598 832,81 100

Elektromontáže

Montáže dopravních zařízení a vah-
výtahy

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Podlahy z dlaždic a obklady

Podlahy ze syntetických hmot

Malby

Opláštění
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S: ARCHIN/N007

O: 000

R: 000

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: VN Vedlejší náklady 22 000,00
1 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00 RTS 19/ I

2 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 RTS 19/ I

3 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 RTS 19/ I

Díl: ON Ostatní náklady 41 000,00
4 ON_OS_01 Zpracování dodavatelské projektové dokumentace sada 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

5 005211020R Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništ sada  1,00000 8 000,00 8 000,00 RTS 19/ I

ověření a vytýčení polohy stávajících inž. sítí před zahájením prací, provedení dopravně 
inženýrských opatření vč. dopravního značení : 
1 1,00000

6 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi sada  1,00000 8 000,00 8 000,00 Vlastní

Náklady na nepřetržitou ochranu a ostrahu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na 
jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z 
hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).

Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, 
kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.

Soupis vedlejších a ostatních nákladů
ZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, PALACKÉHO TŘ. 70, BRNO - PŘÍSTAVBA OSOBNÍHO VÝTAHU

VEDLEJŠÍ  A OSTATNÍ NÁKLADY

VEDLEJŠÍ  A OSTATNÍ NÁKLADY

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, 
náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava 
území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení 
staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.
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S: ARCHIN/N007

O: 000

R: 000

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Soupis vedlejších a ostatních nákladů
ZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, PALACKÉHO TŘ. 70, BRNO - PŘÍSTAVBA OSOBNÍHO VÝTAHU

VEDLEJŠÍ  A OSTATNÍ NÁKLADY

VEDLEJŠÍ  A OSTATNÍ NÁKLADY

7 005241010R Dokumentace skutečného provedení sada  1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 19/ I

8 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  sada  1,00000 14 000,00 14 000,00 RTS 19/ I

9 005261010R Pojištění dodavatele a pojištění díla sada  1,00000 1 000,00 1 000,00 RTS 19/ I

Celkem 63 000,00

Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.
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S: ARCHIN/N007

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 00 Poznámka - NENACEŇOVAT !!! 0,00
1 00 Poznámka - NENACEŇOVAT !!! 0,00000 0,00 Vlastní

POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDUÁLNÍ KALKULACÍ DLE OBOROVÉHO 
KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM  REŽIÍ A MÍRY ZISKU  DLE RTS S 
INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ 
POLOŽKY CENÍKŮ RTS. : 
Platí pro celou stavbu : 

a) veškeré položky na přípomoce,  dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd...  zahrnout 
do jednotlivých jednotkových cen. : 

b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, 
zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení 
se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. : 
c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného 
provedení : 

d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu 
stavby : 

e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, 
neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení 
a provozování díla, včetně ztratného a prořezů : 
f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní 
měření, zaměření skutečného stavu apod. : 
g) součástí dodávky jsou i náklady na případná  opatření související s ochranou stávajících sítí, 
komunikací či staveb : 
h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, 
průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení 
atd. : 

h)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních 
požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, 
kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál : 

Nedílnou součástí výkazu výměr ( slepého rozpočtu ) je projektová dokumentace !! : 

Položkový soupis prací a dodávek

ZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, PALACKÉHO TŘ. 70, BRNO - PŘÍSTAVBA OSOBNÍHO VÝTAHU

ZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, PALACKÉHO TŘ. 70, BRNO - PŘÍSTAVBA OSOBNÍHO VÝTAHU

ZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, PALACKÉHO TŘ. 70, BRNO - PŘÍSTAVBA OSOBNÍHO VÝTAHU
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S: ARCHIN/N007

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, PALACKÉHO TŘ. 70, BRNO - PŘÍSTAVBA OSOBNÍHO VÝTAHU

ZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, PALACKÉHO TŘ. 70, BRNO - PŘÍSTAVBA OSOBNÍHO VÝTAHU

ZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, PALACKÉHO TŘ. 70, BRNO - PŘÍSTAVBA OSOBNÍHO VÝTAHU

Zpracovatel nabídky  je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. : 

V případě zjištěných : 
rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek : 
prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám.  Následné změny 
výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. : 

Díl: 1 Zemní práce 31 272,01
2 132301401R00 Hloubená vykopávka pod základy v hornině 4 m3 1,50035 1 200,00 1 800,42 800-1 RTS 19/ I

D.1.2 - stavebně - konstrukční řešení : 
0,395*2,35*0,37*2*1,1 0,75560

0,65*2,14*0,37*1,1 0,56614

D.1.2 - stavebně - konstrukční řešení : 
0,395*2,35*0,05*2*1,1 0,10211

0,65*2,14*0,05*1,1 0,07651

3 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 m3 9,44122 1 200,00 11 329,46 800-1 RTS 19/ I

D.1.2 - stavebně - konstrukční řešení : 
(4,9-3,55)*1,74*2,33*1,15*1,5 9,44122

4 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 10,94156 280,00 3 063,64 800-1 RTS 19/ I

D.1.2 - stavebně - konstrukční řešení : 
0,395*2,35*0,37*2*1,1 0,75560

0,65*2,14*0,37*1,1 0,56614

s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek.

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
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S: ARCHIN/N007

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
ZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, PALACKÉHO TŘ. 70, BRNO - PŘÍSTAVBA OSOBNÍHO VÝTAHU

ZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, PALACKÉHO TŘ. 70, BRNO - PŘÍSTAVBA OSOBNÍHO VÝTAHU

ZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, PALACKÉHO TŘ. 70, BRNO - PŘÍSTAVBA OSOBNÍHO VÝTAHU

01-13 : 
(4,9-3,55)*1,74*2,33*1,15*1,5 9,44122
D.1.2 - stavebně - konstrukční řešení : 
0,395*2,35*0,05*2*1,1 0,10211
0,65*2,14*0,05*1,1 0,07651

5 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
10 000 m 
 z horniny 1 až 4

m3 109,41563 20,00 2 188,31 800-1 RTS 19/ I

D.1.2 - stavebně - konstrukční řešení : 
0,395*2,35*0,37*2*1,1*10 7,55596
0,65*2,14*0,37*1,1*10 5,66137
01-13 : 
(4,9-3,55)*1,74*2,33*1,15*10*1,5 94,41218
D.1.2 - stavebně - konstrukční řešení : 
0,395*2,35*0,05*2*1,1*10 1,02108
0,65*2,14*0,05*1,1*10 0,76505

6 162702199R00 Vodorovné přemístění drnu  , poplatek za skládku zeminy m3 10,94156 330,00 3 610,71 823-1 RTS 19/ I

D.1.2 - stavebně - konstrukční řešení : 
0,395*2,35*0,37*2*1,1 0,75560
0,65*2,14*0,37*1,1 0,56614
01-13 : 
(4,9-3,55)*1,74*2,33*1,15*1,5 9,44122
D.1.2 - stavebně - konstrukční řešení : 
0,395*2,35*0,05*2*1,1 0,10211

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

na suchu, bez naložení na dopravní prostředek, avšak se složením,
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S: ARCHIN/N007

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
ZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, PALACKÉHO TŘ. 70, BRNO - PŘÍSTAVBA OSOBNÍHO VÝTAHU

ZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, PALACKÉHO TŘ. 70, BRNO - PŘÍSTAVBA OSOBNÍHO VÝTAHU

ZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, PALACKÉHO TŘ. 70, BRNO - PŘÍSTAVBA OSOBNÍHO VÝTAHU

0,65*2,14*0,05*1,1 0,07651

7 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku 
 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 10,94156 280,00 3 063,64 800-1 RTS 19/ I

D.1.2 - stavebně - konstrukční řešení : 
0,395*2,35*0,37*2*1,1 0,75560
0,65*2,14*0,37*1,1 0,56614
01-13 : 
(4,9-3,55)*1,74*2,33*1,15*1,5 9,44122
D.1.2 - stavebně - konstrukční řešení : 
0,395*2,35*0,05*2*1,1 0,10211
0,65*2,14*0,05*1,1 0,07651

8 174101102R00 Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním 
zhutněním

m3 0,21600 350,00 75,60 800-1 RTS 19/ I

01-08 : 
šachta - rozhodne investor : 
0,6*0,6*0,6 0,21600

9 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 13,51451 120,00 1 621,74 800-1 RTS 19/ I

D.1.2 - stavebně - konstrukční řešení : 
2,17*2,33*1,15 5,81452
01-13 : 
7,7 7,70000

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
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R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, PALACKÉHO TŘ. 70, BRNO - PŘÍSTAVBA OSOBNÍHO VÝTAHU

ZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, PALACKÉHO TŘ. 70, BRNO - PŘÍSTAVBA OSOBNÍHO VÝTAHU

ZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, PALACKÉHO TŘ. 70, BRNO - PŘÍSTAVBA OSOBNÍHO VÝTAHU

10 182001111R00 Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 
1:5

m2 13,51451 160,00 2 162,32 823-1 RTS 19/ I

D.1.2 - stavebně - konstrukční řešení : 
2,17*2,33*1,15 5,81452

01-13 : 

7,7 7,70000

11 174100050RAD Zásyp jam, rýh a šachet štěrkopískem, dovoz ze vzdálenosti 15 000 m m3 3,14707 655,00 2 061,33 AP-HSV RTS 19/ I

D.1.2 - stavebně - konstrukční řešení : 
01-13 : 

(4,9-3,55)*1,74*2,33*1,15*0,5 3,14707

12 58337213R štěrkopísek frakce 0,0 až 32,0 mm; třída MN m3 0,22680 1 300,00 294,84 SPCM RTS 19/ I

01-08 : 

šachta - rozhodne investor : 

0,6*0,6*0,6*1,05 0,22680

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 23 712,80
13 273323611RT6 Beton základových desek železový vodostavební třídy C 30/37, stupeň vlivu prostředí XF4, 

odolnost proti střídavému působení mrazu
m3 1,51683 3 700,00 5 612,27 801-1 RTS 19/ I

XF4, XC 4 : 

D.1.2 - stavebně - konstrukční řešení : 
2,17*2,33*0,3 1,51683

14 273351215R00 Bednění stěn základových desek zřízení m2 2,70000 780,00 2 106,00 801-1 RTS 19/ I

sypaninou s vodorovnou přepravou k místu zásypu, uložením ve vrstvách a zhutněním.

bez dodávky a uložení výztuže

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,
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S: ARCHIN/N007
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, PALACKÉHO TŘ. 70, BRNO - PŘÍSTAVBA OSOBNÍHO VÝTAHU

ZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, PALACKÉHO TŘ. 70, BRNO - PŘÍSTAVBA OSOBNÍHO VÝTAHU

ZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, PALACKÉHO TŘ. 70, BRNO - PŘÍSTAVBA OSOBNÍHO VÝTAHU

D.1.2 - stavebně - konstrukční řešení : 
(2,17+2,33)*2*0,3 2,70000

15 273351216R00 Bednění stěn základových desek odstranění m2 2,70000 120,00 324,00 801-1 RTS 19/ I

D.1.2 - stavebně - konstrukční řešení : 
(2,17+2,33)*2*0,3 2,70000

16 631312511R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 12/15,  m3 0,46934 8 000,00 3 754,72 801-1 RTS 19/ I

D.1.2 - stavebně - konstrukční řešení : 
2,17*2,33*0,05*1,15 0,29073

D.1.2 - stavebně - konstrukční řešení : 
0,395*2,35*0,05*2*1,1 0,10211

0,65*2,14*0,05*1,1 0,07651

17 2_Z1 D + M těsnícího plechu s jednostranným bitumenovým povlakem, kompletně dle D.1.2 m     8,60000 425,00 3 655,00 Vlastní

18 279311117R00 Postupné podbetonování zákl. zdiva  C 30/37 m3 1,32173 6 250,00 8 260,81 Vlastní

D.1.2 - stavebně - konstrukční řešení : 
0,395*2,35*0,37*2*1,1 0,75560

0,65*2,14*0,37*1,1 0,56614

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,
Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, PALACKÉHO TŘ. 70, BRNO - PŘÍSTAVBA OSOBNÍHO VÝTAHU

ZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, PALACKÉHO TŘ. 70, BRNO - PŘÍSTAVBA OSOBNÍHO VÝTAHU

ZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, PALACKÉHO TŘ. 70, BRNO - PŘÍSTAVBA OSOBNÍHO VÝTAHU

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 68 847,09
19 311321412R00 Beton nadzákladových zdí železový třídy C 30/37 m3 2,15044 3 850,00 8 279,19 801-1 RTS 19/ I

XF4, XC 4 : 

D.1.2 - stavebně - konstrukční řešení : 
0,2*1,4*(2,14*2+1,93*2-1,74) 1,79200

0,2*1,03*1,74 0,35844

20 311351101R00 Bednění nadzákladových zdí jednostranné zřízení m2 9,63220 650,00 6 260,93 801-1 RTS 19/ I

XF4, XC 4 : 

D.1.2 - stavebně - konstrukční řešení : 
1,4*(1,74+1,93*2) 7,84000

1,03*1,74 1,79220

21 311351102R00 Bednění nadzákladových zdí jednostranné odstranění m2 9,63220 110,00 1 059,54 801-1 RTS 19/ I

XF4, XC 4 : 

D.1.2 - stavebně - konstrukční řešení : 
1,4*(1,74+1,93*2) 7,84000

1,03*1,74 1,79220

22 311361821R00 Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R) t 0,66890 29 000,00 19 398,10 801-1 RTS 19/ I

D.1.2 - stavebně - konstrukční řešení : 

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních 
apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních 
apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

včetně distančních prvků

nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 
kPa,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
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platnost
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ZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, PALACKÉHO TŘ. 70, BRNO - PŘÍSTAVBA OSOBNÍHO VÝTAHU

ZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, PALACKÉHO TŘ. 70, BRNO - PŘÍSTAVBA OSOBNÍHO VÝTAHU

ZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, PALACKÉHO TŘ. 70, BRNO - PŘÍSTAVBA OSOBNÍHO VÝTAHU

vč. výztuže základových desek : 
668,9/1000 0,66890

23 317314125R00 Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 250 mm kus 2,00000 450,00 900,00 801-4 RTS 19/ I

D.1.2 - stavebně - konstrukční řešení : 
2 2,00000

24 317944311RT3 Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 120 t 0,01670 30 000,00 501,00 801-4 RTS 19/ I

D.1.2 - stavebně - konstrukční řešení : 
16,7/1000 0,01670

25 346244381RT2 Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm m2 0,41400 560,00 231,84 801-1 RTS 19/ I

D.1.2 - stavebně - konstrukční řešení : 
0,12*2*1,5*1,15 0,41400

26 346481111RT2 Plentování rýh, nosníků apod. pletivem ve stěnách nebo před stěnami, pletivem rabicovým m2 0,62100 580,00 360,18 801-1 RTS 19/ I

D.1.2 - stavebně - konstrukční řešení : 
0,12*2*1,5*1,15*1,5 0,62100

27 346275112R00 Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 75 mm m2 10,06020 550,00 5 533,11 801-1 RTS 19/ I

D.1.1.09-12 : 

plentování potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik, jakéhokoliv tvaru, na jakoukoliv maltu, s potřebným vypnutím pletiva, přetažením a zakotvením 
drátů a provedení postřiku maltou,

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

betonem C 16/20. Tloušťka lože 50 mm, délka 200 mm.

bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr,

jakýmikoliv cihlami,
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ZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, PALACKÉHO TŘ. 70, BRNO - PŘÍSTAVBA OSOBNÍHO VÝTAHU

ZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, PALACKÉHO TŘ. 70, BRNO - PŘÍSTAVBA OSOBNÍHO VÝTAHU

ZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, PALACKÉHO TŘ. 70, BRNO - PŘÍSTAVBA OSOBNÍHO VÝTAHU

Z03 : 

(0,7+0,2)*3,24*3*1,15 10,06020

28 380932224R00 Dodatečné vlepování betonářské výztuže vlepení betonářské výztuže, D 10 mm, beton, malta, 
dovolené namáhání v tahu 8 kN

m 7,05000 849,00 5 985,45 801-4 RTS 19/ I

D.1.2 - stavebně - konstrukční řešení : 
pozn. 2 : 

0,235*30 7,05000

29 380932227R00 Dodatečné vlepování betonářské výztuže vlepení betonářské výztuže, D 16 mm, beton, malta, 
namáhání v tahu 15,3 kN

m 10,40000 1 824,00 18 969,60 801-4 RTS 19/ I

D.1.2 - stavebně - konstrukční řešení : 
pozn. 2 : 

0,2*52 10,40000

30 289381001RT1 Dobetonování  konstrukcí betonem se suché směsi, betonem třídy C 20/25 vč. bednění a 
odbednění

m3 0,09121 15 000,00 1 368,15 Vlastní

01-09-11 : 

1,175*0,15*0,15*1,15*3 0,09121

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 260,00
31 413232211RT2 Zazdívka zhlaví jakýmikoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky do 150 mm kus 2,00000 130,00 260,00 801-4 RTS 19/ I

D.1.2 - stavebně - konstrukční řešení : 
2 2,00000

Díl: 5 Komunikace 9 278,70
32 564251111R00 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 150 mm m2 7,70000 150,00 1 155,00 822-1 RTS 19/ I

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním
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ZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, PALACKÉHO TŘ. 70, BRNO - PŘÍSTAVBA OSOBNÍHO VÝTAHU

ZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, PALACKÉHO TŘ. 70, BRNO - PŘÍSTAVBA OSOBNÍHO VÝTAHU

ZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, PALACKÉHO TŘ. 70, BRNO - PŘÍSTAVBA OSOBNÍHO VÝTAHU

01-13 : 
7,7 7,70000

33 564831111RT4 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 
mm

m2 7,70000 110,00 847,00 822-1 RTS 19/ I

01-13 : 
7,7 7,70000

34 596215021R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm m2 7,70000 295,00 2 271,50 822-1 RTS 19/ I

01-13 : 
7,7 7,70000

35 K/1 D + M pozinkovaného plechu tl. 3mm, viz výkres D.1.1.07 ks    1,00000 2 880,00 2 880,00 Vlastní

36 59245020R dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; šedá; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 60,0 mm m2 8,85500 240,00 2 125,20 SPCM RTS 19/ I
01-13 : 
7,7*1,15 8,85500

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 341 985,28
37 611421211R00 Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v 

množství opravované plochy 
 v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, hrubých

m2 294,20000 65,00 19 123,00 801-4 RTS 19/ I

01-08 : 
32,8 32,80000
01-09 : 

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 
lože a výplň spár.
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ZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, PALACKÉHO TŘ. 70, BRNO - PŘÍSTAVBA OSOBNÍHO VÝTAHU

ZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, PALACKÉHO TŘ. 70, BRNO - PŘÍSTAVBA OSOBNÍHO VÝTAHU

ZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, PALACKÉHO TŘ. 70, BRNO - PŘÍSTAVBA OSOBNÍHO VÝTAHU

27,0+48,8 75,80000

01-10 : 

27,0+65,5 92,50000

01-11 : 

27,0+66,10 93,10000

38 611471411R00 Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem tloušťky 2÷3 mm, maltou vápenocementovou m2 294,20000 180,00 52 956,00 801-1 RTS 19/ I

01-08 : 

32,8 32,80000

01-09 : 

27,0+48,8 75,80000

01-10 : 

27,0+65,5 92,50000

01-11 : 

27,0+66,10 93,10000

39 611481211RT2 Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu m2 294,20000 150,00 44 130,00 801-1 RTS 19/ I

01-08 : 

32,8 32,80000

01-09 : 

27,0+48,8 75,80000

01-10 : 

27,0+65,5 92,50000

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a schodišťových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, s pomocným 
lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
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ZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, PALACKÉHO TŘ. 70, BRNO - PŘÍSTAVBA OSOBNÍHO VÝTAHU

ZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, PALACKÉHO TŘ. 70, BRNO - PŘÍSTAVBA OSOBNÍHO VÝTAHU

ZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, PALACKÉHO TŘ. 70, BRNO - PŘÍSTAVBA OSOBNÍHO VÝTAHU

01-11 : 
27,0+66,10 93,10000

40 612403380R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 
 30 x 30 mm

m 30,00000 40,00 1 200,00 801-4 RTS 19/ I

elektro : 
30 30,00000

41 612403399RT2 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 
 jakékoliv šířky

m2 1,81125 430,00 778,84 801-4 RTS 19/ I

01-09 : 
4,5*0,35*1,15 1,81125

42 612421231RT2 Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %,  
štukových

m2 620,00000 60,00 37 200,00 801-4 RTS 19/ I

01-08 : 
53,2 53,20000
01-09 : 
155,7 155,70000
01-10 : 
205,2 205,20000
01-11 : 
205,9 205,90000

43 612471413R00 Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová s disperzní přísadou m2 630,06020 120,00 75 607,22 801-1 RTS 19/ I

jakékoliv šířky rýhy,

jakékoliv šířky rýhy,
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ZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, PALACKÉHO TŘ. 70, BRNO - PŘÍSTAVBA OSOBNÍHO VÝTAHU

ZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, PALACKÉHO TŘ. 70, BRNO - PŘÍSTAVBA OSOBNÍHO VÝTAHU

ZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, PALACKÉHO TŘ. 70, BRNO - PŘÍSTAVBA OSOBNÍHO VÝTAHU

01-08 : 

53,2 53,20000

01-09 : 

155,7 155,70000

01-10 : 

205,2 205,20000

01-11 : 

205,9 205,90000

D.1.1.09-12 : 

Z03 : 

(0,7+0,2)*3,24*3*1,15 10,06020

44 612481211RT2 Vyztužení vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu m2 630,06020 150,00 94 509,03 801-1 RTS 19/ I

01-08 : 

53,2 53,20000

01-09 : 

155,7 155,70000

01-10 : 

205,2 205,20000

01-11 : 

205,9 205,90000

D.1.1.09-12 : 

Z03 : 

(0,7+0,2)*3,24*3*1,15 10,06020

na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením,
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ZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, PALACKÉHO TŘ. 70, BRNO - PŘÍSTAVBA OSOBNÍHO VÝTAHU

ZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, PALACKÉHO TŘ. 70, BRNO - PŘÍSTAVBA OSOBNÍHO VÝTAHU

ZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, PALACKÉHO TŘ. 70, BRNO - PŘÍSTAVBA OSOBNÍHO VÝTAHU

45 612401291XX Omítka malých ploch vnitřních stěn na dozdívkách, s použitím suché maltové směsi, vč. perlinky 
a tmele

m2    2,43225 300,00 729,68 Vlastní

D.1.2 - stavebně - konstrukční řešení : 
0,12*2*1,5*1,15*1,5 0,62100
01-09 : 
4,5*0,35*1,15 1,81125

46 613473115Rss Příplatek za zabudované rohovníky m2 630,06020 25,00 15 751,51 Vlastní
01-08 : 
53,2 53,20000
01-09 : 
155,7 155,70000
01-10 : 
205,2 205,20000
01-11 : 
205,9 205,90000
D.1.1.09-12 : 
Z03 : 
(0,7+0,2)*3,24*3*1,15 10,06020

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 94 254,00
47 602016195R00 Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí 

 hloubková penetrace stěn silikátová
m2 12,00000 45,00 540,00 801-1 RTS 19/ I

Z04 : 
01-11, 12 : 
12,0 12,00000

po jednotlivých vrstvách
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ZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, PALACKÉHO TŘ. 70, BRNO - PŘÍSTAVBA OSOBNÍHO VÝTAHU

ZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, PALACKÉHO TŘ. 70, BRNO - PŘÍSTAVBA OSOBNÍHO VÝTAHU

ZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, PALACKÉHO TŘ. 70, BRNO - PŘÍSTAVBA OSOBNÍHO VÝTAHU

48 622311830RV1 Zateplení fasády  , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 60 mm, zakončené 
stěrkou s výztužnou tkaninou,  

m2 12,00000 980,00 11 760,00 801-1 RTS 19/ I

Z04 : 

01-11, 12 : 

12,0 12,00000

49 622422121R00 Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových štukových, stupeň členitosti 1 a 2, v 
množství opravované plochy do 10 %, s barvením na 100% opravované plochy, bez nákladů na 
umělecké dekorace fasád

m2 186,80000 80,00 14 944,00 801-4 RTS 19/ I

01-12 : 

A : 

10,6 10,60000

B : 

60,8 60,80000

D : 

115,4 115,40000

50 622471317RS8 Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestřikem povrchu) 
hmota silikátová, složitost 1 ÷ 2,  

m2 186,80000 200,00 37 360,00 801-1 RTS 19/ I

01-12 : 

A : 

bez otlučení vadných míst
Včetně barvení vždy celé plochy (100%), s výjimkou položek oprav omítek drásaných.

Penetrace + 2 x krycí nátěr.
Penetrace + 2 x krycí nátěr.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u 
minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.
Včetně rohových lišt na hranách budov.
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ZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, PALACKÉHO TŘ. 70, BRNO - PŘÍSTAVBA OSOBNÍHO VÝTAHU

ZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, PALACKÉHO TŘ. 70, BRNO - PŘÍSTAVBA OSOBNÍHO VÝTAHU

ZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, PALACKÉHO TŘ. 70, BRNO - PŘÍSTAVBA OSOBNÍHO VÝTAHU

10,6 10,60000

B : 

60,8 60,80000

D : 

115,4 115,40000

51 622477123R00 Oprava vnějších hladkých omítek stěn složitost fasády I.-II., množství opravované plochy 21 až 
30 %

m2 12,00000 160,00 1 920,00 801-4 RTS 19/ I

Z04 : 

01-11, 12 : 

12,0 12,00000

52 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 m2 198,80000 15,00 2 982,00 801-1 RTS 19/ I

Z04 : 

01-11, 12 : 

12,0 12,00000

01-12 : 

A : 

10,6 10,60000

B : 

60,8 60,80000

D : 

115,4 115,40000

53 622904121R00 Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem,  m2 198,80000 60,00 11 928,00 801-1 RTS 19/ I

Z04 : 

01-11, 12 : 

postřik vodou a jednovrstvé doplnění omítky
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ZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, PALACKÉHO TŘ. 70, BRNO - PŘÍSTAVBA OSOBNÍHO VÝTAHU

ZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, PALACKÉHO TŘ. 70, BRNO - PŘÍSTAVBA OSOBNÍHO VÝTAHU

ZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, PALACKÉHO TŘ. 70, BRNO - PŘÍSTAVBA OSOBNÍHO VÝTAHU

12,0 12,00000

01-12 : 

A : 

10,6 10,60000

B : 

60,8 60,80000

D : 

115,4 115,40000

54 602019187RTX Stěrka na stěnách silikonsilikátová - dle KZS m2 12,00000 485,00 5 820,00 Vlastní

Z04 : 

01-11, 12 : 

12,0 12,00000

55 622311737SS D + M doplňků KZS, lišty, rohovníky, APU profily atd sada  1,00000 7 000,00 7 000,00 Vlastní

Z04 : 

01-11, 12 : 

1 1,00000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 2 226,00
56 631311131R00 Doplnění mazanin betonem prostým o ploše jednotlivě do 1 m2 tloušťky přes 80 mm m3 0,05400 8 000,00 432,00 801-4 RTS 19/ I

01-08 : 

šachta - rozhodne investor : 

0,6*0,6*0,15 0,05400

57 663612222R00 Sponkování rýh v podlahách m     2,76000 650,00 1 794,00 Vlastní

prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,
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ZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, PALACKÉHO TŘ. 70, BRNO - PŘÍSTAVBA OSOBNÍHO VÝTAHU

ZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, PALACKÉHO TŘ. 70, BRNO - PŘÍSTAVBA OSOBNÍHO VÝTAHU

ZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, PALACKÉHO TŘ. 70, BRNO - PŘÍSTAVBA OSOBNÍHO VÝTAHU

01-08 : 

šachta - rozhodne investor : 

0,6*4*1,15 2,76000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 2 987,48
58 917862111R00 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, 

do lože z betonu prostého C 12/15
m 4,52100 250,00 1 130,25 822-1 RTS 19/ I

01-13 : 

(1,661+2,81+0,05) 4,52100

59 918101111R00 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 m3 0,22605 4 500,00 1 017,23 822-1 RTS 19/ I

01-13 : 

(1,661+2,81+0,05)*0,2*0,25 0,22605

60 59217337R obrubník zahradní materiál beton; l = 500,0 mm; š = 50,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 12,00000 70,00 840,00 SPCM RTS 19/ I

01-13 : 

12 12,00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 27 000,00
61 94195599 Lešení a zvedací mechanismy - 3% z HSV % 3,00000 9 000,00 27 000,00 Vlastní

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 154 160,40
62 952901111R00 ############################################################################# m2 294,20000 50,00 14 710,00 801-1 RTS 19/ I

01-08 : 

32,8 32,80000

01-09 : 

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

z dlažebních kostek z betonu prostého
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ZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, PALACKÉHO TŘ. 70, BRNO - PŘÍSTAVBA OSOBNÍHO VÝTAHU

ZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, PALACKÉHO TŘ. 70, BRNO - PŘÍSTAVBA OSOBNÍHO VÝTAHU

ZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, PALACKÉHO TŘ. 70, BRNO - PŘÍSTAVBA OSOBNÍHO VÝTAHU

27,0+48,8 75,80000

01-10 : 

27,0+65,5 92,50000

01-11 : 

27,0+66,10 93,10000

63 953941312R00 Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje kus 1,00000 350,00 350,00 801-1 RTS 19/ I

01-08 : 

1 1,00000

64 3420163_99 Prachotěsná přepážka - montáž a demontáž m2 47,73100 400,00 19 092,40 Vlastní

D.1.1.08-12 : 

2,95*(2,68+4,5*3) 47,73100

65 95_01 Montáž a demontáž zárubně vč. dveřního křídla vč. kování do provizorní příčky sada  4,00000 1 100,00 4 400,00 Vlastní

D.1.1.08-12 : 

4 4,00000

66 95_01_001 D + M přeložení dešťového svodu, kompletně dle výkresu D.1.1.12 ks    1,00000 4 000,00 4 000,00 Vlastní

67 95_01_002 D + M zapravení římsy, kompletně dle výkresu D.1.1.12 ks    1,00000 3 000,00 3 000,00 Vlastní

68 95_03 Zakrývání stávajících prostor  folií m2 588,40000 30,00 17 652,00 Vlastní

výměra - viz položka 952901111R00 : 
294,2*2 588,40000

69 95_04 Zakrývání stávajících prostor geotextilií, OSB deskami m2 294,20000 180,00 52 956,00 Vlastní
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ZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, PALACKÉHO TŘ. 70, BRNO - PŘÍSTAVBA OSOBNÍHO VÝTAHU

ZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, PALACKÉHO TŘ. 70, BRNO - PŘÍSTAVBA OSOBNÍHO VÝTAHU

ZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, PALACKÉHO TŘ. 70, BRNO - PŘÍSTAVBA OSOBNÍHO VÝTAHU

výměra - viz položka 952901111R00 : 
294,2 294,20000

70 95_95_002 Průběžný úklid den   30,00000 500,00 15 000,00 Vlastní

71 95-02m Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily - materiál ks 1,00000 2 000,00 2 000,00 Vlastní

72 44984130RX Přístroj hasicí CO2 - 55B kus 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní

73 95-01 Zednické výpomoci pro řemesla ( nezahrnuté v rozpočtech profesí  ), 1,0% z HSV % 1,00000 8 000,00 8 000,00 Vlastní

74 95-02 Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily, 1,5% z HSV % 1,50000 8 000,00 12 000,00 Vlastní

Díl: 951 Práce HSV, PSV, montáže 10 000,00
75 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace hod 30,00000 200,00 6 000,00 RTS 19/ I

76 951_01 Rezerva na detaily konstrukcí ks    1,00000 4 000,00 4 000,00 Vlastní

Díl: 96 Bourání konstrukcí 44 368,01
77 113107521R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, 

tloušťka vrstvy 210 mm
m2 13,51451 200,00 2 702,90 822-1 RTS 19/ I

D.1.2 - stavebně - konstrukční řešení : 
2,17*2,33*1,15 5,81452

01-13 : 

7,7 7,70000

78 113108310R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm m2 13,51451 140,00 1 892,03 822-1 RTS 19/ I
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ZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, PALACKÉHO TŘ. 70, BRNO - PŘÍSTAVBA OSOBNÍHO VÝTAHU

ZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, PALACKÉHO TŘ. 70, BRNO - PŘÍSTAVBA OSOBNÍHO VÝTAHU

ZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, PALACKÉHO TŘ. 70, BRNO - PŘÍSTAVBA OSOBNÍHO VÝTAHU

D.1.2 - stavebně - konstrukční řešení : 
2,17*2,33*1,15 5,81452

01-13 : 

7,7 7,70000

79 113201111R00 Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 4,52100 95,00 429,50 822-1 RTS 19/ I

01-13 : 

1,661+2,81+0,05 4,52100

80 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 0,22605 1 200,00 271,26 801-3 RTS 19/ I

01-13 : 

(1,661+2,81+0,05)*0,25*0,2 0,22605

81 962032231R00 Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo 
vápenocementovou

m3 4,11335 500,00 2 056,68 801-3 RTS 19/ I

01-13 : 

0,49*0,881*1,675*1,15 0,83154

1,33*(0,4+0,881)*1,675*1,15 3,28181

82 966031313R00 Vybourání částí říms z cihel vyložených do 25 cm tloušťky do 300 mm m 6,49175 120,00 779,01 801-3 RTS 19/ I

01-13 : 

2.NP : 

(2,01*2+1,625)*1,15 6,49175

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 
kPa  (150 kg/m2)

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,
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ZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, PALACKÉHO TŘ. 70, BRNO - PŘÍSTAVBA OSOBNÍHO VÝTAHU

ZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, PALACKÉHO TŘ. 70, BRNO - PŘÍSTAVBA OSOBNÍHO VÝTAHU

ZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, PALACKÉHO TŘ. 70, BRNO - PŘÍSTAVBA OSOBNÍHO VÝTAHU

83 967031132R00 Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo 
vépenocementovou

m2 7,17927 110,00 789,72 801-3 RTS 19/ I

01-13 : 
0,49*2*0,881*1,15 0,99289
1,33*(0,4+0,881)*2*1,15 3,91858
0,85*2*0,58*2*1,15 2,26780

84 970231150R00 Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 150 mm m 6,82525 600,00 4 095,15 801-3 RTS 19/ I
01-13 : 
2.NP : 
(2,01*2+1,915)*1,15 6,82525

85 970231400R00 Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 400 mm m 1,95500 1 800,00 3 519,00 801-3 RTS 19/ I
01-13 : 
0,85*2*1,15 1,95500

86 971033651R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených 
 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm

m3 1,70615 900,00 1 535,54 801-3 RTS 19/ I

01-13 : 
0,85*1,1*0,58*1,15 0,62365
0,85*1,15*0,58*1,15 0,65199
0,85*1,115*0,395*1,15 0,43052

základovém nebo nadzákladovém,
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  
(150 kg/m2),
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ZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, PALACKÉHO TŘ. 70, BRNO - PŘÍSTAVBA OSOBNÍHO VÝTAHU

ZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, PALACKÉHO TŘ. 70, BRNO - PŘÍSTAVBA OSOBNÍHO VÝTAHU

ZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, PALACKÉHO TŘ. 70, BRNO - PŘÍSTAVBA OSOBNÍHO VÝTAHU

87 973031151R00 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes výklenků 
 na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy větší než 0,25 m2

m3 0,27246 3 000,00 817,38 801-3 RTS 19/ I

01-13 : 
0,27*1,95*0,15*3*1,15 0,27246

88 974031664R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů 
 do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm

m 1,72500 180,00 310,50 801-3 RTS 19/ I

D.1.2 - stavebně - konstrukční řešení : 
1,5*1,15 1,72500

89 976085311R00 Vybourání madel, objímek, rámů, mříží apod. kanalizačních rámů litinových, z rýhovaného plechu 
nebo betonových včetně poklopů nebo mříží 
 plochy do 0,6 m2

kus 1,00000 65,00 65,00 801-3 RTS 19/ I

01-08 : 
šachta - rozhodne investor : 
1 1,00000

90 978011121R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 
zdiva stropů, v rozsahu do 10 %

m2 294,20000 10,00 2 942,00 801-3 RTS 19/ I

01-08 : 
32,8 32,80000
01-09 : 
27,0+48,8 75,80000
01-10 : 
27,0+65,5 92,50000
01-11 : 
27,0+66,10 93,10000

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).
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ZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, PALACKÉHO TŘ. 70, BRNO - PŘÍSTAVBA OSOBNÍHO VÝTAHU

ZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, PALACKÉHO TŘ. 70, BRNO - PŘÍSTAVBA OSOBNÍHO VÝTAHU

ZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, PALACKÉHO TŘ. 70, BRNO - PŘÍSTAVBA OSOBNÍHO VÝTAHU

91 978013121R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 
zdiva stěn, v rozsahu do 10 %

m2 620,00000 10,00 6 200,00 801-3 RTS 19/ I

01-08 : 
53,2 53,20000
01-09 : 
155,7 155,70000
01-10 : 
205,2 205,20000
01-11 : 
205,9 205,90000

92 978015221R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním 
zdiva 
 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 10 %

m2 186,80000 7,00 1 307,60 801-3 RTS 19/ I

01-12 : 
A : 
10,6 10,60000
B : 
60,8 60,80000
D : 
115,4 115,40000

93 978015241R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním 
zdiva 
 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 30 %

m2 12,00000 15,00 180,00 801-3 RTS 19/ I

Z04 : 
01-11, 12 : 
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ZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, PALACKÉHO TŘ. 70, BRNO - PŘÍSTAVBA OSOBNÍHO VÝTAHU

ZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, PALACKÉHO TŘ. 70, BRNO - PŘÍSTAVBA OSOBNÍHO VÝTAHU

ZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, PALACKÉHO TŘ. 70, BRNO - PŘÍSTAVBA OSOBNÍHO VÝTAHU

12,0 12,00000

94 948101521R65 D + M Podpěrné konstrukce a rozpěry hranoly do 300cm2 m3    0,73600 6 500,00 4 784,00 Vlastní

D.1.2 - stavebně - konstrukční řešení : 
(6*2,0+4*3,25)*0,16*0,16*1,15 0,73600

95 965_07 Demontáž vnějších výplní otvorů vč. parapetů, zárubní, - odvoz a likvidace m2    8,61645 200,00 1 723,29 Vlastní

01-13 : 

1.PP : 

0,925*0,6 0,55500

1.NP-3.NP : 

2,41*1,115*3 8,06145

96 967042712RC0 Odsekání zdiva plošné z cihel tl. 10 cm m2 1,31172 250,00 327,93 Vlastní

01-13 : 

(0,935*1,675-0,925*0,46)*1,15 1,31172

97 967042714RC0 Odsekání zdiva plošné z cihel tl. 30 cm m2 7,55809 250,00 1 889,52 Vlastní

01-13 : 

1,15*(2,88+2,835)*1,15 7,55809

98 971038123R00 Vrtání otvorů, tvár. lehké, do 3 cm, hl. do 45 cm kus 6,00000 50,00 300,00 Vlastní

99 974031121R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm m 30,00000 55,00 1 650,00 Vlastní

100 99-01 Bourací práce nezměřitelné hod   20,00000 190,00 3 800,00 Vlastní
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ZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, PALACKÉHO TŘ. 70, BRNO - PŘÍSTAVBA OSOBNÍHO VÝTAHU

ZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, PALACKÉHO TŘ. 70, BRNO - PŘÍSTAVBA OSOBNÍHO VÝTAHU

ZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, PALACKÉHO TŘ. 70, BRNO - PŘÍSTAVBA OSOBNÍHO VÝTAHU

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 10 338,40
101 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů 
 výšky do 25 m,  

t 41,35361 250,00 10 338,40 801-4 RTS 19/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
12,13,14,16,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,
46,47, : 
48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,72,81,86,87,96,97, : 
Součet: : 41,35361 41,35361

Díl: 711 Izolace proti vodě 7 722,36
102 711152111RU1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti samolepicími pásy svisle, včetně dodávky pásu m2 0,76935 300,00 230,81 800-711 RTS 19/ I

D.1.1.07, 12 : 
Z/05 : 
0,3*(1,915-0,8)*1,15*2 0,76935

103 711897131R00 D + M  stěrky s krystalizčním účinkem m2 17,60000 400,00 7 040,00 Vlastní
D.1.2 - stavebně - konstrukční řešení : 
D.1.1.07 : 
14,2+3,4 17,60000

104 998711203R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m % 90,31000 5,00 451,55 800-711 RTS 19/ I

Díl: 713 Izolace tepelné 1 493,75
105 713131131R00 Montáž tepelné izolace stěn lepením m2 3,27033 180,00 588,66 800-713 RTS 19/ I

Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.

oborů 801, 803, 811 a 812

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
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Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, PALACKÉHO TŘ. 70, BRNO - PŘÍSTAVBA OSOBNÍHO VÝTAHU

ZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, PALACKÉHO TŘ. 70, BRNO - PŘÍSTAVBA OSOBNÍHO VÝTAHU

ZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, PALACKÉHO TŘ. 70, BRNO - PŘÍSTAVBA OSOBNÍHO VÝTAHU

D.1.1.07, 12 : 

Z/01 : 

(0,3+1,49)*1,74*1,05 3,27033

106 283758905R deska izolační perimetrická; pěnový polystyren; povrch mřížkovaný; polodrážka; tl. 100,0 mm; 
součinitel tepelné vodivosti 0,034 W/mK; R = 2,940 m2K/W; obj. hmotnost 33,00 kg/m3

m2 3,33574 250,00 833,94 SPCM RTS 19/ I

D.1.1.07, 12 : 

Z/01 : 

(0,3+1,49)*1,74*1,05*1,02 3,33574

107 998713203R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m % 5,00000 14,23 71,15 800-713 RTS 19/ I

Díl: 730 Ústřední vytápění 61 655,00
108 722181215RT5 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 

15 mm
m 3,00000 105,00 315,00 800-721 RTS 19/ I

109 722181233RT4 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou 
PET fólií zesílenou polyesterovou mřížkou 8x8 mm, tloušťka stěny 13 mm, d 12 mm

m 122,00000 80,00 9 760,00 800-721 RTS 19/ I

110 733163102R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních 
pájecích tvarovek

m 5,00000 320,00 1 600,00 800-731 RTS 19/ I

viz PD : 

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

50 m vodorovně
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, PALACKÉHO TŘ. 70, BRNO - PŘÍSTAVBA OSOBNÍHO VÝTAHU

ZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, PALACKÉHO TŘ. 70, BRNO - PŘÍSTAVBA OSOBNÍHO VÝTAHU

ZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, PALACKÉHO TŘ. 70, BRNO - PŘÍSTAVBA OSOBNÍHO VÝTAHU

5 5,00000

111 733163104R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních 
pájecích tvarovek

m 32,00000 385,00 12 320,00 800-731 RTS 19/ I

112 734223115RT2 Ventil termostatický, dvouregulační, rohový, mosazný, DN 15, s termostatickou hlavicí, PN 10, 
vnější závit, včetně dodávky materiálu

kus 3,00000 560,00 1 680,00 800-731 RTS 19/ I

113 734263312R00 Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu kus 6,00000 115,00 690,00 800-731 RTS 19/ I

114 735159110R00 Otopná tělesa panelová montáž jednořadých, do délky 1500 mm, bez dodávky materiálu kus 3,00000 280,00 840,00 800-731 RTS 19/ I

115 730_99 D + M Topná zkouška a zprovoznění sada  1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní

116 73040541705SR D + M ovladací venkovní čidlo kus 1,00000 1 800,00 1 800,00 Vlastní

117 731251111M00 Montáž  přímotopu do  4kW soubor 1,00000 850,00 850,00 Vlastní

118 95-01 Zednické výpomoci pro ÚT hod   30,00000 220,00 6 600,00 Vlastní

119 95-02mC Stavební výpomoc - materiál ks 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní

120 48441577R příslušenství k topení konzola stojánková a stěnová pro upevnění do prostoru; 41/35 bílá sada 3,00000 750,00 2 250,00 SPCM RTS 19/ I

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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ZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, PALACKÉHO TŘ. 70, BRNO - PŘÍSTAVBA OSOBNÍHO VÝTAHU

ZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, PALACKÉHO TŘ. 70, BRNO - PŘÍSTAVBA OSOBNÍHO VÝTAHU

ZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, PALACKÉHO TŘ. 70, BRNO - PŘÍSTAVBA OSOBNÍHO VÝTAHU

121 484545092R stěna otopná ocelová; orientace otopných profilů svisle; počet profilů 5; výška 2000 mm; tepelný 
výkon Q 693 W; délka 366 mm; hloubka 62 mm; připojovací rozteč 1 950 mm; připojení boční 
shora dolů; základní barva bílá RAL 9010

kus 3,00000 4 850,00 14 550,00 SPCM RTS 19/ I

122 54132144R těleso otopné trubkové el. přímotopné jmen. tep. výkon 300 W; v = 900 mm; l = 600 mm kus 1,00000 4 400,00 4 400,00 SPCM RTS 19/ I

Díl: 762 Konstrukce tesařské 7 234,51
123 763611132R00 Montáž opláštění z aglomerovaných desek  bednění střech, z desek tl. do 18 mm, na P+D, 

šroubováním
m2 4,65776 250,00 1 164,44 800-763 RTS 19/ I

S01 : 

01-11,12 : 

1,915*2,115*1,15 4,65776

124 763612132R00 Montáž opláštění z aglomerovaných desek  obložení stěn, z desek tl. do 18 mm, na P+D, 
šroubováním, bez dodávky desky

m2 0,38467 250,00 96,17 800-763 RTS 19/ I

D.1.1.07, 12 : 

Z/05 : 

0,3*(1,915-0,8)*1,15 0,38468

125 763615132R00 Montáž opláštění z aglomerovaných desek  obložení stropů, z desek tl. do 18 mm, na P+D, 
šroubováním

m2 4,65776 250,00 1 164,44 800-763 RTS 19/ I

S01 : 

01-11,12 : 

1,915*2,115*1,15 4,65776

vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu

vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu

vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu
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ZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, PALACKÉHO TŘ. 70, BRNO - PŘÍSTAVBA OSOBNÍHO VÝTAHU

ZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, PALACKÉHO TŘ. 70, BRNO - PŘÍSTAVBA OSOBNÍHO VÝTAHU

ZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, PALACKÉHO TŘ. 70, BRNO - PŘÍSTAVBA OSOBNÍHO VÝTAHU

126 59590737R deska cementotřísková l = 3 350 mm; š = 1 250 mm; tl. 12,0 mm; povrch hladký m2 5,35642 390,00 2 089,00 SPCM RTS 19/ I

S01 : 

01-11,12 : 

1,915*2,115*1,15*1,15 5,35642

127 59590738R deska cementotřísková l = 3 350 mm; š = 1 250 mm; tl. 14,0 mm; povrch hladký m2 0,44238 2 810,00 1 243,09 SPCM RTS 19/ I

D.1.1.07, 12 : 

Z/05 : 

0,3*(1,915-0,8)*1,15*1,15 0,44238

128 60726121R deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana broušená; hrana pero/drážka; tl = 18,0 
mm

m2 5,35642 170,00 910,59 SPCM RTS 19/ I

S01 : 

01-11,12 : 

1,915*2,115*1,15*1,15 5,35642

129 998762203R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m % 8,50000 66,68 566,78 800-762 RTS 19/ I

Díl: 765 Krytiny tvrdé 1 311,37
130 765799313R00 Montáž ostatních konstrukcí na střeše montáž fólie na bednění přibitím, přelepení spojů m2 4,65776 85,00 395,91 800-765 RTS 19/ I

S01 : 

01-11,12 : 

1,915*2,115*1,15 4,65776

131 67352438R fólie izolační střešní pojistná, hydroizolační; paropropustná; tloušťka 0,48 mm; plošná hmotnost 
270 g/m2; PES + polymerní vrstvy; s lepicí páskou; µ = 42,0; sd 0,01 až 0,03 m

m2 5,35642 150,00 803,46 SPCM RTS 19/ I

50 m vodorovně

včetně spojovacích prostředků.
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ZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, PALACKÉHO TŘ. 70, BRNO - PŘÍSTAVBA OSOBNÍHO VÝTAHU

ZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, PALACKÉHO TŘ. 70, BRNO - PŘÍSTAVBA OSOBNÍHO VÝTAHU

ZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, PALACKÉHO TŘ. 70, BRNO - PŘÍSTAVBA OSOBNÍHO VÝTAHU

S01 : 

01-11,12 : 

1,915*2,115*1,15*1,15 5,35642

132 998765203R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 24 m % 10,00000 11,20 112,00 800-765 RTS 19/ I

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 4 381,16
133 771101210RT2 Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby m2 3,38902 55,00 186,40 800-771 RTS 19/ I

01-08 : 

0,779*0,925*1,15 0,82866

01-09 : 

0,7*1,1*1,15 0,88550

01-10 : 

0,7*1,1*1,15 0,88550

 01-11 : 

0,624*1,1*1,15 0,78936

134 771575109R00 Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, 
kladených do flexibilního tmele

m2 3,38902 750,00 2 541,77 800-771 RTS 19/ I

01-08 : 

0,779*0,925*1,15 0,82866

01-09 : 

0,7*1,1*1,15 0,88550

01-10 : 

0,7*1,1*1,15 0,88550

 01-11 : 

0,624*1,1*1,15 0,78936

50 m vodorovně
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ZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, PALACKÉHO TŘ. 70, BRNO - PŘÍSTAVBA OSOBNÍHO VÝTAHU

ZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, PALACKÉHO TŘ. 70, BRNO - PŘÍSTAVBA OSOBNÍHO VÝTAHU

ZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, PALACKÉHO TŘ. 70, BRNO - PŘÍSTAVBA OSOBNÍHO VÝTAHU

135 771579791R00 Příplatky k položkám montáže podlah keramických Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 
jednotl.

m2 3,38902 20,00 67,78 800-771 RTS 19/ I

01-08 : 

0,779*0,925*1,15 0,82866

01-09 : 

0,7*1,1*1,15 0,88550

01-10 : 

0,7*1,1*1,15 0,88550

 01-11 : 

0,624*1,1*1,15 0,78936

136 59762300F Dlaždice - Dle výpisu skladeb m2 3,89737 300,00 1 169,21 Vlastní

01-08 : 

0,779*0,925*1,15*1,15 0,95296

01-09 : 

0,7*1,1*1,15*1,15 1,01833

01-10 : 

0,7*1,1*1,15*1,15 1,01833

 01-11 : 

0,624*1,1*1,15*1,15 0,90776

137 998771203R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m % 10,00000 41,60 416,00 800-771 RTS 19/ I

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 2 423,16
138 777551482R00 Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí tloušťky 5 mm, samonivelační vyrovnávka pod keramiku, 

kámen, PVC, podklad - bez rozlišení
m2 3,38902 650,00 2 202,86 800-773 RTS 19/ I

50 m vodorovně
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ZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, PALACKÉHO TŘ. 70, BRNO - PŘÍSTAVBA OSOBNÍHO VÝTAHU

ZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, PALACKÉHO TŘ. 70, BRNO - PŘÍSTAVBA OSOBNÍHO VÝTAHU

ZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, PALACKÉHO TŘ. 70, BRNO - PŘÍSTAVBA OSOBNÍHO VÝTAHU

01-08 : 

0,779*0,925*1,15 0,82866

01-09 : 

0,7*1,1*1,15 0,88550

01-10 : 

0,7*1,1*1,15 0,88550

 01-11 : 

0,624*1,1*1,15 0,78936

139 998777203R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 24 m % 10,00000 22,03 220,30 800-773 RTS 19/ I

Díl: 784 Malby 55 071,57
140 784402801R00 Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m m2 822,78000 22,00 18 101,16 800-784 RTS 19/ I

01-08 : 

32,8*0,9 29,52000

01-09 : 

(27,0+48,8)*0,9 68,22000

01-10 : 

(27,0+65,5)*0,9 83,25000

01-11 : 

(27,0+66,10)*0,9 83,79000

01-08 : 

53,2*0,9 47,88000

01-09 : 

155,7*0,9 140,13000

01-10 : 

50 m vodorovně
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ZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, PALACKÉHO TŘ. 70, BRNO - PŘÍSTAVBA OSOBNÍHO VÝTAHU

ZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, PALACKÉHO TŘ. 70, BRNO - PŘÍSTAVBA OSOBNÍHO VÝTAHU

ZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, PALACKÉHO TŘ. 70, BRNO - PŘÍSTAVBA OSOBNÍHO VÝTAHU

205,2*0,9 184,68000

01-11 : 

205,9*0,9 185,31000

141 784450020RA0 Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá m2 924,26020 40,00 36 970,41 AP-PSV RTS 19/ I

01-08 : 

32,8 32,80000

01-09 : 

27,0+48,8 75,80000

01-10 : 

27,0+65,5 92,50000

01-11 : 

27,0+66,10 93,10000

01-08 : 

53,2 53,20000

01-09 : 

155,7 155,70000

01-10 : 

205,2 205,20000

01-11 : 

205,9 205,90000

D.1.1.09-12 : 

Z03 : 

(0,7+0,2)*3,24*3*1,15 10,06020

Díl: 789_01 Opláštění 490 000,00
142 789_X3 D + M OK kce výtahové šachty vč. opláštění, kompletně dle PD ks    1,00000 490 000,00 490 000,00 Vlastní
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ZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, PALACKÉHO TŘ. 70, BRNO - PŘÍSTAVBA OSOBNÍHO VÝTAHU

ZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, PALACKÉHO TŘ. 70, BRNO - PŘÍSTAVBA OSOBNÍHO VÝTAHU

ZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, PALACKÉHO TŘ. 70, BRNO - PŘÍSTAVBA OSOBNÍHO VÝTAHU

Díl: M21 Elektromontáže 57 534,30
143 210010313R00 Krabice odbočná KO, bez zapojení-čtvercová kus 3,00000 115,00 345,00 Vlastní

144 210020922R00 Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm m2 0,20000 5 750,00 1 150,00 Vlastní

145 210111032R00 Zásuvka domovní v krabici -2P+PE, průb.zap. venkov kus 1,00000 92,00 92,00 Vlastní

146 210120421R00 Jistič jednopólový modulární kus 1,00000 92,00 92,00 Vlastní

147 210120441R00 Jistič třípólový modulární kus 1,00000 140,00 140,00 Vlastní

148 210120803R00 Chránič proudový dvoupólový do 40 A kus 2,00000 140,00 280,00 Vlastní

149 210140650R00 Termostat prostorový kus 2,00000 150,00 300,00 Vlastní

150 210150421R00 Montáž automatických relé spínacích typ OZ kus 1,00000 505,00 505,00 Vlastní

151 210200211R00 Svítidlo žárovkové stropní přisazené, 1 zdroj kus 4,00000 322,00 1 288,00 Vlastní

152 210220021RT1 Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 včetně pásku FeZn 30 x 4 mm m 5,00000 68,00 340,00 Vlastní

153 210220101RT1 Vedení uzemňovací svodové vodiče včetně podpěr, FeZn průměr do 10 mm, Al průměr do 10 
mm, Cu průměr, , do 8 mm + podpěry, včetně materiálu - drát Pz D 8 mm a podpěry na plechové 
střechy PV 23

m 10,00000 68,00 680,00 Vlastní

154 210220302RT6 Vedení uzemňovací svorky hromosvodové, nad 2 šrouby (ST, SJ, SR, atd.), včetně materiálu - 
svorka,, připojovací SP kovových částí

kus 2,00000 66,00 132,00 Vlastní
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ZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, PALACKÉHO TŘ. 70, BRNO - PŘÍSTAVBA OSOBNÍHO VÝTAHU

ZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, PALACKÉHO TŘ. 70, BRNO - PŘÍSTAVBA OSOBNÍHO VÝTAHU

ZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, PALACKÉHO TŘ. 70, BRNO - PŘÍSTAVBA OSOBNÍHO VÝTAHU

155 210290751R00 Montáž ventilátoru do 1,5 kW kus 2,00000 518,00 1 036,00 Vlastní

156 210290881R00 Doplnění štítků Dymo na desku nebo rozvodnici kus 4,00000 12,00 48,00 Vlastní

157 210290902R00 Body upevňovací pro svítidlo do zdiva kus 8,00000 12,00 96,00 Vlastní

158 210290902R01 Body upevňovací do zdiva kus 2,00000 12,00 24,00 Vlastní

159 210800004R00 Vodič CYY 6 mm2 uložený pod omítkou m 35,00000 17,30 605,50 Vlastní

160 210810016RT1 Kabel CYKY-m 750 V, 5 x 2,5 mm2, volně uložený včetně dodávky kabelu m 35,00000 53,00 1 855,00 Vlastní

161 210810045RT1 Kabel CYKY-m 750 V, 3 x 1,5 mm2, pevně uložený včetně dodávky kabelu m 95,00000 31,00 2 945,00 Vlastní

162 210810046RT3 Kabel CYKY-m 750 V, 3 x 2,5 mm2, pevně uložený včetně dodávky kabelu m 30,00000 38,00 1 140,00 Vlastní

163 210810055RT1 Kabel CYKY-m 750 V, 5 x 1,5 mm2, pevně uložený včetně dodávky kabelu m 15,00000 38,00 570,00 Vlastní

164 222260573R00 Trubka plast. tuhá 25 na příchytkách vč.příchytek m 45,00000 25,70 1 156,50 Vlastní

165 222300922R00 Svorka do krabic 2 pólová kus 10,00000 5,80 58,00 Vlastní

166 222300923R00 Svorka do krabic 3 pólová kus 10,00000 5,80 58,00 Vlastní

167 905R02 Hzs-, Úprava stavajici elektroinstalace h 10,00000 518,00 5 180,00 Vlastní
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ZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, PALACKÉHO TŘ. 70, BRNO - PŘÍSTAVBA OSOBNÍHO VÝTAHU

ZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, PALACKÉHO TŘ. 70, BRNO - PŘÍSTAVBA OSOBNÍHO VÝTAHU

ZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, PALACKÉHO TŘ. 70, BRNO - PŘÍSTAVBA OSOBNÍHO VÝTAHU

168 905      R01 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize h 4,00000 750,00 3 000,00 Vlastní

169 093904052018 Přisazené svítidlo Osmont Jena 2, HF senzor pohybu dosah 8m, záběr 150°, čas 10s-10min, 
soumrak., základna kov, difuzor sklo opál mat, 1x60W, E27 A60, 230V, IP43, tř.1, 340x170mm, 
h=105mm

kus 4,00000 2 200,00 8 800,00 Vlastní

170 1154010519 AW SILEO 350 EC axiální ventilátor ks    1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní

171 174406052019 KONVEKTOR PŘÍMOTOP. CNS 300 TREND U S ELEKTRON.TERMOST. 3,0KW 230V KS 1,00000 3 774,00 3 774,00 Vlastní

172 2245300419 SIEMENS Prostorový termostat RAA 21 ks 2,00000 473,00 946,00 Vlastní

173 2332300419 Regulátor otáček ventilátoru Vents RS na omítku do 300W ks 1,00000 1 183,00 1 183,00 Vlastní

174 34141303R Vodič silový pevné uložení CYY 6,0 mm2 m 35,00000 19,50 682,50 Vlastní

175 34551373R Zásuvka venkovní jednonásob. s víčkem 5515N-C05755 kus 1,00000 628,00 628,00 Vlastní

176 34561420R Svorka WAGO compact 2 /2273-202/ kus 10,00000 4,43 44,30 Vlastní

177 34561421R Svorka WAGO compact 3 /2273-203/ kus 10,00000 5,70 57,00 Vlastní

178 34571092R Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 1525 m 45,00000 34,50 1 552,50 Vlastní

179 34571524R Krabice přístrojová odbočná čtvercová z PH KO 125E kus 2,00000 104,00 208,00 Vlastní

180 34571532R Krabice přístrojová odbočná čtvercová z PH KO 100E kus 2,00000 75,00 150,00 Vlastní
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ZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, PALACKÉHO TŘ. 70, BRNO - PŘÍSTAVBA OSOBNÍHO VÝTAHU

ZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, PALACKÉHO TŘ. 70, BRNO - PŘÍSTAVBA OSOBNÍHO VÝTAHU

ZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, PALACKÉHO TŘ. 70, BRNO - PŘÍSTAVBA OSOBNÍHO VÝTAHU

181 81270037T P ACTI9 JISTIČ IC60H 3P 16A B 10KA A9F06316 KS 1,00000 525,00 525,00 Vlastní

182 81271416T P ACTI9 CHRÁNIČ KOMBI IDPN N VIGI 6KA 2P 16A 30MA B AC A9D55616 KS 1,00000 1 203,00 1 203,00 Vlastní

183 81273790T P ACTI9 CHRÁNIČ KOMBI IDPN N VIGI 6KA 2P 10A 30MA B AC A9D55610 KS 1,00000 1 241,00 1 241,00 Vlastní

184 81274150T P ACTI9 JISTIČ IC60N 1P 10A B 6KA A9F03110 KS 1,00000 136,00 136,00 Vlastní

185 210220022RT1 Uzemňovací vedení v zemi vč. svorek, propoj. izolace spojů, N V4, průměr 8 - 10 mm, včetně 
materiálu

m 2,00000 68,00 136,00 Vlastní

186 210220301RT2 Vedení uzemňovací svorky hromosvodové, do 2 šroubů (SS, SR 03), včetně materiálu - svorka 
spojovací

kus 2,00000 62,00 124,00 Vlastní

187 210220302RT1 Vedení uzemňovací svorky hromosvodové, nad 2 šrouby (ST, SJ, SR, atd.), včetně materiálu - 
svorka SR , , , 2b pro pásek

kus 2,00000 64,00 128,00 Vlastní

188 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 2 900,00 2 900,00 Vlastní

Díl: M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy 952 000,00
189 M33 D + M výtahu, kompletně dle PD ks    1,00000 952 000,00 952 000,00 Vlastní

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 74 315,46
190 979086112R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot 

na dopravní prostředek při vodorovné dopravě,  ,  
t 37,57101 290,00 10 895,59 832-1 RTS 19/ I

bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním

Včetně:

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.
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ZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, PALACKÉHO TŘ. 70, BRNO - PŘÍSTAVBA OSOBNÍHO VÝTAHU

ZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, PALACKÉHO TŘ. 70, BRNO - PŘÍSTAVBA OSOBNÍHO VÝTAHU

ZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, PALACKÉHO TŘ. 70, BRNO - PŘÍSTAVBA OSOBNÍHO VÝTAHU

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,96,97,140, : 

Součet: : 37,57101 37,57101

191 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 37,57101 250,00 9 392,75 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,96,97,140, : 

Součet: : 37,57101 37,57101

192 979011121R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží t 37,57101 150,00 5 635,65 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,96,97,140, : 

Součet: : 37,57101 37,57101

193 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 37,57101 170,00 6 387,07 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,96,97,140, : 

Součet: : 37,57101 37,57101

194 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 713,84926 17,00 12 135,44 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,96,97,140, : 

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,
- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 
m svisle,

- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.



Stránka 45 z 45Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

S: ARCHIN/N007

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, PALACKÉHO TŘ. 70, BRNO - PŘÍSTAVBA OSOBNÍHO VÝTAHU

ZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, PALACKÉHO TŘ. 70, BRNO - PŘÍSTAVBA OSOBNÍHO VÝTAHU

ZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, PALACKÉHO TŘ. 70, BRNO - PŘÍSTAVBA OSOBNÍHO VÝTAHU

Součet: : 713,84926 713,84926

195 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 37,57101 245,00 9 204,90 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,96,97,140, : 

Součet: : 37,57101 37,57101

196 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 563,56520 25,00 14 089,13 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,96,97,140, : 

Součet: : 563,56520 563,56520

197 979990001RSO Poplatek za skládku stavební suti, směsný odpad t 37,57101 175,00 6 574,93 Vlastní

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,96,97,140, : 

Součet: : 37,57101 37,57101

Celkem 2 535 832,81

801.39 budovy pro výuku a výchovu ostatní
 m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků

rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením a opravou

Včetně případného složení na staveništní deponii.

JKSO:



Měsíc Duben
Týden 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

Převzetí staveniště

Přípravné,zemní práce, ŽB bílá vana

Bourací práce

Výtahová šachta

Výtah

Vnitřní a venkovní omítky, nátěry, zámk. Dlažba

Květen Červen Červenec Srpen


