Reditelstvi silnic Zlinského kraje,
prispévkova organizace
K Majéku 5001, 760 01 Zlin

SMLOUVA O DILO & SML/0135/20

»SILNICE 111/43231: STUPAVA, ZABRADLI“

uzaviena podle z. ¢

. 89/2012 Sb. obCansky zakonik

1€ 70934860

Clanek 1.

Smluvni strany

Objednatel:

Adresa:

Zapis v obchodnim rejstiiku:

IC:

DIC:

Zastoupeny:

K jednani o technickych vécech povéten:
Tel.:

E-mail:

Technicky dozor:

Bankovni spojeni:

Zhotovitel:

Adresa:

Zapis v obchodnim rejstiiku:

IC:

DIC:

Zastoupeny:

K jednani o technickych vécech povéten:
Tel.:

E-mail:

Bankovni spojeni:

Reditelstvi silnic Zlinského kraje,
prispévkova organizace

K Majaku 5001, 760 01 Zlin
Krajsky soud Brno, oddil Pr., vlozka 295
70934860

CZ70934860

Ing. Bronislav Maly, feditel
XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXX

Sprava a udrzba silnic Slovacka, s r.o.
Pivovarska 514, 686 01 Uherské Hradisté

Krajsky soud Brno, oddil C, vlozka 44642

269 13 216
CZ26913216
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX

Clanek II.

Predmét smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje k provedeni dila:

»SILNICE 111/43231: STUPAVA, ZABRADLI*
véetné provedeni vSech dalSich ¢innosti specifikovanych v €l. III. Rozsah a obsah dila.
Dilo bude provedeno dle cenové nabidky ze dne 26.2.2020.

2. Zavazek zhotovitele je splnén objednatelovym pievzetim fadné zhotoveného dila bez vad a
nedod¢lkl. Radné zhotovenym dilem se rozumi splnéni veskerych stavebnich praci a dalSich

¢innosti souvisejicich s realizaci dila.

3. O prevzeti dil¢i ¢asti dila bude potizen pisemny preddvaci protokol, ktery podepise zhotovitel 1

objednatel.
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Clanek I1I.
Rozsah a obsah dila

Predmétem zakazky je provedeni opravy zabradli umisténého mezi silnici 111/43231 a vodnim
tokem Kyjovka v prijezdnim useku obce Stupava, které je jiz v nevyhovujicim stavu. Zabradli
bude trubkové, dvoumadlové se sloupky ve vzdalenosti 2 m, které budou osazeny do
betonovych patek. Sloupky i madla budou oSetfeny zZarovym zinkovanim o tloust’ce 80 mikronti.
Dale je pfedmétem zakéazky zajiSténi vydani rozhodnuti o ¢astecné uzavirce ptislusné silnice v
daném tseku vcetné zajisténi osazeni prechodného DZ po dobu stavby.

Zhotovitel je povinen na svlij naklad a nebezpeci zajistit v ptipadé potieby vcasné vyiizeni
vSech spravnich povoleni nutnych k realizaci praci: zejména vydani stanovisek organti Policie
Ceské republiky a p¥islusného silni¢niho spravniho organu k rozhodnuti o zvlagtnim uZivani
prislusné silnice v daném tuseku, vcetné zajisténi vydani stanoveni mistni Gpravy silni¢niho
provozu a osazeni prechodného dopravniho znaceni po celou dobu provadéni praci.

_ Clanek V.
Cas a misto plnéni dila
Termin splnéni dila: do 31. 8. 2020
Misto plnéni: silnice 111/43231
Misto piedani doklada pro predani dila: sidlo objednatele
Clanek V.

Cena za dilo

Cena za zhotoveni dila podle ¢l. III. této smlouvy je pevnd a je stanovena ve vysi:

Celkova cena zakazky bez DPH 519.500,00 K¢
DPH 21 % 109.095,00 K¢
Cena celkem vé. DPH 628,595,00 K¢

(slovy Sestsetdvacetosmtisicpétsetdevadesatpét korun ¢eskych)

DPH v zékonem stanovené vyS$i bude zaplacena postupem dle z. ¢. 235/2004 Sb. v platném
znéni.

Cena dila obsahuje veskeré naklady zhotovitele nezbytné k fadnému a véasnému provedeni dila.
Objednatel pfipousti zmeénu ceny v prabehu realizace dila v piipad€ zmény zakonné sazby DPH.

V ptipadé, Ze v pritbéhu plnéni zdvazku dojde ke zméné sazby DPH, bude k cené dila pfipoctena
DPH ve vysi platné ke dni zdanitelného plnéni.
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Clanek VI.
Zaplaceni ceny

Objednatel neposkytuje zalohy. Zhotoviteli vznikd narok na zaplaceni dila pfevzetim tadné
zhotoveného dila bez vad a nedodé€lkil ve stanoveném terminu.

Fakturace je dohodnuta takto:

Zhotovitel je opravnén fakturovat pouze skute¢né provedené prace a cinnosti.

Fakturace bude probihat na zadklad¢ soupisu provedenych praci pisemné odsouhlaseného
technickym dozorem objednatele. Fakturace je vazana na piedani a prevzeti fadné¢ zhotovené¢ho
celého dila bez vad a nedodé&lkd.

Zhotovitel vystavi po splnéni dila fakturu (danovy doklad), kde bude uveden nazev stavby
v plném znéni dle smlouvy o dilo a Cislo smlouvy objednatele (dodatku smlouvy). Fakturace
dodate¢nych stavebnich praci dle fadn¢€ uzavienych dodatkd ke smlouvé budou fakturovany
samostatn¢.

Faktura zhotovitele musi obsahovat ndlezitosti obchodni listiny dle § 435 obcanského zdkoniku
a danového dokladu dle zdkona €. 563/1991 Sb., o Gi€etnictvi, ve znéni pozd¢jSich piedpist a dle
zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist.

V ptipadég, ze faktura (daiiovy doklad) nebude mit stanovené naleZzitosti nebo bude obsahovat
chybné udaje, je objednatel opravnén tuto fakturu ve lhité splatnosti vratit zhotoviteli, aniz by
se tim dostal do prodleni s thradou. Nova lhita splatnosti po¢ina bézet dnem prokazatelného
doruceni opravené nebo noveé vystavené faktury. Divod piipadného vraceni faktury musi byt
objednatelem jednoznac¢né vymezen.

Ptilohou danového dokladu a jeho nedilnou soucasti bude zjistovaci protokol o provedenych
pracich, v némz bude zieteln¢ uvedeno oznaceni a ndzev stavebniho objektu, faktura¢ni obdobi,
pfip. oznaceni ndzvu ostatnich ¢innosti spolu s pfislusnymi ¢astkami a souhrnna rekapitulace
nakladu stavby.

Soucésti zjistovaciho protokolu bude soupis provedenych praci a cinnosti podepsany
pfislusnymi pracovniky obou smluvnich stran. Tento soupis praci piedloZi zhotovitel objednateli
vzdy nejpozdéji druhy pracovni den nasledujictho mésice po terminu zdanitelného plnéni
fakturovanych praci a ¢innosti k odsouhlaseni.

Danovy doklad za dil¢i plnéni, bude objednateli prokazatelné¢ dorucen na adresu sidla
objednatele nejpozdé€ji do 7 kalendainich dni po skonceni dil¢iho fakturaéniho obdobi, v némz
byly provedeny smluvné sjednané prace a ¢innosti.

Pokud faktura obsahuje veskeré nalezitosti a pfilohy a je vystavena na opravnénou castku,
objednatel nesmi odmitnout elektronickou fakturu vystavenou zhotovitelem za plnéni dila
z ditvodu jejiho formatu, ktery je v souladu s evropskym standardem elektronické faktury.

Pro cely zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty v platném znéni plati, Ze zdanitelné
plnéni se povazuje za uskutecnéné dnem piedani a prevzeti dil¢i dila ve sjednaném rozsahu a
sjednanych lhitach.

Splatnost faktur je 14 kalendarnich dnt ode dne prokazatelného doruceni daiiového dokladu do
sidla objednatele. Fakturovana castka bude objednatelem poukazana na tucet zhotovitele
uvedeny ve smlouvé.

Zhotovitel neni opravnén prevést sva prava a povinnosti ¢i jejich ¢ast z uzaviené smlouvy o dilo
platn€ jinému pravnimu subjektu ani je zatizit pravy ttetich osob.
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Clanek VILI.
Provadéni dila

Veskeré véci potiebné k provedeni dila véetné odvozu a likvidace odpadu zajistuje zhotovitel
na svij naklad a nebezpeci.

Zhotovitel zodpovida za to, ze predmét této smlouvy bude zhotoveny podle uzaviené smlouvy
a ze po dobu zaruky bude mit vlastnosti dojednané v této smlouvé. Zaruc¢ni doba ¢ini 48 mésici
ode dne prevzeti dila objednatelem.

Odpovédnost za vady dila bude feSena podle § 2615 a nésl. Zakona ¢. 89/2012 Sb.

Zhotovitel bude pti zhotoveni dila postupovat s ndlezitou odbornou péci v souladu s § 2589 a
nasl. Zakona ¢. 89/2012 Sb.

Zhotovitel je povinen zajistit na svlij ndklad a nebezpeci likvidaci vSech druhli odpadd, a to
v souladu s platnymi pravnimi piedpisy véetné vytizeni vSech souvisejicich spravnich povoleni.

Pti provadéni dila je zhotovitel povinen vést stavebni denik, ktery bude obsahovat udaje dle §
157 zékona €. 183/2006 Sb. stavebni zdkon v platném znéni. Zadny zépis ve stavebnim deniku
vSak neni dohodou o zméné podminek sjednanych ve smlouve.

Clanek VIII.
Smluvni pokuty, odstoupeni od smlouvy

Za poruseni smluvni povinnosti zhotovitele zhotovit dilo v dobé sjednané v ¢l. IV smlouvy
zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z ceny dila za kazdy den prodleni.
Ujednani o smluvni pokuté nemaji vliv na odpovédnost za skodu, jeji uplatiiovani a vymahani.

Za poruseni smluvni povinnosti zhotovitele pisemné se vyjadrit k reklamaci vady dila v dobé
sjednané v €l. IX smlouvy zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z ceny
dila za kazdy den prodleni. Ujednani o smluvni pokuté nemaji vliv na odpovédnost za Skodu,

jeji uplatilovani a vymahani.

Objednatel zaplati urok z prodleni ve vysi 0,2 % za kazdy den prodleni s thradou faktury
zhotovitele po dni splatnosti az do dne Uhrady.

V ptipadé, Ze zhotovitel nesplni fadné sviij zavazek ve sjednané dobé, jednad se o zavazné

poruseni jeho smluvni povinnosti a objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit.

Clanek IX.
Zaruka

Zhotovitel poskytuje na celé dilo zaruku v délce trvani 48 mésici.
Zarucni doba zacne bézet nasledujici den ode dne pievzeti dila objednatelem.
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Zhotovitel se zavazuje pisemn¢ sdé€lit objednateli své stanovisko k uplatnéné vadé dila do péti
kalendarnich dnii ode dne doruceni reklamace.

Clanek X.
Zavérecna ustanoveni

Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu a tuc€innosti dnem jejitho uvetejnéni
prostiednictvim registru smluv. Reditelstvi silnic Zlinského kraje zajisti zvetejnéni smlouvy
v registru smluv postupem dle zakona ¢. 340/2015 Sb.

Smluvni strany prohlasuji, ze zddné ¢ast smlouvy nenapliiuje znaky obchodniho tajemstvi dle
§ 504 zékona €. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisti.

Tuto smlouvu Ize ménit, dopliiovat nebo rusit jen pisemnymi dodatky, které¢ budou podepsany
objednatelem a zhotovitelem — jinak jsou neplatné.

Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro
zhotovitele.

Obé& smluvni strany potvrzuji autenti¢nost této smlouvy svymi podpisy. Zaroven smluvni strany
prohlasuji, ze tuto smlouvu projednaly a Ze nebyla ujednana v tisni ani za jinak jednostranné
nevyhodnych podminek.

Ve Zliné¢ 28. 2. 2020



