
SMLOUVA O DÍLO Č. SML/2020/0113/OSIO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších
předpisů, a na základě usneseníRady městské části Praha 4 ě. 4R-139/2020

ze dne 26. 2. 2020

Smluvní strany

1. Objednatel: městská část Praha 4
se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4

zastoupený: Irenou Míchalcovou, starostkou MČ Praha 4
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Ing. Josef Jahoda, vedoucí OSIO

IČ: 00063584
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

2. Zhotovitel BBP Stavby s. r. o.
zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 239297

sídlo: Korunovační 103/6, 170 00 Praha 7
zastoupený: Michalem Bystroněm, jednatelem společnosti
IČ: 03875199
DIČ: CZ03875199
Bankovní spojení:
Číslo účtu zveřejněné správcem daně:

I.
Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely po vzájemné dohodě smlouvu o dílo s níže uvedeným obsahem,
s podpisy zástupců obou smluvních stran v daném místě a daném čase.

II.
Předmět díla

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro
objednatele dílo tak, jak je specifikováno touto smlouvou včetně jejích příloh. Dílo zahrnuje
veškeré práce, dodávky a služby nezbytné kjeho řádnému zhotovení. Objednatel se zavazuje
zhotoviteli za provedené dílo zaplatit níže sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve
lhůtách sjednaných v této smlouvě.

2.2. Dílem podle této smlouvy se rozumí poskytnutí plnění představujících veřejnou zakázku
malého rozsahu realizovanou na základě zadávacího řízení pod názvem: „Zateplení bytového
objektu Štúrova 541/37, Praha 4, k. ú. Lhotka“



2.3. Dílo podle této smlouvy spočívá v: zateplení fasády bytového objektu Štúrova 541/37,
který se nachází na pozemku p. č. 984/2, k. ú. Lhotka včetně ostatních stavebních prací a
řemesel stím souvisejících v rozsahu projektové dokumentace a výkazu výměr, které
vypracoval v červenci 2019 Ateliér LUCIDA s. r. o., Marie Cibulkové 356/34, Praha 4, IČ:
25651099, v rozsahu Rozhodnutí stavební povolení č. j. P4/003500/20/OST/RAZ ze dne 9. 1.
2020 s nabytím právní moci dne 1. 2. 2020 a cenové nabídky zhotovitele ze dne 6. 2. 2020

Součástí díla je vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (včetně všech profesí)
ve dvou vyhotoveních v tištěné verzi + lx v elektronické verzi.

2.4. Součástí díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou
k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a
zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje
touto smlouvou sjednanou cenu díla.

2.5. Předmět díla bude dokladován k přejímacímu řízení potřebnými platnými doklady (atesty,
certifikáty atp.).

2.6. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky spojené
s prováděním stavby a vyžadované relevantními právními předpisy či orgány státní správy.
Zhotovitel se dále zavazuje obstarat v době uvedené v čl. III. této smlouvy o dílo jako lhůta pro
provedení díla pro předmět díla kolaudační souhlas dle příslušných ustanovení stavebního
zákona č. 183/2006 Sb.

III.
Doba zhotovení díla

3.1. Zhotovitel se zavazuje, že na výzvu objednatele převezme od objednatele staveniště, a to
protokolárně a nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne účinnosti Smlouvy o nájmu pozemku
p. č. 980/7 a části pozemku p. č. 980/5, k. ú. Lhotka. Nejsou-li vhodné klimatické podmínky
pro započetí provádění díla, může objednatel vyzvat zhotovitele, aby převzal staveniště v jiném
termínu než ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

3.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději do 10 kalendářních dnů po převzetí
staveniště od objednatele (lhůta, ve které zhotovitel zahájí provádění díla), pokud mu objednatel
doloží, že mu vzniklo veřejnoprávní oprávnění dle stavebního zákona stavbu provést, je-li toto
pro provedení díla nezbytné. O dobu případného prodlení se splněním této povinnosti
objednatele se prodlužuje doba zhotovení díla.

3.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 180 kalendářních dnů ode dne předání a
převzetí staveniště (lhůta pro provedení díla, tj. lhůta, ve které zhotovitel řádně ukončí dílo,
obstará pro stavbu vydání kolaudačního souhlasu, uvede staveniště do náležitého stavu a předá
předmět díla objednateli). Před lhůtou pro provedení díla není objednatel povinen dílo nebo
kteroukoli jeho část převzít. Připadne-li konec lhůty pro provedení díla na 26. až 31. den
kalendářního měsíce, posouvá se konec lhůty pro provedení díla na nejbližší pracovní den
následujícího kalendářního měsíce.
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Součástí díla je vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (včetně všech profesí) 
ve dvou vyhotoveních v tištěné verzi + lx v elektronické verzi.

2.4. Součástí díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou 
k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a 
zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje 
touto smlouvou sjednanou cenu díla.

2.5. Předmět díla bude dokladován k přejímacímu řízení potřebnými platnými doklady (atesty, 
certifikáty atp.).

2.6. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky spojené 
s prováděním stavby a vyžadované relevantními právními předpisy či orgány státní správy. 
Zhotovitel se dále zavazuje obstarat v době uvedené v čl. III. této smlouvy o dílo jako lhůta pro 
provedení díla pro předmět díla kolaudační souhlas dle příslušných ustanovení stavebního 
zákona č. 183/2006 Sb.

III.
Doba zhotovení díla

3.1. Zhotovitel se zavazuje, že na výzvu objednatele převezme od objednatele staveniště, a to 
protokolárně a nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne účinnosti Smlouvy o nájmu pozemku 
p. č. 980/7 a části pozemku p. č. 980/5, k. ú. Lhotka. Nejsou-li vhodné klimatické podmínky 
pro započetí provádění díla, může objednatel vyzvat zhotovitele, aby převzal staveniště v jiném 
termínu než ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

3.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději do 10 kalendářních dnů po převzetí 
staveniště od objednatele (lhůta, ve které zhotovitel zahájí provádění díla), pokud mu objednatel 
doloží, že mu vzniklo veřejnoprávní oprávnění dle stavebního zákona stavbu provést, je-li toto 
pro provedení díla nezbytné. O dobu případného prodlení se splněním této povinnosti 
objednatele se prodlužuje doba zhotovení díla.

3.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 180 kalendářních dnů ode dne předání a 
převzetí staveniště (lhůta pro provedení díla, tj. lhůta, ve které zhotovitel řádně ukončí dílo, 
obstará pro stavbu vydání kolaudačního souhlasu, uvede staveniště do náležitého stavu a předá 
předmět díla objednateli). Před lhůtou pro provedení díla není objednatel povinen dílo nebo 
kteroukoli jeho část převzít. Připadne-li konec lhůty pro provedení díla na 26. až 31. den 
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IV.
Splnění díla

4.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením bez zjevných vad a
předáním jeho předmětu objednateli, obojí v souladu s ustanoveními této smlouvy včetně jejích
příloh. Zhotovitel splní svou povinnost řádně ukončit dílo tak, že splní řádně veškeré své
povinnosti z této smlouvy, zejména řádně zhotoví předmět díla podle platných právních
předpisů, technických norem, a podle příslušných ujednání této smlouvy věetně jejích příloh, a
v rozsahu umožňujícím řádné a úplné užívání předmětu díla. Nedílnou součástí řádného
ukončení dílaje předání všech dokladů souvisejících s předmětemdíla objednateli, kterými jsou
zejména revizní zprávy, atesty o funkčnosti, výkresy skutečného provedení, záruční listy,
návody k obsluze a údržbě, instrukce pro zaškolení obsluhujících osob, rezervy materiálů a
výrobků, náhradní díly a montážní prostředky dodávané s výrobky apod.

4.2. Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna dnem, kdy je dílo řádně ukončeno bez
zjevných vad a jeho předmět předán objednateli. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že dle
ustanovení § 21 odst. 5, písm. a) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění
pozdějších předpisů se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem předání a převzetí díla.

4.3. O předání předmětu díla objednateli se pořizuje zápis o předání a převzetí díla podepsaným
oběma smluvními stranami. Zápis má právní účinky pouze vtom případě, že obsahuje
prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných, sjednaných a povinných
dokladů a bez zjevných vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla.
Převzetí díla pouze s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě, ani ve
spojení s jinými, nebrání nerušenému užívání předmětu díla k určenému účelu, neosvědčuje
řádné ukončení díla a nezakládá nárok na zaplacení ceny díla.

4.4. Dílo, které není řádně ukončeno, dílo s vadami a nedodělky či dílo, ohledně jehož předmětu
zhotovitel neodevzdal objednateli potřebné, sjednané a povinné doklady a dokumentaci, není
objednatel povinen převzít. Svépomocný prodej se vylučuje. Žádná platba provedená
objednatelem podle této smlouvy nebo částečné užívání díla objednatelem se nepovažují za
převzetí díla.

4.5. K sepsání zápisu vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 15 pracovních dnů přede dnem,
kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí.

4.6. Je-li objednatelem převzato dílo s vadami oznámenými objednatelem v zápise o předání a
převzetí díla, které nejsou odstraněny ani ve lhůtě shodné se lhůtou uvedenou v ěl. IX. odst. 9.4
či dle tohoto ustanovení smlouvy dohodnutou, má objednatel práva z vadného plnění dle čl. IX.
odst. 9.5.

V.
Cena díla

5.1. Cena díla činí: 1.593.708,16 Kč bez DPH

239.056,22 Kč DPH 15%

1.832.764,38 Kč s DPH
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5.2. Cena díla uvedená vodst. 5.1. je stanovena jako celková cena za kompletní splnění
předmětu díla po celou dobu provádění díla a jako cena dle cenové nabídky zhotovitele, která
jako závazný rozpočet se zaručenou úplností tvoří součást smlouvy. Cena nesmí být zvýšena
bez písemného souhlasu objednatele jinak než formou dodatku k této smlouvě.
Cena díla uvedená v odst. 5.1. obsahuje ocenění všech plnění zhotovitele nutných k řádnému
splnění předmětu díla, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, dodávek a souvisejících výkonů
(včetně činností a dodávek vyplývajících z podmínek rozhodnutí správních orgánů, které se
vztahují k provádění díla, a právních předpisů) nutných k naplnění účelu a cíle smlouvy -
provedení díla - předmětné veřejné zakázky, t.j. i ocenění činností, dodávek a souvisejících
výkonů, které nejsou ve smlouvě (ale ani v nabídce) výslovně uvedeny. Cena díla se nebude
měnit v důsledku inflace nebo deflace v České republice nebo v důsledku změny mezd a platů,
cen materiálů nebo výrobků použitých při realizaci podle této smlouvy vyvolané devalvací,
revalvací, kursovými změnami nebo v důsledku změny jiných ekonomických činitelů,
ukazatelů a parametrů. Dohodnutá cena se rovněž nebude měnit v důsledku změn celních nebo
místních poplatků. Odsouhlasení prací v soupise provedených prací nebo jejich uvedení
v zápise o předání a převzetí díla či jejich zaplacení, není dodatkem ke smlouvě.

5.3. Zhotovitel je povinen zjistit s vynaložením odborné péče veškeré překážky bránící
zhotovení díla způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou a písemně o nich informovat
objednatele nejpozději před započetím provádění díla.

5.4. Ke vzniku nároku zhotovitele na zvýšenou cenu díla v případě jeho rozšíření nebo změny
je bezpodmínečně nutná předchozí dohoda smluvních stran formou písemného dodatku k této
smlouvě o dílo. Pokud zhotovitel rozšíří nebo změní dílo bez předchozího sjednání písemného
dodatku k této smlouvě, nevznikne mu nárok na zaplacení zvýšené ceny díla objednatelem
v důsledku tohoto rozšíření či změny díla. Zhotovitel je povinen s objednatelem dohodnout
veškeré změny při realizaci předmětu díla, které zvýší, nebo sníží cenu díla, před jejich
provedením formou dodatku ktéto smlouvě. Objednávka potvrzená zhotovitelem není
dodatkem ke smlouvě.

5.5. Objekt, na který se vztahuje předmět díla je využíván pro ekonomickou činnost a u
předmětu díla, bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH
(dále jen ZDPH). Za tímto účelem je poskytováno DIČ.

5.6. Dopustí-li se zhotovitel jednání uvedeného v ěl. X. odst. 10.6. písm. a) této smlouvy, cena
díla se snižuje na tři čtvrtiny částky uvedené včl. V. odst. 5.1. této smlouvy. Dopustí-li se
zhotovitel jednání uvedeného v čl. X. odst. 10.6. písm. b) této smlouvy, cena díla se snižuje na
tři čtvrtiny částky uvedené v ěl. V. odst. 5.1. této smlouvy. Zaokrouhluje se na celé stokoruny
nahoru.

VI.
Platební podmínky

6.1. Zhotovitel je oprávněn provádět fakturaci dle skutečně provedených prací za každý
kalendářní měsíc doby provádění díla a objednatelem budou prováděny platby za tyto práce
provedené v daném kalendářním měsíci osvědčené soupisem provedených prací (zjišťovacím
protokolem) podepsaným oběma smluvními stranami a osobou provádějící technický dozor
stavebníka. Za objednatele podepisuje soupis provedených prací osoba oprávněná z této
smlouvy o dílo jednat ve věcech technických. Daňový doklad za práce provedené v jednotlivém
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měsíci je zhotovitel povinen vystavit a doručit nejpozději do 5. dne kalendářního měsíce
následujícího po měsíci, ve kterém byly provedeny práce, jež fakturuje.
Celkové platby objednatele nesmí v souhrnu překročit 90% ceny díla. Zbývajících 10% z
celkové ceny díla bude pozastávkou, která bude objednatelem uhrazena po řádném dokončení
díla, jeho předání zhotovitelem ajeho převzetí objednatelem bez výhrad, a to na základě pokynu
osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických.
Procentuální limity pro provádění fakturace se v případě režimu přenesení daňové povinnosti
uplatňují na celkovou cenu díla bez DPH. Nejedná-li se o režim přenesení daňové povinnosti,
procentuální limity pro provádění fakturace se uplatňují na celkovou cenu díla včetně DPH.

6.2. Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne písemného vyhotovení každé faktury zhotovitelem
za předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do tří dnů ode dne jejího písemného
vyhotovení a nebude obsahovat výši daně, je-li předmětem díla plnění podléhající režimu
přenesené daňové povinnosti. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se
její splatnost o počet dnů, o nějž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu tří dnů.
Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu
objednatele. Při nedodržení shora uvedené splatnosti je zhotovitel oprávněn vyúčtovat
objednateli úrok z prodlení dle platných právních předpisů. Pokud je zhotovitel dle čl. VII, odst.
7.12. této smlouvy povinen odstranit odpad vzniklý při plnění předmětu této smlouvy, jsou
vážní lístky povinnou přílohou faktury. Je-li objednateli doručena faktura s chybně uvedenou
sazbou DPH nebo včetně vyčíslené DPH, přestože předmět díla podléhá režimu přenesení
daňové povinnosti, objednatel ji nezaplatí a vrátí ji zhotoviteli k opravě.
Zhotovitel není oprávněn určit k zaplacení ceny díla jiný účet než tuzemský účet patřící
zhotoviteli registrovaný u správce daně dle § 96 odst. 1 ZDPH a zveřejněný dle § 96 odst. 2
ZDPH. Není-li registrovaný tuzemský účet patřící zhotoviteli dosud zveřejněn dle § 96 odst. 2
ZDPH, je povinnou přílohou faktury- daňového dokladu oznámení o změně registračních údajů
zhotovitele potvrzené příslušným finančním úřadem. V případě, že do data splatnosti faktury-
daňového dokladu nebude účet, na který má být provedena úhrada zdanitelného plnění,
zveřejněn, objednatel pozastaví úhradu faktury-daňového dokladu a požádá zhotovitele o jiný
účet. Za účelem předcházení dopadu ručení objednatele jako příjemce zdanitelného plnění (§
109 ZDPH) může objednatel postupovat zvláštním způsobem pro zajištění DPH (§ 109a
ZDPH), tj. objednatel je oprávněn při placení ceny díla tuto ponížit o DPH, kterou zaplatí na
účet správce daně, čímž bude cena díla co do této části zhotoviteli zaplacena.
Pokud je součástí předmětu díla dodání movitých věcí, které se nezabudovávají do stavby a
netvoří tak součást stavby, je zhotovitel povinen vyhotovit zvláštní fakturu za dodání těchto
movitých věcí.

6.3. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této smlouvy,
jestliže zhotovitel neplní kterýkoliv termín (lhůtu) či závazek vůči objednateli v této smlouvě
stanovený.

6.4. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv faktury odstraněním vad a nedodělků
dosavadního plnění zhotovitele. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před
vystavením faktury, tak poté, nejpozději však k datu splatnosti faktury.

6.5. Pohledávku zhotovitele za objednatelem k zaplacení ceny díla je zhotovitel oprávněn
postoupit pouze po dohodě s objednatelem.
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VII
Podmínky provádění díla

7.1. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo třetími osobami. Při provádění
díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel může
provádět dílo za pomoci subdodavatelů, kteří splňují kvalifikační předpoklady stanovené
právními předpisy a vyžadované objednatelem. Zhotovitel řídí a koordinuje subdodavatele.
Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy
subdodavateli. Zhotovitel zahrnul všechny podmínky této smlouvy do smluv se subdodavateli.
Případná neúplnost takových smluv nezakládá zhotoviteli žádné nároky vůči objednateli a nemá
vliv na dohodnutou dobu provedení díla. Zhotovitel nebude v průběhu provádění díla měnit
subdodavatele bez předchozího souhlasu objednatele. Změna subdodavatele vyvolaná
zhotovitelem anebo změna subdodavatele vyžádaná objednatelem kvůli nedostatkům plném této
smlouvy nemá vliv na cenu díla. Objednatel může požadovat změnu subdodavatele, pokud se
ukáže, že původní subdodavatel není schopen provést dílo dle této smlouvy o dílo nebo pokud byl
původní subdodavatel změněn zhotovitelem bez souhlasu objednatele. V takovém případě
nevzniká zhotoviteli nárok na úhradu rozdílu cen subdodávky. Objednatel může požadovat změnu
subdodavatele také bez udání důvodů. V takovém případě vzniká zhotoviteli nárok na úhradu
rozdílu cen subdodávky.

7.2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou a s vynaložením odborné
péče. Zhotovitel se současně zavazuje postupovat při provádění díla tak, aby na majetku
objednatele ani na majetku třetích osob nevznikly žádné škody.

7.3. Objednatel kontroluje provádění prací a má proto přístup na předané staveniště. Na
požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací.

7.4. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby z viny na straně zhotovitele
třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby okolí místa stavby nebylo rušeno hlukem, prachem nebo
jinou nečistotou a veškeré stížnosti a podněty je povinen na místě řešit a ihned je zaznamenat
do stavebního deníku, přičemž veškeré stížnosti a podněty třetích osob vždy současně je
povinen neprodleně oznámit objednateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit stálou čistotu všech
vnitro staveništních komunikací a čištění svých vozidel a techniky, a vozidel a techniky svých
subdodavatelů od nečistot před výjezdem ze staveniště na veřejnou komunikaci, přičemž
v případě znečištění veřejné komunikace se zavazuje znečištěnou komunikaci ihned uklidit.

7.5. Zhotovitel je povinen k datu podpisu této smlouvy:
a) předat objednateli závazný harmonogram provádění díla odpovídající harmonogramu

provádění díla v nabídce zhotovitele,
b) řádně překontrolovat předanou projektovou dokumentaci,
c) řádně prověřit místní podmínky na staveništi,
d) seznámit se s geologickými průzkumy a veškerou s tím související předanou

dokumentací,
e) všechny nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnit s oprávněnými zástupci

objednatele a místním šetřením,
f) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnout do kalkulace cen,
g) veškeré své požadavky na objednatele uplatnit v této smlouvě.

7.6. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele nejpozději k datu účinnosti této
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7.6. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele nejpozději k datu účinnosti této



smlouvy o dílo na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladů (zejména projektové
dokumentace) předaných mu objednatelem a tutéž povinnost má i u později objednatelem
předaných podkladů a udělených pokynů v průběhu provádění díla, ať už z hlediska důsledků
pro jakost a provedení díla či z hlediska rozporu s podklady pro uzavření smlouvy,
ustanoveními smlouvy nebo s platnou právní úpravou. V případě, že objednatel na svých
pokynech a požadavcích bude i přes takové upozornění zhotovitele trvat, zhotovitel je oprávněn
odmítnout jejich splnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit nebezpečí
správního nebo trestního postihu. Zhotovitel se dohodne s objednatelem ohledně požadavků
objednatele na změny díla formou dodatků smlouvy. Stejným způsobem je povinen smluvně
zavázat třetí osoby, které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku. Pokud
zhotovitel poruší svou povinnost písemně upozornit objednatele nejpozději k datu účinnosti této
smlouvy na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladů objednatele, nevznikne mu nárok na
úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla a zhotovitel bude odpovídat za vady díla
způsobené použitím nevhodných nebo nepřípustných podkladů (zejména projektové
dokumentace) předanýchmu objednatelem a nebude se moci zprostit případné odpovědnosti za
vady díla, které budou způsobeny výhradně chybou v projektové dokumentaci.

7.7. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských
sítích a stavebních objektech uvedených v zadávací dokumentaci nemusí být přesné a úplné.
Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správci těchto sítí a příjme
taková opatření, aby nedošlo k poškození inženýrských sítí během realizace předmětu díla.

7.8. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění
zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou
v ustanoveních tohoto článku smlouvy výslovně uvedeny. Zhotovitel přezkoumal a prověřil
zadávací dokumentaci co do její úplnosti, správnosti, přesnosti a použitelnosti, a prohlašuje, že
zadávací dokumentaci porozuměl a že je schopen stavební práce a další dodávky podle ní
zajistit tak, aby byly splněny její požadavky. Zhotovitel prověřil správnost výměr a počtů
uvedených v zadávací dokumentaci a nebude v průběhu provádění díla uplatňovat jakékoliv
nároky na změnu cena díla plynoucí z nepřesností výměr nebo počtů, popřípadě z chybných
údajů.

7.9. Vlastnické právo k věcem určeným pro dílo nabývá objednatel okamžikem jejich
zabudování do stavby resp. i okamžikem jejich montáže na stavbu, použitím pro účel údržby,
opravy nebo úpravy. Zhotovitel sjednává v případném subdodavatelském systému vlastnický
režim, který není v kolizi s vlastnickým režimem podle této smlouvy.

7.10. Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle odstavce 7.9.
tohoto článku do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím objednatele správu.
Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí plnění podle této smlouvy
objednatelem.

7.11. Nebezpečí škody na věcech předaných objednatelem zhotoviteli (včetně stavby/staveb) a
předmětu díla nese zhotovitel bez zřetele k tomu, zda se materiály a výrobky již staly
vlastnictvím objednatele. Předáním a převzetím předmětu díla přechází nebezpečí škody na
převzatém předmětu díla na objednatele. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věcech, které
používá nebo použije k realizaci díla. Zhotovitel uhradí objednateli škody a právně ho ochrání
před nároky třetích osob, které vzniknou z činnosti zhotovitele při plnění této smlouvy nebo
jsou z této činnosti odvoditelné. Objednateli nepřísluší náhrada od zhotovitele za jakékoliv
poškození prací a věcí, ke kterému došlo v důsledku živelných nebo jiných neočekávaných
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událostí nemajících původ v provozu zhotovitele, pokud zhotovitel neporušil zákonnou
prevenční povinnost, při níž vynaložil veškerou péči, kterou lze rozumně vyžadovat, aby ke
škodě nedošlo (např. zakrytí stavby před deštěm při výměně střešní krytiny). Zhotoviteli
nepřísluší od objednatele náhrada škod vzniklých v důsledku trestné činnosti, nedbalosti,
nedostatku zkušeností pracovníků zhotovitele a pracovníků subdodavatelů apod. Zhotoviteli
nepřísluší náhrada škod způsobených realizací rizik, na něžměl nebo mohl být pojištěn.

7.12. Smluvní strany ujednaly, že v rámci díla zhotovitel splní tyto požadavky objednatele:
• zhotovitel na vlastní náklad obstará (na základě plné moci vystavené zadavatelem jako
objednatelem) výkon veškeré inženýrské činnosti po celou dobu provádění díla; v rámci
toho zejm. obstará vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu, zajistí povolení
potřebných záborů, vypracování geometrického plánu ověřeného KÚ, výkopová
povolení, přeložky, vytýčení inženýrských sítí apod.;

• zhotovitel na vlastní náklad vypracuje potřebnou dodavatelskou projektovou
dokumentaci (dílenské výkresy, technologické postupy montážních prací apod.) a
provede v případě potřeby doplňující průzkumné práce. Dílenská dokumentace a vzorky
materiálů budou před zahájením výroby předloženy k odsouhlasení objednateli;

• likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišťuje sám na své
náklady, a to tak, že odpad bude roztříděn dle příslušných předpisů ve smyslu zák. č.
185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, a obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 8/2008 Sb. HMP, o udržování čistoty
na ulicích a jiných veřejných komunikacích (vyhláška o čistotě);

• pro provádění díla zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které splňují
požadavky § 156 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon) a prováděcích předpisů. Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli
předáním příslušných platných dokladů (atestů/certifikátů atp.) před předáním předmětu
díla;

• pro provádění díla zhotovitel použije pouze takové výrobky, které svým provedením
zaručují bezpečnost při realizaci a užívání a splňují požadavky zák. č. 22/1997 Sb., o
technických požadavcích na výrobky (tzv. prokazování shody s požadavky norem a
dalších příslušných předpisů). Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli
před předáním předmětu díla, a to doklady o prokázání shody zejm. od jednotlivých
dodavatelů technických zařízení;

• zhotovitel zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci podle zák. č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce a podle navazujících předpisů. Před zahájením montážních prací musí být
všichni pracovníci zhotovitele prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy
(zejm. o bezpečnosti práce a požární ochraně), s povinností tyto předpisy dodržovat a
používat ochranné prostředky. Prováděním prací smí být pověřováni jen pracovníci,
kteří jsou pro dané práce vyučeni nebo zaškoleni. Zhotovitel je povinen spolupracovat
s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a vyhovět jeho
oprávněným požadavkům, pokud je tento koordinátor objednatelem určen. Objednatel
má povinnost určení koordinátora dle předchozí věty zhotoviteli oznámit;

• veškeré práce a instalace zhotovitel provede podle platných předpisů a norem ČSN;
• stavební práce budou probíhat v těsném sousedství obydlené zóny. Po dobu provádění
prací je zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní
předpisy, např. požadavky na limitovanou hlučnost a prašnost apod.;

• všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení,
venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede zhotovitel před
předáním díla objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel
povinen nahradit je novými;
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prací je zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní 
předpisy, např. požadavky na limitovanou hlučnost a prašnost apod.;

• všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, 
venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede zhotovitel před 
předáním díla objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel 
povinen nahradit je novými;



• zhotovitel zajistí vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve třech
vyhotoveních a v elektronické podobě;

• zhotovitel zajistí vystěhování a zpětné nastěhování vybavení prostor určených
k rekonstrukci;

• vmístě plnění objednatel neposkytuje možnost napojení na zdroj vody, elektřiny,
kanalizace pro účely stavby a ani žádné prostory pro zařízení staveniště (šatny, sklady
apod.). Zhotovitel si zajistí vlastní odběr elektřiny pro potřeby stavby.

VIII.
Staveniště a stavební deník

8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve lhůtě uvedené v čl. III. odst. 3.1. této smlouvy.

8.2. Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy. Podrobnosti
vedení stavebního deníku a zápisů do něj jsou uvedeny v příslušných právních předpisech.

8.3. Při převzetí staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených
jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí.
Objednatel oznámí zhotoviteli osobu oprávněnou k výkonu technického dozoru stavebníka nad
prováděním stavby, je-li zajištění tohoto dozoru u díla dle této smlouvy požadováno právním
předpisem, nebo ho požaduje objednatel.

8.4. Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit cenu díla uvedenou v čl. 5.1. této
smlouvy. Stavební deník se nesmí používat k dohodám o změnách díla nebo o cenách apod. nebo
k jakékoliv jiné vzájemné soukromoprávní komunikaci.

IX.
Záruky a reklamace

9.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené
příslušnou projektovou a zadávací dokumentací včetně jejich změn a doplňků, právními
předpisy a technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost
odpovídající účelu smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu,
pokynům a podkladům dodaným objednatelem po celou dobu trvání záruky, a že bude po tuto
dobu provozuschopné bez vad.

9.2. Záruční doba je sjednána pro stavební a montážní práce, stavební materiály a pro stroje a
zařízení 60 měsíců a počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí předmětu díla bez
vad a nedodělků. Poskytuje-li výrobce stroje nebo zařízení kratší záruční dobu, platí tato kratší
záruční doba poskytovaná výrobcem. Poskytuje-li výrobce stroje nebo zařízení delší záruční
dobu, platí tato delší záruční doba poskytovaná výrobcem. Záruka se vztahuje na vady díla,
které se projeví u díla během záruční doby.

9.3. U ostatních prací a dodávek se poskytuje záruka na dobu 24 měsíců, min. však na dobu
stanovenou záručním listem výrobce.

9.4. V průběhu záruční doby objednatelem oznámené vady zhotovitel odstraní do 10
kalendářních dnů od doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli, není-li
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s přihlédnutím k charakteru vad a nedodělků dohodnuta jiná lhůta. Zhotovitel je povinen
odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá, přičemž náklady na
jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí sporu soudem zhotovitel,
a objednatel je povinen v případě pro něho negativního rozhodnutí sporu uhradit zhotoviteli
veškeré náklady vznikléz tohoto titulu. Pro provádění záručních oprav platí všechna ustanovení
této smlouvy včetně příloh.

9.5. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v odstavci 9.4., nebo oznámí
před jejím uplynutím, že vady neodstraní, objednatel může u zhotovitele uplatnit přiměřenou
slevu ze sjednané ceny díla, nebo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli -opravci, přičemž
v tom případě je zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady vynaložené objednatelem na
cenu takových plnění zhotovitele - opravce, nebo objednatel může od smlouvy odstoupit.
Provedenou volbu může objednatel změnit i bez souhlasu zhotovitele. Nárok objednatele
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu nezaniká.

9.6. Zjistí-li objednatel po převzetí díla dodatečně zjevnou vadu a do 1 měsíce od převzetí díla
vadu zhotoviteli oznámí, nemůže zhotovitel odmítnout odpovědnost za vadu s tím, že se jedná
o vadu, kterou mohl objednatel jako zjevnou vadu zjistit při předání díla a neoznámil ji
zhotoviteli včas. Zhotovitel nemá právo namítat pozdní oznámení takové vady, protože je-li
zjevná, musel o ní v době předání díla vědět, a přesto vyzval objednatele k převzetí díla.
9.7. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní
pokutu. Zhotovitel poskytne objednateli náhradu škod, které objednateli vznikly v souvislosti
s výskytem, zjištěním a odstraňováním vad během díla a v záruční době.

9.8. Smluvní strany se dohodly, že záruka zůstává zachována i pro případ jiného skončení
smlouvy než jejím splněním. Záruka se vztahuje na dílo provedené do skončení smlouvy a
záruční doba běží ode dne následujícího od skončení smlouvy.

9.9. Nezjistí-li osoba vykonávající stavební dozor nesprávný nebo nevhodný postup zhotovitele
při provádění díla nebo mu ho schválí, nezprošťuje to zhotovitele povinnosti provádět dílo
s potřebnou péčí a případné odpovědnosti za vady díla. Pokud mu osoba vykonávající stavební
dozor udělí pokyn a zhotovitel nevyrozumí objednatele o nevhodnosti pokynu, nezprošťuje to
zhotovitele povinnosti provádět dílo s potřebnou péčí a případné odpovědnosti za vady díla.

9.10. Využíval-li zhotovitel určitou část díla pro potřeby provádění díla (např. otopný systém),
prodlužuje se záruční doba na tuto část díla o dobu, po kterou zhotovitel tento systém využíval
pro potřeby provádění díla.

9.11. Běh záruční doby se pozastavuje od oznámení vady objednatelem do odstranění vady
zhotovitelem, jiným zhotovitelem - opravcem nebo do poskytnutí slevy zhotovitelem nebo do
odstoupení od smlouvy.

X.
Odstoupení od smlouvy

10.1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy, poruší-li druhá smluvní strana podstatným
způsobem své smluvní povinnosti a byla-li na tuto skutečnost prokazatelnou formou (zápis ve
stavebním deníku, dopis) první smluvní stranou upozorněna.

10.2. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu
poté, kdy strana povinná podstatně poruší své povinnosti.
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10.3. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od
smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně
prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím
lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

10.4. Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele s převzetím
staveniště od objednatele delší 15 dnů, prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla delší
než 15 dnů, prodlení zhotovitele s provedením díla delší než 30 dnů, nebo prodlení objednatele
se zaplacením ceny díla delší než 14 dnů.

10.5. Podstatným porušením smlouvy se dále rozumí:
a) bezdůvodné přerušení provádění díla zhotovitelem po dobu delší než 14 dnů,
b) bezdůvodné odmítnutí zaplacení faktur objednatelem,
c) opuštění staveniště zhotovitelem anebo jiný projev zhotovitele, kterým dal najevo nedokončit
předmět díla, nebo
d) opakované neplnění smlouvy smluvní stranou, kdy jí byly dány alespoň tři marné výzvy
k nápravě druhou smluvní stranou bez ohledu na to, čeho se jednotlivé výzvy týkaly.

10.6. Druhá smluvní strana může odstoupit od smlouvy dále také, pokud:
a) zhotovitel uvedl vědomě nepravdivé údaje v nabídce,
b) zhotovitel ovlivňoval průběh výběru zhotovitele veřejné zakázky dle této smlouvy o dílo,
zejména dohodou či jednáním ve vzájemné shodě s jiným uchazečem o tuto veřejnou zakázku
(zajednání ve vzájemné shodě se považuje i sjednání jiného uchazeče o tuto veřejnou zakázku
jako subdodavatele zhotovitele),
c) je zhotovitel v úpadku,
d) zhotovitel nebo subdodavatel, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikační
předpoklady, pozbyl kvalifikační předpoklady vyžadované právními předpisy nebo
objednatelem pro zadání veřejné zakázky podle této smlouvy o dílo,
e) byl zhotovitel vyřazen ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 232 z.č. 134/2016 Sb.,v
pl. zn.),
f) byl zhotoviteli odejmut certifikát zhotovitelem předložený při výběru zhotovitele veřejné
zakázky dle této smlouvy o dílo ( § 240 z.č. 134/2016 Sb., v pl.zn.),
g) zhotovitel provádí dílo za pomoci cizinců bez platného povolení k zaměstnání (je-li ho třeba),
h) v průběhu přejímání staveniště od objednatele zjistí, že podmínky na staveništi neodpovídají
podmínkám v zadávací dokumentaci, nebo
i) pokud se po zjištění zhotovitele a jeho oznámení skrytých překážek při provádění díla
objednateli nedohodla s protistranou na změně smlouvy do 30 dnů od předložení návrhu změny
smlouvy.

10.7. Smluvní strany výslovně ujednaly, že odstoupením od smlouvy se smlouva zrušuje od
počátku v případech odstoupení od smlouvy z důvodu uvedeného v odst. 10.5. písm. d) tohoto
článku smlouvy, včl. IX. odst. 9.5. této smlouvy, nebo v případě jakéhokoliv důvodu
odstoupení provedeného jakoukoliv smluvní stranou, pokud nemá částečné plnění samo o sobě
pro objednatele význam. V ostatních případech odstoupení od smlouvy se smlouva zrušuje
s účinky do budoucna.
10.8. Smluvní strany výslovně ujednaly, že v případě odstoupení od smlouvy objednatelem
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náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení díla.
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staveniště od objednatele delší 15 dnů, prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla delší 
než 15 dnů, prodlení zhotovitele s provedením díla delší než 30 dnů, nebo prodlení objednatele 
se zaplacením ceny díla delší než 14 dnů.

10.5. Podstatným porušením smlouvy se dále rozumí:
a) bezdůvodné přerušení provádění díla zhotovitelem po dobu delší než 14 dnů,
b) bezdůvodné odmítnutí zaplacení faktur objednatelem,
c) opuštění staveniště zhotovitelem anebo jiný projev zhotovitele, kterým dal najevo nedokončit 
předmět díla, nebo
d) opakované neplnění smlouvy smluvní stranou, kdy jí byly dány alespoň tři marné výzvy 
k nápravě druhou smluvní stranou bez ohledu na to, čeho se jednotlivé výzvy týkaly.

10.6. Druhá smluvní strana může odstoupit od smlouvy dále také, pokud:
a) zhotovitel uvedl vědomě nepravdivé údaje v nabídce,
b) zhotovitel ovlivňoval průběh výběru zhotovitele veřejné zakázky dle této smlouvy o dílo, 
zejména dohodou či jednáním ve vzájemné shodě s jiným uchazečem o tuto veřejnou zakázku 
(zajednání ve vzájemné shodě se považuje i sjednání jiného uchazeče o tuto veřejnou zakázku 
jako subdodavatele zhotovitele),
c) je zhotovitel v úpadku,
d) zhotovitel nebo subdodavatel, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikační 
předpoklady, pozbyl kvalifikační předpoklady vyžadované právními předpisy nebo 
objednatelem pro zadání veřejné zakázky podle této smlouvy o dílo,
e) byl zhotovitel vyřazen ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 232 z.č. 134/2016 Sb.,v 
pl. zn.),
f) byl zhotoviteli odejmut certifikát zhotovitelem předložený při výběru zhotovitele veřejné 
zakázky dle této smlouvy o dílo ( § 240 z.č. 134/2016 Sb., v pl.zn.),
g) zhotovitel provádí dílo za pomoci cizinců bez platného povolení k zaměstnání (je-li ho třeba),
h) v průběhu přejímání staveniště od objednatele zjistí, že podmínky na staveništi neodpovídají 
podmínkám v zadávací dokumentaci, nebo
i) pokud se po zjištění zhotovitele a jeho oznámení skrytých překážek při provádění díla 
objednateli nedohodla s protistranou na změně smlouvy do 30 dnů od předložení návrhu změny 
smlouvy.

10.7. Smluvní strany výslovně ujednaly, že odstoupením od smlouvy se smlouva zrušuje od 
počátku v případech odstoupení od smlouvy z důvodu uvedeného v odst. 10.5. písm. d) tohoto 
článku smlouvy, včl. IX. odst. 9.5. této smlouvy, nebo v případě jakéhokoliv důvodu 
odstoupení provedeného jakoukoliv smluvní stranou, pokud nemá částečné plnění samo o sobě 
pro objednatele význam. V ostatních případech odstoupení od smlouvy se smlouva zrušuje 
s účinky do budoucna.
10.8. Smluvní strany výslovně ujednaly, že v případě odstoupení od smlouvy objednatelem 
objednateli dále vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na 
náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení díla.



10.9. Pro případ odstoupení od smlouvy, kdy se smlouva zrušuje od počátku, smluvní strany
výslovně ujednaly, že v tomto případě objednatel provede naturální restituci a nebude-li možná,
uhradí zhotoviteli peněžitou ěástku ve výši, o co se pracemi provedenými v souladu se
smlouvou do odstoupení od smlouvy obohatil (zhodnocení nemovitosti, tj. rozdíl mezi
hodnotou nemovitosti před zahájením díla a hodnotou nemovitosti k okamžiku odstoupení od
smlouvy), přičemž nebude rozhodná hodnota provedených prací, tj. toho, co zhotovitel pozbyl.
Vrací-li plnění smluvní strana, která odstoupila od smlouvy, má nárok na úhradu nákladů s tím
spojených.
V případě odstoupení smlouvy s účinky do budoucna si smluvní strany plnění poskytnutá do
odstoupení od smlouvy nevracejí a vypořádají se podle cenové nabídky v příloze této smlouvy,
která bude podkladem pro vyúčtování plnění poskytnutého zhotovitelem (provedené práce,
vynaložené náklady, zabudovaný a nezabudovaný materiál a stroje, zařízení a výrobky určené
pro předmět díla) a plnění poskytnutého objednatelem (provedené platby objednatele), aby bylo
zjištěno, co jedna strana druhé ještě dluží. Předmětem vypořádání je pouze to plnění zhotovitele,
které je uvedeno v cenové nabídce, která je součástí smlouvy o dílo. Nezabudovaný materiál,
stroje, zařízení a výrobky jsou předmětem vypořádání tehdy, jsou-li určené pro předmět díla a
jsou-li bez vad. Ustanovení čl. V. odst. 5.6. této smlouvy o snížení ceny díla tím není dotčeno.

10.10. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků všechna práva a povinnosti
stran ze smlouvy Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé
porušením smlouvy, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo
vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení resp. zániku smlouvy. Po odstoupení od
smlouvy se provede předání nedokončeného díla a pro dílo provedené do odstoupení je
zachována záruka a práva ze záruky po dobu záruční doby.

XI.
Smluvní pokuty

11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, tj. nesplní lhůtu pro provedení
díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i
jen započatý den prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost podle ěl. II. odst. 2.5. této smlouvy a
nesplní ji ani po výzvě objednatele, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5
% z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení se splněním povinnosti až do splnění
této povinnosti.

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů objednateli dle ěl. IV. odst.
1 této smlouvy, nebo nepředá objednateli všechny tyto doklady, je povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení se splněním
této povinnosti až do splnění této povinnosti.

11.4. V případě , že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou v čl. VII. odst. 7.4. této
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč v každém jednotlivém
případě porušení povinnosti.
11.5. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou v čl. VII. odst.7.5. této
smlouvy je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč v každém jednotlivém
případě porušení povinnosti.

10.9. Pro případ odstoupení od smlouvy, kdy se smlouva zrušuje od počátku, smluvní strany 
výslovně ujednaly, že v tomto případě objednatel provede naturální restituci a nebude-li možná, 
uhradí zhotoviteli peněžitou ěástku ve výši, o co se pracemi provedenými v souladu se 
smlouvou do odstoupení od smlouvy obohatil (zhodnocení nemovitosti, tj. rozdíl mezi 
hodnotou nemovitosti před zahájením díla a hodnotou nemovitosti k okamžiku odstoupení od 
smlouvy), přičemž nebude rozhodná hodnota provedených prací, tj. toho, co zhotovitel pozbyl. 
Vrací-li plnění smluvní strana, která odstoupila od smlouvy, má nárok na úhradu nákladů s tím 
spojených.
V případě odstoupení smlouvy s účinky do budoucna si smluvní strany plnění poskytnutá do 
odstoupení od smlouvy nevracejí a vypořádají se podle cenové nabídky v příloze této smlouvy, 
která bude podkladem pro vyúčtování plnění poskytnutého zhotovitelem (provedené práce, 
vynaložené náklady, zabudovaný a nezabudovaný materiál a stroje, zařízení a výrobky určené 
pro předmět díla) a plnění poskytnutého objednatelem (provedené platby objednatele), aby bylo 
zjištěno, co jedna strana druhé ještě dluží. Předmětem vypořádání je pouze to plnění zhotovitele, 
které je uvedeno v cenové nabídce, která je součástí smlouvy o dílo. Nezabudovaný materiál, 
stroje, zařízení a výrobky jsou předmětem vypořádání tehdy, jsou-li určené pro předmět díla a 
jsou-li bez vad. Ustanovení čl. V. odst. 5.6. této smlouvy o snížení ceny díla tím není dotčeno.

10.10. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků všechna práva a povinnosti 
stran ze smlouvy Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé 
porušením smlouvy, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo 
vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení resp. zániku smlouvy. Po odstoupení od 
smlouvy se provede předání nedokončeného díla a pro dílo provedené do odstoupení je 
zachována záruka a práva ze záruky po dobu záruční doby.

XI.
Smluvní pokuty

11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, tj. nesplní lhůtu pro provedení 
díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i 
jen započatý den prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost podle ěl. II. odst. 2.5. této smlouvy a 
nesplní ji ani po výzvě objednatele, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 
% z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení se splněním povinnosti až do splnění 
této povinnosti.

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů objednateli dle ěl. IV. odst. 
1 této smlouvy, nebo nepředá objednateli všechny tyto doklady, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení se splněním 
této povinnosti až do splnění této povinnosti.

11.4. V případě , že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou v čl. VII. odst. 7.4. této 
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč v každém jednotlivém 
případě porušení povinnosti.
11.5. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou v čl. VII. odst.7.5. této 
smlouvy je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč v každém jednotlivém 
případě porušení povinnosti.



11.6. V případě, že zhotovitel poruší povinnost provádět dílo za pomoci cizinců s platným
povolením k zaměstnání (je-li ho třeba) sjednanou v ěl. VII. odst. 7.12. této smlouvy, je povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč.

11.7. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad dle čl. IX. odst. 9.4. této
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý, byt’ i jen
započatý den prodlení.

11.8. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a
v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši,
zejména převyšuje-li výši smluvní pokuty. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a
úroku z prodlení je rozhodná cena díla bez DPH.

XII.
Závěrečná ustanovení

12.1 V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany
ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

12.2. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými
zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

12.3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky v listinné formě, podepsanými
oprávněnými zástupci obou smluvních stran na jedné listině. Elektronická forma právního
jednání či forma za pomoci jiných technických prostředků umožňujících zachycení obsahu jsou
vyloučeny. Neplatnost právního jednání z důvodu nedodržení formy lze namítnout, i když již
bylo započato splněním. Smluvní strany vylučují, aby nabídka snepodstatnými změnami
učiněná jednou smluvní stranou jako protinávrh druhé smluvní straně byla brána jako přijetí
nabídky i v případě, kdy ji druhá strana bez zbytečného odkladu neodmítne. Vylučuje se, aby
zhotovitel vybraný k zadání této veřejné zakázky na základě ceny díla v této smlouvě uvedené
jako jediného kritéria výběru či jako jednoho z vícero kritérií výběru následně po uzavření této
smlouvy namítal neúměrné zkrácení spočívající v hrubém nepoměru ceny díla, kterou má
zaplatit objednatel, k plnění, které má poskytnout zhotovitel. Zhotovitel přebírá uzavřením
této smlouvy riziko změny okolností, zejména okolností majících vliv na cenu díla, a nemůže
se domáhat obnovení jednání o smlouvě a změny závazku.

12.4. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává ěi předkládá
zhotovitel objednateli, musí být předána ěi předložena v českém jazyce.

12.5. Tato smlouvaje vyhotovena ve 3 vyhotoveních splatností originálu, přičemž každé
z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel 2
vyhotovení.
12.6. V případě rozporu mezi ustanoveními této smlouvy a přiložené cenové nabídky, platí
ustanovení této smlouvy, vyjma zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla.
V případě zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla, smluvní strany projev vůle
dodatečně vyjasní v dodatku uzavřeném k této smlouvě. K obchodním zvyklostem se
nepřihlíží. Jakákoliv práva či povinnosti nebudou dovozovány z případné dosavadní či z
budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami odchylující se od této smlouvy. Žádné
jednání nebo opomenutí se nebude považovat za dobrovolné odmítnutí jakéhokoliv práva nebo

11.6. V případě, že zhotovitel poruší povinnost provádět dílo za pomoci cizinců s platným 
povolením k zaměstnání (je-li ho třeba) sjednanou v ěl. VII. odst. 7.12. této smlouvy, je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč.

11.7. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad dle čl. IX. odst. 9.4. této 
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý, byt’ i jen 
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12.2. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

12.3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky v listinné formě, podepsanými 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran na jedné listině. Elektronická forma právního 
jednání či forma za pomoci jiných technických prostředků umožňujících zachycení obsahu jsou 
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učiněná jednou smluvní stranou jako protinávrh druhé smluvní straně byla brána jako přijetí 
nabídky i v případě, kdy ji druhá strana bez zbytečného odkladu neodmítne. Vylučuje se, aby 
zhotovitel vybraný k zadání této veřejné zakázky na základě ceny díla v této smlouvě uvedené 
jako jediného kritéria výběru či jako jednoho z vícero kritérií výběru následně po uzavření této 
smlouvy namítal neúměrné zkrácení spočívající v hrubém nepoměru ceny díla, kterou má 
zaplatit objednatel, k plnění, které má poskytnout zhotovitel. Zhotovitel přebírá uzavřením 
této smlouvy riziko změny okolností, zejména okolností majících vliv na cenu díla, a nemůže 
se domáhat obnovení jednání o smlouvě a změny závazku.

12.4. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává ěi předkládá 
zhotovitel objednateli, musí být předána ěi předložena v českém jazyce.

12.5. Tato smlouvaje vyhotovena ve 3 vyhotoveních splatností originálu, přičemž každé 
z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel 2 
vyhotovení.
12.6. V případě rozporu mezi ustanoveními této smlouvy a přiložené cenové nabídky, platí 
ustanovení této smlouvy, vyjma zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla. 
V případě zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla, smluvní strany projev vůle 
dodatečně vyjasní v dodatku uzavřeném k této smlouvě. K obchodním zvyklostem se 
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povinnosti, které smluvní strany mají podle této smlouvy. Obdobně žádné jednání nebo
opomenutí se nebude považovat za souhlas s jakýmkoliv neplněním podle této smlouvy.

12.7. Písemnostimezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo
zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se
doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou
druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do
vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní
straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí
písemnosti odmítl.

12.8. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti vyplývající ze zadávací
dokumentace veřejné zakázky, z nabídky zhotovitele a z průběhu zadávacího řízení, o nichž
k datu uzavření této smlouvy věděly nebo vědět musely, mající rozhodující význam k uzavření
této smlouvy jako platné smlouvy. Kromě těchto okolností, které si smluvní strany sdělily,
nebude mít žádná ze smluvních stran další práva a povinnosti související s dalšími
skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhé smluvní straně informace při
výběru zhotovitele a uzavírání této smlouvy s výjimkou, kdy daná smluvní strana úmyslně
uvedla druhou smluvní stranu v omyl.

12.9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, jejímu obsahu
porozuměly, souhlasí s ním a na důkaz jejich pravé a vážné vůle prosté omylu připojují své
podpisy.

12.10. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnemjejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění
v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

4 *03- 2020

Zjyobjednatele “ .zJhaoktuobvitBele1a ť á k
IrenaMichal c o v á
starostka MČ Praha 4 Jzákladěplné moci

P Stavby s. r. o.

Příloha:
-cenová nabídka zhotovitele ze dne 6. 2. 2020
-plná moc Ing. Jakuba Blaťáka

Níže podepsaní členové Zastupitelstvaměstské části Praha 4 potvrzují, že jsou v případě tohoto
právního úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o
hlavním městě Praze.

4 -03-2020
V

člen Zastupitelstva čl«n Zastupitelstva
městské části Praha 4 městské části Praha 4



krycí list rozpočtu

Název stavby Rekonstrukce fasády BD Štůrova 541/37, Praha 4 - Lhotka CPV 45453100-8

Název objektu BD Štůrova 541/37, Praha 4 - Lhotka JKSO 801 -8

Název části Kompletní rozpočet stavby Místo Praha 4

IČ ĎicT

Investor MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 00 Praha 4

Projektant Lucida s.r.o., Marie Cibulkové 34/356,140 00 Praha 4

Zhotovitel dle výběrového řízení

Zpracoval zpracoval ing.Josef Stanko

Rozpočet číslo Dne

r. . i j 30.8.2018~|

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady/1m.j. Počet Počet Náklady /1 m.j.

Rozpočtové náklady v

A B c Náklady na umístění stavby

1 bourací práce celkem 90 087,19 8 Přípravné práce 13 Zařízení staveniště

nové
konstrukce 1 274 914,97 9 Bez pevné podl. 14 Mimostav. doprava2celkem
výměna
horomosvodů 91 706,00 10 Kulturní památka 15 Územní vlivy3

celkem

4 celkem 11 16 Provozní vlivy

5 celkem 17 Přípravné a průzkumné práce

6 celkem

7 celkem 18 NUS z rozpočtu

8 celkem 12 DN (ř. 8-11) 0 19 NUS (ř. 13-18) 137 000,00
20 HZS 1 456 708,16 21 Kompl. činnost 22 Ostatní náklady

i

D Celkem bez DPH 1 593 708,16
DPH % Základ daně DPH celkem

snížená 15,0 1 593 708,16 239 056,22

základní 21,0 0,00 0,00

Cena s DPH 1 832 764,38
E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00
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zadaní s výkazem vymer
Stavba : Rekonstrukce fasády BD Štůrova 541/37, Praha 4 - Lhotka
Objekt:VRN
Cenová soustava URS 2019/1 Datum: 30.8.2019

P.Č. Kód položky MnožstvíPopisMJ Jednotková cena
celkem zadání Celková cena zadání

1 2 3 4 5 6 7

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 137 000,00

1 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,00 14 548,67 14 548,67

2 030001000 Zařízení staveniště denní úklid stavby a přilehlých prostor Kč 1,00 12 123,89 12 123,89

3 030001000 Zařízení staveniště vč nákladů na provoz Kč 1,00 90 929,21 90 929,21

Ostatní náklady provádění stavby koordinace prací se
4 032603000 zadavatelem a nájemníky soubor 1,00 12 123,89 12 123,89

5 060001000 Náklady na umístění stavby - územní vlivy Praha soubor 1,00 7 274,34 7 274,34

celkem Kč 137 000,00

Kopie - Oceněný výkaz výměr, Štúrova.xls 1 z1 VRN

zadaní s výkazem vymer
Stavba : Rekonstrukce fasády BD Štůrova 541/37, Praha 4 - Lhotka 
Objekt: VRN
Cenová soustava URS 2019/1 Datum: 30.8.2019

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Jednotková cena 
zadání Celková cena zadání

1 2 3 4 5 6 7

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 137 000,00

1 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,00 14 548,67 14 548,67

2 030001000 Zařízení staveniště denní úklid stavby a přilehlých prostor Kč 1,00 12 123,89 12 123,89

3 030001000 Zařízení staveniště vč nákladů na provoz Kč 1,00 90 929,21 90 929,21

4 032603000
Ostatní náklady provádění stavby koordinace prací se 
zadavatelem a nájemníky soubor 1,00 12 123,89 12 123,89

5 060001000 Náklady na umístění stavby - územní vlivy Praha soubor 1,00 7 274,34 7 274,34

celkem Kč 137 000,00

1 z1Kopie - Oceněný výkaz výměr, Štúrova.xls VRN



ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba : Rekonstrukce fasády BD Štůrova 541/37, Praha 4 - Lhotka
Objekt:bourací práce a demontáže
Cenová soustava URS 2019/1 Datum; 30.8.2019

P.Č. Kód položky Popis MJ Množství Jednotková
celkem cena zadání Celková cena zadáni

1 2 3 4 5 6 7

11 Příprava území 22145,89

1 113106123 Rozebrání zámkových dlažeb pro pěší ručně m2 20,00 97,16 1 943,20

20 m2 okapový chodníček

2 113107123 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl.300 mm ručně m2 26,35 617,71 16 276,66

pro montáž zateplení

3 113107142 Vybourání povrchů z živice tl do 100 mm ručně m2 6,35 220,09 1 397,57

4 113204111 Vytrhání obrubníků sadových m 41,00 50,46 2 068,86

5 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu tl do 15 cm .m..I 3,00 153,20 459,60

96 Bourací práce 20 999,69

6 764002871 Demontáž lemování prostupů do suti m 67,40 93,75 6 318,75

demontáž oplechovánl atiky a zítky

7 965081223 Bourání dlaždic keramických lepených tl 10 mm, nad 1 m2 m2 9,00 112,11 1 008,99

oprava schodiště a nové dlažby vchody

Bourání kontaktního zateplení z polystyrénových desek tl do
8 966080101 60mm m2 128,57 70,40 9 051,33

1 .PP tl 20 mm

9 969000001R Demontáž světel a tabla elektro soubor 1,00 1215,96 1 215,96

10 969000002R Demontáž zábradlí lodžií v 1.NP m2 7,00 486,38 3 404,66

99 Přesun hmot 46 941,61

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro
11 997013214 budovy v do 15 m ručně t 12,00 2529,29 30 351,48

štěrkodď81

suťbeton, dlažby, obruby 3t

směsné odpady 1t

I2 997013219 Příplatek k vnitrostavební dopravě suti ZKD 10 m 5 x t 60,00 98,49 5 909,40

3 997006512 Vodorovná doprava suti s naložením na skládku do 1 km t 12,00 173,88 2 086,56
Příplatek k vodorovnému přesunu hmot na skládku za každý

4 997006519 další 1 km t 180,00 15,32 2 757,60
jpie - Oceněný výkaz výměr, Stúrova.xls 1 z 2 bourací práce

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba : Rekonstrukce fasády BD Štůrova 541/37, Praha 4 - Lhotka 
Objekt: bourací práce a demontáže
Cenová soustava URS 2019/1 Datum; 30.8.2019

P.Č. Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Jednotková 
cena zadání Celková cena zadáni

1 2 3 4 5 6 7

11 Příprava území 22145,89

1 113106123 Rozebrání zámkových dlažeb pro pěší ručně m2 20,00 97,16 1 943,20

20 m2 okapový chodníček

2 113107123 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl.300 mm ručně m2 26,35 617,71 16 276,66

pro montáž zateplení

3 113107142 Vybourání povrchů z živice tl do 100 mm ručně m2 6,35 220,09 1 397,57

4 113204111 Vytrhání obrubníků sadových m 41,00 50,46 2 068,86

5 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu tl do 15 cm .m.. I 3,00 153,20 459,60

96 Bourací práce 20 999,69

6 764002871 Demontáž lemování prostupů do suti m 67,40 93,75 6 318,75

demontáž oplechovánl atiky a zítky

7 965081223 Bourání dlaždic keramických lepených tl 10 mm, nad 1 m2 m2 9,00 112,11 1 008,99

oprava schodiště a nové dlažby vchody

8 966080101
Bourání kontaktního zateplení z polystyrénových desek tl do 
60mm m2 128,57 70,40 9 051,33

1 .PP tl 20 mm

9 969000001R Demontáž světel a tabla elektro soubor 1,00 1215,96 1 215,96

10 969000002R Demontáž zábradlí lodžií v 1.NP m2 7,00 486,38 3 404,66

99 Přesun hmot 46 941,61

11 997013214
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 15 m ručně t 12,00 2529,29 30 351,48

štěrkodď 81

suť beton, dlažby, obruby 3t

směsné odpady 1t

I2 997013219 Příplatek k vnitrostavební dopravě suti ZKD 10 m 5 x t 60,00 98,49 5 909,40

3 997006512 Vodorovná doprava suti s naložením na skládku do 1 km t 12,00 173,88 2 086,56

4 997006519
Příplatek k vodorovnému přesunu hmot na skládku za každý 
další 1 km t 180,00 15,32 2 757,60
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ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Rekonstrukce fasády BD Štůrova 541/37, Praha 4 • Lhotka
Objekt: nové konstrukce
Cenová soustava URS 2019/1 Datum: 30.8.2019

P.Č. Kód položky Popis MJ Množství Jednotková Celková cena
celkem cena zadání zadání

1 2 3 4 5 6 7

11__________ Přípravné práce____________________________________________________________________ 11 972,50

1 629991011 Zakrytí otvorů folií přilepenou lepící páskou m2 120,00 40,35 4 842,00

zakrytí oken a možných znečistitelných částí stavby

2 283290420 dlažba zseparační ochranná tl 0,2 mm m2 130,00 54,85 7 130,50

5___________ Komunikace - chodníčky 2 betonové a zámkové dlažby___________________________________47801,33

3 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 26,35 24,38 642,41

4 564861111 Podklad z ŠD tl 20 cm po zhutnění m2 26,35 245,01 6 456,01

Kladení zámkové dlažby tl 60 mm do drtě 40 mm, plocha do
5 596211210 50 m2 m2 26,35 435,16 11 466,47

6 592450180 dlažba zámková betonová přírodní 20x 10x 6 cm m2 8,00 304,74 2 437,92

7 592456010 dlažba betonová desková 500 x 500 x 50mm přírodní m2 22,00 274,26 6 033,72
Osazení zahradního obrubníku stojatého s boční opěrou do

8 916331112 lože z betonu prostého m 40,67 243,79 9 914,94

9 592170100 obrubník betonovýzahradní 50x5x15 cm m 44,00 127,99 5 631,56
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm v

m# 919112212 živičném krytu m 3,00 51,81 155,43

Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20
mm 919122111 mm m 3,00 48,03 144,09

998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 20,80 236,48 4 918,78

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 940 725,24

Úprava betonových povrchů vstupního schodiště vč
13 612000001R ochranného nátěru m2 7,00 1828,42 12 798,94

Montáž kontaktního zateplení podhledů z polystyrénových
14 622211011 desek tl do 80 mm m2 128,57 854,48 109 860,49

odečteno Auto CAD podhled suterén objektu

15 283759480 deska EPS 100 fasádní tl 80 mm m2 138,00 80,00 11 040,00

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z
16 622211001 polystyrénových desek tl do 40 mm m2 36,19 720,35 26 069,47

odečteno AutoCAD přechody

17 283759450R deska EPS 100 fasádní tl 40mm m2 40,00 40,00 1 600,00

Oceněný výkaz výměr.xls 1 z4 nové konstrukce

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Rekonstrukce fasády BD Štůrova 541/37, Praha 4 • Lhotka 
Objekt: nové konstrukce
Cenová soustava URS 2019/1 Datum: 30.8.2019

P.Č. Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Jednotková 
cena zadání

Celková cena 
zadání

1 2 3 4 5 6 7

11__________ Přípravné práce____________________________________________________________________ 11 972,50

1 629991011 Zakrytí otvorů folií přilepenou lepící páskou m2 120,00 40,35 4 842,00

zakrytí oken a možných znečistitelných částí stavby

2 283290420 dlažba zseparační ochranná tl 0,2 mm m2 130,00 54,85 7 130,50

5___________ Komunikace - chodníčky 2 betonové a zámkové dlažby___________________________________47 801,33

3 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 26,35 24,38 642,41

4 564861111 Podklad z ŠD tl 20 cm po zhutnění m2 26,35 245,01 6 456,01

5 596211210
Kladení zámkové dlažby tl 60 mm do drtě 40 mm, plocha do 
50 m2 m2 26,35 435,16 11 466,47

6 592450180 dlažba zámková betonová přírodní 20 x 10 x 6 cm m2 8,00 304,74 2 437,92

7 592456010 dlažba betonová desková 500 x 500 x 50 mm přírodní m2 22,00 274,26 6 033,72

8 916331112
Osazení zahradního obrubníku stojatého s boční opěrou do 
lože z betonu prostého m 40,67 243,79 9 914,94

9 592170100 obrubník betonový zahradní 50x5x15 cm m 44,00 127,99 5 631,56

m# 919112212
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm v 
živičném krytu m 3,00 51,81 155,43

mm 919122111
Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 
mm m 3,00 48,03 144,09

998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 20,80 236,48 4 918,78

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 940 725,24

13 612000001R
Úprava betonových povrchů vstupního schodiště vč 
ochranného nátěru m2 7,00 1828,42 12 798,94

14 622211011
Montáž kontaktního zateplení podhledů z polystyrénových 
desek tl do 80 mm m2 128,57 854,48 109 860,49

odečteno Auto CAD podhled suterén objektu

15 283759480 deska EPS 100 fasádní tl 80 mm m2 138,00 80,00 11 040,00

16 622211001
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 
polystyrénových desek tl do 40 mm m2 36,19 720,35 26 069,47

odečteno AutoCAD přechody

17 283759450R deska EPS 100 fasádní tl 40 mm m2 40,00 40,00 1 600,00
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Montáž atypických ocelových konstrukcí do hmotnosti 100
34 767995115 kg kg 150,00 40,83 6 124,50

nové mříže lodžíií v 1 .NP, 2 x 3,5 m2 vč upevněni do nosné
stěny

35 130102180 tyč ocelová plochá jakost 11375 50 x 5mm t 0,15 27000,00 4 050,00

Dodávka a montáž plastových mřížek do spíží a odvětrání
36 767000001R střechy vč prodloužení otvorů a začištění o 15 cm soubor 37,00 127,99 4 735,63

střecha 21 + 16 spíže

37 767000001R Dodávka a montáž budek pro rorýse dle PD soubor 3,00 3047,37 9 142,11
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech do v 24

38 998767103 m t 0,20 1633,39 326,68

771 Podlahy z dlaždic 23 749,73

Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených na flexibilní
39 771413112 lepidlo rovných v do 90 mm m 20,00 146,27 2 925,40

montáž soklů lodžiíí

Montáž protiskluzové dlažby do flexibilního tmelů do 12
40 771571263 ks/m2 m2 6,64 731,37 4 856,30

vstupy do objektu

41 597614090 dlažba keramická slinutá protiskluzná pře 9 do 12 ks/m2 m2 10,00 365,68 3 656,80

Vyčištění stávajících dlažeb lodžií vč nátěru aktylátovým
42 710000001R nátěrem m2 20,00 609,47 12 189,40

43 998771103 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m t 0,10 1218,25 121,83

783 Dokončovací práce - nátěry 8 337,50

Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických
44 783347101R konstrukcí m2 22,80 365,68 8 337,50

repase nátěrů lodžii vč broušení a základu 8 x 2,6m2 a
nátěrzábradlí schodiště

784 Dokončovací práce - malby 12131,20

Malby směsi tekuté disperzní bílé otěruvzdorné dvojnásobné
45 784211101 s penetrací místnost v do 3,8 m m2 160,00 75,82 12 131,20

nátěry 1PP a poškozené stavbou

94 Lešení a stavební výtahy přípravné práce 99 585,47

Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami
46 941111112 zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m m2 510,00 46,32 23 623,20

/12,5 x 12 x 2/ + /13,8 x 12/ + 45
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s

47 94111212 podlahami š 0,9 m v 25 m za první a ZKD den použití m2 20400,00 1,46 29 784,00

510x40
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami

48 941111812 zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m m2 510,00 34,13 17 406,30
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34 767995115
Montáž atypických ocelových konstrukcí do hmotnosti 100
kg kg 150,00 40,83 6 124,50

nové mříže lodžíií v 1 .NP, 2 x 3,5 m2 vč upevněni do nosné 
stěny

35 130102180 tyč ocelová plochá jakost 11375 50 x 5 mm t 0,15 27000,00 4 050,00

36 767000001R
Dodávka a montáž plastových mřížek do spíží a odvětrání 
střechy vč prodloužení otvorů a začištění o 15 cm soubor 37,00 127,99 4 735,63

střecha 21 + 16 spíže

37 767000001R Dodávka a montáž budek pro rorýse dle PD soubor 3,00 3047,37 9 142,11

38 998767103
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech do v 24 
m t 0,20 1633,39 326,68

771 Podlahy z dlaždic 23 749,73

39 771413112
Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených na flexibilní 
lepidlo rovných v do 90 mm m 20,00 146,27 2 925,40

montáž soklů lodžiíí

40 771571263
Montáž protiskluzové dlažby do flexibilního tmelů do 12 
ks/m2 m2 6,64 731,37 4 856,30

vstupy do objektu

41 597614090 dlažba keramická slinutá protiskluzná pře 9 do 12 ks/m2 m2 10,00 365,68 3 656,80

42 710000001R
Vyčištění stávajících dlažeb lodžií vč nátěru aktylátovým 
nátěrem m2 20,00 609,47 12 189,40

43 998771103 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m t 0,10 1218,25 121,83

783 Dokončovací práce - nátěry 8 337,50

44 783347101R
Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických 
konstrukcí m2 22,80 365,68 8 337,50

repase nátěrů lodžii vč broušení a základu 8 x 2,6 m2 a 
nátěr zábradlí schodiště

784 Dokončovací práce - malby 12131,20

45 784211101
Malby směsi tekuté disperzní bílé otěruvzdorné dvojnásobné 
s penetrací místnost v do 3,8 m m2 160,00 75,82 12 131,20

nátěry 1PP a poškozené stavbou

94 Lešení a stavební výtahy přípravné práce 99 585,47

46 941111112
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami 
zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m m2 510,00 46,32 23 623,20

/12,5 x 12 x 2/ + /13,8 x 12/ + 45

47 94111212
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami š 0,9 m v 25 m za první a ZKD den použití m2 20400,00 1,46 29 784,00

510x40

48 941111812
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami 
zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m m2 510,00 34,13 17 406,30
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ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba : Rekonstrukce fasády BD Štůrova 541/37, Praha 4 - Lhotka
Objekt: výměna hromosvodů
Cenová soustava URS 2019/1 Datum: 30.8.2019

P.Č. Kód položky Popis
Množství JednotkováMJ Celková cena
celkem cena zadání zadán!

1 2 3 4 5 6 7

21-M Elektromontáže materiál 35 585,67

1 354416850 podpěra vedeníhromosvodu na ploché stechy kus 50,00 21,59 1 079,50

2 354418000 ochranný úhelník hromosvodu Cu 1,7m kus 4,00 1 122,82 4 491,28

3 354416900 podpěra vedení hromosvodu kus 15,00 17,27 259,05

4 354410720 drátprůměr 8mm FeZn m 103,00 34,55 3 558,65

5 354419250 svorka zkušební SZpro lano D 6-12 mm FeZn kus 2,00 50,38 100,76

6 354419850 svorka spojovací SS pro lano D8 -10 mm kus 15,00 11,52 172,80

7 354410500 tyč jímací s kovovým hrotem kus 4,00 273,51 1 094,04

8 354418750 svorka křížová pro vodiče D 6 -10mm kus 3,00 23,03 69,09

9 354418030 ochranná trubka kus 2,00 136,75 273,50

10 354421110 štítek plastový č 31 - čísla svodů kus 2,00 7,20 14,40

11 354411220 nerezové zaváděči tyče délky 1500 mm kus 10,00 2 447,26 24 472,60

21-M Elektromontáže montáže 56120,33

Demontáž hromosvodného vedení svodných vodičů s
1 210220100R podpěrami do průměru 8 mm m 103,00 74,85 7 709,55

demontáž stávajíc! hormosvodné soustavy vč podpěr

Montáž hromosvodného vedení svodných vodičů s
2 210220110 podpěrami do průměru 8 mm m 103,00 230,32 23 722,96

3 210220101 Montáž jímací tyče délky do 3m nad střešní hřeben kus 4,00 547,02 2 188,08

Montáž svorek hromosvodových typ SS, SR 03 se třemi a
4 210220302 vice šrouby kus 20,00 119,48 2 389,60

5 210220401 Montáž hromosvodného vedení štítky k označení svodů hod 2,00 21,59 43,18

6 210000001R Doprava materiálu soubor 1,00 18 713,81 18 713,81

7 210000002R Zemní práce pro zaváděči tyče vč montáže tyčí soubor 1,00 417,46 417,46

Revize hromosvodné soustavy s ověřením funkčnosti
8 210000003R stávajícího zemniče ks 1,00 935,69 935,69

celkem Kč 91 706,00
Oceněný výkaz výměr.xls 1 z1 výměna hromosvodů

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba : Rekonstrukce fasády BD Štůrova 541/37, Praha 4 - Lhotka 
Objekt: výměna hromosvodů
Cenová soustava URS 2019/1 Datum: 30.8.2019

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Jednotková 
cena zadání

Celková cena 
zadán!

1 2 3 4 5 6 7

21-M Elektromontáže materiál 35 585,67

1 354416850 podpěra vedení hromosvodu na ploché stechy kus 50,00 21,59 1 079,50

2 354418000 ochranný úhelník hromosvodu Cu 1,7m kus 4,00 1 122,82 4 491,28

3 354416900 podpěra vedení hromosvodu kus 15,00 17,27 259,05

4 354410720 drát průměr 8 mm FeZn m 103,00 34,55 3 558,65

5 354419250 svorka zkušební SZ pro lano D 6-12 mm FeZn kus 2,00 50,38 100,76

6 354419850 svorka spojovací SS pro lano D8 -10 mm kus 15,00 11,52 172,80

7 354410500 tyč jímací s kovovým hrotem kus 4,00 273,51 1 094,04

8 354418750 svorka křížová pro vodiče D 6 -10 mm kus 3,00 23,03 69,09

9 354418030 ochranná trubka kus 2,00 136,75 273,50

10 354421110 štítek plastový č 31 - čísla svodů kus 2,00 7,20 14,40

11 354411220 nerezové zaváděči tyče délky 1500 mm kus 10,00 2 447,26 24 472,60

21-M Elektromontáže montáže 56120,33

1 210220100R
Demontáž hromosvodného vedení svodných vodičů s 
podpěrami do průměru 8 mm m 103,00 74,85 7 709,55

demontáž stávajíc! hormosvodné soustavy vč podpěr

2 210220110
Montáž hromosvodného vedení svodných vodičů s 
podpěrami do průměru 8 mm m 103,00 230,32 23 722,96

3 210220101 Montáž jímací tyče délky do 3m nad střešní hřeben kus 4,00 547,02 2 188,08

4 210220302
Montáž svorek hromosvodových typ SS, SR 03 se třemi a 
vice šrouby kus 20,00 119,48 2 389,60

5 210220401 Montáž hromosvodného vedení štítky k označení svodů hod 2,00 21,59 43,18

6 210000001R Doprava materiálu soubor 1,00 18 713,81 18 713,81

7 210000002R Zemní práce pro zaváděči tyče vč montáže tyčí soubor 1,00 417,46 417,46

8 210000003R
Revize hromosvodné soustavy s ověřením funkčnosti 
stávajícího zemniče ks 1,00 935,69 935,69

celkem
Oceněný výkaz výměr.xls 1 z1

Kč 91 706,00
výměna hromosvodů



PLNÁ MOC

Níže podepsaná společnost: BBP Stavby s.r.o., IČ: 03875199
se sídlem Korunovační 103/6, Bubeneč, 170 00 Praha 7
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v
oddíle C, vložka 239297
zastoupená Michalem Bystroněm, jednatelem

(dále jen ,^mocni(el“)

zmocňuje tímto: Jakuba Blaťáka, nar.
bytem

(dále jen zmocněnec'')

aby ji

zastupoval a jejím jménem právně jednal ve všech záležitostech, aby sjednával smlouvy a
dohody a jejím jménem je uzavíral, a to včetně uzavírání dodatků k těmto smlouvám a dohodám,
přijímal doručované písemnosti, podával návrhy a žádosti, uzavíral smíry a narovnání, uznával
uplatněné nároky, vzdával se nároků, vymáhal nároky, plnění nároků včetně finančních přijímal a
jejich plnění potvrzoval, a to vše v plném rozsahu, v jakém je zmocníte! k těmto jednáním oprávněn
on sám.

Plná moc je udělována zejména ke všem jednáním souvisejícím s převody nemovitostí za do
vlastnictví zmocnitele, k uzavírání smluv o zřízení zástavního práva či služebnosti ve prospěch i k tíži
nemovitých věcí nacházejících se ve vlastnictví zmocnitele, všemu dalšímu nakládání, zcizování a
zatěžování (např. zřízení předkupního práva, zákazu zcizení, zákazu zatížení, práva nájmu apod.)
nemovitých věcí, jež se nacházejí ve vlastnictví zmocnitele, k uzavírání smluv o zřízení zástavního
práva či služebnosti ve prospěch i k tíži zmocnitele, nájemních smluv, kupních smluv, smluv o
dodávkách zboží a služeb, smluv o postoupení pohledávek zmocnitele za třetími osobami jakož i

postoupení pohledávek třetích osob na zmocnitele, dohod o narovnání, svěřeneckých smluv a smluv o
advokátní úschově, k provedení zápočtů pohledávek, jakož i k dalším souvisejícím Či obdobným
jednáním, k uzavírání a podpisu smluv o dílo, smluv o zápůjčce, smluv příkazního typu a obdobných
smluv s třetími osobami, jakož i ke všem dalším jednáním souvisejícím s těmito smlouvami, a dále ve
všech záležitostech týkajících se zajištění či utvrzení dluhů zmocnitele vůči třetím osobám a dluhů
třetích osob vůči zmocniteli, včetně uzavírání příslušných dohod a smluv, jejichž předmětem bude
utvrzení či zajištění těchto dluhů.

Prohlašuji, že mezi mnou a zmocněncem není střet zájmů.

V Ostravě dne v 1 r 2c.

Za B^P Stavby s.r.o.
Michal Bystroft, jednatel

Zmocnění v plném rozsahu přijímám a prohlašuji, že mezi mnou a zmocníte' ' “ " nů:

/



TT



Prohlášení o pravosti podpisu na listině sepsané advokátem

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu

Já, níže podepsaný. Mgr. Michal Machek, advokát se sídlem v Ostravě,
zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod
listinu přede mnou vlastnoručně v I vyhotovení podepsal:

1. Michal Bystroň, nar. bytem jehož
totožnost jsem zjistil z OP č.

V Ostravě dne 13. 5. 2019





Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, podobě do podoby elektronické pod
pořadovým číslem skládající se z 4 listů, se doslovně shoduje s
obsahem vstupu.

Zajišfovací prvek: bez zajišťovacího prvku

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: PETR RUDOLF

Vystavil: Mgr. Petr Rudolf, advokát
Pracoviště: Mgr. Petr Rudolf, advokát
Praha dne 05.06.2019




