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PŘÍKAZNÍ SMLOUVA 
pro výkon technického dozoru  investora 

I.  

Smluvní strany 

1.   Město Bohumín 
se sídlem:  Masarykova 158, 735 81 Bohumín  
Zastoupený:                                       Ing. Petrem Víchou, starostou města 
zástupce pověřený k jednání ve věcech: 
a) smluvních:                     Ing. Petr Vícha, starosta města 
b) technických:         Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic 
                                           Ing. Hana Kaspřáková, referent odboru rozvoje a investic 
IČ:   00297569  
DIČ:   CZ00297569 
bankovní spojení:   Česká spořitelna a. s., pobočka Bohumín 
číslo účtu:   1721638359/0800 

(dále jen „Příkazce“) 

2. Armipado spol.s.r.o. 
se sídlem: Horní 520/29, 747 14 Ludgeřovice  

zastoupen: Ing. Pavlem Hudcem 
IČ:  07026609 
DIČ: CZ07026609  
bankovní spojení: FIO banka a.s. 
číslo účtu: 2401420822/2010  

      (dále jen „Příkazník“) 

     II. 
Základní ustanovení 

1. Smluvní strany se ve smyslu ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, 
(dále jen „Občanský zákoník“) dohodly, že se jejich závazkový vztah řídí tímto zákonem, a 
uzavírají tuto příkazní smlouvu (dále jen „smlouva“). 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní 
skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů 
oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. V případě změny účtu příkazník je povinen 
rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního 
ústavu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat 
ke smlouvě dodatek. 

3. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít sjednanou  
pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody. 

4. Příkazník prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění plnění svého závazku z této smlouvy. 

III. 

Předmět smlouvy 

1. Provedení výkonu technického dozoru investora se specializací autorizované osoby v oboru 
pozemní stavby. V případě nemoci, dovolené apod. musí osoba vykonávající dozor zajistit 
odpovídající zástup.  
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2. Rozsah stavebních prací pro výkon TDI při realizaci díla Stavební úpravy bytových domů 
čp. 19, 348, ul. Slezská, Starý Bohumín. 

Jedná se o stavební úpravy řešící kompletní rekonstrukci stávajících bytových domů, které dříve 
sloužily k zajištění pečovatelské služby a kde nově vzniknou byty. V rámci stavebních úprav se 
předpokládá kompletní rekonstrukce domu zahrnující výměnu okenních výplní, dveří, skladeb podlah, 
stropů, střešní krytiny, výměnu veškerých rozvodů TZB, napojení na inženýrské sítě, hromosvod, 
zateplení dvorní části objektu, opravu uliční historické fasády s fasádním nátěrem. Součástí 
stavebních úprav je i řešení vnějších ploch ve dvorní části objektu (odstavná stání pro auta, terénní 
úpravy zelené plochy, přístřešek pro kontejner).  

Objekty jsou součástí památkově chráněného území. Navrženými stavebními úpravami okenních 
výplní a úpravou fasád dojde částečně ke zlepšení stávajícího architektonického vzhledu obou 
objektů. V rámci stavebních úprav u domu čp. 348 dojde rovněž k navrácení původního vzhledu 
budovy a plochá střecha bude nahrazena zpět střechou valbovou. 

Výkon TDI bude zajišťován podle příkazcem předané dokumentace pro provádění stavby, kterou 
vypracoval Ing. Pavel Stoklasa, Projekt/Studio, Opava, zakázkové číslo: 0219/003. 

Příkazce předá příkazníkovi doklady, smlouvy a realizační projektovou dokumentaci stavby pro 
řádný výkon TDI.  

3. Příkazník nenese odpovědnost za případné vady a vzniklé škody plynoucí z případných vad 
projektové dokumentace uvedené v bodu 1) tohoto článku. 

4. Technický dozor stavebníka bude vykonáván v tomto rozsahu: 
4.1 předání staveniště zhotoviteli včetně vyhotovení protokolu  
4.2 dozor pro zajištění souladu stavby s podmínkami smlouvy o dílo se zhotovitelem, 

stavebního povolení, projektové dokumentace a dalších dokladů, na základě kterých bude 
stavba prováděna, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s 
rozhodnutími příslušných státních a samosprávných orgánů 

4.3 dohled nad kvalitou veškerých prací prováděných na stavbě zhotovitelem a subdodavateli 
zhotovitele a dodržení souladu těchto prací s projektovou dokumentací v rozsahu min. 2 x 
za týden 

4.4 vyžadování, evidence, sledování, zda zhotovitel stavby provádí předepsané a dohodnuté 
zkoušky technologií, materiálů, konstrukcí a prací použitých při stavbě, kontrola jejich 
správnosti a úplnosti, kontrola výsledků, vyžadování a přebírání dokladů, které prokazují 
kvalitu vykonaných prací a dodávek (atesty, protokoly, prohlášení o shodě, certifikáty, revize 
apod.) 

4.5 kontrola postupu prací a dodržování harmonogramu stavby, ustanovení SOD a písemného 
upozornění zhotovitele ve stavebním deníku na nedodržení termínů, včetně přípravy 
podkladů objednateli pro uplatnění sankcí dle SOD,  v případě skluzu výstavby vyžadování 
okamžité nápravy ze strany zhotovitele a navržení nápravných opatření 

4.6 kontrola částí stavby, které budou zakryty, případně v budoucnu nepřístupné vč. zápisu o 
kontrole do stavebního deníku 

4.7 kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů (soupis provedených 
prací (zjišťovací protokol) pro vystavení daňových dokladů (faktur), jejich soulad s 
rozpočtem a  podmínkami uvedenými ve smlouvách a správnost podkladů stvrzovat 
podpisem před předkládáním k úhradě objednateli 

4.8 kontrola oprávněnosti uplatňovaných vícenákladů a oprávněnosti požadované ceny 
zhotovitelem stavby  

4.9 posuzování oprávněnosti či neoprávněnosti dodatků a změn projektu, které zvyšují či 
snižují náklady stavebních prací, prodlužují lhůtu nebo mění technické řešení stavby  

4.10 svolávání a vedení kontrolních dnů stavby v potřebných intervalech, zpravidla 1 x týdně 
(nebo dle pokynu objednatele) s účastí objednatele, zhotovitele, projektanta,  sepsání 
zápisu z kontrolního dne a jeho rozeslání účastníkům, nejpozději do druhého dne ode dne 
konání kontrolního dne, kontrola dodržování závazků a termínů dohodnutých na kontrolním 
dni včetně návrhu opatření v případě jejich skluzu 
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4.11 spolupráce s projektantem a jeho pracovníky zabezpečující autorský dohled při zajišťování 
souladu realizovaných dodávek a prací s projektem, změnách dokumentace  

4.12 spolupráce s projektantem a zhotovitelem stavby při provádění prací nebo navrhování 
opatření na odstranění případných vad projektu, zjištěných v průběhu nebo vad 
provedených stavebních prací a projednání změn projektu a dodatků, které nezvýší 
náklady stavby, neprodlouží lhůtu stavebních prací a nezhorší technické a obecné 
parametry stavby 

4.13 zápis do stavebního deníku všech nedostatků zjištěných při stavbě a kontrola vedení 
stavebního deníku zhotovitelem 

4.14 v rozsahu pověření objednatele zastupování objednatele při jednání na stavbě a při dalších 
jednáních vedených v souvislosti s realizací stavby 

4.15 trvalé a neodkladné informování objednatele o všech závažných okolnostech stavby 
4.16 spolupracovat a kontrolovat pracovníky zhotovitele stavby při provádění opatření na 

odvrácení nebo omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi 
4.17 kontrola provedených stavebních prací se zápisem do stavebního deníku zhotovitele 

stavby včetně uložení opatření k nedodělkům, vadám a stanovení termínu jejich odstranění 
při přebírání dokončených stavebních prací, které budou v dalším postupu výstavby zakryty 
nebo se stanou nepřístupnými a dalších prací v průběhu provádění stavby a v době předání 
a převzetí díla, kontrola jejich odstranění 

4.18 kontrola a příprava podkladů předaných zhotovitelem pro předání a převzetí stavby  
4.19 kontrola pořízení a souladu dokumentace skutečného provedení stavby s realizovanou 

stavby  
4.20 organizace a účast na přejímacím řízení stavby v rámci konečného předání, zejména –  

soustředění potřebných listinných dokladů od zhotovitele týkající se stavby, účast na 
sestavení protokolu o konečném předání, účast na soupisu veškerých vad, nedodělků a 
změn stavby před a po konečném předání včetně stanovení termínů odstranění 

4.21 příprava podkladů k vydání kolaudačního souhlasu, součinnost při závěrečné kontrolní 
prohlídce stavebního úřadu včetně návrhů na odstranění případných kolaudačních vad a 
nedodělků 

4.22 kontrola odstranění vad a nedodělků ve stanovených termínech 
4.23 uplatňování práv při reklamačním řízení v případě, že budou zjištěny skryté vady a to i po 

ukončení stavby, po dobu záruční lhůty, bez nároků na úhradu 

Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že dohodu uzavřely po 
pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

 

IV. 
Doba plnění 

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do úplného ukončení realizace stavby a splnění všech 
činností v rozsahu dle čl. III. odst. 4. této smlouvy, včetně odstranění případných nedodělků 
uvedených v protokole o předání stavby. 

2. Předpokládaná lhůta pro realizaci: 
 Termín zahájení prací:  01. 04. 2020 
 Termín ukončení stavebních prací: 30. 04. 2021   

Práce budou zahájeny ihned po předání staveniště zhotoviteli a po nabytí účinnosti této smlouvy. 
     

V. 
Místo plnění 

1.  Místo plnění veřejné zakázky jsou bytové domy na ul. Slezská, čp. 19 a 348, Starý Bohumín. 
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VI. 
Úplata 

1. Smluvní strany se dohodly, že úplata za provedené práce a činnosti činí: 

 Cena bez DPH (v Kč) 21% DPH (v Kč) včetně DPH (v Kč) 

 
Celková cena 
 

234 000,- 49 140,- 283 140,- 

2. Cena je určena včetně vedlejších nákladů, jako je cestovné a čas potřebný pro přesun ze sídla 
firmy na místo výkonu, a je smluvními stranami považována za maximálně přípustnou, závaznou 
a úplnou po celou dobu trvání realizace stavby.  

3. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné 
sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je příkazník od okamžiku 
nabytí účinnosti změněné zákonné sazby DPH povinen účtovat platnou sazbu DPH. O této 
skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. 

VII. 

Platební podmínky  

1. Zálohy nejsou sjednány. 

2. V souladu s ustanovením § 21 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném 
znění, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Za dílčí plnění se považuje plnění činnosti 
příkazníka dle této smlouvy ke konci každého měsíce a ke dni dokončení stavby. 

3. Na každé vyúčtované dílčí plnění vystaví příkazník fakturu, která kromě náležitostí stanovených 
platnými právními předpisy pro daňový doklad dle § 28 citovaného zákona musí obsahovat i tyto 
údaje:  

a) číslo a datum vystavení faktury, 
b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo zakázky, číslo investiční akce, 
c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy), 
d) označení banky a číslo účtu příkazníka,  
e) lhůtu splatnosti faktury, 
f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního 
 telefonu, 
g) IČ a DIČ příkazce a příkazníka, jejich přesné názvy a sídlo,  

4. Lhůta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů.  

5. Příkazce není při realizaci díla z této smlouvy osobou povinnou k dani a u plnění nebude uplatněn 
režim přenesené daňové povinnosti dle §92e zákona o DPH v platném znění. Daň z přidané 
hodnoty bude odvedena z plnění  dle této smlouvy příkazníkem. 

6. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li vyúčtována 
úplata nebo DPH v nesprávné výši, nebo příkazník vyúčtuje práce, které neprovedl, je příkazce 
oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení 
k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede 
opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta 
splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury příkazci. 

7. Doručení faktury se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo jako doporučené psaní 
prostřednictvím pošty. 

8. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu příkazce. 
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VIII. 

Povinnosti příkazce 

1. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby a přejímacího řízení stavby od 
zhotovitele. 

2. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc při 
zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne 
v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi ve lhůtě a rozsahu dojednaném 
oběma stranami. 

3. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem jednáním resp. předat neprodleně zápis nebo 
informace o jednáních, kterých se příkazník nezúčastnil. 

IX. 

Povinnosti příkazníka 

1.    Příkazník je povinen: 

a) předkládat příkazci k odsouhlasení veškeré písemnosti, 

b) uplatňovat práva příkazce ze závazkových vztahů v rozsahu vykonávaného TDI, 

c) konzultovat a odsouhlasovat v předstihu veškerá rozhodnutí s příkazcem. 

2. Příkazník je povinen plnit povinnosti uvedené v článku III. Předmět smlouvy. 

3. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je-li to naléhavě nezbytně nutné, a to v zájmu 
příkazce, pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. Je však povinen bezodkladně informovat o 
skutečnostech příkazce a vyžádat si dodatečný souhlas.  

X. 

Sankční ujednání 

1. Příkazce může požadovat po příkazníkovi úhradu jednorázové smluvní pokuty za každý případ 
samostatně ve výši 1.000,- Kč, pokud se nedostaví v dohodnutém termínu na kontrolní den nebo 
nebude plnit řádně úkoly dané touto smlouvou  v článku III. Předmět smlouvy. 

2. V případě, že příkazce neuhradí fakturu ve lhůtě splatnosti, je příkazník povinen zaplatit 
příkazníkovi úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

3. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, 
zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 

4. Pokud závazek zanikne před jeho řádným ukončením, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud 
vznikl dřívějším porušením povinnosti. 

XI. 

Závěrečná ujednání 

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uzavření. 

2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které 
budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány 
oprávněnými zástupci smluvních stran.  

3. Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou. 

4. Příkazce může smlouvu vypovědět kdykoliv bez udání důvodů. Výpovědní lhůta činí 7 dní ode 
dne doručení výpovědi příkazníkovi. 
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5. Od účinnosti výpovědi je příkazník povinen nepokračovat v činnosti, je však povinen ihned 
upozornit příkazce na potřebná opatření k tomu, aby nedošlo ke vzniku škody hrozící z 
nedokončené činnosti. 

6. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu 
smlouvy, nebo které jsou obsahem smlouvy, neposkytne třetím osobám. 

7. Pro případ, že ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným 
nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení 
novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek 
neplatnost ostatních ustanovení. 

8. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění. 

9. Příkazník je povinen poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod. písemnou formou. 
Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či 
jinak znemožní. 

10. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém 
jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

11. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž příkazce obdrží jedno 
a příkazník jedno vyhotovení. 

 

V Bohumíně 04. 03. 2020                                                V Ludgeřovicích 14. 02. 2020 

 

 

Za příkazce 

Ing. Petr Vícha v. r.                                    
starosta města 

 Za příkazníka 

 

Ing. Pavel Hudec v. r. 

jednatel 

 


