

**Požadavky na realizaci v roce 2020,
dle rámcové smlouvy č. S21287/2018-SŽDC-GŘ-08**

IS Pian, IS C.E.Sta

Pořadí	Požadavek	Metodik	Upřesnění	Člověkodny
1.	Vyřešení přechodu mezi roky.	[REDAKCE]	Vytvoření procesu založení schváleného rozpočtu do následujícího roku.	■
			Vytvoření procesu přenosu náplně plánu do následujícího roku.	■
			Vytvoření procesu pro překlopení CK přes rok.	■
			Nastavení vazeb mezi porovnáním sestavy Přípravy.	■
			Nastavení vazeb mezi porovnáním sestavy CK.	■
			Nastavení vazeb mezi porovnáním sestavy plánu	■
2.	Spolufinancování BC	[REDAKCE]	Úprava karty financování akce - nastavení přepočítávání dle podmínek akcí BC.	■
3.	Filtry	[REDAKCE]	Filtrovat v plánu dle údajů na kartě akce.	■
4.	Správa číselníků	[REDAKCE]	Vytvoření nástroje pro správu všech číselníků administrátorem.	■

5.	Korporátní design modulu Plán a Požadavky po změně názvu SŽDC.	██████████	Úprava modul plán.	■
			Úprava modul požadavky.	■
			Úprava sestav modul plán.	■
6.	Úprava sestavy zúčtování.	██████████	Doplnit sloupec kolik bylo čerpáno včetně přeúčtování do roku.	■
7.	Nová sestava do modulu plán.	██████████	vytvořit pracovní výstup z plánu, který by obsahoval všechny informace z karty identifikace akce + financování akce. Respektive kdyby bylo možné si stejně jako je tomu v cestě vybrat z možností co všechno chci do toho výstupu zahrnout. Zároveň by tam mělo být možné propojení na čerpání z požadavkového systému.	■
8.	Parametrizace staveb - přejezdy úpravy	██████████	Úprava záložky parametry staveb.	■
			Změny související s číselníkem zabezpečení, změna v komunikaci s IS Přejezdu a přechodů, úpravy v návaznostech sad.	■
9.	Parametrizace staveb - aplikace pro dodavatele	██████████	Do definice parametrů stavby doplnit specifikaci platnosti pro skupiny a podskupiny a následně omezit rozsah formuláře dle zařazení akce.	■
			Do definice parametrů stavby přidat typ položky číselník.	■
			Do definice parametrů stavby přidat volbu seznam.	■

			Zajistit ověření externího uživatele přes uživatele PMD.	■
		■	Die přihlášení zobrazit přehled sad parametrů ke zpracování.	■
			Nástroj pro předání sestavy dalšímu zpracovateli - subdodavateli.	■
10.	Úpravu filtru pro stavby v realizaci+přidání dalších filtrů	■	Úpravu filtru pro stavby v realizaci+přidání dalších filtrů.	■
11.	Výluky	■	Úprava zobrazení informací o výlukách v IS C.E.Sta.	■
12.	Redesign tabulky ZBV	■	Úprava tabulky ZBV aplikace + XLSx.	■
13.	Přednastavené sestavy - harmonogram kontrolních dní	■	Přednastavené sestavy - harmonogram kontrolních dní.	■
14.	Redesign stávajícího řešení dle požadavků na corporate design Správy železnic (požadavek 027)	■	Redesign stávajícího řešení dle požadavků na corporate design Správy železnic (požadavek 027).	■
15.	Napojení interaktivní mapy (veřejné i interní) na IS C.E.Sta OUA	■	Napojení interaktivní mapy (veřejné i interní) na IS C.E.Sta OUA.	■

6.	Úprava hromadného založení milníků akce - doplnění	■	Úprava hromadného založení milníků akce - doplnění položky	■
	položky popis do všech generovaných milníků		popis do všech generovaných milníků.	

Celkem

66

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 618367

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 8b45de51-a60d-4719-b903-002dedd2434f

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Andrea ŠPONEROVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 05.03.2020 15:39:00



8dca268c-185d-461b-974c-3a78dc006ba1