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Číslo smlouvy BLC20 SOD 01
zhotovitele:

Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec
....... ​..........​...................​..............​............ 
​................​................​...​................ 
​................
00297755
CZ00297755
..........​................​.......​........​............ 
​............................... 
http://www.bilovec.cz/ 

dále jen „objednatel“ 
a

DIGIS, spol. s r. o.
zapsaná v obchod, rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 961

Výstavní 292/13, Moravská Ostrava, 702 00 
Ostrava
....... ​..........​............​..............​.................i
19012276 
CZ19012276
................​..........​.......​........​............ 
​........................... 
https://digis.cz 

dále jen „zhotovitelP“

Smlouva se uzavtrá podle §  2586 a násl. občanského zákontku v platném zněnt

Sídlo:

Zastoupení:
IČ:

DIČ:

Bankovní spojení: 
č. účtu: 

webové stránky:

Číslo smlomy MBC/6132/20/ŽP/Vav 
objednatele:

Smluvní strany:
Město Bílovec

Sídlo.

Zastoupení:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

č. účtu: 
webové stránky:

http://www.bilovec.cz/
https://digis.cz
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I. Předmět smlouvy
Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele:

1. Aktualizace map Částečné KMD k.ú. Stará Ves u Bílovce, aktualizace dat DKM Bílovec- 
město, Bílovec-Dolní předměstí, Bílovec-Homí předměstí, Radotín u Bílovce, Labuť u 
Bílovce, aktualizace dat KMD Výškovice u Slatiny, Lubojaty a aktualizace dat KM-D 
k.ú. Bravinné 2x ročně (SPI k 31. 3. a 30.9. 2020)

2. Aktualizace map KN obcí Zbyslavice, Jistebník, aktualizace DKM k.ú. Bravantice, 
Butovice, Klimkovice, Vřesina u Bílovce a Studénka nad Odrou, Olbramice, 
aktualizace KMD Tísek, Velké Albrechtice, Albrechticky, Bílov, Kujavy, Nová Horka, 
Pustějov, Slatina u Bílovce, Bítov u Bílovce 2x ročně (SPI k 31. 3. a 30.9. 2020)

3. Vložení právního stavu ÚPD (grafiky a textové části) 4 obcí (Pustějov, Tísek, Bítov a 
Jistebník) v rozsahu hlavní výkres, koordinační výkres, výkres VPS

4. Systémová podpora systému AMEServer provozovaném na serveru zajištěném 
objednatelem pro rok 2020 zahrnující:
- přechody na vyšší verze aplikačního SW AMEServer včetně školení,
- drobné úpravy (barvení, názvosloví témat a vrstev, zobrazení atributů...), 
nepřesahující funkcionalitu stávajícího SW AMEServer na základě uživatelských 
požadavků,
- údržba SW AMEServer,
- konzultace, poradenství.

5. Vložení Ortofotomapy 2018 v rozsahu dat KN do AMEServeru a ObčanServeru

II. Cena prací
Cena za provedení prací uvedených v odst.I. Předmět smlouvy této smlouvy se sjednává 

dohodou smluvních stran:

Činnost Cena 
v Kč bez 

DPH

DPH v Kč Cena v Kč 
včetně DPH

1. Aktualizace map částečné KMD k.ú. Stará 
Ves u Bílovce, aktualizace dat DKM Bílovec- 
město, Bílovec-Dolní předměstí, Bílovec- 
Homí předměstí, Radotín u Bílovce, Labuť u 
Bílovce, aktualizace dat KMD Výškovice u 
Slatiny, Lubojaty a aktualizace dat KM-D k.ú. 
Bravinné 2x ročně (SPI k 31. 3. a 30.9. 2020)

25200,00 5 292,00 30 492,00

2. Aktualizace map KN obcí Zbyslavice, 
Jistebník, aktualizace DKM k.ú. Bravantice, 
Butovice, Klimkovice, Vřesina u Bílovce a 
Studénka nad Odrou, Olbramice, aktualizace 
KMD Tísek, Velké Albrechtice, 
Albrechticky, Bílov, Kujavy, Nová Horka,

19000,00 3 990,00 22 990,00
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Pustějov, Slatina u Bílovce, Bítov u Bílovce 
2x ročně (SPI k 31. 3. a 30.9. 2020)

3. Vložení právního stavu ÚPD (grafiky a 
textové části) 4 obcí (Pustějov, Tísek, Bítov 
aJistebník)v rozsahu hlavní výkres, 
koordinační výkres, výkres VPS

32000,00 6 720,00 38 720,00

4. Systémová podpora systému AMEServer 
provozovaném na serveru zajištěném 
objednatelem pro rok 2020 zahrnující:
- přechody na vyšší verze aplikačního SW 
AMEServer včetně školení,
- drobné úpravy (barvení, názvosloví témat a 
vrstev, zobrazení atributů...), nepřesahující 
funkcionalitu stávajícího SW AMEServer na 
základě uživatelských požadavků,
- údržba SW AMEServer,
- konzultace, poradenství.

12000,00 2 520,00 14 520,00

5. Vložení Ortofotomapy 2018 v rozsahu dat 
KN do AMEServeru a ObčanServeru

5000,00 1 050,00 6 050,00

Celkem 93 200,00 19 572,00 112 772,00

1. Celková cena je cenou nejvýše přípustnou a je platná po celou dobu realizace díla.
2. Zakázka bude plněna bez zálohových fakturací.
3. Ceny jsou pro smluvní strany závazné.
4. Obj ednatel se zavazuj e zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo cenu sj ednanou touto 

smlouvou.
5. Celkovou cenu uhradí objednatel zhotoviteli bezhotovostním převodem na účet 

zhotovitele č. 740948761/0100 vedený u Komerční banky a.s., pob. Ostrava.
6 Úhrada ceny bude provedena po řádném písemném předání příslušné části díla dle čl. 

III., ato na základě faktury zhotovitele, která bude objednateli zaslána nejpozději do 15 
dnů po předání příslušné části díla, mimo položky Zákaznická a Systémová podpora, 
které budou fakturovány 1.11. 2020. Splatnost faktur bude činit 14 dní od doručení 
objednateli. Faktura má náležitosti daňového dokladu.

III. Čas plnění
Zhotovitel se zavazuje dodat objednateli předmět smlouvy v rozsahu odstavce I. 

„Předmět smlouvy“ této smlouvy v následujících termínech. Vzhledem k povaze prováděných 
služeb (dostupnost podkladů od objednatele, klimatické podmínky, součinnost státních orgánů, 
dynamika legislativy) jsou uvedené termíny orientační s intervalem plus/mínus jeden měsíc.
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Činnost Termín ukončení

1. Aktualizace map částečné KMD k.ú. Stará Ves u Bílovce, 
aktualizace dat DKM Bílovec-město, Bílovec-Dolní 
předměstí, Bílovec-Horní předměstí, Radotín u Bílovce, 
Labuť u Bílovce, aktualizace dat KMD Výškovice u Slatiny, 
Lubojaty a aktualizace dat KM-D k.ú. Bravinné 2x ročně (SPI 
k 31. 3. a 30.9. 2020)

30. 4., 31. 10. 2020

2. Aktualizace map KN obcí Zbyslavice, Jistebník, aktualizace 
DKM k.ú. Bravantice, Butovice, Klimkovice, Vřesina u 
Bílovce a Studénka nad Odrou, Olbramice, aktualizace 
KMD Tísek, Velké Albrechtice, Albrechticky, Bílov, 
Kujavy, Nová Horka, Pustějov, Slatina u Bílovce, Bítov u 
Bílovce 2x ročně (SPI k 31. 3. a 30.9. 2020)

30. 4., 31. 10. 2020

3. Vložení právního stavu UPD (grafiky a textové části) 4 obcí 
(Pustějov, Tísek, Bítov a Jistebník) v rozsahu hlavní výkres, 
koordinační výkres, výkres VPS

4 týdny po předání 
podkladů, orientačně

31. 10. 2020.

4. Systémová podpora systému AMEServer provozovaném na 
serveru zajištěném objednatelem pro rok 2020 zahrnující:
- přechody na vyšší verze aplikačního SW AMEServer 
včetně školení,
- drobné úpravy (barvení, názvosloví témat a vrstev, 
zobrazení atributů...), nepřesahující funkcionalitu 
stávajícího SW AMEServer na základě uživatelských 
požadavků,
- údržba SW AMEServer,
- konzultace, poradenství.

31. 12. 2020

5. Vložení Ortofotomapy 2018 v rozsahu dat KN do 
AMEServeru a ObčanServeru

30. 4. 2020

IV. Místo plnění
V případě provozování systému AMEServer, ObčanServer je místem plnění místo tohoto 
provozování -  server zajištěný objednatelem nebo zhotovitelem (viz. bod Systémová podpora, 
která je v tomto případě předmětem této smlouvy), jinak je místem plnění sídlo objednatele. O 
předání díla nebo jeho části bude formou Dodacího listu sepsán protokol o předání a převzetí 
díla potvrzený oběma stranami.

V. Povinnosti smluvních stran
1 Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost, zejména:



d i 6 I S
UJDILI III DlfilTS

Činnost Součinnost objednatele

1. Aktualizace map částečné KMD k.ú. Stará 
Ves u Bílovce, aktualizace dat DKM Bílovec- 
město, Bílovec-Dolní předměstí, Bílovec- 
Horní předměstí, Radotín u Bílovce, Labuť u 
Bílovce, aktualizace dat KMD Výškovice u 
Slatiny, Lubojaty a aktualizace dat KM-D k.ú. 
Bravinné 2x ročně (SPI k 31. 3. a 30.9. 2020)

Objednatel se bude řídit pokyny 
zhotovitele pro objednání dat z 
katastrálního pracoviště

2. Aktualizace map KN obcí Zbyslavice, 
Jistebník, aktualizace DKM k.ú. Bravantice, 
Butovice, Klimkovice, Vřesina u Bílovce a 
Studénka nad Odrou, Olbramice, aktualizace 
KMD Tísek, Velké Albrechtice, 
Albrechticky, Bílov, Kujavy, Nová Horka, 
Pustějov, Slatina u Bílovce, Bítov u Bílovce 
2x ročně (SPI k 31. 3. a 30.9. 2020)

Objednatel se bude řídit pokyny 
zhotovitele pro objednání dat z 
katastrálního pracoviště

3. Vložení právního stavu ÚPD (grafiky a
textové části) 4 obcí (Pustějov, Tísek, Bítov a 
Jistebník) v rozsahu hlavní výkres, 
koordinační výkres, výkres VPS

Objednatel zajistí předání podkladů 
zhotoviteli bez odkladu po jejich 
schválení

4. Systémová podpora systému AMEServer 
provozovaném na serveru zajištěném 
objednatelem pro rok 2020 zahrnující:
- přechody na vyšší verze aplikačního SW 
AMEServer včetně školení,
- drobné úpravy (barvení, názvosloví témat a 
vrstev, zobrazení atributů...), nepřesahující 
funkcionalitu stávajícího SW AMEServer na 
základě uživatelských požadavků,
- údržba SW AMEServer,
- konzultace, poradenství.

Dle požadavků objednatele 
Objednatel bere na vědomí možnost 
přerušení provozu aplikace z 
provozních důvodů.
Objednatel poučí uživatele systému o 
způsobu nakládání s daty dle Zákona o 
ochraně osobních údajů.

5. Vložení Ortofotomapy 2018 v rozsahu dat KN 
do AMEServeru a ObČanServeru

Při získávání podkladů zhotovitel 
poskytne objednateli pomoc. 
Vyskladnění dat bude pořizovatelem 
dat zpoplatněno dle jejich rozsahu

2. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla.
3. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dílo specifikované v čl. I této smlouvy řádně a 

včas
4. Zhotovitel respektuje v souvislosti s nařízením GDPR opatření resortu ČÚZK týkající se 

omezené využitelnosti dat katastru nemovitostí -  expirace dat .vfk -  k datu 1 rok po 
předání podkladů SPI (soubor popisných informací z katastru nemovitostí) pro jejich 
zavedení a aktualizaci v GIS AMEServer.
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VI. Smluvní pokuty
1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za každý započatý měsíc prodlení 

s dokončením a předáním částí díla podle dělení odstavce I. Předmět smlouvy ve výši 1 % 
z ceny nedodaného díla nebo jeho části dle čl. III.

2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení za každý den prodlení s placením 
faktury ve výši 0,05 % z dlužné částky.

VII. Odpovědnost za škody a záruky
1. Zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené na předmětném díle do doby předání 

a převzetí díla objednatelem.
2. Poskytnutá či pořizovaná data budou zhotovitelem použita pouze ke zpracování předmětu 

díla, předání dat třetí straně je možné pouze s písemným souhlasem objednatele. Zapůjčené 
podklady budou specifikovány v předávacím protokolu. Při zpracování předmětu díla bude 
postupováno v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů..

3. Záruka za předané dílo nebo jeho části je 24 měsíců od data předání dle předávacího 
protokolu.

4. Upgrade GIS AMEServer na verzi AMEServer 3 umožňuje editaci grafických a popisných 
údajů. Objednatel při použití editačního režimu přenáší věcnou zodpovědnost za datovou 
sadu, kterou editoval, na sebe a případný mylný zásah do stávajících dat bude zhotovitelem 
opraven za úplatu dle aktuální cenové nabídky.

VIII. GDPR
1. Zhotovitel akceptuje dodržování Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679
(GDPR) s účinností od 25.5.2018.

1.1. Smluvní strany mohou při plnění této smlouvy zpracovávat/využívat některé 
osobní údaje zaměstnanců a spolupracovníků nutné pro řádný výkon své činnosti dle této 
smlouvy (dále také jako „Osobní údaje“).

1.2. Osobní údaje smluvní strany budou zpracovávat/využívat pouze z důvodu 
plnění této smlouvy. Zpracovávat/využívat se bude jméno, příjemní, funkční zařazení ve 
vztahu k smluvní straně, kompetence, telefon, emailová adresa. Osobní údaje nebudou 
poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.

1.3. Osobní údaje zaměstnanců a spolupracovníků jedné smluvní strany budou 
druhou smluvní stranou zpracovávány/využívány po dobu trvání této smlouvy, nebo po 
dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, 
nejméně po dobu, kdy se plní smlouva a dále pak 5 let od jejího ukončení pokud neprobíhá 
ohledně plnění smlouvy soudní spor. V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů 
mají subjekty údajů právo na přístup, opravu, výmaz, omezení, přenositelnost, vznášet 
námitku. Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, musí subjekty uplatnit u 
dané smluvní strany buďto písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu 
jeho sídla, či elektronickou formou.

1.4. Poskytnutí osobních údajů je požadováno z důvodu, že jsou nezbytné pro 
plnění závazků ze smlouvy, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon. Důsledkem
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neposkytnutí údajů může být neuzavření smlouvy nebo nemožnost pokračovat v jejím 
plnění. Na základě zpracovávaných Osobních údajů nedochází k automatizovanému 
rozhodování, ani k profilování.

1.5. Obě smluvní strany jsou si vědomy povinností, které jim z GDPR plynou a 
zavazují se vzájemně povinnosti takto na ně kladené plnit, a to jak vůči sobě navzájem, 
tak vůči subjektům údajů samotným.

1. 6. Osobní údaje fyzických osob, které jsou předmětem databázových údajů 
geografického informačního systému obce, jsou ve smyslu Kapitoly II článku 5 
Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 (GDPR):

□ zpracovávány korektně a zákonným a transparentním způsobem,
□ shromažďovány pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely dané rozsahem 

smluvního vztahu mezi Zhotovitelem a obcí,
□ přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro 

který jsou zpracovávány,
□ přesné v rozsahu podkladů z rezortu ČÚZK a dle požadavků smluvního vztahu 

obce a Zhotovitele aktualizované,
□ uloženy u Zhotovitele ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po dobu 

ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány,
□ zpracovávány u Zhotovitele způsobem, který zajistí náležité zabezpečení 

osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo 
organizačních opatření před neoprávněným či proti právním zpracováním a před 
náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

IX. Odstoupení od smlouvy
1. Zjistí-li objednatel při provádění díla, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může 

požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak 
zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup 
zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.

2 Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy:
a. v případě, kdy k provedení díla je nutná součinnost objednatele a objednatel 

neposkytl potřebnou součinnost, pokud na to zhotovitel objednatele dříve 
upozornil,

b. trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu, nebo 
s použitím zřejmě nevhodné věci i po zhotovitelově upozornění.

3 Oznámení o odstoupení musí být učiněno písemně a odesláno doporučeně na adresu druhé 
smluvní strany uvedené v záhlaví. Odstoupením od smlouvy se tato od počátku ruší.

X. Závěrečná ustanovení
1. Není-li touto smlouvou stanoveno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran jí 

založené příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
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2. Tato smlouvaje vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu z 
toho 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou pisemných dodatků odsouhlasených 
oběma smluvními stranami.

4. Tato smlouva nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv, které se zavazuje zajistit 
neprodleně po podpisu této smlouvy objednatel.

Ve městě Bílovec dne2 j  -Q 2 - 2020
.......... ​...........
S...........​..............​.  "N
... . . .​. . . .​............. ​.... .

i Objednatel

V Ostravě dne: 7 .  J  , f y t O




