SMLOUVA O DILO

uzaviena dle ustanoveni § 2586 a nasl. zak. €. 89/2012 Sb., obéansky zakonik, v plathém znéni
(dale jen “Smlouva”)

Evid. €islo zhotovitele: .
Evid. Cislo objednatele: SML-PMS/K03/01/2019

1. Smluvni strany
1.1. Zhotovitel:

SATEZA a.s.

se sidlem: ulice 8. kvétna 2948/41A, 787 01 éumperk

obchodni rejstfik: K.S. v Ostravé, sp. zn. B 1350

zastoupeny: Ing. Romanem Mackem, pfedsedou
predstavenstva

bankovni spojeni: KB a.s. 5806310297/0100

ICO: 25350129

DIC: CZ25350129

Osoby opravnéné k jednani

ve vécech obchodnich: Ing. Roman Macek

ve vécech technickych: Ing. Jan Semrad

1.2. Objednatel:
PODNIKY MESTA SUMPERKA a.s.

se sidlem: Slovanska 21, 787 01 Sumperk
zastoupeny: Ing. Miroslavem PospiSilem, stat. feditelem
obchodni rejstfik: K. S. v Ostravé, sp. zn. B 1224
bankovni spojeni: Ceska sporitelna, a.s., 1905742329/0800
ICO: 65138163
DIC: CZ65138163
Osoby opravnéné k jednani:

ve vécech obchodnich: Ing. Miroslav Pospisil

ve vécech technickych: Ing. Jan Dolezal

uzaviraji tuto Smlouvu, kterou se zhotovitel zavazuje odstranit nevyhovujici a poruchovy stav
rozvodl teplé uzitkové vody na zdroji K3-Anglicka, Zahradni mezi Sachtami S1-S2
v Sumperku.

2. Predmét Smiouvy
2.1. Predmét dila:

»Oprava rozvodu teplé uzitkové vody na zdroji K3-Anglicka, Zahradni mezi Sachtami
$1-S2 v Sumperku®.
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jak je vymezeno ve Smlouvé a v cenové nabidce zhotovitele, ktera tvofi pfilohu &. 1
a nedilnou soucast této smlouvy. Pfedmét dila bude spliovat parametry stanovené touto
Smlouvou a zahrnovat mimo jiné:
- oveéfeni vstupnich informaci v&etné zpracovani vlastniho kladeCského planu
a ovéreni délek potfebného mnozstvi potrubi pro ucely jeho objednani, shromazdéni
a vyhodnoceni udaju a dat potfebnych pro zhotoveni dila a pro nasledny fadny
provoz dila
- veSkerou dokumentaci potfebnou pro provedeni dila, provoz, udrzbu, opravy
zahrnujici zejména:

1. technické parametry navrzené technologie

2. inspekcni dokumentaci zahrnujici atesty, certifikaty
3. geodetické zaméreni trasy rozvodu TV

4. doklady o likvidaci odpadu ze stavby - kopie

- vyrobu/obstarani/dodavku veSkerych véci vcetné poskytnuti/obstarani pfislusnych
uzivacich prav

- zajisténi a kontrolu jakosti v souladu s platnymi normami

- nakladku, dopravu, vykladku a skladovani, procleni véci pfi dovozu do Ceské
republiky

- pojisténi

- Fizeni, koordinace a administrativni Cinnosti pro zhotoveni dila v¢&. zajisténi

potfebnych spravnich rozhodnuti pro UCely realizace pfekopu mistni komunikace

Skolni a Sluneéni.

- provedeni demontazi, v€etné odvozu a likvidace demontovanych zafizeni a dilu

- provedeni montazi/instalaci, v€etné zabudovani a pfipojeni pfedmétu dila

- odborny dohled nad provadénim demontaznich a montaznich praci

- odzkouseni dila

- zaruky

- spolupraci s provozovatelem soustavy tepelného zasobovani teplem spole€nosti

SATEZA a.s., se sidlem 8. kvétna 2948/41A, Sumperk 787 01, ICO: 25350129

2.2. Smluvni dokumenty

Rozsah, podminky a poZadavky na provadéni dila jsou dale specifikovany v nasledujicich
dokumentech, které jsou pfilohou a nedilnou soucasti této Smlouvy:

Pfiloha ¢.1 — nabidka zhotovitele
PFiloha €.2 — technicka zprava + situace (schéma trasy)

2.3. Misto pInéni
Mistem pInéni je Sumperk, K3-Anglicka, Zahradni mezi $achtami $1-S2 v Sumperku.
2.4. ,NaKkli¢“

Zhotovitel a objednatel se dohodli, ze pfedmét dila bude proveden zhotovitelem formou
,na kli¢“, tedy

- bez soucinnosti a spoluplnéni objednatele
3. Oznaceni a specifikace provoznich souborti a stavebnich objektt
Specifikovano pfilohou €. 2 — technicka zprava + situace (schéma trasy)
4. Cas plnéni dila

Termin pInéni dila v rozsahu podle ¢lanku 2. této Smlouvy je dohodnut ob&éma smluvnimi
stranami takto:

Zahajeni 01.06.2020
Dokonceni dila ke zkuSebnimu provozu 31.08.2020
ZkuSebni provoz do 28.02.2021
Predani dila nejpozdéji do 31.08.2020
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5. Cena dila

5.1.

Prace

Cena za dilo je stanovena dohodou smluvnich stran takto:

2.381.870, 53 K¢é bez DPH
je zafazena pod kdédem CZ CPA 42.21.22 Vystavba mistnich siti, jedna se

o pfeneseni dafiové povinnosti podle ust. § 92 e) zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, v platném znéni.

5.2.

5.3.

5.4.

Cena za dilo uvedena v ¢l. 5.1 je cenou pevnou podle ust. § 2620 ob&anského
zakoniku na zakladé predchozi cenové nabidky zhotovitele, tvofici pfilohu ¢&.1
a nedilnou soucast této smlouvy a je platna po celou dobu trvani této Smlouvy
bez ohledu na vyvoj inflace, zmén darnovych sazeb i jiné skuteCnosti, promitajici se
do ceny vyrobku €i sluzeb na trhu. Strany vyslovné sjednavaji, ze nejde o tzv. cenu
podle rozpoltu daného s vyhradou ve smyslu ust. §2622 obcanského zakoniku
a najeji vysSi nema vliv vynalozeni ¢i vySe jakychkoli naklada ¢&i poplatkd, k jejichz
Uhradé je zhotovitel na zakladé této Smlouvy &i obecné zavaznych pravnich predpisu
povinen.

Pro prace a dodavky neuvedené v polozkovém rozpoctu bude pouzita v souladu
s vyhl. €. 169/2016 Sb., shodna cenova soustava, v jaké zhotovitel nacenil poloZkovy
rozpoCet do nabidky, a to maximalné ve vySi 100% jednotkovych cen uvedenych
v této soustavé. Pro prace a dodavky neuvedené ve sbornicich, bude dohodnuta
individualni kalkulace nebo hodinova sazba. Tim neni dotéena povinnost postupovat
dle zakona. K zakladnim nakladiim vicepraci dopocte zhotovitel nasledné pfirazku na
podil vedlejSich nakladl v té vysi, v jaké ji uplatnil ve svém polozkovém rozpoctu pro
pfislusnou ¢ast dila.

Za viceprace se nepovazuji naklady vynaloZené k dosazeni plné funkénosti pfedmétu
dila. DGvodem pro zménu ceny dila nejsou plnéni zhotovitele, jejichz provedeni bylo
vyvolano jeho prodlenim s provadénim dila nebo které jsou dusledkem vadného
plnéni zhotovitele nebo z divodu chyb nebo nedostatkli v polozkovém rozpoctu,
pokud jsou tyto chyby dusledkem nepfesného nebo neuplného ocenéni soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér.

6. Platebni podminky, fakturace

Objednatel bude platit zhotoviteli za dilo dle této Smlouvy a podle dale uvedenych pravidel:

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Objednatel neposkytne =zalohy. Uhrada ceny za dilo bude provedena tak,
Ze po dokonéeni a predani dila do zkusebniho provozu uhradi Objednatel 80 %
zceny dila (dil¢i pInéni), dalSich 20 % zceny dila na zakladé vyhodnoceni
zkuSebniho provozu a pfedani dila bez vad a nedodélkil na zakladé vystaveného
pfedavaciho protokolu.

Podkladem pro placeni je danovy doklad vystaveny zhotovitelem, ktery musi mit
vesSkeré nalezitosti dle § 29 zakona ¢ 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty,
v platném znéni.

Zhotovitel je povinen podle povahy nespravnosti dafiovy doklad nové vystavit.

Smluvni strany se dohodly na bezhotovostnim placeni z u¢tu objednatele na ucet
zhotovitele uvedeny na dafiovém dokladu.

Objednatel a zhotovitel sjednavaji dobu splatnosti dafiového dokladu do 30 dnu
od jeho doruceni objednateli.

Dnem uhrady se rozumi den odepsani pfislusné ¢astky z uctu objednatele.

7. Odpovédnost za vady dila a zaruky; kvalita praci

7.1.

Vadou se rozumi odchylka od kvalitativnich podminek, rozsahu, vlastnosti Ci
parametr dila nebo jeho ¢&asti, stanovenych touto smlouvou nebo technickymi
normami Ci jinymi obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy. Zhotovitel odpovida za vady,
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7.2.

7.3.

zjevné, skryté i pravni, které ma dilo v dobé jeho pfedani objednateli, a dale za ty,
které se na dile vyskytnou v zaru¢ni dobé uvedené v bodu 7.2.

Zhotovitel poskytuje ve smyslu ust. § 2619 ve spojeni s ust. § 2113 obcanského
zakoniku objednateli zaruku na jakost dila spocivajici v tom, ze dilo, jakoz i jeho
veSkeré casti i jednotlivé komponenty v€etné zabudovanych a softwaru, bude
po zaru¢ni dobu zpusobilé pro pouziti k obvyklym ucelim a zachova si obvyklé
vlastnosti a vlastnosti stanovené pfislusnymi pfedpisy a normami. Zaruéni doba
pocina bézet dnem prevzeti dila bez vad a nedodélkd objednatelem a trva 60 mésicu
na stavebné-montazni prace a 24 mésict na dodany material.

Vady dila v zaruce budou oznameny zhotoviteli neprodlené po jejich zjisténi
(telefonicky, e-mailem) s uvedenim popisu vady a zplsobu, jak se projevuii).
Zhotovitel se zavazuje neprodlené bezplatné opravit nebo vyménit veskeré &asti dila
postizené vadami, a to do 3 pracovnich dnl po jejich nahlaSeni. Po dobu
odstranovani vad zhotovitelem nebézi zaruéni doba. Jakakoliv oprava nebo prace
v zaruéni dobé budou provedeny takovym zplsobem a v takové dobég, aby byly
minimalizovany ztraty objednatele. Zhotovitel nese veSkeré naklady spojené
s odstranovanim vad v zaruéni dobé a s tim souvisejici vzniklé Skody a objednatel ma
vlci zhotoviteli narok na uhradu Skody vzeslé z vady dila. Zhotovitel je povinen
tomuto naroku objednatele vyhovét a Skodu nahradit.

8. Pojisténi

8.1

. Zhotovitel na své naklady bude udrzovat v ucinnosti, nebo zafidi, aby byla zajisténa a
udrzovana v platnosti pojisténi, a to po celou dobu provadéni dila az do pfevzeti dila
nasledujici pojisténi:

- pojisténi odpovédnosti vici tretim osobam (s min. plnénim 2,0 mil. K&)

Toto pojisténi bude kryt veSkeré ztraty, poSkozeni nebo Skody na majetku tfetich osob
(v€etné majetku objednatele), které mohou vzniknout ve spojeni s provadénim dila.

8.2

. Zhotovitel pFedlozi objednateli pfed zahajenim realizace dila doklady o pojisténi —
pojistku (nebo kopie o sjednaném pojisténi) jako prikaz, Zze pozadované pojisténi je
platné a ucinné.

9. Dokonceni dila, prokazani parametru dila, predani dila, provadéni dila

9.1

9.2.

. Ukoné&eni montaze

9.1.1. Dosazeni kompletace znamena, zZe:

- dilo je kompletné montazné ukonceno
- jsou provedeny, ukoncéeny jednotlivé individualni zkousky
- je proveden montazni uklid

9.1.2. Jakmile je podle nazoru zhotovitele dilo montazné ukonceno, vyzve zhotovitel
objednatele ke kontrole mechanické kompletace. Smluvni strany nasledné
podepisi pfislusny protokol o mechanické kompletaci.

Soubézné s podpisem protokolu o mechanické kompletaci bude objednateli pfedana
dokumentace potfebna pro provedeni dila, provoz, udrZbu, opravy v rozsahu
vymezeném v bodu 2.1.

9.3. Zhotovitel je pfi provadéni dila povinen:

9.3.1. zhotovitel je povinen dodrzet obecné pozadavky na vystavbu a technické
normy, zajistit dodrZovani povinnosti o ochrané Zivota, zdravi, Zivotniho
prostfedi a bezpec&nosti prace

9.3.2. zhotovitel pfed zahajenim praci zajisti na své naklady vytyCeni inZenyrskych
siti v dot€eném prostoru, zodpovida za jejich neporuseni béhem stavby
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9.3.3. zhotovitel bude provadét stavbu dle odsouhlaseného projektu organizace
vystavby (POV), uchaze¢ musi zpracovat POV. Do navrhu POV musi byt
uchazeCem zapracovan mimo jiné i rezim obsluhy stavenisté, vyznaceny
skladovaci plochy materialu a trasy pohybu techniky po stavenisti, feSeni
problematiky zabezpeceni pfistupl obyvatel domu pfi realizaci stavby. V POV
musi byt dale vyznaCeno, které plochy komunikaci a chodnikd budou
zhotovitelem po dobu provadéni praci prabézné cistény, POV musi respektovat
skuteCnosti uvedené v bodé c) tohoto ¢lanku, do POV musi uchaze¢ zapracovat
dalSi pozadavky zadavatele na provadéni stavby uvedené v této vyzvé ve
vztahu k realizaci stavby. V POV musi byt uveden plan odstavek dodavek TV do
domacnosti dotéenych doml a zavazek zhotovitele informovat obyvatele
dotéenych domu s planem odstavek TV, pfi definitivnim schvalovani POV bude
plan odstavek projednan s dodavatelem tepla a provozovatelem distribucni
soustavy kotelny K3-Anglickad v Sumperku. POV musi byt uchazedem
vypracovan a musi byt soucasti nabidky. Po ukon&eni vybéru zhotovitele bude
POV s vybranym zhotovitelem detailné projednan, pfipadné dopracovan
a odsouhlasen jesté pfed podpisem smlouvy o dilo.

9.3.4. zhotovitel bude svolavat kontrolni dny v Cetnosti dle dohody pfi pfedani
stavenisté (min. 1x tydné). Kontrolnich dnl se budou uc&astnit zastupci
zhotovitele a objednatele ve vécech technickych a zastupce oddéleni
komunalnich sluzeb, majetkopravniho odboru méstského Gfadu Sumperk.

9.3.5. zadavatel vyzaduje, aby zhotovitel stavby pfi realizaci pfedmétu zakazky
do stavby zabudoval pfedizolované potrubi pro rozvody tepla s izolaénim
materialem PUR péna se zesilenou izolaci v min. rozsahu :

u vnitfniho profilu potrubi DN 65mm pozaduje zadavatel min. vnéjSi profil potrubi DN 160mm

u vnitfniho profilu potrubi DN 80mm pozaduje zadavatel min. vnéjsi profil potrubi DN 180mm

u vnitfniho profilu potrubi DN 100mm pozaduje zadavatel min. vnéjsi profil potrubi DN 225mm

u vnitfniho profilu potrubi DN 125mm pozaduje zadavatel min. vnéjsi profil potrubi DN 250mm

u vnitfniho profilu potrubi DN 150mm pozaduje zadavatel min. vnéjsi profil potrubi DN 280mm

tloustka stény potrubi pro rozvody tepla a ostatni technicka specifikace potrubi

pro rozvody tepla a TUV musi mit minimalné technické parametry, které jsou uvedeny
ve vykazu vymér pro pfislusny material

9.3.6. zhotovitel stavby bude na stavbé vést porfadek a nebude vyuZivat ostatni
plochy pro skladovani materialu nez ty plochy, které byly odsouhlaseny v POV

9.3.7. zhotovitel je povinen si na vlastni naklady a odpovédnost pfed zapocletim
praci zaijistit potfebna povoleni spravnich organl, zejména povoleni ke
zvlastnimu uzivani pozemnich komunikaci, povoleni pro stanoveni pfechodného
dopravniho znaceni pro ucely realizace pfekopu mistnich komunikaci a povoleni
ke kaceni dfevin rostoucich mimo les. Za pokacené dreviny zajisti adekvatni
nahradni vysadbu dle pozadavkl spravce vefejné zelené.

9.3.8. zhotovitel je povinen si na vlastni naklady a odpovédnost prfed zapocCetim
praci zajistit k realizaci akce potfebné vyjadfeni vlastnika dotéenych pozemki
mésto Sumperk, zastoupené odborem strategického rozvoje, UGzemniho
planovani a investic

9.3.9. zhotovitel je povinen pifed zapocCetim praci projednat veSkeré zasahy do
zeleng, chodniki a méstského mobiliafe se spravcem zelené a komunikaci,
zastoupeného oddélenim komunalnich sluzeb majetkopravniho odboru
méstského Ufadu Sumperk a s timto uzavfit smlouvu.

9.3.10. zadavatel stavby vyzaduje po zhotoviteli v rdmci polozky uvedené ve vykazu
vymeér provedeni rentgenovani svaru predizolovaného potrubi rozvodu tepla ve
vySi 20% z celkového poctu provedenych svarl potrubi rozvodu tepla, zhotovitel
stavby pfeda zadavateli pfi pfedani dila do zkuSebniho provozu protokol o
provedeném rentgenovani svaru potrubi rozvodu tepla; rentgenovani svar(
zhotovitel provede v podminkach, které tuto ¢innost umoziuji, napf. v sidle své
firmy Ci jiné odborné firmy, ktera bude rentgenovani vykonavat, tzn. rentgeny
budou provedeny napfiklad na svarech kolen, které umozfuji naslednou
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pfepravu. Rozsah 20 % je pfedpokladany pro ocenéni do cenové nabidky,
fakturovano bude nasledné skute€né mnozstvi (pomér) zrentgenovanych svard.

9.3.11. objednatel vyZaduje, aby vybrany zhotovitel pfi montazi potrubi rozvod tepla
a TV postupoval dle montazniho pfedpisu pfislusného vyrobce predizolovaného
potrubi

9.3.12. zhotovitel pfeda dokoncené dilo zadavateli do zkuSebniho provozu. Po dobu
zkuSebniho provozu bude zadavatel ve spolupraci s provozovatelem kotelny K3-
Anglicka a distribuéni soustavy rozvodu tepla a TV sledovat funkénost dila
(zejména celkovou funkénost, prlichodnost rozvodl, netésnosti potrubi apod.).
Predpoklad ukonéeni zkuSebniho provozu je k terminu 28.02.2021 v pfipadé,
ze bude kladné vyhodnocen provoz dila po dobu zku$ebniho provozu
bez zavad, bude vypracovan protokol o prubé&hu zkuSebniho provozu dila,
pokud bude zafizeni po dobu zkusebniho provozu vykazovat vady a nedostatky
opakovang, bude délka zkusebniho provozu prodlouzena do 31.05.2021.

9.3.13. zhotovitel zajisti, aby stromy a ostatni dfeviny v misté stavebnich praci byly
zabezpeceny proti poSkozeni. Dle Standardd péce o pfirodu a krajinu SPPK
A01 002:2017 Ochrana drevin pfi stavebni ¢innosti.

9.3.14. zhotovitel je povinen veSkeré zasahy do zelené a méstského mobiliare
pfedem nahlasit objednateli a pfedlozit uzavienou smlouvu se spravcem zelené
a komunikaci, zastoupeného oddélenim komunalnich sluzeb majetkopravniho
odboru méstského uradu

10. Prechod vlastnictvi, péce o dilo, prechod rizika, odpovédnost za Skody

n
10.1
10.1.1

10.1.2

10.1.3

10.1.4

10.1.5

a majetku, zdravi a zivoté osob
Pfechod vlastnictvi

Vlastnictvi k jednotlivym &astem dila, pokud jiZ nejsou ve vlastnictvi objednatele,

prechazi ze zhotovitele na objednatele

- u Vveci (s vyjimkou dokumentace) v okamZziku jejich zapracovani do dila nebo
zaplaceni, podle toho, co nastane dfive; dodany material nezapracovany do dila
zustava ve vlastnictvi zhotovitele

- u dokumentace — v okamziku jejiho dodani na misto uréeni specifikované smlouvou
nebo zaplaceni, podle toho, co nastane dfive

- u praci, sluzeb a uzivacich prav — dnem jejich provedeni, resp. poskytnuti nebo
zaplaceni podle toho, co nastane dfive

Vlastnictvi ke stavebnim a montaznim prostfedkim pouzivanym zhotovitelem a jeho
poddodavateli ve spojitosti s dilem, zlstane zhotoviteli.

Zhotovitel se zavazuje vést veSkerou evidenci dokladu pozadovanou pfislusnymi
predpisy. Pfijmy z prodeje vybouranych materiald a konstrukci — druhotné suroviny
(ocel, barevné kovy, ostatni kovy a slitiny), musi byt pfijmem objednatele — financni
pfevod na uCet objednatele. Mnozstvi odprodanych druhotnych surovin musi byt
samostatné pruabézné evidovano, objednateli prabézné dokladano vaznimi listky
odprodanych druhotnych surovin a zastupci objednatele pravidelné pfedkladana
k odsouhlaseni evidence mnozstvi a druhu odprodanych druhotnych surovin.

Zhotovitel je povinen zajistit tfidéni druhotnych surovin, rozebirani a roztfidéni
demontovanych vyrobk( tak, aby bylo mozné odprodat druhotné suroviny samostatné
dle jednotlivych druhd.

Nehledé na pfechod vlastnictvi zUstavaji na zhotoviteli pée o dilo a jeho sprava,
spoleCné sriziky ztraty, zniCeni nebo posSkozeni a to do doby prevzeti dila
objednatelem.

11. Smluvni pokuty

111

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu v pfipadé prodleni
s terminem dokonceni a pfedani dila ve vySi 10.000,-KE za kazdy zapoc€aty den
prodleni.
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11.2 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vySi 1.000,- za kazdou
reklamacni vadu a den prodleni nad sjednany termin odstranéni vady.

11.3 Smluvni pokuta je splatna do deseti dnil poté, co bude pisemna vyzva objednatele
doru¢ena zhotoviteli.

11.4 Povinnost zaplatit smluvni pokutu, jak je specifikovana v €l. 11.1 a 11.2, neni dotceno
pravo na nahradu Skody, a to ani co do vyse, v niZ pfipadné nahrada Skody smluvni pokutu
presahne. Povinnost zaplatit smluvni pokutu muze vzniknout i opakované, jeji celkova vySe
neni omezena.

12. Obchodni tajemstvi

Smluvni strany prohlasuji, ze tato smlouva neobsahuje obchodni tajemstvi dle ust. § 504
zakona ¢&. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném znéni, pfipadné duvérné informace
a souhlasi s jejim zvefejnéni v plném rozsahu v registru smluv dle zakona ¢. 340/2015 Sb.,
o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uverejfiovani téchto smluv a o registru
smluv (zakon o registru smluv), pfipadné i s jejim jinym zvefejnénim napf. na internetovych
strankach, ufedni desce apod.

13. Odstoupeni od Smlouvy

13.1 Objednatel ma pravo odstoupit od Smlouvy, pokud dojde k podstatnému poruseni
smluvnich povinnosti ze strany zhotovitele.

13.2 Za podstatné poruSeni povinnosti se povazuje na strané zhotovitele:
13.2.1 Na majetek zhotovitele byl prohlaSen konkurz, €i vstoupil do likvidace.

13.2.2 Zhotovitel je v prodleni se spinénim svého zavazku zhotovit dilo v terminech
uvedenych v €l. 4. této Smlouvy po dobu delSi nez 5 dna.

13.2.3 Zhotovitel neodstrani v pribéhu plnéni zavazku vady svych praci ve Ihuté uvedené
v bodé 7.3

13.2.4 Provadéni zmén v rozporu s ¢lankem 14.1 a 14.2
13.2.5 Z dlvodu vyslovné ve Smlouveé uvedenych.
13.2.6 Dilo vykazuje vadu, ktera znemozfiuje nebo omezuje jeho vyuziti pro provoz.

13.3 V pfipadech uvedenych v ¢&l. 13.2.2, 13.2.3, 13.2.4, 13.2.5 a 13.2.6 zasle objednatel
zhotoviteli pisemné upozornéni o vzniklé skuteCnosti. Zhotovitel do 5 dnd od obdrzeni
pisemného upozornéni zjedna napravu. Jestlize k pozadované napravé nedojde, ma
objednatel moznost bez dalSiho od této Smlouvy odstoupit. Zhotovitel se v takovém pfipadé
zavazuje, ze v terminu stanoveném v oznameni o odstoupeni ukonéi prace a vyklidi
stavenis§té. Termin na vyklizeni staveni$§té nebude krat$i nez 5 pracovnich dnd po obdrzeni
vyrozuméni o odstoupeni od Smlouvy. V pfipadé takového ukonéeni Smlouvy ma zhotovitel
narok na vynaloZzené naklady odsouhlasené objednatelem ke dni ukonceni Smlouvy.
Po vypofadani vzajemnych plateb nebudou mit ob& strany viCi sobé dalSi zavazky
s vyjimkou povinnosti zhotovitele zajiStovat opravy a garancni prace pro ty ¢asti dila, které
zhotovitel proved| do ukon&eni Smiouvy.

14. Zavérecna ustanoveni

14.1 V pfipadé, Ze nékteré ustanoveni této Smlouvy, at' uz vzhledem k platnému pravnimu
fadu nebo k jeho zmé&nam, se ukaze neplatnym, neu€innym a/nebo nékteré ustanoveni
chybi, zlstavaji ostatni ustanoveni této Smlouvy touto skute€nosti nedotcena. Namisto
dotéeného ustanoveni nastupuje bud ustanoveni pfislusného obecné zavazného
pravniho pfredpisu, které je svou povahou a ucelem nejbliz§i zamyslenému ucelu této
Smlouvy nebo, neni-li takového ustanoveni pravniho predpisu, zpusob feSeni, ktery je
v obchodnim styku obvykly.

14.2 VeSkera oznameni, schvaleni &i souhlasy, pozadavky, navrhy, naroky nebo jina
sdéleni pozadovana nebo schvalena touto Smlouvou musi byt, aby byla platna,
v pisemné formé& a budou povazovana za dodana a obdrzena pokud jsou doru€ena
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14.3

14.4

14.5

14.6

osobné nebo jestlize jsou zasilana faxem, pokud jsou pfi obdrzeni elektronicky
potvrzena stranou, pro kterou byla uréena, pokud jsou zaslana postou, vZzdy na adresy
uvedené v zahlavi této Smlouvy.

Tato Smlouva, spolu se vSemi pfilohami, které jsou do ni vtéleny a/nebo jsou k ni
pfipojeny, tvofi Uplnou Smlouvu. Tato Smlouva muze byt ménéna nebo doplfiovana
pisemnymi dodatky, na jejichz celém obsahu se smluvni strany dohodnou. Rovnéz
prilohy této Smlouvy mohou byt v dohodnutém rozsahu ménény a doplfiovany.

Smlouva nabyva ucinnosti dnem podpisu smluvnich stran. Je vyhotovena ve 4
vyhotovenich s platnosti originalu, z nichz kazda strana obdrzi po 2 vyhotovenich.
Kazda stranka této Smlouvy musi byt parafovana smluvnimi stranami pod sankci jeji
neplatnosti.

Smluvni strany se dohodly, Ze strana, ktera obdrZela navrh dodatku nebo navrh pfilohy
Smlouvy, je povinna se k nému vyjadfit do 10 dnd po jeho obdrzeni.

Smluvni strany prohlasuji, ze Smlouva byla uzaviena po vzajemném projednani podle
jejich pravé a svobodné vile, nikoli v tisni za napadné nevyhodnych podminek.
AutentiCnost této Smlouvy potvrzuji svymi podpisy.

V Sumperku dne 24.02.2020 V Sumperku dne 24.02.2020
za zhotovitele: za objednatele:
Ing. Roman Macek, pfedseda pfedstavenstva Ing. Miroslav Pospisil, statutarni feditel
Sateza a.s. Podniky mésta Sumperka a.s.

Priloha ¢.1 Cenova nabidka zhotovitele
Pfiloha €.2  Technicka zprava + Situace (schéma trasy)
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