
Smlouva o dílo č. KT/11044/20
na projektové práce a inženýrskou činnost na stavbu

,,82002 Modernizace vzduchotechniky v kuchyni a školní jídelně SSZŠ,
č.p.1617 úl. PKH v Litvínově" - projektová dokumentace

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.v platném znění
(dále jen Občanský zákoník nebo OZ)

Smluvní strany

1.1 Objednatel
Zastoupený
Sídlo
lČ
DIČ
Bankovní spojení
č.ú.

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel
zastoupený
Sídlo
lČ
DIČ
Bankovní spojení
č.ú.
Datová schránka
E-mail
Telefon
(dále jen zhotovitel)

: Město Litvínov
: Karlem Rosenbaumem, 2.mistostarostou města
: Městský úřad Litvínov, Náměstí Mlru11, 436 01 Litvínov
: 002 66 027
: CZ 00266027
: KB a.s. Litvínov
: 0000921491 l 0100

: INELSEV Servis s.r.o.
: Ing. Josefem Reiszem, jednatelem
: Záluží 1, 436 70 Litvínov
: 61327603
: CZ61327603
: KB as.
: 34021002270/0100
: pnjQ7zk
:
:

1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických za objednatele: Ing. Tomáš Hubal, vedoucí
odboru investic a regionálního rozvoje, Ing. Lucie Černá, vedoucí odd., Jana jůnglingová, Iveta
Dunovská, Zdeněk Porcal, Bc. Dušan Černohorský - referenti odboru investic a regionálního
rozvoje

za zhotovitele:

výchozí podklady a údaje

2.1 výchozí údaje:
Název stavby: ,,82002 Modernizace vzduchotechniky v kuchyni a školní jídelně SSZŠ, č.p.1617
úl. PKH v Litvínově" - projektová dokumentace
Místo stavby: Litvínov
Stavebník: Město Litvínov

Ill.
Předmět plněni

3.1 Zhotovitel se zavazuje objednateli dodat projektovou dokumentaci pro stavbu ,,B2002
Modernizace vzduchotechniky v kuchyni a školní jídelně SSZŠ, č.p.1617 úl. PKH v Litvínově" v
rozsahu příslušné zadávací dokumentace, jejích přlloh a čestných prohlášení, dle platných
českých technických norem a současných uživatelských standardů a dle obecně závazných
platných právních předpisů a dle písemných pokynů objednatele, zapsaných v rámci
průběžných jednání.
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3.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na svůj náklad a nebezpečí.
3.3 Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu dokumentace pro stavební

povo|eni/prováděnĹ stavby. cílový projektový stav - záměrem projektu je návrh nové
klimatizační jednotky včetně rozvodů (umistění ve strojovně) s možnosti vytápění v zimním
období, zajištění odvětrání v kuchyni a přípravně jídel a rozvody ve školní jídelně. vývod
vzduchu bude zajištěn vně budovy nad střechu.

3.4 Součásti dokumentace bude i Nákladová část s podrobným položkovým rozpočtem a Soupisem
prací (vC. výkazu výměr). Soupis prací a výkaz výměr bude splňovat požadavky v souladu
s platnými obecnými právn imi předpisy. Zadavatel upřednostňuje zpracováni rozpočtu dle
,,Katalogu stavebních prací Urs Praha a.s.", SW KROS. Členěni soupisu prací a rozpočtu
upřesni objednatel. Zhotovitel se zavazuje vypracovat položkový výkaz výměr bez uvedeni cen
(slepý), který bude sloužit uchazečům k podáni cenové nabídky k výběrovému řízení na
zhotovitele stavby a oceněný rozpočet stavby včetně krycího listu s uvedením rozpočtových
nákladů v Kč bez DPH, samostatné DPH v Kč a Kč včetně DPH, dle aktuálního vydání, pro
stanovení způsobilých výdajů.

3.5 Projektová dokumentace je poptávána včetně zajištění inženýrské činnosti a případně získáni
pňslušného povolení, bude-li vyžadováno. V rámci inženýrské činnosti zajistí dále uchazeč
zejména a případně:
- zajištěni potřebných stanovisek dotčených orgánů
- zajištění dopravně správních povoleni.

V rámci inženýrské činnosti zhotovitel do projektové dokumentace zapracuje poznatky a
požadavky z průzkumů, projednáni, stanovisek apod.
Zhotovitel podá žádost k řízení na příslušném stavebním úřadě a bude spolupracovat se
stavebním úřadem v průběhu řízeni tak, aby na dílo byla vydána příslušná povolení v nejkratším
možném terminu, bez zbytečných průtahů z důvodů nečinnosti na straně zhotovitele.

3.6 Součástí plněni díla jsou rovněž i činnosti, které nejsou výše uvedené, ale o kterých zhotovitel
ví, nebo podle svých odborných zkušeností vědět má, že jsou k řádnému kvalitnímu provedeni
díla potřebné.

3.7 Požadavek na zajištěni zaměřeni a průzkumů zhotovitelem:
- doměření stávajÍcÍho stavu objektu v podrobnostech potřebných pro řádné zpracování

projektové dokumentace
- podklady o průběhu sítí v dané lokalitě (stanoviska vlastníků sítí, průzkum přípojek apod.)
- nedestruktivní sondy do stávajících konstrukci.

3.8 Objednatel poskytne součinnost v přiměřeném rozsahu, na základě podnětu zhotovitele
zejména:
- zajistí podklady o svém majetku (VO, dešt'ová kanalizace)
- zajistí vstupy na dotčené pozemky, do objektu.
- zadavatel poskytne stanovisko o stavu jednotlivých ucelených části majetku (zejména

technické a technologické vybaveni stavby).

3.9 Objednatel požaduje konzultovat PD průběžně na společných jednáních v Litvínově a to
minimálně 2x během zpracovávání projektové dokumentace. Dále objednatel požaduje po
zhotoviteli prohlídku místa. Na jednáních bude projednávána projektová dokumentace v
rozpracovanosti a to jak z hlediska technického, tak z hlediska nákladů.

3.10 projektová dokumentace bude předána v 6 písemných vyhotoveních pro prováděni stavby.
Případná dokladová část bude obsažena v každém parě, originály budou v parě Č.1.
Digitá1ně bude PD předána v těchto formátech, vše označeno dle struktury projektu:
- zprávy: doc ev. docx, včetně příloh, výpočtů, produktových listů apod., tyto lze v PDF
- výkresová část: pdf (každý výkres) - označeni dle struktury p'ojektu, DWG (případně DGN -
zaměření, situace), DXF - s ohledem na GIS města
- dokladová část ve formátu PDF
- rozpočet - lx tiskem, lx PDF s podpisem zhotovitele
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- soupis prací s výkazem výměr ve formátu XLS a PDF a případně i soubor Kros ve formátu KZ,
uzamčeni poli dle dohody.

Ostatní stupně projektové dokumentace (ke stavebnímu povoleni) bude předána v 3 písemných
vyhotoveních a to včetně dokumentace ověřené stavebním úřadem. Dokladová část bude
obsažena v každém parě, originály budou v parě Č.1. Digitálně bude PO předána dle výše
uvedeného.

Všechny písemné dokumenty všech stupňů ve všech parě budou opatřeny podpisem a
autorizačním razítkem (ČKAIT) autorizované osoby, zpracovávajĹcÍ příslušnou část PD.

3.11 Z průběhu všech jednání bude zhotovitel pořizovat zápis, který zašle objednateli
k odsouhlasení. Zhotovitel dále doloží objednateli všechny správni kroky, které v souvislosti
s projektovou činností provede.

3.12 Projektová dokumentace bude zároveň sloužit jako podklad pro realizaci zadávacího řízení na
výběr zhotovitele stavby.

3.13 Objednatel se zavazuje řádně provedený předmět smlouvy (dílo) bez vad a nedodělků převzít a
zaplatit cenu za jeho provedení, sjednanou v bodě 5.1. této smlouvy. O převzetí díla bude
vyhotoven mezi objednatelem a zhotovitelem předávací protokol.

3.14 Zhotovitel se zavazuje dále vykonávat občasný autorský dozor v průběhu celé realizace
předmětné stavby a to výkonem účasti na kontrolních dnech stavby, případně zpracováním
změn projektu apod. Autorský dozor bude zhotovitelem vykonáván vždy a pouze na vyzváni
objednatelem.

IV.
Doba plnění

4.1 Doba plnění díla:
- zpracování projektové dokumentace do 12 týdnů od výzvy k zahájení prací
- inženýrská činnost a případné podání žádosti na SÚ do 5 týdnů od odsouhlasenI DSP
objednatelem

- vyskladnění projektové dokumentace pro provádění stavby, předání rozpočtů se soupisem
prací do 4 týdnů od odevzdání DSP.

4.2 Nezahájí-li zhotovitel práce na díle do 10 dni od výzvy k zahájení prací, bude toto jednání dle
dohody smluvních stran považováno za podstatné porušeni této smlouvy a objednatel je
oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy. Zahájením prací se rozumí účast na vstupním
jednání, které svolá objednatel.

4.3 Pokud nebude zhotovitel pInit výše uvedené lhůty dle bodu 4.1 nebo podmínku o projednávání
prací na díle dle bodu 3.9, bude toto jednání dle dohody smluvních stran považováno za
podstatné porušení této smlouvy a objednatel je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy
bez ohledu na rozpracovanost projektu. O tomto objednatel vyrozumí zhotovitele písemně.

4.4 V případě, že objednatel neposkytne zhotoviteli potřebnou součinnost k dalšímu postupu prací
zhotovitele na předmětu díla a v důsledku toho dojde k přerušení nebo zpoždění prací,
prod|užuji se terminy sjednané v bodu 4.1 této smlouvy o dobu dále sjednanou oběma
stranami. Prodlouženlm terminu splněni díla se v takovémto případě nedostává zhotovitel do
prodlení. O této skutečnosti sepíší obě smluvní strany vždy zápis, podepsaný oprávněnými
zástupci smluvních stran.

4.5 K prodloužení termínu splněni povinnosti zhotovitele dodat výkon dochází rovněž v případech,
kdy splněni povinnosti závisí na třetí osobě, na jejíž činnost nemá zhotovitel vliv - např. správní
orgán, příp. na jiné zhotovitelem neovlivnitelné právni skutečnosti.
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V.
Cena

5.1 Celková cena předmětu díla ,82002 Modernizace vzduchotechniky v kuchyni a školní jídelně
SSZŠ, č.p.1617 úl PKH v Litvínově" - projektová dokumentace specifikovaného v ČI. ill. této
smlouvy se sjednává jako pevná (dle § 2620 Občanského zákoníku) a nejvýše přípustná a
skládá se z 124.000 KČ bez DPH (ev. konečná cena) a DPH, která bude k dílu účtována
v zákonné výši a dle platných zákonných pravidel.

5.2 Ceny rozpočtů a výkazů výměr, průzkumů a zaměření, inženýrské činnosti atd. v rozsahu
předmětu díla dle článku Ill. této smlouvy jsou vhodně zahrnuty do ceny projektové
dokumentace podle fází projektové činnosti, případně jednotlivých staveb, stejně jako veškeré
další běžné práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba k zahájeni, provedení a
dokončeni předmětu smlouvy.

5.3 Cena za autorský dozor vykonávaný dle bodu 3.14 se sjednává v ceně 450,- KCI hodinu bez
DPH. Tato částka se týká účasti na kontrolních dnech a pokrývá všechny náklady včetně
dopravy. Částka za případné další projektové práce bude stanovena vždy dohodou předem, a
to poměrem dle rozsahu z hodnoty díla jednotlivých staveb dle této smlouvy.
Částka za dopravu osoby, vykonávající autorský dozor na stavbě, bude stanovena pomocí
odhadu přepravního času ze sídla zhotovitele na místo stavby, nebudou započítávány přímé ani
nepřímé náklady na přepravní prostředek.

VI.
Platební podmínky

6.1 Zhotovitel bude fakturovat dílo po předání části díla takto:
- po zaměřeni, průzkumu, zpracování dokumentace (a přip.podání žádosti ke SR) lze fakturovat
dílčl částku 50% z celkové ceny díla dle bodu 5.1
- po předání kompletní DPS vC. rozpočtu a soupisu prací a příslušného povolenI lze fakturovat
dilčí částku 50% z celkové ceny díla dle bodu 5.1.

Zhotovitel může fakturovat dílo jednorázově po předání celého díla v rozsahu předmětu díla dle
článku Ill. této smlouvy.
Provedené práce budou fakturovány na základě vzájemně odsouhlaseného předávacího
protokolu, který bude nedílnou součásti fáktury.

6.2 Splatnost faktury bude do 21 dnů ode dne doručení objednateli. Platba se považuje z hlediska
její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu objednatele.

6.3 Dňčí faktura bude mít tyto náležitosti:
- označení objednatele a zhotovitele včetně adresy, DIČ, IČ
- označení díla
- číslo smlouvy objednatele
- číslo faktury s označením »Dílčř'
- den odeslání a den splatnosti
- celkovou sjednanou cenu, bez DPH, DPH v zákonné výši a cenu celkem s DPH
- procentuální vyčÍs|ení platby a částku k úhradě
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná suma
- razítko a podpis oprávněné osoby
- dílči předávací protokol

6.4 Konečná faktura může být objednateli zaslána až po řádném předání a převzetí díla v plném
rozsahu dle bodu lil. Faktura musí obsahovat mimo náležitosti uvedené v bodě 6.3.:
- výslovný název .konečná faktura"
- celkovou sjednanou cenu bez DPH, DPH a cenu celkem s DPH
- soupis a výši všech uhrazených faktur
- částku zbývající k úhradě bez DPH, DPH v zákonné výši a s DPH



- kopii protokolu o předáni a převzetí díla
Bez kterékoliv z těchto náležitostí konečná faktura nebude proplacena.

6.5 objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat
nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů
či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout od svého počátku dnem doručení opravené
faktury objednateli.

6.6 Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 písm e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z
veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR, Ministerstva financí,
Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, přIslušného
finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným
orgánům podmínky k provedení kontroly vztahujÍcĹ se k předmětu díla a poskytnout jim
součinnost.

VIl.
Záruční doba

7.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že
bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. Na přédaný předmět smlouvy (jeho předanou
část) poskytuje zhotovitel objednateli záruku na jakost díla. Záruční doba ve smyslu ustanoveni
§ 2619 Občanského zákoníku v platném znění se stanovuje v délce 60 měsíců.

7.2 Záruční doba (běh lhůty záruční doby) začíná plynout ode dne převzetí řádně provedeného díla
objednatelem bez jakýchkoliv vad a nedodělků.

7.3 Dílo bude předáno bez vad a nedodělků. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a
parametrech díla stanovených touto smlouvou, vyhláškou Č.499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb a dalšími platnými právními předpisy a technickými normami.

7.4 Strany sjednávají záruku za jakost díla. Zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po záruční
dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užIvání, bude mít po záruční dobu obvyklé vlastnosti
a bude po záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům včetně ČSN, které se na dílo
vztahují ke dni započetí běhu záruční doby.

7.5 Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost díla, oznámí písemně objednatel zhotoviteli bez
zbytečného odkladu po té, kdy je zjistil. Zhotovitel je povinen zahájit do 5 dni po tomto
oznámení řizenf o odstraněni těchto vad a vady odstranit ve sjednané lhůtě. Nedojde- ii
k dohodě dle předchozí věty, je zhotovitel povinen vady odstranit nejpozději do 15 kalendářních
dní od doručeni reklamace.

7.6 V případě, že zhotovitel včas nezahájí odstraněni vad dle bodu 7.5 smlouvy, bude na tento
nedostatek písemně upozorněn a nezjedná-li nápravu do 3 pracovních dnů od doručení tohoto
upozornění, má objednatel právo zajistit odstraněni vad na náklady zhotovitele.

7.7 Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní
pokuty.

VIII.
Smluvní pokuty

8.1 Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody v jednání, která
nejsou upravena v tomto článku, a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele.

8.2 V případě chybného projektového řešeni či nedostatků v projednání s dotčenými orgány a
organizacemi, které bude mít dopad na zvýšení finančních či termínových nároků při realizaci
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stavby, má objednatel právo uplatnit u zhotovitele smluvní pokutu ve výši 1 % z nárokované
ceny dodatečných stavebních prací.

8.3 Smluvní pokuta za každou oprávněnou reklamaci činí 1 000,- Kč za každou vadu či nedodělek
a kalendářní den jejího trvání ode dne nás|edujÍcÍho od převzetí reklamace. Smluvní pokutu
však zhotovitel neplatí, jestliže vadu nebo nedodělek odstraní do 15 dnů od obdrženi
reklamace, případně do lhůty dohodnuté na jednání.

8.4 Za včasné nezaplacení faktury zaplatí objednatel smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny
díla za každý započatý kalendářní den prodlení a to ve lhůtě prvních čtrnácti dnů nedodržení
termínu platby. Po této lhůtě se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za
každý započatý kalendářní den prodlení s platbou faktury.

8.5 Smluvní pokuta za nedodrženi termínu provedení díla se sjednává ve výši 0,05 % z celkové
ceny díla DPH za každý započatý kalendářní den prodlení a to ve lhůtě prvních čtrnácti dnů
nedodržení termínu plnění. Po této lhůtě se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5 % z celkové
ceny díla DPH za každý započatý kalendářní den prodlení.

8.6 Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od ni, na základě své vůle,
ustoupit.

8.7 Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručeni jejich vyúčtováni pro případ,
nebude-li smluvní pokuta realizována vzájemným zápočtem pohledávek. je věcí objednatele
(zhotovitele), který způsob zvolí.

8.8 Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné na základě ČI. VIII. odečíst zhotoviteli z konečné
faktury za dílo.

8.9 Pokud objednatel (či jeho organizační složky) budou nuceny vrátit dotaci nebo grant, vázané na
předmětné dílo, nebo zaplatit finanční postih z důvodů porušení smluvních povinností
zhotovitelem, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši tohoto ňnančniho
postihu.

8.10 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění profesní odpovědnosti dle zák. č.
360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolánI autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě na výši plněni minimálně 1.000 tis. Kč. Tato smlouva o
pojištění bude doložena před podpisem smlouvy o dílo zadavateli a musí být platná po celou
dobu plněni Smlouvy o dílo. Smluvní strany se dohodly, že porušení těchto povinnosti je
podstatným porušením této smlouvy.

lX.
Spolupůsobeni objednatele a zhotovitele

9.1 Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít práce, které nejsou prováděny dle platných předpisů,
neodpovÍdaji ČSN či ostatním českým technickým normám nebo požadavkům objednatele.

9.2 Zhotov|te| postupuje při prováděni díla samostatně a při respektováni zejména:
- ustanoveni zák. č. 183/ 2006 Sb., o územním plánovánI a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů
- ustanoveni vyhlášky č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve
znění pozdějších předpisů
- ustanoveni vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících
bezbariérové užívánÍ staveb, ve znění pozdějších předpisů
- ustanoveni zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhl.
č. 246/2001 Sb., o stanoveni podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního
dozoru
- ustanoveni zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně
a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- ustanoveni nařízeni vlády Č.163/2002 Sb., kterým se stanovi technické požadavky na vybrané
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stavební výrobky
- požadavků stanovených hygienickými, ekologickými a jinými předpisy, vydanými k tomu
oprávněnými orgány

9.3 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu
podkladů převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla,
jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaloženi odborné péče.

9.4 Zhotovitel, který nesplnil povinnost uvedenou v bodě 9.3 odpovídá za vady díla, pokud podklady
či pokyny zapracoval do díla.

X.
Ostatní ujednání

10.1 Zhotovitel zpracuje předmět díla tak, aby nedošlo k porušení práv jiné osoby z průmyslového
nebo jiného duševního vlastnictví. V opačném případě odpovídá objednateli za škodu v této
souvislosti vzniklou.

10.2 Zhotovitel může pověřit prováděním části díla jiné osoby (subzhotovitele). jeho výlučná
odpovědnost vůči objednateli za koordinaci všech subzhotovitelů a řádné provedení díla tím
však není dotčena.

10.3 Objednatel může po zaplacení díla dílo neomezeně užívat a případně umožnit jeho užití
třetím osobám pro účely, pro které bylo vytvořeno, a to zejména pro realizaci stavby, jako
zadávací podklad pro výběrová řIzenI na veřejnou zakázku, jako podklad třetí osobě pro
zpracováni změnové dokumentace či jiné dokumentace dle vyhlášky Č.499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb a následně pak ve vztahu k vlastní realizaci předmětu díla.

10.4 Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou znalosti. zavazuje se
dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel
se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami
oprávněných pracovníků smluvních stran.

10.5 Smluvní strany výslovně souhlasI s tím, aby tato smlouva/dodatek byla vedena v evidenci smluv
vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona Č.106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu
smlouvy, číselné označeni této smlouvy a datum jejího uzavření.

10.6 Smluvní strany prohlašujI, že skutečnosti uvedené v této smlouvě a jejich dodatcích nepovažují
za obchodní tajemství a uděluji svolení k jejich zpřÍstupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím.

10.7 Tato smlouva/dodatek bude v plném rozsahu uveřejněna v informačním systému registru smluv
dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.

10.8 Zhotovitel souhlasí s tím, že projekty stavby (autorské dílo) bude moci objednatel bez omezeni
rozmnožovat, užívat pro veškeré své vnitřní potřeby vC. díla.

10.9 Smluvní strany se dohodly, že lze započítat vzájemné pohledávky.

10.10 Tato smlouva/dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejni smlouvu/dodatek
v informačním systému registru smluv.

XI.
Závěrečná ujednáni

11.1 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy
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v případě, že zhotovitel podstatně poruší své povinnosti vyp|ývajĹcÍ z této smlouvy.

11.2 Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně s uvedením jeho důvodu.

11.3 Odstoupení od smiouvy je uskutečněno dnem doručení písemného oznámení o odstoupeni
druhé smluvní straně. Učinky odstoupení od této smlouvy se řIdí obecně závaznými platnými
právními předpisy. V pochybnostech se má za to, že bylo řádně doručeno po marném uplynutí
lhůty pro uložení, přičemž úložni lhůta, dle dohody obou smluvních stran, činí 3 dny po uloženi.

11.4 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních
ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě
zavazují dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neúčinné novým ustanovením
pIatným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu
ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovidajkI úprava obecně závazných
právních předpisů České republiky.

11.5 Pro účely doručování dle této smlouvy, vyjma doručení oznámení o odstoupení od smlouvy, se
rozumí, že doručenl nastalo dnem uloženi.

11.6 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou
platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.

11.7 Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

11.8 Veškerá práva a povinnosti vyp|ývajÍcÍ z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv
a povinnosti nevylučuje, na právni nástupce smluvních stran.

11.9 Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanoveni smlouvy týkajIcI se převodu
vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z
odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanoveni o povinnosti Mčenlivosti, ani
další ustanoveni a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.

11.10 Obě smluvní strany se dohodly, že tento smluvní vztah se bude řídit ustanoveními zákona č.
89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném a účinném znění, a dalších platných a účinných
obecně závazných právních předpisů.

11.11 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašuji, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že
byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a
srozumitelně, nikoliv v tisni a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Litvinově dne ..6.3. ÁĽOL0

Karel Rosenbaum .místbstarosta města

V .L:-c' d,, 'í '!,. ZJi<j

Za o vitele :

Ing. josef Reisz, jednatel společnosti
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