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SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 
A O VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU PRO STAVBU 

„SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ KOMPLEX ČERVENÝ KOPEC“ 
uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též 

„Občanský zákoník“) a dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Autorský zákon“)   
(tato smlouva dále označena též jako „Smlouva“) 

 

Číslo smlouvy Objednatele: 5620050899 (ORG 2614) 

Číslo smlouvy Zhotovitele: ……………………….  
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1. Smluvní strany a jejich postavení

1.1. Objednatel

Název: Statutární město Brno

Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00
Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zastoupen: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou

Pověřen podpisem této
smlouvy:

vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna, Kounicova 67a, 601 67 Brno

Tel.:

E-mail:

Osoba oprávněna jednat ve
věcech technických:

vedoucí Oddělení přípravy a realizace
pozemních staveb Odboru investičního Magistrátu
města Brna Kounicova 67a, 601 67 Brno

Tel.:

E-mail:

(dále jen „Objednatel“)

1.2. Zhotovitel

Obchodní firma: RANGHERKA 5 s.r.o.

Sídlo: 28. pluku 464/39, Vršovice, 100 00 Praha 10

IČO: 05971985

DIČ: CZ05971985

Údaj o zápisu do veřejného
rejstříku:

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku
pod. sp. zn. C 273925 vedenou u Městského soudu
v Praze

Bankovní spojení:

Číslo účtu:
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Zástupce – osoba
oprávněná
k právnímu/technickému
jednání za účastníka
Smlouvy:

Tel.:

E-mail:

a

Zástupce – osoba

oprávněná

k právnímu/technickému

jednání za účastníka

Smlouvy:

Tel.:

E-mail:

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně též „Smluvní strany“)

1.3. Smluvní strany prohlašují, že mají veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnily
závazky vyplývající z této Smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by
bránily či omezovaly plnění jejich závazků, a že uzavřením Smlouvy nedojde
k porušení žádného právního předpisu.

2. Preambule a účel smlouvy

2.1. Objednatel hodlá realizovat v Brně, na pozemcích ve vlastnictví statutárního města
Brna parc. č. 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069/1, 1069/2,
1060/1, 1060/2, k. ú. Štýřice (dále jen „Pozemky“), stavbu spočívající ve výstavbě
Sociálně zdravotního komplexu Červený kopec (dále jen „Stavba“).

2.2. Účelem Stavby je vybudování zařízení sociálně zdravotních služeb nového typu v nově
vystavěných objektech v lokalitě specifikované v čl. 2.1. Smlouvy. Sociálně zdravotní
služby v objektech na Červeném kopci vycházejí z myšlenky tzv. ošetřovatelských
domů, což jsou pobytová zařízení sociální péče, u nichž je ale objekt přizpůsoben
a vybaven tak, aby zde mohly být vykonávány zdravotnické služby na úrovni léčebny
dlouhodobě nemocných, respektive zařízení dlouhodobé péče. Zdravotní péče by
byla poskytována pacientům, kteří potřebují tento typ péče. To jsou pacienti např. po
cévních mozkových příhodách, onkologičtí pacienti, pacienti s poruchami
kognitivních funkcí i pacienti s jinými chronickými onemocněními, kteří vyžadují
24hodinovou zdravotní péči. Objekt musí tedy splňovat přísnou zdravotnickou
legislativu, ale zároveň být uspořádán tak, aby splňoval potřeby těch, kdo zde budou
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mít trvalé bydliště, nejen zde přechodně pobývat jako v klasickém zdravotnickém 
zařízení.  

Cílem je, aby osoby při zhoršení zdravotního stavu nemusely být z tohoto zařízení 
převáženy do jiného (zdravotnického) zařízení. Lidé zde umístění by tedy měli mít 
prostředí, které se bude co nejvíce podobat domácímu prostředí, ale zároveň bude 
umožňovat provádění plnohodnotné zdravotní péče ošetřovatelské, rehabilitační 
a paliativní na úrovni zdravotnického zařízení. 

2.3. S ohledem na výše uvedený účel by Stavba měla splňovat v přiměřené míře jak 
Standard ČR pro standardní lůžkovou stanici uveřejněný Ministerstvem zdravotnictví 
České republiky v rámci projektu „Zlepšení systému plánování kapacit a efektivity 
investování ve zdravotnictví“, tak Materiálně-technický standard pro služby sociální 
péče poskytované pobytovou formou, vydaný Ministerstvem práce a sociálních věcí 
České republiky dne 1. května 2016, a dále závazně splňovat požadavky vyhlášky 
MZČR č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení 
zdravotnických zařízení, ve znění pozdějších předpisů, a další předpisy a související 
normy závazné pro stavbu a provoz zdravotnických zařízení. 

2.4. Objednatel realizoval v pozici zadavatele architektonickou užší jednofázovou 
projektovou soutěž o návrh v souladu s § 143 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) 
pod názvem „Sociálně zdravotní komplex Červený kopec“ (dále jen „Soutěž o návrh“). 
Objednatel hodlá realizovat Stavbu v souladu se soutěžním návrhem, který Zhotovitel 
předložil v Soutěži o návrh a který byl Objednatelem vybrán jako nejvhodnější.  

2.5. V návaznosti na Soutěž o návrh realizoval Objednatel v souladu § 65 ZZVZ jednací 
řízení bez uveřejnění pod názvem „Sociálně zdravotní komplex Červený kopec – 
zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru“ (dále jen „Zadávací 
řízení“) na výběr dodavatele, který by pro Objednatele realizoval plnění spočívající 
ve zpracování projektové dokumentace a výkonu autorského dozoru pro realizaci 
Stavby (tato plnění podrobně vymezená zadávací dokumentací v kontextu veřejného 
zadávání dále též „Veřejná zakázka“). Předmět Veřejné zakázky je podrobně 
specifikován v zadávací dokumentaci, jejíž součást tvořil rovněž návrh této Smlouvy. 

2.6. Zhotovitel podal nabídku do Zadávacího řízení za účelem realizace Veřejné zakázky 
pro Objednatele, čímž mj. vyjádřil svoji vůli být vázán zadávací dokumentací Veřejné 
zakázky (a obsahem této Smlouvy). 

2.7. Objednatel v rámci Zadávacího řízení vybral Zhotovitele k uzavření této Smlouvy.  

2.8. S ohledem na výše uvedené skutečnosti je účelem této Smlouvy uspokojení potřeby 
Objednatele spočívající v získání projektové dokumentace v takových stupních 
a kvalitě, které umožní řádnou přípravu Stavby vč. získání potřebných stanovisek, 
povolení, vyjádření či jejich ekvivalentů nutných k řádné realizaci Stavby, řádné 
provedení zadávacího řízení na výběr zhotovitele Stavby v souladu s relevantními 
právními předpisy a řádnou realizaci Stavby. 

2.9. Objednatel má zájem na včasném a řádném poskytnutí plnění vymezených touto 
Smlouvou (a tedy i zadávací dokumentací) ze strany Zhotovitele, tj. zejména na tom, 
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aby Veřejná zakázka byla realizována Zhotovitelem bez jakýchkoliv právních nebo 
jakýchkoliv faktických vad a aby Zhotovitel plnil veškeré ostatní povinnosti vyplývající 
z této Smlouvy a právního řádu. 

2.10. Zhotovitel má zájem Veřejnou zakázku pro Objednatele řádně a včas plnit a splnit za 
úplatu sjednanou v této Smlouvě. 

3. Předmět Smlouvy 

3.1. Předmětem smlouvy je odborná technická, tvůrčí a jiná činnost Zhotovitele, hmotné 
zachycení jejích výsledků a dle podmínek této Smlouvy poskytnutí výhradní licence 
k užití výsledků činností Zhotovitele včetně jejich hmotného zachycení Objednateli. 
Odborná technická, tvůrčí a jiná činnost směřující k určení základních 
architektonických řešení Stavby musí splňovat požadavky stanovené obecně 
závaznými právními předpisy a příslušnými technickými normami účinnými ke dni 
předání hmotného zachycení výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele. Hmotným 
zachycením výsledků činností Zhotovitele, tj. jednotlivými částmi plnění, se rozumí: 

3.1.1. Revize a rozpracování soutěžního návrhu Zhotovitele předloženého v rámci 
Soutěže o návrh v rozsahu architektonicko-dispoziční studie stavby (dále 
jen „STS“) dle pokynů Objednatele ve formě písemně specifikovaného 
stavebního programu (dále jen „Zadání“). Zhotovitel při zpracování STS 
zohlední zejména: 

i. Právní předpisy a související normy závazné pro stavbu a provoz 
zdravotnických zařízení, jejichž příkladný výčet je uveden v příloze č. 7 
této Smlouvy. 

ii. Materiálně-technický standard pro služby sociální péče poskytované 
pobytovou formou, vydaný Ministerstvem práce a sociálních věcí 
České republiky dne 1. května 2016,  

iii. projektový záměr „Sociálně zdravotní komplex Červený kopec“ 
schválený Radou města Brna dne 26. 6. 2019, který tvoří přílohu č. 8 
této Smlouvy. 

Zpracování STS zahrnuje rovněž identifikace a upřesnění specifikace všech 
potřebných předběžných průzkumů pro provedení Stavby Zhotovitelem 
a provedení těchto průzkumů specialisty koordinovanými Zhotovitelem. 

STS bude obsahovat výkresovou i textovou část a bude předložena 
v 6 vyhotoveních v listinné podobě, ve 3 vyhotoveních v elektronické 
podobě na CD/DVD nosiči / USB flash disku. Součástí STS bude informativní 
odborný odhad nákladů, který bude zpracován ve 3 vyhotoveních. Výkresová 
část bude zpracována ve formátu *.dwg pro AutoCAD a formátu *.pdf, 
textové části budou zpracovány ve formátu *.doc nebo *.docx pro MS Word 
a *.pdf a rozpočet bude zpracován ve formátu *.xls pro MS Excel a *.pdf. 

STS bude zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy 
a technickými normami a v souladu s požadavky Objednatele. 
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(vše dále také jen „Část plnění STS“) 

3.1.2. Dokumentace v rozsahu pro vydání územního rozhodnutí a pro vydání 
všech případných dalších rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek, jejichž 
potřeba vyplyne z technických a estetických řešení zpracovaných 
Zhotovitelem v rámci plnění závazků z této Smlouvy (dále jen „DUR“), která 
obsahuje zejména: 

i. náležitosti dle platné a účinné legislativy vztahující se svým obsahem 
k předmětu plnění, zejména zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Stavební zákon“), vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Vyhláška č. 499/2006 Sb.“), zákona č. 254/2001 Sb., o vodách 
a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Vodní zákon“) a zák. č. 361/2000 Sb. o provozu na 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky 
č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů; 

ii. zpřesněný informativní odborný odhad nákladů; 

iii. inventarizaci zeleně (soupis, ocenění, soupis zeleně k odstranění 
a náhradní výsadbě); 

iv. dopravní řešení; 

v. vizualizaci Stavby, a to alespoň ve 3 různých pohledech, které budou 
konkretizovány během výrobních výborů; 

vi. dokumenty a další činnosti uvedené v příloze č. 1 této Smlouvy, vše ve 
4 vyhotoveních v listinné podobě, ve 2 vyhotoveních v elektronické 
podobě na CD/DVD nosiči / USB flash disku a ve 3 listinných 
vyhotoveních odborný odhad nákladů ve formě agregovaných 
položek; výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg pro 
AutoCAD a formátu *.pdf, textové části budou zpracovány ve formátu 
*.doc nebo *.docx. pro MS Word a současně *.pdf a odborný odhad 
nákladů bude zpracován ve formátu *.xls pro MS Excel a současně 
*.pdf, vizualizace ve formátu *.pdf a *.jpg. 

Podkladem pro zpracování DUR bude zejména: 

i. soutěžní návrh, který Zhotovitel předložil v Soutěži o návrh, nabídka 
Zhotovitele předložená v rámci Zadávacího řízení;  

ii. STS převzatá a schválená Objednatelem v souladu se Smlouvou; 

iii. Projektová dokumentace bouracích prací na LDN Červený kopec, 
zpracovaná společností SAURA s.r.o., Opletalova 6, 602 00 Brno, 
v březnu 2019, tvořící přílohu č. 9 této Smlouvy (dále jen 
„Dokumentace bouracích prací“); 
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iv. projektový záměr „Sociálně zdravotní komplex Červený kopec“ 
schválený Radou města Brna dne 26. 6. 2019, který tvoří přílohu č. 8 
této Smlouvy. 

Zhotovitel bude při přípravě DUR i navazujících částí plnění dle této Smlouvy 
vycházet ze stavu lokality, dle kterého budou všechny stávající objekty 
s výjimkou Pavilonu B a objektu Zahradní domek Objednatelem odstraněny 
na základě samostatné investiční akce, a to v souladu s Dokumentací 
bouracích prací.  

DUR bude zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy 
a technickými normami a v souladu s požadavky Objednatele. 

(vše dále také jen „Část plnění DUR“) 

3.1.3. Dokumentace v rozsahu k podání žádosti o vydání stavebního povolení 
a pro vydání všech případných dalších rozhodnutí, povolení, souhlasů 
a stanovisek, jejichž potřeba vyplyne z technických a estetických řešení 
zpracovaných Zhotovitelem v rámci plnění této Smlouvy (dále jen „DSP“), 
která obsahuje zejména: 

i. náležitosti dle platné a účinné legislativy, vztahující se svým obsahem 
k předmětu plnění, zejména Stavebního zákona, Vyhlášky č. 499/2006 
Sb., vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové 
dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „Vyhláška 146/2008 Sb.“), Vodního zákona a zák. č. 361/2000 Sb. 
o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, 
a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů; 

ii. rozpočet členěný na jednotlivé stavební objekty; 

iii. situační výkres všech objektů Stavby, včetně jim příslušejících 
pozemků, výkres bude v měřítku stejném nebo podrobnějším, jako je 
koordinační situace Stavby; 

iv. dokumenty a další činnosti dle přílohy č. 2 této Smlouvy, vše 
v 6 vyhotoveních v listinné podobě, ve 2 vyhotoveních v elektronické 
podobě na CD/DVD nosiči / USB flash disku a ve 3 listinných 
vyhotoveních položkový rozpočet v podrobnosti odpovídající 
dokumentaci pro stavební povolení; výkresová část bude zpracována 
ve formátu *.dwg pro AutoCAD a formátu *.pdf, textové části budou 
zpracovány ve formátu *.doc nebo *.docx. pro MS Word a *.pdf 
a rozpočet bude zpracován ve formátu *.xls pro MS Excel a *.pdf. 

Podkladem pro zpracování DSP bude zejména: 

i. DUR převzatá Objednatelem v souladu s čl. 6.2.3. této Smlouvy. 

DSP bude zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy 
a technickými normami a také v souladu s územním rozhodnutím na základě 
DUR a v jím požadovaném rozsahu. 
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DSP bude zpracována v rozsahu umožňujícím podání řádné žádosti o vydání 
stavebního povolení a pro vydání všech případných dalších rozhodnutí, 
povolení, souhlasů a stanovisek, jejichž potřeba vyplyne z technických 
a estetických řešení zpracovaných Zhotovitelem v rámci plnění této 
Smlouvy. 

DSP bude zpracována v souladu s požadavky Objednatele a dle platné 
legislativy na splnění požadavků na energetickou náročnost budovy s téměř 
nulovou spotřebou energie dle § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 406/2000 Sb., 
o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. 

(vše dále také jen „Část plnění DSP“) 

3.1.4. Projektová dokumentace pro provádění Stavby (dále jen „PDPS“), která 
bude použita v Zadávacím řízení podle ZZVZ a dle příslušných prováděcích 
právních předpisů a která obsahuje zejména: 

i. náležitosti dle platné a účinné legislativy, vztahující se svým obsahem 
k předmětu plnění, zejména Stavebního zákona, Vyhlášky č. 499/2006 
Sb., Vyhlášky č. 146/2008 Sb., vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění 
pozdějších předpisů (dále „Vyhláška 169/2016 Sb.“), zákona 
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění 
pozdějších předpisů, standardů pro městskou infrastrukturu 
statutárního města Brna (dostupných na adrese 
http://www.brno.cz/sprava-mesta/dokumenty-mesta/) a platných 
technických norem, jejichž závaznost Smluvní strany tímto sjednávají; 

ii. podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
členěný na jednotlivé stavební objekty a provozní soubory, zahrnující 
rovněž vedlejší a ostatní náklady;  

iii. oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb – položkový 
rozpočet s využitím agregovaných (kumulovaných) položek 
u opakovaných velkoobjemových položek s rozpisem obsahu; 

iv. zásady organizace výstavby; 

v. plán BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění 
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pozdějších předpisů, zapracování všech vydaných rozhodnutí, 
povolení, souhlasů a stanovisek; 

vi. dokumenty a popis činností dle přílohy č. 3 této Smlouvy. 

PDPS bude zpracována v 5 vyhotoveních v listinné podobě a 3 vyhotoveních 
v elektronické podobě na CD/DVD nosiči / USB flash disku; položkový 
rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb v cenové 
úrovni platné ke dni odevzdání) bude v listinné i elektronické podobě 
zpracován vždy ve 3 vyhotoveních; výkresová část bude zpracována ve 
formátu *.dwg pro AutoCAD a ve formátu *.pdf, textové části ve formátu 
*.doc nebo *.docx pro MS Word a *.pdf, soupisy stavebních prací, dodávek 
a služeb a položkové rozpočty ve formátu *.xls pro MS Excel, *.pdf a *.xml 
(ve struktuře eSoupis, nebo uniXML, nebo xc4), nebo obdobný výstup 
z rozpočtového softwaru. 

PDPS musí být způsobilá tvořit součást zadávací dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce v podrobnostech nezbytných pro zpracování 
nabídky na veřejnou zakázku, tj. v podrobnosti vyžadované ZZVZ a jeho 
prováděcími předpisy, zejména vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zohledněna musí 
být mj. ustanovení § 36 odst. 1 ZZVZ (zákaz stanovení zadávacích podmínek 
tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly 
konkurenční výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské 
soutěže), ustanovení § 89 odst. 5 ZZVZ (zákaz stanovení technických 
podmínek tak, aby zvýhodňovaly nebo znevýhodňovaly určité dodavatele 
nebo výrobky). 

Výkresová i textová část PDPS musí být věcně i materiálově v souladu se 
soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb a položkový rozpočet budou ve 
všech svých částech (včetně jednotlivých profesí) zpracovány s využitím 
jednotného softwaru pro tvorbu stavebních rozpočtů. Soupis stavebních 
prací, dodávek a služeb a položkový rozpočet bude každý samostatně tvořit 
jeden ucelený datový soubor, který nebude obsahovat ocenění jednotlivých 
stavebních dílů (například profesí) pomocí položek charakteru komplet či 
soubor následně odkazujících na dílčí samostatné soupisy stavebních prací, 
dodávek a služeb. 

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb a položkový rozpočet musí být 
zpracován tak, aby jejich položky byly navázány na vybranou cenovou 
soustavu (drobná textová úprava položek ve specifikaci nebo názvu je 
přípustná). V případech, kdy nelze použít standardní materiály nebo 
technologie obsažené v cenové soustavě, je Zhotovitel povinen nemožnost 
navázání položek na cenovou soustavu řádně zdůvodnit a současně předložit 
vysvětlení, jak byla cena v položkovém rozpočtu stanovena s tím, že potřeba 
musí vyplývat z technických požadavků na stavbu. Z předloženého vysvětlení 
musí vyplývat, že ceny jsou stanoveny jako v místě a čase obvyklé. 
Objednatel si v takových případech může dodatečně vyžádat doplňující 



 

Stránka 11 z 53 
 

dokumentaci a informace nezbytné ke kontrole cen položek, které nejsou 
obsaženy v cenové soustavě a Zhotovitel je povinen tuto doplňující 
dokumentaci a informace Objednateli předat ve lhůtě do 3 pracovních dní. 

Podkladem pro zpracování PDPS je: 

i. DSP převzatá Objednatelem v souladu s čl. 6.3.3. této Smlouvy.  

PDPS bude zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy 
a technickými normami. 

PDPS bude zpracována v souladu s požadavky Objednatele a dle platné 
legislativy na splnění požadavků na energetickou náročnost budovy s téměř 
nulovou spotřebou energie dle § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 406/2000 Sb., 
o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů. 

(vše dále také jen „Část plnění PDPS“) 

3.2. Části plnění STS, DUR, DSP a PDPS se dále označují souhrnně též jako „Projektová 
dokumentace“. 

3.3. Projektová dokumentace bude ve všech stupních zpracování projektu reflektovat 
Standard ČR pro standardní lůžkovou stanici uveřejněný Ministerstvem zdravotnictví 
České republiky v rámci projektu „Zlepšení systému plánování kapacit a efektivity 
investování ve zdravotnictví“, Materiálně-technický standard pro služby sociální péče 
poskytované pobytovou formou, vydaný Ministerstvem práce a sociálních věcí České 
republiky dne 1. května 2016, a právní předpisy a související normy závazné pro 
stavbu a provoz zdravotnických zařízení, jejichž příkladný výčet je uveden 
v příloze č. 7 této Smlouvy. 

3.4. Předmětem Smlouvy je dále za podmínek této Smlouvy poskytnutí výhradní licence 
k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele a hmotnému zachycení výsledků činnosti 
Zhotovitele dle této Smlouvy jako autorskému dílu Objednateli v souladu s Autorským 
zákonem. 

3.5. Předmětem Smlouvy je dále zařízení záležitosti, kterou je získání všech povolení, 
rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných pro řádné (bezvadné) podání žádosti 
o vydání územního rozhodnutí a získání pravomocného územního rozhodnutí. 
Zhotovitel je povinen a oprávněn při zařizování záležitosti zejména: 

a) obstarat a zpracovat všechny nezbytné podklady pro podání žádosti o vydání 
územního rozhodnutí (zejména stanoviska vlastníků sousedních pozemků 
a budov dotčených Stavbou a oprávněných z věcných břemen k sousedním 
pozemkům dotčených Stavbou, stanoviska a souhlasy dotčených orgánů); 

b) vypracovat žádosti o vydání nezbytných povolení, vyjádření, stanovisek 
a souhlasů;  

c) účastnit se jednání u věcně a místně příslušného stavebního úřadu a dotčených 
orgánů státní správy, jakož i jednání s dalšími osobami, jejichž souhlas či 
stanovisko jsou nezbytné pro podání řádné (bezvadné) žádosti o vydání 
územního rozhodnutí;  
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d) zastupovat Objednatele jako stavebníka v řízení před stavebním úřadem, mj. za 
Objednatele jako stavebníka podávat u místně a věcně příslušného stavebního 
úřadu návrh na vydání územního rozhodnutí, přebírat dokumenty a rozhodnutí, 
podávat opravné prostředky. 

(vše dále také jen „Část plnění zajištění UR“) 

3.6. Předmětem smlouvy je dále zařízení záležitosti, kterou je získání všech povolení, 
rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných pro podání řádné (bezvadné) žádosti 
o vydání stavebního povolení a získání stavebního povolení a získání pravomocného 
stavebního povolení. Zhotovitel je povinen a oprávněn při zařizování záležitosti 
zejména: 

a) obstarat a zpracovat všechny nezbytné podklady pro podání řádné (bezvadné) 
žádosti o vydání stavebního povolení a nezbytné pro provedení Stavby (zejména 
stanoviska vlastníků sousedních pozemků dotčených Stavbou a oprávněných 
z věcných břemen k sousedním pozemkům dotčeným Stavbou, návrhy smluv 
o právu provést Stavbu s vlastníky dotčených nemovitostí, stanoviska a souhlasy 
dotčených orgánů, plán kontrolních prohlídek); 

b) vypracovat žádosti o vydání nezbytných povolení, vyjádření, stanovisek 
a souhlasů;  

c) účastnit se jednání u věcně a místně příslušného stavebního úřadu a dotčených 
orgánů státní správy, jakož i jednání s dalšími osobami, jejichž souhlas či 
stanovisko je nezbytný pro podání řádné (bezvadné) žádosti o vydání stavebního 
povolení; 

d) zastupovat Objednatele jako stavebníka v řízení před stavebním úřadem, mj. 
podávat u místně a věcně příslušného stavebního úřadu návrh na vydání 
stavebního povolení, přebírat dokumenty a rozhodnutí, podávat opravné 
prostředky. 

(vše dále také jen „Část plnění zajištění SP“) 

3.7. Předmětem smlouvy je poskytování součinnosti Zhotovitele Objednateli 

a) při jednání se subjekty dotčenými Stavbou, tj. Zhotovitel zajistí zejména 
projednání a zajištění práva provést Stavbu, projednání a přípravu smluv na 
zřízení věcných břemen a smluv o provedení přeložek inženýrských sítí, 
o připojení k distribučním soustavám, sdělovacím vedením, připojení na pult 
centralizované ochrany nemovitostí, připojení k datovým sítím apod.; 

b) při zadávání veřejné zakázky na Stavbu, spočívající zejména v účasti na prohlídce 
místa plnění a ve zpracování návrhu odpovědí na žádosti dodavatelů o vysvětlení 
zadávací dokumentace (dodatečné informace), které se budou vztahovat 
k Projektové dokumentaci a případné navazující doplnění či zpřesnění 
zpracované Projektové dokumentace; 

c) před zahájením Stavby, spočívající např. v zajištění povolení kácení dřevin. 
(vše dále také jen „Část plnění Poskytování součinnosti“) 



 

Stránka 13 z 53 
 

3.8. Předmětem Smlouvy je dále výkon činností autorského dozoru Zhotovitelem podle 
ustanovení § 152 odst. 4 Stavebního zákona nad souladem zhotovované Stavby 
s Projektovou dokumentací při zhotovování Stavby (dále jen „Autorský dozor“). 
Autorský dozor bude prováděn v souladu s náplní činnosti Autorského dozoru, která 
je specifikována v příloze č. 4 této smlouvy, a to vždy ve vztahu k jednotlivým částem 
plnění. 

(vše dále také jen „Část plnění Autorský dozor“) 

4. Povinnosti Zhotovitele 

4.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění řádně, včas, na svůj náklad 
a nebezpečí. 

4.2. Při výkonu své činnosti dle této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje postupovat 
samostatně a s odbornou péčí tak, aby byl zcela a včas naplněn účel této Smlouvy. 

4.3. Při výkonu své činnosti dle této Smlouvy je Zhotovitel povinen se řídit právními 
předpisy včetně souvisejících norem, jejichž seznam tvoří přílohu č. 7 této Smlouvy 
a jejichž závaznost si tímto Smluvní strany sjednávají. 

4.4. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 14 dnů od účinnosti Smlouvy, pokud nebude 
dohodnuto jinak, a dále v případě potřeby, zorganizovat jednání či porady (výrobní 
výbory) za účelem koordinace postupu při zpracování Projektové dokumentace 
a zařizování záležitostí dle této Smlouvy za účasti zástupců Objednatele, případně 
dalších účastníků, ze kterých vyhotoví zápis.  

4.5. Zhotovitel se zavazuje umožnit Objednateli minimálně jednou za 30 dnů od účinnosti 
této Smlouvy provést kontrolu postupu zpracování Projektové dokumentace 
a postupu zařizování záležitostí dle této Smlouvy formou porad (výrobních výborů), 
ze kterých vyhotoví zápis.  

4.6. O všech jednáních či poradách výrobního výboru bude Zhotovitel informovat 
Objednatele a další osoby určené Objednatelem vždy min. 5 dnů přede dnem konání. 
Zhotovitel je též povinen se účastnit jednání či porady (výrobního výboru) svolané 
Objednatelem, o které byl informován min. 5 dnů předem. Za účelem úspěšné 
realizace Veřejné zakázky mohou být výrobní výbory v případě potřeby svolány 
častěji. 

4.7. Zhotovitel je povinen průběžně informovat Objednatele prostřednictvím osoby 
určené v souladu s čl. 17.1. Smlouvy o všech zásadních úkonech, které uskuteční za 
Objednatele při zařizování záležitostí dle této Smlouvy. Při plnění předmětu této 
Smlouvy je Objednatel oprávněn uplatnit požadavky a připomínky a dát Zhotoviteli 
pokyny, o kterých bude vyhotoven písemný záznam. Za uplatnění požadavků 
a připomínek, jakož i za pokyny Objednatele jsou považovány požadavky, připomínky 
a pokyny osoby pověřené Objednatelem. Zhotovitel tyto připomínky a požadavky 
Objednatele ve svém dalším postupu zapracuje a pokyny Objednatele se při plnění 
svých povinností řídí. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného 
odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo požadavků, 
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připomínek a pokynů daných mu Objednatelem při plnění předmětu Smlouvy, jestliže 
Zhotovitel mohl a měl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

4.8. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provádět plnění dle této Smlouvy osobně 
nebo prostřednictvím jím pověřených zaměstnanců; v případě, že se Zhotovitel hodlá 
nechat při zařizování záležitostí dle této Smlouvy zastupovat třetí osobou, vyžádá si 
k takovému zastupování od Objednatele předchozí písemný souhlas. Předchozího 
písemného souhlasu není potřeba v případě, kdy je třetí osobou poddodavatel, jehož 
prostřednictvím Zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v Zadávacím řízení. 

4.9. Při výkonu činností Autorského dozoru se Zhotovitel po celou dobu zhotovování 
Stavby zavazuje účastnit kontrolních dnů, a to nejméně 1x za 14 dnů a v termínech 
sdělených Zhotoviteli Objednatelem nebo jinou, Objednatelem k tomu pověřenou, 
osobou. 

5. Práva a povinnosti Objednatele 

5.1. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění dle této Smlouvy od Zhotovitele 
převzít a zaplatit cenu ve výši a za podmínek sjednaných touto Smlouvou. 

5.2. Objednatel se zavazuje vystavit Zhotoviteli pro zařízení záležitostí dle této Smlouvy 
písemnou plnou moc či plné moci, a to nejpozději do 10 dnů od uzavření této 
Smlouvy. 

5.3. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli k výkonu jeho činnosti dle této 
smlouvy nezbytnou součinnost,  

a) součinnost, která je vymezena právními předpisy, zejména zákonem 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
a statutem města Brna; 

b) zajistit spolupráci odpovědných osob Objednatele, které jsou z titulu své funkce 
schopny poskytnout Zhotoviteli nezbytné podklady a informace pro řádné 
a včasné splnění závazků Zhotovitele vyplývající z této Smlouvy;  

c) věcně reagovat na dotazy Zhotovitele v přiměřené lhůtě, nejpozději do 15 dní 
od výzvy; 

d) součinnost při jednání se subjekty/orgány dotčenými Stavbou, pokud jimi jsou 
Objednatel nebo jím zřizovaná osoba. 

Není-li sjednána Smluvními stranami jiná lhůta a neposkytne-li Objednatel 
požadovanou součinnost ani do 15 dní ode dne upozornění ze strany Zhotovitele, 
přičemž v důsledku tohoto prodlení Objednatele Zhotovitel není schopen provést 
dílčí část plnění dle této Smlouvy řádně a včas, automaticky se prodlužuje lhůta plnění 
příslušné části plnění Zhotovitele dle této Smlouvy. 

5.4. Objednatel se bude účastnit jednání a porad organizovaných a sjednávaných po 
vzájemné dohodě se Zhotovitelem. 

5.5. Objednatel je oprávněn svolat jednání či porady (výrobní výbory) za účelem 
koordinace postupu při zpracování Projektových dokumentací a zařizování záležitostí 
dle této Smlouvy za účasti zástupců Zhotovitele, případně dalších účastníků. 
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6. Lhůty plnění 

6.1. Lhůta plnění Části plnění STS dle této Smlouvy se sjednává takto: 

6.1.1. zahájení: ode dne účinnosti Smlouvy a předání zadání Objednatelem 
Zhotoviteli; 

6.1.2. předání Objednateli k připomínkám: Zhotovitel je před dokončením Části 
plnění STS povinen předat návrh STS (v jednom listinném vyhotovení 
a v jednom vyhotovení elektronickém na CD/DVD nosiči / USB flash disku) 
Objednateli k připomínkám nejpozději do 150 kalendářních dnů ode dne 
zahájení plnění dle čl. 6.1.1. této Smlouvy. STS v této fázi nemusí obsahovat 
informativní odborný odhad nákladů; Zhotovitel informativní odborný 
odhad nákladů zpracuje a předloží Objednateli v průběhu připomínkového 
řízení dle čl. 6.1.3. této Smlouvy. Objednatel má právo předat Zhotoviteli 
v dodatečné lhůtě 5 pracovních dnů od obdržení informativního odborného 
odhadu nákladů připomínky k tomuto odhadu nákladů a povinnost 
Zhotovitele tyto připomínky vypořádat ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejich 
obdržení; 

6.1.3. připomínky k návrhu STS a dokončení Části plnění STS: Objednatel předá 
Zhotoviteli své připomínky k návrhu STS nejpozději do 15 kalendářních dnů 
od jeho obdržení. Zhotovitel vypořádá připomínky Objednatele k návrhu STS 
nejpozději do 15 kalendářních dnů; v téže lhůtě Zhotovitel předá na základě 
předávacího protokolu Objednateli STS ve finální podobě; 

6.1.4. výhradní licence: dle Smlouvy k užití hmotného zachycení výsledků činnosti 
Zhotovitele k Části plnění STS poskytne Zhotovitel Objednateli po zaplacení 
ze strany Objednatele v plné výši za celou Část plnění STS výhradní licenci, 
a to ode dne zaplacení Části plnění STS Objednatelem; tato výhradní licence 
se poskytne  dle podmínek této Smlouvy na celou dobu trvání ochrany 
majetkových práv z autorství Zhotovitele, přičemž Zhotovitel  a jeho 
dodavatelé jsou oprávněni STS a Část plnění STS  jakkoliv užít a to všemi 
způsoby užití, zpracovat, změnit pro účely plnění této Smlouvy. 

6.2. Lhůta plnění Části plnění DUR a Části plnění zajištění UR dle této Smlouvy se sjednává 
takto: 

6.2.1. zahájení: ode dne předání STS Objednateli k připomínkám dle čl. 6.1.2. této 
Smlouvy;  

6.2.2. předání Objednateli k připomínkám: Zhotovitel je před dokončením Části 
plnění DUR povinen předat návrh DUR (v jednom listinném vyhotovení 
a v jednom vyhotovení elektronickém na CD/DVD nosiči / USB flash disku) 
Objednateli k připomínkám nejpozději do 120 kalendářních dnů ode dne 
předání STS k připomínkám dle čl. 6.1.2. této Smlouvy. DUR v této fázi 
nemusí obsahovat zpřesněný informativní odborný odhad nákladů; 
Zhotovitel zpřesněný informativní odborný odhad nákladů zpracuje 
a předloží Objednateli v průběhu připomínkového řízení dle čl. 6.2.3. této 
Smlouvy. Objednatel má právo předat Zhotoviteli v dodatečné lhůtě 5 
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pracovních dnů od obdržení zpřesněného informativního odborného 
odhadu nákladů připomínky k tomuto odhadu nákladů a povinnost 
Zhotovitele tyto připomínky vypořádat ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejich 
obdržení; 

6.2.3. připomínky k návrhu DUR a předání dotčeným orgánům: Objednatel předá 
Zhotoviteli své připomínky k návrhu DUR nejpozději do 15 kalendářních dnů 
od jeho obdržení. Zhotovitel vypořádá připomínky Objednatele k návrhu 
DUR nejpozději do 15 kalendářních dnů; ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode 
dne obdržení připomínek k návrhu DUR dle předchozí věty, případně ode 
dne nabytí účinnosti souhlasu s odstraněním stavby či rozhodnutí o povolení 
k odstranění stavby, podle toho, která skutečnost nastane později, 
Zhotovitel předá upravenou DUR všem relevantním dotčeným orgánům 
k vyjádření a zároveň na základě předávacího protokolu Objednateli 
v jednom listinném vyhotovení a v jednom vyhotovení elektronickém na 
CD/DVD nosiči / USB flash disku; 

6.2.4. dokončení Části plnění DUR: Zhotovitel předá Objednateli DUR ve finální 
podobě (tj. včetně vypořádaných připomínek Objednatele a všech 
dotčených třetích osob a získání všech potřebných vyjádření) nejpozději do 
150 kalendářních dnů ode dne předání DUR Objednateli k připomínkám dle 
čl. 6.2.2. této Smlouvy, nejpozději však společně s dokončením Části plnění 
zajištění UR, za předpokladu, že se dotčené orgány k DUR vyjádří nejpozději 
do 60 dnů ode dne obdržení žádosti o vyjádření (stanovisko); v případě, kdy 
se dotčený organ či orgány vyjádří k žádosti později než 60 dnů ode dne 
obdržení žádosti o vyjádření (stanovisko), lhůta pro dokončení Části plnění 
DUR se o tomu odpovídající počet dnů prodlužuje; 

6.2.5. podání žádosti o územní rozhodnutí: žádost Zhotovitel doručí příslušnému 
stavebnímu úřadu nejpozději do 10 pracovních dnů od dokončení Části 
plnění DUR; Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby územní rozhodnutí bylo 
vydáno bez zbytečného odkladu, a to v souladu s ust. § 87 odst. 4 Stavebního 
zákona; 

6.2.6. dokončení Části plnění zajištění UR: Zhotovitel předá Objednateli 
pravomocné územní rozhodnutí a ověřené vyhotovení DUR do 7 
kalendářních dnů ode dne, kdy je možno vyznačit doložku právní moci 
územního rozhodnutí; 

6.2.7. výhradní licence: dle Smlouvy k užití hmotného zachycení výsledků činnosti 
Zhotovitele k Části plnění DUR poskytne Zhotovitel Objednateli po zaplacení 
ze strany Objednatele v plné výši za celou Část plnění DUR výhradní licenci, 
a to ode dne zaplacení Části plnění DUR Objednatelem; tato výhradní licence 
se poskytne  dle podmínek této Smlouvy na celou dobu trvání ochrany 
majetkových práv z autorství Zhotovitele,  přičemž Zhotovitel  a jeho 
dodavatelé jsou oprávněni DUR a Část plnění DUR  jakkoliv užít a to všemi 
způsoby užití, zpracovat, změnit pro účely plnění této Smlouvy. 
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6.3. Lhůta plnění Části plnění DSP a Části plnění zajištění SP dle této Smlouvy se sjednává 
takto: 

6.3.1. zahájení: ode dne předání DUR Objednateli k připomínkám dle čl. 6.2.2. této 
Smlouvy; 

6.3.2. předání Objednateli k připomínkám: Zhotovitel je před dokončením Části 
plnění DSP povinen předat návrh DSP (v jednom listinném vyhotovení 
a v jednom vyhotovení elektronickém na CD/DVD nosiči / USB flash disku) 
Objednateli k připomínkám nejpozději do 180 kalendářních dnů ode dne 
předání DUR Objednateli k připomínkám dle čl. 6.2.2. této Smlouvy. DSP 
v této fázi nemusí obsahovat rozpočet členěný na jednotlivé stavební 
objekty; Zhotovitel rozpočet členěný na jednotlivé stavební objekty zpracuje 
a předloží Objednateli v průběhu připomínkového řízení dle čl. 6.3.3. této 
Smlouvy. Objednatel má právo předat Zhotoviteli v dodatečné lhůtě 
5 pracovních dnů od obdržení rozpočtu připomínky k tomuto rozpočtu 
a povinnost Zhotovitele tyto připomínky vypořádat ve lhůtě 5 pracovních 
dnů od jejich obdržení; 

6.3.3. připomínky k návrhu DSP a předání dotčeným orgánům: Objednatel předá 
Zhotoviteli své připomínky k návrhu DSP nejpozději do 15 kalendářních dnů 
od obdržení návrhu DSP. Zhotovitel vypořádá připomínky Objednatele 
k návrhu DSP nejpozději do 15 kalendářních dnů; v téže lhůtě Zhotovitel 
předá upravenou DSP všem relevantním dotčeným orgánům k vyjádření 
a zároveň na základě předávacího protokolu Objednateli v jednom listinném 
vyhotovení a v jednom vyhotovení elektronickém na CD/DVD nosiči / USB 
flash disku;  

6.3.4. dokončení Části plnění DSP: Zhotovitel předá Objednateli DSP ve finální 
podobě (tj. včetně vypořádaných připomínek Objednatele a všech 
dotčených třetích osob a získání všech potřebných vyjádření) nejpozději do 
105 kalendářních dnů ode dne právní moci územního rozhodnutí, nejpozději 
však společně s dokončením Části plnění zajištění SP, za předpokladu, že se 
dotčené orgány k DSP vyjádří nejpozději do 60 dnů ode dne obdržení žádosti 
o vyjádření (stanovisko); v případě, kdy se dotčený orgán či orgány vyjádří 
k žádosti později než 60 dnů ode dne obdržení žádosti o vyjádření 
(stanovisko), lhůta pro dokončení Části plnění DSP se o tomu odpovídající 
počet dnů prodlužuje; 

6.3.5. podání žádosti o stavební povolení: žádost Zhotovitel doručí příslušnému 
stavebnímu úřadu nejpozději do 10 pracovních dnů od dokončení Části 
plnění DSP; Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby stavební povolení bylo 
vydáno bez zbytečného odkladu, a to v souladu s ust. § 112 odst. 3 
Stavebního zákona; 

6.3.6. dokončení Části plnění zajištění SP: Zhotovitel předá Objednateli 
pravomocné stavební povolení a ověřené vyhotovení DSP do 7 kalendářních 
dnů ode dne právní moci stavebního povolení; 
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6.3.7. výhradní licence: dle Smlouvy k užití hmotného zachycení výsledků činnosti 
Zhotovitele k Části plnění DSP poskytne Zhotovitel Objednateli ode dne 
převzetí Části plnění DSP Objednatelem výhradní licenci; tato výhradní 
licence se poskytuje na celou dobu trvání ochrany majetkových práv 
z autorství Zhotovitele. 

6.4. Lhůta plnění Části plnění PDPS dle této Smlouvy se sjednává takto: 

6.4.1. zahájení: ode dne předání DSP Objednateli k připomínkám dle čl. 6.3.2. této 
Smlouvy; 

6.4.2. připomínky k návrhu PDPS: Zhotovitel je před dokončením Části plnění PDPS 
(bez projektu interiéru Stavby dle přílohy č. 3 této Smlouvy; část Části plnění 
PDPS bez projektu interiéru Stavby dále též „PDPS Stavební“; projekt 
interiéru Stavby dle přílohy č. 3 této Smlouvy dále též „PDPS Interiérová“) 
povinen předat návrh PDPS Stavební (v jednom listinném a v jednom 
elektronickém vyhotovení na CD/DVD nosiči / USB flash disku) Objednateli k 
připomínkám nejpozději do 180 kalendářních dnů ode dne předání DSP 
Objednateli k připomínkám dle čl. 6.3.2. této Smlouvy. Objednatel předá 
Zhotoviteli své připomínky k návrhu PDPS nejpozději do 20 kalendářních dnů 
od obdržení návrhu PDPS. Zhotovitel je před dokončením části plnění PDPS 
Stavební povinen předat Objednateli k připomínkám podrobný položkový 
rozpočet, jenž bude součástí PDPS Stavební, k připomínkám nejpozději 56 
dnů od ode dne odevzdání návrhu PDPS Stavební Objednateli 
k připomínkám dle první věty tohoto odstavce. Objednatel předá Zhotoviteli 
své připomínky nejpozději do 10 kalendářních dnů od obdržení položkového 
rozpočtu; 

6.4.3. dokončení Části plnění PDPS Stavební: Zhotovitel vypořádá připomínky 
Objednatele k návrhu PDPS Stavební a předá Objednateli PDPS Stavební ve 
finální podobě elektronicky v jednom vyhotovení nejpozději do 30 
kalendářních dnů ode dne obdržení připomínek Objednatele k návrhu PDPS 
Stavební; Zhotovitel vypořádá připomínky Objednatele k položkovému 
rozpočtu nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne obdržení připomínek 
Objednatele k položkovému rozpočtu a předá Objednateli PDPS Stavební ve 
finální podobě včetně položkového rozpočtu ve finální podobě; 

6.4.4. připomínky k návrhu PDPS Interiérové: Zhotovitel je povinen předat návrh 
PDPS Interiérové (v jednom listinném a v jednom elektronickém vyhotovení 
na CD/DVD nosiči / USB flash disku) Objednateli k připomínkám nejpozději 
do 120 kalendářních dnů od předání návrhu PDPS Stavební Objednateli 
k připomínkám dle čl. 6.4.2. této Smlouvy. Objednatel předá Zhotoviteli své 
připomínky k návrhu PDPS Interiérové nejpozději do 15 kalendářních dnů od 
obdržení návrhu PDPS Interiérové. 

6.4.5. dokončení PDPS Interiérové: Zhotovitel vypořádá připomínky Objednatele 
k návrhu PDPS Interiérové a předá Objednateli PDPS Interiérovou ve finální 
podobě nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne obdržení připomínek 
Objednatele k návrhu PDPS Interiérové; 
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6.4.6. výhradní licence: dle Smlouvy k užití hmotného zachycení výsledků činnosti 
Zhotovitele k Části plnění PDPS poskytne Zhotovitel Objednateli ode dne po 
zaplacení ze strany Objednatele v plné výši za celou Část plnění PDPS 
výhradní licenci, a to ode dne úplného zaplacení Části plnění PDPS 
Objednatelem; tato výhradní licence se poskytne  dle podmínek této 
Smlouvy na celou dobu trvání ochrany majetkových práv z autorství 
Zhotovitele, přičemž Zhotovitel  a jeho dodavatelé jsou oprávněni PDPS 
a Část plnění PDPS  jakkoliv užít a to všemi způsoby užití, zpracovat, změnit 
pro účely plnění této Smlouvy. 

6.5. Lhůty plnění dle čl. 6.1. až 6.4. této Smlouvy jsou graficky zobrazeny v orientačním 
harmonogramu, který tvoří přílohu č. 10 této Smlouvy. Orientační harmonogram má 
ve vztahu k čl. 6.1. až 6.4. informativní povahu. 

6.6. Lhůta poskytnutí Části plnění Poskytování součinnosti dle této Smlouvy se sjednává 
takto: 

6.6.1. zahájení: ode dne účinnosti Smlouvy; 

6.6.2. dokončení: nejpozději do protokolárního předání a převzetí staveniště dle 
smluvního ujednání mezi zhotovitelem Stavby a Objednatelem; 

6.6.3. při poskytování součinnosti dle čl. 3.7. písm. b)  do 2 pracovních dnů ode dne 
doručení žádosti potenciálního zhotovitele stavby (dodavatele) Zhotoviteli 
ve smyslu této Smlouvy o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci 
zadávacího řízení na výběr zhotovitele Stavby (dodatečné informace) týkající 
se Projektové dokumentace, nebude-li dohodnuto jinak, předloží Zhotovitel 
návrh vysvětlení zadávací dokumentace včetně doplnění či zpřesnění Části 
plnění PDPS (případně i ostatních částí plnění Zhotovitele v souvislosti 
s doplněním či zpřesněním Části plnění PDPS).  

6.7. Lhůta poskytnutí Části plnění Autorský dozor dle této Smlouvy se sjednává takto: 

6.7.1. zahájení: dnem protokolárního předání a převzetí staveniště dle smluvního 
ujednání mezi zhotovitelem Stavby a Objednatelem; 

6.7.2. dokončení: ke dni  vydání  kolaudačního  souhlasu, příp. kolaudačního 
rozhodnutí ke Stavbě. 

6.7.3. do 15 dnů ode dne předložení změn zhotovitelem Stavby, nebude-li 
dohodnuto jinak, předloží Zhotovitel vyjádření k požadavkům na dodatečné 
stavební práce (změnové práce) oproti PDPS. 

7. Místo plnění 

7.1. Místem předání STS, DUR, DSP a PDPS a jejich návrhů a místem předání výstupů 
zařizování záležitostí dle této Smlouvy je Odbor investiční Magistrátu města Brna, 
Kounicova 67a, 602 00 Brno. 

7.2. Místem poskytování Části plnění Poskytování součinnosti dle této Smlouvy je sídlo 
Objednatele, případně místo Stavby. Pokud je možné a vhodné poskytnout plnění 
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Části plnění Poskytování součinnosti komunikací na dálku či elektronickou formou, 
může tak Zhotovitel s předchozím souhlasem Objednatele učinit. 

7.3. Místem poskytování Části plnění Autorský dozor dle této Smlouvy je místo Stavby. 

8. Cena 

8.1. Cena za poskytnutí všech částí plnění Zhotovitelem dle této Smlouvy je sjednána ve 
výši 29 960 000 Kč bez DPH, přičemž 

sazba DPH činí   21 %,  

DPH činí    6 291 600 Kč,  

cena vč. DPH činí  36 251 600 Kč, 

přičemž cena za poskytnutí všech částí plnění je dána součtem cen za jednotlivá dílčí 
plnění, jak je uvedeno v následujících odstavcích. 

8.2. Cena za poskytnutí Části plnění STS Zhotovitelem dle této Smlouvy je sjednána ve výši 
4 800 000 Kč bez DPH, přičemž 

sazba DPH činí   21 % 

DPH činí    1 008 000 Kč, 

cena vč. DPH činí  5 808 000 Kč. 

8.3. Cena za provedení všech průzkumů dle čl. 3.1.1. a přílohy č. 1 této Smlouvy 
Zhotovitelem je sjednána ve výši 1 200 000 Kč bez DPH, přičemž 

sazba DPH činí   21 % 

DPH činí    252 000 Kč, 

cena vč. DPH činí  1 452 000 Kč. 

8.4. Cena za poskytnutí Části plnění DUR Zhotovitelem dle této Smlouvy je sjednána ve 
výši 5 200 000 Kč bez DPH, která se skládá z 

ceny za projekční práce ve výši 4 900 000 Kč a 

ceny za inženýring ve výši 300 000 Kč, přičemž 

sazba DPH činí   21 % 

DPH činí    1 092 000 Kč, 

cena vč. DPH činí  6 292 000 Kč. 

8.5. Cena za poskytnutí Části plnění zajištění UR Zhotovitelem dle této Smlouvy je 
sjednána ve výši 1 200 000 Kč bez DPH, přičemž 

sazba DPH činí   21 % 

DPH činí    252 000 Kč, 

cena vč. DPH činí  1 452 000 Kč. 
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8.6. Cena za poskytnutí Části plnění DSP Zhotovitelem dle této Smlouvy je sjednána ve 
výši 6 100 000 Kč bez DPH, která se skládá z 

ceny za projekční práce ve výši 5 800 000 Kč a 

ceny za inženýring ve výši 300 000 Kč, přičemž 

sazba DPH činí   21 % 

DPH činí    1 281 000 Kč, 

cena vč. DPH činí  7 381 000 Kč. 

8.7. Cena za poskytnutí Části plnění zajištění SP Zhotovitelem dle této Smlouvy je 
sjednána ve výši 800 000 Kč bez DPH, přičemž 

sazba DPH činí   21 % 

DPH činí    168 000 Kč, 

cena vč. DPH činí  968 000 Kč. 

8.8. Cena za poskytnutí Části plnění PDPS Zhotovitelem dle této Smlouvy je sjednána ve 
výši 8 300 000 Kč bez DPH, která se skládá z  

ceny za PDPS bez projektu interiéru Stavby dle přílohy č. 3 této Smlouvy ve výši     
6 800 000 Kč a 

ceny za projekt interiéru Stavby dle přílohy č. 3 této Smlouvy ve výši 1 500 000 Kč, 
přičemž 

sazba DPH činí   21 % 

DPH činí    1 743 000 Kč, 

cena vč. DPH činí  10 043 000 Kč. 

8.9. Cena za poskytnutí Části plnění Poskytování součinnosti Zhotovitelem dle této 
Smlouvy je sjednána ve výši 160 000 Kč bez DPH, přičemž 

sazba DPH činí   21 % 

DPH činí    33 600 Kč, 

cena vč. DPH činí  193 600 Kč. 

8.10. Cena za poskytnutí Části plnění Autorský dozor Zhotovitelem dle této Smlouvy je 
sjednána ve výši 2 200 000 Kč bez DPH, přičemž 

sazba DPH činí   21 % 

DPH činí    462 000 Kč, 

cena vč. DPH činí  2 662 000 Kč. 

8.11. Cena za poskytnutí Části plnění Autorský dozor Zhotovitelem dle čl. 8.10. této 
Smlouvy je sjednána za poskytování Části plnění Autorský dozor po dobu nejdéle 30 
měsíců ode dne zahájení poskytování Části plnění Autorský dozor. Bude-li Část plnění 
Autorský dozor dokončena později než za 30 měsíců ode dne zahájení poskytování 
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Části plnění Autorský dozor, náleží Zhotoviteli odměna za poskytnutí Části plnění 
Autorský dozor nad rámec sjednaných 30 měsíců ve výši 1/30 ceny za poskytnutí Části 
plnění Autorský dozor za každý měsíc poskytování Části plnění Autorský dozor 
nad rámec sjednaných 30 měsíců.  

8.12. Výše cen za poskytnutí jednotlivých částí plnění Zhotovitele dle této Smlouvy jsou 
nejvýše přípustné a tyto je možno překročit pouze v případě zvýšení sazby DPH 
v rozsahu zákonné změny výše sazby DPH. Ceny za poskytnutí jednotlivých častí 
plnění dle této Smlouvy obsahují mimo vlastní provedení prací zejména i náklady na 
organizační a koordinační činnost, náklady na dopravu, náklady na vyhotovení 
požadovaných dokladů, provedení požadovaných průzkumů a zkoušek, provozní 
náklady (mj. též náklady spojené s pochůzkami po úřadech, schvalovacími řízeními 
apod.), náklady na správní poplatky, pojištění, daně, bankovní záruky apod. 

8.13. Ceny za Část plnění STS, za Část plnění DUR, za Část plnění DSP a za Část plnění PDPS 
zahrnují odměnu Zhotovitele za poskytnutí výhradních licencí Objednateli 
k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy a k hmotnému zachycení 
výsledků činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy. 

8.14. V případě zvýšení sazby DPH se o zvýšenou část DPH zvyšují ceny nebo úplaty za 
poskytnutí jednotlivých plnění Zhotovitelem dle této Smlouvy, a to v poměru 
odpovídajícím zvýšení sazby DPH. V případě snížení sazby DPH se o sníženou část DPH 
snižují ceny nebo úplaty za poskytnutí jednotlivých plnění Zhotovitelem dle této 
Smlouvy, a to v poměru odpovídajícím snížení sazby DPH. Smluvní strany se dohodly, 
že v případě změny ceny či odměny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke 
smlouvě uzavírat dodatek. 

8.15. V případě, že dojde ze strany Objednatele k výpovědi této Smlouvy, je Zhotovitel 
oprávněn vyúčtovat pouze část sjednané ceny za poskytnutí plnění Zhotovitele dle 
této Smlouvy odpovídající sjednaným cenám, případně úplatám za části plnění dle 
této Smlouvy, jejichž plnění v souladu s touto Smlouvou zahájil Zhotovitel před 
účinností výpovědi Objednatele, popřípadě její adekvátní část, pokud bude plnění 
ukončeno ve stupni rozpracovanosti určité dokumentace či v průběhu zajišťování 
záležitostí dle této Smlouvy.  

9. Platební podmínky 

9.1. Cena za poskytnutí plnění Zhotovitele dle této Smlouvy bude hrazena postupně takto: 

9.1.1. cena za poskytnutí Části plnění STS – po dokončení Části plnění STS; 

9.1.2. cena za provedení všech průzkumů dle této Smlouvy – po převzetí písemné 
zprávy obsahující zdokumentování a výsledky všech průzkumů, jejichž 
provedení je povinností Zhotovitele dle této Smlouvy, Objednatelem; 

9.1.3. cena za poskytnutí Části plnění DUR – po dokončení Části plnění DUR;  

9.1.4. cena za poskytnutí Části plnění zajištění UR – po dokončení Části plnění 
zajištění UR; 

9.1.5. cena za poskytnutí Části plnění DSP – po dokončení Části plnění DSP;  
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9.1.6. cena za poskytnutí Části plnění zajištění SP – po dokončení Části plnění 
zajištění SP; 

9.1.7. cena za poskytnutí Části plnění PDPS (bez projektu interiéru Stavby) – po 
dokončení Části plnění PDPS (bez projektu interiéru Stavby); 

9.1.8. cena za poskytnutí projektu interiéru Stavby – po dokončení projektu 
interiéru Stavby; 

9.1.9. cena za poskytnutí Části plnění Poskytování součinnosti – po dokončení Části 
plnění Poskytování součinnosti; 

9.1.10. cena za poskytnutí Části plnění Autorský dozor – čtvrtletně ve výši 10 % 
z celkové ceny za Část plnění Autorský dozor dle čl. 8.10. této Smlouvy s tím, 
že nárok na úhradu posledních 10 % celkové ceny za Část plnění Autorský 
dozor dle čl. 8.10. této Smlouvy vzniká Zhotoviteli až dokončením Části 
plnění Autorský dozor. Bude-li Část plnění Autorský dozor dokončena dřív 
než za 30 měsíců ode dne zahájení poskytování Části plnění Autorský dozor, 
bude po dokončení Části plnění Autorský dozor Zhotoviteli uhrazena celá 
zbývající část celkové ceny za Část plnění Autorský dozor dle čl. 8.10. této 
Smlouvy. Bude-li Část plnění Autorský dozor dokončena později než za 30 
měsíců ode dne zahájení poskytování Části plnění Autorský dozor, bude cena 
nad rámec sjednaných 30 měsíců dle čl. 8.10. této Smlouvy hrazena měsíčně 
v souladu s čl. 8.11. této Smlouvy. 

9.2. Podkladem pro platbu Objednatele je vždy daňový doklad – faktura, kterou Zhotovitel 
vystaví nejpozději do 10 dnů ode dne, ve kterém byla příslušná část plnění Zhotovitele 
dle této smlouvy protokolárně převzata Objednatelem jako bezvadná.  

9.3. Splatnost faktur se sjednává lhůtou 30 dnů od jejich doručení Objednateli. 

9.4. Daňový doklad – faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu 
stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, a § 435 Občanského zákoníku, a to zejména: 

- označení Objednatele a Zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ; 

- číslo faktury; 

- den vystavení a den splatnosti faktury; 

- označení banky a č. účtu, na který se má platit;  

- označení příslušné části plnění; 

- evidenční číslo smlouvy Objednatele a Zhotovitele; 

- fakturovanou částku (vč. DPH platného v době fakturace);  

- razítko a podpis oprávněné osoby; 

- přílohou faktury bude kopie protokolu o převzetí fakturované části plnění. 
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9.5. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Zhotoviteli fakturu, 
která neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje nebo 
nesprávný výpočet poměrné části ceny plnění, kterou má Objednatel uhradit. 
Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo fakturu nově 
vyhotovit. V takovém případě není Objednatel v prodlení se zaplacením plnění, 
kterého se příslušná faktura týká. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené 
faktury Objednateli začne běžet nová lhůta splatnosti. 

9.6. Objednatel neposkytuje zálohy. 

9.7. Platby vč. DPH dle této smlouvy budou hrazeny v korunách českých, a to 
bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele. Cena za poskytnutí plnění či jeho 
části se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny z bankovního 
účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. Bankovní účet Zhotovitele musí být 
zveřejněn správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. V případě, že účet 
tímto způsobem zveřejněn nebude, je Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli cenu 
na úrovni bez DPH. DPH Objednatel poukáže správci daně. Stane-li se Zhotovitel 
nespolehlivým plátcem ve smyslu ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je povinen neprodleně o tomto písemně 
informovat Objednatele. 
 

10. Předání a převzetí jednotlivých částí plnění 

10.1. Zhotovitel je povinen odevzdat Objednateli Část plnění STS, Část plnění DUR, Část 
plnění DSP a Část plnění PDPS ke kontrole, a to nejpozději v poslední den příslušné 
lhůty dle čl. 6. této Smlouvy. Pokud po provedené kontrole oznámí Objednatel 
Zhotoviteli své připomínky, je Zhotovitel povinen připomínky zapracovat a pokyny 
Objednatele se při plnění svých povinností řídit. Zhotovitel je povinen upozornit 
Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu připomínek 
Objednatele. 

10.2. Písemnou zprávu obsahující zdokumentování a výsledky všech průzkumů, jejichž 
provedení je povinností Zhotovitele dle této Smlouvy, je Zhotovitel oprávněn 
odevzdat samostatně, nejpozději však ve lhůtě pro předání Části plnění DUR 
k připomínkám dle čl. 6.2.2. této Smlouvy. Ustanovení čl. 6. a čl. 10. Smlouvy ohledně 
předání a převzetí Části plnění DUR se v takovém případě použijí obdobně.   

10.3. O převzetí jednotlivých části plnění sepíší Smluvní strany protokol, který připraví 
Zhotovitel. Obsahem protokolu bude: 

a) prohlášení Zhotovitele o dokončení a předání příslušné části plnění; 

b) popis předávané části plnění co do obsahu a rozsahu; 

c) datum předání příslušné části plnění; 

d) v případě odmítnutí převzetí příslušné části plnění Objednatelem, specifikace 
odmítnuté části a uvedení důvodu tohoto odmítnutí; 

e) datum převzetí příslušné části plnění, případně datum odmítnutí převzetí; 
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f) podpisy oprávněných zástupců Smluvních stran. 

10.4. V případě, že Objednatel odmítne převzít příslušnou část plnění z důvodu výskytu vad, 
je Zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu a dokončené části 
plnění opětovně protokolárně předat Objednateli. 

10.5. Nepřevzetím jednotlivých částí plnění z důvodu výskytu vad není dotčena povinnost 
Zhotovitele tyto dokončit ve lhůtách sjednaných v čl. 6. Smlouvy. 

10.6. Dokumenty, potvrzení, osvědčení či jiné doklady, které jsou jako součást spojené 
s předávanou částí plnění nebo se k příslušné částí plnění vztahují, nebo jež jsou 
nutné k převzetí a k využití takové části plnění, ať již dle právního řádu či dle ujednání 
v této Smlouvě, Zhotovitel předá Objednateli při odevzdání dané části plnění. Bez 
dokladů uvedených v předchozí větě Zhotovitel nesplnil závazek k předání příslušné 
části plnění a Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí. 

11. Ujednání k právům duševního vlastnictví 

11.1. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu 
s autorem, resp. autory děl, vztahujících se k Části plnění STS, Části plnění DUR, Části 
plnění DSP a Části plnění PDPS oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet 
veškerá autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této 
Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činností Zhotovitele; zejména je 
oprávněn všechny tyto části plnění jako autorské dílo užít ke všem známým způsobům 
užití a udělit Objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu 
s podmínkami této Smlouvy. 

11.2. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje, pro dobu po zaplacení celé částky odměny za 
příslušnou  část plnění dle této Smlouvy, tj. Část plnění STS, Část plnění DUR, Část 
plnění DSP a Část plnění PDPS,  Objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí činnosti 
dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti ke splnění účelu 
a předmětu této Smlouvy ve výše uvedené formě a zároveň výsledky tvůrčí činnosti 
upravovat, doplňovat a vystavovat (dále jen „Licence“) za podmínek sjednaných 
v této Smlouvě. Právem Objednatele užívat výsledky tvůrčí činnosti Zhotovitele dle 
této Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele se ve smyslu 
této Smlouvy rozumí nerušené využívání výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této 
Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele všemi známými 
způsoby, zejména jejich další zpracování, úpravy a rozmnožování Objednatelem či 
třetí osobou. Objednatel Licenci udělenou na základě této Smlouvy přijímá, přičemž 
Licence vzniká zaplacením příslušné části plnění dle této Smlouvy.  

11.3. Zhotovitel poskytuje Licenci Objednateli: 

- v neomezeném rozsahu k veškerým způsobům užití; 

- pro neomezené území; 

- jako výhradní, čímž se rozumí, že Zhotovitel nesmí poskytnout Licenci obsahem 
či rozsahem zahrnující práva poskytnutá Objednateli dle této Smlouvy třetí 
osobě, nicméně je oprávněn společně se svými dodavateli k výkonu práva užívat 
výsledky své tvůrčí činnosti dle této Smlouvy včetně hmotného zachycení 
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výsledků činnosti Zhotovitele ke splnění účelu a předmětu této Smlouvy ve výše 
uvedené formě způsobem, ke kterému poskytl Licenci Objednateli; 

- na dobu trvání majetkových práv k předmětu práv duševního vlastnictví; 

- jako nevypověditelnou ze strany Zhotovitele. 

Pro vyloučení pochybností Zhotovitel neposkytuje Objednateli licenci k předmětům 
práv duševního vlastnictví, které užívá Zhotovitel pro plnění této Smlouvy, ale které 
nejsou předmětem plnění této Smlouvy ve prospěch Objednatele a nejsou 
poskytnuty Zhotovitelem Objednateli jako součást plnění této Smlouvy. 

11.4. Úplata za Licenci je zahrnuta v ceně příslušných částí plnění v souladu s čl. 8.13. této 
Smlouvy. 

11.5. Objednatel je oprávněn poskytnout podlicenci nebo Licenci převést na třetí osobu 
v neomezeném rozsahu. Zhotovitel k tomu uděluje Objednateli souhlas. 

11.6. Práva z Licence poskytnuté touto smlouvou, přecházejí při zániku Objednatele na 
jeho právního nástupce. 

11.7. Objednatel nebo jím pověřená třetí osoba je oprávněna provádět změnu, úpravu, 
opravu, údržbu, zpracování nebo jiné zásahy do předmětu duševního vlastnictví 
Zhotovitele, ke kterým je poskytnuta Licence dle této Smlouvy. Za tímto účelem se 
Zhotovitel zavazuje Objednateli poskytnout nezbytné podklady k předmětu 
duševního vlastnictví. 

11.8. Zhotovitel se zavazuje zajistit veškeré souhlasy a jiná právní jednání nezbytná k tomu, 
aby mohl udělit Licenci Objednateli dle této Smlouvy a aby mohl Objednateli udělit 
oprávnění dle čl. 11.7. této Smlouvy. 

11.9. Zhotovitel se zavazuje zajistit veškerá nezbytná oprávnění k výkonu práv duševního 
vlastnictví třetích osob v rozsahu nezbytném, aby mohl řádně sám nebo 
prostřednictvím poddodavatelů plnit tuto Smlouvu. 

11.10. Zhotovitel se zavazuje vypořádat veškeré nároky třetích osob z práv duševního 
vlastnictví vznesené proti Objednateli v souvislosti s plněním této Smlouvy 
Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli. Zhotovitel se zavazuje odškodnit 
Objednatele za jakékoliv plnění, které byl Objednatel povinen poskytnout třetí osobě 
z titulu jejího nároku z práv z duševního vlastnictví vzniklého v souvislosti s plněním 
této Smlouvy Zhotovitelem nebo poddodavateli, a nahradit Objednateli jakékoliv 
náklady či újmu v souvislosti s tím vzniklé, včetně újmy nemajetkové. 

12. Bankovní záruka za řádné plnění Smlouvy 

12.1. Dodavatel je povinen předložit Objednateli originál neodvolatelné finanční záruky ve 
smyslu § 2029 a násl. Občanského zákoníku, jejímž výstavcem je banka, zahraniční 
banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo (dále jen „Bankovní záruka“), a to do 180 
dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy. Bankovní záruka obsahuje neodvolatelné 
prohlášení výstavce v záruční listině, že bezpodmínečně a bez námitek zaplatí 
Objednateli, coby věřiteli, dle záruční listiny jakoukoliv částku až do výše odpovídající 
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2.000.000 Kč, a to na základě písemné žádosti Objednatele (dále jen „Žádost 
o platbu“). 

12.2. Po řádném předání Části plnění STS, Části plnění DUR, Části plnění zajištění UR, Části 
plnění DSP, Části plnění zajištění SP a Části plnění PDPS je Zhotovitel oprávněn snížit 
výši poskytnuté Bankovní záruky dle předchozího odstavce na jednu čtvrtinu 
a udržovat ji kontinuálně v nově určené minimální výši po dobu dle čl. 12.6. této 
Smlouvy. 

12.3. V případě, že nedojde k zahájení realizace Stavby do 8 měsíců od řádného ukončení 
Části plnění PDPS, je Zhotovitel oprávněn přerušit poskytnutí Bankovní záruky až do 
doby protokolárního předání staveniště mezi zhotovitelem Stavby a Objednatelem. 
V takovém případě (při přerušení poskytnutí Bankovní záruky) je Zhotovitel povinen 
nejpozději ke dni protokolárního předání staveniště opětovně složit Objednateli 
Bankovní záruku ve výši jedné čtvrtiny jistoty dle čl. 12.1. této Smlouvy.  

12.4. Bankovní záruka zajišťuje splnění těchto povinností: 

a) veškerých povinností Zhotovitele při poskytování předmětu plnění dle čl. 3. této 
Smlouvy; 

b) veškerých povinností Zhotovitele za řádné plnění dalších povinností z této 
Smlouvy včetně povinností odstranit vady plnění; 

c) veškerých povinností vzniklých ze závazků k náhradě újmy vzniklé porušením 
povinností dle této Smlouvy nebo závazků k vydání bezdůvodného obohacení 
vzniklých v souvislosti s touto Smlouvou, a to včetně újmy nemajetkové; 

d) veškerých povinností vzniklých Zhotoviteli v souvislosti s porušením povinností 
dle předchozích bodů. 

Pro vyloučení pochybností Smluvní strany stanoví, že Bankovní záruka zajišťuje 
rovněž splnění těch povinností Zhotovitele, které vznikly v souvislosti s touto 
Smlouvou a které i v případě zrušení závazku z této Smlouvy od počátku stále trvají. 
V případě, že Zhotovitel nesplní některou ze svých uvedených povinností, je 
Objednatel oprávněn na plnění z Bankovní záruky, a to na základě Žádosti o platbu. 

12.5. Žádost o platbu bude v českém jazyce a bude obsahovat: 

a) žádost o vyplacení peněžní částky; 

b) identifikaci Bankovní záruky číslem Bankovní záruky a identifikací výstavce 
alespoň jeho firmou; 

c) prohlášení, že Zhotovitel nesplnil některou ze zajištěných povinností, včetně 
specifikace nesplněné povinnosti Zhotovitele; 

d) jiné formální náležitosti, které stanoví banka v Bankovní záruce a které jsou 
obvyklé pro tento druh bankovních záruk. 

Bankovní záruka nebude obsahovat jiné podmínky pro výplatu plnění z Bankovní 
záruky, než které jsou obvyklé pro vydávání obdobných bankovních záruk bankami 
(obvyklými podmínkami se rozumí například podmínka stanovící použití českého 
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jazyka pro žádost o výplatu plnění, úředně ověřený podpis věřitele z bankovní záruky 
na žádosti o výplatu plnění apod.). 

12.6. Zhotovitel je povinen zajistit, aby Objednatel měl k dispozici po celou dobu od 
uzavření této Smlouvy alespoň do jednoho roku po převzetí Stavby Objednatelem od 
zhotovitele Stavby, vybraného Objednatelem v rámci Zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku na stavební práce (s výjimkou situace dle čl. 12.3. Smlouvy), platnou 
Bankovní záruku, a to v rozsahu podmínek stanovených touto Smlouvou. 

12.7. Pokud podmínky konkrétní záruční listiny Bankovní záruky stanoví datum zániku její 
platnosti, které předchází datu, do kterého je dle čl. 12.6. této Smlouvy Zhotovitel 
zavázán zajistit, aby Objednatel měl k dispozici Bankovní záruku, zajistí Zhotovitel 
nejpozději 20 pracovních dnů před uplynutím doby platnosti této záruční listiny 
prodloužení platnosti záruční listiny (dodatkem k původní záruční listině nebo 
vystavením nové záruční listiny) vždy nejméně o jeden rok (tato doba se přiměřeně 
zkracuje pouze v případě, že konec platnosti dané záruční listiny by pokrýval celou 
zbývající dobu, po kterou je Zhotovitel dle odst. 12.6. tohoto článku Bankovní záruku 
zajistit). V případě neplnění povinnosti dle předchozí věty je Objednatel oprávněn 
zaslat výstavci Bankovní záruky žádost o platbu a čerpat Bankovní záruku v celém 
rozsahu a obdrženou platbu deponovat na svém účtu jakožto jistotu zajišťující splnění 
zajištěných povinností Zhotovitele. V případě, že Zhotovitel obnoví Bankovní záruku 
v původním rozsahu dle tohoto článku Smlouvy, je Objednatel povinen jistotu 
Zhotoviteli vrátit. 

13. Pojištění odpovědnosti 

13.1. Zhotovitel je povinen mít sjednáno pojištění své odpovědnosti pokrývající újmy 
způsobené porušením povinností plynoucích z této Smlouvy, přičemž výše pojistného 
krytí musí být nejméně 10.000.000 Kč (dále jen „Pojištění odpovědnosti“). Zhotovitel 
je povinen Pojištění odpovědnosti v tomto rozsahu a výši udržovat po celou dobu 
plnění závazku ze této Smlouvy a v průběhu plnění Smlouvy je také kdykoli povinen 
nejpozději do pěti pracovních dnů na žádost Objednatele doložit splnění této 
povinnosti předložením příslušné pojistné smlouvy zakládající Pojištění odpovědnosti 
nebo dokladu vystaveného pojišťovnou prokazujícího existenci Pojištění 
odpovědnosti, a to v originále nebo úředně ověřené kopii. 

13.2. Náklady na Pojištění odpovědnosti nese Zhotovitel a jsou zahrnuty v sjednaných 
cenách a úplatách dle této Smlouvy. 

14. Odpovědnost za vady, záruka za jakost a odpovědnost za škodu 

14.1. Zhotovitel se zavazuje, že výsledky jeho tvůrčí činností dle této Smlouvy, jakož 
i hmotné zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy budou ke dni 
převzetí Části plnění STS, Části plnění DUR, Části plnění DSP a Části plnění PDPS bez 
vad a způsobilé k užití k účelu sjednanému touto Smlouvou. Výsledky tvůrčí činnosti 
Zhotovitele dle této Smlouvy mají vady, jestliže jejich zpracování neodpovídá 
Smlouvě, požadavkům, připomínkám nebo pokynům uplatněným Objednatelem 
v průběhu poskytování plnění Zhotovitelem dle této Smlouvy nebo jestliže Části 
plnění STS, Části plnění DUR, Části plnění DSP a Části plnění PDPS jsou neúplné tak, 
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že z důvodu jejich neúplnosti není možné pokračovat ke splnění účelu této Smlouvy. 
Za vadu výsledku tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy je považováno i (nikoliv 
však výlučně) opomenutí takového technického řešení, které je vzhledem 
k objektivním skutečnostem, tedy zejména technickým a ekonomickým poznatkům 
v oblasti zhotovování staveb obdobného charakteru nezbytné k řádnému zhotovení 
Stavby a jehož opomenutí bude mít za následek dodatečné změny rozsahu Stavby 
proti stavu předpokládanému v PDPS. 

14.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na Část plnění STS, Část plnění DUR, Část 
plnění DSP a Část plnění PDPS; záruční doba týkající se Část plnění STS, Část plnění 
DUR, Část plnění DSP počíná běžet dnem převzetí a zaplacením těchto částí díla 
Objednatelem od Zhotovitele a končí uplynutím pěti let. Záruční doba týkající se Část 
plnění PDPS počíná běžet dnem převzetí a zaplacením této částí díla Objednatelem 
od Zhotovitele a končí uplynutím pěti let ode dne převzetí Stavby (případně interiéru 
Stavby) Objednatelem od zhotovitele Stavby (případně dodavatele interiéru Stavby), 
vybraného Objednatelem v rámci Zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební 
práce. Výluka ze záruky se vztahuje pouze na nedostatky Části plnění STS, Části plnění 
DUR, Části plnění DSP a Části plnění PDPS vzniklé v důsledku změny technických 
norem či obecně závazných právních předpisů (např. přísnější parametry) a rozpory 
se skutečným stavem pozemků či budov, který se změnil po předání a převzetí 
příslušné části plnění. 

14.3. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel při výkonu činností dle této Smlouvy postupuje 
v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby Zhotovitel bezodkladně 
odstranil vady vzniklé vadným poskytováním plnění dle této Smlouvy a aby při výkonu 
činností dle této Smlouvy postupoval řádně a v souladu s touto Smlouvou. 

Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu Objednatelem, je 
možné tento stav považovat za podstatné porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele. 

14.4. Vady zjištěné po předání a převzetí Části plnění STS, Části plnění DUR, Části plnění 
DSP a Části plnění PDPS, nejpozději však do uplynutí záruční doby dle čl. 14.2. 
Smlouvy, je Objednatel oprávněn uplatnit u Zhotovitele písemně, bez zbytečného 
odkladu poté, co vady zjistí. V reklamaci je Objednatel povinen vady popsat, 
popřípadě uvést, jak se projevují. 

14.5. Zhotovitel je povinen vady uplatněné Objednatelem v průběhu záruční doby 
odstranit do 15 dnů ode dne doručení oznámení o vadách, nebude-li sjednána lhůta 
odlišná. 

14.6. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí 
odstranění reklamované vady, nebo sdělí důvody odmítnutí reklamované vady. 

14.7. Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady ve lhůtě 15 dní ode dne doručení 
oznámení o vadách či v jiné, Smluvními stranami dohodnuté lhůtě, je Objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou 
právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Zhotovitel do 
14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. 
Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto 



 

Stránka 30 z 53 
 

odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní 
pokuty dle čl. 19.5. této Smlouvy. 

14.8. Zhotovitel se zavazuje, že uhradí Objednateli v plné výši škody, které tomuto vzniknou 
v příčinné souvislosti s vadami výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele nebo s porušením 
povinností Zhotovitele při zařizování záležitosti dle této Smlouvy. 

14.9. Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud byly způsobeny použitím nevhodných 
podkladů poskytnutých mu Objednatelem k výkonu činností dle této Smlouvy nebo 
zařizování záležitosti dle této Smlouvy a k výkonu Autorského dozoru (uvedené se 
nevztahuje na podklady zpracované na základě této Smlouvy Zhotovitelem pro 
Objednatele) v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl 
nevhodnost těchto podkladů zjistit, nebo na jejich nevhodnost Objednatele písemně 
upozornil a Objednatel přesto na jejich použití trval. Dále Zhotovitel neodpovídá za 
vady způsobené dodržením nevhodných pokynů, požadavků a připomínek daných mu 
Objednatelem k plnění této Smlouvy a k výkonu Autorského dozoru v případě, že 
Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto pokynů, 
požadavků a připomínek zjistit, nebo na jejich nevhodnost Objednatele písemně 
upozornil a Objednatel přesto na jejich použití trval. Zhotovitel neodpovídá za vady, 
zjištěné v průběhu realizace Stavby, jež Zhotovitel v době zpracování PDPS nemohl 
předvídat ani při vynaložení odborné péče (uvedené se týká zejména konstrukcí, 
u nichž nebylo možné provést průzkumné práce z důvodu jejich objektivní 
nepřístupnosti). 

15. Poddodavatelé 

15.1. Zhotovitel se zavazuje plnění předmětu této Smlouvy provést sám nebo s využitím 
poddodavatelů. Provedení části plnění dle této Smlouvy poddodavatelem nezbavuje 
Zhotovitele jeho výlučné odpovědnosti za řádné provedení plnění vůči Objednateli. 
Zhotovitel odpovídá Objednateli za plnění předmětu této Smlouvy, které svěřil 
poddodavateli, ve stejném rozsahu, jako by jej poskytoval sám. 

15.2. Zhotovitel se zavazuje při plnění této Smlouvy využít výhradně poddodavatele, kteří 
jsou uvedeni v dokumentu Přehled poddodavatelů, který tvoří přílohu této Smlouvy 
(dále jen „Přehled poddodavatelů“). V Přehledu poddodavatelů uvede Zhotovitel 
identifikační údaje poddodavatele a specifikaci toho, kterou část plnění dle této 
Smlouvy bude příslušný poddodavatel plnit, a to minimálně prostřednictvím věcného 
popisu plnění, to vše v souladu se zadávací dokumentací k Veřejné zakázce.  

15.3. Výměna kteréhokoli z poddodavatelů uvedených v Přehledu poddodavatelů či 
doplnění nových jsou možné jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele; 
Objednatel svůj souhlas nebude bezdůvodně odpírat; Objednatel poskytne souhlas 
bez zbytečného odkladu, pokud jej nemá důvod odepřít. Za důvod k odepření 
souhlasu se považují zejména tyto situace: 

a) má se jednat o výměnu osoby poddodavatele, pomocí které Zhotovitel 
prokazoval v Zadávacím řízení kvalifikaci a Zhotovitel neprokáže způsobem 
stanoveným pro prokazování kvalifikace v Zadávacím řízení, že nový 
poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v takovém rozsahu, aby byly 
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naplněny požadavky Objednatele na kvalifikaci Zhotovitele požadované 
v Zadávacím řízení, 

b) jde o poddodavatele, u kterého Zhotovitel neprokáže Objednateli splnění 
požadavků na základní způsobilost v rozsahu dle § 74 a § 75 ZZVZ, 

c) jde o poddodavatele, který se dopustil vážného profesního pochybení, nebo 
poddodavatele, která má vůči Objednateli či jeho dceřiné společnosti závazky po 
lhůtě splatnosti, nebo 

d) existuje důvodná pochybnost Objednatele o řádném plnění ze strany osoby, 
která má nastoupit na místo poddodavatele, riziko zvýšení nákladů Objednatele 
či zvýšení administrativní zátěže pro Objednatele v důsledku změny v osobě 
poddodavatele. 

Nedá-li Objednatel ke změně osoby poddodavatele souhlas, nemůže Zhotovitel 
prostřednictvím navrhované osoby plnit. Pokud Zhotovitel mění osobu 
poddodavatele tak, že činnosti, které měla vykonávat osoba původního dodavatele 
(tato změna se pro účely této Smlouvy, zejména pro účely náhrady újmy a utvrzení 
povinností, považuje za změnu v osobě poddodavatele), má nově vykonávat sám 
Zhotovitel, je Objednatel oprávněn odepřít souhlas s takovou změnou v důsledku 
důvodu dle bodu a) tohoto odstavce. 

15.4. Zhotovitel je povinen předložit na výzvu Objednatele veškeré smlouvy se všemi 
poddodavateli, kteří poskytují některé plnění dle této Smlouvy, včetně všech dodatků 
k těmto smlouvám. Splnění této povinnosti je zajištěno Bankovní zárukou. 

16. Realizační tým Zhotovitele a Kvalifikované osoby 

16.1. Zhotovitel určí k plnění předmětu Smlouvy realizační tým (dále jen „Realizační tým“), 
a to plně v souladu s dokumenty Zhotovitele předkládanými v Zadávacím řízení. 
Seznam členů Realizačního týmu tvoří přílohu této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje 
zachovávat po celou dobu plnění této Smlouvy profesionální složení Realizačního 
týmu v souladu s požadavky stanovenými v této Smlouvě a zadávací dokumentaci 
k Veřejné zakázce. Zhotovitel je povinen Objednateli sdělit pracovní zařazení 
jednotlivých členů Realizačního týmu. 

16.2. Zhotovitel oznamuje Objednateli změny v osobách Realizačního týmu, a to bez 
zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dní; tím nejsou dotčeny povinnosti 
Zhotovitele ohledně změn v Kvalifikovaných osobách. Objednatel si vyhrazuje právo 
na odmítnutí významných změn ve složení Realizačního týmu. Objednatel nemá 
obecné oprávnění bránit Zhotoviteli v udělení souhlasu se změnou ve složení 
Realizačního týmu a je povinen jej bez zbytečného odkladu udělit, a to i ústním nebo 
telefonickým oznámením. Objednatel je oprávněn odmítnout významnou změnu ve 
složení Realizačního týmu v případě, že k tomu má podstatný důvod; za tento důvod 
se považuje mj.: 

a) neprokázání odborných požadavků na člena Realizačního týmu v rozsahu 
požadavků, jaké na tohoto člena klade tato Smlouva, resp. zadávací 
dokumentace k Veřejné zakázce (pokud Smlouva prokázání takové kvalifikace 
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požaduje); prokázání pro tyto účely zajišťuje na vlastní náklady a odpovědnost 
Zhotovitel, 

b) důvodná pochybnost Objednatele o řádném plnění Smlouvy Zhotovitelem po 
změně v Realizačním týmu, 

c) riziko zvýšení nákladů Objednatele či zvýšení administrativní zátěže pro 
Objednatele v případě navržené změny ve složení Realizačního týmu. 

Současně si Objednatel vyhrazuje právo požádat o výměnu člena Realizačního týmu 
pro závažné nebo jakékoliv opakované či trvající, byť i méně závažné pochybení při 
výkonu jím realizované činnosti. Pokud Objednatel oprávněně odmítne změnu 
v Realizačním týmu nebo oprávněně požádá o výměnu člena Realizačního týmu, není 
Zhotovitel oprávněn nadále plnit prostřednictvím osoby, která měla dle návrhu 
Objednatele nastoupit do pozice člena Realizačního týmu nebo o jejíž výměnu 
Objednatel požádal, své povinnosti dle této Smlouvy. 

16.3. Pokud Zhotovitel v rámci Zadávacího řízení prokazoval splnění kvalifikačních 
požadavků prostřednictvím konkrétních osob (dále též „Kvalifikovaná osoba“), 
zavazuje se zabezpečovat plnění předmětu této Smlouvy v rozsahu činností 
vymezených zadávací dokumentací k Veřejné zakázce a touto Smlouvou (dále též 
„Kvalifikované činnosti“) prostřednictvím příslušných Kvalifikovaných osob (pro 
vyloučení pochybností se deklaruje, že Kvalifikované osoby jsou členy Realizačního 
týmu). V případě změny Kvalifikované osoby musí osoba, která se má stát novou 
Kvalifikovanou osobou, splňovat příslušné požadavky na kvalifikaci této Kvalifikované 
osoby stanovené v zadávací dokumentaci k Veřejné zakázce, což je Zhotovitel 
povinen Objednateli doložit odpovídajícími dokumenty. Zhotovitel je povinen vyžádat 
si předchozí písemný souhlas Objednatele se změnou Kvalifikované osoby. 
Objednatel je oprávněn odmítnout udělit souhlas se změnou Kvalifikované osoby 
pouze v případě, má-li k tomu podstatný důvod; za takový důvod se považují obecné 
důvody pro odmítnutí změny v Realizačním týmu ze strany Objednatele dle této 
Smlouvy. 

17. Odpovědné osoby a komunikace mezi Smluvními stranami 

17.1. Každá ze Smluvních stran jmenuje v počáteční fázi plnění dle této Smlouvy odpovědné 
osoby, které budou vystupovat jako zástupci Stran (dále též „Odpovědná osoba“). 
Odpovědné osoby zastupují Smluvní stranu ve smluvních, obchodních a technických 
záležitostech souvisejících s plněním předmětu této Smlouvy, zejména podávají 
a přijímají informace o průběhu plnění této Smlouvy. Není-li mezi Smluvními stranami 
určeno jinak, jsou Odpovědné osoby ty osoby, které jsou uvedeny v záhlaví této 
Smlouvy jako osoby oprávněné zastupovat účastníka Smlouvy a osoby, které jsou 
zástupci ve věcech technických. 

17.2. Smluvní strany se zavazují zajistit, že Odpovědné osoby budou oprávněny činit 
rozhodnutí závazná pro Smluvní strany ve vztahu ke Smlouvě v rámci své pravomoci. 
Odpovědné osoby, nejsou-li statutárními orgány nebo jinými osobami, jejichž 
pravomoc jednat vyplývá z veřejné evidence nebo rozhodnutí orgánu veřejné správy, 
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však nejsou oprávněny provádět změny ani zrušení Smlouvy, nebude-li jim k tomu 
udělena plná moc. 

17.3. Každá ze Smluvních stran má právo změnit jí jmenované Odpovědné osoby, musí však 
o každé změně vyrozumět písemně druhou Smluvní stranu. Změna Odpovědných 
osob je vůči druhé Straně účinná okamžikem, kdy o ní byla tato druhá Strana písemně 
vyrozuměna. 

17.4. Není-li v této Smlouvě stanoven jiný zvláštní způsob komunikace, jakákoliv 
komunikace na základě této Smlouvy bude probíhat v souladu s tímto článkem 
Smlouvy. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi Smluvními stranami 
se za účinné považují osobní doručování, doručování doporučenou poštou, kurýrní 
službou či elektronickou poštou, a to na adresy Smluvních stran uvedené v záhlaví 
Smlouvy, nebo na takové adresy, které si Smluvní strany vzájemně písemně oznámí. 
Komunikace a právní jednání prostřednictvím elektronické pošty na adresy Smluvních 
stran uvedené v záhlaví Smlouvy, nebo na takové adresy, které si Smluvní strany 
vzájemně písemně oznámí, se považují za komunikaci a právní jednání učiněná 
v písemné formě, a to i když nejsou elektronicky podepsány. Pro vyloučení 
pochybností Smluvní strany uvádějí, že toto ustanovení se nevztahuje na změny 
Smlouvy. 

17.5. Zpráva adresovaná prostřednictvím elektronické pošty na elektronickou adresu 
uvedenou v záhlaví této Smlouvy (včetně adresy změněné oznámením Smluvní 
strany, které adresa náleží, druhé Smluvní straně) se považuje za doručenou 
v okamžiku, kdy se zpráva prostřednictvím elektronické pošty dostala do dispozice 
adresáta. 

17.6. Strany se zavazují, že změny identifikačních nebo kontaktních údajů uvedených 
v záhlaví této Smlouvy nebo změny kontaktních údajů, které si sdělily dříve, písemně 
oznámí bez zbytečného odkladu druhé Smluvní straně. Změna identifikačních nebo 
kontaktních údajů je vůči druhé Smluvní straně účinná okamžikem doručení 
informace o této změně druhé Smluvní straně. Při změně identifikačních 
a kontaktních údajů některé ze Smluvních stran není nutné uzavírat ke Smlouvě 
dodatek. Změna identifikačních a kontaktních údajů dle tohoto odstavce neznamená 
změnu subjektu Smlouvy vyjma případu, kdy u jedné ze Smluvních stran dojde 
k přeměně subjektu v souladu s právním řádem. 

17.7. Pro účely doručování písemností platí domněnka doby dojití tak, že při neúspěšném 
doručení do sídla Smluvní strany držitelem poštovní licence se písemnost považuje za 
doručenou uplynutím třetího pracovního dne ode dne odeslání. 

18. Ochrana důvěrných informací 

18.1. Veškeré skutečnosti obchodního, know-how, technického, průmyslového, 
projektového, produkčního, distribučního, investičního, finančního, účetního, 
daňového, právního, smluvního, administrativního, marketingového, pracovně-
právního, manažerského nebo strategického charakteru související s Objednatelem, 
které nejsou běžně dostupné v obchodních kruzích a se kterými se Zhotovitel (dále 
též v této souvislosti „Příjemce informace“) seznámí při sjednávání této Smlouvy 
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nebo při realizaci předmětu této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, pokud 
jsou Objednatelem výslovně označeny jako důvěrné, se považují za důvěrné 
informace, bez ohledu na to, zda tyto skutečnosti tvoří předmět obchodního 
tajemství a bez ohledu na formu jejich zpřístupnění Zhotoviteli či jeho smluvním 
partnerům (dále jen „Důvěrné informace“). 

18.2. Za Důvěrné informace se nepovažují informace: 

a) jež byly nade všechny pochybnosti Příjemci informace známé ještě před jejich 
zpřístupněním Příjemci informace účastníkem této Smlouvy, kterého se Důvěrná 
informace týká, 

b) jež byly nebo jsou nade všechny pochybnosti veřejně známé před tím, než byly 
poskytnuty Příjemci informace v souladu s touto Smlouvou a Příjemce uveřejnění 
takové informace nezpůsobil či jakkoliv, byť i nepřímo nezapříčinil, 

c) jež zveřejnil Objednatel nebo organizace, která vykonává pro Objednatele 
činnost, 

d) které byly označeny výslovně oprávněnou osobou na straně Objednatele jako 
nedůvěrné, 

e) které jsou výsledkem postupu, při kterém k nim Příjemce informace dospěje 
nezávisle Objednateli, a tuto skutečnost Příjemce informace prokáže. 

18.3. Příjemce informace je povinen s Důvěrnými informacemi nakládat tak, aby nedošlo 
k jejich úniku či zneužití. Příjemce informace vyvine největší možné úsilí, jaké po něm 
lze rozumně požadovat, k zachování důvěrnosti Důvěrných informací a ochraně 
Důvěrných informaci proti jakémukoli zpřístupnění třetí osobě, jež by bylo v rozporu 
s touto Smlouvou. Příjemce informace se zavazuje zabezpečit, aby všechny osoby, 
prostřednictvím kterých plní závazky z této Smlouvy, byly k ochraně Důvěrných 
informací zavázány vůči němu přiměřeně k tomu, jako je on sám zavázán vůči 
Objednateli a splnění této povinnosti je na žádost Objednatele povinen prokázat. 

18.4. Příjemce informace se zavazuje, že: 

18.4.1. použije všechny Důvěrné informace výhradně pro účely předpokládané 
touto Smlouvou, a nikoliv pro účely jiné, 

18.4.2. Důvěrné informace jiným subjektům nesdělí, nezpřístupní, ani nevyužije pro 
sebe nebo pro jinou osobu, není-li takové nakládání realizací práv 
a povinností dle této Smlouvy (například zpřístupnění Důvěrných informací 
v nezbytném rozsahu svým zaměstnancům nebo poddodavatelům, kteří jsou 
pověřeni plněním této Smlouvy a za tímto účelem jsou oprávněni se s těmito 
informacemi v nezbytném rozsahu seznámit); 

18.4.3. nepoužije žádnou Důvěrnou informaci pro vlastní ekonomický či jiný 
prospěch nebo pro jakýkoli prospěch jakékoli třetí osoby s výjimkou použití 
Důvěrných informací pro realizaci účelu této Smlouvy. 

18.5. Povinnost plnit ustanovení tohoto článku Smlouvy se nevztahuje na jinak Důvěrné 
informace, které: 
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a) byly písemným souhlasem obou Stran zproštěny těchto omezení, 

b) dodatečně se staly bez porušení povinnosti Povinné strany informací, kterou 
nelze nadále považovat za Důvěrnou informaci; 

c) jsou vyžádány soudem, státním zastupitelstvím nebo jiným orgánem veřejné 
moci na základě zákona, popřípadě je jejich uveřejnění stanoveno zákonem 
(o takovém vyžádání, včetně jeho obsahu a důvodu, je Zhotovitel povinen 
Objednatele před sdělením Důvěrné informace bezodkladně písemně 
informovat); 

d) Příjemce informace sdělí osobě či organizaci vázané zákonnou povinností 
mlčenlivosti (např. advokátovi, daňovému poradci, soudu) za účelem uplatňování 
svých práv. 

18.6. Povinnosti týkající se Důvěrných informací trvají bez ohledu na ukončení platnosti 
této Smlouvy. 

19. Právní odpovědnost 

19.1. Každá ze Smluvních stran nese odpovědnost za prodlení, za vady a způsobenou škodu 
plynoucí z porušení povinnosti vyplývající z této Smlouvy. Tím není dotčena 
odpovědnost Smluvní strany v ostatních případech, ve kterých právní řád s určitou 
právní skutečností odpovědnost této Smluvní strany spojuje. 

19.2. Obě Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám 
a k minimalizaci vzniklých škod. Každá ze Smluvních stran se zavazuje upozornit vždy 
druhou Smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti bránící řádnému 
plnění této Smlouvy a zavazují se k maximálnímu úsilí k jejich odvrácení a překonání. 

19.3. V případě prodlení Objednatele s úhradou oprávněně ve vztahu k jeho osobě 
vystavené faktury proti sjednanému termínu je Objednatel povinen uhradit smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z částky v Kč bez DPH, s jejíž úhradou je Objednatel v prodlení, 
a to za každý i započatý den prodlení až do doby zaplacení dlužné částky. 

19.4. V případě prodlení Zhotovitele s dokončením Část plnění STS, Část plnění DUR, Část 
plnění DSP, PDPS Stavební a PDPS Interiérová je Zhotovitel povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny za poskytnutí (celé) 
příslušné části plnění Zhotovitele dle této smlouvy v Kč bez DPH, s jejímž postupem 
realizace nebo ukončením je Zhotovitel v prodlení, a to za každý započatý den 
prodlení. 

19.5. Nesplní-li Zhotovitel včas svůj závazek dle této Smlouvy řádně a včas odstranit 
Objednatelem uplatněné vady, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z ceny za poskytnutí částí plnění Zhotovitele dle této Smlouvy 
v Kč bez DPH, jejíž plnění bylo vadné, a to za každý započatý den prodlení anebo až 
do doby, kdy Objednatel pověří odstraněním reklamovaných vad jinou odborně 
způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. 
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19.6. V případě porušení povinností při výkonu činností Autorského dozoru je Zhotovitel 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý jednotlivý 
případ porušení povinnosti Zhotovitele, a to i opakovaně. 

19.7. V případě nedodržení lhůty dle článku 6.6.3. nebo 6.7.3. této Smlouvy je Objednatel 
oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý jednotlivý případ 
nedodržení této lhůty a započatý den prodlení. 

19.8. Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újmy, 
vzniklé v důsledku toho, že Zhotovitel porušil svou povinnost vyplývající z této 
smlouvy a Objednatel nemohl předmět plnění Smlouvy užívat řádně a nerušeně, a to 
zejména v rozporu s čl. 11. této Smlouvy. Jestliže se jakékoliv prohlášení či ujištění 
Zhotovitele obsažené v čl. 11. Smlouvy ukáže nepravdivým nebo Zhotovitel poruší 
jinou povinnost dle tohoto článku Smlouvy, jde o podstatné porušení Smlouvy 
a Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za 
každý jednotlivý případ porušení těchto povinností. 

19.9. V případě porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele ohledně ochrany Důvěrných 
informací je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč 
za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti. 

19.10. V případě porušení povinnosti Zhotovitele do 10 pracovních dnů na žádost 
Objednatele předložit příslušnou pojistnou smlouvu nebo doklad vystavený 
pojišťovnou (k doložení splnění povinnosti mít sjednáno Pojištění odpovědnosti) se 
Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % ze stanovené 
výše pojistného za každý započatý den prodlení. 

19.11. V případě porušení povinnosti Zhotovitele zajistit, aby Objednatel měl k dispozici po 
celou dobu, po kterou stanoví tato Smlouva, platnou Bankovní záruku, a to plně 
v souladu se Smlouvou, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 0,1 % z výše Bankovní záruky za každý započatý den, v němž nebude Objednatel 
mít k dispozici platnou Bankovní záruku. 

19.12. V případě porušení povinnosti Zhotovitele plnit tuto Smlouvu výhradně 
prostřednictvím poddodavatelů, kteří jsou uvedeni v dokumentu Přehled 
poddodavatelů, ve smyslu čl. 15.2. této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení této 
povinnosti; každým jednotlivým případem se rozumí použití jednoho poddodavatele 
neuvedeného v dokumentu Přehled poddodavatelů k provedení předmětu plnění dle 
této Smlouvy v jednom kalendářním měsíci, 

19.13. V případě porušení povinnosti Zhotovitele zdržet se plnění této Smlouvy 
prostřednictvím osoby, která není Kvalifikovanou osobou, se Zhotovitel zavazuje 
zaplatit Objednateli Smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý případ porušení této 
povinnosti. 

19.14. V případě porušení povinností Zhotovitele dle čl. 21.5. této Smlouvy je Zhotovitel 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý jednotlivý 
případ porušení těchto povinností. 
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19.15. V případě, že hodnota chybových položek soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, 
jež je součástí PDPS (dále jen „Soupis prací“), způsobených v důsledku vad výsledků 
tvůrčí činnosti Zhotovitele nebo hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele 
dle této Smlouvy nebo v důsledku porušení povinností Zhotovitele při zařizování 
záležitosti dle této Smlouvy, bude vyšší než 3 % souhrnné hodnoty všech položek 
Soupisu prací, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
500.000 Kč. Za chybové položky se považují položky Soupisu prací obsahující chyby, 
opomenutí, nejasnosti, nesrovnalosti nebo jiné vady, které se projeví ve zvýšení 
nákladů vynaložených na zhotovení Stavby. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany 
sjednávají, že hodnotami položek Soupisu prací se rozumí hodnoty, které do Soupisu 
prací vyplnil zhotovitel Stavby. V případě, že položka v Soupisu prací zcela chybí, 
rozumí se hodnotou položky hodnota doplněné položky uvedená ve změně závazku 
se zhotovitelem Stavby. 

19.16. Vznikem práva na zaplacení smluvní pokuty či úroku z prodlení není jakkoliv dotčeno 
právo oprávněné Smluvní strany na náhradu škody v plné výši či náhradu jiné újmy; 
Smluvní strany ujednávají, že Smluvní strana, které vznikla újma v důsledku porušení 
povinnosti druhé Smluvní strany, má právo na náhradu této újmy v plném rozsahu, 
jako kdyby utvrzení této povinnosti smluvní pokutou nebylo sjednáno, a to včetně 
újmy nemajetkové. Vznikem práva na zaplacení smluvní pokuty není dotčena 
povinnost splnit dluh, jehož utvrzení prostřednictvím smluvní pokuty je sjednáno. 
Pokud tato Smlouva připouští jednorázové uložení pokuty, je Objednatel oprávněn 
požadovat uhrazení takové pokuty i opakovaně, v případě, že Zhotovitel 
v Objednatelem stanovené přiměřené lhůtě nezjedná nápravu. 

19.17. Úroky z prodlení jsou splatné 30. dne od doručení písemné výzvy Zhotovitele 
k zaplacení úroků Objednateli, která obsahuje Zhotovitelem vyúčtované úroky včetně 
způsobu jejich výpočtu. 

19.18. Smluvní pokuty jsou splatné 30. dne ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty 
Zhotoviteli. Vyúčtování smluvní pokuty dle předchozí věty obsahuje identifikaci 
povinnosti, jejíž splnění smluvní pokuta utvrzuje, a označení, jak k porušení této 
povinnosti došlo. 

20. Ukončení závazku ze Smlouvy 

20.1. Tuto Smlouvu lze ukončit buď dohodou Smluvních stran, odstoupením některé 
Smluvní strany anebo výpovědí Objednatele. 

20.2. Dohoda o ukončení Smlouvy musí být písemná, jinak je neplatná. 

20.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud Zhotovitel poruší své 
povinnosti ze Smlouvy podstatným způsobem. Za porušení povinností ze Smlouvy 
podstatným způsobem budou Smluvní strany považovat zejména, nikoliv však 
výlučně následující skutečnosti: 

a) prodlení Zhotovitele s poskytováním jednotlivých částí plnění dle této Smlouvy 
oproti době plnění dle čl. 6. této Smlouvy delší než 15 dnů, 
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b) neprokázání existence Pojištění odpovědnosti Zhotovitelem dle čl. 13. této 
Smlouvy, a to ani v dodatečné lhůtě 30 pracovních dnů ode dne doručení 
písemné výzvy Objednatele, kteroužto výzvu je Objednatel oprávněn zaslat při 
prodlení Zhotovitele delším než 15 dnů,  

c) nedodržení některé povinnosti Zhotovitele uvedené v čl. 15.2., 16.3. a 21.5. této 
Smlouvy, pokud Zhotovitel nesjedná nápravu ani v dodatečné lhůtě 10 
pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy Objednatele, kteroužto výzvu 
je Objednatel oprávněn zaslat při prodlení Zhotovitele delším než 5 pracovních 
dnů,  

d) nedodržení některé povinnosti Zhotovitele vyplývající z ujednání k právům 
duševního vlastnictví dle čl. 11. této Smlouvy, pokud Zhotovitel nesjedná 
nápravu ani v dodatečné lhůtě 30 pracovních dnů ode dne doručení písemné 
výzvy Objednatele, 

e) nedodržení podmínek Bankovní záruky dle čl. 12. této Smlouvy a nezajištění 
nápravy ani v dodatečné lhůtě 7 dnů, 

f) osvědčení úpadku Zhotovitele,    

g) ostatní případy podstatného porušení smlouvy ze strany Zhotovitele výslovně 
v této Smlouvě označené jako podstatné porušení Smlouvy. 

Demonstrativním výčtem shora není uzavřena množina porušení povinností ze 
Smlouvy podstatným způsobem; Objednatel je oprávněn odstoupit i v jiných 
případech porušení povinností Zhotovitele ze Smlouvy podstatným způsobem, 
zejména jsou-li tímto porušením dotčeny nebo ohroženy oprávněné zájmy 
Objednatele (bezpečnost a zdraví osob, ochrana majetku, ochrana životního 
prostředí, soulad Stavby s právním řádem a technickými normami apod.). Odstoupení 
od této Smlouvy ze strany Objednatele není spojeno s uložením jakékoliv sankce k tíži 
Objednatele. 

20.4. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud Objednatel poruší své 
povinnosti ze Smlouvy podstatným způsobem. Za porušení povinností ze Smlouvy 
podstatným způsobem budou Smluvní strany považovat zejména, nikoliv však 
výlučně následující skutečnosti: 

a) prodlení Objednatele s úhradou ceny za plnění o více než 30 dnů, pokud 
Objednatel nezjedná nápravu ani do 10 pracovních dnů od doručení písemného 
oznámení Zhotovitele o takovém prodlení se žádostí o jeho nápravu; nebo 

b) osvědčení úpadku Objednatele. 

20.5. Odstoupení od Smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné dnem doručení druhé 
Smluvní straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který Smluvní strana 
od Smlouvy odstupuje, včetně popisu skutečností, ve kterých je tento důvod 
spatřován. 
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20.6. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto Smlouvu v rozsahu dosud nesplněných 
závazků Smluvních stran, a to ve vztahu k jednotlivým částem plnění dle čl. 3. této 
Smlouvy. Výpověď Objednatele musí být písemná. Výpověď Objednatele je účinná 
doručením výpovědi Objednatele Zhotoviteli. Pokud je výpověď Objednatele 
doručena Zhotoviteli, není Zhotovitel oprávněn zahajovat plnění dosud nezahájených 
částí plnění dle této Smlouvy. Pokud by Zhotovitel zahájil plnění kterékoliv 
nezahájené části plnění dle této Smlouvy, nevzniká Zhotoviteli právo na zaplacení 
ceny za tuto část plnění dle této Smlouvy. 

20.7. V případě předčasného ukončení Smlouvy dohodou, odstoupením nebo výpovědí 
Objednatele jsou povinnosti obou Smluvních stran následující: 

20.7.1. Zhotovitel dokončí rozpracovanou část plnění, pokud Objednatel neurčí 
jinak, 

20.7.2. Zhotovitel provede soupis všech jím vykonaných činností a úkonů ke splnění 
jeho závazků dle této Smlouvy do doby ukončení Smlouvy, oceněných 
stejným způsobem jako byly sjednány ceny za jednotlivé části plnění dle této 
Smlouvy a dále provede soupis všech dokumentů získaných při zařizování 
záležitostí dle této Smlouvy do doby jejího ukončení (dále jen „Soupis“),  

20.7.3. Zhotovitel vyzve Objednatele k předání a převzetí všech plnění dle Soupisu 
na základě protokolu podepsaného Smluvními stranami;  

20.7.4. Objednatel není povinen Soupis převzít, pokud obsahuje nesprávné údaje,  

20.7.5. Zhotovitel provede vyúčtování plnění dle protokolu a vystaví závěrečnou 
fakturu. 

20.8. Na Zhotovitelem předané a Objednatelem převzaté plnění dle Soupisu se i po 
ukončení této Smlouvy vztahují ujednání o právech duševního vlastnictví, ujednání 
o pojištění a záruce z této Smlouvy včetně odpovědnosti za vady, slevy, smluvní 
pokuty a náhrady škody za vadné plnění a ujednání o výkonu Autorského dozoru 
k Objednatelem převzaté části plnění na základě Soupisu. 

20.9. Předčasným ukončením Smlouvy nejsou dotčena ustanovení o odpovědnosti za 
škodu, nároky na uplatnění smluvních pokut, povinnost ochrany Důvěrných informací 
a ostatních práv a povinností založených touto Smlouvou, která mají podle zákona, 
této Smlouvy či dle své povahy trvat i po jejím zrušení. 

21. Zvláštní ujednání 

21.1. Strany jsou oprávněny změnit Smlouvu v souladu s právním řádem a zejména 
v souladu se ZZVZ. 

21.2. Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu Objednatele 
nepostoupí ani nepřevede jakákoliv práva či povinnosti vyplývající ze Smlouvy na třetí 
osobu. 

21.3. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn postoupit Smlouvu jako celek 
na třetí osobu ve smyslu §§ 1895 a násl. Občanského zákoníku, pokud je touto osobou 
veřejný zadavatel ve smyslu příslušných ustanovení ZZVZ. Zhotovitel tímto vyslovuje 
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souhlas s takovým postoupením Závazku; dalšího souhlasu Zhotovitele s takovým 
postoupením Závazku se nevyžaduje. Objednatel je oprávněn postoupit pohledávku 
za Zhotovitelem dle této Smlouvy. Objednatel, tj. Statutární město Brno, však ručí za 
splnění všech povinností ze strany osob, na něž dle tohoto článku bude tato smlouva 
postoupena. Zhotovitel si vyhrazuje právo podle § 1900 druhá věta občanského 
zákoníku, tj. právo uplatnit vůči postupníkovi veškeré námitky, jež má nebo bude mít 
vůči Objednateli – postupiteli.  

21.4. Zhotovitel se zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly ve 
smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a ze 
zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), a to v souvislosti s plněním 
předmětu této Smlouvy. 

21.5. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání Smlouvy disponovat kvalifikací, kterou 
prokázal v rámci Zadávacího řízení před uzavřením této Smlouvy. 

21.6. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru postavení Objednatele Zhotovitel výslovně 
prohlašuje, že je obeznámen s tímto postavením Objednatele, že žádné ustanovení 
této Smlouvy nepodléhá z jeho strany obchodnímu tajemství, ani není z jeho strany 
Důvěrnou informací, a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených 
v této Smlouvě včetně příloh za podmínek vyplývajících z příslušných právních 
předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů, z ustanovení § 219 ZZVZ a zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZRS“). 

21.7. Smluvní strany sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy v registru smluv dle ZRS zajistí 
Objednatel. 

22. Závěrečná ustanovení 

22.1. Smlouva nebo právní vztah z ní vzniklý mohou být měněny dohodou Smluvních stran 
pouze v písemné formě; podpisy Smluvních stran musí být na jedné listině. 
Jednostranné právní jednání, kterým se mění nebo zaniká tato Smlouva nebo právní 
vztah z ní vzniklý jinak než splněním závazků ze Smlouvy, musí být učiněno ve formě 
předpokládané právním řádem, alespoň však v prosté písemné formě. 

22.2. Pokud vyjde najevo, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stalo neplatným, 
v rozporu s vůlí Smluvních stran neúčinným nebo neaplikovatelným nebo že taková 
neplatnost, neúčinnost nebo neaplikovatelnost neodvratně nastane (zejména 
v důsledku změny příslušných právních předpisů), nemá to vliv na platnost, účinnost 
nebo aplikovatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany se 
v uvedených případech zavazují k poskytnutí si vzájemné součinnosti a k učinění 
příslušných právních jednání za účelem nahrazení neplatného, neúčinného nebo 
neaplikovatelného ustanovení ustanovením jiným tak, aby byl zachován a naplněn 
účel této Smlouvy.  
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22.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se závazků z této Smlouvy 
nebo týkajících se právních vztahů, které vznikly v souvislosti s touto Smlouvou, 
vyvinou přiměřené úsilí řešit tyto spory vzájemnou dohodou.  

22.4. Smluvní strany se dohodly, že rozhodným právem pro tuto Smlouvu nebo právní 
vztahy, které vznikly v souvislosti s touto Smlouvou (včetně závazků k náhradě újmy 
vzniklé porušením povinností dle této Smlouvy nebo k vydání bezdůvodného 
obohacení), je právní řád České republiky (s výjimkou kolizních norem mezinárodního 
práva soukromého). 

22.5. K rozhodování sporů týkajících se závazků z této Smlouvy nebo týkajících se právních 
vztahů, které vznikly v souvislosti s touto Smlouvou (včetně závazků k náhradě újmy 
vzniklé porušením povinností dle této Smlouvy nebo k vydání bezdůvodného 
obohacení), jsou pravomocné soudy České republiky. Pravomoc jiných soudů se 
nepřipouští. 

22.6. Žádné ustanovení Smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění 
Objednatele uvedená v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky. 

22.7. Smluvní strany se dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 a § 1805 odst. 2 
Občanského zákoníku. 

22.8. Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá 
Smlouvu při svém podnikání, a na Smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 
Občanského zákoníku. 

22.9. Ustanovení § 1765 odst.1 Občanského zákoníku se neuplatní; každá ze Smluvních 
stran na sebe ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku převzala 
nebezpečí změny okolností. 

22.10. Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami 
a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle ZRS.  

22.11. Tato Smlouva se vyhotovuje v šesti vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu. 
Čtyři vyhotovení Smlouvy obdrží Objednatel, dvě vyhotovení obdrží Zhotovitel: 

22.12. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 

- příloha č. 1 – Obsah DUR,  

- příloha č. 2 – Obsah DSP,  

- příloha č. 3 – Obsah PDPS,  

- příloha č. 4 – Obsah činnosti Autorského dozoru,  

- příloha č. 5 – Specifikace Realizačního týmu,  

- příloha č. 6 – Přehled poddodavatelů,  

- příloha č. 7 – Seznam závazných právních předpisů a souvisejících norem, 
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- příloha č. 8 – Projektový záměr „Sociálně zdravotní komplex Červený kopec“
schválený Radou města Brna dne 26. 6. 2019,

- příloha č. 9 – Projektová dokumentace bouracích prací na LDN Červený kopec,
zpracovaná společností SAURA s.r.o., Opletalova 6, 602 00 Brno, v březnu 2019,

- příloha č. 10 – Orientační harmonogram plnění.

Doložka

Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R8/063 dne 12.2.2020

V Brně dne ……………………. V Praze dne …………………..

Za objednatele

vedoucí Odboru investičního

Magistrátu města Brna

Za zhotovitele

jednatel společnosti RANGHERKA 5 s.r.o.

Za zhotovitele

jednatel společnosti RANGHERKA 5 s.r.o.
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Příloha č. 1 Smlouvy o zpracování Projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru   

  

Obsah DUR   

Kromě náležitostí vymezených v textu Smlouvy DUR obsahuje:  

1. potřebné průzkumy stavebně-technické, geotechnické a zeměměřické práce v rozsahu 
odpovídajícím druhu a lokalitě Stavby (zejména geologický, hydrogeologický, kamerové 
zkoušky stávajícího řádu kanalizace v místě napojení přípojky) a výsledky těchto 
průzkumů budou zohledněny v příslušné projektové dokumentaci. O provedených 
průzkumech vypracuje Zhotovitel zprávu včetně zdokumentování a výsledků jednotlivých 
provedených průzkumů, kterou odevzdá Objednateli ve dvou vyhotoveních do 120 dnů 
ode dne platnosti smlouvy, nejpozději společně s Částí plnění DUR,  

2. v případě potřeby inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum, který bude 
proveden in situ vrtanými sondami, a jeho vyhodnocení,  

3. doklady o jednání s orgány státní správy a s účastníky územního řízení, dále stanoviska, 
souhlasy, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy předepsané zvláštními 
předpisy,  

4. zapracování připomínek a rozhodnutí podle předchozího odstavce do Projektové 
dokumentace,  

5. doklady, listiny a další náležitosti, které tvoří přílohy k žádosti o vydání územního 
rozhodnutí v souladu s vyhláškou 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.  
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Příloha č. 2 Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského 
dozoru 

  

Obsah DSP  

Kromě náležitostí vymezených v textu Smlouvy DSP obsahuje:  

1. potřebné průzkumy, geotechnické a zeměměřické práce v rozsahu odpovídajícím druhu 
a lokalitě Stavby (zejména geologický, hydrogeologický, radonový apod.) a výsledky 
těchto průzkumů budou zohledněny v příslušné projektové dokumentaci, 

2. doklady o jednání s orgány státní správy a s účastníky územního a stavebního řízení, dále 
stanoviska, souhlasy, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy předepsané 
zvláštními předpisy,  

3. zapracování připomínek a rozhodnutí podle předchozího odstavce a podle vydaného 
územního rozhodnutí do Projektové dokumentace,  

4. doklady, listiny a další náležitosti, které tvoří přílohy k žádosti o stavební povolení Stavby 
v souladu s vyhláškou 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, 
územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů,  

5. dopravní řešení zahrnující případné uzavírky, dopravní značení, objízdné trasy, zásady 
organizace výstavby,  

6. Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) – zpracovaný dle vyhlášky č. 78/2013 Sb., 
o energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších předpisů. Prostřednictvím PENB 
musí být prokázáno splnění požadavku na energetickou náročnost budovy definovanou 
§ 6 odst. 2 písm. a) nebo b) vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, ve 
znění pozdějších předpisů. 
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Příloha č. 3 Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského 
dozoru 

  

Obsah PDPS  

Kromě náležitostí vymezených v textu Smlouvy PDPS obsahuje:  

1. doklady o jednání s orgány státní správy a s účastníky územního a stavebního řízení, dále 
stanoviska, souhlasy, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy předepsané 
zvláštními předpisy,  

2. zapracování připomínek a rozhodnutí podle předchozího odstavce a podle vydaného 
územního rozhodnutí a stavebního povolení do Projektové dokumentace,  

3. dopravní řešení zahrnující případné uzavírky, dopravní značení, objízdné trasy, zásady 

organizace výstavby,  

4. plán BOZP v členění:  

a. základní informace o akci a účastnících výstavby,  

b. povinnosti účastníků výstavby v oblasti zajištění BOZP,  

c. přehled základních opatření k zajištění BOZP,  

d. vymezení činností, rozsahu prací a stanovení pracovních postupů v členění dle 
jednotlivých stavebních dílů výkazu výměr, soupis rizik, která při jejich provádění 
vznikají včetně jejich vyhodnocení a návrhu opatření z hlediska BOZP,  

e. způsob hlášení mimořádných událostí a pracovních úrazů,  

f. zásady požární ochrany při realizaci,  

g. dopravně provozní předpisy,  

h. zabezpečení staveniště,  

i. bezpečnost práce při udržovacích pracích při užívání Stavby,  

5. soupis movitého majetku dle jednotlivých kusů formou samostatné přílohy soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb a dále rozčlenění dle platných právních norem 
(v současné době dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů 
a podle Pokynu GFŘ č. D22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení 
zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů), 
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6. projekt interiéru Stavby (dále jen „PIS“), který bude použit v Zadávacím řízení na výběr 
dodavatele interiérů Stavby podle ZZVZ a dle příslušných prováděcích právních předpisů 
a následně vlastní dodávku interiérů Stavby a který obsahuje zejména: 

a. náležitosti dle platné a účinné legislativy, vztahující se svým obsahem k předmětu 
plnění, zejména Materiálně-technického standardu pro služby sociální péče 
poskytované pobytovou formou, vydaného Ministerstvem práce a sociálních věcí 
ČR dne 1. května 2016 a platných technických norem, jejichž závaznost smluvní 
strany tímto sjednávají, 

b. technickou dokumentaci interiérů a návrhu nábytku, přičemž bude preferován 
nábytek běžně dostupný na trhu, 

c. podrobný soupis dodávek a služeb s výkazem výměr, 

d. oceněný soupis dodávek a služeb – položkový rozpočet, 

e. dokumenty a popis činností dle přílohy č. 4 této smlouvy. 

Všechny části projektu interiéru, které nebudou součástí vlastní Stavby v právním 
smyslu, musí být zpracovány v podobě oddělené od zbytku Projektové dokumentace. 

PIS bude zpracován v 5 vyhotoveních v listinné podobě a 3 vyhotoveních v elektronické 
podobě na CD/DVD nosiči / USB flash disku; položkový rozpočet (oceněný soupis 
dodávek a služeb v cenové úrovni platné ke dni odevzdání) bude v listinné i elektronické 
podobě zpracován vždy ve 3 vyhotoveních; výkresová část bude zpracována ve formátu 
*.dwg pro AutoCAD a ve formátu *.pdf, textové části ve formátu *.doc nebo *.docx pro 
MS Word a *.pdf, soupisy dodávek a služeb a položkové rozpočty ve formátu *.xls pro 
MS Excel a *.pdf; 

PIS musí být způsobilý tvořit součást zadávací dokumentace veřejné zakázky 
v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky na veřejnou zakázku, tj. 
v podrobnosti vyžadované ZZVZ a jeho prováděcími předpisy. Zohledněny musí být mj. 
ustanovení § 36 odst. 1 ZZVZ (zákaz stanovení zadávacích podmínek tak, aby určitým 
dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo 
vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže), ustanovení § 89 odst. 5 ZZVZ 
(zákaz stanovení technických podmínek tak, aby zvýhodňovaly nebo znevýhodňovaly 
určité dodavatele nebo výrobky); 

Výkresová i textová část projektu interiérů Stavby musí být věcně i materiálově 
v souladu se soupisem dodávek a služeb s výkazem výměr. 

PIS bude zpracována v souladu s požadavkem Objednatele a s příslušnými právními 
předpisy a technickými normami. 
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Součástí předmětu plnění Smlouvy v souvislosti s PIS je také poskytování součinnosti 
Zhotovitele Objednateli při zadávání veřejné zakázky na dodávku interiérů Stavby. 
Součinnost spočívá zejména ve zpracování návrhu odpovědí na žádosti o dodatečné 
informace dodavatelů, které se budou vztahovat k PIS a případné navazující doplnění či 
zpřesnění zpracovaného PIS.  

Součástí předmětu plnění Smlouvy v souvislosti s PIS je dále poskytování součinnosti 
Zhotovitele Objednateli při dodávce interiérů Stavby, které spočívá v doplnění či úpravě 
PIS (změnová řízení) a ve výkonu dohledu nad souladem dodávky interiérů Stavby s PIS. 

Kromě náležitostí vymezených výše PIS obsahuje: 

a. průvodní zprávu, ve které budou mimo jiné podrobně uvedeny obecné požadavky 
na dodavatele a na provedení interiéru Stavby, 

b. půdorysy se zákresem umístění jednotlivých prvků navrženého interiéru Stavby 
a jejich jednoznačným označením, 

c. podrobnou specifikaci jednotlivých prvků navrženého interiéru Stavby. Specifikace 
nebude nahrazovat výrobní dokumentaci, nicméně musí z ní být jasně patrné 
prostorové a technické řešení jednotlivých prvků. U složitějších a atypických prvků 
bude specifikace obsahovat i rozkótované kresebné schéma. Typické prvky mohou 
být specifikovány ilustračními obrázky a popisem. Jakékoli obrázky ani textové 
specifikace nesmí obsahovat názvy konkrétních výrobců, 

d. podrobný soupis dodávek a služeb s výkazem výměr zahrnující rovněž vedlejší 
a ostatní náklady. Součástí soupisu dodávek a služeb bude u jednotlivých položek 
i montáž, doprava a ostatní vedlejší rozpočtové náklady (VRN), což bude ve výkazu 
zdůrazněno. Podrobný popis jednotlivých položek interiéru Stavby bude uveden 
ve specifikaci. 

V rámci výkonu dohledu nad souladem dodávky interiérů Stavby s PIS Zhotovitel 
vykonává zejména následující činnosti: 

e. postupuje při plnění činnosti výkonu dohledu v úzké součinnosti s Objednatelem 
nebo jím určenou osobou, 

f. účastní se předání a převzetí montážního prostoru dodavatelem interiérového 
vybavení, přičemž kontroluje, zda skutečnosti známé v době předávání 
montážního prostoru odpovídají předpokladům, podle kterých byl vypracován PIS, 

g. podává nutná vysvětlení k PIS a zajišťuje operativní dopracování, popřípadě 
odstranění nedostatků v jím dříve předaném PIS tak, aby byla zajištěna plynulá 
realizace dodávky interiérového vybavení ze strany jejího dodavatele; operativní 
dopracování nebo případné odstranění nedostatků bude zpracováno formou 
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revizí, aby dokumentace plně vyhovovala příslušným právním předpisům 
a technickým normám,  

h. podává nutná vysvětlení a spolupracuje se zpracovateli dokumentace zajišťované 
dodavatelem interiérového vybavení (výrobní dokumentace, dokumentace 
skutečného provedení), 

i. posuzuje návrhy na změny a odchylky dodávky od schváleného PIS, 

j. dohlíží na soulad realizované dodávky interiérového vybavení s PIS,  

k. účastní se kontrolních dnů a výrobních výborů týkajících se dodávky interiérového 
vybavení, účastní se kontrolních dnů stavby v případě, kdy bude jeho účast 
potřebná pro koordinaci probíhajících stavebních prací s dodávkou interiérového 
vybavení, 

l. účastní se kontrolních dnů při realizaci Stavby v případě, kdy bude jeho účast 
potřebná pro koordinaci probíhajících stavebních prací s dodávkou interiérů 
Stavby, 

m. sleduje změny technických norem a předpisů v průběhu přípravy a realizace 
dodávky interiérového vybavení až do vydání kolaudačního souhlasu, příp. 
kolaudačního rozhodnutí, které by mohly mít dopad na realizovanou dodávku 
interiérového vybavení a dodatečně měnit požadavky na její provádění podle 
schváleného PIS a které by mohly komplikovat vydání kolaudačního souhlasu, příp. 
kolaudačního rozhodnutí, prokazatelně a včas upozorňuje zástupce Objednatele 
na tyto změny, 

n. aktivně se účastní přebírání dodávky od dodavatele interiérového vybavení 
Objednatelem a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání dodávky 
interiérového vybavení Objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí kompletní 
samostatná prohlídka realizované dodávky nebo účast při prohlídce dodávky 
Objednatelem či jeho technickým dozorem, upozorňování na vady dodávky 
interiérového vybavení, zápis nalezených vad a jeho předání Objednateli, 

o. vyjadřuje se k požadavkům na vícepráce oproti zadávacímu PIS, 

p. poskytuje součinnost při zpracování odpovědí na dodatečné dotazy uchazečů 
v Zadávacím řízení na dodavatele interiérového vybavení, 

q. poskytuje součinnost při zpracování odpovědí na dotazy a při kontrolách 
prováděných za strany kontrolních orgánů, zejména auditních orgánu, Evropské 
komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního 
úřadu, Národního fondu, Evropského úřadu pro potírání podvodného jednání a 
dalším oprávněných orgánů státní správy. 
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7. součinnost při zpracování odpovědí na dotazy a při kontrolách prováděných za strany 
kontrolních orgánů, zejména auditních orgánu, Evropské komise, Evropského účetního 
dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, Národního fondu, Evropského 
úřadu pro potírání podvodného jednání a dalším oprávněných orgánů státní správy,  

8. seznam v PDPS navržených zařízení technologií a strojů s uvedením běžné záruční doby 
poskytované výrobci takovýchto zařízení a strojů a s uvedením nezbytných, servisních 
a provozních opatření vztahujících se k těmto zařízením a strojům tak, aby tyto zařízení 
a stroje bylo možné řádně a nerušeně užívat k účelu, ke kterému jsou určeny a zároveň 
bylo umožněno zachování jejich maximální technické životnosti (tj. jejich rozsah a četnost 
vyplývají z příslušných technických norem a z běžných požadavků výrobců takovýchto 
zařízení a strojů),  

9. stanovení rozsahu nezbytné péče o navrženou zeleň při její výsadbě i po výsadbě. 
Zahrnutí navržené péče o zeleň do soupisu stavebních prací (bude-li příslušným orgánem 
životního prostředí určena povinná péče po výsadbě).   
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Příloha č. 4 Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského 
dozoru  

  

Obsah činností Autorského dozoru  

 V rámci výkonu činnosti Autorského dozoru je Zhotovitel povinen vykonávat zejm. 
následující činnosti:  

1. postupuje při plnění činností výkonu Autorského dozoru v úzké součinnosti 
s Objednatelem nebo jím určenou osobou,  

2. účastní se předání a převzetí staveniště zhotovitelem Stavby, přičemž kontroluje, zda 
skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých 
byla vypracována Projektová dokumentace,  

3. dohlíží na soulad situačních a vytyčovacích výkresů jednotlivých objektů s celkovou 
situací Stavby,  

4. účastní se veřejnoprávních řízení v případech, kdy je nutné objasnit nebo vysvětlit 
souvislost s dokumentací Stavby (Projektovou dokumentací), pokud už není součástí jiné 
smluvní povinnosti Zhotovitele (zajištění rozhodnutí, povolení a souhlasů stavebních 
úřadů),  

5. podává nutná vysvětlení k dokumentaci Stavby a zajišťuje operativní dopracování 
popřípadě odstranění nedostatků v jím dříve předané Projektové dokumentaci tak, aby 
byla zajištěna plynulá realizace Stavby ze strany jejího zhotovitele; operativní 
dopracování nebo případné odstranění nedostatků bude zpracováno formou revizí, aby 
dokumentace plně vyhovovala příslušným právním předpisům a technickým normám, 
např. zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů, atd.,  

6. podává nutná vysvětlení a spolupracuje se zpracovateli dokumentace zajišťované 
zhotovitelem Stavby (výrobní dokumentace, dokumentace skutečného provedení 
Stavby) a zpracovatelem plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,  

7. posuzuje návrhy účastníků výstavby na odchylky a změny oproti příslušné části 
dokumentace Stavby,  

8. navrhuje změny a odchylky ke zlepšení souborného řešení Stavby, vznikajících ve fázi 
realizační přípravy a fázi realizace Stavby, popř. za zvlášť sjednaných podmínek,  

9. posuzuje návrhy na změny Stavby, na odchylky od schválené Projektové dokumentace,  
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10. dohlíží na soulad zhotovované Stavby s Projektovou dokumentací (ověřenou ve 
stavebním řízení) a vykonává dohled nad souladem zhotovované Stavby s dokumentací 
pro provádění Stavby, která je podkladem k výkonu Autorského dozoru, sleduje 
a kontroluje postup výstavby ve vztahu k dokumentaci, přičemž kontrolu souladu 
s dokumentací jednotlivých objektů či konstrukcí musí vykonávat příslušní odpovědní 
specialisté (např. elektro, instalace, statika apod.),  

11. účastní se dohodnutých zkoušek v souvislosti s předáváním jednotlivých dodávek Stavby 
i v souvislosti s ověřováním splnění cílů projektu,  

12. účastní se kontrolních dnů Stavby a výrobních výborů Stavby,  

13. zajišťuje účast statika při kontrole staticky významných částí konstrukce Stavby 
(základová spára, základy, nosná výztuž, spoje částí nosného skeletu apod.),  

14. sleduje změny technických norem a předpisů (např. hygienických, požárních apod.) 
v průběhu přípravy a realizace Stavby až do vydání kolaudačního souhlasu s užíváním 
Stavby, které by mohly mít dopad na prováděnou Stavbu a dodatečně měnit požadavky 
na provádění Stavby podle Projektové dokumentace a které by mohly komplikovat 
vydání kolaudačního souhlasu s užíváním Stavby, prokazatelně a včas upozorňuje 
zástupce Objednatele na tyto změny,  

15. účastní se komplexních zkoušek a zkušebního provozu Stavby,  

16. aktivně se účastní přebírání Stavby od zhotovitele Stavby Objednatelem a při kontrole 
odstranění závad zjištěných při přebírání Stavby Objednatelem, přičemž aktivní účastí se 
rozumí kompletní samostatná prohlídka zhotovované Stavby nebo účast při prohlídce 
Stavby Objednatelem či jeho technickým dozorem, upozorňování na vady a nedodělky 
Stavby, zápis nalezených vad a nedodělků a jeho předání Objednateli,  
 

17. aktivně se účastní procesu kolaudace Stavby a při kontrole odstranění kolaudačních 
závad Stavby v rozsahu dle předchozího odstavce,   

18. zaznamenává zjištění, požadavky a návrhy do stavebního deníku; vyžadují-li zjištění, 
požadavky nebo návrhy (např. návrhy na změny dokumentace Stavby) samostatné 
zpracování, pak jsou ve stavebním deníku zaznamenány hlavní údaje o nich,  

19. vyjadřuje se k požadavkům na dodatečné stavební práce (vícepráce) oproti zadávací 
Projektové dokumentaci pro provádění Stavby,  

20. součinnost při zpracování odpovědí na dotazy a při kontrolách prováděných za strany 
kontrolních orgánů, zejména auditních orgánu, Evropské komise, Evropského účetního 
dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, Národního fondu, Evropského 
úřadu pro potírání podvodného jednání a dalším oprávněných orgánů státní správy. 
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21. Výkonem autorského dozoru nepřejímá Zhotovitel zodpovědnost za výkony 
dodavatelských firem. 
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Příloha č. 7 Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského 
dozoru  

 

Seznam závazných právních předpisů a souvisejících norem 

Zhotovitel je povinen řídit se při výkonu své činnosti dle Smlouvy zejména těmito právními 
předpisy a souvisejícími normami: 

- zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon 
o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů 

- zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

- vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení 
zdravotních služeb, ve znění pozdějších předpisů 

- vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení 
zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, ve znění pozdějších 
předpisů 

- vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších 
předpisů 

 


