
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy o dílo - objednatel: om'/mu'
Číslo smlouvy o dílo - zhotovitel:

Článek l.
Smluvní strany

objednatel:
Adresa:
Zastoupeno:
Zastoupeni:
· ve věcech sMuvních:
· ve věcech technických:
1Č·
DIČ,
(dále jen objednatel)

Město Vsetín
Svárov 1080, 755 24 Vsetín
Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města

Mgr. Ing. jiří Růžička, starosta města
referent odboru správy majetku, investic a strategického rozvoje

00304450
CZ00304450

Zhotovitel:
se sídlem:
Zastoupen:
Zastoupeni:
· ve věcech smluvních:

RZ stavební s.r.o.
Křtomil 92, 751 14 Křtomil

· ve věcech technický:
IČO: 27792196
DIČ: CZ 27792196
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě odd. C ,vložka 29814
(dále jen zhotovitel)

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Sanace a oprava bytu pod Žamboškou 253/7, Vsetín po požáru

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE

DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ 1 200 000,- KČ bez DPH

EVIDENČNĹČÍSLO VZ MUVS-S

Článek Il.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy jsou stavební práce na akci ,,Sanace a oprava bytu Pod Žamboškou 253/7, Vsetín po
požáru", na kterou dodavatel předložil nabídku.

Při sanaci a opravě bytu budou provedeny tyto práce: sanace společných prostor v domě Č.p. 253, úl. Pod
Žamboškou, Vsetín, sanace a vysušení suterénu, sanace vyhořelého bytu, celková oprava bytu 253/7, sanace a
oprava poškozené fasády.
Po sanaci-vyčištění předmětného bytu a fasády provedou smluvní strany následně zjištění podrobného rozsa hu



poškození tohoto bytu s tím, Že následně zpracuje zhotovitel rozpočet dalších prací na provedení oprav tohot: 1\

bytu, který bude odeslán k odsouhlasení pojistiteli objednatele. Po tomto odsouh|asenÍ následně smluvní strany
uzavřou dodatek, který rozšíři předmět díla o další práce.

2. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako celek nebo ve smluvených
částech, v souladu:
a) s touto smlouvou o dílo,
b) s původní projektovou dokumentací pro prováděni stavby
c) s položkovým rozpočtem, které tvoří nedIlnou přílohu této smlouvy.

3. objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotoveni dohodnutou cenu.

4. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a
konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízeni nezbytných pro řádné dokončeni díla, dále dodání,
instalace a zprovozněni všech technologických části stavby jakož i provedeni všech činností souvisejIcIch
s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a techno[ogiÍ, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné,
zejména pak:
a) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sÍtf během výstavby,
b). zajištěni všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné prováděni a dokončení díla v návaznosti na výsledky

průzkumů předložených objednatelem,
c) zajištěni a provedení všech opatřeni organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému

provedení díla,
d) veškeré práce, dodávky a služby souvĹsejÍcÍs bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku {zejména

chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
e) provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány, konstrukci a staveb, opatření

k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi,
f) zpracování dílenské a výrobni dokumentace potřebné pro provedení stavby,
g) řádné označení staveniště, řádné zabezpečení staveniště proti vniknutí nepovolaných osob, včetně přiměřené

ostrahy stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany Životního prostředí,
h) projednání a zajištění případného zvláštního UživánÍ komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených

poplatků a nájemného,
i) zajištěni dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následné odstranění,
j) zajištění a provedeni všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujÍcÍch se k prováděnému dílu

včetně pořízenÍ protokolů,
k) zajištěni atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášeni o shodě),
l) zřIzenI a odstranění zařIzenI staveniště včetně zajištěni napojení na inženýrské sItě a odběr médií,
m) odvoz, uložení a likvidace odpadů oprávněnou osobou v souladu s příslušnými právními předpisy,
n) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy,

propustky apod.),
o) zajištěni letních a zimních opatření, odstranění prašnosti, osvětleni pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné,
p) koordinační a kompletační činnost celé stavby,
q) provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňováni znečištěni komunikací či škod na nich,
r) úhrada všech spotřebovaných médii,
s) zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splněni povinností vyp|ývajÍcÍch

zhotoviteli ze smlouvy o dílo a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky.
t) zajištěni dodržování platných ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a

ochrany zdraví při práci, NY č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví
při práci na staveništi a opatření dle pokynů koordinátora BOZP.

5. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem díla, že jsou mu známy veškeré technické,
kvaHtativni a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a Že disponuje takovými odbornými znalostmi a kapacita mi,
které jsou k včasnému a řádnému provedeni díla nezbytné.
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Článek III.
Doba plnění a předání staveniště

1. Zhotovitel splní povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, bez vad a nedodělků, a předáním objednateli.
Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení díla včetně úpravy ploch dotčených stavbou do původního
stavu a podepsáním posledního zápisu o předání a převzetí díla, předáním dokladů o předepsaných zkouškách a
revizích.

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v tomto termínu:
a) Termin zahájeni sanačních a stavebních prací 05.02.2020.
b) Termín ukončeni stavebních prací do 30.04.2020

3. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepIšL
4. Součástí předáni a převzetí staveniště je i předání dokumentů objednatelem zhotoviteli, nezbytných pro řádné

užÍváni staveniště, pokud nebyly tyto doklady předány dřive, a to zejména:

a) vytyčovací schéma staveniště
b) předané plochy a ostatní staveniště
c) " YňäčenÍ přístupových a příjezdových cest,

5. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmIstěnim a trasou stávajIcIch inženýrských sítí na
staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit tak, aby v
průběhu provádění díla nedoŠlo k jejich poŠkození.

6. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků síti a nese veškeré důsledky a škody
vzniklé jejich nedodržením.

7. Dojde-li v průběhu realizace díla k poškozeni stávajľcich inženýrských sítí, nese veškeré náklady na uvedení sítí do
původního stavu zhotovitel včetně případných škod, pokut apod.

8. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely souvÍsejÍcÍ s prováděním díla a při uživánÍ staveniště je
povinen dodržovat veškeré relevantní obecně závazné právni předpisy.

9. Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování osob, pokud k tomu není určeno a není-li to výslovně
dohodnuto.

10. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními Udaji, který mu předal objednatel, případně
informační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě a údajů o zhotoviteli,
objednateli a o osobách vykonávajÍcÍch funkci technického a autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto
identifikačnitabuh udržovat, na základě údajů předaných objednatelem, v aktuálním stavu.

11. Jiné informační tabule či reklamy lze na staveništi umístit pouze se souhlasem objednatele.

Článek lV.
Cena díla

1. Cena za dílo byla sjednána jako pevná cena smluvní, která je platná po celou dobu realizace díla, pokud není
stanoveno dále jinak.

Základni (KČ bez DPH) DPH 15 % (KČ) Celková (KČ)

Cena I. etapa 560 666,- 84 100,- 644 766,-

Cena II. etapa 582 022,- 87 303,- 669 325,-

CENA CELKEM 1 142 688,- 171 403,- 1 314 091,-
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2. Cena díla je stanovena na základě projektové dokumentace pro provedeni stavby předané objednatelem
zhotoviteli. Pro obsah ceny díla je rozhodujÍcÍ soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr.

3. Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla a jeho přiměřený
zisk.

4. Cena díla obsahuje mimo vlastni provedeni díla dle Článku ||. Předmět díla - také náklady na:
a) zabezpečeni bezpečnosti a hygieny práce,
b) opatření k ochraně životnIho prostředí,
C) náklady na sjednaná pojištění,
d) zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru,
e) zajištěnivšech nutných zkoušek dle kontrolního a zkuŠebního pIánu stavby,
f) dokumentace skutečného provedení díla a geodetické zaměření skutečného stavu provedeni díla,
g) součinnost v řIzenI se stavebním úřadem o užívánÍ dokončené stavby, případně o vydání kolaudaČnIho

souhlasu.
5. Změna ceny díla je možná jen na základě změny rozsahu díla. Změna rozsahu díla musí být písemně objednána

objednatelem a změna ceny díla musí být předem sjednána písemným dodatkem k této smlouvě podepsaným
odpovědnými zástupci obou smluvních stran, jinak zhotoviteli nárok na zaplacenItěchto prací nevzniká a souČasně
platí, že tyto práce byly již zahrnuty v původním rozsahu předmětu díla a jeho ceně.

6. Překročení nabídkové ceny ve smyslu odst. S) tohoto Článku je možné pouze v případě, Že objednatel při plněni
veřejné zakázky dle této smlouvy rozhodne o provedeni stavebních prací či poskVtnuti jiného plněni, které nebylo
předmětem původního zadání veřejné zakázky a které nebylo sjednáno touto smlouvou. Taková změna ceny je
možná pouze na základě předem písemně uzavřeného dodatku ke smlouvě.

7. Dojde-li k dohodě o omezeni či rozšÍření rozsahu díla, budou tyto tzv. vícepráce či méněpráce oceněny takto:
a) jestliže tento druh práce bude obsažen v soupisu prací, který je nedIlnou součástí smlouvy, budou méněpráce či

vícepráce oceněny dle tohoto soupisu prací.
b) V případě, že nebudou soupisem prací stanoveny, budou oceněny dle ceníku RTS Brno, platném v době jejich

provedeni sníženém q 10 %.
C) V případě, Že nebudou stanoveny ani soupisem prací a ani ceníkem RTS Brno, méněpráce či vícepráce budou

oceněny HZS ve výši 250,- KČ l hod. a cenou materiálu, která se bude rovnat ceně, za kterou zhotovitel materiál
nakoupil.

Článek V.
Platební podmínky

1. příjemce plněni (objednatel) čestně prohlašuje ve smyslu ,,Informace GFŘ a MF k režimu přenesení daňové
povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH ,,zveřejněné dne 9. 11. 2011, Že přijaté plnění odpovídá
číselnému kódu klasifikace CZ-CPA 41 až 43. Daň z přidané hodnoty je v režimu přenesení daňové povinnosti na
příjemce, tj. daňový doklad bude vystaven podle § 29 ZDPH a příjemce plnění je povinen přiznat a uhradit daň.

2. Úhrada smluvní ceny proběhne na základě vystaveného daňového dokladu. Zálohy nejsou sjednány. v souladu s
ust. § 21 odst. 9 zdph, sjednávají strany dÍ|čÍ plněni. (JÍĹČÍ plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění
uskutečněné dle odst. 4 tohoto článku smlouvy.

3. Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených zhotovitelem lx
měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je posledni den přís|ušného měsíce.

4. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 5. dne nás|edujÍcÍho měsíce soupis provedených prací oceněný
v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě o dílo.

5. Objednatel je povinen se ktomuto soupisu vyjádřit nejpozdějido 5 dnů ode dne jeho obdržení.
6. Po odsouhlasení soupisu objednatelem vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne měsíce nás|edujÍcÍho po

terminu zdanitelného plnění fakturovaných prací.
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17. odsouhlasený soupis provedených prací je nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.

8. Objednatel vyzve zhotovitele k doplněnI faktury z důvodu neúplnosti nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy fakturu
obdržel, Objednatel má v této lhůtě právo vrátit doporučeným dopisem fakturu, jejíž obsah či přílohy nespHíujI
požadavky této smlouvy s uvedením důvodů, pro které fakturu vrací. V takovém případě zhotovitel fakturu opraví
a zašle objednateli znovu s novou lhůtou splatnosti.

9. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasenI množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel
oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu.

1O.Za konečnou fakturu označí zhotovitel poslední fakturu za práce provedené v měsíci dokončení stavby.

11.Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitosti pro účetní doklad obsahovat také:

a) číslo a datum vystaveni faktury,
b) číslo smlouvy a datum jejího uzavřeni, číslo zakázky
C) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření,
d) označení banky a Čísla účtu, na který má být zaplaceno,
e). číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část plněni) schvaluje jeho

převzetím (předávací protokol bude přílohou faktury),
a) sdělení -,,daň odvede zákazník"
b) datum uskuteČněnI plněni

C) základ daně

d) lhůtu splatnosti faktury,
e) název, sídlo, IČ a DIČ objednatele a zhotovitele,
f) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, kontaktní telefon.

12.Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena
nebo DPH, je objednatel oprávněn před Up|VnutÍm lhůty splatnosti vrátit fakturu druhé smbvní straně k provedení
opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Dnem odesláni vadné
faktury zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení
nové faktury objednateli.

13.Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručeni objednateli. Faktura bude doručena
doporučenou poštou nebo osobně na podatelnu objednatele proti písemnému potvrzeni. Stejná lhůta splatnosti
platí j při placeni jiných plateb (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.).

14.Objednatel hradí měsIčnI faktury vystavené zhotovitelem až do dosaženi 90 % celkové ceny díla bez DPH a DPH v
platné výši. Částka rovnajÍcÍ se 10% z ceny díla slouží jako zádržné. Pokud bude dílo protokolárně převzato bez vad
a nedodělků, bude zádržné vyplaceno objednatelem zhotoviteli spolu s poslední úhradou provedenou na základě
faktury, kterou bude vyúčtována poslední část dokončeného díla. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se
vyskytuji vady či nedodělky, bude toto zádržné uhrazeno až po jejich odstranění, a to ve lhůtě 21dnů ode dne, kdy
dojde k protokdárnimu potvrzení o odstranění poslední vady či nedodělku.

15.Uhrazení fakturované částky se pro účely smlouvy rozumí odepsáni příslušné finanční částky z účtu objednatele.

Článek VI.
Podmínky provedeni díla

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je
povinen zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plněni smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o
časovém postupu prací, Udaje o prováděných pracích dÍ|čÍmi zhotoviteli, zdůvodnění odchylek prováděných prací
od projektové dokumentace, počet osob na stavbě, klimatické podmInky, rozsah provedených prací.

2. Veškeré listy stavebního deníku musí být očÍs|ovány. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje
stavbyvedoucí. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa.
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3. NesouhlasEli stavbyvedoucí se zápisem ve stavebním deníku, který učinil objednatel nebo jím pověřených
zástupce, případně zpracovatel projektu, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří

,pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

4. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněných zhotovitelem, nejpozději do tři
pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale sĹoužÍ jako podklad pro vypracováni doplňků a
změn smlouvy.

6. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění stavebních prací dle této smlouvy bude vždy na staveništi přítomen
stavbyvedoucí nebo zástupce stavbyvedoucího, přičemž stavbyvedoucí bude osoba s minimálně SŠ vzděláním,
stavebního směru, odbornou autorizaci (nejméně v kategorii autorizovaný technik pro osobu odpovědnou za
vedeni stavby) a odbornou praxí minimálně 5 let na pozici stavbyvedoucího, resp. odpovědné osoby při vedení
realizace zakázek ve stavebním odboru. a zástupce stavbyvedoucího osoba s minimálně SŠ vzděláním stavebního
směru a odbornou praxi minimálně 3 roky ve stavebním odboru,

7. Každou změnu v osobě stavbyvedoucIho či jeho zástupce je zhotovitel povinen vždy předem zadavateli písemně
ohlásit, přičemž se vždy bude jednat o osobu kvalifikovanou dle odst. 6 tohoto článku.

8. se souhlasem objednatele může dojít ke změně technologie prováděných prací. Cena díla se v důsledku takové
změny může změnit jen písemným dodatkem k této smlouvě podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních
stran, jinak zhotoviteli nárok na zaplacení zvýšených nákladů spojených se změnou technologie prováděných prací
nevzniká.

9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. zjistI-li objednatel, že zhotovitel provádí dík v rozporu s
povinnostmi vyp|ývajÍcÍmi ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn
dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.
jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o porušeni smlouvy, které opravňuje
objednatele k odstoupení od smlouvy.

10. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné
provádění kontroly, nejméně však lx týdně. Kontrolních dnů se zúčastni zástupci objednatele případně osob
vykonávajÍcÍ funkci technického dozoru a autorského dozoru. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat
kontrolnIch dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své poddodavatele.

11. Obsahem kontrdního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plněni
prováděni prací, připomínky a podněty osob vykonávajIcIch funkci technického a autorského dozoru a stanovení
případných nápravných opatřeni a úkolů. Objednatel pořizuje z kontrolnIho dne zápis o jednání, který písemně
předá všem zúčastněným. Zhotovitel je povinen zapsat termín konáni kontro|niho dne a jeho závěry do stavebního
deníku.

12.Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele nejméně tři pracovní dny přede dnem kontroly veškerých prací, které
mají být zabudované nebo budou nepřístupné. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací,
může zhotovitel v práci pokračovat.

F

13. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla akceptovat pokyny objednatele, Zhotovitel je však povinen upozornit
objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných
mu objednatelem k provedeni díla. V této záležitosti se smluvní strany budou řídit ust. § 2594 občanského
zákoníku.

14. Zhotovitel může se souhlasem objednatele pověřit prováděním Části díla jinou osobu. Při provádění díla jinou
osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

15. Zhotovitel od povídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků.

16. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu z odpovědnosti za Škodu vůči třetím osobám ve výši
pojistné Částky 5 000 000,- Kč pro jednu pojistnou událost s maximální spduúčastí dodavatele 10%, sjednanou u
pojišt'ovny Kooperativa pojišťovna a.s., Vienna Insurance Group Zhotovitel doloží výše uvedené skutečnosti
předložením pojistné smlouvy objednateli do podpisu této smlouvy o dílo (stači kopie). Zhotovitel se zavazuje, že



!

6

T

pojistná smlouva v tomto rozsahu bude uzavřena minimálně po dobu do data předáni a převzetí dokončeného
díla. V případě, že dojde k zániku citované pojistné smlouvy, zavazuje se zhotovitel uzavřít neprodleně jinou
pojistnou smlouvu ve stejném rozsahu. Porušení povinností zhotovitele, uvedených v tomto článku, se považuje
za podstatné porušeni smlouvy.

m

Článek vIl.
Předání díla

1. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně zápisem ve stavebním deníku, a to alespoň 5 pracovních dnů
předem. výzvu k převzetí díla je zhotovitel oprávněn učinit teprve poté, co bude dokončen předmět díla v rozsahu
stanoveném touto smlouvou.

2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u řIzení o předání a převzetí stavby:
a) osvědčenío vlastnostech použitých materiálů dle § 156 Stavebního zákona -lx,
b) protokoly o provedených revizních a provozních zkouškách - 3x,
C) stavební deník - or@inály,
d) záruční listy a návody - lx,

3. Bez dokladů uvedených v předchozím odstavci nelze považovat dílo za dokončené a způsobilé předání.

4. Objednátel není povinen převzít dílo výkazujici vady a nedodělky, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

5. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díly, stanovených projektovou dokumentaci, touto
smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektové
dokumentaci.

6. O průběhu přejhnacího řIzenI pořÍdi zhotovitel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud
je dílo obsahuje s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu
svoje důvody.

Článek VIII.
Záruční podmínky

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno podle podmínek této smlouvy a v záruční době
bude mít vlastnosti dohodnuté touto smlouvou, a není-li dohodnuto jinak, potom bude způsobilé k použití pro
obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti.

2. Zadavatel poZaduje následnou záruční lhůtu: 60 měsíců - kompletní stavební práce a dodávky.

3. Záruční doba počíná běžet dnem předání zhotoveného stavebního objektu /celého díla/ objednateli bez vad a
nedodělků.

4. Zárukou za jakost přejímá zhotovitel závazek ve smyslu ust. § 2619 ve vazbě na ust. §§ 2113 až 2117 občanského
zákoníku.

5. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro vady, za které odpovídá zhotovitel, řádně
užívat. O počet dni nefunkčnosti díla v záruční době, až po odstranění vady a následné opětovné zprovozněni díla,
se pak tedy prodlužuje záruka na dílo stanovená v odstavci 2 tohoto článku smlouvy.

6. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, oznámí objednatel bezodkladně její výskyt
písemně zhotoviteli. Práce na odstraněni vady v záruční době je zhotovitel povinen zahájit neprodleně, nejpozději
však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy byl o vadě uvědomen, nedojde-li k dohodě o jiném termínu. V případě
havárie zhotovitel zaháji práce na jejím odstranění nejpozději 24 hodin po oznámení. Pro účely této smlouvy se za
havárii povážuje zejména taková událost, která může ohrozit životy či zdraví lidi, kterých se tato událost dotýká.

7. Vada v záruční době bude odstraněna bezplatně v co nejkratším technicky možném terminu. Termin odstranění
vady bude dohodnut písemnou formou. Pokud strany termín odstraněnívady nedohodnou,vyhrazuje si objednatel
právo určit tento termín formou doporučeného dopisu adresovaného zhotoviteli.

8. Vada (její oznámení) bude objednatelem uplatněna telefonicky, faxem nebo emailem a následně potvrzena
písemnou formou. Oznámení o vadě musí mimo jiné obsahovat stručný popis vzniklé vady, místo a způsob jakým

T



k závadě došlo a jak se projevuje. l
9. Provedenou opravu zhotovitel písemně předá objednateli.

1O.V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady dle ustanovenítohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn
objednat odstraněnívady u jiné firmy (společnosti). Zhotovitel je povinen uhradit náklady na odstranění vady, a to
do tří dnů od předloženi jejich vyúčtováni objednatelem. Pokud zhotovitel prokáže, Že za odstraněnou vadu neručí,
je objednatel povinen zhotoviteli uhrazenou částku za odstranění vady uhradit v plné výši, a to do tří dnů ode dne
doručení prokázáni o tom, že za vadu neodpovídá.

11.V případě vzniku škody při odstraňováni záruční vady, je zhotovitel povinen ji nahradit v plné výši, a to do tři dnů
od jejich uplatnění objednatelem.

Článek lX.
Smluvní sankce

1. Pro případ prodlení s úhradou faktury nebo jejíčásti v dohodnutých terminech uhradí objednatel zhotoviteli úrok
z prodlenIve výši 0,1% z dlužné částky a to za každý izapočatý den prodlení. Prodlenis úhradou faktury delší než
30 dnů je klasifikováno jako podstatné porušení smlouvy.

2. V případě prodlení zhotovitele s včasným převzetím staveniště a zahájením stavebních prací nebo předáním
předmětu díla či jeho části je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za
každý i započatý den prodlení.

3. V případě nedodržení závazku zhotovitele dle odst. 6 článku VI., a to ve výši 1.000,-KČ za každé jednotlivé zjištění
nepřítomnosti stavbyvedoucího či zástupce stavbyvedoucího na staveništi.

4. Zhotovitel se zavazuje při prodlení s termínem odstraněni vad zjištěných při předání díla zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 2.000,- KČ % za každou vadu neodstraněnou ve sjednaném termínu, a to za každý den
prodlení. Toto ujednání platí i pro odstraňování vad v záruční lhůtě dle ČI. VIII. odst. 7.

5. Pro případ, že zhotovitel nezahájí práce na odstraněni havárie v terminu dle ČI. VIII odst. 6. smlouvy, uhradí
objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- kč za každý i započatý den prodlení.

6. Nedohodnou-li strany něco jiného, za placením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě se neruší povinnost
strany povinné závazek splnit, ani právo strany oprávněné vedle smluvní pokuty požadovat i náhradu škody
přesahujÍcÍ uhrazenou smluvní pokutu v plné výši.

7. Vypočtenou smluvní pokutu, na kterou vznikne objednateli nárok, je objednatel oprávněn započíst proti doplatku
ceny díla fakturované zhotovitelem.

8. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu za nesprávně vystavené daňové doklady, které způsobí
nutnost podání dodatečného daňového přiznání a pozdní úhrady daně ve výši úroku z prodlení, k jehož úhradě
bude objednatel povinen vůči správci da ně, tj. ve výši repo sazba stanovené Českou národní bankou zvýšené o 14
procentních bodů za každý den prodlenis úhradou daně podle § 252 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.

ČlánekX.
Ostatní ujednání

1. Zhotovitel bude při plněni předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péči. zavazuje se dodržovat obecně
závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady
objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvMch stran a rozhodnutími a
vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy.

2. Použití náhradních materiálů, zařIzenI a výrobků oproti projektu stavby, této smlouvě či nabídky zhotovitele k
veřejné zakázce, je možno pouze s písemným souhlasem objednatele a s podmínkou, že nedojde ke snÍženÍ
technických parametrů díla.

3. Zhotovitel je povinen činit účinná opatření proti škodám hrozicim na majetku objednatele v souvislosti s realizací
díla. Porušením této povinnosti zhotovitelem vzniká objednateli právo na náhradu Škody.
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Článek XL
Důvody ukončení smlouvy

1. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou podepsanou odpovědnými zástupci smluvních stran a to
s účinnosti ke dni, jež bude v této dohodě uveden.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit i jednostranným úkonem, a sice odstoupením od této smlouvy z důvodů
podstatného porušení povinnosti vyplývajÍcÍ z této smlouvy, kdy tyto důvody' jsou specifikovány v odst. 3 tohoto
Článku smlouvy.

3. V případě, Že jedna ze stran podstatně poruší povinnosti z této smlouvy vyplývajĹcÍ, může druhá sMuvnI strana od
smlouvy odstoupit. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušeni rozumí zejména:
a) prodlení objednatele s úhradou faktur o vÍce než 30 dnů,
b) překročeni termínu zhotovení díla či jeho části o vÍce než 30 dnů,
C) předmět díla či jeho část předaný zhotovitelem vykazuje takové vady a nedodělky, pro které není možno

objednatelem dílo řádně užívat k jeho obvyklému nebo vymíněnému účelu dle této smlouvy,
d) zhotovitel poruší některou z povinností stanovených v ČI. VI. odst. 4, 14 nebo v ČI. X. odst. 1,2 nebo 3 smlouvy,
e) objednatel zjisti vÍce jak 3x nepřítomnost stavbyvedoucího či jeho zástupce na staveništi.

4. Chce-li některá ze stran odstoupit od této smlouvy na základě ujednáni z této smlouvy vyp|ývajÍcÍch, je povinna
svoje ?dstoupenľ písemně oznámit druhé straně s uvedením terminu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V
odstoupeni musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy,
který ji k odstoupenI opravňuje.

5. Odstoupřli některá ze stran od této smlouvy na základě ujedná niž této smlouvy vyp|ývajÍcÍch, pak povinnosti obou
stran jsou následujIcŕ
a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.

Soupis provedených prací musí být odsouhlasen zástupcem objednatele,
b) zhotovitel provede finanční vyčÍs|enj všech provedených prací a dodávek, jejichž oceněni bude provedeno dle

nabídkového rozpočtu {příl. č. l) a vypracúje "dÍ|čÍ konečnou fakturu",
c) objednatel je povinen do 2 pracovních dnů ode dne obdrženívyzvánÍ zahájit "dÍ|čÍ pĹ'ejÍmacÍ řIzení".

6. pravidla obsažená v odstavci 6 tohoto článku se analogicky uplatní i v případě, kdy smlouva bude ukončena
dohodou smluvních stran dle odstavce 1 tohoto Článku.

Článek XII.

Poddodavatelé

1. Změna poddodavatele je možná pouze na základě souhlasu objednatele.

2. Zhotovitel je povinen v součinnosti s objednatelem vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech
poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci.

Článek XIH.
Závěrečná ujednání

1. Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze formou písemných dodatků (vIistinné formě, vyloučena změna
smlouvy jiným způsobem či jinou formou), které budou platné jen, budou-li potvrzené a podepsané oprávněnými
zástupci obou smluvních stran.

2. Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze formou písemných dodatků, které budou platné jen, budou-li
potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany se výslovně dohodly na
vyloučeni aplikace ustanoveni § 582 odst. 2 občanského zákoníku upravujÍcÍ možnosti sjednat změnu smlouvy
neformálně, a to poskytnutím plněni. Smluvní strany výslovně vylučuji, aby tato smlouva byla doplňována či
měněna jinou formou, než jak je stanoveno v tomto odstavci smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o skutečnosti, že má v evidenci daní zachyceny daňové
nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště zhotovitele, a to až do doby
úplné úhrady ceny díla.
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4. otázky touto smlouvou neupravené se budou řídit přIslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník ve znění pozdějších předpisů.

5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech provedeních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž objednatel
obdrží tři vyhotoveni a zhotovitel jedno vyhotoveni.

6. Smluvní strany této smlouvy shodně prohlašujI, že si tuto smlouvu přečetly a že tuto smlouvu uzavřely na základě
úplného vzájemného konsensu a že tato smlouva odpovídá jejich skutečné, pravé a svobodné vůli, určité a
srozumitelné, prosté omylů, uzavřené nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a nikoliv v tisni. Smluvní strany
dále prohlašuji, Že tato smlouva jako celek ani Žádné jednotlivé ustanovení této smlouvy neodporuje zásadám
poctivého obchodního styku či dobrým mravům. Autentičnost a platnost této smlouvy smluvní strany stvrzuji
svými podpisy.

7. SmluvnI strany se podle § 89a zákona č. 99/1963 Sb,, občanský soudní řád, v platném znění, dohodly, že majetkové
spory z této smlouvy, které se nepodařilo odstranit vzájemným jednáním, předloží k rozhodnuti místně
příslušnému soudu podle sídla objednatele.

8. Zhotovitel bere na vědomi, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytovánňnformaci dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále ,,registr smluv"). Zhotovitel
souhlasI se zpňstupněním či zveřejněním celé této smlouvy, jakož i všech jednání a okolnosú s jejím uzavřením
souvisejících. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.

9. Objednatel potvrzuje, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřIzení), ve znění pozdějšlch předp isů, a byly splněny podmínky pro její platné uzavřeni stanovené tímto zákonem
(§ 41 citovaného zákona), když k uzavření této smlouvy byl udělen souhlas Rady města Vsetína, která tak učinila
na svém zasedání dne 19.02.2020, usnesením č.j.: 33/32/RM/2020.

10. Smluvní strany nejsou oprávněny postoupit peněžité pohledávky z této smlouvy, ani jejich část, na třetí osobu.

11. Zhotovitel na základě výše uvedeného souhlasí s prováděním kontroly třetích osob u předmětné akce a zavazuje
se k doloženIveškerých podkladů a Udaju nutných pro případnou kontrolu.

12. PřIIohy:
Příloha Č. I-Soupis prací

Ve Vsetíně, dne 25.02.2020

Za objednatele:l"

město Vsetín

starosta

Za zhotovitele:

jednatel



Cenová nabídka P20-013 sanace

¶
l

V Pňmvě 6.2,2020

číslo škodnl události : 7820000042
N8 akci:
Město Vsetín
Fbd28mboškou č p 253

Vse//n Od: RZ stavebnl s.r.o.
Křtomil 92, 75114 Kňomil
/čJo:27792196
D/Č:CZ 27792196

Pňedmětem dlh jsou sanační práce po škodách způsobených požárem .

~mět M.J. Množství J.C. Celkem KČ Součet
198 154,84

sanace moknou cestou do 50% stěny m2 808,95
sanace mokrou cestou cb 50% stnqp m2 327,61
sanace mokrou cestou do 50% podlaha m2 626,75
sanace mokmu cestou db 100% stěny m2 210,34
sanace mokrou cestou do 100% sUup m2 83,28
sanace mokrou costou do 100% podlaha m2 83,28
mčnl samce světel ks 32,00
mčnl sanace muzových světel ks 14,00
ruční sanace zámbnl ks 10,00
mčnl sanace vyp/načů ,zásuvek 1-6NP pa 1,00
mčnl sanace dveN ks 10,00
ľůČl7/ sanace mdiátom ks 14,00
mčnf sanace balkónové včetně parapetů ks 2,00
ručnl sanace okna ks 1,00
ruční sanace okenennl sestava ks 7,00
ničn/ sanace požám/ho hydrantu ks 2,00
mčnl s8ňáce el. rozvaděče 2NP ks 1,00
mčnl sanace e/mzvodů pod podhledem včetně konzol 2NP pa 1,00
ruční sanace zábradlí m 79,30
ruční sanace schodů m 72,00
mčnl sanace skleněné zástěny u schodů 4,6X2,6 x 6 pater m2 71,76
mčnl sanace dveří výtahu pouze 1-3 NP ks 3,00
mčnl sanace e/ektminsta/ačn/ch lišt pouze 2NP m 20,40
ručnl sanace has/c/ho přistK)ie ks 1,00
Sanace IbsáďY 26 392,40
sanäc6 fasády ks 197,76
s8n8ce balkonových sestav včetně parapetů ks 3,00
sanae zábnad// ks 4,00
sanae vYpině balkonů ks 3,00
Demontáž 10 013,00
demontáž !vyp/n8čů a zásuvek 2NP ks 17,00
demontáž nouzových světel 2NP ks 4,00
demontáž kazetového podh/odu včetně mStu 2NP m2 74,80
demontáž světel 2 a 3 NP schodiště ks 8,00
demontáž 6ks světel 2NP chodba ks 6,00
demontáž PVC e/ekttoinstalačn/ch lišt 2NP chodba m 12,40
demontáž výplně balkonu ks 1,00
jYsoůšenĹ 15 750,00
kondenzační vysoušeni - sklep. kóje 3x vysoušeč s př/s/ušenstv/m na 21 dnů den 63,00
Ostatní 24 950,00
pmnájem mantážn/pbš|"ny db 2Qm včetně dbpmvy a obsuhy den 1,00
pnoná/em ozonogenerátom ch bytu v 3NP nad ohn/skm don 7,00
manipulace s nábytkem 3NP byt nad ohniskem pa 1,00
pNsun hmot pa 1,00
průběžný úklid pa 1,00
pmh/ldka na m/stě škodné udáhosti pa 1,00
doprava osob - 7x74km km 25,00
CELKEM bez DPH 2T5 260,24 275 260,24
CELKEM S 15 % DPH 316 549,28



r

Cenová nabídka P20-014 kompletace V P/brově 6 2 2020

C/s/o škodní udá/ost1:
Na akci:
Město Vset/n
Fbd 2ammškou C. p. 253

VsMin Od: RZ stavebnl s.r.o.
Kňbmrl 92, 75114 Khomil
lČO:27792196
D/Č:CZ 27792196

Předmětem dňa jsou sanačnipíáce po škodách způsobených požárem .

P/'édmět M.J. Množství J.C. Celkem KČ Součet
maikjí " 117 662.10
Fh'meílex plus bílá dvoinásobná ' m2 1 751,85
Pnima/ex m2 1 751,85
oprava om/tek p/bs malbou m2 15,00
izolace skvn po vcxié m2 5,00
SVoPY a s {?Rn/kQnS¢'µkce 44 132,00
montáž kazetového podhledu včetně mStu 2NP m2 74.80
e/ektrpmontážn/ pmce 13 596,60
momáz světel do kazatového podhledu ks 6,00
dodávka a montd2 e/ektmmnláZn/ch líšt m 12,40
zpětná montáž vyp/načů a zásuvek ks 17,00
dod9vka světe/do podh/Mů 2NP ks 6,00
dodávka vypínače Tango ks 2,00
zpětná monláž světel po sanaci ks 14,00
dodávka nouzových světel ks 2,00
QSíMt!Ĺ 45 746,60
p/bsun hmot pb 1,00
úklid p/bd přbdán/m díla m2 702,30
ogňdz 8 likvMace odpadu ň8 skládce p8 1,00

osob - 8x74km km 25,00
CELKEMHz DFH 221 137,30 221 137,30
CELKEM S 15 % DPH 254 307,90
CENA CELKEM S DPH

ď
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, Cenová nabídka P20-015 sanace ohnisko
VPibmvě 10.2.2020

číslo škodní události : 7820000042
Na akci:
Město Vsetín
Rod Žamboškou č.p. 253

Vsetín Od: RZ stavebnls.r.o.
Kňomil 92, 75114 Kňomil
/ČO:27792196
D/C:CZ 27792196

Phedmětem díla jsou sanační práce po škodách způsobených požárem .

Předmět M.J. Množství J.C. Celkem Kč SQůčět
sanace 31 850,29
sanace suchou cestou do 100% stěny m2 151,62
sanace suchou estou do 100% strop m2 43,24
sanace suchou eslou do 100% podlaha m2 43,24
sanace mokrou česlou do 100% strop m2 43,24
sanace mokrou cestou do 100% pod/ah8 m2 43,24
ručnl säň8c8 zárubní ks 3,00
ruční sanace mdiátoru ks 1,00
ručnl s8ň8cé okna ks 1,00
ručnl sanace rozvodů topeni m 11,20
ruční sanace pampetu ks 1,00
ručnl sanace zaňzovac/ch pibdmětů WC, umyvadlo. vanička atd pa 1,00
sanace spárna obkladu a dlažbě m2 19,77
ruční sanace stupačky pa 1,00
Demontáž 16 917,T5
demontáž dekňoinsta/ac'e včetně ľozvaděčeMsuvek,vyp/načtj a světel ks 1,00
demontáž kuchňské linky, včetně spot/bbičů m 2,40
demontáž dveří ks 5,00
vestavěné skř/ně ks 1,00
demontáž vlysové podlahy, včetně hobra desek 8 zásypu m2 14,25
demontáž žaluzil ks 2,00
demontáž prahů dvořl ks 5,00
dernontáž uvolněné om/lky m2 16,00
demontáž vybavgn/ šatny ks 1,00
demontáž ocelových zárubnl ks 2,00
detnontáž spmhové v&ničkY se zástěnou ks 1,00
Ostatní 15 500,00
zař/zen/ staveniště pa 1,00
přesun hmot pa 1,00
odvoz a //kvidaGB odpadu pa 1,00
doprava osob - 3x74km km 25,00
CELKEM Hz DPH 64 268,04 64 268,04
CELKEM S 15 % DPH 73 908,25

r



Cenová nabídka P20-22 kompletace

m

VPNrově 17.2.2020

číslo škodní události : 7820000042
Na akcl:
Město Vset/n
Pod Zamboškou č p 253

Vsetín Od: RZ stavební s.lo.
KRomil 92, 75114 Kňomil
/ČO:27792196
D/Č:CZ 27792196

Pňedmétem dílaJsou kompletační práce po škodách způsobených požárem .

Předmět M.J. Množství J.C. Celkem Kč Součet
!!a,/ba. 15 359,36
penetrac"

, l j m2 194,86malba Pľimafex plus - bi á dWínásobná m2 194,86
/oká/n/ oprava om/lek p/bd malbou m2 5,00
NátěřY 4 895,80
odstaněnl nátěm chemickými odstaňov8či m2 7,20
nátěry kovových stavabn/ch konstmkcl lx základ 2x syn/elika m2 7,20
nátěr topných těles libhových radiátorů m2 2,88
nátěry potrubí lx základ 2k syntetika m 14,40
/akován/ pmhů ks 5,00
odmaštěnl m2 7,20
E/ekůomontážn/ práce

, l 54 739,70zhotownl nové ekktro/nstarace viz pI' loha ks 1,00
revize dektro/nsľdace ks 1,00
Podlahábké pHce 51 206,70
vysátí podkladu m2 39,80
POLYFON ESP 40 včetně separsčn/fó/ie m 14,25
potěr p/skocementový 50mm hlazený m2 14,25
samonNdačnl potěr WEBER 3mm m2 39,80
pod/aha povlaková , soklík a podlahovina Ambknt m2 39,80
Instalatérské práce 47 804,00
dodávka lilinového mdiátoru 6QQ/160 18ks článků ks 18,® 0
dodávka a montáž spojovacího matená/u ks 1,00 0
demontáž a montáž lit, radiátoru ks 2,00 0
dodávka ventilu a tenno h/avie ks 2,0'0 0
zmražon/př/vodu k radiátoru - 4 pňvody 2x ks 8,00 0
:s/ePen/ mdiátoíů ks 2,00 0
tač/tko gebeňtu dodávka montáž a demontáž ks 1,00 0
ventil rohový in montáž a dodávka ks 5,00 0
demontáž a montáž ventilu nohového ks 5,00 0
demontáž a montáž k/ozdové mlsy ks 1,00 0
demontáž montáž a dodávka madel do koupdny ks 3,0Q 0
demontáž a montáZ umyvadla ks 1,00 0
montáž dodávka spmhové zástěny ks 1,00 0
dem.mont. dod.koup. doplňků -držák pap/ru,myde/n/ků a držáků ks 1,00 0
demontáž montáZ sprchové vaničky ká 1,00 0
dřez noez 5QOX400 dodávka montáž ks 1,00
baleřie sprchová včetně nůžice demontáž, montáž dodávka ks 1,00
bateňe umyvadlová a d/bzovä demontáž montáž dodávka ks 2,00
demontáž a montáž sifonu k umyvadlu a d/bzu ks 1,00
sedátko klozetové s poklopem dodávka ,demontáž a montáž ks 1,00
sedátko do spchy dodávka ,demontáž a montáž ks 1,00
skleněná polička dodávka, demontáž a montáž ks 1,00
dodávka s//bnu dbz ks 1,00
demontáž a montáž zrcadla ks 1,00

_
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Zedn/cké práce 108 597,58
penetrace akty/átová přbd opravou omítek - bez koupelny m2 164,90
penetrace pibd štukovou om//kou bez koupelny m2 164,90
omítka jádrová do 10mm m 2,40
montáž pedinky do lepidla stnop bez koupelny m2 39,80
montáž perlinky do lepidla stěny bez koupelny m2 125,10
vyspmvenl bdon konstrukci maltou 20mm m2 2,00
zhotovení sádmvých tenCů - statik ks 3,00
štukové omftky bez koupelny m2 164,90
zednické zapravenl oken po montáži m2 11,50
nľontáž ocelových zárubnl včetně dodávky 80 ks 1,00
obkladačka Miefnl 2OX30 + 10% pm/bz m2 15,86
montáž obkladů stěn koupelna a za linkou m2 14,42
PVC lišta k obkladu demontáž m 17,20
PVC lišta k obkladu dodávka a montáž m 17,22
demontáž PVC oken do 4m2 m2 3,46
demontáž PVC pampetů m 1,25
osekáni vnif/h/ch obkladů koupelna a za linkou m2 14,42
vyřovnénipod/akdu m obklad do 7mm m2 14,42
hydmizo/ačn/ stěnka dvouvrstvá - sprchový kout m2 4,00
Stolá/!ské a truh/á/Ské práce 94 657,10
kuchyňská linka včetně e/.sporéku, sk/okeramické desky a d/gestom dodávka mc ks 1,00
vestavěná skříň dodávk8 montáž ks 1,00
montáž dve/'/ do zárubně ks 5,00
montáž kliky a št/tků ks 5,00
dodávka dve/h/ho kovám" /nlen'erové ks 4,00
dodávk8 bezpďnostn/ho kováni m2 1,0'0
práh dubový dodávka montáž ks 5,00
dodávka PVC okna co/or/b//á 1450x1200 jednod//né ks 1,00
dodávka PVC okna co/or/b//á 2300x800jednodílné ks 1,00
doplňky k oknům - spojovací prolil ks 2,00
montáž oken a dveň m 11,50
deska parapetní 250 dodávka montáž m 1,25
dvek vnilM 600 plné ks 2,00
dve/'b vnič/h/ BOO prosklené ks 2,00
dveb pnjt4požám/ včetně kukátka a jmenovky 800 ks 1,00
okenní klika demontáž dodávka a montáž ks 1,00
žaluzie dodávka montáž m2 6,21
Qstqtn,1 41 507,90
zaktývánl oken m2 6,21
lehké pomocné /ešen/ do 1,2m m2 43,24
vyč/šlěn/ budov pléd pkdán/m stavby m2 43,24
přesun hmot pa 1,00
odvoz a //kv/daGe odpadu pa 1,00
doprava osob - 12x74km bude up/bšněno podle skutečných km km 25,00
CELKEM bez DPH 418 768,14 418 768,14
CELKEM S 15 % DPH 481 583,36

5B



Cenová nabídka P20-23 fasáda VPi'erové 17.2.2020

číslo škodní události : 782OOOO042
Na akci:
Město Vsetín
Pod Žamboškou c p. 253
Vsdin Od: RZ stavební s.r.o.

KŇomil 92, 75114 Kňomil
/Co.27792196
O/C:CZ 27792196

Pibdmětem díla jsou kompletační práce po škodách způsobených požárem .

Pňedmět M.J. Množství J.C. Celkem KČ Součet
NálěĽjL 7 911,40
odstaněni nátěru chemickými odslaňovači - zábrad// 2 patra m2 7,92
nátěry kovových stavebních konstrukcl lx z6k/ad 2x syntetika m2 7,92
odstraněnl nátěru a nátěr lx základ 2x syntetika - okapnice m2 0,49
demontáž a zpětná montáž výplně balkonu m2 6,60
(me/en/ výplně balkónu m2 6,60
tmušenl výplně balkónu m2 6,60
nátěr výplně balkónu z obou stran lx základ 2x syntetik8 m2 13,20
odmaštěnl 1 m2 21,61
Zednické práce 118 435,58
demontáž KZS 100 EPS m2 57,00
demontáž KZS 30 EPS m2 11,88
demontáž par8pe(u m 1,30
montáž KZS Stomix 100 EPS silikonová omítka hlazená 2mm m2 57,00
montáž KZS Stomix 30 EPS silikonová om/tka hlazená 2mm m2 11,88
pendrace akľy|átová před montáží KPZ m2 68,88
nátěr fasády včetně penetrace S/QŽ/tos/ 5 m2 68,88
dodávka a montáž venkovních parapetů m 2,10
Ostatní 36 906,16
zaktývánl oken ,parapetů , zábrad// a dlažby pa 1,00
lešení ( včetně mont, dem. kotvenl, doprsvy, manipu/aco a nájmu na IQ dnl) m2 120,00
Yýčiš(én/ budov pibd p/bdán/m stavby m2 23,76
přésun hmot pa 1,00
odvoz a likvidace odpadu pa 1,00
doprava osob - 5 x74km bude upřeSněno poc//e skutečných km km 370,00
CELKEM bož DPH 163 253,14 163 253,14
CELKEM S 15 % DPH 187 741,11
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