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Č. j.: MMP/120257/19 
 

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 1 
ve smyslu ustanovení § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále „ZZVZ“) 
 
Název veřejné zakázky:  Technologický park DRONET – Plzeň Světovar 
 
Evidenční číslo zakázky: Z2019-004861 
 
Zadavatel:   statutární město Plzeň 
    IČO: 000 75 370  
    se sídlem nám. Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 301 00 
      

Odbor investic MMP 
Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32 

   
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení 
 
 
Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky tímto v souladu s ustanovením § 98 odst. 3 ZZVZ poskytuje 
na základě žádostí dodavatelů ze dne 10.04.2019 a 11.04.2019 vysvětlení zadávacích podmínek 
(dále jen „Vysvětlení“) v níže uvedeném rozsahu: 
 
Žádost dodavatele č. 1: 
 
Ve smlouvě o dílo v odst. XVI. Záruka za jakost díla, odpovědnost za vady díla je uvedeno: 

16.19. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli bankovní záruku za kvalitu předmětu plnění, 

a to na částku rovnající se 3% smluvní ceny včetně DPH.  

16.20. Bankovní záruka bude platná ke dni podepsání protokolu o předání a převzetí díla, když 

k tomuto datu je zhotovitel povinen objednateli předložit vystavenou bankovní záruku. 

Bankovní záruka bude vystavena na objednatele, s možností převodu na osobu určenou 

objednatelem.  

Dotaz: 

Jaká je doba platnosti bankovní záruky? V čl. 16.20 není uvedena doba platnosti bankovní záruky? 
Mělo by být v textu uvedeno, že bankovní záruka bude vystavena ke dni podepsání protokolu 
o předání a převzetí díla a bude platná po dobu záruční doby. 
 
Odpověď na žádost dodavatele č. 1: 
 
Zadavatel provedl úpravu závazného návrhu smlouvy o dílo a to tak, že upravil znění čl. XVI odst. 
16.20, který nové zní: 
 
16.20. Bankovní záruka bude platná ke dni podepsání protokolu o předání a převzetí díla, když 

k tomuto datu je zhotovitel povinen objednateli předložit vystavenou bankovní záruku. 
Bankovní záruka bude vystavena na objednatele, s možností převodu na osobu určenou 
objednatelem. Bankovní záruka bude platná po celou dobu záruční lhůty dle čl. XVI. odst. 
16.3. Smlouvy. 

 
Aktualizovaný závazný návrh smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“) tvoří přílohu č. 1 Vysvětlení. 
Dodavatelé jsou povinni jako součást svých nabídek předložit tuto Smlouvu. 
 
Žádost dodavatele č. 2: 
 

Ve smlouvě o dílo v čl. XVII.Sankce je uvedeno: 
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17.1. V případě prodlení zhotovitele oproti jakémukoliv dílčímu termínu stanoveném v čl. IV odst. 

4.2 této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,4 % 

z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti. 

Při předpokládané ceně uvedené zadavatelem 373.062.249,- Kč bez DPH vychází smluvní pokuta 

v hodnotě cca 1.492.249,- Kč/den prodlení. Z jakého důvodu požaduje zadavatel takto vysokou 

smluvní pokutu, která je zcela neúměrná celkové ceně zakázky? Podle našeho názoru je tato 

požadovaná výše zjevně v rozporu s dobrými mravy.  

 
Odpověď na žádost dodavatele č. 2: 
 
Zadavatel zvážil stanovenou výši smluvních pokut a s ohledem na řádný průběh stavby provedl 
úpravu závazného návrhu smlouvy o dílo v čl. XVII Sankce, který nové zní následovně: 
 

XVII. 
Sankce 

 
17.1. V případě prodlení zhotovitele oproti jakémukoliv dílčímu termínu stanoveném v čl. IV odst. 

4.2 1, 4.2.2., 4.2.3. a 4.2.4. této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní 
pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení se splněním této 
povinnosti. 
 

17.2. V případě, že zhotovitel neodstraní bezodkladně nedostatky v provádění díla, na které byl 
objednatelem upozorněn dle čl. 13.4 bezvadnými pracemi a neučiní tak ani v objednatelem 
poskytnuté dodatečné lhůtě, je zhotovitel povinen objednateli uhradit i smluvní pokutu ve výši 
0,1 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti odstranit 
nedostatky v provádění díla v dodatečně stanovené lhůtě. Prodlení zhotovitele započne 
uplynutím objednatelem stanovené dodatečné lhůty. 
 

17.3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla či jeho nedodělků ve lhůtách 
sjednaných čl. 16.6. a čl. 16.11. této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení se 
splněním této povinnosti. 

 
17.4. V případě nesplnění povinnosti zhotovitele zúčastnit se kontrolního dne je zhotovitel povinen 

objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý případ nesplnění této 
povinnosti. 

 
17.5. V případě prodlení zhotovitele s dodržením povinnosti předat doklady o pojištěních dle čl. 

12.2., čl. 12.4. této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 
0,1 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti. 

 
17.6. V případě prodlení zhotovitele s dodržením povinnosti předat doklady o bankovní záruce za 

provedení díla dle čl. 14.1., 14.2. této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení se 
splněním této povinnosti. 

 
17.7. V případě prodlení zhotovitele s dodržením povinnosti předat doklady o bankovní záruce za 

kvalitu díla dle čl. 16.19. a čl. 16.20. této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení se 
splněním této povinnosti. 
 

17.8. Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok. 
 
17.9. Smluvní strany pro vztah založený touto smlouvu tímto výslovně sjednávají odchylnou 

úpravu od ustavení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník tak, že ujednání 
o smluvní pokutě se nedotýká nároku na náhradu škody v plné výši.  
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17.10. Objednatel má právo provést zápočet smluvní pokuty k dílčí i celkové ceně díla z konečné 
faktury a  dílčí nebo konečná faktura pak může být uhrazena pouze ve výši po provedení 
zápočtu. 

 
Takto stanovené smluvní pokuty jsou dle názoru zadavatele zcela adekvátní k významu zajišťované 
povinnosti a nejsou ani v rozporu s obecnou právní úpravou a ustálenou judikaturou Nejvyšší soudu 
ČR. 
 
Aktualizovaná Smlouva tvoří přílohu č. 1 Vysvětlení. Dodavatelé jsou povinni jako součást svých 
nabídek předložit tuto Smlouvu. 
 
Žádost dodavatele č. 3: 
 
Ve smlouvě o dílo v čl. XVII.Sankce je uvedeno: 

17.2. V případě, že zhotovitel neodstraní bezodkladně nedostatky v provádění díla, na které byl 

objednatelem upozorněn dle čl. 13.4 bezvadnými pracemi a neučiní tak ani v objednatelem 

poskytnuté dodatečné lhůtě, je zhotovitel povinen objednateli uhradit i smluvní pokutu ve výši 

0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti odstranit 

nedostatky v provádění díla v dodatečně stanovené lhůtě. Prodlení zhotovitele započne 

uplynutím objednatelem stanovené dodatečné lhůty. 

Dotaz: 

Výše pokuty je cca 746 tis. Kč/den prodlení, jedná se o neúměrně vysokou pokutu, nejedná se 

o chybu? 

Odpověď na žádost dodavatele č. 3: 
 
Zadavatel odkazuje na odpověď na dotaz dodavatele č. 2. 
 
Žádost dodavatele č. 4: 
 

17.3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla či jeho nedodělků ve lhůtách 

sjednaných čl. 16.6. a čl. 16.11. této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit 

smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení se 

splněním této povinnosti. 

Dotaz: 

Výše pokuty je cca 746 tis. Kč/den prodlení, jedná se o neúměrně vysokou pokutu, nejedná se 

o chybu? 

Odpověď na žádost dodavatele č. 4: 
 
Zadavatel odkazuje na odpověď na dotaz dodavatele č. 2. 
 
Žádost dodavatele č. 5: 
 

17.5. V případě prodlení zhotovitele s dodržením povinnosti předat doklady o pojištěních dle čl. 

12.2., čl. 12.4. této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 

0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti. 

Dotaz: 

Výše pokuty je cca 746 tis. Kč / den prodlení, jedná se o neúměrně vysokou pokutu, nejedná se 

o chybu? 
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Odpověď na žádost dodavatele č. 5: 
 
Zadavatel odkazuje na odpověď na dotaz dodavatele č. 2. 
 
 
Žádost dodavatele č. 6: 
 
17.6. V případě prodlení zhotovitele s dodržením povinnosti předat doklady o bankovní záruce za 

provedení díla dle čl. 14.1., 14.2. této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit 

smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení se 

splněním této povinnosti. 

Dotaz: 

Výše pokuty je cca 373 tis. Kč / den prodlení, jedná se o neúměrně vysokou pokutu, nejedná se 

o chybu? 

Odpověď na žádost dodavatele č. 6: 
 
Zadavatel odkazuje na odpověď na dotaz dodavatele č. 2. 
 
Žádost dodavatele č. 7: 
 

17.7. V případě prodlení zhotovitele s dodržením povinnosti předat doklady o bankovní záruce za 

kvalitu díla dle čl. 16.19. a čl. 16.20. této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit 

smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení se 

splněním této povinnosti. 

Dotaz: 

Výše pokuty je cca 373 tis. Kč / den prodlení, jedná se o neúměrně vysokou pokutu, nejedná se 

o chybu? 

Odpověď na žádost dodavatele č. 7: 
 
Zadavatel odkazuje na odpověď na dotaz dodavatele č. 2. 
 
Změna zadávacích podmínek: 
 

I. Zadavatel současně pro odstranění jakýchkoliv nejasností upřesňuje znění čl. IV. odst. 4.2.  
závazného návrhu smlouvy o dílo, kdy nově zní toto ustanovení následovně: 

  
4.2. Termíny realizace jsou stanoveny takto: 

 
Skutečný termín odeslání Výzvy k předání a převzetí staveniště a zahájení stavebních prací (dále 
„Výzva“) je závislý na termínu dokončení zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby. Datum 
uzavření smlouvy nemá vliv na objednatelem stanovené dílčí milníky plnění a termín dokončení 
díla.  Ve výzvě bude objednatelem pevně stanovený termín předání a převzetí díla a zahájení 
stavebních prací, přičemž objednatel předpokládá, že k předání a převzetí staveniště a zahájení 
stavebních prací dojde nejpozději do 31.10.2019.  
 
4.2.1. předání a převzetí staveniště:  dle Výzvu objednatele 
4.2.2. zahájení stavebních prací:  dnem předání a převzetí staveniště 
4.2.3. dokončení stavebních prací,  

podání žádosti o kolaudační souhlas,  
popř. kolaudační rozhodnutí:  do 23 měsíců od zahájení stavebních  

prací 
4.2.4. dokončení stavebních prací,  

předání kompletně stavebně díla  



  Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace 
Technologický park DRONET – Plzeň Světovar 

 
 

Stránka 5 z 7 
 

objednateli, podání žádosti o kolaudační souhlas,  
popř. kolaudační rozhodnutí, odstranění zařízení  
staveniště a vyklizení staveniště  
po předání a převzetí díla:  do 23 měsíců od zahájení stavebních  

prací 
 

4.2.5. kolaudace stavby vč. nabytí právní  
moci případných kolaudačních  
rozhodnutí:    do 24 měsíců od zahájení stavebních  

prací 
 
 
Aktualizovaná Smlouva tvoří přílohu č. 1 Vysvětlení. Dodavatelé jsou povinni jako součást svých 
nabídek předložit tuto Smlouvu. 
 
 

II. Zadavatel rovněž doplňuje do závazného návrhu smlouvy o dílo čl. VII odst. 7.30., který zní 
následovně: 

 
7.30. Zhotovitel je povinen vyhotovit výrobní dokumentaci pro okna a to pro oba objekty. Zhotovitel 

je povinen výrobní dokumentaci předložit OPP MMP ke schválení. Zhotovitel není oprávněn 
zadat výrobu oken před schválením dokumentace ze strany OPP MMP. Zhotovitel je povinen 
v této souvislosti připravit výrobní dokumentaci pro okna v takovém časovém předstihu, aby 
splnil povinnosti dle tohoto článku a neohrozil tak termíny stanovené touto smlouvou. 
V případě nedodržení povinnosti předložit výrobní dokumentaci pro okna ke schválení OPP 
MMP je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč. 

 
Aktualizovaná Smlouva tvoří přílohu č. 1 Vysvětlení. Dodavatelé jsou povinni jako součást svých 
nabídek předložit tuto Smlouvu. 
 

III. Zadavatel dále odstranil ze závazného návrhu smlouvy o dílo čl. XVI odst. 16.13. a 16.14., kdy 
obsah těchto ustanovení byl ve smlouvě uvedený duplicitně.  

 
Aktualizovaná Smlouva tvoří přílohu č. 1 Vysvětlení. Dodavatelé jsou povinni jako součást svých 
nabídek předložit tuto Smlouvu. 
 
Žádost dodavatele č. 8: 
 

Výpis dveří- Úpravy AB- Vily: ve výkazu výměr- list.002.01.10B1- např. v položkách č. 333 až 336, 

dveře dv 02/03/04/ až 14- je uveden materiál dveří jako dýhované a hladké, ale ve výkresové 

dokumentaci- Tabulky výplní otvorů- je u těchto položek požadavek na materiál – masiv Smrk, 

kazetové a Technická zpráva str. 14- kopie původních, kazetových dveří s obložkovou zárubní. Co je 

platné- výkaz výměr nebo projektová dokumentace? 

Odpověď na žádost dodavatele č. 8: 
 
Zadavatel sděluje, že platí soupis prací, dodávek a služeb (dále jen „soupis“) tak, jak byl uveřejněn na 
profilu zadavatele a dodavatelé jsou povinni jej takto ocenit. 
 
Zadavatel jako přílohu č. 2 Vysvětlení poskytuje upravenou tabulku výplní otvorů – dveří a jako přílohu 

č. 3 Vysvětlení poskytuje půdorysná schémata 1. a 2.NP, ve které jsou změny oproti poskytnutému 

půdorysnému schématu 1. a 2.NP vyznačeny červeně. Příloha č. 2 a příloha č. 3 Vysvětlení upravuje 

nesoulad mezi soupisem a projektovou dokumentací a zadavatelé jsou při oceňování soupisu povinni 

přihlížet k příloze č. 2 a č. 3 Vysvětlení. 
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Žádost dodavatele č. 9: 
 
Kce zámečnické- Úpravy AB- Vily: ve výkazu výměr- list.002.01.10B1- např. v položkách č.370, 371, 
372 – DV/18-20 –WC dělící příčky je ve výkazu výměr uveden materiál dřevotříska oboustranně 
potažená HPL laminátem, ale ve výkresové dokumentaci- Tabulky výplní otvorů- je u těchto položek 
požadavek na materiál nerezový plech. Co je platné- výkaz výměr nebo projektová dokumentace? 
 
Odpověď na žádost dodavatele č. 9: 
 

Zadavatel odkazuje na odpověď na dotaz č. 8. 

 

Žádost dodavatele č. 10: 
 
Podlahy z dlaždic- Úpravy AB- Vily: ve výkazu výměr- list.002.01.10B1- položka č. 387 – máme ocenit 
„podobnou dlažbu stávající historické dlažby“ nebo „repliku stávající historické dlažby“? Cenový rozdíl 
mezi replikou a jen podobnou dlažbou je významný. 
 
 
Odpověď na žádost dodavatele č. 10: 

Zadavatel sděluje, že platí soupis prací, dodávek a služeb (dále jen „soupis“) tak, jak byl uveřejněn na 
profilu zadavatele a dodavatelé jsou povinni jej takto ocenit. 
 

Zadavatel jako přílohu č. 4 Vysvětlení poskytuje upravenou tabulku skladeb a povrchů, ze které je 

patrné, že repliky původních dlaždic jsou nahrazeny tvarově obdobnými hladkými jednobarevnými 

dlaždicemi.  

 

Žádost dodavatele č. 11: 
 
Dětské hřiště: ve výkazu výměr- list.002.01.11a- chybí položka pro dopadovou plochu „povrch hřiště 
tlumící náraz- litá guma 101m2“, která je uvedena na výkrese 0211 a 0121. Prosíme o doplnění. 
 
 
Odpověď na žádost dodavatele č. 11: 

Zadavatel sděluje, že platí soupis prací, dodávek a služeb tak, jak byl uveřejněn na profilu zadavatele 

a dodavatelé jsou povinni jej takto ocenit. Plocha z pružných polyuretanových desek je nahrazena 

kačírkem, který je v soupisu. 

 

  

Vzhledem k povaze úpravy a doplnění zadávacích podmínek zadavatel současně v souladu 
s ustanovením § 99 odst. 2 ZZVZ prodlužuje lhůtu pro podání žádosti o účast, a to následovně: 
 

Lhůta pro podání žádostí o účast končí dne 30.05.2019 v 10:00 hodin. 
 

Nabídky budou zadavatelem v souladu s ustanovením § 109 ZZVZ otevřeny po uplynutí lhůty 
pro podání nabídek. 

 
 
Pro úplnost a odstranění jakýchkoliv nejasností zadavatel uvádí, že dne 15.04.2019 odeslal 
k uveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie a Věstníku veřejných zakázek formulář F14 Oprava – 
oznámení změn nebo dodatečných informací pod evidenčním číslem formuláře F2019-012416, ve 
kterém uvedl upravenou lhůtu pro podání nabídek. 
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Příloha č. 1:  Aktualizovaný závazný návrh smlouvy o dílo 
Příloha č. 2:  Upravená tabulka výplní otvorů – dveří 
Příloha č. 3:  Půdorysná schémata 1. a 2. NP 
Příloha č. 4:  Upravená tabulka skladeb a povrchů 
 
 
V Plzni dne 15.04.2019 
 
 
Ing. Pavel Grisník 
vedoucí Odboru investic MMP 
  


