

CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04384063

238

Číslo smlouvy společnosti CETIN: VPI/MS/2020/00006
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana: 8030000952
Registr smluv: ANO



KUMSP00RK1AN

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -5-		
00452 poř. číslo	2020 rok	101 zkr. odb.

SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

Č. VPI/MS/2020/00006

mezi

CETIN a.s.

a

Moravskoslezský kraj

Číslo smlouvy společnosti CETIN: VPI/MS/2020/00006
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana: 8030000952
Registr smluv: ANO

CETIN a.s.

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623

zastoupená

bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: 2019160003/6000

(dále jen „**CETIN**“)

a

Moravskoslezský kraj

se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava

IČO: 70890692

DIČ: CZ70890692

zastoupená prof. Ing. Ivo Vondrákem CSc., hejtnanem kraje

(dále jen „**Stavebník**“)

CETIN a Stavebník dále společně označování jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) a dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „**Zákon o elektronických komunikacích**“) tuto

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
(dále jen „**Smlouva**“)

DEFINICE

Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak:

CTN je cenový a technický návrh, který je Přílohou č. 1 Smlouvy;

Překládka je stavba spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, jejíž rozsah je specifikován v CTN;

Etapa Překládky je jakákoliv část Překládky v CTN označená za etapu, vymezená v CTN a co do rozsahu určená položkami v CTN; Etapa Překládky je pro účely Smlouvy samostatným plněním;

Provizorní překládka je část Překládky v CTN označená za provizorní překládku, co do rozsahu určená položkami v CTN; Provizorní překládka je dočasná změna trasy SEK, která bude nahrazena definitivní změnou trasy SEK; Provizorní překládka je pro účely Smlouvy samostatným plněním;

Definitivní překládka je část Překládky v CTN označená za definitivní překládku, co do rozsahu určená položkami v CTN, je definitivní změnou trasy SEK, a nahrazuje Provizorní překládku; Definitivní překládku nelze začít realizovat dříve, než je dokončena realizace Provizorní překládky; Definitivní překládka je pro účely Smlouvy samostatným plněním;

Projekt je realizační projektová dokumentace Překládky;

Příprava Překládky jsou přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní realizaci Překládky, a to zpracování CTN, zpracování Projektu a další činnosti uvedené v odst. 4.1 písmeno (a) Smlouvy;

Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v odst. 3.3 Smlouvy;

SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace;

Vyjádření o existenci SEK je „*Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*“ ze dne 27. 8. 2019 vydané pod čj. 729114/19, jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel Stavebník;

„**Zákon o vyvlastnění**“ je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.
- 1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.
- 1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „**VPIC Kopřivnice, Příčná, Domov pro seniory**“.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

- 3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech specifikovaných v CTN.

- 3.2 Je-li Smlouvou ujednána pro Překládku, před realizací Překládky, pro realizaci Překládky a dokončení Překládky jakákoliv lhůta, podmínka nebo povinnost a/nebo pro Překládku, před realizací Překládky, pro realizaci Překládky a dokončení Překládky stanoven počátek běhu lhůty ke splnění podmínky nebo povinnosti, má se za to, že lhůta, podmínka nebo povinnost je ujednána rovněž pro Etapu překládky a počátek běhu lhůty ke splnění podmínky nebo povinnosti je stanoven rovněž pro Etapu překládky, není-li Smlouvu výslovně sjednáno jinak.
- 3.3 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:
- (a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky;
 - (b) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, a to uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí nebo vyvlastnění takového práva,
- (vše dále jen „**Předpoklady pro realizaci Překládky**“).
- 3.4 Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.
- 3.5 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.
- 3.6 Společnost CETIN je oprávněna realizaci Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizaci Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

4.1 Společnost CETIN se zavazuje

(a) před realizací Překládky:

- (i) zajistit zpracování Projektu;
- (ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo jinou smlouvu s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy.

(b) po realizaci Překládky:

- (i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění;
- (ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti k Překládkou dotčeným nemovitostem;
- (iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.

4.2 Stavebník se zavazuje před realizací Překládky:

- (i) zajistit územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky;
- (ii) zajistit geodetické vytýčení hranic pozemku související s Překládkou;

- (iii) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však pět (5) dní od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen „**Kvalifikovaná výzva**“);
učinit Kvalifikovanou výzvu jak k realizaci Provizorní překládky, tak i k realizaci Definitivní překládky, každou z nich samostatně.

Stavebník se zavazuje, nejpozději do třiceti (30) dnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky uzavřít se společností CETIN Dohodu o převodu některých práv a povinností ze správního rozhodnutí, jejíž vzor je uveden v Příloze č. 2 Smlouvy a převést na společnost CETIN práva a povinnosti z územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky. Ve lhůtě dle předchozího odstavce je Stavebník povinen předat společnosti CETIN územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky.

- 4.3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci každé Etapy Překládky do tří (3) měsíců ode dne, kdy bude splněna poslední z následujících podmínek:
- (a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva;
 - (b) Stavebník uhradil náklady na Přípravu Překládky dle odst. 6.1 písm. (a) Smlouvy;
 - (c) Stavebník splnil povinnosti dle odst. 4.2 Smlouvy;
 - (d) na společnost CETIN jsou převedena práva a povinnosti z územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky.
- 4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společnostmi CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení dle Zákona o vyvlastnění. Náhrady za zřízení služebností, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením dle Zákona o vyvlastnění.
- 4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.
- 4.6 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení Stavebník s plněním povinností dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a o další dobu, o kterou je lhůta k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení Stavebníka.

- 4.7 Dnem ukončení realizace Etapy Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy oznámení o ukončení realizace Etapy Překládky. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) dnem od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy.

5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

- 5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.
- 5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření Smlouvy **276.739,00 Kč** (slovy: dvě stě sedmdesát šest tisíc sedm set třicet devět korun českých). Specifikace těchto nákladů je uvedena v CTN. Stavebník bere na vědomí, že tato výše nákladů byla stanovena před vyhotovením Projektu na základě měrných nákladů společnosti CETIN (tj. je pouze orientační). Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.
- 5.3 Výše nákladů Překládky bude stanovena po vyhotovení Projektu, na jeho základě (dále jen „**Náklady Překládky stanovené na základě Projektu**“). Společnost CETIN do čtyř (4) měsíců od uzavření Smlouvy písemně oznámí Stavebníkovi výši Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu a ve stejné lhůtě předloží Stavebníkovi Projekt.
- 5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty v Nákladech Překládky stanovených na základě Projektu.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

- (a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím;
- (b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (vážnoucí na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí;
- (c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu;
- (d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými;
- (e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty;
- (f) náklady na identifikaci parcel;
- (g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí – povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky;
- (h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v účinném znění;

- (i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění;
- (j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky;
- (k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky;
- (l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu;
- (m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle odst. 5.3 Smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě jednotlivých daňových dokladů (dále jen „**Faktura**“). Faktury budou společností CETIN vystaveny takto:

- (a) Faktura za Přípravu Překládky ve výši **22.907,00 Kč**, (slovy: *dvacet dva tisíc devět set sedm korun českých*) bude společností CETIN vystavena do patnácti (15) dnů od předložení Projektu Stavebníkovi dle odst. 5.3 Smlouvy;
- (b) Faktura za Etapu Překládky bude vystavena do patnácti (15) dnů od ukončení realizace té které Etapy Překládky dle odst. 4.7 Smlouvy.

6.2 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN.

6.3 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení Faktury.

6.4 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy.

6.5 Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený v hlavičce Smlouvy, pokud nebude Fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno jinak.

6.6 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.

7. SANKCE


7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

7.2 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.

7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

8.1 Za společnost CETIN:



8.2 Za Stavebníka:



9. Odstoupení od smlouvy

- 9.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst. 9.2 nebo 9.3 nebo 9.4 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení stanoveno pozdější datum jeho účinnosti.
- 9.2 Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy odstoupit.
- 9.3 Pokud Kvalifikovaná výzva pro Definitivní překládku nebude doručena společnosti CETIN nejpozději do šesti (6) měsíců ode dne ukončení realizace Provizorní překládky dle odst. 4.7 Smlouvy, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy odstoupit.
- 9.4 Vznikne-li společnosti CETIN právo odstoupit od Smlouvy dle odst. 9.2 nebo 9.3 Smlouvy, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy odstoupit i částečně, s účinky pro každou Etapu Překládky v odstoupení označenou.
- 9.5 Odstoupí-li společnost CETIN dle odst. 9.2 nebo 9.3 nebo 9.4 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.
- 9.6 Stavebník je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že výše Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu bude o 10 % a více vyšší než výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN.
- 9.7 Odstoupí-li Stavebník od Smlouvy dle odst. 9.6 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.

- 9.8 Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která upravují možnosti odstoupení od Smlouvy.
- 9.9 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA

- 10.1 Kvalifikovaná výzva pro Provizorní překládku musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let od uzavření Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti Smlouvy dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku.
- 10.2 Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná výzva pro Provizorní překládku učiněná za splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 Smlouvy.
- 10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy do doby zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou.
- 10.4 Zánikem Smlouvy rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje (dále jen „Osobní údaje“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přijímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce.
- 11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.
- 11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.
- 11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání Osobních údajů z přijímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které přijímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze

Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou.

- 11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přejímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>. Splnění povinností uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně na výzvu písemně doložit.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění (dále jen „**Zákon o registru smluv**“). Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle Zákonu o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění Smlouvy (přičemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společnosti CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy.

- 12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České Republiky, zejména občanským zákoníkem.

- 12.3 Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- (a) v listinné podobě;
- (b) e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v účinném znění;
- (c) e-mailovou zprávou zaslanou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou specifikovány v čl. 8 Smlouvy.

Smluvní strany ujednaly, že pro případ změny Smlouvy dle odst. 12.6 Smlouvy a pro případ odstoupení od Smlouvy se nepoužije způsob uvedený pod písmenem (b) a (c).

- 12.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.

- 12.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a

povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

- 12.6 Smlouva může být měněna pouze písemně, a to právními jednáními Smluvních stran výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě s podpisy osob oprávněných jednat za Smluvní strany na téže listině; změna jinou formou je vyloučena.
- 12.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:
- § 557;
 - § 1767 odst. 2;
 - § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
 - § 1743.
- 12.8 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.
- 12.9 S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881 a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- 12.10 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.
- 12.11 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 12.12 Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s pravidly etiky, morálky, platnými právními předpisy a mezinárodními smlouvami, včetně opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování jejich porušování (program Corporate Compliance - <https://www.cetin.cz/corporate-compliance>). Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností z smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. zaměstnanci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník zejména nedopustí, neschválí ani nepovolí žádné přímé nebo zprostředkované jednání, které by způsobilo, že by Stavebník nebo jakýkoliv jeho zaměstnanec, zástupce nebo externí spolupracovník porušil jakékoliv platné právní předpisy týkající se úplatkářství nebo korupce. Tato povinnost se vztahuje zejména nikoli však výlučně i na jakékoliv nezákonné ovlivnění, neoprávněné platby/platby bez právního titulu nebo plnění takové povahy ve vztahu ke státním úředníkům, zástupcům veřejných orgánů, rodinám nebo blízkým přátelům. Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jeho jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.
- 12.13 Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

Každá ze Smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení.

12.14 Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - CTN

Příloha č. 2 - Dohoda o převodu některých práv a povinností z rozhodnutí o umístění stavby – vzor

Doložka

Smlouva byla schválena Radou kraje na schůzi č. dne .

CETIN:

Stavebník:

V Ostravě dne 31-01-2020

V Ostravě dne -6-03-2020

[Redacted signature of CETIN a.s.]

CETIN a.s.

[Redacted address of CETIN a.s.]

[Redacted signature of Moravskoslezský kraj]

Moravskoslezský kraj

CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIC: CZ04084063

238

Ing. Jaroslav Kania
na základě pověření
hejtmána kraje



Doložka platnosti právního jednání
dle ust. § 23 zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů:
Předmět smlouvy byl schválen
usnesením rady kraje č. 81/9292
ze dne 17.2.2020



[Redacted signature]

Příloha č. 1 - Specifikace nákladů VPIC Kopřivnice, Příčná, Domov pro seniory_Příprava
PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP-Morava 2018 -VEG - STAND. - 2019.11

Položková d: 2019.11

Název stavby: VPIC Kopřivnice, Příčná, Domov pro seniory

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD:

KPO:

HOST:

VUJ:

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	20 849,28 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MONTÁŽ	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	2 057,99 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	0,00 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazová	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč

Celkové náklady: 22 907,27 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 0,00 Kč
NESTAVEBNÍ ČINNOST 22 907,27 Kč

Seznam položek				
Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
958210		Návrh cenový a technický bez projednání	1.00 ks	5 737,40 Kč
953634		Projekt tlkm liniové metalické sítě	1.00 ks	15 111,88 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA				
955313		Uzavření sml. o SB o VBŘ	1.00 ks	2 057,99 Kč

Limitka materiálu				
Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena

Příloha č. 1 - Specifikace nákladů VPIC Kopřivnice, Příčná, Domov pro seniory-První etapa

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP-Morava 2018 -VEG - STAND. - 2019.11

Položková d 2019.11

Název stavby: VPIC Kopřivnice, Příčná, Domov pro seniory-První etapa

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD:

KPO:

HOST:

VUJ:

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	0,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	21 381,38 Kč
MONTÁŽ	22 163,07 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	5 487,95 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	5 487,95 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	0,00 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	6 288,57 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazová	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč

Celkové náklady: 60 808,92 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 55 320,97 Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST 5 487,95 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
ZEMNÍ PRÁCE				
954970 S	Pokládka PE nebo vrapované chráničky		45.00 m	824,85 Kč
958554 S	Práce zemní do 50 m-ostatní činnosti		1.00 ks	5 133,73 Kč
955265 S	Práce zemní pro podzemní tratě síťové		4960.00 JV	4 960,00 Kč
	uchycení kabelu na konzole			
952345 S	Rýha v trávě 35/70-100		20.00 m	6 845,00 Kč
954958 S	Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm		30.00 m	2 933,70 Kč
955053 S	Vytyčení trasy v zastavěném terénu		20.00 m	219,60 Kč
954972 S	Znovuosazení obrubníků chodníkových		2.00 m	464,50 Kč
MONTÁŽ				
955824 S	Instal.metal. kab. do stávajících trubek		45.00 m	2 200,50 Kč
952649 S	Měření stejnosměrné během stavby- první č	1.00 ks		158,91 Kč
952650 S	Měření stejnosměrné během stavby - další č	14.00 ks		513,52 Kč
952644 S	Měření střídavé během stavby - další čtyřka	14.00 ks		342,44 Kč
952643 S	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	1.00 ks		85,57 Kč

952647 S	Měření útlumu během stavby- první čtyřka	1.00 ks	158,91 Kč
954999 S	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	30.00 ks	733,80 Kč
956268 S	Montáž samostatné konzole(háku) na stěnu	10.00 ks	2 030,60 Kč
955281 S	Montáž spojky smrštiteľné do 50 čtyřek	2.00 ks	2 322,42 Kč
957753 S	Realizace tratě síťové dohodou	6200.00 JV	6 200,00 Kč
rozpočtová rezerva			
957739 S	Utěsnění kabel. otvoru proti vlhkosti	1.00 ks	617,02 Kč
958469 S	Uvedení stavby do provozu	3778.28 JV	3 778,28 Kč
kolaudace			
955630 S	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	1.00 ks	1 090,36 Kč
958555 S	Zpracování dok. skut. provedení do 50 m	1.00 ks	1 122,54 Kč
955040 S	Zrušení úložných kabelů do15 XN	60.00 m	808,20 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA			
956278	Předměření trasy do 100 m	1.00 ks	5 487,95 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE			
956284 S	Zaměření trasy pro stavbu do 100m	1.00 ks	5 487,95 Kč

Limitka materiálu				
Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303918 S		Deska krycí plast. 300x1000 mm	30.00 ks	1 140,60 Kč
303813 S		Fólie výstražná 330mm PE oranžová	30.00 m	132,60 Kč
300107 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 15x4x0,4	45.00 m	1 566,00 Kč
302532 S		Mini Marker 1255 80-6102-2191-5	2.00 ks	461,64 Kč
312425 S		Modul konektor. 9700-10P	6.00 ks	138,36 Kč
407578 S		Souprava čistící 4413L	1.00 ks	638,68 Kč
303545 S		Spojka plastová 40/32 mm	2.00 ks	39,12 Kč
320296 S		Spojka smršťovací XAGA 550 43/8-350	2.00 ks	1 483,52 Kč
302343 S		Trubka vrapovaná 40/32 s lankem	45.00 m	688,05 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný				
304267 S		Páska lepící iz. 19mmx20mx0,15mm černá	1.00 ks	0,00 Kč
301685 S		Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda	1.00 ks	0,00 Kč

Příloha č. 1 - Specifikace nákladů VPIC Kopřivnice, Příčná, Domov pro seniory - Druhá etapa
PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP-Morava 2018 -VEG - STAND. - 2019.11

Položková d: 2019.11

Název stavby: VPIC Kopřivnice, Příčná, Domov pro seniory - Druhá etapa

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD:

KPO:

HOST:

VUJ:

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	0,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	77 891,34 Kč
MONTÁŽ	42 706,97 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	6 754,59 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	13 278,39 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	30 328,01 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	22 063,67 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazova	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč

Celkové náklady: 193 022,97 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 155 940,37 Kč
NESTAVEBNÍ ČINNOST 37 082,60 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
ZEMNÍ PRÁCE				
954970 S		Pokládka PE nebo vrapované chráničky	92.00 m	1 686,36 Kč
955551 S		Prohloubení rýhy š. 35cm o hl.10cm	20.00 m	1 075,20 Kč
955577 S		Rýha v chodníku 35/50-70	63.00 m	33 655,23 Kč
955578 S		Rýha v chodníku rozšíření o10cm	24.00 m	3 667,20 Kč
952345 S		Rýha v trávě 35/70-100	49.00 m	16 770,25 Kč
954958 S		Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm	12.00 m	1 173,48 Kč
952355 S		Rýha v trávě 50/110	20.00 m	9 045,20 Kč
955570 S		Rýha ve vozovce litý asfalt 50/100	5.00 m	6 967,20 Kč
955053 S		Vytyčení trasy v zastavěném terénu	137.00 m	1 504,26 Kč
954972 S		Znovuosazení obrubníků chodníkůvých	8.00 m	1 858,00 Kč
951349 S		Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky	4.00 ks	488,96 Kč
MONTÁŽ				
955030 S		Demontáž úložných kabelů do 50 XN	30.00 m	658,50 Kč
955824 S		Instal.metal. kab. do stávajících trubek	64.00 m	3 129,60 Kč

952649 S	Měření stejnosměrné během stavby- první i	2.00 ks	317,82 Kč
952650 S	Měření stejnosměrné během stavby - další i	33.00 ks	1 210,44 Kč
952644 S	Měření střídavé během stavby - další čtyřka	33.00 ks	807,18 Kč
952643 S	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	1.00 ks	85,57 Kč
952647 S	Měření útlumu během stavby- první čtyřka	2.00 ks	317,82 Kč
954999 S	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	30.00 ks	733,80 Kč
955271 S	Montáž roštu kabelového TES(technologie s	3100.00 JV	3 100,00 Kč
revizni dvířka + montáž = přes KOPR1590			
955281 S	Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek	2.00 ks	2 322,42 Kč
954990 S	Montáž úložných kabelů do 15 XN	116.00 m	2 417,44 Kč
957753 S	Realizace tratě síťové dohodou	14880.00 JV	14 880,00 Kč
rozpočtová rezerva			
957739 S	Utěsnění kabel. otvoru proti vlhkosti	2.00 ks	1 234,04 Kč
958469 S	Uvedení stavby do provozu	3778.28 JV	3 778,28 Kč
kolaudace			
955630 S	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	1.00 ks	1 090,36 Kč
958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	2 694,09 Kč
956510 S	Zrušení samostatné konzole(háku) na stěnu	10.00 ks	1 440,60 Kč
955066 S	Zrušení spojky smrštitelné do 50 čtyř.	2.00 ks	1 613,46 Kč
955040 S	Zrušení úložných kabelů do15 XN	65.00 m	875,55 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA			
956280	Předměření trasy nad 100 m do 1km	71.00 m	1 266,64 Kč
956279	Předměření trasy nad 100 m do 1km pevná	1.00 ks	5 487,95 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE			
955198 S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	2.00 ks	6 036,74 Kč
956286 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1k	71.00 m	1 753,70 Kč
956285 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1k	1.00 ks	5 487,95 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE			
954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břem	26000.00 JV	26 000,00 Kč
Náhrada za VBř odhadovaná			
Přesná výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího určení, bude známa po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se všemi vlastníky dotčených nemovitostí			
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	1.00 ks	2 469,58 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene	1.00 ks	1 858,43 Kč

Limitka materiálu				
Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303918 S	Deska krycí plast. 300x1000 mm		144.00 ks	5 474,88 Kč
303795 S	Fólie výstražná 220mm PE oranžová		30.00 m	115,20 Kč
303813 S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová		144.00 m	636,48 Kč
300107 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 15x4x0,4		150.00 m	5 220,00 Kč
302532 S	Mini Marker 1255 80-6102-2191-5		11.00 ks	2 539,02 Kč
312425 S	Modul konektor. 9700-10P		6.00 ks	138,36 Kč
407578 S	Souprava čistící 4413L		1.00 ks	638,68 Kč
303501 S	Spojka plastová 110/94 mm		4.00 ks	139,04 Kč
320296 S	Spojka smršťovací XAGA 550 43/8-350		2.00 ks	1 483,52 Kč
302655 S	Trubka PE 110/3,5/6000mm		7.00 ks	3 592,61 Kč

302423 S	Trubka vrapovaná 110/94 s lankem	50.00 m	2 043,50 Kč
303465 S	Víčko plastové trubky 110/100 mm	2.00 ks	42,38 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný			
304267 S	Páska lepící iz. 19mmx20mx0,15mm černá	1.00 ks	0,00 Kč
301685 S	Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda	1.00 ks	0,00 Kč
407297 S	Pěna montážní CF-I 750ml pistolová izol.	2.00 ks	0,00 Kč

CETIN a.s.,
Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

Technické řešení I.

INVESTIČNÍ AKCE

Kategorie AN – Přístupová síť
Podkategorie VPI - metalické kabelové přístupové sítě
Číslo SAP
Číslo interní
Schvalování akce 2-kolové schvalování
Název

VPIC Kopřivnice, Příčná, Domov pro seniory

Budoucí uživatel NO-OS Nový Jičín

Zpracovatel



Předkladatel Vegacom a.s.

Schvaluje

Obsah:

1 Souhrnná zpráva

1.1 Základní údaje

1.2 Účel stavby

2 Technická zpráva

2.1 Vstupní podklady

2.2 Navrhované řešení

2.3 Popis tras

2.4 Použitá technologie

2.5 Použité předpisy

2.6 Koordinace

2.7 Ostatní

3 Podmiňující a související stavby

4 Vyjádření a záznamy

1. Souhrnná zpráva

1.1 Základní údaje

Identifikační údaje

Název:	VPIC Kopřivnice, Příčná, Domov pro seniory
Kategorie:	AN - Přístupová síť
Podkategorie:	VPI - Metal. kab přístupová síť
Typ investice:	
Důvod I:	
Číslo interní:	
Prvek SPP:	
ABC:	
HOST:	
ATÚ:	

Kapacitní údaje

		Průměrný náklad na:
100800_Délka HDPE trubek pro OK	0.000 km	kmp mk
100200_Délka metalických kabelů	0,150 km	kmk mk
100700_Délka nadzemní tratě	0 km	km vyk
100100_Délka párů v metalických kabelech	4,500 km	km kv
100300_Délka výkopů vč.podvrtů a přechodů	0.171 km	kmo kv
Páry vyvedené na hlavní rozvaděč ústř.	0 pár	b.j.
100400_Páry zakončené v účast. rozvaděčích	0 pár	
100900_Počet bytových domů	0 BD	
101100_Počet bytových jednotek v bytových domech	0 bj	
100500_Počet rodinných domů	0 RD	
100600_Počet bytových jednotek v rodinných domech	0 bj	

Požadavky:

Název polygonu: VPIC Kopřivnice, Příčná, Domov pro seniory

K akci nejsou evidovány žádné požadavky

Termíny:

Platnost ÚR od:	ÚR na přeložku CETIN zajistí investor.
Platnost ÚR do:	
Plánované zahájení přípravy:	
Plánované ukončení přípravy:	
Plánované zahájení realizace:	Pravděpodobně v 7/2020
Plánované ukončení realizace:	
Nabídka k přejímce (Plán):	

1.2 Účel stavby:

Akce řeší přeložku telefonních kabelů na ulici Příčná v Kopřivnici. V dané lokalitě dojde k výstavbě nového objektu a parkoviště na stávajících kabelech společnosti CETIN. Územní rozhodnutí na přeložku vyhotoví investor v rámci svého stavebního povolení na celou stavbu.

2 Technická zpráva

2.1 Vstupní podklady:

Objednávka CETIN, podklady TEDO a situace projektu.

2.2 Navrhované řešení:

První etapa – provizorní:

- Stávající kabel PPFLE 15XN0,4 vedoucí do KOPR688 je nutno vymístit mimo výstavbu základů nového objektu. Na kabelu bude v místě plánované stavby vybudována kabelová vložka novým kabelem PPFLE 15XN0,4, která bude na stáv. kabel napojena rovnými spojkami XAGA, které budou umístěny do trávníku mimo staveniště. Kabel bude v celé délce ochráněn pomocí VRAP40mm a z úložné trasy bude vyveden na fasádu stáv. objektu, ke které bude vedení uchyceno.

Druhá etapa - definitivní

- Stávající kabel PPFLE 15XN0,4 a provizorní kabel PPFLE 15XN0,4 vedoucí do KOPR688 je nutno vymístit mimo budoucí objekt. Mezi bodem 1 a rozvaděčem KOPR688 bude instalována kabelová vložka PPFLE 15XN0,4. Trasa začíná napojením na stáv. kabel v budoucím chodníku v bodě 1. Trasa následně pokračuje v budoucím chodníku, překopem budoucího vjezdu (vedení v PE110) až do bodu 2. Z bodu 2 do bodu 3 bude stavbou předchystána 2xPE110, do jedné PE110 bude zatažen nový kabel a druhá bude ponechána jako rezervní chránička. Po protažení pod budoucí budovou pokračuje trasa přes chodníky a trávník až k KOPR688. V místech vedení pod chodníky bude kabel ochráněn pomocí VRAP110. Kabel bude dle techn. možností zakončen v rozvaděči KOPR688 nebo bude u paty objektu naspojován na stáv. kabel.
- V místě stáv. rozvaděče KOPR1590 bude na objektu provedeno zateplení objektu. Rozvaděč včetně kabelu bude ponechán bez změny. Po provedení zateplení budou přes rozvaděč instalovány revizní dvířka pro přístup k rozvaděči.
- Mezi body 5 a 6 je stáv. kabel ochráněn pomocí chrániček 50mm. Kabel bude ponechán bez změny a v souběhu s kabelem bude uložena rezervní PE110 pro případ poruchy na vedení. Chránička bude ukončena na hranici parcely č. 517/5.
- Při realizaci je nutné koordinovat trasu a to i výškově s geodetem stavby (případně stavbyvedoucím), tak, aby byla trasa uložena dle norem CETIN od konečného terénu. Toto není možné v projektu určit, jelikož nebylo zřejmé, v jakém stádiu výstavby bude překládka CETIN realizována (zda již dojde ke změně stáv. terénu stavbou).
- Chráničky budou na koncích vždy zatěsněny. Volné chráničky víkem, obsazené zapěněním.
- V rámci této akce budou prováděny montážní práce na vedení, které již zajišťuje telekomunikační provoz. Před započítím prací je nutno v dostatečném předstihu požádat o PEW pracovníky údržby kabelů.

2.3 Popis tras

viz polohopis

VVN: ne

El. trakce: ne

Vodní toky: ne

2.4 Použitá technologie:

Spojky XAGA a konce chrániček budou označeny Minimarkerem 3M, typ 1255.

2.5 Použité předpisy:

TPP 2001-1 (TP 69 a) - Výstavba přístupových sítí č. I

TPP 2001-1 (TP 69 b) - Výstavba přístupových sítí č. II

TPP 2001-1 (TP 69 c) - Výstavba přístupových sítí č. III

TPP 2002 (TP 117) - Výstavba přístupových sítí - Optické kabely

TM000072 - Technické řešení překládek a oprav poruch stávajících metalických kabelů kabelovou vložkou

TA 10 (I.-III) - Stavba nadzemních sítí

ČSN 736005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN 33405 - Podzemní sdělovací vedení

ČSN 341100 - Křižovatky a souběhy vedení

POS 65-2001

Po ukončení stavby je nutno provést závěrečné měření dle TPP 2001-3B; TPP 2001-4A kap.7. Dokumentace skutečného provedení bude zpracována dle směrnice TD000002 v aktuální verzi včetně geodetického zaměření.

2.6 Koordinace:

Realizace přeložky bude koordinována s realizací výstavby parkovišť a nového objektu

2.7 Ostatní:

Kontakty:

Projektový koordinátor CETIN: [REDACTED]

Zpracovatel CTN – K.V.Z. spol. s r. o. [REDACTED]

Vypracoval: [REDACTED]

Investor:

Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava

Projektantka - TECHNICO Opava s.r.o., Hradecká 1576/51, 746 01 Opava - Předměstí, IČO: 25849204, DIČ: CZ25849204, zastoupené: [REDACTED]

Projektant: [REDACTED]

Při provádění prací je třeba dodržovat zákon č. 251/2005 o inspekci práce, směrnici BOZP č. 595 a stavební zákon č. 183/2006 a jeho prováděcí předpisy.

3. Podmiňující, související a navazující stavby:

Podmiňující akce - vložené: nejsou

Interní číslo	SAP	Název projektu:	Stav:
---------------	-----	-----------------	-------


Navazující akce - vložené:

Interní číslo	SAP	Název projektu:	Stav:
---------------	-----	-----------------	-------

4. Vyjádření a záznamy – viz. příloha

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	517/5
Obec:	Kopřivnice [599565]
Katastrální území:	Kopřivnice [669393]
Číslo LV:	10001
Výměra [m ²]:	227
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:	ostatní komunikace
Druh pozemku:	ostatní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 74221 Kopřivnice

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ

Věcné břemeno (podle listiny)

Věcné břemeno zřizování a provozování vedení

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.


Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 14.11.2019 06:00:02.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	517/11 2
Obec:	Kopřivnice [599565] 2
Katastrální území:	Kopřivnice [669393]
Číslo LV:	10001
Vyměra [m ²]:	105
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:	zeleň
Druh pozemku:	ostatní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 74221 Kopřivnice

Podíl

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ

Věcné břemeno zřizování a provozování vedení

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.


Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín](#).

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 14.11.2019 06:00:02.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	516/4 2
Obec:	Kopřivnice [599565] 2
Katastrální území:	Kopřivnice [669393]
Číslo LV:	10001
Výměra [m ²]:	112
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:	jiná plocha
Druh pozemku:	ostatní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 74221 Kopřivnice	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ
Věcné břemeno zřizování a provozování vedení

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.


Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj,
Katastrální pracoviště Nový Jičín 2

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 14.11.2019 06:00:02.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	516/1
Obec:	Kopřivnice [599565]
Katastrální území:	Kopřivnice [669393]
Číslo LV:	10001
Výměra [m ²]:	240
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:	jiná plocha
Druh pozemku:	ostatní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 74221 Kopřivnice

Podíl

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín](#).


Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 14.11.2019 06:00:02.

© 2004 - 2019 [Český úřad zeměměřický a katastrální](#), Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu.

Verze aplikace: 5.5.6 build 0

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	522/12
Obec:	Kopřivnice [599565]2
Katastrální území:	Kopřivnice [669393]
Číslo LV:	10001
Vyměra [m ²]:	2455
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:	zeleň
Druh pozemku:	ostatní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 74221 Kopřivnice

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ

Věcné břemeno zřizování a provozování vedení

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.


Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj](#), [Katastrální pracoviště Nový Jičín](#)2

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 14.11.2019 06:00:02.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	508/17
Obec:	Kopřivnice [599565]
Katastrální území:	Kopřivnice [669393]
Číslo LV:	10001
Výměra [m ²]:	3496
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:	jiná plocha
Druh pozemku:	ostatní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 74221 Kopřivnice

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ

Věcné břemeno (podle listiny)

Věcné břemeno zřizování a provozování vedení

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.


Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín](#).

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 14.11.2019 06:00:02.

© 2004 - 2019 Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu.

Verze aplikace: 5.5.6 build 0



Křížení v jádru,
vedení odříznutí pomocí PE118.
Stavbu navazuje navedla o cca 1m

Počesek paklady vedení,
Nové spoje ne vedení.
Stavbu navazuje navedla o cca 0,5m
Kabely ve výhledu 100m, křižovatka se stání
a navedla vedení do země.

Stav, opatření stání bude opatření,
Stavba bude upravena ne vedení CETIN
a stavba nebude vedení CETIN pokračování.

Stavba je rozvedla: pokračování,
Pokud nebude možno nový kabel,
zakončí v rozvedení, bude napojeno u pásy objekty.
Nový kabel v současně se stáv.
Kabely vedoucí do KOPR1578 (ENERGOCENTRUM)
Kabel do KOPR1578 nebude veden (bude pokračování)
v místě křižování chodníku, kabel odříznutí pomocí PE118

Křížení chodníku,
vedení ve výhledu 100m,
ve stání navedla stavbu
a stání navedla opatření stáv. stavu.

Kabel pod chodníkem odříznutí pomocí PE118,
Stavbu bude navedla navazuje o cca 0,5m

Stav, rozvedla bude obložena zastavením
a navedla bude pokračování rozvedení divíku.

V místě křižování navazuje pokračování a v jádru
bude současně se stání, úpravu uliční
rozvedení PE118.

K.V.Z. spol. s r.o.
MOKR 386, 760 01 Zlín, IČO 00546178


STAVEBNÍ
VPLC Koprivnice, Píseň, Domov pro seniory
KOPRIVNICKÉ SITUACE

INSTRUKCE: Navrhování kabelů, 28. října 117, 782 18 Olomouc
01

LEGENDA

	1. TŘÍDA KABELŮ
	2. TŘÍDA KABELŮ
	3. TŘÍDA KABELŮ
	4. TŘÍDA KABELŮ
	5. TŘÍDA KABELŮ
	6. TŘÍDA KABELŮ
	7. TŘÍDA KABELŮ
	8. TŘÍDA KABELŮ
	9. TŘÍDA KABELŮ
	10. TŘÍDA KABELŮ





Početník kabelu vedení.
Nové spojení na vedení.
Stavbou navazuje navaže o cca 0,5m

Křížení výtahu.
Kabel vedení pomocí PET10.
Stavbou navazuje navaže o cca 0,5m

Provozovní kabelová vložka.
Kabel ve výhledu ukotven na stěnu.
a následně veden do země.

Stav, opěrné zídka bude opřena.
Stavba byla upozorněna na vedení CETIN
a stavbou nebude vedení CETIN pokračovat.

Stavba je rozvedecí prostředek.
Pokud nebude mluvit nový kabel
zeleně v rozvedení, bude nespojitelný u paty objektu.

Křížení chodníku.
Kabel vedení pomocí PET10.
Kabel vedení pomocí PET10.

V trase nedojde stavbou
ke snížení nivolety oproti stávajícímu.

Kabel pod chodníkem achantit pomocí VAP10.
Stavbou bude navaže navaže o cca 0,5m

Stav rozvedecí bude obložen zateplením
a následně bude překřít novými dráty.


V místě křížení nového parkoviště a výtahu
bude stavba se stávající trase uložena
rezervní PET10.

Legenda:

- 1. KABELNÍ TRASA
- 2. KABELNÍ TRASA
- 3. KABELNÍ TRASA
- 4. KABELNÍ TRASA
- 5. KABELNÍ TRASA
- 6. KABELNÍ TRASA
- 7. KABELNÍ TRASA
- 8. KABELNÍ TRASA
- 9. KABELNÍ TRASA
- 10. KABELNÍ TRASA
- 11. KABELNÍ TRASA
- 12. KABELNÍ TRASA
- 13. KABELNÍ TRASA
- 14. KABELNÍ TRASA
- 15. KABELNÍ TRASA
- 16. KABELNÍ TRASA
- 17. KABELNÍ TRASA
- 18. KABELNÍ TRASA
- 19. KABELNÍ TRASA
- 20. KABELNÍ TRASA
- 21. KABELNÍ TRASA
- 22. KABELNÍ TRASA
- 23. KABELNÍ TRASA
- 24. KABELNÍ TRASA
- 25. KABELNÍ TRASA
- 26. KABELNÍ TRASA
- 27. KABELNÍ TRASA
- 28. KABELNÍ TRASA
- 29. KABELNÍ TRASA
- 30. KABELNÍ TRASA
- 31. KABELNÍ TRASA
- 32. KABELNÍ TRASA
- 33. KABELNÍ TRASA
- 34. KABELNÍ TRASA
- 35. KABELNÍ TRASA
- 36. KABELNÍ TRASA
- 37. KABELNÍ TRASA
- 38. KABELNÍ TRASA
- 39. KABELNÍ TRASA
- 40. KABELNÍ TRASA
- 41. KABELNÍ TRASA
- 42. KABELNÍ TRASA
- 43. KABELNÍ TRASA
- 44. KABELNÍ TRASA
- 45. KABELNÍ TRASA
- 46. KABELNÍ TRASA
- 47. KABELNÍ TRASA
- 48. KABELNÍ TRASA
- 49. KABELNÍ TRASA
- 50. KABELNÍ TRASA
- 51. KABELNÍ TRASA
- 52. KABELNÍ TRASA
- 53. KABELNÍ TRASA
- 54. KABELNÍ TRASA
- 55. KABELNÍ TRASA
- 56. KABELNÍ TRASA
- 57. KABELNÍ TRASA
- 58. KABELNÍ TRASA
- 59. KABELNÍ TRASA
- 60. KABELNÍ TRASA
- 61. KABELNÍ TRASA
- 62. KABELNÍ TRASA
- 63. KABELNÍ TRASA
- 64. KABELNÍ TRASA
- 65. KABELNÍ TRASA
- 66. KABELNÍ TRASA
- 67. KABELNÍ TRASA
- 68. KABELNÍ TRASA
- 69. KABELNÍ TRASA
- 70. KABELNÍ TRASA
- 71. KABELNÍ TRASA
- 72. KABELNÍ TRASA
- 73. KABELNÍ TRASA
- 74. KABELNÍ TRASA
- 75. KABELNÍ TRASA
- 76. KABELNÍ TRASA
- 77. KABELNÍ TRASA
- 78. KABELNÍ TRASA
- 79. KABELNÍ TRASA
- 80. KABELNÍ TRASA
- 81. KABELNÍ TRASA
- 82. KABELNÍ TRASA
- 83. KABELNÍ TRASA
- 84. KABELNÍ TRASA
- 85. KABELNÍ TRASA
- 86. KABELNÍ TRASA
- 87. KABELNÍ TRASA
- 88. KABELNÍ TRASA
- 89. KABELNÍ TRASA
- 90. KABELNÍ TRASA
- 91. KABELNÍ TRASA
- 92. KABELNÍ TRASA
- 93. KABELNÍ TRASA
- 94. KABELNÍ TRASA
- 95. KABELNÍ TRASA
- 96. KABELNÍ TRASA
- 97. KABELNÍ TRASA
- 98. KABELNÍ TRASA
- 99. KABELNÍ TRASA
- 100. KABELNÍ TRASA



KVV, spol. s r.o.		Mikro 386, 760 01 Zlín, IČO 00846178	
STAVBA:		KVV-3327/19	
VPLK Koprivnice, Přístav, Domov pro seniory		11/2019	
SITUACE V KATASTRÁLNÍ MAPĚ		1:500	
INVESTOR: Město Koprivnice, ul. 28. října 117, 760 18 Olšava		02	



Kiadás

03-1

03-2

Legend:

STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ
RUŠENÉ ZAŘÍZENÍ
NOVÉ ZAŘÍZENÍ

PODMIŃUJĄ STAWBA

K.V.Z. spol. s r.o.
interior projekcie

Model 386, 760 01 Zilin, 150 00546178

STAVBA:
VPLC Kopřivnice, Příčná, Domov pro seniory

SCHEMA

INVESTOR: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 10 Ostrava

Kay

27/24
KOPR5939
KOPR1511/1-40
budy: VPI
kory: ISA, 10x1
Odrzku mru: 1859 138 ic
Koprivnice
Koprivnice

Stav, rozvedac bude oblozen zastupenim
a neledne bude prekryt reviznim dinky

23/18
KOPR1590
KOPR685/1/2/1-6
budy: VPI
kory: ISA, 10x1
Odrzku mru: 1859 138 ic
Koprivnice
Koprivnice

V miste krizeni noveho parkoviste a vjezdu
bude soubezne se stav. trosou ulozena
rezervni FELIO.

Klad listu:

03-1
03-2

Legenda:

STAVAJICI ZARIZENI
RUSENE ZARIZENI
NOVE ZARIZENI
UPRAVNOVANE ZARIZENI
PODMINUJI STAVBA
NAVAZUJICI STAVBA

KVZ, spol. s r.o.

Mokrd 386, 760 01 Zlin, IČO 00546176

VPIIC Koprivnice, Píleha, Domov pro seniory


SCHEMA

INVESTOR: Moravskoslezský kraj, Stř. tř. 117, 782 18 Olomouc

03-2


DATUM:
11/2019
MĚŘITEL:

PŘÍČNÝ ŘEZ B-B



 KVZ spol. s r.o. Iľská 104 010 01 Bratislava	MOKRO 386, 760 01 Zlín, IČO 00546178
STANBA: VPIC Kopřivnice, Přítomná domovy pro seniory PRÍCHÝ REZ OBJEKTEM	
INŠTOD: <i>Administrácia bytov, v. n. s. 28. júna 117, 7022 18 Opatowitz</i>	KVZ-3327/1 BRATISLAVA 11/2019 MESTO
04-1	

PODELNÝ REZ A-A




NOVE CHRANIK POD OBJEKTEM
2PEJ110 - PREDCHYSTA INVESTOR

KVZ, spol. s r.o. Vývoj a projekt	MOKO 386, 760 01 Zlín, IČO 00546178
STAVBA: VPC Kopřivnice, Přístavkový pro seniory PODELNÝ REZ OBJEKTEM	KVV-2027713 DATUM: 11/2019 VÝŠŤA:
INVESTOR: Miroslavský kraj, 28. října 117, 782 10 Dobruška	04-2


KM

A) Intravilón (zastavéné území)


A1) Chodník (povrch - asfalt, beton, dlažba)



A2) Volný terén (travnatý povrch)




A3) Předzahrádka (výkop mezi hlavní trasou a účastníkem)




C) Přechody vjezdů a komunikací


C1) Vjezd do objektů do šíře 6 m



C2) Vozovka (silnice II., tř., III. tř., místní komunikace)



C3) Vozovka (okružnice, silnice pro motorová vozidla, silnice I. třídy)



Legenda:

- 1.) odstraněná povrchová vrstva
- 2.) výstražná fólie
- 3.) krycí deska (plast)
- 4.) lože (písek, prosetá zemina)
- 5.) chránič - trubka
- 6.) kabel, ochr. trubka pro OK

KVZ. spol. s r.o. stavba pozemků	Mokrá 386, 760 01 Zlín, IČO 00546178
STAVBA:	KVZ-3327/19
VPC, Koprivnice, Přelouč, Domov pro seniory ŘEZY KNEJTOU	DATA: 11/2019 VÝKRES:
INVESTOR: Město Koprivnice, ul. 28. října 117, 760 18 Koprivnice	05

DOHODA O PŘEVODU NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ ZE SPRÁVNÍHO ROZHODNUTÍ

CETIN a.s.

se sídlem: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

zastoupená

(dále jen „**Nabyvatel**“)

a

[•]

se sídlem [•]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u [•]

IČO: [•]

DIČ: [•]

zastoupena [•]

(dále jen „**Převodce**“)

Nabyvatel a Převodce dále společně jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“,

dne, měsíce a roku níže uvedeného, dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „**Občanský zákoník**“) uzavírají tuto

DOHODA O PŘEVODU NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ ZE SPRÁVNÍHO ROZHODNUTÍ (dále jen „**Dohoda**“)

1. PŘEDMĚT DOHODY

- 1.1 Převodce je na základě rozhodnutí o umístění stavby „[•]“, které bylo vydáno dne [•], [KÝM] pod čj. [•] a nabylo právní moci dne [•] (dále jen „**Rozhodnutí o umístění stavby**“) oprávněn k umístění [•] (dále jen „**Stavba**“). Rozhodnutí o umístění stavby je Přílohou č. 1 Dohody.
- 1.2 Předmětem převodu jsou některá práva a povinnosti z Rozhodnutí o umístění stavby, a to právo k umístění Stavby za podmínek v citovaném rozhodnutí stanovených, a dále s ním související práva a povinnosti, která plynou ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a účastníků řízení pro umístění Stavby, tak jak jsou stanoveny v Rozhodnutí o umístění stavby.

2. PŘEVOD PRÁV

- 2.1 Převodce uzavřením Dohody, s účinností ke dni uzavření Dohody, převádí na Nabyvatele některá práva a povinnosti z Rozhodnutí o umístění stavby, a to toliko právo k umístění Stavby za podmínek v Rozhodnutí o umístění stavby stanovených, a dále související práva a povinnosti, která plynou ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v Rozhodnutí o umístění stavby

stanoveny.

- 2.2 Převodce se zavazuje postoupení písemně oznámit Správnímu orgánu nejpozději do třiceti (30) pracovních dnů ode dne uzavření Dohody.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Dohoda, a práva a povinnosti Smluvních stran z Dohody vyplývající, se řídí právními předpisy České republiky, zejména Občanským zákoníkem, a případné spory budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
- 3.2 Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Dohodě ani projev učiněný po uzavření Dohody, jež není v Dohodě uveden, nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Dohody a nezakládá žádný závazek ani jedné ze Smluvních stran.
- 3.3 Dohoda může být měněna nebo zrušena pouze písemně; změna jinou formou je vyloučena. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
- 3.4 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Dohody byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Dohody, ledaže je v Dohodě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 3.5 Dohoda nabývá platnosti a účinnosti v den jejího uzavření.
- 3.6 Dohoda je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení.
- 3.7 Následující Přílohy jsou nedílnou součástí Dohody:

Příloha č. 1 – Rozhodnutí o umístění stavby

Nabyvatel:

Převodce:

V _____ dne _____

V _____ dne _____

CEITIN a.s.

[]