

OBJEDNÁVKA

Na základě Rámcové smlouvy o dílo č. OLP/2231/2017

Fakturační adresa:

Liberecký kraj – Krajský úřad
02 – odbor regionálního rozvoje a
evropských projektů
U Jezu 642/2a
461 80 LIBEREC 2

IČ: 70891508

DIČ: CZ70891508

Bankovní spojení: 19-796400287/0100

Zhotovitel:

ARR - Agentura regionálního rozvoje,
spol. s r.o.

se sídlem U Jezu 525/4, Liberec IV –
Perštýn, 460 01 Liberec

IČ: 48267210

DIČ: CZ48267210

Bankovní spojení: 5632036389/0800

ČÍSLO: **OBJ/319/2020**

VYŘIZUJE/LINKA: Iveta Mészárosová/ 907

LIBEREC 5. 3. 2020

E-MAIL: iveta.meszarosova@kraj-lbc.cz

Předmětem objednávky je realizace díla „Soutěž Karla Hubáčka – Stavba roku Libereckého kraje 2020“ (dále také „Soutěž“) **Hlavním cílem a účelem objednávky je kompletní organizační a technické zajištění Soutěže, a to ve všech jejích fázích (příprava soutěže, realizace soutěže, vyhodnocení, slavnostní vyhlášení výsledků – galavečer). Předmětem objednávky je také publicita a to v průběhu celé soutěže (i po galavečeru).**

Zapojení ARR-Agentura regionální rozvoje, spol. s r.o. (ARR) do realizace Soutěže je považováno za zcela v souladu s posláním společnosti jako funkční servisní organizace Libereckého kraje poskytující služby na základě uplatnění Vertikální spolupráce dle § 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Liberecký kraj tímto pověřuje ARR k vyjednávání a uzavírání smluv o partnerství s finanční spoluúčastí měst, případně jiných subjektů a dále k výběru přihlašovacích poplatků v rámci realizace Soutěže.

Přípravné práce před zadáním díla

1. Příprava a zpracování přihláškové dokumentace včetně zveřejnění informací na webových stránkách Soutěže. Zahájení podávání přihlášek do Soutěže (termín pro ukončení podávání přihlášek je stanoven do 30. 4. 2020 do 24:00 hodin)

Dílčí termín: zahájení podání přihlášek k 17. 2. 2020

Výstup: spuštění soutěže do stanoveného data

Dílčí aktivity díla:

2. Zajištění činností přípravného výboru a členů poroty v průběhu celé Soutěže (vč. svolávání jednání, technické zajištění jednání – místnost, občerstvení, zajištění zápisů, apod.).

Dílčí termín: průběžně dle potřeby

Výstup: zápisy z jednání

Krajský úřad Libereckého kraje

U Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2 • tel.: + 420 485 226 907 • fax: + 420 485 226 362
e-mail: iveta.meszarosova@kraj-lbc.cz • www.kraj-lbc.cz • IČ: 70891508 • DIČ:
CZ70891508 Datová schránka: c5kbvkw

3. Zajištění informovanosti měst a obcí, stavebních úřadů, středních škol se stavebním zaměřením ohledně realizace Soutěže a přihlášení do Soutěže.

Dílčí termín: v období od zahájení přípravy do termínu ukončení podávání přihlášek 30. 4. 2020

Výstup: zpráva s přehledem oslovených subjektů

4. Zajištění hlasování veřejnosti na webových stránkách Soutěže vč. informování veřejnosti o spuštění hlasování.

Dílčí termín: v období od 30. 5. 2020 – 17. 8. 2020

Výstup: zpracované výsledky hlasování

5. Kompletní zajištění vyhodnocení přihlášených staveb (kontrola přihlášených staveb, zasedání poroty, příprava podkladů pro porotu, prezentace přihlášených staveb, organizace návštěv vybraných staveb včetně zajištění případné odpovídající fotodokumentace navštívených staveb a ve spolupráci s tiskovým oddělením LK zajištění natočení videa „ilustrací“ ze dvou – tří návštěv kameramanem Václavem Cháberou).

Dílčí termín: od termínu ukončení podání přihlášek, tj. od 30.4.2020 do realizace slavnostního galavečera

Výstup: zpráva zahrnující přehled výjezdů vč. fotodokumentace a výstupy hodnocení komise

6. Zajištění a realizace putovní výstavy „Soutěže“ po zapojených obcích/městech LK.

a) Výstava přihlášených staveb

b) Výstava oceněných staveb

Dílčí termín: a) v období 30. 5. 2020 – 17. 8. 2020; b) v období 1. 10. 2020 – 31. 10. 2020

Výstup: zpráva s přehledem míst konání doplněná o fotodokumentaci

7. Kompletní technické i organizační zajištění slavnostního galavečera pro přibližně 100 lidí (vyhlášení výsledků), tj. zajištění místa pro konání, pozvání členů rady kraje, zástupců přihlášených staveb, poroty, přípravného výboru, partnerů apod., zajištění rautu, profesionálního moderátora, ozvučení, kulturního vystoupení, účasti médií, TV, fotografování, zhotovení diplomů, ve spolupráci se střední uměleckou školou zajištění návrhu a výroby artefaktů (tj. skleněných plaket), zajištění cen,. Součástí galavečera bude i zajištění výstavy panelů s brownfields Libereckého kraje.

Dílčí termín: září 2020 (termín konání musí být předem odsouhlasen objednatelem)

Výstup: zajištěný prestižní galavečer, prezenční listina přítomných vč. fotodokumentace

8. Prezentace soutěže v médiích, na webových stránkách Soutěže, inzerce v tisku, na sociálních sítích (vč. přípravy tiskových zpráv pro potřeby Libereckého kraje ve spolupráci s Michalem Křížem, členem rady kraje a s odborem vnějších vztahů). Ve spolupráci s tiskovým oddělením LK zajištění natáčení medailonků kameramanem Václavem Cháberou s vítězi Soutěže na galavečeru. Následná medializace vítězů Soutěže v tisku, na sociálních sítích a v regionální televizi RTM a medailonků vítězů na sociálních sítích.

Dílčí termín: průběžně dle potřeby i po slavnostním galavečeru

Výstup: zpráva s přehledem publicity (kopie samotné publicity budou uchovány u ARR pro případnou potřebu) předaná do 31. 10. 2020

9. Celoroční údržba a správa webových stránek Soutěže, technická podpora, vč. poplatků za domény atp.

Dílčí termín: průběžně dle potřeby

Výstup: funkční a aktualizované webové stránky po celou dobu trvání Soutěže

10. Zajištění dalších partnerů soutěže s finanční spoluúčastí a výběr přihlašovacích poplatků.

Dílčí termín: průběžně

Výstup: kopie všech uzavřených smluv s partnery po jejich podpisu a přehled vybraných poplatků za přihlášené stavby

V průběhu realizace celé Soutěže se zhotovitel zavazuje spolupracovat se zástupci objednavatele. Nedílnou součástí objednávky je příloha č. 1 Harmonogram Soutěže. Zhotovitel je povinen při plnění této objednávky postupovat v souladu s přílohou. Případné změny oproti příloze musí být předem odsouhlaseny objednatelem.

Termín plnění díla:

Dílo bude plněno průběžně v termínu od března 2020 do 31. 10. 2020, v souladu s termíny stanovenými k jednotlivým aktivitám.

Cena díla:

Celková cena za dílo hrazená Liberecký krajem je sjednána v maximální a nepřekročitelné výši 388 000,00 Kč bez DPH, tj. 469 480,00 Kč včetně DPH.

Předmětem stanovené ceny hrazené Libereckým krajem nejsou přípravné práce před zadáním díla dle dílčí aktivity 1, není uspořádání galavečera dle dílčí aktivity 7 a zajištění partnerů a výběr poplatků dle dílčí aktivity 10.

Uspořádání slavnostního galavečera dle dílčí aktivity 7 této objednávky bude hrazeno z příspěvků, které ARR získá na základě uzavřených partnerských smluv a z vybraných přihlašovacích poplatků.

Finanční prostředky získané od Libereckého kraje, od partnerů a z přihlašovacích poplatků budou poukázány na transparentní účet ARR č. 5632036389/0800.

Dílčí fakturace:

Objednatel umožňuje dílčí fakturaci za řádné plnění části díla, a to následovně:

- 84 131,30 Kč vč. DPH za zpracování podaných přihlášek. Podkladem pro fakturaci bude zpráva s přehledem oslovených subjektů (dle bodu 3.), dále informace o přihlášených stavbách.
- 385 348,70 Kč vč. DPH po realizaci celého díla, tj. po ukončení činnosti hodnotící komise uspořádání galavečera, po ukončení putovní výstavy vítězných staveb a po ukončení publicity (31. 10. 2020). Podkladem pro fakturaci bude zpráva zahrnující přehled výjezdů (dle bodu 5.), zpráva s přehledem míst konání (dle bodu 6.), zpráva s přehledem publicity (dle bodu 8.), zajištěný prestižní galavečer, prezenční listina, fotodokumentace z akce (dle bodu 7).

Platební podmínky:

Cena bude uhrazena na základě faktur vystavených po řádném předání a převzetí částí díla specifikovaných v dílčí fakturaci. Splatnost faktur bude 30 dní od vystavení. Na fakturách bude uvedeno číslo této objednávky OBJ/319/2020.

ARR je povinna Liberecký kraj nejpozději s předložením závěrečné faktury informovat o způsobu využití všech finančních prostředků, tj. prostředků získaných z uzavřených smluv, přihlašovacích poplatků, a prostředků vyplacených na základě této objednávky. ARR předloží jednoduché vyúčtování, ze kterého bude zřejmé, že jednotlivé činnosti nebyly hrazeny duplicitně a veškeré prostředky byly využity výhradně pro realizaci a propagaci Soutěže.

Nevyužití finanční prostředky zůstanou na transparentním účtu nevyčerpány a budou využity při dalším ročníku soutěže, pokud se objednatel se zhotovitelem nedomluví jinak.

Mgr. Michael Otta
vedoucí odboru regionálního
rozvoje a evropských projektů

Převzal (akceptoval): *akceptace dne*

Ing. Petr Dobrovský
jednatel ARR – Agentura regionálního
rozvoje, spol. s r.o.

Harmonogram Soutěže Karla Hubáčka - Stavba roku Libereckého kraje 2020

leden - únor	<p>Přípravné práce před zadáním díla za účelem správné specifikace zpracování nabídky akce včetně rozpočtu, odsouhlasení konzultace s KÚLK a přípravným výborem příprava webových stránek a podmínek soutěže zpracování přihlášek na jednotlivé typy soutěže finální upřesnění celého harmonogramu soutěže, včetně místa slavnostního večera schůzky přípravného výboru - podmínky soutěže, kategorie, města partnerů kontakování a souhlas s jménem p. Hubáček a loga Ještěd schůzka s KÚLK</p>
17.02. - 10.3.2020	<p>Vyhlášení soutěže dne 17.2. informace o zahájení soutěže, zveřejnění podmínek soutěže oslovení členů poroty, domluvení spolupráce na soutěži a závěrečném vyhodnocení, podmínky soutěže podpis objednávky KÚLK x ARR podpis smlouvy ARR x města/partneři informace / dopis do škol, do médií, sociálních sítí radní informuje veřejnost prostřednictvím radia "HIT", "RCL" kontakování obcí, stavebních úřadů v LK - e-mailová komunikace s úřady ohledně soutěže zajištění místa slavnostního vyhlášení dle p. hejtmána a možností schůzka s tiskovým oddělením KÚLK</p>
11.3. - 30.4.2020	<p>Přijímání přihlášek do soutěže průběžné plnění webových stránek soutěžících nemovitostí v návaznosti na doručené přihlášky kontrola přihlášení a dokumentace k přihláškám domluvení termínu a osob - zasedání poroty průběžně správa webových stránek a sociálních sítí průběžně informování poroty soutěže průběžně kontakování potenciálních přihlašovatelů, partnerů, škol a případně i sponzorů příprava zajištění cen vítězům s vybranou SŠ konzultace s KÚLK / přípravným výborem, tiskovým oddělením KÚLK dle potřeby příprava, zajištění termínů pro realizaci putovní výstavy staveb ukončení podání přihlášek</p>
01.05. - 30.5.2020	<p>zahájení vyhodnocování přihlášek, 1. zasedání poroty, Vyhlášení části soutěže 30.5. - hlasování o cenu veřejnosti přes webové stránky kontrola poplatků zpracování přihlášené dokumentace zasedání poroty, kontrola zaslaných podkladů do soutěže, otevírání obálek, zpracování prezentace přihlášených staveb porotě, konzultace k přihláškám naplánování návštěv přihlášených staveb dle časových možností radního a členů poroty a dále průběžná návštěva staveb- natočení videa kameramanem p. Cháberou na 2 - 3 návštěvách, ve spolupráci s oddělením tiskového a vnějších vztahů objednání natáčení RTM plus průběžně správa webových stránek a sociálních sítí včetně plnění obsahu zajištění a realizace putovní výstavy staveb včetně zpracování obsahu panelů příprava zajištění cen vítězům s vybranou SŠ průběžně kontakování partnerů, případně i sponzorů, škol 30. 5. - zahájení hlasování přes webové stránky - hlasování o cenu veřejnosti 30. 5. zahájení putovní výstavy přihlášených staveb po zapojených obcích/městech LK - rozvoz instalace na 1 místě 1x konzultace s KÚLK / přípravným výborem, komisí, tiskovým oddělením KÚLK</p>
1.6. -17.8.2020	<p>Stavby, Hlasování, Výstavy průběžná návštěva staveb radního a členů komise, natočení videa kameramanem p. Cháberou na 2 - 3 návštěvách, dále ve spolupráci s odborem tiskového a vnějších vztahů objednáno natáčení RTM plus průběžně správa webových stránek a sociálních sítí včetně obsahu organizační příprava vyhodnocení a závěru soutěže průběžně komunikace s partnery a případně i sponzory příprava, zajištění a realizace výstav - návrh knihovna, muzeum, vestibul KÚLK, galerie ... radní informace/články do novin ohledně realizace akce a slavnostního vyhlášení soutěže ke dni 17.8. ukončit hlasování přes webové stránky, zpracování a prezentace výsledků jednání poroty, konzultace s KÚLK a přípravným výborem / komisí, tiskovým oddělením KÚLK</p>
září 2020 (předpoklad termínu 10.9.2020)	<p>Realizace slavnostního večera realizace slavnostního večera</p>
10.9. - 31.10.2020	<p>Vyúčtování akce, ukončení celého ročníku průběžně správa webových stránek a sociálních sítí 1x konzultace s KÚLK - vyhodnocení akce, příprava následujícího ročníku putovní výstava vítězů soutěže po zapojených obcích/městech LK od 1.10. 2020- 31. 10. 2020 následná medializace vítězů soutěže v tisku, odborných časopisech a na sociálních sítích zajištění rozhovorů RTM s radními, členy komise a vítězi - RTM plus odysílá v krajském magazínu komunikace s oddělením tiskového a vnějších vztahů KÚLK zajištění natočení medailonků s vítězi soutěže kameramanem p. Cháberou</p>