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SMLOUVA O DÍLO  
 Č. OBJEDNATELE:  0001/2017 

Č. ZHOTOVITELE: 2017/01 

(dále jen Smlouva) 
na  stavební práce vedené pod názvem „Mnichovo Hradiště - Dobrá voda, Lhotice - vodovod“ 

uzavřená  dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen 
„NOZ“) mezi smluvními stranami: 

Objednatel:    Město Mnichovo Hradiště 

Oprávněný zástupce:   Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D., starosta       

IČ:     002 38 309 

Sídlo:     Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště 

     Číslo datové schránky zadavatele: 8ztb4jw 

Číslo bankovního účtu:   2627181/0100 

Kontaktní osoba:  Ing. Miloš Krůfa, tel: +420 602 154 247  

e-mail: milos.krufa@mnhradiste.cz 

a 

Zhotovitel: Roman Hrdlička 

Oprávněný zástupce:  Roman Hrdlička 

Právní forma: Fyzická osoba 

IČ/DIČ:  48180394 /CZ6902063300 

Sídlo podnikání: Erno Košťála 958, 530 12 Pardubice 

Číslo bankovního účtu: 1203515359/0800  

kontaktní osoba 
ve věcech smluvních:  

Roman Hrdlička 

kontaktní údaje:                                      telefon: 776 625 500, e-mail: kzp.hrdlicka@seznam.cz 

kontaktní osoba ve věcech 
technických: 

Ing. Martin Lang 

kontaktní údaje:                                      telefon: 732 719 775, e-mail: lang.martin@tiscali.cz 

 
1.  

Preambule 
Tato Smlouva se uzavírá na základě výsledku související podlimitní veřejné zakázky vedené pod 
názvem: Mnichovo Hradiště - Dobrá voda, Lhotice - vodovod. Objednatel jako zadavatel veřejné 
zakázky vybral v zadávacím řízení, provedeném podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění, (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“) nabídku Zhotovitele, která 
splnila požadavky Objednatele uvedené v zadávací dokumentaci a byla vyhodnocena jako 
nejvhodnější. Realizace stavebních prací, které jsou předmětem této Smlouvy, je vymezena Smlouvou, 
podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci (včetně všech jejích příloh, zejména projektové 
dokumentace) jmenované veřejné zakázky, zákonem o zadávání veřejných zakázek, nabídkou 
Zhotovitele na účast ve veřejné zakázce a Technickými podmínkami vodohospodářských staveb, 
jejichž součástí je podrobná specifikace vedlejších a ostatních nákladů stavby, které předal Objednatel 
Zhotoviteli při podpisu této Smlouvy. Pokud bude některé ustanovení uvedené v této Smlouvě v 
rozporu s ustanovením Technických podmínek vodohospodářských staveb, platí, že ustanovení 
Smlouvy má přednost. Zhotovitel je povinen při realizaci dále specifikovaného předmětu plnění 
dodržovat mimo této Smlouvy také všechny výše uvedené dokumenty.  
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Zhotovitel výpisem z obchodního rejstříku, resp. příslušnými živnostenskými oprávněními dokládá, že 
je způsobilý uskutečnit předmět plnění v požadovaném rozsahu podle této Smlouvy a prohlašuje, že je 
vybaven potřebnými materiálními, technickými a organizačními prostředky k jeho realizaci. 

2.  
Předmět díla 

2.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro 
Objednatele dílo tak, jak je specifikováno touto Smlouvou a jejími přílohami. Objednatel se 
zavazuje Zhotoviteli provedené dílo převzít bez vad a nedodělků a zaplatit níže sjednanou 
cenu díla, a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných v této Smlouvě. 

2.2. Smluvní strany si předaly k provedení díla následující doklady, podklady a dokumentaci: 
- projektovou dokumentaci pro zadání stavby „Mnichovo Hradiště - Dobrá voda, Lhotice – 

vodovod“ ve 3 vyhotovení vypracovanou Ing. Janem Čížkem, z 10/2016 (dále jen – 
Projektová dokumentace), 

- Harmonogram provádění prací 
- soupis prací, dodávek a služeb (oceněný výkaz výměr), 
- Kopie pojistné smlouvy Zhotovitele, 
- Kopie stavebního povolení č. j. MH–VŽP/7001/2015-4-38-Voj vydané Městským úřadem 

Mnichovo Hradiště, Odbor výstavby a životního prostředí, oddělení speciálních činností 
dne 9. 11. 2015, 

- Technické podmínky vodohospodářských staveb. 

2.3. Dílo představuje výstavbu vodovodního řádu (výtlačného, zásobovacího) v celkové délce 
4 345 m a stavebního objektu čerpací stanice ATS ve vodojemu dle Projektové 
dokumentace.  

2.4. Dílo zahrnuje provedení stavebních prací, služeb a dodávek nutných pro řádnou realizací díla 
v souladu s Projektovou dokumentací, rozhodnutími a povoleními dotčených správců sítí a 
orgánů státní správy (které jsou součástí projektové dokumentace), Technickými 
podmínkami vodohospodářských staveb, normami ČSN a EN platnými ke dni podpisu této 
Smlouvy, výkazem výměr, smluvními podmínkami, obecně závaznými právními předpisy, a 
požadavky Objednatele. Povinností Zhotovitele je zajistit platnost příslušných vydaných 
vyjádření a stanovisek, která v průběhu realizace pozbydou platnosti. Dílo bude provedeno 
v nejvyšší kvalitě, nejmodernějšími technickými postupy s maximálním využitím znalostí a 
zkušeností a odborných kapacit Zhotovitele.  

2.5. Zhotovitel je dále povinen na základě této Smlouvy v rámci plnění díla zajistit vyhotovení a 
předání projektové dokumentace skutečného provedení díla v tištěné formě (4 výtisků), ke 
každému výtisku bude připojeno CD s elektronickou podobou ve formátu pdf, .doc, .xls a 
dwg. 

2.6. Zhotovitel provede i jiná opatření související s výstavbou, resp. provedením díla, 
vyplývajících ze stavebního povolení, např. oznámení zahájení stavebních prací správcům 
sítí, orgánům provádějící archeologický průzkum atd. 

2.7. Předmět plnění dle této Smlouvy bude proveden podle Projektové dokumentace, ve které 
jsou detailně uvedeny podrobnosti a specifikace předmětu plnění tohoto díla. Zhotovitel je 
s předmětnou Projektovou dokumentací v celém jejím rozsahu podrobně seznámen. 
V případě pochybností se smluvní strany shodly, že Projektová dokumentace je z hlediska 
specifikace, obsahu a rozsahu předmětu díla nadřazena oceněnému výkazu výměr 
Zhotovitele. 

2.8. Zhotovitel je vzhledem k veřejnému charakteru místa plnění povinen vykonávat dílo se 
zvýšenou opatrností a bezpečnostními opatřeními tak, aby zcela vyloučil jakékoliv nebezpečí 
zranění třetích osob na stavbě nezúčastněných, stejně tak k minimalizování zhoršení 
podmínek pobytu třetích osob v místě plnění. Objednatel je oprávněn Zhotoviteli nařídit ve 
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výjimečných případech práce o víkendech, resp. svátcích; Objednatel činnost v těchto dnech 
Zhotoviteli na jeho žádost umožní.  

2.9. Součástí díla jsou i práce v této Smlouvě nespecifikované, které však jsou k řádnému      
provedení díla v souladu s Projektovou dokumentací a normami ČSN a EN platnými ke dni 
podpisu této Smlouvy nezbytné a o kterých Zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a 
zkušenostem ví, nebo by měl vědět. Provedení těchto prací nemá vliv na touto Smlouvou 
sjednanou cenu díla. Jedná se zejména o pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, 
dopravu do místa plnění včetně vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniky a 
přesun hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a 
dodavatele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště včetně zhotovené stavby, veškerou 
dokumentaci pro provedení díla (dílenskou, výrobní, technologické a pracovní postupy 
apod.), předání atestů, osvědčení, prohlášení o vlastnostech, revizních protokolů a všech 
dalších dokumentů nutných ke kolaudaci stavby. Dále se jedná zejména o cla, režii, mzdy, 
sociální pojištění, pojištění dle této Smlouvy, poplatky, zábory, pronájmy pozemků nutné pro 
provedení stavby, náhrady ušlé zemědělské produkce, škody způsobené na zemědělsky 
obdělávaných pozemcích, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví, 
protipožární opatření apod. 

3. 
Místo plnění, zahájení a zhotovení díla 

3.1. Místo plnění předmětu Smlouvy se nachází na pozemcích parcelní číslo st. 100 a na 
pozemcích parc. č. 19/3, 31/5, 218/1, 485, 496, 512, 554/18, 554/2, 554/6, 554/7, 554/15, 
558, 573/1, 592/2, 593, 594/2, 611, 612/1, 623, 626, 632, 640/5, 640/4 vše v k. ú. Lhotice u 
Bosně, v kraji Středočeském, obci Mnichovo Hradiště, místní část Dobrá Voda a Lhotice, dle 
specifikace uvedené v Projektové dokumentaci. 

3.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla v březnu 2017 na výzvu Objednatele po 
ukončení zimní přestávky a v závislosti na pokynu Objednatele o přidělení dotace.  

3.3. Zhotovitel provede dílo nejpozději do 31. 10. 2017. Vyúčtování celé akce Zhotovitelem 
Objednateli proběhne v termínu do 15 dnů od předání dokončeného díla Objednateli. 
Termín předání plnění bude stanoven na návrh Zhotovitele schválený Objednatelem, 
nejméně však 5 pracovních dnů předem. Zhotovitel je oprávněn ukončené dílo předat 
Objednateli dříve, než ve sjednaném termínu a Objednatel je povinen dílo na základě výše 
specifikované výzvy v řádném či v předčasném termínu převzít.  

3.4. Smluvní strany ujednaly dílčí lhůty pro plnění Zhotovitele v Harmonogramu realizace plnění. 
Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat podle tohoto Harmonogramu. 

3.5. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla dodržovat dále uvedené dílčí etapy: 

Výtlačný řad „A“ dokončeno do 80 dnů od zahájení plnění 

Zásobní řady „A1“ dokončeno do 160 dnů od zahájení plnění 

Zásobní řady „A2“ dokončeno do 240 dnů od zahájení plnění 

3.6. Termínem zahájení stavebních prací se rozumí den, v němž dojde k protokolárnímu předání 
a převzetí staveniště mezi smluvními stranami, pokud Zhotovitel stavební práce nezahájí ani  
ve lhůtě do 10 dnů ode dne, kdy měl práce zahájit, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy 
odstoupit. 

3.7. Objednatel je oprávněn přerušit ve vážném případě jednou za dobu provádění díla na dobu 
až 15 dnů po sobě jdoucích. Takové přerušení zakládá právo Zhotoviteli o příslušný počet 
dnů prodloužit sjednanou lhůtu plnění i dílčích etap. Zhotoviteli v takovém případě nevzniká 
právo na finanční příplatek za přerušení ani jiná forma výhody či úlevy. Objednateli z titulu 
toho odstavce nevzniká povinnost smluvní pokuty.  

3.8. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel není v prodlení o počet dnů, po které nemohl dílo 
prokazatelně provádět v důsledku: 

 překážek na straně Objednatele, 
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 důvodu uvedeného v § 2913 odst. 2 NOZ (vyšší moc), 

 extrémně nevhodných klimatických podmínek bránících řádnému provádění díla, 
avšak vždy jen po skutečnou dobu trvání těchto překážek a za podmínky, že jejich vznik 
Zhotovitel okamžitě nebo v nejbližší možné době zapíše do stavebního deníku, kam 
následně zapíše též dobu jejich trvání; zápis uvedených okolnosti musí být předložen do 2  
pracovních dnů ke schválení a potvrzení Objednateli, jinak je neplatný. Zda se jedná o 
extrémní klimatickou situaci, rozhoduje Objednatel, důkazní břemeno je v tomto případě 
zcela na straně Zhotovitele.  

4. 
Splnění díla 

4.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením, předáním jeho 
předmětu Objednateli a umožněním jeho užívání, vše v souladu s ustanoveními této 
Smlouvy včetně jejích příloh. Zhotovitel splní svou povinnost řádně ukončit dílo tak, že splní 
řádně veškeré své povinnosti z této Smlouvy, zejména řádně zhotoví předmět díla podle 
této Smlouvy, platných právních předpisů, norem ČSN a EN platných ke dni podpisu této 
Smlouvy, Projektové dokumentace a Technických podmínek vodohospodářských staveb,  
v rozsahu umožňujícím řádné a úplné užívání předmětu díla, jakožto i celého prostoru, se 
kterým předmětné stavební dílo souvisí a kterého se v průběhu plnění dotkne, ve 
stanoveném termínu vyklidí a uvede staveniště do náležitého stavu a protokolárně předá 
předmět díla Objednateli tak, aby stavba, která je předmětem díla, mohla být zkolaudována 
všemi příslušnými úřady. 

4.2. Nedílnou součástí řádného ukončení díla je předání všech dokladů vyžadovaných zvláštními 
předpisy (např. zákona č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech, v platném znění) a další 
dokumentace nutná pro kolaudační řízení či ohlášení užívání díla ve smyslu §119 a násl. 
zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění vč. geometrického plánu díla a dále 
dokladů souvisejících s předmětem díla Objednateli, zejména revizní zprávy, protokoly o 
provedených zkouškách, atesty o funkčnosti, prohlášení o vlastnostech, certifikáty, 
dokumentaci skutečného provedení, záruční listy a splnění závazku uvedeného v čl. 2 této 
Smlouvy, podrobná fotodokumentace území před zahájením prací, v průběhu stavby a po 
dokončení, průběžná fotodokumentace prací, včetně materiálu použitého při stavbě. Řádné 
ukončení díla musí být potvrzeno pravomocným kolaudačním rozhodnutím, resp. 
souhlasem. To vše v souladu s pokyny Objednatele. 

4.3. Povinnost Zhotovitele provést dílo je splněna dnem, kdy je dílo řádně provedeno a 
ukončeno a jeho předmět předán Objednateli k užívání. Smluvní strany jsou si vědomy toho, 
že dle ustanovení § 21 odst. 7, písm. a) zákona č. 235/2004 Sb.,  o dani z přidané hodnoty, 
v platném znění se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem převzetí a předání díla 
nebo jeho dílčí části (t.j. dílčího plnění), a že dle ustanovení § 21 odst. 10 téhož zákona se 
dílčím plněním rozumí zdanitelné plnění, které se podle této Smlouvy uskutečňuje ve 
sjednaném rozsahu a ve sjednaných lhůtách a nejedná se přitom o celkové plnění, na které 
je Smlouva uzavřena, přičemž dílčí plnění se považuje za uskutečněné dnem uvedeným v 
zápisu o předání dílčího plnění.  

4.4. K předání a převzetí díla vyzve Zhotovitel Objednatele písemně s návrhem termínu předání 
díla. Návrh termínu bude doručen Objednateli alespoň 10 pracovních dní před dnem, kdy 
Zhotovitel hodlá dílo předat Objednateli.  Objednatel termín předání díla bez zbytečného 
odkladu potvrdí, či v případě, kdy se z vážného důvodu nebude schopen v navrženém 
termínu dostavit, navrhne Zhotoviteli nový termín, ve lhůtě do 5 pracovních dnů od 
původního navrženého termínu. 

4.5. Objednatel převezme pouze řádně provedené dílo bez vad či nedodělků nebránících 
v užívání díla v souladu s touto Smlouvou od Zhotovitele po jeho dokončení, a to formou 
písemného protokolu.  

4.6. O předání bude sepsán protokol v souladu s čl. 1.8 Technických podmínek 
vodohospodářských staveb. 
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4.7. Nesdělí-li Objednatel Zhotoviteli jinou osobu, za Objednatele dílo přejímá:  

Ing. Miloš Krůfa, tel: +420 602 154 247 e-mail: milos.krufa@mnhradiste.cz. 

4.8. Nesdělí-li Zhotovitel Objednateli jinou osobu, za Zhotovitele dílo předává: Roman Hrdlička, 
tel: 776625500 e-mail: kzp.hrdlicka@seznam.cz 

4.9.  Dílo, které není řádně ukončeno, dílo s vadami a nedodělky bránícími řádnému užívání díla 
či dílo, ohledně jehož předmětu Zhotovitel neodevzdal Objednateli potřebné, sjednané a 
povinné doklady a dokumentaci, není Objednatel povinen převzít.  

4.10. Zhotovitel i po předání díla musí doplnit případné náležitosti díla požadované stavebním 
úřadem při kolaudačním řízení či ohlášení užívání díla ve smyslu §119 a násl. zákona č. 
183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění Zhotovitel je dále povinen odstranit veškeré 
případné vady díla, jejichž odstranění je vyžadováno stavebním úřadem v rámci 
kolaudačního řízení či ohlášení užívání díla ve smyslu §119 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., 
stavební zákon, v platném znění. Zhotovitel je povinen doplnit veškeré výše uvedené 
náležitosti díla a odstranit veškeré případné vady díla ve smyslu tohoto odstavce Smlouvy 
výhradně v rámci sjednané ceny díla na své náklady. 

5. 
Cena díla 

5.1. Cena díla činí :                                                                11,373.747,-Kč bez DPH 
(slovy: jedenáct milionů tři sta sedmdesát tři tisíce sedm set čtyřicet sedm korun českých) 

                                                                                                       2,388.486,- Kč             DPH   
                                                                                                       13,762.233,- Kč              včetně DPH. 

5.2. Cena díla uvedená v odst. 5.1. je stanovena na základě oceněného výkazu výměr – 
položkové cenové nabídky Zhotovitele jako celková cena za kompletní splnění předmětné 
zakázky po celou dobu provádění díla a jako cena maximální, dle vyplněného výkazu výměr 
předloženého v nabídce Zhotovitele na realizaci předmětné veřejné zakázky.  

5.3. Objednatel nepřipouští překročení výše uvedené dohodnuté ceny za předmět plnění 
s výjimkou smluvené ceny v rozsahu hodnoty „včetně DPH“ a „DPH“, pokud dojde ke změně 
daňových zákonů souvisejících s plněním předmětu této Smlouvy, tzn. výlučně změně sazby 
daně z přidané hodnoty, která by zasáhla do období realizace předmětu plnění.  

5.4. Cena díla uvedená v odst. 5.1 obsahuje ocenění všech plnění Zhotovitele nutných k řádnému 
splnění předmětné veřejné zakázky, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, dodávek a 
souvisejících výkonů nutných k naplnění účelu a cíle Smlouvy - provedení díla - předmětné 
veřejné zakázky včetně nákladů na činnosti uvedené v odst. 2.9 této Smlouvy. 

5.5.          V případě, že v průběhu provádění díla bude zjištěna potřeba provedení prací, které nejsou 
předmětem této Smlouvy či dalších prací vyvolaných Objednatelem, bude provedení těchto 
prací předmětem samostatného dodatku této Smlouvy. Pokud Zhotovitel provede tyto 
práce před uzavřením dodatku k této Smlouvě s Objednatelem, považuje se cena těchto 
prací za smluvní pokutu za porušení smluvních ujednání o ceně díla dle této Smlouvy 
zaplacenou Zhotovitelem Objednateli. Zvýšení ceny díla až o 15 % bez DPH nemá vliv na 
sjednaný termín plnění, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

5.6.          Zhotovitel je povinen Objednatele upozornit na veškeré případné změny při realizaci 
předmětu díla, které by mohly založit zvýšení nebo snížení ceny díla, a to v dostatečném 
časovém předstihu tak, aby nedošlo Objednateli k finančním škodám nebo prodlevě 
s předáním díla. 

6. 
Platební podmínky 

6.1. Objednatel neposkytuje zálohy. 
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6.2. Platby proběhnou v českých korunách bezhotovostním převodem z bankovního účtu 
Objednatele na bankovní účet Zhotovitele uvedený v této Smlouvě. Dnem úhrady se rozumí 
datum odepsání platby z účtu Objednatele.   

6.3. V průběhu provádění díla je Zhotovitel oprávněn vystavovat dílčí měsíční faktury. Právo 
Zhotovitele na vystavení faktury vzniká dnem, kdy Objednatel odsouhlasil soupis plnění 
Zhotovitele oceněný podle jednotkových cen z oceněného výkazu výměr, který bude 
zpracován v položkové podobě s rekapitulací dle požadavku Objednatele. Objednatel je 
spolu s odůvodněním svého stanoviska oprávněn souhlas zčásti či zcela ve lhůtě 15 
pracovních dnů od doručení soupisu odmítnout, jestliže obsahuje plnění Zhotovitelem 
neprovedená či provedená vadně, příp. jiné chyby. V rozsahu, v jakém se Objednatel v této 
lhůtě k soupisu nevyjádří některým ze shora uvedených způsobů, vzniká následující den 
Zhotoviteli právo na vystavení faktury i na tuto část soupisu. Dnem uskutečnění 
zdanitelného plnění je poslední den v kalendářním měsíci. Soupis s vyjádřením Objednatele 
podle tohoto odstavce je přílohou faktury. Vyjádření Objednatele podle tohoto odstavce 
však výslovně nenahrazují převzetí příslušných plnění Objednatelem ani uznání nároků 
Zhotovitele spjatých až s řádným dokončením, předáním a převzetím díla.  

6.4. Po předání a převzetí předmětu dokončeného díla je Zhotovitel oprávněn vystavit konečnou 
fakturu s vyúčtováním Objednatelových dílčích plateb na cenu za dílo. Přílohou konečné 
faktury je soupis prací za kalendářní měsíc, ve kterém došlo k předání a převzetí předmětu 
díla, projednaný s Objednatelem výše uvedeným způsobem a zápis o předání a převzetí 
předmětu díla. Objednatel nemá vůči Zhotoviteli žádné další závazky v souvislosti 
s provedením díla, pokud je Zhotovitel neuplatní v konečné faktuře. 

6.5. Faktura je splatná ve lhůtě 30 dnů od doručení do sídla Objednatele.  

6.6. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této Smlouvy, 
jestliže Zhotovitel neplní kterýkoliv termín (lhůtu) v této Smlouvě stanovený (stanovenou).  

6.7. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv dílčí faktury odstraněním vad a nedodělků 
dosavadního plnění Zhotovitele, odstraněním či úhradou škody třetí straně způsobené 
Zhotovitelem, nebo pokud je Zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči 
Objednateli. Podmínky úhrady může Objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak 
poté. 

6.8. Daňový doklad bude vyhotoven ve 4 originálech a musí obsahovat všechny povinné 
náležitosti definované zejména v § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění, a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. 
V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel 
oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění či úpravě, aniž se tak 
dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného 
prokazatelného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu. 

6.9. Přílohou daňového dokladu bude vždy soupis oceněných předmětných odvedených prací, 
služeb a dodávek dle požadavku Objednatele. 

6.10. Smluvní strany dohodly v souladu s ust. § 1786 a násl. NOZ a principy stanovenými ve 
Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014, odst. 78, režim 
částečného splatného plnění Objednatele třetím osobám, poddodavatelům, definovaným 
v čl. 7.16. Smlouvy o dílo. V takovém případě bude Objednatelem plněno za objem prací 
skutečně odvedených poddodavatelem potvrzených zápisem ve stavebním deníku 
odsouhlaseným technickým dozorem Objednatele. Výše plněné částky nesmí přesahovat 
částku uvedenou ve výkazu výměr, může být však nižší. Konečná výše plněné částky bude 
odsouhlasena Zhotovitelem, pokud Zhotovitel ani přes výzvu Objednatele souhlas k výši 
částky nedá, má se za to, že souhlas byl vysloven s částkou sníženou o deset procent oproti 
částce uvedené ve výkazu výměr. Zbývající výše částky bude následně na základě 
předloženého řádného daňového dokladu uhrazena Zhotoviteli. Zhotovitel je v tomto 
smyslu povinen upravit smlouvu mezi ním a poddodavatelem, na základě které je 
předmětný objem prací nebo dodávek pro Objednatele třetí osobou poskytován. Daňový 



Strana 7 (16) 

doklad, na základě kterého bude třetí osobě Objednatelem plněno, bude mít náležitosti a 
bude vystaven třetí osobou v souladu s čl. 6 Platební podmínky Smlouvy o dílo. Objednatel 
tohoto práva využije ve výjimečných případech, pokud dojde ke zjištění, že Zhotovitel svým 
dodavatelům řádně nehradí odměnu za prokazatelně odvedenou práci na předmětné stavbě 
a pokud by tím bylo ohroženo provádění předmětu díla ve sjednaném harmonogramu a 
kvalitě. O tom, zda je průběh stavby ohrožen rozhoduje v celém rozsahu Objednatel. 
Objednatel je povinen na svůj úmysl uhradit poddodavateli částečné plnění za odvedenou 
část díla upozornit zápisem do stavebního deníku minimálně 3 dny před uskutečněním 
platby. 

7. 
Podmínky provádění díla 

7.1. Zhotovitel je povinen provádět všechny své činnosti s řádnou péčí a na profesionální úrovni. 

7.2. Předmět plnění této Smlouvy musí být proveden plně v souladu s platnými právními 
předpisy, Projektovou dokumentací předmětu plnění, Technickými podmínkami 
vodohospodářských staveb, jakož i v souladu se všemi normami obsahujícími technické 
specifikace a technická řešení, technické a technologické postupy nebo jiná určující kritéria k 
zajištění, že materiály, výrobky, postupy a služby vyhovují účelu díla. 

7.3. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel 
nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této Smlouvy. Smluvní strany 
se výslovně dohodly na vyloučení účinnosti ustanovení § 2914 věta druhá NOZ v rozsahu díla 
prováděného dle této Smlouvy (vyloučení přímé odpovědnosti poddodavatelů k 
Objednateli).  

7.4. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby z viny na straně Zhotovitele 
třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně Objednateli, je povinen uhradit 
Zhotovitel před předáním dokončeného díla. 

7.5. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu Smlouvy: 
- řádně se seznámil a překontroloval předanou projektovou dokumentaci, která je dle 

jeho odborného názoru kompletní a dostatečně podrobná pro provedení předmětu díla 
dle této Smlouvy 

- řádně prověřil místní podmínky na staveništi, všechny nejasné podmínky pro realizaci 
stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci Objednatele a místním šetřením, 

- všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen, 
- veškeré své požadavky na Objednatele uplatnil před podpisem této Smlouvy. 

7.6. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stavu stavebního souboru dotčeného 
touto stavbou uvedené v projektové dokumentaci nemusí být přesné a úplné.  

7.7. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění svých 
povinností podle této Smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v ustanoveních tohoto 
článku Smlouvy výslovně uvedeny. 

7.8. Vlastnické právo k věcem určeným pro dílo nabývá Objednatel okamžikem jejich zabudování 
do místa provádění stavebních prací resp. i okamžikem jejich montáže zde, použitím pro 
účel údržby, opravy nebo úpravy. Zhotovitel sjednává v případném poddodavatelském 
systému vlastnický režim, který není v kolizi s vlastnickým režimem podle této Smlouvy. 

7.9. Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle odstavce 7.8. tohoto 
článku do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím Objednatele správu. 
Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí plnění podle této Smlouvy 
Objednatelem.  

7.10. Objednatel kontroluje provádění prací a má proto přístup prostřednictvím stanovené osoby 
na předané staveniště. Na požádání je Zhotovitel povinen předložit Objednateli veškeré 
doklady o provádění prací. 

7.11. Nebezpečí škody na Objednatelem Zhotoviteli předaných věcech, včetně stavby vlastní, nese 
Zhotovitel. Předáním a převzetím předmětu díla přechází nebezpečí škody na převzatém 
předmětu díla na Objednatele.  
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7.12. Zhotovitel na vlastní náklad vypracuje potřebnou prováděcí projektovou dokumentaci 
(dílenské výkresy, technologické postupy montážních prací apod.) a provede v případě 
potřeby doplňující průzkumné práce; dílenská dokumentace a vzorky materiálů budou před 
zahájením výroby předloženy k odsouhlasení Objednateli. 

7.13. Pro provádění díla Zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které: 
- splňují požadavky § 156 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon); splnění této povinnosti prokáže Zhotovitel Objednateli předáním 
příslušných platných dokladů (atestů/certifikátů atp.) před předáním předmětu díla;  

- svým provedením zaručují bezpečnost při realizaci a užívání a splňují požadavky zák. č. 
22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky (tzv. prokazování shody s požadavky 
norem a dalších příslušných předpisů); 

- smluvní strany se vysloveně dohodly, že normy ČSN a EN platné ke dni podpisu této 
Smlouvy, jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla této stavby, budou pro 
realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu; 

- Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité 
materiály a povrchové úpravy. 

7.14. Prováděním jednotlivých prací smí být pověřováni jen pracovníci, kteří jsou pro dané práce 
platně vyučeni, zaškoleni nebo certifikování. 

7.15. Zhotovitel je povinen k datu účinnosti této Smlouvy mít uzavřeno pojištění, které bude krýt 
odpovědnost Zhotovitele za škodu způsobenou v souvislosti s poskytováním plnění dle této 
Smlouvy s tím, že limit pojistného plnění nesmí být nižší než 20 mil. Kč. Zhotovitel je povinen 
udržovat pojištění po celou dobu realizace předmětu plnění a na požádání Objednatele 
doložit existenci platné pojistné smlouvy s uvedenými parametry - předložit k nahlédnutí 
originál pojistné smlouvy.   

7.16. Objednatel souhlasí s možností, že část předmětu plnění, bude Zhotovitel plnit 
prostřednictvím poddodavatelů, s výjimkou funkce stavbyvedoucího. Zhotovitel je povinen 
uvést nejpozději ke dni podpisu této Smlouvy, jaký rozsah předmětu plnění má v úmyslu 
zadat jednomu či více poddodavatelům, uvést identifikační údaje každého poddodavatele, 
předložit řádně uzavřenou smlouvu s příslušným poddodavatelem nebo jiný závazek 
poddodavatele k plnění předmětné části díla. Za tu část předmětu, jejíž plnění bude 
prováděno třetí osobou, nese Zhotovitel plnou odpovědnost, jako by ji zajišťoval vlastními 
prostředky. 

  Dojde-li v průběhu platnosti této Smlouvy ke změně poddodavatele, je Zhotovitel povinen         
  nejpozději 5 dní před faktickou změnou poddodavatele v procesu realizace díla předložit   
  Objednateli tyto doklady:  
- Písemný přehled rozsahu předmětu plnění díla, který bude nový poddodavatel pro 

Zhotovitele zajišťovat.  
- Identifikační údaje nového poddodavatele. 
- Smlouvu uzavřenou s novým poddodavatelem, z níž vyplývá závazek poddodavatele 

k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky. 
Objednatel je oprávněn odmítnout účast nového poddodavatele na realizaci díla a Zhotoviteli 
v takovém případě vzniká zákaz využít takového poddodavatele při realizaci předmětu plnění. 

7.17. Zhotovitel vede v průběhu realizace díla seznam poddodavatelů s rozpisem a popisem 
dodávek prací, služeb, materiálu včetně jejich ocenění a smlouvami o dílo uzavřenými 
s dotčenými poddodavateli, případně jinými závazky k plnění předmětné části díla. 
Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele kdykoliv v průběhu plnění díla předložit 
Objednateli seznam poddodavatelů a uzavřených platných smluv o dílo, to platí i o 
poddodavatelských vztazích, které budou v době kontroly Objednatele již ukončené. 
Zhotovitel je dále povinen Objednateli na jeho výzvu předložit seznam pracovníků 
podílejících se na realizaci díla s označením, zda se jedná o vlastní pracovníky nebo 
pracovníky poddodavatele. 
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7.18. Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit Objednateli, pokud se dostane do úpadku nebo 
pokud mu úpadek ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), v platném znění, hrozí. 

7.19. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o každé změně na jejich straně, která 
může mít vliv na plnění závazků vyplývajících z této Smlouvy. 

7.20. Smluvní strany jsou si povinny v souvislosti s předmětem plnění této Smlouvy poskytovat 
veškerou nezbytnou součinnost.  

7.21. Zhotovitel se zavazuje, že pokud mu Objednatel v souvislosti s předmětem plnění dle této 
Smlouvy poskytne informace výslovně označené jako důvěrné, zabezpečí je vhodně před 
zneužitím. 

7.22. V případě zjištění skutečností majících podstatný vliv na provedení, předání a fakturování 
předmětu plnění, je každá ze stran povinna o této skutečnosti informovat neprodleně 
písemně druhou stranu, jakmile se o nich dozví. Případná změna Smlouvy z této skutečnosti 
plynoucí, bude provedena písemným dodatkem Smlouvy. 

7.23. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla odpovědnou osobu (stavbyvedoucího), která 
zabezpečuje odborné vedení provádění stavby a má pro tuto činnost oprávnění podle 
zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění. Jméno a příjmení 
stavbyvedoucího zapíše do stavebního deníku s rozsahem jeho oprávnění a odpovědnosti, 
spolu s otiskem autorizačního razítka. Tato osoba bude aktivně vést stavební práce, bude se 
účastnit kontrolních dnů, pracovních porad a dalších jednání s Objednatelem. Zhotovitel 
zajistí přítomnost odpovědné osoby za provádění díla (stavbyvedoucího) pravidelnou denní 
přítomnost při provádění díla v místě plnění, tzn. na stavbě vlastní. Personální změna 
v osobě stavbyvedoucího podléhá schválení Objednatele. Pokud dojde k personální změně 
v osobě odpovědné osoby, je Zhotovitel povinen, v dostatečném časovém předstihu před 
dnem změny, předložit Objednateli splnění kvalifikačních podmínek vztahujících se k osobě 
stavbyvedoucího v rozsahu požadovaném v zadávací dokumentaci související veřejné 
zakázky. Stavbyvedoucí musí vždy splňovat: pětiletou praxi v oboru stejném nebo 
obdobném, jako je obor potřebný k řádnému a bezvadnému splnění předmětu zakázky. Dále 
musí Zhotovitel předložit prohlášení pracovníka v pozici stavbyvedoucího o připravenosti 
zastávat tuto pozici při předmětu plnění zakázky s pravidelnou denní přítomností na stavbě 
po dobu díla.  

7.24. Smluvní strany jsou v souladu s platným právním předpisem oprávněné provést změny této 
Smlouvy v rozsahu sjednání případných vzniklých víceprací, které však nesmí změnit 
celkovou povahu veřejné zakázky, která předcházela výběru Zhotovitele předmětu plnění 
této Smlouvy v souladu s platným právním předpisem. Taková změna podléhá vždy 
vyhotovení písemného dodatku k této Smlouvě. 

7.25. Objednatel je v souladu s platným právním předpisem oprávněn přistoupit ke změně v 
osobě Zhotovitele, pokud dojde k právnímu nástupnictví v osobě Zhotovitele v souvislosti s 
právní přeměnou subjektu Zhotovitele, smrti Zhotovitele, převodu závodu, popř. části 
závodu podle NOZ. Nový Zhotovitel vždy musí splnit kritéria kvalifikace stanovené v rámci 
zadávacího řízení, která předcházelo výběru Zhotovitele předmětu plnění této Smlouvy. 

8. 
Staveniště, zařízení staveniště a stavební deník 

8.1. Zhotovitel na své náklady zajišťuje zařízení staveniště a staveniště vč. ostrahy podle potřeby 
pro provádění díla v souladu s podmínkami stanovenými v Technických podmínkách 
vodohospodářských staveb.  
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8.2. Objednatel vyzve Zhotovitele k předání staveniště a Zhotovitel je povinen převzít staveniště 
v termínu do 5 pracovních dnů od výzvy.  

8.3. O předání staveniště vyhotoví smluvní strany písemný protokol, který obě strany podepíší; 
za den předání se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu předávacího 
protokolu.  

8.4. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečné užívání a zabezpečení staveniště a zařízení staveniště.  

8.5. Zhotovitel je povinen užívat staveniště a zařízení staveniště pouze pro účely související 
s prováděním díla a při užívání staveniště a zařízení staveniště je povinen dodržovat veškeré 
právní předpisy. 

8.6. Nejpozději do 15 dnů po protokolárním předání a převzetí díla je Zhotovitel povinen upravit 
a vyklidit staveniště, odstranit zařízení staveniště a prostory staveniště předat zpět 
Objednateli.  

8.7. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit 
vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel, tím 
není dotčen nárok Objednatele na smluvní sankci spojenou s pozdním předáním staveniště. 

8.8. Smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol o vyklizení staveniště.  

8.9. Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník (v originále se dvěma kopiemi) 
s denními záznamy v souladu s příslušnými právními předpisy (§ 157 stavebního zákona)., 
zejména všechny okolnosti důležité pro provádění díla, zejména časový postup provádění 
díla, popis rozsahu a způsobu prováděných plnění, počet zaměstnanců, popřípadě jiných 
osob podílejících se na provádění díla, odchylky od projektové dokumentace, údaje o stavu 
staveniště, o počasí, údaje o použití strojů a dopravních prostředků, údaje o opatřeních 
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního 
prostředí, údaje o mimořádných událostech, např. pracovních úrazech, střetech s jinými 
účastníky výstavby, škodách vzniklých v souvislosti s prováděním díla nebo na díle a o 
překážkách provádění díla. 

8.10. Technický dozor Objednatele je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své 
stanovisko. Vyžaduje-li to povaha zápisu, což v tomto záznamu bude deklarováno, musí se 
druhá strana vyjádřit k takovému zápisu písemně nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne 
prokazatelného seznámení se s jeho obsahem. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem 
zápisu souhlasí. Obdobná zásada platí i pro vyjadřování se k zápisům technického dozoru ve 
stavebním deníku. 

8.11. Zápisem ve stavebním deníku nelze Smlouvu měnit, doplňovat, nebo uzavřít nové závazky. 
Tyto zápisy slouží výhradně organizačním a koordinačním krokům v průběhu stavby. Drobné 
stavební změny proti projektu, které nebudou mít vliv na cenu a termín dokončení díla, se 
řeší zápisem v deníku podepsaném Zhotovitelem a zástupcem Objednatele. 

8.12. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám 
Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat nebo 
nahlížet. 

8.13. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení 
nebo vydáním kolaudačního souhlasu.   

8.14. Zhotovitel má povinnost předat originál stavebního deníku při přejímce Objednateli. 

8.15. Zhotovitel má povinnost umožnit po dobu výstavby vstup na staveniště technickému dozoru 
investora, členům orgánů či pověřeným osobám Objednatele, Nejvyššího kontrolního úřadu, 
příslušného finančního úřadu, poskytovatele související dotace a dalších oprávněných 
orgánů státní správy. 

8.16. Zhotovitel má povinnost umožnit vstup všech osob uvedených v odstavci 8.15. tohoto 
článku, případně dalším osobám či odborníkům, které si Objednatel na staveniště pozve a 
dále má povinnost provést vybavení těchto osob před vstupem na staveniště nebo 
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pracoviště osobními ochrannými prostředky, které odpovídají ohrožení, které pro tyto osoby 
z provádění stavebních prací vyplývá, poučit je o možných rizicích a dbát o jejich bezpečnost. 

8.17. Zhotovitel se zavazuje provést pro vlastníky nemovitostí sousedících se stavbou práce na 
výstavbě vodovodních přípojek. Tyto práce provede Zhotovitel na náklady vlastníků 
nemovitostí nebo na náklady Objednatele, případně budou hrazeny kombinací obou 
způsobů financování. Zhotovitel se zavazuje použít pro kalkulaci těchto prací jednotkové 
ceny z nabídkového rozpočtu díla, které provádí pro Objednatele. Nebude-li položkový 
rozpočet některou z potřebných položek obsahovat, je Zhotovitel povinen ocenit takovou 
položku dle použitého směrného položkového ceníku platného pro aktuální rok ponížené o 
10 %. Provádění těchto prací nemá vliv na dobu plnění dle čl.  3 této Smlouvy, nedohodnou-
li se smluvní strany jinak. 

8.18. Pro veškeré zásahy do provozovaného vodojemu Zhotovitel zvolí subdodavatele, které 
vlastník vodojemu odsouhlasí, anebo tyto práce objedná přímo u vlastníka vodojemu. 
Náklady jsou zahrnuty do ceny díla. 

9.  

Kontrola provádění díla 
9.1. Objednatel písemně určí osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění díla – technický 

a autorský dozor (dále jen „technický dozor“). Dojde-li v průběhu stavby ke změně 
technického dozoru, je vůči Zhotoviteli tato změna účinná doručením písemného oznámení 
jména nového technického dozoru podepsaného osobou oprávněnou jednat za 
Objednatele. Při převzetí staveniště si smluvní strany dále vzájemně oznámí jména osob 
pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a 
pravomocí. 

9.2. Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom 
oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště Zhotovitele, v každodenním 
režimu. 

9.3. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického 
dozoru stanovený Objednatelem a kontroly díla. Pokud nebude Zhotovitelem zajištěn 
bezpečný přístup, je technický dozor stavby oprávněn odmítnout provedení kontroly. 
Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím 
nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla. Veškeré náklady na provedení 
dodatečné kontroly ze strany technického dozoru nese Zhotovitel a Objednatel je oprávněn 
vyúčtovat takto vzniklé náklady v souladu s podmínkami, za kterých mu účtuje své činnosti 
technický dozor.  

9.4. Technický dozor je oprávněn po Zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností 
materiálů a výrobků, které Zhotovitel hodlá použít pro stavbu.  

 
9.5. Zjistí-li technický dozor, že jsou prováděny stavební, případně montážní práce, bez toho, že 

by na stavbě byl přítomen hlavní stavbyvedoucí nebo jeho zástupce, má právo tyto práce 
zastavit až do doby, než bude na stavbě taková osoba přítomna, o takovém zastavení bude 
učiněn zápis do stavebního deníku. Jsou-li prováděny montážní práce, platí totéž o vedoucím 
montáží a jeho zástupci. Zhotovitel nemá nárok na prodloužení termínu dokončení stavby 
ani úhradu nákladů vzniklých z důvodů takovéto prodlevy. 

9.6. Technický dozor je oprávněn při podezření, že dílo není prováděno v souladu s touto 
Smlouvou nebo dle platných souvisejících předpisů, pozastavit práce zápisem do stavebního 
deníku a svolat mimořádný kontrolní den za účasti Zhotovitele Projektové dokumentace, 
který bude rozhodným subjektem v případném sporu při provádění díla dle této Smlouvy. 

9.7. Zhotovitel při sestavování harmonogramu realizace zohlednil stanovení úseků ke kontrole 
provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty anebo u nichž další 
postup prací jinak znemožní kontrolu. V takových případech vždy upozorní Objednatele 
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nebo technický dozor a umožní řádnou kontrolu, a to nejpozději minimálně 3 pracovní dny 
předem. Pokud tak Zhotovitel neučiní, část předmětu díla zakryje nebo znemožní následnou 
kontrolu, je Objednatel na náklady Zhotovitele oprávněn požadovat odkrytí části díla a 
umožnění provedení řádné kontroly. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání 
nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li Objednatel v takovém 
případě dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen odkrytí provést na 
náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré 
náklady spojené s odkrytím prací, opravou vadného stavu a následným zakrytím Zhotovitel. 

9.8. Technický dozor potvrzuje podepsáním protokolu nebo zápisem do stavebního deníku 
provedení prací, které mají být uplatněny fakturou. 

9.9. Kontrolní dny budou probíhat ve frekvenci nejméně jednou týdně, případně dle potřeby 
postupu stavby. 

10. 
Odpovědnost za vady díla, záruky a reklamace 

10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí, a dále za vady díla 
zjištěné po dobu záruční lhůty. 

10.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla způsobené okolnostmi na straně Objednatele. 

10.3. Záruční lhůta se sjednává v délce: 

- 36 měsíců za vady na strojnětechnologických částech díla včetně elektroinstalace a za 
vady na místních komunikacích, 

- 60 měsíců za vady na komunikacích ve správě Krajské správy a údržby silnic a za vady na 
stavebních částech díla. 

10.4. V případě dílčích plnění záruční doba počíná běžet až dnem předání a převzetí celého 
předmětu díla dle této Smlouvy.  

10.5. Objednatel je povinen vady obratem po jejich zjištění písemně reklamovat u Zhotovitele ve 
lhůtě do třiceti kalendářních dnů po jejich zjištění. Reklamace odeslaná Objednatelem 
v poslední den běhu doby záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

10.6. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení reklamace písemně 
oznámit, zda reklamaci uznává či neuznává. Neučiní-li tak, má se za to, že reklamaci 
Zhotovitel uznává. 

10.7. Zhotovitel nejdéle do sedmi kalendářních dnů poté, co obdržel od Objednatele písemně 
(poštovní nebo e-mailovou korespondencí s potvrzením doručitele o akceptaci zprávy) 
reklamaci, není-li s přihlédnutím k charakteru vad a nedodělků dohodnuta jiná lhůta, 
započne s odstraňováním vad šetřením příčin na místě popř. jiným způsobem a dohodne 
s Objednatelem způsob a termín jejich odstranění, s odstraňováním vady započne však 
nejpozději do čtrnácti kalendářních dnů od jejího nahlášení. Zjištěná vada bude odstraněna 
nejpozději ve lhůtě 30 dnů ode dne prokazatelného oznámení o vadě, nedohodnou-li se 
smluvní strany vzhledem k povaze a závažnosti vady jinak. 

10.8. Jedná-li se o vadu ohrožující bezpečnost osob či provozu nebo hrozící způsobit škodu 
Objednateli nebo třetím osobám, je Zhotovitel povinen započít s jejím odstraňováním dříve 
a to bez prodlení, nejpozději do 24 hodin.  

10.9. Oznámení o reklamaci bude obsahovat popis vady, kontakt na odpovědnou osobu 
Objednatele a identifikaci této Smlouvy.  

10.10. Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v odstavci 10. 7., nebo 
oznámí před jejím uplynutím, že vady neodstraní, Objednatel může u Zhotovitele uplatnit 
přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla, nebo zadat provedení oprav třetí osobě, přičemž 
v tom případě je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit náklady vynaložené Objednatelem 
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na cenu těchto oprav. Nárok Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu v tomto 
případě nezaniká. 

10.11. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní 
pokutu. 

11. 
 Ukončení Smlouvy 

11.1. Smlouva může být ukončena:  

11.2.1. Písemnou dohodou Objednatele a Zhotovitele.  

11.2.2. Okamžitým odstoupením od Smlouvy v případech, kdy jedna smluvní strana podstatně 
poruší některou povinnost uvedenou v této Smlouvě, případně obecně závazné právní 
předpisy a je na tuto skutečnost stranou oprávněnou upozorněna prokazatelnou formou 
(zápis ve stavebním deníku, doporučená korespondence, datová zpráva). Smluvní strany 
výslovně ujednaly, že v tom případě má Zhotovitel nárok na úhradu účelně vynaložených 
nákladů prokazatelně spojených s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených 
s odstoupením od Smlouvy. Smluvní strany dále výslovně ujednaly, že v takovém případě 
Objednateli vzniká nárok k Zhotoviteli na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení 
díla a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení díla. 

11.2.3. Podstatným porušením smluvních povinností na straně Zhotovitele je zejména porušení 

povinností, kdy Zhotovitel: 

i. prokazatelně nepřevezme staveniště  od Objednatele do 10 dnů od výzvy Objednatele 

k převzetí staveniště dle odst. 8.2. této Smlouvy nebo nezahájí realizace prací do 15 

dnů od převzetí staveniště dle odst. 3.6. této Smlouvy; 

ii. řádně nepokračuje v provádění díla, takže jeho řádné dokončení je zjevně ohroženo; 

iii. přestane splňovat po dobu delší než 7 dnů kterýkoliv z kvalifikačních předpokladů, 

jejichž splnění prokázal v rámci souvisejícího zadávacího řízení, na základě kterého byla 

uzavřena se Zhotovitelem tato Smlouva;  

neodstraní v průběhu provedení díla vady zjištěné Objednatelem, a to ani v dodatečné lhůtě 
stanovené písemně Objednatelem; 
neoprávněně a prokazatelně přeruší provedení díla po dobu delší než 14 dnů; 
je v prodlení s termínem dokončení díla po dobu delší než 14 dnů; 
přes písemné upozornění Objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s 
touto Smlouvou, příslušnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy, 
případně pokyny Objednatele; 
v případě, že se prokáže, že údaje uvedené v nabídce na realizaci veřejné zakázky, která je 
předmětem činnosti této Smlouvy, jsou nebo byly nepravdivé. 

iv. nepředloží Objednateli bankovní záruku dle čl. 13 této Smlouvy, a to ani v dodatečné 

lhůtě 5 pracovních dní. 

11.2. Ukončení Smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, 
kdy strana povinná podstatně poruší své povinnosti. 

11.3. Od Smlouvy mohou smluvní strany odstoupit i v případě nepodstatných porušení smluvních 
ujednání, jestliže oprávněná strana stranu povinnou na tuto skutečnost písemně upozorní, 
stanoví písemně pro sjednání nápravy povaze věci přiměřenou dodatečnou lhůtu a výslovně 
tuto okolnost stanoví jako důvodnou pro odstoupení od Smlouvy, a strana povinná 
příslušnou povinnost nesplní ani v dodatečně stanovené náhradní lhůtě. 

 

11.4. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo ukončit Smlouvu po 
marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že 
svůj závazek nesplní, může oprávněná strana ukončit Smlouvu před uplynutím lhůty 
dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží. 
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11.5. Ukončením Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze Smlouvy. Ukončení 
Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, řešení 
sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty, běhu záruční lhůty a jiných 
nároků, které podle této Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení 
resp. zániku Smlouvy. 

11.6. Pokud Objednatel neobdrží z jakéhokoliv důvodu přislíbenou dotaci na předmět plnění této 
Smlouvy od poskytovatele dotace, vyhrazuje si Objednatel právo výstavbu nezahájit nebo 
dohodnout se Zhotovitelem realizace části touto Smlouvou dohodnutých stavebních prací 
bez nároku na jakékoliv sankce ze strany Zhotovitele. 

11.7. Do 5 dnů od odstoupení od Smlouvy jsou smluvní strany povinny provést inventarizaci 
doposud provedených prací a přijatých plateb a provést vzájemné vypořádání. Zhotovitel 
zároveň v této lhůtě vyklidí staveniště včetně jeho úklidu a předá je Objednateli. 

12. 
Smluvní pokuty 

12.1. Pro případ porušení povinnosti provést dílo řádně a včas, je Zhotovitel povinen zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení sjednaného 
termínu řádného a bezvadného ukončení a předání předmětu plnění, nedohodnou-li se 
smluvní strany jinak. Výše smluvní pokuty z tohoto titulu není nikterak omezena. 

12.2. Pro případ prodlení s dokončením některé dílčí etapy stanovené v odst. 3.5 této Smlouvy, je 
Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý započatý kalendářní 
den prodlení sjednaného termínu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  

12.3. Pro případ porušení povinnosti provádět dílo v souladu s normami ČSN a EN platnými ke dni 
podpisu této Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 2 500,- Kč za 
každý případ zjištěného porušení povinnosti a každý započatý kalendářní den zpoždění, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  

12.4. Pro případ porušení povinnosti provádět všechny předepsané zkoušky v souladu s normami 
ČSN a EN platnými ke dni podpisu této Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní 
pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení s provedením každé 
jednotlivé zkoušky, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

12.5. Překročí-li Zhotovitel termín k zahájení provádění díla sjednaný v bodě 3.6. této Smlouvy, je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  

12.6. V případě, že pracovník Zhotovitele nebo jeho poddodavatele poruší zásady BOZP, je 
Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý zjištěný 
případ porušení.  

12.7. Pokud nebude přítomna na stavbě odpovědná osoba hlavního stavbyvedoucího, jeho 
zástupce či jiná k tomu určená oprávněná osoba dle odst. 7.22 této Smlouvy, je Zhotovitel 
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý případ porušení a 
přerušit stavební práce bez nároku na prodloužení sjednaného termínu dokončení díla, a to 
až do doby nápravy vadného stavu.  

12.8. Pokud se Zhotovitel dostane do prodlení s odstraňováním reklamovaných záručních vad ve 
sjednaném termínu, na které se vztahuje sjednaná záruka, je povinen uhradit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za vadu či skupinu vad za každý kalendářní den prodlení s 
odstraněním, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

12.9. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 5 
dnů od stanoveného termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 3 000,- Kč za 
každý i započatý den prodlení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 
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12.10. V případě, že Zhotovitel pověří realizací části díla poddodavatele, kterého neuvedl ve své 
nabídce na realizaci předmětné veřejné zakázky, bez předchozího písemného souhlasu 
Objednatele, uhradí Zhotovitel v takovém případě Objednateli smluvní pokutu ve výši 
30 000,- Kč, a to vždy za každý zjištěný případ. V takovém případě s poddodavatelem, 
kterého Objednatel předem písemně neschválil, ukončí Zhotovitel související smluvní vztah a 
zajistí, aby neprodleně opustil staveniště.  

12.11. Pokud se Objednatel dostane do prodlení s úhradou řádně předané a oprávněné faktury, je 
povinen uhradit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den 
prodlení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

12.12. Smluvní pokuty, sjednané touto Smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a 
v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její 
výši. Smluvní pokuty jsou sjednány v konečné částce. 

12.13. Obě smluvní strany souhlasí se vzájemným zápočtem splatných pohledávek vůči druhé 
straně. 

13. 

Bankovní záruka 

13.1. Zhotovitel se zavazuje do 5 pracovních dnů ode dne uzavření této Smlouvy předložit 

Objednateli bankovní záruku k zajištění veškerých peněžitých nároků souvisejících 

s odstraněním vad a nedodělků a běhu záruční doby (zejména odstranění vad a nedodělků, 

smluvních pokut, náhrad škody, nároků na slevu z ceny díla apod.) Objednatele (věřitele) vůči 

Zhotoviteli (dlužníkovi) ve smyslu ustanovení § 2029 NOZ, v rozsahu dle odst. 2 tohoto článku. 

13.2. Záruční listina musí obsahovat prohlášení výstavce, že uspokojí objednatele do výše 2 % 

celkové ceny díla sjednané v této Smlouvě vč. DPH, nesplní-li Zhotovitel Objednateli jakýkoliv 

peněžitý závazek vyplývající z této Smlouvy v souvislosti s odstraňováním zjištěných vad a 

nedodělků a běhu záruční doby. Záruční listina bude vystavena na Objednatele, bez podmínek 

a na první výzvu. 

13.3. Bankovní záruka musí trvat po celou dobu provádění díla, odstranění všech vad a nedodělků a 

doby nejdelší sjednané záruky. Zanikne-li, je Zhotovitel povinen nejpozději do 5 dnů zajistit 

novou bankovní záruku a předložit ji Objednateli. 

14. 
Závěrečná ustanovení 

14.1. V případech v této Smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení 
NOZ a obchodní zvyklosti. 

14.2. Smluvní strany se dohodly, že je možné upravit podmínky plnění této Smlouvy, které nejsou 
považovány za podstatnou změnu Smlouvy ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek, 
taková změna není považována za podstatnou ve smyslu § 100 odst. 1 zákona o zadávání 
veřejných zakázek. 

14.3. Smluvní strany si vyhrazují možnost změny dodavatele v souladu s § 222 odst. 10 zákona o 
zadávání veřejných zakázek, možnost sjednat vícepráce v souladu s § 222 odst. 4 a 5 zákona 
o zadávání veřejných zakázek a možnost záměny jedné nebo více položek soupisu 
stavebních prací jednou nebo více položkami, za předpokladu dodržení podmínek 
stanovených v § 222 odst. 7 zákona o zadávání veřejných zakázek. 

14.4. Případná neplatnost některého z ustanovení této Smlouvy nemá za následek její celkovou 
neplatnost. 
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14.5. Zhotovitel bere na vědomí, že podpisem této Smlouvy se stává osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o 
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění.  

14.6. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů 
bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud Zhotovitel i při 
vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této Smlouvy. 

14.7. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. 

14.8. Smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

14.9. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá Zhotovitel 
Objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. 

14.10. Tato Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana 
obdržela po 2 vyhotoveních.  

14.11. Případné spory budou smluvní strany řešit přednostně dohodou. V případě, že nedojde ke 
smírnému řešení, bude spor řešen u místně a věcně příslušného soudu. Místní příslušnost 
věcně příslušného soudu I. stupně se řídí obecným soudem Objednatele.  

14.12. Písemnosti mezi stranami této Smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik 
práv a povinností upravených touto Smlouvou (zejména odstoupení od Smlouvy) se doručují 
do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé 
smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do 
vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní 
straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí 
písemnosti odmítl. 

14.13. Smluvní strany souhlasí pro účely splnění požadavků zák. č.106/1999 Sb. a zák. č.340/2015 
Sb. se zveřejněním této smlouvy v registru smluv, a to výhradně pro splnění účelů 
sledovaných uvedenými zákony a v mezích stanovených těmito zákony. Zveřejnění provede 
objednatel. 

14.14. Souhlas s uzavřením této Smlouvy dala Rada města Mnichovo Hradiště svým usnesením č. 
563 ze dne 19. 12. 2016. 

14.15. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich 
svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. 

14.16. Tato Smlouva o dílo je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

 

V Mnichově Hradišti dne .......... 2017 V Mnichově Hradišti dne ......... 2017 

podpis: 

…………………………………………. 

podpis: 

…………………………………………. 

za Objednatele 
Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D., starosta 

za Zhotovitele 
Roman Hrdlička, OSVČ 
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