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I. Smluvní strany
Objednatel:

Městská část Praha 22
Sídlo: Nové náměstí 1250/10, 104 00 Praha 114
Zastoupený:
bank. spojení:
ICO: 002 409 15
DIČ: CZ00240915
(dále jen „objednatel") na straně jedné,

Zhotovitel:
HES stavební, s.r.o.

Sídlo: Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4
Zastoupený: Michalem Jakubcem
bank. spojení:
číslo účtu:
IČO: 28143213
DIČ: CZ28143213
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 239567
(dále jen „zhotovitel") na straně druhé
(společně dále také jako „smluvní strany")
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uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č.121/2000 Sb., o právu
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, v platném znění

(dále jen „autorský zákon") tuto

smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky

„Prodloužení chodníku ul. V Kuťatech, k.ú.Uhříněves"
(dále jen „smlouva")

II. Předmět smlouvy

2.1 Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem živnostenského oprávnění k provedení předmětu díla a má
řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy.
Zhotovitel je vítězem veřejné zakázky vyhlášené dne 15.11.2019 objednatelem jako
vyhlašovatelem veřejné zakázky „Prodloužení chodníku ul. V Kuťatech, k.ú.Uhříněves" formou
veřejné zakázky malého rozsahu.

2.2 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a
nebezpečí, sjednané dílo dle specifikace uvedené v článku III. této smlouvy a umožnit mu nabýt
vlastnické právo k nim. Dílo bude provedeno včetně předepsaných revizí a zkoušek, zařízení
staveniště a jeho vyklizení a úklidu po dokončení díla.

2.3 Objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek
sjednaných ve smlouvě.

2.4 Předmětem smlouvy je realizace prodloužení chodníku pro pěší v ulici V Kuťatech a všechny
navazující stavební práce. Podrobný popis a specifikace předmětu veřejné zakázky je obsažen
v příloze č. 1 této smlouvy.

Y.
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III. Specifikace díla

3.1 Veřejná zakázka, značená jako „Prodloužení chodníku ul. V Kuťatech, k.ú.Uhříněves", je řešena
projektovou dokumentací, zpracovanou sinpps s.r.o., Dobrušská 1805/5, 147 00 Praha 4, IČ: 625
84 332.
Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 29.12.2019, která tvoří externí
Přílohu č. 2 této smlouvy.
Zadávací dokumentace na předmětnou veřejnou zakázku „Prodloužení chodníku ul. V Kut'atech,
k.ú.Uhříněves" byla zhotovitele předána jako podklad pro stanovení ceny díla, což zhotovitel
podpisem smlouvy stvrzuje.
Přitom platí, že předmětem díla je provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v textové
a výkresové části projektové dokumentace nebo ve výkazu výměr nebo ve výzvě více zájemcům
o veřejnou zakázku k podání nabídky na předmětnou akci. Předmětem díla jsou rovněž činnosti,
práce a dodávky, které nejsou v dokladech uvedených v tomto odstavci smlouvy obsaženy, ale o
kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl nebo mohl, že jsou
k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje provedení, dodání a
zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a v tom zejména:
a) dopracování zásad organizace a harmonogramu postupu prací včetně jeho projednání

s objednatelem,
b) provedení prací a dodávek dle projektové dokumentace specifikované v článku III. odst.

3.2 písm. b) této smlouvy, tj. zejména:
- zajištění místa provedení, a to podle potřeby na řádné provedení díla včetně jeho

likvidace;
- provedení závěrečného úklidu místa provedení díla dle této smlouvy;

c) dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části a návrhů
provozních řádů, vše v českém jazyce, ve dvou vyhotoveních a v elektronické podobě ve
formátech *.doc, ev. *.docx;

d) zajištění ekologické likvidace případných odpadů a doložení dokladů o této likvidaci,
včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;

e) uvedení pozemků a komunikací případně dotčených realizací díla do původního stavu,
úklid a vyklizení prostor dotčených realizací současně s dokončením díla;
Dodávka díla dle předchozí věty je jako celek označována jako „dílo".

f) zajištění všech povolení a rozhodnutí, které vyplývají ze Společného rozhodnutí č.j.
P22 765/2019 OV 11 ze dne 23.01.2019

3.2 Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené:
a) touto smlouvou;
b) projektovou dokumentací označenou jako „Prodloužení chodníku ul. V Kuťatech,

k.ú.Uhříněves ;̀ zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat
technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části
díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a
předat mu soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na
jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu veřejné zakázky;

c) zadávací dokumentací na veřejnou zakázku na akci „Prodloužení chodníku ul. V
Kut'atech, k.ú.Uhříněves";

d) obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN, metodikami výrobců pokud neodporují
právním předpisům a ČSN a EN, a veškerými písemnými pokyny a podklady předanými
objednatelem zhotoviteli podle smlouvy a případnými pozdějšími změnami shora
uvedené dokumentace, které byly vyvolány potřebami zjištěnými v průběhu provádění
díla, jeho zkoušení, uvádění do provozu nebo z důvodu rozhodnutí či opatření orgánu
státního stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými
okolnostmi smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními
veřejnoprávních orgánů, výsledky kontrolních dnů a prováděných zkoušek s tím, že
objednatel je oprávněn upravit způsob provádění díla.

Dílo bude provedeno v normové jakosti kvality dle platných ČSN s použitím výrobků nejvyšší
kvalitativní třídy jakosti.
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Zhotovitel se zavazuje zabezpečit prověření skutečného stavu inženýrských a rozvodných sítí,
vč. jejich vytýčení, před zahájením provádění díla tak, aby při provádění díla nedošlo k jejich
poškození.

3.3 Za nepředvídané práce (pinění), tj. práce nad rámec smlouvy, se považují pouze takové práce a
pinění zhotovitele, které nebyly součástí řešení dodávky díla vyplývajícího ze smlouvy, obecně
závazných právních předpisů, ČSN, EN, stavebního povolení na provádění díla, dohodnutého
rozsahu a kvality či ověřené technické praxe nebo práce vyvolané zásadní změnou dodávky díla
provedené na základě zvláštního požadavku objednatele a po uzavření písemného dodatku
ke smlouvě.
Za nepředvídané práce se nepovažují zejména práce a pinění jinak splňující podmínky smlouvy na
nepředvídané práce, o kterých prokazatelně zhotovitel při podpisu smlouvy věděl nebo nemohl
nevědět nebo jejichž provedení bylo vyvoláno pouze prodlením zhotovitele s prováděním díla
nebo prodlením s poskytováním s ním spojených pinění, za které zhotovitel odpovídá nebo práce
a pinění, která jsou důsledkem vadného pinění zhotovitele, a dále i práce a pinění, které jsou
v souladu s řešením provedení díla a projektové dokumentace nebo pravomocným stavebním
povolením na provedení díla, a tato pouze zpřesňují.

3.4 Změny díla včetně ceny a doby pinění, budou-li změnou ovlivněny, které splňují požadavky čl.
III. odst. 3.3 smlouvy, musí být specifikovány v písemném dodatku ke smlouvě a pro zhotovitele
se stanou závaznými vždy ode dne účinnosti příslušného písemného dodatku smlouvy.

3.5 Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN, EN, uvedené v projektové dokumentaci,
budou pro realizaci daného díla považovat obě smluvní strany za závazné v piném rozsahu.

IV. Doba pinění

4.1 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě nejpozději do 5 měsíců od zahájení.
4.2 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

Zahájení provádění díla leden 2020
Dokončení prací 5 měsíců od zahájení
Protokolární předání řádně provedeného díla
Počátek běhu záruční doby
Provedením díla se rozumí úpiné dokončení díla prostého všech vad a současně řádné protokolární
předání díla zhotovitelem objednateli dle článku XII. smlouvy.
Harmonogram pinění, zpracovaný podle bodu 3.1 a) této smlouvy je závazný.

4.3 Smluvní strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž finanční objem (v cenách bez DPH)
nepřekročí 10 % (slovy: deset procent) ze sjednané ceny za provedení díla (bez DPH), nebudou
mít vliv na termín ukončení díla a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle smlouvy, pokud
se smluvní strany výslovně písemně nedohodnou jinak.

4.4 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek.
4.5 Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla či jednotlivé dílčí lhůty stanovené touto

smlouvou pro dílčí pinění díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo, či jeho dílčí části,
prováděny v důsledků okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu ustanovení § 2913 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla
v době, kdy, již byl zhotovitel v prodlení s piněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku
hospodářských či organizačních poměrů zhotovitele.

4.6 Před dobou sjednanou pro předání a převzetí díla dle článku IV. odst. 4.1 této smlouvy není
objednatel povinen od zhotovitele dílo, či kteroukoli jeho část převzít.

4.7 Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo
na přiměřené prodloužení doby pinění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo pinění díla či
jeho části takto prodlouženo.

4.8 Při nevhodných klimatických podmínkách dojde při souhlasném prohlášení objednatele a
zhotovitele k přerušení pinění na dobu nezbytně nutnou a po dobu přerušení lhůta k pinění neběží.
Při nevhodných klimatických podmínkách po tomto souhlasném prohlášení bude objednavatel
souhlasit s technickými přestávkami v průběhu provádění díla. Nevhodné klimatické podmínky
pak jsou dány zejména tehdy, kdy není možné dodržet technologický postup apod.

3



V. Místo provádění díla

5.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na adrese: pozemky parc. č. 2169/1 a 1814/79 k.ú. Uhříněves.
5.2 Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem a technickou dokumentací

stavu místa provádění díla a staveniště a že nezjistil, ani podle stanovisek jím přizvaných odborně
způsobilých osob, žádné překážky, které by zhotoviteli bránily v uzavření smlouvy nebo které by
vedly k nemožnosti provedení díla dle smlouvy.

VI. Cena a způsob její úhrady

6.1 Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši:
Cena bez DPH 1.592.909,63 Kč

(slovy: jeden milion pět set devadesát dva tisíc devět set devět korun českých a šedesát tři haléřů)
DPH 334.511,02 Kč
(slovy: tři sta třicet čtyři tisíc pět set jedenáct korun českých

Cena včetně DPH 1.927.420,65 Kč
(slovy: jeden milion devět set dvacet sedm tisíc čtyři sta dvacet korun českých a šedesát pět haléřů)
(dále jen „cena" nebo "cena za provedení díla")

6.2 V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při pinění svého závazku dle smlouvy
vynaloží. Cena nebude po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně
nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky
díla zahrnul do kalkulace ceny. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že součástí ceny jsou i veškeré
náklady spojené se získáním jiných povolení či jiných rozhodnutí orgánů veřejné správy.

6.3 Podkladem a podmínkou pro vystavení řádné zálohové faktury bude písemný, odsouhlasený a
objednatelem podepsaný protokol plánovaných prací a dodávek (dále jen „zjišt'ovací protokol")
ke dni vystavení faktury zpracovaný podle jednotlivých částí nabídkových rozpočtů.
Do patnácti dní po řádném protokolárním předání a převzetí díla bude zhotovitelem vystavena a
objednateli předána konečná faktura- V případě, že součástí konečné faktury bude úhrada prací a
dodávek, které objednatel dosud neodsouhlasil a nepodepsal, bude její součástí i zjišťovací
protokol.

6.4 V konečné faktuře zhotovitel uvede fakturovanou část ceny bez DPH a DPH stanovenou ve smyslu
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o dani").
Konečná faktura bude mít splatnost 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne jejího řádného
předání objednateli. Konečná faktura dle tohoto článku smlouvy bude obsahovat náležitosti
daňového dokladu stanovené zákonem o dani a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném
znění. V případě, že faktura nebude obsahovat správné údaje či bude neúpiná, je objednatel
oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data její splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takovou
fakturu opravit, aby splňovala podmínky stanovené v tomto odstavci tohoto článku této smlouvy.
Lhůta splatnosti běží u opravené faktury od začátku,

6.5 Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které nejsou součástí díla dle smlouvy a
součástí ceny, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně
jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez potvrzeného písemného
dodatku smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich provedení `e
součástí ceny za provedení díla.

6.6 Na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, dopiní
zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny (viz nabídkové
rozpočty, které byly součástí nabídky). Vynásobením jednotkových cen a množství provedených
měrných jednotek budou stanoveny základní náklady, rovněž pak analogicky s podmínkami
kalkulace uvedenými v nabídce. Daň z přidané hodnoty bude dopočtena dle platných předpisů v
době zúčtování. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí
nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se
ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo
zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.
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6.7 Objednatel si vyhrazuje právo zmenšit rozsah předmětu pinění díla. V tomto případě bude cena
úměrně snížena s použitím cen z nabídkových rozpočtů. Nedojde-li mezi oběma stranami
k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel
oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

6.8 Úhrada ceny, ať již jako celku či dílčích pinění, nemá vliv na uplatnění práva objednatele z vad
díla.

VII. Součinnost smluvních stran

7.1 Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci
díla dle podmínek stanovených smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i
v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením smlouvy.

7.2 Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby
dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní
straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny
okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání spinění jejich smluvních povinností.

7.3 Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu pinění povinností dle
smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených smlouvou pro
napinění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že
poskytne objednateli a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady,
konzultace, pomoc a jinou součinnost.

VIII. Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran

8.1 Zhotovitel prohlašuje, že:
— není jako právnická osoba v likvidaci;
— není proti němu vedeno insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a

způsobech jeho řešení, v platném znění a takové řízení nebylo zastaveno či zrušeno z
důvodu nedostatku majetku zhotovitele a dále není předlužen či neschopen pinit své
splatné závazky vůči svým věřitelům;

— uzavření (uzavřením) této smlouvy neporuší správní rozhodnutí soudů, rozhodce či
rozhodčí instituce ani orgánu státní správy Ceské republiky, neporuší ustanovení žádné
dohody, smlouvy či jiného ujednání, které uzavřel se třetí osobou, nebude mít za následek
újmu nebo požadavek na splacení jakéhokoli správního poplatku, dotací nebo jiného
závazku zhotovitele, bylo schváleno příslušnými orgány zhotovitele, neexistuje nic, co by
bránilo zhotoviteli uzavřít tuto smlouvu, zejména jakékoli rozhodnutí soudu, rozhodce či
arbitrážního orgánu (např. předběžné opatření) nebo rozhodnutí subjektu veřejné správy;

— neučinil nic, ať již sám anebo za spolupráce či prostřednictvím třetí osoby, co by omezilo
či znemožnilo dosažení účelu této smlouvy.

8.2 Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:
— podání návrhu na prohlášení úpadku na zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku

a způsobech jeho řešení, v platném znění;
— vstup zhotovitele do likvidace;
— spinění podmínek prohlášení úpadku zhotovitele, tj. zejména že zhotovitel je předlužen

anebo insolventní;
— změny v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která

představuje běžný obchodní styk;
— rozhodnutí o provedení přeměny zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka

či rozdělením, provedení změny právní formy zhotovitele či provedení jiných
organizačních změn;

— omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí
s předmětem této smlouvy;
rozhodnutí o založení obchodní korporace zhotovitelem či účasti na podnikání jiné osoby
zhotovitele;
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— všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků
zhotovitele vůči objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou
souvisejících;

— rozhodnutí o zrušení zhotovitele.
8.3 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat platné právní a ostatní předpisy k zajištění

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále hygienické a protipožární a jiné obecně závazné
předpisy, ČSN, EN a rozhodnutí orgánů veřejné správy, včetně vymezení podmínek hlučnosti apod.

8.4 Zhotovitel se zavazuje zachovávat místo realizace díla v pořádku a čistotě, odstraňovat průběžně
na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla. Současně se zhotovitel zavazuje zajistit
obecnou bezpečnost věcí a osob v místě realizace díla.

8.5 Objednatel je oprávněn provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění
dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla. Všichni účastníci
smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly.

8.6 Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem smlouvy řádně překontroloval předané materiální
podklady a dokumentaci a řádně prověřil místní podmínky v místě realizace díla a všechny nejasné
podmínky pro realizaci díla či jeho části si vyjasnil s objednatelem nebo místním šetřením.

8.7 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:
a) v co nejmenší míře omezovalo okolí místa realizace díla;
b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem,

vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům;
c) nemělo nepřiměřený nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace

negativních vlivů na okolí staveniště;
d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude

garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce subdodavatelů.
Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, která nemá zapsány ve svém
obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede subdodavatel s odpovídající
odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti subdodavatele předloží
zhotovitel objednateli před zahájením prací a dále na vyžádání objednatele průběžně
v průběhu realizace díla.

8.8 Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost
podkladových materiálů, pokynů a věcí, které mu byly předány objednatelem, nebo objednatelem
požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků na jakost a provedení díla či rozporu s podklady
pro uzavření smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně
závaznými právními předpisy, ČSN, EN či jinými normami. V případě, že objednatel bude, i přes
upozornění zhotovitele, trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly
zhotoviteli předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich pinění pouze tehdy,
pokud by se jejich spiněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. Svá upozornění zapíše
zhotovitel do stavebního deníku.

8.9 Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli, zřizovateli a dalším oprávněným orgánům či
subjektům veřejné správy čijimi určeným třetím osobám kontrolu dokladů souvisejících s realizací
díla, a to alespoň v rozsahu a dle ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném
znění.

8.10 Objednatel neudělil zhotoviteli žádné oprávnění najímat jakékoli osoby jménem objednatele.
Současně smluvní strany dohodly, že každá osoba zaměstnaná nebo jinak využívaná zhotovitelemí
při provádění díla (např. subdodavatelsky) bude placena zhotovitelem a bude považována pro
účely této smlouvy za zaměstnance zhotovitele.

8.11 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do třiceti dnů poté, kdy k tomu bude objednatelem
písemně vyzván, veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny pravomocným
rozhodnutím orgánů veřejné správy v souvislosti s porušením povinností zhotovitele stanovených
touto smlouvou či obecně závaznými právními předpisy při provádění díla. Úhrada bude
provedena na účet objednatele uvedený v písemné výzvě.

8.12 Objednatel je oprávněn vykonávat v místě provádění díla technický dozor a sledovat, zda jsou
práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu
s rozhodnutím orgánů veřejné správy. Na nedostatky při provádění díla upozorní písemně.
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Objednatel je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-
li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví osob pracujících při provádění díla či
třetích osob.

IX. Stavební deník

9.1 Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště objednatelem zhotoviteli vést stavební deník
alespoň v jednom originále a dvou průpisech. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník,
vedený zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací,
včetně prací subdodavatelů. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti
stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro pinění podmínek této smlouvy,
jakož i změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na stavbě a bude oběma
stranám kdykoliv přístupný v době realizace jakékoli činnosti zhotovitele na staveništi. Zhotovitel
je povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „stavební zákon") a vyhláškou
Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.
Zhotovitel je povinen nejméně jednou za týden předat objednateli průpis záznamu v deníku.
Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem záznamu, je povinen sdělit písemně své námitky
zhotoviteli do pěti pracovních dnů ode dne doručení záznamu, jinak se má za to, že s obsahem
záznamu souhlasí.

X. Staveniště a jeho zařízení

10.1 Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště včetně místa pro provádění díla nejpozději do
termínu dle čl. IV. odst. 4.2 smlouvy. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán
písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, bude podepsán oběma smluvními
stranami a každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise.
Při předání staveniště bude objednatelem určen způsob napojení na zdroj vody, elektřiny apod.

10.2 Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně
odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či činností třetích osob na
staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště.
Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce.

10.3 Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní
odpovědnost za:
a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování

staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;
b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a

dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem
na staveniště

c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí v místě pinění
10.4 Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek

vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v piné míře zodpovídá za bezpečnost a
ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými
pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

10.5 Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně
mezideponii materiálu, včetně zajištění energií a médií potřebných k provádění prací, na vlastní
účet. Tyto náklady jsou součástí ceny.

XI. Podmínky provádění díla

11.1 Zhotovitel bude svým jménem projednávat a hradit náklady vyplývající z projednaných záležitostí
přímo souvisejících s jeho činností při realizaci díla a dokončení stavby, které jsou v jeho
kompetenci a za které pině odpovídá, a to zejména odklizení, odvoz a zneškodnění všech odpadů,
které vzniknou při realizaci díla apod.

11.2 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku
v piném rozsahu dle smlouvy.
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11.3 Zhotovitel je povinen předložit objednateli na základě výzvy objednatele (při podpisu smlouvy)
písemný seznam všech svých subdodavatelů, kteří budou pro zhotovitele provádět část díla dle
smlouvy, a to do sedmi kalendářních dnů od vyzvání objednatelem. Tito subdodavatelé budou
vymezeni obchodní firmou nebo názvem, identifikačním číslem a sídlem nebo místem podnikání.

11.4 Zhotovitel zodpovídá za to, že veškeré dodávky budou souhlasit se specifikací uvedenou
v projektové dokumentaci, zodpovídá za kvalitu použitého materiálu, který musí odpovídat
příslušným právním a technicko-dodacím předpisům a zabezpečí kontrolu dodávek materiálu tak,
aby nemohlo dojít k záměnám. Veškerý materiál vystavený namáhání musí mít příslušné
osvědčení o jakosti a způsobilosti, resp. atest. Nebudou-li tyto doklady předány zhotovitelem
v originálu, musí být jejich kopie opatřeny razítkem zhotovitele a podpisem odpovědné osoby dle
čl. VIII. odst. 8.5 písm. d) smlouvy. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné
materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje
a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je
škodlivým.

11.5 Zhotovitel je povinen zajistit dílo do doby jeho řádného předání objednateli proti krádeži a
vandalismu.

11.6 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ručení za škody způsobené všemi účastníky na
zhotovovaném díle do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody
způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv
narušení či poškození majetku je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit,
a není-li to možné, tak finančně uhradit.

11.7 Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného
provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla. Veškeré části
projektové dokumentace skutečného provedení budou označeny textem „Dokumentace
skutečného provedení".

11.8 Práce a konstrukce, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je
objednatel oprávněn prověřit. K jejich zakrytí musí dát zástupce objednatele písemný souhlas ve
stavebním deníku. Toto prověření provede objednatel po obdržení výzvy dle ustanovení čl. XI.
odst. 11.12 této smlouvy.

11.9 Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných poradách a
kontrolních dnech, které bude zhotovitel organizovat dle vzájemně odsouhlaseného plánu a
případně dle potřeby. Na těchto poradách a kontrolních dnech bude přítomna odpovědná osoba
dle čl. VIII. odst. 8.7 písm. d).

11.10 Naprogramování a nastavení funkčnosti jednotlivých systémů technologických zařízení je součástí
pinění dle této smlouvy a bude provedeno na základě předchozí analýzy potřeb objednatele a
následného objednatelem schváleného návrhu vlastností, funkčnosti a podoby těchto systémů.

11.11 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a použité materiály, pokud
nebudou použity materiály a postupy uvedené v projektové dokumentaci.

11.12 Při provádění díla je nutné koordinovat práce se zadavatelem, zejména při odstávce el.
energie.

XII. Předání a převzetí díla

12.1 Zhotovitel se zavazuje řádně protokolárně předat dílo objednateli nejpozději v termínu dle čl. IV.
odst. 4.1 smlouvy.

12.2 Kompletním předáním díla se rozumí úpiné dokončení předmětu pinění a spinění všech dalších
povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou, zejména předání dokladů dle smlouvy, včetně
potvrzení těchto skutečností objednatelem v předávacím protokolu. Zhotovitel se zavazuje k datu
zahájení předpřejímek dokončit dílo do stavu, který umožní ověřit funkčnost a parametry
jednotlivých částí a systémů díla. Nejpozději na poslední den provedení díla, resp. jeho části, svolá
zhotovitel přejímací řízení. Na předávací řízení přizve zhotovitel objednatele, a to písemným
oznámením, které musí být doručeno objednateli alespoň pět pracovních dnů předem. Zhotovitel
zajistí na předávací řízení účast všech subdodavatelů či jejich oprávněných zástupců a současně i
účast všech smluvních partnerů či jejich oprávněných zástupců.
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12.3 K předání díla, resp. jeho části, zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to
formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je
to stanoveno touto smlouvou či pokud je to obvyklé), který bude podepsán oběma smluvními
stranami. Vypracování protokolu zajistí zhotovitel.
Součástí pinění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je
také organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních,
komplexních, garančních zkoušek díla a organizace zkušebního provozu dle požadavků
objednatele a dle požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných
ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:
a) touto smlouvou,
b) podmínkami stanovenými ČSN a EN,
c) projektem zpracovaným na dílo,
d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií

použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.
Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo
provedení díla, soupis zjištěných vad a nedodělků díla stanovených zhotovitelem či objednatelem,
vyjádření zhotovitele k vadám díla vytčeným objednatelem, lhůty pro odstranění vad díla,
zhodnocení jakosti díla a jeho částí, dohodu o lhůtách a opatřeních k odstranění vad a nedodělků
díla či jeho části, záznam o nutných dodatečně požadovaných pracích, případnou dohodu o slevě
z ceny, stanovisko objednatele, zda dílo přejímá či nikoli, a soupis příloh. Předávací protokol bude
vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel. Každý stejnopis
bude podepsán zástupci smluvních stran a má právní sílu originálu.

12.4 V případě, že je objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do
množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně zhotovitel a za
tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli.
Zhotovitel doloží objednateli před zahájením předávacího řízení úpiný seznam všech předávaných
dokladů, dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, deník vícenákladů, veškerá
osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení
komplementovaných do díla, , návody k obsluze a údržbě díla, potvrzené záruční listy, doklady o
ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektové dokumentace
a platných právních předpisů, a další doklady prokazující spinění podmínek, které si stanovily
v rámci stavebního řízení orgány a organizace. Dokumentaci skutečného provedení díla a návrhy
provozních řádů je povinen zhotovitel předat ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě a v jednom
vyhotovení v elektronické podobě ve formátech, formátech *.doc, ev. *.docx.
V případě, že nedojde k předložení a předání objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při
předávacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně předané.

12.5 V případě, že se při předávání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které
nese vady nebo nedodělky, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Tato skutečnost bude
uvedena v předávacím protokole. Po odstranění vad nebo nedodělků díla či jeho části, pro které
objednatel odmítl od zhotovitele dílo převzít, se opakuje přejímací řízení analogicky dle tohoto
článku smlouvy. V takovém případě bude k původnímu předávacímu protokolu sepsán dodatek,
ve kterém bude uvedeno převzetí díla. Dodatek obsahuje veškeré náležitosti stanovené pro
předávací protokol v tomto článku smlouvy.

12.6 Pro případ odstoupení kterékoli ze smluvních stran od smlouvy bude analogicky použito
ustanovení článku XII. této smlouvy.

12.7 Za řádně provedené a dokončené dílo je považováno vyzkoušené dílo zhotovené v rozsahu, o
parametrech a s vlastnostmi stanovenými touto smlouvou, které je bez vad a nedodělků, k němuž
je zhotovitelem dodána dokumentace vyžadovaná touto smlouvou, a které je vybaveno příslušným
vybavením dle platných obecně závazných předpisů a norem se zaměřením na bezpečnost práce a
požární ochranu, tj. dílo kompletní a funkční a splňující jakostní a funkční parametry stanovené
smlouvou a řádně předané objednateli.

12.8 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla,
stanovených projektem díla, smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí
nedokončená práce oproti projektu stavby a podmínkám smlouvy.
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12.9 Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené
vady a nedodělky díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad a nedodělků nese zhotovitel,
a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí
příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů. Nepřistoupí-li zhotovitel k odstraňování vad a
nedodělků díla nejpozději do tří pracovních dnů ode dne neúspěšného pokusu o předání díla
zhotovitelem objednateli, je objednatel oprávněn postupovat dle článku XV. této smlouvy.

12.10 Zhotovitel je povinen vyklidit venkovní i vnitřní prostory, kde se dílo provádělo, a to do předání
díla objednateli, na své náklady a provést úklid včetně likvidace zařízení staveniště. Budovy a
pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou prováděním díla
dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu.

XIII. Záruka za jakost, zkoušky díla

13.1 Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle
projektové dokumentace, obecně závazných technických norem, pravomocného stavebního
povolení na provedení díla a smlouvy, dále bude provedeno v normové jakosti kvality dle platných
ČSN s použitím výrobků nejvyšší kvalitativní třídy jakosti a bude provedeno v souladu s ověřenou
technickou praxí. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla ode dne řádného
protokolárního převzetí díla objednatelem, a to v délce 60 měsíců ode dne řádného protokolárního
převzetí díla objednatelem od zhotovitele.

13.2 Zhotovitelem bude objednateli poskytováno odstranění vad na objednatelem reklamované vady
díla po celou záruční dobu dle smlouvy.

13.3 Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle smlouvy vady díla u zhotovitele, a to
písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, určen nárok objednatele z vady díla,
případně požadavek na odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla
zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného pinění.

13.4 V případě odstranění vady díla či jeho části opravou díla či jeho části se prodlužuje záruka za jakost
díla poskytnutá dle čl. XIII odst. 13.1 smlouvy o dobu od nahlášení vady díla objednatelem
zhotoviteli až do protokolárního převzetí díla po odstranění vad objednatelem s tím, že doba
přerušení záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní
den.
V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního pinění (nahrazením novou
bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní pinění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne
protokolárního převzetí nového pinění (věci) objednatelem; záruční lhůta je shodná jako v článku
XIII. odst. 13.1 smlouvy.

13.5 Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na předané části díla ani
odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.

13.6 O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení,
z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

XIV. Smluvní pokuta a úrok z prodlení

14.1 Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení článku IV. odst. 4.1 (včetně vztahu
k článku XII. odst. 12.1) nebo odst. 4.2 nebo článku VIII., článku XIII. odst. 13.4 smlouvy
zhotovitelem nebo v případě, že zhotovitel bude v prodlení s poskytnutím součinnosti, k níž je
povinen podle smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli ve smyslu ustanovení §
2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, smluvní pokutu ve výši 0,2 % (slovy: dvě
desetiny procenta) z celkové ceny díla včetně DPH, a to za každý den prodlení.
V případě nedodržení termínu dokončení díla o více než 7 kalendářních dní oproti sjednanému
termínu dokončení díla dle článku IV. odstavec 4.1 zhotovitelem je objednatel oprávněn, vedle
smluvní pokuty dle čl 14.1, uplatnit vůči zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu za první den
prodlení ve výši 1 %(slovy: jedno procento) z celkové ceny díla včetně DPH.

10



14.2 Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení čl. VII. odst. 7.2 nebo čl. VIII. odst.
8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.7, 8.8, 8.9, 8.11, 8.13, čl. XI. odst. 11.3 smlouvy nebo v případě porušení čl.
XXI. odst. 21.1 nebo čl. XX. smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn uplatnit ve smyslu
ustanovení § 2048 a pásl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, smluvní pokutu ve výši 1 000,-
Kč (slovy: jedentisíc korun českých), a to za každé porušení smlouvy zvlášť.

14.3 Smluvní pokuta je splatná do třiceti dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva
k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné
výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v
piné výši.

XV. Odstoupení od smlouvy

15.1 Smluvní strany se dohodly, že mohou od smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon,
jinak v případě podstatného porušení smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno
písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od
smlouvy se tato smlouva od okamžiku doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy
druhé smluvní straně ruší.

15.2 Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním dodávky díla, ať již jako celku či

jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle článku IV. smlouvy,
které bude delší než 10 kalendářních dnů;

b) jestliže zhotovitel opakovaně poruší shodným způsobem jakýkoli svůj závazek, který
vyplývá ze smlouvy nebo jestliže zhotovitel opakovaně poruší povinnosti, které
vyplynuly z následných jednání obou smluvních stran při pinění smlouvy;

c) jestliže zhotovitel po dobu delší než 15 kalendářních dní přerušil práce na provedení díla
a nejedná se o případ přerušení provádění díla dle článku IV. odst. 4.7 smlouvy;

d) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle
článku XX. této smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XX. smlouvy;

e) jestliže bude zhotovitelem podán návrh na prohlášení konkurzu na svůj majetek ve smyslu
ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční
zákon), v platném znění (dále jen „insolvenční zákon") nebo bude prohlášen konkurz na
majetek zhotovitele na základě návrhu věřitele zhotovitele či bude na základě rozhodnutí
soudu ustanoven předběžný správce konkurzní podstaty pro zhotovitele ve smyslu
insolventního zákona, nebo bude zhotovitelem podán návrh na vyrovnání ve smyslu
ustanovení insolvenčního zákona;

f) zhotovitel vstoupil do likvidace;
g) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě, které

převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky
z právního vztahu dle smlouvy, na třetí osobu;

h) objednatel je v prodlení s úhradou faktur za dílo dle této smlouvy o více než 90 dní,
15.3 V případě odstoupení od této smlouvy zhotovitelem provedou smluvní strany nejpozději do

šedesáti dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných pinění
dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení zhotovitele od smlouvy. Závěrem této inventarizace
bude vyčíslení: částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle této smlouvy objednatelem
zhotoviteli; částky ceny věcí, které zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu
účinnosti odstoupení od smlouvy součástí díla, a to v cenách dle této smlouvy, kdy za základ
výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele ze dne 29.11.2019. Smluvní strany
jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, nejpozději do
třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.

15.4 V případě odstoupení od této smlouvy objednatelem provedou smluvní strany nejpozději do
šedesáti dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných pinění
dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení objednatele od smlouvy. Závěrem této inventarizace
bude vyčíslení: částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle této smlouvy objednatelem
zhotoviteli; částky, o kterou se objednatel obohatil k datu účinnosti odstoupení zhotovováním díla;
částka obohacení objednatele bude určena jako částka hodnoty díla k datu účinnosti odstoupení od
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této smlouvy stanovená jako cena nákladová soudním znalcem či znaleckým ústavem určeným
objednatelem snížená o 10%(slovy: deset procent). Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora
uvedené částky, včetně případných příslušenství, nejpozději do čtyřiceti dnů ode dne doručení
písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.

15.5 V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok
na úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených objednatelem nad cenu)
vynaložených na dokončení díla a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení díla.
Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.

XVI. Adresy pro doručování

16.1 Smluvní strany této smlouvy se dohodly následujícím způsobem na adrese pro doručování písemné
korespondence:
a) adresa pro doručování objednatele je: Městská část Praha 22, Nové Náměstí 1250/10, 104 00
Praha 114
b) adresa pro doručování zhotovitele je: IlES stavební, s.r.o., Vožická 3126, 390 01 Tábor

16.2 Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sídla či místa podnikání, a tím i adresy pro
doručování, budou písemné informovat o této skutečnosti bez zbytečného odkladu druhou smluvní
stranu.

XVII. Doručování

17.1 Veškerá podání a jiná oznámení, která se doručují smluvním stranám, je třeba doručit osobně, nebo
doporučenou listovní zásilkou s doručenkou.

17.2 Aniž by tím byly dotčeny další prostředky, kterými lze prokázat doručení, má se za to, že oznámení
bylo řádně doručené:
(i) při doručování osobně:

— dnem faktického přijetí oznámení příjemcem;
— dnem, v němž bylo doručeno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání Iistovních

zásilek;
— dnem, kdy bylo doručováno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních

zásilek, a tato osoba odmítla listovní zásilku převzít;
— dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal

či odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na
zásilce uvedena adresa pro doručování dle článku XVI. odst. 16.1, resp. 16.2 smlouvy.

(ii) při doručování poštou:
— dnem předání listovní zásilky příjemci;
— dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal

či odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na
zásilce uvedena adresa pro doručování dle článku XVI. odst. 16.1, resp. 16.2 smlouvy.

XVIII. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

18.1 Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla a řádného odevzdání staveniště
objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:
a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech,
b) plochách a prostorách místa pinění a to od doby převzetí do řádného předání díla jako

celku, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.
18.2 Odpovědnost stanovená v článku XVIII. odst. 18.1 této smlouvy je objektivní.
18.3 Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody

vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části,
které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou, či byly
použity k provedení díla.

18.4 Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či
objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření)
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do doby předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení.
Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s piněním
smlouvy.

18.5 Objednatel je vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení
díla, od okamžiku jejich zabudování do díla. Při uzavírání smluvních vztahů ohledně koupě věci,
kterou zhotovitel opatřuje k provedení díla, není zhotovitel oprávněn sjednat výhradu ve smyslu
ustanovení § 2132 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

18.6 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se
součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou
k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady
vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které
prokazatelně a oprávněně spotřeboval k napinění svých závazků ze smlouvy.

XX. Pojištění

20.1 Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pojistnou smlouvou pro případ pojistné události související
s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu:

(i) škody na majetku způsobené komukoli při realizaci díla dle smlouvy, a to v rozsahu „ALL
RISK", a to jak na staveništi, tak i v místech, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, které tvoří
předmět díla, uskladněny či montovány
a to na pojistnou částku odpovídající minimální ceně díla,
(ii) pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele při provádění díla,
a to na pojistnou částku minimálně 3 500 000,- Kč.
Pojištění odpovědnosti za škody musí krýt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků výstavby,
včetně subdodavatelů.

20.2 Zhotovitel předloží a předá objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv dle článku
XX. odst. 20.1 smlouvy nejpozději před podpisem této smlouvy, a to společně s dokladem
prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne zahájení provádění díla do dne jeho řádného
předání objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto
období. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas pinit veškeré závazky z těchto pojistných smluv
pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle ustanovení článku XX. odst. 20.1 smlouvy po celou dobu
pinění díla. V případě zániku pojistné smlouvy dle článku XX. odst. 20.1 smlouvy uzavře
zhotovitel nejpozději do sedmi kalendářních dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a
tuto předloží v kopii objednateli nejpozději do tří kalendářních dnů ode dne jejího uzavření, a to
společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné
smlouvy do dne řádného předání díla objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o
zaplaceném pojistném na toto období.

XXI. Platební styk

21.1 Veškeré platby mezi smluvními stranami uskutečněné na základě smlouvy budou probíhat
bezhotovostně prostřednictvím účtů uvedených v záhlaví smlouvy, nevyplývá-li z některého
ustanovení této smlouvy jinak.

21.2 Platba uskutečněná na základě smlouvy je považována za provedenou řádně a včas, pokud ke dni
její splatnosti budou peněžní prostředky odepsány z účtu jedné smluvní strany ve prospěch účtu
druhé smluvní strany.

21.3 Smluvní strany se dohodly, že v případě změny bankovního spojení uvedeného v záhlaví smlouvy
budou písemné informovat o této skutečnosti bez zbytečného odkladu druhou smluvní stranu.

XXII. Oprávněné osoby

22.1 Jednání mezi smluvními stranami v rámci smlouvy, s výjimkou uzavírání dodatků ke smlouvě,
budou probíhat prostřednictvím níže uvedených oprávněných osob. Uzavírat dodatky ke smlouvě
mohou pouze oprávnění zástupci smluvních stran uvedení v záhlaví smlouvy, popř. osoby, které
se stanou jejich nástupci.
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22.2 Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna učinit změny týkající se oprávněných osob. Změny
týkající se oprávněných osob jsou účinné ode dne, kdy budou písemně oznámeny druhé smluvní
straně. Počet oprávněných osob zhotovitele nesmí v jednom okamžiku přesáhnout dvě osoby.
Počet oprávněných osob u objednatele nesmí v jednom okamžiku přesáhnout dvě osoby u každé
ze tří níže uvedených kategorií. Je-li oprávněnou osobou osoba právnická, může za ni jednat
pouze jedna osoba fyzická.

22.3 Oprávněné osoby objednatele se dělí do těchto kategorií:
a) oprávněné osoby ve věcech technických,
b) oprávněné osoby ve věcech autorského dozoru,
c) oprávněné osoby se všeobecnou působností.

22.4 Oprávněné osoby objednatele se všeobecnou působností mohou za objednatele jednat ve všech
věcech v rámci této smlouvy.

22.5 Oprávněné osoby objednatele ve věcech technických:
a) Jiří Rdsler
b) Miroslav Sašek

22.6 Oprávněné osoby objednatele se všeobecnou působností:
a) Vojtěch Zelenka

22.7 Oprávněné osoby zhotovitele:
a) Michal Jakubec, jednatel

XXIII. Společná ustanovení

23.1 Pokud není v předchozích částech smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné
články společných ustanovení smlouvy.
Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá pinění dle smlouvy jsou řádně včas
spiněna, pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné strany ve prospěch účtu oprávněné
smluvní strany nejpozději v poslední den splatnosti.

23.2 Smluvní strany se dohodly, že v případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení
smlouvy nebudou dotčena ostatní ustanovení smlouvy, resp. v případě zániku právního vztahu
založeného touto smlouvou, zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy
vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.

23.3 Případné spory souvisejících se smlouvou se smluvní strany vždy pokusí o smírné řešení.
Nedojde-li k takovému řešení, rozhodne o sporu věcně a místně příslušnými soud České
republiky.

23.4 Smluvní strany smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit
právním řádem Ceské republiky.

23.5 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými
a průběžně číslovanými dodatky, podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran, které
musí být umístěny na jedné listině.

XXIV. Závěrečná ustanovení

24.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
zveřejnění v registru smluv.

24.2 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom
stejnopisu smlouvy. Každý stejnopis smlouvy má právní sílu originálu.

24.3 Externí součást této smlouvy tvoří tyto přílohy:
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Příloha č. 1: „Prodloužení chodníku ul. V Kuťatech, k.ú.Uhříněves", projektová dokumentace,
zpracovaná sinpps s.r.o., Dobrušská 1805/5, 147 00 Praha 4, IC: 625 84 332.
Příloha č. 2: Nabídka zhotovitele
Příloha č. 3: Pojistná smlouva včetně potvrzení o úhradě pojistného na období realizace díla (dle
Čl. XX. SoD)

24.4 Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím
obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a
svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což
stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

24.5 Smluvní strany výslovně souhlasí, aby smlouva byla uvedena v registru smluv, který je veřejně
přístupný a který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení
smlouvy, datech podpisu a piný text smlouvy. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti
uvedené ve smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č.
89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění
bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

24.6 Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), v platném znění, zajistí klient.

24.7 Smluvní strany ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů, v platném znění, a ve smyslu Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) berou na vědomí, že
smlouva obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí.

24.8 Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
v platném znění, berou na vědomí, že objednatel je povinným subjektem, a pro tento účel si
sjednávají, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v této smlouvě
žadatelům.

24.9 Uzavření této smlouvy schválila dne 11.12.2019 Rada Městské části Praha 22.

06 -03-2020
V Praze, dne

objednatel:

Vojtěch Zelenka
starosta MC Praha 22

zhotov

Michal Ja
jednalšpolečnosti HES stavební, s.r.o.
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