

DOHODA O UKONČENÍ PŘÍKAZNÍ SMLOUVY č. 2018/0605/RUI

Město Šumperk

se sídlem nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk

Zastoupené:

ve věcech smluvních: Ing. Jakubem Jirglem - 2. místostarostou města

ve věcech technických: Ing. Pavlem Volfem – vedoucím odboru RUI

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Šumperk

Číslo účtu: 27-1905609309/0800

IČO: 00303461

DIČ: CZ00303461

jako „příkazce“

a

Uschemer s.r.o.

se sídlem Wolkerova 36, 787 01 Šumperk

zastoupená: Ing. Romanem Unzeitigem, jednatelem

Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C vložka 51305

Bankovní spojení: MONETA Money bank a.s.

Číslo účtu: 225967087/0600

IČO: 27768180

DIČ: CZ27768180

jako „příkazník“

I.

Dne 3.9.2018 byla uzavřena mezi městem Šumperk jako příkazcem a společností Uschemer s.r.o. jako příkazníkem Příkazní smlouva č. 2018/0605/RUI (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zastupování příkazce příkazníkem při provádění činností technického dozoru investora a zajištění dotačního managementu při realizaci akce s názvem „Přestupní terminál Šumperk“.

II.

Smluvní strany se dohodly na ukončení shora specifikované Smlouvy. Smluvní strany ujednaly, že předmětná Smlouva se ukončuje k datu 6.3.2020.

III.

Smluvní strany se dohodly na vypořádání závazků ze Smlouvy takto:

- Příkazce se zavazuje uhradit příkazníkovi do 30 dnů od doručení faktury částku 60.400,- Kč bez DPH, tj. 73.064,- Kč včetně DPH podle soupisu skutečně odpracovaných hodin, který je uveden v příloze č. 1 této dohody
- Příkazník se zavazuje při podpisu této dohody předat příkazci listiny, jejichž soupis je uveden v příloze č. 2 této dohody

Po splnění těchto závazků budou veškeré závazky plynoucí ze Smlouvy vyrovnány. Tím není dotčeno právo smluvních stran uplatnit sankce sjednané v článku X. Smlouvy.

IV.

Uzavření dohody o ukončení příkazní smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Šumperka č. 1677/20 ze dne 5.3.2020.

Tato dohoda nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)

Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, výslovně berou na vědomí, že jsou svými projevy vůle vázáni a na důkaz tuto dohodu podepisují.


Tato dohoda je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každý má platnost originálu a každý z účastníků obdrží po jednom výtisku.

V Šumperku dne 09. 03. 2020


Město Šumperk
Ing. Jakub Jirgl
2. místostarosta

„příkazce“

V Šumperku dne 6.3.2020


Uschemer s.r.o.
Ing. Roman Unzeitig
jednatel

„příkazník“

USCHEMER s.r.o.

Šumperk
Wolkerova 36

www.uschemer.cz

Město Šumperk
Ing. Ota Sedlář

Váš dopis zn.

Č.j.

Vyřizuje / linka
Ing. Roman Unzeitig

Datum
28.02.2020

Věc: Výkaz hodin za TDS, dotační management na stavbě „Přestupní terminál Šumperk“ za období 1.2.20 – 6.3.2020

TDS :

kontroly stavby - 20 hod.

2x účast na radě města – 6 hod.

příprava na KD, vedení KD, zpracování zápisu z KD - 18 hod.

Celkem za TDS – 44 x 1100,- = 48 400,- Kč bez DPH

Dotační management :

činnosti dle čl. III – předmět díla příkazní smlouvy – 8 hod.

Celkem za dotační management – 16 x 750 = 12 000,- Kč bez DPH

Celkem k fakturaci 60 400,- bez DPH.

S pozdravem

Ing. Roman Unzeitig

**Ing.
Roman
Unzeitig**

Digitálně
podepsal Ing.
Roman Unzeitig
Datum:
2020.03.04
11:08:46 +01'00'

USCHEMER s.r.o.
Wolkerova 36
78701 Šumperk
zapsána u KS Ostrava:
oddíl C, vložka 51305

DIČ: CZ27768180
IČ: 27768180

Bankovní spojení:
FIO a.s.
2300054085/20100

Příloha č. 2)

Z důvodu ukončení funkce technického dozoru investora a dotačního managementu v průběhu realizace stavby, je dohoda doplněna o toto ujednání:

- Příkazník **odpovídá** za skutečnosti, jejich důsledky a návaznosti, které by mohly poškodit příkazce, vzniklé jednáním kohokoli před datem ukončení činnosti příkazníka (6.3 2020)
 - o zejména se jedná o oblasti: fakturace provedených prací, změny a změnové listy, dodatky, posuny termínů, dotační management v průběhu realizace (žádosti o změnu, žádosti o platbu, zprávy o realizaci, atd.), případné sankce a korekce dotace v souvislosti s dodatky č. 1,2,3 podklady pro dodatek č. 4 a 5 byly projednány a odsouhlaseny ZM 20.2.2020
 - o Příkazník řešil dílčí plnění smlouvy zhotovitele do 06.03 2020
- Příkazník předá příkazci:
 - o platná stavební povolení,
 - o prováděcí projektovou dokumentaci (elektronicky),
 - o kopii smlouvy o dílo na realizaci stavby včetně všech dodatků,
 - o nabídkový rozpočet zhotovitele,
 - o kopii dotační smlouvy (dotačních podmínek),
 - o protokol o předání staveniště,
 - o potvrzenou fakturaci do 02/2020, včetně soupisů provedených prací,
 - o schválené i rozpracované změnové listy a dokumentaci navrhovaných změn,
 - o platný harmonogram stavebních prací,
 - o zápisy z kontrolních dnů a dalších souvisejících jednání,
 - o kopie stavebních deníků,
 - o protokoly o dílčím předání provedených částí díla, pokud bylo provedeno
 - o foto a video dokumentaci celého staveniště před zahájením prací a během provádění prací
 - o dokumentaci systému kvality zhotovitele, kontrolní a zkušební plán,
 - o doklady o všech doposud provedených zkouškách a měřeních,
 - o zmocnění, potřebná oprávnění a přístupy do MS 2014+ pro provádění dotačního managementu
- Příkazce je povinen předat příkazníkovi veškeré i jmenovitě nejmenované doklady, které souvisejí s realizací předmětné stavby.
- Příkazce je povinen bez prodlení příkazníka informovat o veškerých jednáních a skutečnostech, které mohou mít vliv na podmínky realizace stavby.