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SMLOUVA O DÍLO

á dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,OZ'), ve znění pozdějš/ch p/bdpisů

č. Objednatele:
č. Zhotovitele: 841/TD/HC/2020/05

Název Díla: Oprava komunikace ul. Mrázkova Soběslav

článek 1 - SMLUVNÍ STRANY

Obchodní Mna: MěStO Soběslav

Registrace:

Sídlo:

Zastoupená:

náměstí Republiky 59, 392 01 Soběslav

Ing. jindřich Bláha, starosta města

Telefon +420 381 508 111

IČ/DIČ

Bankovní spojení:
č. účtu:

00252921 l CZ00252921

Česká spořitelna, a.s.

Korespondenční adresa: Město Soběslav
náměstí Republiky 59, 392 01 Soběslav

Oprávněni jednat ve
věcech technických:

Telefon:
e-mail:

Telefon:
e-mail:

Mgr. Pavel Lintner, místostarosta města

+420 381 508 124
Iintner@musobeslav.cz

Jiří Pour, investiční technik města

+420 381 508 155, 721 304 114
pour@musobeslav.cz

(dále jen jako "Objednatel")

Město Soběslav

STRABAG a.s.

Obchodní rejstřík vedený Městským soudem
v Praze, oddíl B, vložka 7634

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
na základě plné moci:
Pavel Záviš, vedoucí provozní jednotky
Marie Vyskočilová, ekonomka provozní jednotky

+420 381 541 111

60838744 l CZ60838744

Komerční banka, a.s.

STRABAG a.s., PJ Soběslav
Na Švadlačkách 478/11, 392 01 Soběslav

pavel Záviš, vedoucí PJ

+420 602 157 625
pavel.zavis@strabag.com

Josef Šabart, stavbyvedoucí

+420 607 945 848
josef.sabart@strabag.com

(dále jen jako nZhOtOVitel")

Zadavatel l investor:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli na uzavřeni smlouvy o Dílo, kterou se Zhotovitel zavazuje ke zhotovení Díla a
Objednatel se zavazuje k jeho převzetí a zaplacení ceny za jeho provedeni (dále jen nSmlouva").
Objednatel a Zhotovitel jsou v této Smlouvě společně uváděni také jako ,,Smluvní strany" nebo jednotlivě také jako
,,Smluvní strana".

Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny výše uvedených údajů, a to doporučeným dopisem s tím,
že k tomuto oznámení musí být pňložen originál listiny nebo její úředně ověřená kopie, potvrzující změnu, pokud to
charakter změny obecně vyžaduje. Do doby obdrženi této informace se jakákoli písemná korespondence, odeslaná na
původní kontaktní adresu, považuje za řádně odeslanou.
Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu
uzavřít a plnit povinnosti v ní obsažené. ,
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,ek 2 - PŘEDMĚT SMLOUVY A MÍSTO PLNĚNÍ
Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo za podmínek sjednaných touto Smlouvou a Objednatel se
zavazuje Dílo dle této Smlouvy převzít a zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu díla dle článku 3 této Smlouvy.

..2 Dilem se rozumí provedeni opravy komunikace ulice Mrázkova Soběslav (dále jen nDIlO"). Rozsah Díla je
přesně definován v oceněném výkazu výměr - položkovém rozpočtu (dále jen ,,položkový rozpočet"), který je
nedílnou součásti této Smlouvy jako její příloha č. 1.

2.3 Dílo bude prováděno podle projektové dokumentace, kterou měl Zhotovitel k dispozici při oceňování
Položkového rozpočtu (dále jen ,projektová dokumentace").

2.4

2.5

Místo plněni: katastrální území Soběslav

Vymezeni účelu, ke kterému má Dílo sloužit: místní komunikace

článek 3 - CENA DÍLA

3.1 Smluvní strany sjednávají cenu Díla na základě předpokládaného množství výměr uvedených v Položkovém
rozpočtu a pevných jednotkových cen. Takto určená cena Díla podle rozpočtu Činí: .

313 056,19 KČ bez DPH
(slovy: tři sta tňnáct tisíc padesát šest korun českých a devatenáct haléřů bez DPH)

3.2 Cena Díla, kterou Objednatel Zhotoviteli uhradí, bude určena skutečným rozsahem prací a dodávek
oceněných na základě jednotkových cen uvedených v Položkovém rozpočtu, avšak nebude nižší než cena dle
odst. 3.1.

3.3 Vyjde-li v průběhu prováděni Díla najevo potřeba činností, které nebylo možno v době uzavřeni této Smlouvy
předvídat, a tedy nebyly Zhotovitelem zahrnuty do Položkového rozpočtu, zaplatí Objednatel Zhotoviteli cenu
Díla přiměřeně zvýšenou.
Cena díla může být bez současné změny rozsahu díla změněna, pokud v průběhu realizace díla dojde
k prokazatelnému nárůstu cen rozhodujÍcÍch materiálů proti cenám zahrnutým v nabídce Zhotovitele, a to o
vÍce jak 5%.

3.4 Plněni nad rámec rozsahu uvedeného v Položkovém rozpočtu, a to buď na žádost Objednatele, nebo
' z důvodu neúplnosti či nedokonalosti projektové dokumentace, anebo z důvodu okolnosti nepředvidatelných

při uzavíránÍ této Smlouvy, bude oceněno podle jednotkových cen použitých pro kalkulaci ceny Díla
v Položkovém rozpočtu. V případě, že jednotkové ceny tohoto plněni neby|y použity při tvorbě ceny Díla
v Položkovém rozpočtu, bude toto plněni oceněno pomocí cenové soustavy URS PRAHA a.s. platné ke dni
prováděni předmětného plnění.

3.5 Ujednání o rozsahu plněni nad rámec původního rozsahu Díla, dále o ceně tohoto plněni kalkulované podle
ČI. 3.4 a případném vlivu tohoto plněni na sjednanou dobu plněni, mohou být i v jiné formě než ve formě
písemného dodatku ke Smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že platnou změnou Smlouvy, jejímž předmětem
je změna rozsahu Díla a vliv této změny na sjednanou dobu plněni, je v daném případě i zápis ve stavebním ,

' deníku podepsaný za Objednatele i Zhotovitele osobou oprávněnou jednat ve věcech technických.

článek 4 - DOBA PLNĚNÍ

4.1 Zhotovitel se zavazuje, za předpokladu poskytnutí veškeré požadované součinnosti ze strany Objednatele,
zahájit realizaci Díla, dokončit Dílo a předat dokončené Dílo Objednateli v niže uvedených termínech:

Zahájeni realizace Díla: ' 01.05.2020
Dokončení Díla: do 31.05.2020
Předáni dokončeného Díla Objednateli: do 31.05.2020

4.2 Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.

4.3 Při nevhodných klimatických podmínkách (zejména trvalý déšť', nebo sněžení, nebo mráz), případně jiném
výskytu případů vyšší moci (tj. okolnosti, která nastala nezávisle na vůli povinné strany, pokud brání ve
splnění její povinností, přičemž nelze spravedlivě požadovat, aby povinná strana tuto překážku nebo její
následky překonala či odvrátila, a to ani s vynaložením veškerého úsilí, na kterém lze trvat) bude termín
dokončení Díla a veškeré možné dAčI a další terminy posunuty o dobu prostojů vynucených nevhodnými
klimatickými podmínkami.

4.4 V případě posunu termínu zahájení realizace Díla a/nebo v případě překážek v prováděni Díla z důvodů
nezaviněných Zhotovitelem bude termín dokončeni Díla a veškeré dilčí a další terminy adekvátně posunuty
(tedy o shodný časový úsek).
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Dojde-li během realizace Díla ke změně sjednaného rozsahu Díla, zavazuje se Zhotovitel provést Dílo ve
sjednaném termínu pouze v případě, že charakter změny Díla bude takový, že Dílo lze nepochybně provést v
původním sjednaném termínu. Pokud Dílo ve změněném rozsahu nelze provést ve sjednaném termínu,
provede Zhotovitel Dílo v jeho změněném rozsahu v době, která je s ohledem na povahu změny nejbližší
technologicky možná.

článek 5 - PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1 Cenu Díla bude Objednatel hradit na základě faktury (daňového dokladu), který je Zhotovitel oprávněn vystavit
na částku odpovldajÍcÍ rozsahu plněni, které pro Objednatele řádně a skutečně provedl, po předání a převzetí
díla a odstranění všech vad a nedodělků. Ověřování provedených prací mají povinnost pověření zástupci
Smluvních stran provádět průběžně a odsouhlasit nejpozději do posledního pracovního dne každého
kalendářního měsíce.

5.2 Podkladem pro vystavení každé faktury je soupis provedených prací, který byl za Objednatele odsouhlasen
osobou oprávněnou jednat ve věcech technických. Objednatel se zavazuje vyjádřit se k předloženému
soupisu provedených prací ve lhůtě tři (3) pracovních. dnů ode dne jeho předloženi. Pokud se Objednatel
v této lhůtě k předloženému soupisu provedených prací nevyjádři, Zhotovitel jej bude považovat za
odsouhlasený dnem jeho předloženi Objednateli. V případě, že Objednatel rozporuje některé položky
uvedené v předloženém soupisu provedených prací, je povinen ve lhůtě do tři (3) pracovních dnů ode dne
předloženi soupisu provedených prací sdělit Zhotoviteli konkrétni a objektivní důvody nesouhlasu
s konkrétními položkami obsaženými v předloženém soupisu provedených prací. Na ostatní nerozporované
položky je Zhotovitel oprávněn vystavit faktum za podmínek stanovených touto Smlouvou. Soupis
provedených prací bude vždy tvoňt nedílnou součást každé vystavené faktury Zhotovitele.

5.4 Splatnost řádně vystavených daňových dokladů je třicet (30) kalendářních dnů ode dne jejich doručení
Objednateli na jeho adresu uvedenou v ČI. 1 této Smlouvy.

5.5 Platba každé splatné částky dle této Smlouvy bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu
na bankovní účet Zhotovitele podle této Smlouvy. Částka je zaplacena připsáním příslušné peněžní částky na
bankovní účet Zhotovitele.

5.6 Veškeré faktury musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů.

5.7 Pokud jsou předmětem této Smlouvy stavební práce, které podle sdělení Českého statistického úřadu
o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA), uveřejněného ve Sbírce zákonů, odpovidaji číselnému kódu
klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008, je Zhotovitel povinen použit režim
přeneseni daňové povinnosti. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu v souladu s režimem přeneseni daňové
povinnosti ve smyslu § 92a, odstavce 2 a § 92e zákona o DPH v platném znění.

5.8 ' Pokud je Objednatel v prodlení s úhradou splatné fakturované částky nebo jeho části, o dobu tohoto prodlení
Objednatele se prodlužuje sjednaný termín dokončení Díla a rovněž veškeré možné dÍ|čÍ a další terminy.

5.9 Pokud je Objednatel v prodlení s úhradou splatné fakturované částky nebo její části o dobu delší než patnáct
(15) kalendářních dnů, může Zhotovitel provádění Díla přerušit. Pokud Zhotovitel provádění Díla přeruší, je
oprávněn Objednateli vyúčtovat veškeré náklady, které musel v souvislosti s přerušením prováděni Díla
účelně vynaložit. Termin dokončení Díla a rovněž veškeré možné di|či a další termíny se posouvají o takový
počet dni, který odpovídá vzniklému časovému posunu v důsledku přerušeni prováděni Díla. To však neplatí,
pokud by důsledkem tohoto časového posunu mělo být V realizaci Díla pokračováno v klimaticky nevhodném
období.

článek 6 - STAVENIŠTĚ

6.1 Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli staveniště prosté právních i faktických závad, a to nejpozději tři (3)
dny před termínem zahájení realizace Díla. O předáni staveniště Zhotoviteli bude sepsán protokol ve dvou
vyhotoveních, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží jedno vyhotoveni protokolu. Zhotovitel je oprávněn
odmítnout převzít staveniště, pokud má důvodné pochybnosti o tom, že staveniště je prosté právních či
faktických závad.

6.2 Objednatel prohlašuje, že pro realizaci Díla disponuje pravomocným stavebním povolením, jehož stejnopis
předá Zhotoviteli nejpozději pří předáni a převzetí staveniště.

6.3 Pokud je Objednatel v prodlenI s předáním staveniště či souvisejících dokumentů, nebo pokud Zhotovitel
důvodně odmítne staveniště převzít, termín dokončeni Díla a rovněž veškeré možné dílči a další terminy se
posouvají o počet dni, který odpovídá vzniklému časovému posunu. To neplatí, pokud by důsledkem tohoto
časového posunu měla být realizace Díla v klimaticky nevhodném období.

6.4 Objednatel prohlašuje, že v místě staveniště byl proveden řádný průzkum, a podle něj se zde nenachází
žádná jiná vedení, než která jsou zakreslena v projektové dokumentaci. Zhotovitel neodpovídá za škodu
způsobenou případným narušením inženýrských síti a podzemních vedeni nezakreslených v projektové
dokumentaci.

6.5 Zhotovitel může na staveništi umisťovat reklamní tabule, bannery, poutače apod.
6.6 Vyklizení staveniště provede Zhotovitel nejpozději do deseti (10) dnů po předání Díla Objednateli.
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,nek 7 - STAVEBNÍ DENÍK

'.1

7.2
7.3

Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí v rámci prováděni Díla,
stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plněni Smlouvy. Pro
vedení stavebního deníku jsou závazná ustanovení příslušných právních předpisů, zejména zákona č.
183/2006 Sb., stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.
Stavební deník bude po celou dobu provádění Díla přístupný pro Objednatele.
Pokud Objednatel nepřipojí do tří (3) pracovních dnů k příslušnému zápisu Zhotovitele svůj písemný
komentář do stavebního deníku, má se za to, že s Qbsahem předmětného zápisu Zhotovitele souhlasí.

článek 8 - PROVÁDĚNÍ DÍLA

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele nejméně tři (3) pracovni dny předem, k prověřeni prací,
které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými. Nedostaví-li se
Objednatel ve stanovené lhůtě k prověřeni prací před zakrytím, ačkoli byl k tomu řádně vyzván, má se za to,
že se způsobem jejich provedeni souhlasí.
Objednatel je povinen Zhotoviteli poskytnout při prováděni Díla veškerou požadovanou součinnost. V případě
neposkytnuti této součinnosti ze strany Objednatele, není po dobu prodlení s poskytnutím této součinnosti
Zhotovitel v prodlení.
Vlastnické právo k Dílu přechází na Objednatele dnem úplné úhrady ceny Díla Zhotoviteli. Zhotovitel nese
nebezpečí škody na Díle do okamžiku převzetí Díla Objednatelem. Po převzetí Díla Objednatelem přechází
nebezpečí škody na Díle na Objednatele.
V případě, že Dílo dle této Smlouvy je prováděno pro konečného Objednatele odlišného od Objednatele dle
této Smlouvy (a to buď jako Dílo samostatné, anebo jako součást jiného díla), pro smluvní vztah založený
touto Smlouvou se neužije § 2630 OZ.
Pokud bude Zhotoviteli před realizací nebo v průběhu realizace Díla předána Realizační projektová
dokumentace odlišná od projektové dokumentace, kterou měl Zhotovitel k dispozici při kalkulaci ceny Díla dle
této Smlouvy, nebo Zhotovitel v průběhu realizace Díla zajisti vypracováni Realizační projektové
dokumentace (a to v případě, kdy se v průběhu realizace Díla zjistí, že Dílo dle Projektové dokumentace
předané Objednatelem Zhotoviteli (před naceněnim Díla) nebude možné zrealizovat), zhotovitel dle článku 3
Smlouvy ocení a Objednateli vyfakturuje i případné plnění, které bude dle Objednatelem předané Realizační
projektové dokumentace či Realizační projektové dokumentace zajištěné Zhotovitelem, nutné provést nad
rámec Díla naceněného dle projektové dokumentace, kterou měl Zhotovitel k dispozici při kalkulaci ceny Díla
dle této Smlouvy.

Dojde-li ze strany Zhotovitele v souvislosti s realizaci díla ke znečištěni silnic, příjezdových ploch nebo jiných
veřejných prostranství, je Zhotovitel povinen silnice, plochy, příp, prostranství neprodleně očistit a uvést do
původního stavu. Pokud Zhotovitel při své činnosti bude navazovat na stávající inženýrské sítě nebo svou
činnost vykonávat v blízkosti těchto inženýrských síti, je povinen dbát potřebné obezřetnosti, aby nedošlo
k poškozeni těchto síti.
Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje
v souvislosti s plněním práv a povinností plynoucích z této smlouvy dodržovat veškeré právni předpisy, a to
zejména v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při ptýci (zejména zák. 262/2006 Sb., zák. 309/2006 Sb., vyhl.
č. 48/1982 Sb., VI. nař. č. 272/2011 Sb., vI. nař. č. 11/2002 Sb., vI. nař. 201/2010 Sb., vI, nař. č. 495/2001 Sb.,
vI. nař. č. 378/2001 Sb., vI. nař.č. 168/2002 Sb., vI. nař. č. 591/2006 Sb., vI. nař. č. 362/2005 Sb., vI. nař.
361/2007 Sb.), požární ochrany (zejména zák. č. 133/1985 Sb., vyhl. č. 246/2001 Sb., vyhl. č. 23/2008 Sb.) i
odpadů (zejména zák. č. 185/2001 Sb).

článek 9 - PŘEDÁNÍ DÍLA

9.1

9.2

9.3

9.4

Zhotovitel splní svůj závazek provést Dílo jeho dokončením a předáním Objednateli nejpozději v termínu dle
této Smlouvy. Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí Díla alespoň pět (5) kalendářních dnů předem.
Součástí závazku Zhotovitele provést Dílo je rovněž předáni veškerých dokladů, revizi, atestů a protokolů o
zkouškách Díla.
Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Dito nebude pokládáno
za dokončené pro účely předání a převzetí, pokud nebude způsobilé sloužit svému účelu.
Objednatel se zavazuje převzít dokončené Dílo bez výhrad nebo s výhradami. O předáni a převzetí Díla bude
pořízen písemný zápis, který je důkazem o předání a převzetí Díla. V přejímacím řízeni může za Smluvní
stranu jednat a zápis o předáni a převzetí Díla může za Smluvní stranu podepsat osoba oprávněná jednat ve
věcech technických.
Drobné vady a/nebo nedodělky, které samy o sobě ani ve spojeni s jinými drobnými vadami a/nebo
nedodělky, nebráni užívání díla funkčně nebo esteticky, ani užíváni díla podstatným způsobem neomezují,
nebudou překážkou převzetí díla Objednatelem dle § 2628 pz. v tomto případě zápis o předáni a převzetí
díla bude obsahovat i soupis případných drobných vad a/nebo nedodělků zjištěných při přejímacím řízeni,
pňčemž tyto vady a/nebo nedodělky budou odstraněny v dohodnuté lhůtě, která nesmí být kratší než reálně
technicky a organizačně možná lhůta pro odstranění předmětné vady nebo předmětného nedodělku.
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.10 - ZÁRUKA ZA JAKOST

Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude mít sjednané vlastnosti a vlastnosti stanovené příslušnými právními
předpisý a obecně závaznými technickými normami. Nelze-li takto některé vlastnosti Díla stanovit, zavazuje
se Zhotovitel, že Dílo bude mít vlastnosti obvyklé.

J·2 Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku za jakost. Záruční doba počíná běžet předáním Díla Objednateli, nebo
dnem, kdy Objednatel zahájil užíváni Díla, podle toho, co nastane dřive. Pokud bude Dílo předáváno po
částech, začíná běh záruční doby k příslušné části Díla vždy dnem převzetí příslušné části Díla
Objednatelem. Záruka konči uplynutím lhůty třicet šest (36) měsíců. V záruční době bude Dílo vykazovat
kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) přiměřené obvyklému opotřebení běžným dopravním zatížením a
vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek.

10.3 Zhotovitel nemá povinnosti z vadného plnění ani povinnosti z vad stavby, ani na tyto vady neposkytuje zámku
za jakost Díla, pokud bude zjištěno, že:

a) příslušná vada Díla je způsobena nedostatečnou únosností podloži nebo konstrukčních vrstev,
jejichž provedení nebylo v rozsahu Díla dle této Smlouvy, nebo

b) příslušná vada Díla je způsobena trhlinami vzniklými prokopírováním z konstrukčních vrstev, jejichž
provedení nebylo v rozsahu Díla dle této Smlouvy, nebo

C) příslušná vada je způsobena neúměrným zatěžováním Díla - dopravní zátěž neodpovídá
konstrukci Díla,

d) příslušná vada je způsobena špatnou údržbou Díla a/nebo násilným poškozením těžkými
mechanismy a/nebo materiály rozrušujícími konstrukci a/nebo živelnými událostmi, a/nebo jinými
faktory nezaviněnými Zhotovitelem, nebo

e) příslušná vada vyplývá z obvyklého opotřebení Díla, nebo
f) příslušná vada byla způsobena použitím věci předaných Zhotoviteli ke zpracováni Objednatelem,

nebo
g) příslušná vada byla způsobena dodržením nevhodných pokynů či projekčních podkladů daných

Zhotoviteli Objednatelem.
10.4 Vadu Díla, na kterou se vztahuje záruka za jakost Díla, je Objednatel povinen písemně oznámit Zhotoviteli

(reklamace) na adresu STRABAG a.s., PJ Soběslav, Na Švadlačkách 478/11, 392 01 Soběslav, a to bez
zbytečného odkladu po jejím zjištěni. Pokud Objednatel nesplní svou povinnost písemně oznámit vadu
Zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejím zjištěni, Zhotovitel ohledně takové vady nemá povinnosti
z vadného plnění ani povinnosti z vad stavby a Objednatel ztrácí ohledně této vady nároky ze záruky za jakost
Díla. V reklamaci musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. Pokud bude reklamace oprávněná,

, Objednatel má právo na odstranění vady opravou..10.5 Oprávněně reklamovaná vada bude odstraněna ve lhůtě dohodnuté mezi Smluvními stranami, která bude
odpovídat reálné technicky přiměřené lhůtě pro odstraněni předmětné vadý. Objednatel je povinen umožnit
pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstraněni vady. Pokud tak neučiní, není
Zhotovitel v prodlení s dohodnutým termínem nástupu k odstraněni vady ani s dohodnutým termínem pro
odstraněni vady.

10.6 Pokud se oprávněně reklamovaná vada ukáže jako neopravitelná, nebo pokud by její oprava znamenala
nepřiměřené náklady v poměru ke zhoršeni užitných vlastnosti Díla, poskytne Zhotovitel Objednateli namísto
opravy předmětné vady přiměřenou slevu z ceny Díla vzhledem ke zhoršeni užitných vlastnosti Díla
způsobeného oprávněně reklamovanou vadou.

10.7 Pokud má Zhotovitel za to, že reklamace není oprávněná, je toto povinen neprodleně oznámit písemně
Objednateli se zdůvodněním svého stanoviska. Pokud i přes odmítavé stanovisko Zhotovitele doplněné
příslušným zdůvodněním, bude mít Objednatel za to, že předmětná reklamace je oprávněná, a bude trvat na
opravě, přičemž sdělí toto své stanovisko Zhotoviteli prokazatelně a neprodleně po doručeni odmítavého
stanoviska Zhotovitele, potom Zhotovitel zjevnou vadu Díla, která bude obsahem reklamace, i přes své
nesouhlasné stanovisko k oprávněnosti reklamace, opraví, s tím, že náklady na odstraněni takové
reklamované vady nesou obě Smluvní strany rovným dílem, a to až do pravomocného rozhodnuti soudu v této
věci, příp. do jiného vypořádáni této záležitosti mezi Smluvními stranami. Pokud však Objednatel své trvání na
reklamaci (která bude dle stanoviska Zhotovitele neoprávněná) nesdělí Zhotoviteli prokazatelně a neprodleně
po doručeni odmítavého stanoviska Zhotovitele, má se za to, že Objednatel akceptuje zdůvodněné odmítavé
stanovisko Zhotovitele a na dané reklamaci dále netrvá.

10.8 Smluvní strany se dohodly, že pokud bude reklamovaná vada odstranitelná, nemůže Objednatel požadovat
slevu z ceny, pokud je Zhotovitel připraven reklamovanou vadu odstranit.

článek 11 - SMLUVNÍ POKUTY

11.1 V případě zaviněného prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v terminu sjednaném v této Smlouvě má
Objednatel nárok na zaplaceni smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny Díla (bez daně z přidané hodnoty), a to
za každý den prodlení.
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,.2 V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny Díla fakturované Zhotovitelem dle této Smlouvy má Zhotovitel
nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

11.3 Smluvní strany se dohodly, že maximálni výše smluvních pokut, které je Objednatel oprávněn nárokovat na
Zhotoviteli dle této Smlouvy, je limitována částkou odpovidajici 5% (pěti procentům) ceny Díla bez DPH.

článek 12 - ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

12.1 Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud je z nečinnosti Zhotovitele zřejmé, že Dílo nedokončivčas. O nečinnost Zhotovitele jde v případě, pokud Zhotovitel po dobu delší než třicet (30) kalendářních dnů
bezdůvodně nepokračuje v realizaci Díla. Předtím, než Objednatel od Smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně
Zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednáni nápravy. Pokud i v této lhůtě bude
Zhotovitel nečinný, je Objednatel oprávněn bez dáišiho od Smlouvy odstoupit.

12.2 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud je Objednatel v prodlení s úhradou daňového dokladu o
vÍce než třicet (30) kalendářních dnů po terminu jeho splatnosti.

12.3 Odstoupeni od Smlouvy musí být učiněno písemně a nabývá účinnosti v okamžiku doručení oznámení o
odstoupeni od Smlouvy druhé Smluvní straně. Práva a povinnosti z této Smlouvy plněná a/nebo vzniklá do
okamžiku účinků odstoupeni od této Smlouvy nejsou dotčena, nestávají se bezdůvodným obohacením a lze

.se jich domáhat.
12.4 V případě odstoupení od Smlouvy, za podmínek v této Smlouvě uvedených, se Zhotovitel zavazuje předat a

Objednatel se zavazuje převzít a uhradit Zhotoviteli všechny provedené práce a dodávky, a to do patnácti (15)
dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy. O takovém předáni a převzetí bude pořízen oběma stranami
zápis s náležitostmi zápisu o předáni a převzetí Díla.

článek 13 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1 Tato Smlouva obsahuje úplné ujednáni o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly
a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. žádný projev stran
učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu
s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.

13.2 Smluvní strany prohlašuji, že znění Smlouvy zcela odpovídá jejich dřívější ústni dohodě, podle které Smluvní
strany postupovaly již před podpisem tohoto písemného znění Smlouvy a Smluvní strany si tímto obsah
Smlouvy v písemné formě potvrzují.

13.3 Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemnou formou, a to písemnými dodatky ke Smlouvě, výslovně nazvaných
jako Dodatek ke Smlouvě a podepsanými oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. jiné zápisy, protokoly,
e-mailové či jiné zprávy se za změnu Smlouvy nepovažují. výjimku představuje situace dle odst. 3.5 této
Smlouvy.

13.4 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následujici přílohy: .
Příloha č. l: položkový rozpočet
Příloha č. 2: Plná moc Zhotovitele '

V případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a příloh, mají přednost ustanovení Smlouvy. V případě rozporu
mezi přílohami, má přednost příloha s nižším pořadovým číslem.

13.5 Pokud nastanou u Smluvní strany skutečnosti bránici řádnému plněni této Smlouvy, tato Smluvní strana je
povinna tyto skutečnosti neprodleně oznámit druhé Smluvní straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců
Smluvních stran.

13.6 Práva a povinnosti Smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními
OZ a ostatními obecně závaznými právními předpisy České republiky.

13.7 Práva vzniklá z této Smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní
strany.

13.8 Veškeré spory, které vzniknou z uzavřené Smlouvy nebo v souvislosti s ni, které se nepodaří vyřešit
přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy České republiky.

13.9 Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (Á) stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží Objednatel a dva (2)
Zhotovitel.

13.10 Tato Smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední Smluvní stranou.
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á1 Neplatnost kteréhokoli ustanoveni této Smlouvy neovlivní platnost ostatních ustanoveni této Smlouvy. V
případě, že jakékoliv ustanoveni by bylo neplatné, resp. mělo pozbýt platnosti, Smluvní strany se dohodnou
na právně pňjatelném způsobu provedeni záměrů obsažených v předmětném ustanoveni, jež je neplatné
nebo pozbylo platnosti, a tyto záměry realizují formou uzavřeni dodatku k této Smlouvě.

13.12 Veškerá práva a povinnosti vyplývajici z této Smlouvy přecházejí na právni nástupce Smluvních stran.

Za Objednatele Město Soběslay__.,~

V Soběs|av| dne"

,,,=
Za Zhotovitele STRABAG as.

V Soběslavi dne: 03.0/.2020

Pavel Záviš --m'
vedoucí provozní jednotky
na základě plné moci

Marie Vyskočilová
ekonornka provozní jednotky
na zákŕädě plné moci

j

SMLOUVU PŔEZK0UMA
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