
SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

č. smlouvy objednatele. 157/2020
č. smlouvy zhotovitele: 003/2020
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II. Prohlášení a účel smlouvy

Statutární orgány (případně osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v článku I. smlouvy
prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními
předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.
Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této
smlouvy, a že je oprávněn a schopen řádně, včas a odborně provést dílo dle této smlouvy.
Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů na provedení prací s názvem „Rozšíření pozemní komunikace
v Borkách - zpracování projektové dokumentace" v souladu se zadávací dokumentací

a nabídkou zhotovitele.
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Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele vypracovat projektovou dokumentaci a provést 
inženýrské činnosti včetně změny využití pozemku a s tím souvisejících procesů pro účely stavby 
rozšířené pozemní komunikace včetně úpravy křižovatky, obratiště, veřejného osvětlení, 
kanalizace splaškových vod k přilehlým objektům a dešťové kanalizace v Borkách v rozsahu 
uvedeném v článku IV. a V. této smlouvy a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně 
a včas provedené dílo cenu dle čl. Vlil. této smlouvy.

2. Záměrem objednatele je provést rozšíření pozemní komunikace včetně úpravy křižovatky, 
vytvoření parkovacích míst včetně chodníku a inženýrských sítí ve 2 samostatně realizovatelných 
etapách:
1. Úprava křižovatky a možnost vytvoření parkovacích míst včetně chodníku na části pozemku 
pare. č. 427, 426, 424/5 a 422 podél stávající komunikace s možností přechodu k pare. č. st. 
6942 včetně obratiště pro autobusy na stávající asfaltové ploše v k. ú. Kolín, viz situace záměru 
č. 1, která byla součástí zadávací dokumentace. Součástí bude i navržení místa pro novou 
autobusovou zastávku včetně projednání s provozovatelem MHD.
2. Rozšíření příjezdové komunikace k nové sportovní hale v Borkách pro aplikování dalšího 
jízdního pruhu na části pozemku pare. č. 427, 426, 424/3, 424/1 a to od odbočky k pare. č. st. 
6942 až pare. č. 432/2 v k. ú. Kolín, viz situace záměru č. 2, která byla součástí zadávací 
dokumentace.

3. Plnění zakázky bude realizováno na pozemku pare. č. 427, 426, 424/5, 422, 424/3, 421/1, 442/4 
a 432/1, k. ú. Kolín.

4. Projektová dokumentace bude vypracována v souladu se stanoviskem OŽPZ č. MUKOLIN/OZPZ 
99060/19-Tv se zapracovanými podmínkami. Přesný rozsah záměru bude přizpůsoben 
možnostem dopravního řešení v závislosti na vedení inženýrských sítí a stanoviscích dotčených 
orgánů v dané lokalitě.

III. Předmět smlouvy

1.

IV. Rozsah provedení díla

Zhotovitel je povinen provést přípravu zadání a obstarat vstupní podklady v rozsahu:
• vstupních podkladů, údajů a průzkumů nezbytných pro vypracování dokumentace pro vydání 

územního rozhodnutí, stavebního povolení, vodoprávního povolení a dokumentace 
pro zadání/provádění stavby,

• vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí, které budou sloužit jako 
podklad pro vypracování projektové dokumentace DUR, DSP, DZS/DPS,

• podrobnějšího průzkumu dopravní a technické infrastruktury,
• podrobného geodetického zaměření celé lokality včetně navazujících úseků objektů 

a komunikací,
• inženýrsko-geologického průzkumu,
• digitální a technické mapy (ortofotomapy), výpisů a snímků z katastru nemovitostí v digitální 

a tištěné podobě,
• podkladů stávajícího stavu inženýrských sítí pro jejich případnou rekonstrukci,
• fotografické dokumentace stávajícího stavu v tištěné podobě a v digitální podobě ve formátu 

.pdf nebo .jpg..
Veškeré podklady je zhotovitel povinen obstarat bez spolupůsobení objednatele.

2. Zhotovitel je dále povinen vypracovat projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí (DUR)
v rozsahu:
• vypracování dokumentace staveb pro vydání územního rozhodnutí (DUR) dle ustanovení 

§ 1a, příloh č. 4 (Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby 
dálnice, silnice, místní komunikace a veřejné účelové komunikace) a č. 2 (Rozsah a obsah 
dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění liniové stavby technické infrastruktury včetně 
souvisejících technologických objektů) vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 Sb.“),

• vypracování celkové situace stavby v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního 
pozemku, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku 
a sousedních staveb,

• záborový pozemkový elaborát - zákres stavby do katastrální mapy - seznam pozemků 
dotčených stavbou, seznam sousedících pozemků stavby.

1.
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r • budou-li zjištěny pozemky dotčené stavbou, které nejsou ve vlastnictví objednatele, zpracuje 
zhotovitel podklady k uzavření smlouvy opravňující objednatele provést stavbu, které předá 
Odboru investic a územního plánování objednatele,

• budou-li zjištěny inženýrské sítě dotčené stavbou, které nejsou ve vlastnictví objednatele, 
zpracuje zhotovitel podklady k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě, které předá Odboru investic a územního plánování objednatele.

Zhotovitel je dále povinen vypracovat projektovou dokumentaci pro stavební a vodoprávní 
povolení (DSP) v rozsahu:
• vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) dle přílohy č. 12 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., včetně projektové dokumentace stavby pozemní komunikace 
dle přílohy č. 8 k vyhlášce č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 
dopravních staveb, (dále jen „vyhláška č. 146/2008 Sb."),

• vypracování projektové dokumentace pro vydání vodoprávního povolení dle zákona 
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),

• projektová dokumentace musí respektovat obecné technické požadavky zabezpečující 
bezbariérové užívání staveb (vyhláška č. 398/2009 Sb.) a také příslušná ustanovení vyhlášky 
č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby ve znění vyhlášek č. 20/2012 Sb. 
ač. 323/2017 Sb.,

• v projektové dokumentaci bude zapracováno:
- splnění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů, popřípadě jejich rozhodnutí 

právních předpisů, pokud mohou být veřejné zájmy, které tyto orgány podle zvláštního 
právního předpisu hájí, umístěním stavby dotčeny, s uvedením příslušného orgánu, č. j. 
a data vydání,

- splnění podmínek stanovisek vlastníků/správců veřejné dopravní a technické infrastruktury 
k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných 
a bezpečnostních pásem, včetně jejich vyznačení na situačním výkresu, s uvedením 
příslušného vlastníka, č. j. a data vydání,

• vypracování kontrolního rozpočtu stavby.
Zhotovitel je dále povinen zajistit vydání územního rozhodnutí, stavebního a vodoprávního 
povolení v rozsahu:
• projednání dokumentace s dotčenými orgány státní správy a organizacemi, případně s dalšími 

účastníky stavebního řízení,
• vyjádření a závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy, stanoviska vlastníků veřejné 

dopravní a technické infrastruktury, organizací a dalších účastníků stavebního řízení,
• vyjádření NIPl ČR, případně SONS,
• vypracování a podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a stavebního povoíení 

(eventuelně společného územního a stavebního řízení po dohodě se Stavebním úřadem),
• vypracování a podání žádosti o vydání vodoprávního povoleni na OŽPZ MéÚ Kolín,
• dopracování projektové dokumentace podle podmínek stanovených územním rozhodnutím, 

stavebním povolením a vodoprávním povolením,
• účast na ústním jednání a místním šetření svolaném stavebním úřadem,
• obstarání správních rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci.
Zhotovitel je dále povinen vypracovat projektovou dokumentaci pro zadání/provádění stavby 
(DZS/DPS) v rozsahu:
• vypracování projektové dokumentace pro zadání stavby (DZS) pro výběr dodavatele 

dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jejíž součástí je 
dokumentace pro provedení stavby pozemní komunikace (DPS) dle přílohy č. 9 (Rozsah 
a obsah projektové dokumentace pozemních komunikací pro provádění stavby) vyhlášky 
č. 146/2008 Sb., a také dokumentace ostatních staveb dle ustanovení § 3 (příloha č. 13 
Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby) vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
ve kterých bude zapracováno splnění podmínek:
- vydaného pravomocného územního rozhodnutí, stavebního povolení a vodoprávního 

povolení,
- rozhodnutí dotčených orgánů, případně jejich závazných stanovisek a vyjádření,
- vyjádření a stanovisek vlastníků (správců) dopravní a technické infrastruktury,
- atd., např. NIPl, SONS aj.,

• dokumentace pro zadání/provádění stavby bude obsahovat etapizaci výstavby,

3.
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• vypracování soupisu prací, výkazu výměr a oceněného položkového rozpočtu podle 
jednotného ceníku stavebních prací potvrzeného autorizovaným projektantem.

6. Zhotovitel je dále povinen provádět autorský dozor projektanta nad souladem prováděné stavby 
s ověřenou projektovou dokumentací stavby v rozsahu zpracované projektové dokumentace 
po celou dobu výstavby.

V. Obsah projektové dokumentace

1. Obsahem projektové dokumentace vypracované zhotovitelem musí být:
• podrobný návrh dopravního uspořádání a technického řešení včetně návrhu obratiště 

na stávající parkovací ploše a parkovacích míst,
• navržení místa pro novou autobusovou zastávku včetně projednání s provozovatelem MHD,
• stavební úpravy komunikace,
• napojení upravené komunikace na upravenou křižovatku odpovídajícími nájezdovými 

a výjezdovými oblouky na stávající komunikaci,
• návrh vodorovného a svislého dopravního značení,
• návrh veřejného osvětlení - projekční řešení rozvodů, stožárů a svítidel včetně výpočtu 

osvětlení dle závazných standardů generelu VO,
• návrh umístění vhodných chrániček pro SEK,
• návrh kanalizace splaškových vod v kombinaci tlakové a gravitační kanalizace napojením 

na stávající výtlak vedoucí pod komunikací podél Labe v souladu se schválenými 
kanalizačními standardy,

• návrh jímky přečerpávací stanice splaškových vod včetně technologického vystrojení, 
elektrické přípojky NN a servisního přístupu,

• odvodnění povrchových vod z komunikace a zpevněných ploch,
• návrh terénních a vegetačních úprav,
• prověření kolizních míst s technickými sítěmi a návrh jejich řešení,
• návrh etapizace výstavby,
• návrh bude respektovat technické podmínky pro využití dotčeného území a regulační 

podmínky stanovené územním plánem,
• stavba nesmí mít vliv na ekologickou stabilitu ÚSES,
• návrh řešení dočasného dopravního značení,
• návrh organizace výstavby včetně předběžného časového harmonogramu,
• vypracování plánu BOZP dle zák. č. 309/2006 Sb., v platném znění,
• každé pare DUR, DSP, DZS/DPS bude obsahovat vyjádření všech dotčených organizací,
• projektová dokumentace bude členěna po jednotlivých objektech.

2. Projektová dokumentace bude vypracována podle norem a stavebních předpisů platných
v České republice, zejména dle příslušných technických norem soustavy ČSN EN.

VI. Způsob předání

1. Zhotovitel se zavazuje vypracovat dokumentaci pro každou etapu dle článků III., IV. a V. této 
smlouvy v následujícím počtu vyhotovení:
• 4x pare v tištěné formě v členění pro DUR,
• 4x pare v tištěné formě v členění pro DSP,
• 1x pare kontrolní rozpočet stavby,
• 5x pare DZS/DPS,
• 1x pare oceněný výkaz výměr,
• 1x pare slepý výkaz výměr,
• nosič CD nebo DVD s dílem v digitální podobě ve formátu .dwg nebo .dxf či .dgn, .doc, .xls, 

.pdf.,
• geodetické zaměření (výškopis, polohopis) - 1x tištěné, 1x digitální na nosiči ČD nebo DVD 

ve formátu .pdf a .dwg, nebo .dxf či .dgn,
• další eventuální pare budou předmětem zvláštní objednávky.
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VII. Doba plnění

1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:
• termín zahájení prací - bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy,
• termín dokončení díla - v co nejkratším možném termínu,

nejpozději však do 10 měsíců od uzavření této smlouvy 
(termínem dokončení se rozumí předání dokumentace DZS/DPS, 
a vydané územní rozhodnutí, stavební a vodoprávní povolení 
s nabytím právní moci).

Vlil. Cena díla

Smluvní strany sjednávají cenu za dílo v celkové výši:
Cena bez DPH
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %
Cena celkem včetně DPH

1.
283.000,- Kč 

59.430,- Kč 
342.430,- Kč

2. Z této částky činí jednotiivá samostatně fakturovaná dílčí plnění:
Provedení profesních výkonů při přípravě zadání a obstarání vstupních podkladů 
Cena bez DPH
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %
Cena celkem včetně DPH

a)
60.000,- Kč
12.600, - Kč
72.600, - Kč

Vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) 
Cena bez DPH
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %
Cena celkem včetně DPH

b)
25.000,- Kč 

5.250,- Kč 
30.250,- Kč

Vypracování projektové dokumentace pro stavební a vodoprávní povolení (DSP) 
Cena bez DPH
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %
Cena celkem včetně DPH

c)
155.800,- Kč 
32.718,- Kč 

188.518,- Kč

Zabezpečení vydání územního rozhodnutí, stavebního a vodoprávního povolení 
Cena bez DPH
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %
Cena celkem včetně DPH

d)
3.000,- Kč 

630,- Kč 
3.630,- Kč

Vypracování projektové dokumentace pro zadání/provádění stavby (DZS/DPS) 
Cena bez DPH
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %
Cena celkem včetně DPH

e)
20.000,- Kč 
4.200,- Kč 

24.200,- Kč

Provádění autorského dozoru v rozsahu zpracované projektové dokumentace 
(500,- Kč/hod a 6,- Kč/km)
Cena bez DPH
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %
Cena celkem včetně DPH

f)

19.200,- Kč 
4.032,- Kč 

23.232,- Kč

3. Cena za provedení díla v rozsahu dle článků III., IV. a V. této smlouvy je stanovena dohodou 
smluvních stran ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. 
Cena je pevná, nejvýše přípustná a konečná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné 
pro provedení díla.

4. Jakékoliv vícepráce nad rozsah uvedený v čl. IV. a V. této smlouvy budou prováděny výlučně 
na základě písemného dodatku k této smlouvě, který bude obsahovat i cenu těchto víceprací. 
V případě, že zhotovitel provede jakékoliv vícepráce v rozporu s tímto odstavcem smlouvy, 
nevzniká mu nárok na jejich uhrazení.
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IX. Platební podmínky a fakturace

1. Cenu za řádné provedení díla uhradí objednatel platebním příkazem na základě faktury 
(daňového dokladu), kterou zhotovitel vystaví objednateli po předání a převzetí příslušné části 
díla:
• 1. faktura - po řádném provedení profesních výkonů při přípravě zadání a obstarání vstupních 

podkladů včetně dokončení a předání dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR),
• 2. faktura - po řádném dokončení a předání dokumentace pro stavební a vodoprávní povolení 

(DSP),
• 3. faktura - po vydání pravomocného územního rozhodnutí, stavebního a vodoprávního 

povolení,
• 4, faktura - po řádném dokončení a předání dokumentace pro zadání/provádění stavby 

(DZS/DPS),
• 5. faktura - v průběhu výstavby v závislosti na skutečném průběhu provedených prací 

autorského dozoru.
2. Datem pro vystavení faktury za jednotlivé stupně plnění je den předání díla nebo části díla 

objednateli. Předání stvrzuje smluvními stranami odsouhlasený protokol o předání a převzetí 
části díla, který je zároveň podkladem pro fakturaci.

3. Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu včetně těchto 
účastníky sjednaných údajů:
a) údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, registrační číslo 

v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl) a údaj osvědčení o registraci k DPH,
b) číslo smlouvy,
c) číslo a název stavby, číslo a název etapy,
d) předmět díla,
e) číslo faktury,
f) fakturovanou částku,
g) datum zdanitelného plnění za fakturovanou částku,
h) razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost 

faktury.
4. Smluvní strany vzájemně dohodly lhůtu splatnosti jednotlivých faktur, a to 30 dní od doručení 

objednateli. Termínem úhrady faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele. Faktura bude předána v jednom vyhotovení. Faktury budou zasílány na adresu 
objednatele.

5. Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění 
zdanitelného plnění.

6. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté či zákonem vymezené náležitosti (případně bude 
obsahovat chybné údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně 
(prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktury musí být vráceny do data 
jejich splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými 
náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel 
v prodlení s placením příslušné faktury. Splatnost řádně vystavené faktury je 30 dnů od jejího 
doručení objednateli.

7. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (zákon o DPH), je povinen neprodleně o tomto 
Informovat objednatele.

8. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu 
§ 106 zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty 
uhradit přímo na účet správce daně v souladu s § 109a zákona o DPH. O tuto část bude 
na základě smluvní vůle účastníků snížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části 
díla) bez DPH.

X. Předání a převzetí díla

1. Závazek zhotovitele řádně provést dílo je splněn jeho dokončením bez jakýchkoliv vad 
a nedodělků a protokolárním předáním objednateli.

2. O převzetí díla (resp. částí díla, jak jsou specifikovány v článku IV.) sepíší objednatel 
se zhotovitelem písemný protokol o předání a převzetí díla podepsaný zástupci obou stran, a to 
ve dvou stejnopisech.
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3. Zhotovitel je povinen prvotní návrhy v grafickém provedeni konzultovat s objednatelem a jeho 
připomínky zapracovat.
Zhotovitel předloží objednateli 1 pare projektové dokumentace k odsouhlasení, a to 7 dnů 
před stanoveným datem předání díla (jeho části). Na konci lhůty objednatel prohlásí, zda dílo 
přejímá, či nikoli. V případě, že dílo přejímá, je objednatel povinen na konci této lhůty 
za předpokladu, že bude zhotovitelem doložen požadovaný počet pare (+ elektronická verze 
na CD nosiči u DZS), podepsat protokol o předání a převzetí díla.
V případě, že objednatel odmítne dílo (část díla) převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou 
svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.
Místem předání a převzetí je sídlo objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy.

4.

5.

6.

XI. Odpovědnost za vady díla

Zhotovitel zodpovídá za vady dle § 2615 a následujících ustanovení občanského zákoníku, jež 
má dílo v době předání.
Případnou reklamaci oprávněných vad díla uplatní objednatel bezodkladně po jejich zjištění 
písemnou formou (reklamační protokol). Pokud bude objednatel požadovat odstranění vady 
zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel započít s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného 
odkladu a bez zbytečného odkladu tyto odstranit, a to na své náklady. Pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen odstranit vady díla nejpozději do 15 dnů od jejich 
nahlášení.
V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a zhotovitel nezačne 
s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu nebo tyto nejpozději ve lhůtě 
dle odst. 2. tohoto článku neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo 
prostřednictvím třetích osob, a to na náklady zhotovitele.

1.

2.

3.

XII. Smluvní pokuty

1. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % 
z celkové ceny díla za každý den prodlení.
V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním vad a/nebo nedodělků díla, je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutou ve výši 500 Kč za každou vadu nebo nedodělek a každý i jen 
započatý den prodlení.
V souladu s občanským zákoníkem se zhotovitel k plnění dohodnutých smluvních pokut a sankcí 
výslovně zavazuje a uhradí je v termínu do 15 dnů ode dne obdržení písemného vyzvání.
V případě nedodržení termínu je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní úrok z prodlení 
s úhradou těchto sankčních nároků ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i jen započatý den 
prodlení.
Těmito ustanoveními o smluvní pokutě nejsou dotčeny veškeré nároky objednatele na náhradu 
škody způsobené zhotovitelem v plné výši.

2.

3.

4.

XIII. Záruka

1. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla (jednotlivých částí) bez vad a nedodělků 
zhotovitelem objednateli. V takovém případě zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude způsobilé 
k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.
Záruční doba za kvalitu díla je smluvními stranami sjednána v délce 24 měsíců ode dne předání 
celého řádně provedeného díla objednateli.

2.

XIV. Mimořádné a nepřekonatelné překážky

1. Za mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky se pokládají překážky, které vznikly 
po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí 
mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy. 
Jedná se především o živelní pohromy, válečné události, případně opatření příslušných 
správních orgánů na území ČR.
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Nastanou-li mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, prodlužuje se doba plnění
o dobu, po kterou budou mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky působit.
Změna termínů uvedených včl. VII. této smlouvy z titulu nepředvídaných podstatných překážek
na straně objednatele bude řešena vzájemnou dohodou bez uplatňování sankcí. Zhotovitel nemá
nárok na náhradu škody vzniklou v souvislosti s posunem termínů dle předchozí věty.

2.

3.

XV. Výpověď a odstoupení od smlouvy

V případě, že zhotovitel neprovádí dílo řádné, včas a s veškerou odbornou péčí nebo
nepostupuje v souladu s pokyny objednatele, příslušnými technickými normami a obecně
závaznými právními předpisy, a tyto nedostatky v plnění ani po výzvě objednatele neprodleně
neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit nápravu sám či prostřednictvím třetí osoby na náklady
zhotovitele a zároveň je objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět s okamžitou účinností ke
dni doručení výpovědi zhotoviteli, přičemž závazek zhotovitele k náhradě škody nebo k úhradě
smluvních pokut dle této smlouvy tím není dotčen.
Od této smlouvy je oprávněna odstoupit kterákoliv smluvní strana, v případě podstatněho
porušení těto smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení nastávají dnem
písemného doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
Za podstatně porušení smlouvy, při kterěm je objednatel oprávněn odstoupit od těto smlouvy
podle předchozího odstavce, se považuje zejměna prodlení zhotovitele se zahájením nebo
řádným provedením díla o více než 30 dní.
Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě zahájení insolvenčního řízení proti
úpadku zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven
protokol o předání nedokončeněho díla.
Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemněm
vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby
zhotoviteli. U doposud nesplatných pohledávek splatnost do doby dohody o vzájemném
vyrovnání neběží.
Dále se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení občanskěho
zákoníku.
V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen nahradit zhotovenou část PD v ceně
odpovídající rozsahu částečného provedení díla, a to za podmínky že toto částečné provedené
dílo je provedeno řádně.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

XVI. Součinnost objednatele a zhotovitele

Objednatel poskytne zhotoviteli plnou moc pro konkretizovaně jednání s dotčenými orgány státní
správy a Stavebním úřadem města Kolín.
Objednatel zpřístupní předmět díla zhotoviteli i spolupracovníkům zhotovitele za účelem plnění
předmětu smlouvy na základě dohody obou smluvních stran.
Výchozí podklady a materiály získaná zhotovitelem od objednatele mají důvěrný charakter
a smějí být použity pouze pro plnění podle táto smlouvy.
Veškeré další podklady si zhotovitel zajistí na své náklady bez spolupůsobení objednatele.
Objednatel je oprávnén kontrolovat provádéní díla prostřednictvím oprávnéných osob určených
touto smlouvou.

1.

2.

3.

4.
5.

Objednatele jsou při jednání se zhotovitelem oprávněny zastupovat oprávněné osoby:
• ve vécech technických

6.

Zhotovitele jsou při jednání s obj
• ve věcech smluvních

7.

• ve věcech technických
V průběhu prací na PD budou návrhy konzultovány s příslušnými dotčenými orgány a dotčenými
organizacemi, zejměna Stavebním úřadem. Odborem dopravy MěÚ Kolín, OŽPZ MěÚ Kolín,
Policií ČR - Dopravním inspektorátem Kolín, odborem investic a územního plánování (závazné
stanovisko na základě ustanovení § 96b stavebního zákona), architektem města a zpracovatelem

8.
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generelu veřejného osvětleni na poradách, které svolává a zajišťuje projektant ve spolupráci 
s Odborem investic a územního plánování MěÚ, a to nejméně jednou měsíčně.

XVII. Zvláštní ustanovení pro výkon autorského dozoru

Autorský dozor bude vykonáván v místě stavby, případné změny PD na pracovišti zhotovitele 
podle povahy prováděných prací.
O termínech kontrolních dnů, předání stavby apod, bude objednatel informovat zhotovitele 
v předstihu min. 3 dnů.
Přítomnost na staveništi (zejména dobu příchodu a odchodu) je zhotovitel vždy povinen 
zaznamenat do stavebního deníku.
Zhotovitel se zavazuje, že autorský dozor bude vykonávat průběžně po celou dobu realizace 
stavby a takovým způsobem, aby mohl řádně a včas provádět veškeré činnosti, které jsou 
obsahem autorského dozoru. Zhotovitel se dále zavazuje, že se (mimo další účast na staveništi 
či účast na schůzkách vyplývajících z plnění smlouvy) vždy dostaví na staveniště či se zúčastní 
schůzky nebo jednání na základě výzvy objednatele. Objednatel se zavazuje, že zhotovitele 
vyzve k účasti alespoň 3 pracovní dny předem.
Veškerá podstatná zjištění bude zhotovitel neprodleně zaznamenávat do stavebního deníku 
a zároveň o nich bude telefonicky nebo e-mailem informovat kontaktní osobu objednatele, pokud 
nebude možná kontaktní osobě tuto informaci neprodleně sdělit na staveništi.
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění autorského dozoru, zejména účast zhotovitele 
na kontrolních dnech a zápisy prováděné zhotovitelem do stavebního deníku. Jestliže objednatel 
zjistí, že zhotovitel vykonává autorský dozor v rozporu se smlouvou nebo výkon autorského 
dozoru zanedbává, má právo požadovat, aby zhotovitel postupoval v souladu se smlouvou. 
Pokud shora uvedeným postupem zhotovitele vznikla objednateli škoda, má právo na její 
náhradu.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

XVIII. Licenční ujednání

Dokumentace zpracovaná zhotovitelem včetně jejího návrhu či konceptu je autorským dílem 
ve smyslu autorskěho zákona.
Veškerá majetková práva k autorskěmu dílu vykonává svým jměnem a na svůj účet objednatel. 
Zhotovitel tímto uděluje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití díla, tj. licenci 
neomezenou časově (na celou dobu trvání majetkových práv autora k dílu), teritoriálně, způsoby, 
množstvím, technologií užití ani jinak. Součástí licence jsou táž oprávnění dílo zpracovat, upravit, 
změnit nebo užít jen jeho část.
Objednatel není povinen licenci využít a je oprávněn poskytnout práva z licence třetí osobě. 
Originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací) zůstávají 
ve vlastnictví zhotovitele, ať jsou stavby, pro které byly připraveny, provedeny či nikoli. 
Objednateli náleží řádně autorizované kopie dokumentace včetně reprodukovatelných kopií 
plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací) pro informaci a jako 
návod k vlastnímu užívání díla.
Objednatel může dokumentaci použít k účelu vyplývajícímu ze smlouvy, čímž se rozumí obstarání 
příslušného správního rozhodnutí v rámci příslušných výkonových fází a realizace stavby. 
Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni užít dokumentaci pro potřeby marketingu, pro potřeby 
prezentace díla na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycená 
na jakémkoliv nosiči. Zhotovitel je oprávněn užít dokumentaci a fotografie realizované stavby 
pro potřeby prezentace.
Licenční poplatek za užití majetkových práv k autorskému dílu objednatelem je zahrnut v celkové 
ceně díla dle táto smlouvy.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

IXX. Zvláštní ujednání
Cena díla nezahrnuje správní poplatky spojené s územním a stavebním řízením. Tyto poplatky 
bude zhotovitel fakturovat objednateli.
Cena díla nezahrnuje náklady a správní poplatky spojené se smlouvou o věcném břemeni. 
Zhotovitel zpracuje pouze podklady k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene.

1.

2.
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XX. Ostatní ujednání

Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Zhotovitel může pověřit 
provedením části díla třetí osobu po předchozím souhlasu objednatele a pod svým osobním 
vedením. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli, stejně jako by je provedl sám.

2. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem území a se všemi podklady, které mu byly 
objednatelem poskytnuty, a je si vědom toho, že v průběhu zhotovování díla nemůže uplatňovat 
nároky na úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl zjistit již při seznámení 
se s takovými podklady.

3. Zhotovitel bude provádět dílo v souladu s platnými technickými normami, příp. jejich 
novelizacemi, s dalšími předpisy vztahujícími se k předmětu plnění a v souladu se zákonem 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů a v souladu s právními předpisy souvisejícími.

4. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele a jeho pokyny.
5. Zhotovitel je povinen výchozí podklady, plány, předprojektovou a projektovou dokumentaci stavby 

archivovat způsobem dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Části díla se stávají vlastnictvím objednatele po jejich předání a převzetí dle článku X. této 
smlouvy.

7. Zhotovitel je povinen zachovat mlčenlivost o všech informacích, o nichž se dozvěděl v souvislosti 
s prováděním díla dle této smlouvy, a to bez ohledu na způsob, jakým se o těchto informacích 
dozvěděl, a dále bez ohledu na skutečnost, zda takové informace jsou předmětem obchodního 
tajemství objednatele a/nebo třetích osob či nikoli (dále jen „informace") a zavazuje 
se neposkytnout uvedené informace třetí osobě. Zhotovitel se dále zavazuje, že uvedené 
informace přímo ani nepřímo nezneužije ve svůj prospěch ani ve prospěch či k újmě třetí osoby 
v rozporu s jejich účelem a zajistí jejich přiměřenou ochranu a utajení. Tato povinnost zhotovitele 
trvá i po skončení této smlouvy. V případě porušení ustanovení tohoto článku je zhotovitel 
povinen k náhradě škody vzniklé takovým porušením.
Zhotovitel se zavazuje v případě požadavku objednatele na změnu rozsahu prací tento 
akceptovat s tím, že bude odpovídajícím způsobem upravena cena, případně termín.

9. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu § 2 odst. e) zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.

10. Zhotovitel prohlašuje, že se k dílu nevztahují práva třetích osob podle zvláštního zákona.
11. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv) (dále jen: „registr smluv"). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu 
s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy. Toto 
ujednání však nebrání tomu, aby smlouvu zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv 
obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem potvrzení 
od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno 
uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany 
se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv 
od správce registru smluv, nijak dále o táto skutečnosti informován.

12. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu 
nazvaném „Přehled smluv" vedeném objednatelem, který obsahuje údaje o smluvní straně, 
datum uzavření smlouvy, předmětu smlouvy a výše plnění. Smluvní strany dále výslovně 
souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakáhokoliv omezení zveřejněna jak na oficiálních 
webových stránkách objednatele, tak i v registru smluv, a to včetně všech případných příloh 
a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují 
za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení 
k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.

1.

6.

8.

XXL Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků, 
řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Dodatky se stávají 
nedílnou součástí smlouvy.
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Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a předpisů
souvisejících.
Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající jakož i následky z ní vzešlé přecházejí na případné
právní nástupce smluvních stran.
Všechny spory, které vzniknou z této smlouvy, se budou smluvní strany snažit řešit smírně
a pro takový případ se zavazují o smíru jednat. V případě, že spory nebudou moci být vyřešeny
postupem uvedeným v první větě tohoto odstavce, budou je smluvní strany řešit soudně.
Smluvní strany využívají možnosti dané ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský
soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a tímto si sjednávají místní příslušnost soudu prvního
stupně objednatele, tj. Okresní soud v Kolíně, pokud zákon nestanoví příslušnost výlučnou.
Smluvní strany po přečtení těto smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva
byla sepsána na základě pravdivých ůdajů, jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě
a srozumitelně, což stvrzují svým podpisem.
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní
ustanovení této smlouvy platná a účinná. Na místo neplatného či neúčinného ustanovení
se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného
vztahu smluvních stran. Smluvní strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného
ustanovení, které by svým obsahem nejlépe odpovídalo záměru ustanovení neplatného
či neúčinného.
Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí,
že smlouva nebude uzavřena, pokud ji jedna ze smluvních stran podepíše s jakoukoliv změnou
či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu
či odchylku nebo dodatek následně schválí.

10. Tato smlouva představuje úplná ujednání smluvních stran o jejím předmětu a nahrazuje a ruší
jakékoli případné předchozí ústní či písemné dohody v této věci.

11. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel
a dvě zhotovitel.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly
splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu. Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena
Radou města Kolína dne 17.02.2020, usnesení č. 2036/52/RM/2020.

^
za objednatele
Mgr. Iveta Mikšíková
I. místostarostka města
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