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SMLOUVA O DÍLO 
 

uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na akci: 

 
„Katedrála – oprava a restaurování opěrných pilířů VIII. a XII.“ 

 
Smluvní strany: 

 
Správa Pražského hradu 

se sídlem: Hrad I. nádvoří č. p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 
zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem 

IČO: 49366076 
DIČ: CZ49366076 

právní forma: příspěvková organizace 
zřizovací listina: č. j. 401.495/93 ze dne 19. 4. 1993 

bankovní spojení:  
číslo účtu:  

je plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“) 

 
a 

 
Kamenosochařství a restaurátorství Pánek, s.r.o. 

se sídlem: žižkova 276, 251 01 Říčany 
zastoupena: Bohumilem Pánkem, jednatelem 

IČO: 28402499 
DIČ: CZ28402499 
bankovní spojení:  

číslo účtu:  
společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,  

oddíl C, vložka 138957 
je plátcem DPH  

(dále jen „zhotovitel“) 
 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, na základě vzájemného konsenzu a v souladu 
s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů, tuto 
smlouvu o dílo  

(dále jen „smlouva“) 
 
 
 



 

Preambule 
Tato smlouva se uzavírá na základě výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku 
„Katedrála – oprava a restaurování opěrných pilířů VIII. a XII.“ vyhlášenou jako zakázka 
malého rozsahu v souladu s § 27 písm. b) a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pod č. j. SPH 200/2020. Podmínky výběrového řízení a 
nabídka zhotovitele jsou závazné po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu a v otázkách 
výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní strany budou řídit těmito dokumenty. 
 

I. 
Předmět plnění 

 
1. Předmětem plnění je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo, tj. opravu a 
restaurování opěrných pilířů VIII. a XII. katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha, která se 
nachází v areálu národní kulturní památky Pražský hrad. Bude se jednat zejména o očištění 
povrchů, likvidaci zeleně - řas, mechů, šetrné vysekání malty spár v kamenném zdivu, vyplnění 
spár, zpevnění vysoce narušeného kamene, domodelování chybějících částí ve stěnách, retuši 
lokálních správek ve stěnách, odstranění nevhodných plomb, šetrném vyjmutí starých kotev, 
kramlí a trnů, výrobu a osazení nerez kotev, provedení ochranných olověných kapes, odstranění 
vadných olověných spár, jejich doplnění, zalití spár v profilovaných prvcích olovem, 
hydrofobizaci kamene, zajištění odlitků značek, rytin, nápisů apod. a restaurování okenních 
konzol. Součástí je také zajištění hromosvodu a provedení jeho revize.  Práce budou provedeny 
restaurátorským způsobem. 
 
Součástí předmětu plnění je i zpracování podrobné restaurátorské zprávy o průběhu 
restaurování kamenných prvků, povrchů a zdiva a o průběhu restaurování sochařských děl a 
výzdoby samostatně ke každému opěrnému pilíři ve dvojím vyhotovení v českém jazyce - dle 
ust. §10 odst. 4 vyhlášky č. 66/1988 Sb. a dle doporučeného schématu Národního památkového 
ústavu – Metodický list č. 4/2006 – Struktura a náležitosti restaurátorských zpráv. 
Součástí restaurátorské zprávy by měla být také podrobná fotodokumentace průběhu prací a 
zakrytých částí 2x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě (kterou bude moci zadavatel 
dále využít v rámci své činnosti, popřípadě dále zpracovat) včetně vypracování příslušných 
zpráv. 
Dodavatel je povinen před zahájením provádění díla, dohodnout s objednatelem rozsah, formu, 
koncepci a způsob zhotovování restaurátorské zprávy. Restaurátorská zpráva bude mít 
písemnou i fotografickou část, která bude zachycovat stav před opravou/rekonstrukcí, průběh 
restaurování, jeho jednotlivé fáze, stav po restaurování a výčet použitých materiálů a technik, 
součástí bude i doporučení budoucí údržby.  
Fotodokumentace musí zachycovat průběžné stavy zásahu na významných detailech a 
plochách, musí být odevzdána v dostatečném počtu kvalitních snímků vyhotovených na 
fotografickém papíře, současně musí být lokalizovaná a popsána. Barevné fotografie budou 
vyvolány na fotografický papír, současně musí být lokalizovány a popsány. Součástí zprávy 
bude i digitalizovaná textová dokumentace i kompletní fotodokumentace na CD nebo DVD. 
 
Před prováděním prací, které budou vyžadovat restaurátorský zásah, dodavatel předloží 
standardní restaurátorský záměr (ve kterém uvede mj. také přehled materiálů, kterou budou 
použity k restaurování a povrchovým úpravám) k posouzení a schválení postupu prací, práce 
mohou být zahájeny nejdříve po jeho odsouhlasení Odborem památkové péče Kanceláře 
prezidenta republiky. 
 
Objednatel požaduje, aby restaurátorský zásah  



 

- v části restaurování kamenných profilací, prvků architektonického členění, povrchů a 
kvádrového zdiva vedl a dohlížel na dodržení postupů restaurátor s odbornou kvalifikací v 
oboru: - restaurování nepolychromovaného kamene a jiná obdobná licence, tj. držitel příslušné 
licence Ministerstva kultury ČR (např. ve znění povolení MK ČR: ,,restaurování 
nepolychromovaných nefigurálních uměleckořemeslných děl z kamene“; 
- v části restaurování sochařské výzdoby vedl a dohlížel na dodržení postupů restaurátor s 
odbornou kvalifikací v oboru: - restaurování sochařských děl a výzdoby a jiná obdobná licence, 
tj. držitel příslušné licence Ministerstva kultury ČR (např. ve znění povolení MK ČR: 
,,restaurování nepolychromovaných sochařských uměleckých děl v kameni“).  
Přípustný postup restaurování je blíže specifikován v příloze č. 1 této smlouvy. 
Příslušná část předmětu plnění bude prováděna dále také odborně způsobilými pracovníky – 
techniky, kteří mají příslušné vzdělání a zkušenosti v oboru kameník či kamenosochař dle 
článku V. odst. 21. 

 
Bližší specifikace prováděných prací je uvedena v(e): 
- Písemné výzvě k podání nabídky k veřejné zakázce na výběr zhotovitele včetně všech příloh 

– zadávací podmínky na výběr zhotovitele evidované u objednatele pod č. j. SPH 200/2020, 
včetně případných doplnění v rámci Vysvětlení a dalších oznámení. 

- Závazné stanovisko Kanceláře prezidenta republiky - Odboru památkové péče k záměru 
údržby a restaurování exteriéru katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha ve stavební sezoně 
2020 č.j. HRADP00BES6R ze dne 9.12.2019, které tvoří přílohu č. 1  této smlouvy. 

- Nabídkovém rozpočtu zhotovitele ze dne 11.2.2020, který vychází z objednatelova soupisu 
prací, jenž byl součástí výběrového řízení, a který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.  

 
vše ve smlouvě dále označováno jako „dílo“. 
 
Dílo bude prováděno v památkově chráněném prostoru, který je národní kulturní památkou. 
Objednatel tudíž klade velký důraz na nutnost té nejvyšší jakosti prováděných prací a použitého 
materiálu vzhledem k významu jedinečnosti Pražského hradu, národní kulturní památky a sídla 
prezidenta republiky. Zhotovitel je povinen respektovat a přizpůsobit se při provádění díla 
veškerým požadavkům objednatele a daným podmínkám a pokynům bezpečnostních složek 
působících v areálu Pražského hradu (zejména Útvar pro ochranu prezidenta republiky a Hradní 
stráž). Zároveň objednatel vzhledem k výše uvedenému předpokládá připravenost zhotovitele 
k provedení díla tak, aby se účelně předcházelo omezování užívání prostor, které jsou 
k provádění díla zapotřebí.  
 
2. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami výběrového řízení a zhotovitelem 
předloženou nabídkou. Veškeré dokumenty k výběrovému řízení jsou uloženy u objednatele 
pod č. j. SPH 200/2020.  

 
3. Za řádně a včas provedené a řádně předané dílo se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit 
cenu stanovenou v této smlouvě. 

II. 
Doba a místo plnění 

 
1. Zhotovitel provede dílo sjednané v čl. I. této smlouvy v termínu: 
 
zahájení provádění díla: předáním a převzetím staveniště, v termínu dle konkrétní dohody 
smluvních stran (zadavatele s vybraným dodavatelem), nejpozději však do 14ti 
kalendářních dnů od účinnosti této smlouvy. 



 

 
Tato smlouva nabývá účinnosti v souladu s ustanovením čl. XII. odst. 11 této smlouvy. 
 
Zhotovitel je povinen před zahájením provádění díla předložit objednateli doklady uvedené 
v čl. V., odst. 12 písm. k), odst. 17 a 18 této smlouvy. O dobu, po kterou nebudou objednateli 
předloženy výše uvedené doklady, se prodlužuje doba pro zahájení provádění díla. Toto 
prodloužení však nemá vliv na termín splnění díla, přičemž v tomto případě se pro dobu splnění 
díla počítá, že staveniště bylo předáno k datu, ke kterému měli být na základě výzvy objednatele 
předloženy výše uvedené doklady, nedošlo-li k předání a převzetí staveniště dříve.  
 
splnění díla: nejpozději do 6 měsíců od zahájení plnění díla, v případě vhodných 
klimatických podmínek. 
V době přerušení provádění díla (např. ze státně-reprezentačního provozu) dochází ke stavení 
lhůty pro provedení díla. 
Stejně tak dochází ke stavení lhůty v případě přerušení prací z důvodu nevhodných 
klimatických podmínek. Po opětovném zahájení díla (tzn. po přerušení) se do běhu lhůty pro 
provedení díla počítá i lhůta před přerušením provádění díla. O každém jednotlivém přerušení 
provádění díla musí být proveden záznam ve stavebním deníku.  
 
Nedílnou přílohou č. 4 této smlouvy je předpokládaný harmonogram provádění díla a stavby 
vypracovaný zhotovitelem. V tomto harmonogramu díla jsou vyznačeny termíny zahájení 
činností od předání staveniště a předpokládané ukončení jednotlivých činností. Tyto činnosti 
jsou smluvními stranami předvídané. Termín splnění díla uvedený výše v tomto odstavci je 
však závazný. 
 
2. Bližší podmínky a omezení doby provádění díla jsou uvedeny v článku V. této smlouvy. 
 
3. Místem plnění díla je katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě a její 
příslušné opěrné pilíře č. VIII. a XII. Jedná se o národní kulturní památku.  
 
4. Vzhledem k místu plnění, charakteru prostor a skutečnosti, že v areálu Pražského hradu 
bude probíhat návštěvnický provoz a běžný provoz objednatele a Kanceláře prezidenta 
republiky, včetně případného státně – reprezentačního provozu, je zhotovitel povinen 
dbát zvýšené opatrnosti a je povinen maximálně dbát na zajištění a bezpečnost staveniště 
(včetně zamezení vstupu neoprávněných osob na staveniště) a dodržovat podmínky provozu 
v rámci zásobování stavby (bližší podrobnosti jsou vymezeny ve vnitřní směrnici 
objednatele Dopravním řádu, se kterým se zhotovitel seznámil v rámci zadávacího řízení na 
zhotovitele díla, což stvrzuje podpisem této smlouvy). Příjezd ke staveništi bude možný pouze 
ulicí Prašný most. 

 
III. 

Cena díla 
 
1. Cena díla je stanovená dohodou smluvních stran a je výsledkem výběrového řízení, dle 
oceněného výkazu výměr zhotovitele (dále jako „nabídkový rozpočet zhotovitele“) ze dne 
11.2.2020 tvořícího nedílnou součást této smlouvy jako příloha č. 2, činí: 
 

Cena díla činí bez DPH : 4.505.689,50 Kč  
(slovy: čtyřimilionypětsetpěttisícšestsetosmdesátdevět korun českých a padesát haléřů) 

  



 

DPH bude připočteno v aktuální platné zákonné sazbě, přičemž specifikace ceny je 
následující: 

 
Specifikace ceny: 
- DPH odvádí objednatel v režimu přenesení daň. povinnosti dle §92e zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon o DPH“) 
základ daně 21 % (cena bez DPH pro DPH 21 %) 4.505.689,50 Kč  
(DPH odvádí objednatel) 
Výše daně 21 %  946.194,50 Kč  
(DPH odvádí objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH) 

 
Jsou-li předmětem díla práce a služby spadající do režimu přenesení daňové povinnosti (§ 92e 
zákona o DPH“), je zhotovitel povinen vystavit fakturu za provedení díla na základě platné 
právní úpravy zákona o DPH. Plnění bude použito pro ekonomickou činnost objednatele. 
Objednatel je oprávněn v takovém případě uhradit zhotoviteli cenu bez DPH a výši DPH odvést 
dle platných právních předpisů. 
 
2. Cena díla uvedená v předchozím odstavci je ujednána pevnou částkou, přičemž v souladu 
s § 2620 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nemůže ani 
objednatel, ani zhotovitel žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné 
náklady, než bylo předpokládáno, za předpokladu, že je dílo prováděno v souladu se 
zadávacími podmínkami. 
 
3. Vznikne-li při provádění díla potřeba provést dodatečné stavební práce (tj. vícepráce, 
neboli práce a dodávky neobsažené v cenové nabídce tvořící přílohu č. 2 této smlouvy), které 
nebyly objednatelem předvídané nad rámec kvalitativních postupů a parametrů uvedených 
v nabídkovém rozpočtu zhotovitele ze dne 11.2.2020, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy, 
budou tyto vícepráce zadány v souladu s platnými právními předpisy, zejména, nikoli však 
výhradně, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále i jako „zákon o zadávání veřejných zakázek“). Případné 
objednatelem vyžádané vícepráce či vícepráce vyvolané a objednatelem předem odsouhlasené 
budou před jejich zahájením zapisovány do stavebního deníku a zároveň do změnového listu a 
před jejich započetím bude mezi smluvními stranami uzavřen písemný dodatek. Pokud se 
vyskytnou vícepráce, budou tyto vícepráce oceněny dle ceníku RTS (s výjimkou víceprací, 
kterým odpovídají práce a dodávky obsažené v cenové nabídce, jelikož takové vícepráce budou 
oceněny dle jednotkové ceny uvedené v nabídce zhotovitele), přičemž takové ocenění podléhá 
odsouhlasení zástupcem objednatele. Cena díla může být zvýšena, jen pokud se smluvní strany 
dohodnou na rozšíření rozsahu nebo objemu díla (vícepráce), a to vždy jen v souladu se 
zákonem o zadávání veřejných zakázek. Toto zvýšení ceny či změna rozsahu provádění díla 
musí být uzavřeno písemně ve formě dodatku k této smlouvě a podpisem potvrzeno 
oprávněnými zástupci smluvních stran, v opačném případě není možno cenu změnit. Zhotovitel 
bude veden snahou a zájmem o maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového 
řešení, proto bude potlačovat jakékoliv neoprávněné a bezdůvodné zakládání tzv. vyvolaných 
investic. Smluvní strany nepřipouštějí podstatnou změnu díla ve smyslu § 222 zákona o 
zadávání veřejných zakázek. 
 
4. Případné zúžení rozsahu nebo objemu díla (méněpráce) bude zapisováno do stavebního 
deníku a zároveň do změnového listu a bude odečteno z celkové ceny díla v písemném dodatku 
této smlouvy. Zhotovitel má právo fakturovat z celkové ceny díla jen práce a dodávky skutečně 
provedené a zástupcem objednatele odsouhlasené.  

 



 

5. V případě odsouhlasených víceprací/méněprací vypracuje zhotovitel rozpočet na 
vícepráce/méněpráce a předloží ho objednateli k odsouhlasení (vícepráce budou oceněné 
v souladu s odst. 3 tohoto článku, méněpráce dle nabídkového rozpočtu zhotovitele ze dne 
11.2.2020, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy). Dále bude postupováno, jak je výše uvedeno. 

 
IV. 

Fakturační podmínky 
 

1. Cena díla dle čl. III. odst. 1 této smlouvy bude objednatelem hrazena na základě řádných 
daňových dokladů vystavených zhotovitelem měsíčně k 15. dni příslušného měsíce na základě 
objednatelem odsouhlaseného oceněného soupisu skutečně provedených prací a dodávek, 
maximálně však do 90 % celkové ceny díla bez DPH. Za datum uskutečnění zdanitelného 
plnění se sjednává 15. kalendářní den příslušného měsíce. Přílohou každé faktury bude kopie 
zjišťovacího protokolu potvrzeného pověřenou osobou objednatele s podrobným rozpisem 
provedených prací a dodávek. Doplatek ceny, tj. minimálně 10 % z celkové ceny díla bez DPH 
+ DPH, bude objednatelem uhrazen po řádném provedení kompletního díla a jeho předání bez 
vad a nedodělků a po předání všech dokladů a dokumentů dle článku X. odst. 2. této smlouvy 
a odstranění vad a nedodělků, a to na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu. 
Zhotovitel je však oprávněn fakturovat pouze řádně dokončené ucelené práce. Zálohy 
objednatel neposkytuje. 

2. Každý daňový doklad bude vystaven se všemi zákonnými náležitostmi, včetně uvedení 
čísla účtu používaného pro ekonomickou činnost zhotovitele, na který má být platba poukázána 
a který je zároveň registrován v Registru plátců DPH dle § 96 zákona o DPH. Splatnost 
daňového dokladu se stanovuje na 21 dní od doručení objednateli. Pokud nebude daňový doklad 
splňovat zákonné náležitosti včetně čísla účtu používaného pro ekonomickou činnost 
registrovaného v Registru plátců DPH nebo nebude vystaven na základě objednatelem 
odsouhlaseného oceněného soupisu skutečně provedených prací, má objednatel právo na jeho 
vrácení, přičemž splatnost nového daňového dokladu bude opět stanovena na 21 dní. Cena bude 
uhrazena bankovním převodem na účet zhotovitele uvedený na daňovém dokladu, který je 
zároveň registrován v Registru plátců DPH. V případě, že je zhotovitel plátcem DPH, není 
objednatel oprávněn uhradit cenu díla na jiný bankovní účet než ten, který je registrován 
v Registru plátců DPH. 
 
V případě, že se bude jednat o poskytnutí činností podléhajících režimu přenesení daňové 
povinnosti dle § 92e zákona o DPH, je zhotovitel povinen tuto skutečnost u jednotlivých 
činností uvést společně s přesnou identifikací číselného kódu činnosti dle klasifikace produkce 
CZ-CPA 41-43. V takovém případě zhotovitel uvede základ daně a její výši, kterou odvádí 
zhotovitel, a základ daně a její výši, kterou odvádí objednatel. 
 
3. Po dokončení díla vystaví objednatel daňový doklad jako vyúčtování za zhotovitelem 
odebranou elektrickou energii a vodu, jako i případné smluvní pokuty, úroky z prodlení, 
nenahrazené náklady na zhotovitelem včas neodstraněných škod a náhrady škod. Splatnost 
daňového dokladu se sjednává na 21 dní. Smluvní strany se dohodly, že je možné vykonat 
vzájemné započtení daňových dokladů. 
 

V. 
Podmínky provádění díla 

 
1. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Nebezpečí 
škody na zhotovené věci (na předmětu díla) přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem 



 

splnění díla. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s odbornou péčí. Zároveň zhotovitel 
prohlašuje, že se seznámil s místem plnění v areálu Pražského hradu před podpisem této 
smlouvy. Dále zhotovitel prohlašuje, že je schopen dílo zhotovit v termínech a způsobem 
předvídaným v této smlouvě. Provádění díla v místě plnění v areálu Pražského hradu bude 
probíhat výhradně v době od 7:00 hodin do 17:00 hodin, nebude-li mezi smluvními stranami 
sjednáno jinak (dále také jen „pracovní doba“). Zhotovitel se zavazuje po tuto pracovní dobu 
mít na staveništi pracovníka, který bude kontrolovat vchod na staveniště a zamezí vstupu 
neoprávněných osob na staveniště. Další podrobnosti jsou stanoveny v článku VI. této smlouvy. 
 
Jakékoliv hlučné práce budou prováděny po odsouhlasení doby jejich provádění, termín musí 
být odsouhlasen ze strany objednatele alespoň 2 pracovní dny předem.  
 
2. Zhotovitel je vázán pokyny objednatele v plném rozsahu. Pro případ nevhodných pokynů 
či příkazů bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zejména § 2594 a násl. 
 
Kontaktní osoba odpovědná za technické věci a osobou vykonávající technický dozor 
objednatele je zaměstnanec Správy Pražského hradu (dále také jako „SPH“) (dále jen „TDS“), 
tel.:, e-mail:.  
 
Kontaktní osoba odpovědná za technické věci zhotovitele je , tel.:, e-mail:.  
 
Změnu kontaktní osoby oznámí smluvní strana druhé smluvní straně zápisem ve stavebním 
deníku nebo e-mailem.  
 
3. Objednatel je v rámci provádění díla oprávněn jmenovat také externí technický dozor 
investora (dále jen „externí TDS“), kterým bude externí osoba odlišná od objednatele, 
zhotovitele a dalších osob propojených se zhotovitelem. Zhotovitel je povinen při provádění 
díla umožnit činnost tohoto externího TDS. 
 
4. Zhotovitel je povinen při provádění díla úzce spolupracovat s objednatelem. Zhotovitel 
se dále zavazuje při provádění díla umožnit činnost příslušných pracovníků BOZP a PO, 
osobám vykonávajícím autorský dozor, jakož i dalších dotčených orgánů a institucí, a důsledně 
dbát jejich pokynů a připomínek k provádění díla. Činnost těchto pracovníků na staveništi bude 
vždy zaznamenána ve stavebním deníku. 

 
5. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s maximální šetrností k objektům i prostředí areálu 
Pražského hradu a sousedících nemovitých věcí, to znamená udržovat staveniště, okolí i 
přístupové trasy v čistém, upraveném stavu, staveniště příp. protiprašně uzavřít, a případná 
nezbytná znečištění průběžně odstraňovat. Způsob a vzhled zakrytí staveniště a lešení musí být 
předem odsouhlasen objednatelem a musí být v souladu s vnitřním předpisem objednatele 
Manuálem lešení, který je přílohou č. 3 této smlouvy. Každý pracovník a každé zařízení bude 
po celou dobu práce či výskytu v areálu Pražského hradu viditelně označen/o názvem či logem 
zhotovitele (tj. u poddodavatelů označení generálního zhotovitele). Označení bude jednotné 
pro všechny pracovníky.  

 
6. Každý pracovník bude mít u sebe po celou dobu provádění díla v areálu Pražského 
hradu tzv. dočasný průkaz ke vstupu vydaný v souladu s odstavcem 16 tohoto článku (viz 
níže). Všichni pracovníci zhotovitele pohybující se na staveništi jsou povinni podrobit se 
identifikační kontrole na vyžádání zástupce objednatele, případně na vyžádání příslušníků 
bezpečnostních složek (Hradní stráž, Útvar pro ochranu prezidenta České republiky - ÚOP). 



 

 
7. Provádění díla bude podřízeno státně-reprezentačnímu provozu areálu Pražského hradu. 
To znamená, že zhotovitel není oprávněn uplatňovat finanční požadavky na úhradu 
nákladů za prostoje. Pokud TDS oznámí zhotoviteli, a to i telefonicky, počátek a konec 
přerušení či omezení prací z výše uvedeného důvodu, finanční požadavky za prostoje nelze 
uplatňovat. Nezastavení prací se považuje za porušení smlouvy a objednatel má právo na 
úhradu smluvní pokuty uvedené v čl. IX. této smlouvy.  

 
8. Zhotovitel se zavazuje, že veškerá činnost při provádění díla v areálu Pražského hradu 
bude prováděna tak, aby nedošlo k poškození ani ohrožení stávajících architektonických a 
historických prvků.  

 
9. Zhotovitel je povinen respektovat, řídit se a dílo provést v souladu se Závazným 
stanoviskem Kanceláře prezidenta republiky - Odboru památkové péče k záměru údržby a 
restaurování exteriéru katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha ve stavební sezoně 2020 č.j. 
HRADP00BES6R ze dne 9.12.2019, které tvoří přílohu č. 1  této smlouvy.   

 
10. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy řádně seznámil s níže 
uvedenými interními předpisy objednatele, které se zavazuje při provádění díla v areálu 
Pražského hradu dodržovat: 
 

- Směrnice č. 01/04/2011 k zajištění požární ochrany 
- Směrnice č. 01/01/2017 ustanovující systém řízení a prevence rizik  
- Směrnice vedoucího Kanceláře prezidenta republiky (dále také jako „KPR“) č. 071115 

o režimu vstupu do objektů a prostor KPR a SPH  
- Rozhodnutí vedoucího Kanceláře prezidenta republiky č. 151121, kterým se upravuje 

režim vstupu pro veřejnost do areálu Pražského hradu 
- Dopravní řád 
- Manuál lešení 
- Směrnice č. 01/02/2018 o zpracování osobních údajů 

   
S výše uvedenými řídícími akty, i se všemi dalšími, které budou zhotoviteli předány jako 
závazné, je zhotovitel povinen seznámit své zaměstnance a třetí subjekty (zejména 
poddodavatele), které se budou podílet na plnění díla a mají se zhotovitelem smluvní vztah, a 
zavázat je k jejich dodržování. V případě změny některého vnitřního předpisu či vydání nového 
vnitřního předpisu se zhotovitel zavazuje upravit způsob provádění díla v souladu se zněním 
takového vnitřního předpisu a řídit se jím, a to od okamžiku, kdy bude s novým předpisem či 
změnou vnitřního předpisu seznámen. 
 
11. Jakékoli přepojení či práce, se kterými souvisí nutná odstávka vody, elektřiny a dalších 
energií či obdobných služeb, bude provedeno výhradně v nočních hodinách po předchozím 
nahlášení minimálně pět pracovních dní předem a odsouhlasení konkrétního termínu 
objednatelem, a to včetně času a data. 
 
12. V rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se smluvní strany před zahájením prací 
prokazatelně vzájemně informují o rizicích. Zhotovitel je dále povinen plnit mj. tyto povinnosti: 
 

a) Řádně seznámit pracovníky, kteří se budou podílet na provádění díla, s příslušnými 
bezpečnostními, požárními, hygienickými a ekologickými předpisy, jejichž znalost je 
nutná k řádnému a bezpečnému provedení díla. 

b) Dodržovat bezpečnostní, požární, hygienické a ekologické předpisy. 



 

c) Používat při provádění díla přístroje, stroje a zařízení, jejichž stav odpovídá 
požadavkům příslušných technických a bezpečnostních předpisů a jsou na nich 
prováděny pravidelné kontroly a revize dle požadavků příslušných technických a 
bezpečnostních předpisů, popř. požadavků od výrobce. 

d) Rozmístit bezpečnostní sdělení, tabulky a barevné značení zdrojů nebezpečí na jemu 
přiděleném staveništi. 

e) V případě nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob nebo způsobit 
provozní nehodu nebo poruchu technických zařízení, ihned přerušit práci, upozornit 
ihned objednatele a podle možnosti upozornit všechny osoby, které by mohly být tímto 
nebezpečím ohroženy. O přerušení práce musí být zhotovitelem proveden zápis. 

f) Respektovat při provádění díla ochranná pásma inženýrských sítí uložených pod zemí 
a nad zemí. 

g) Zajistit pro své pracovníky vybavení osobními ochrannými pracovními prostředky 
podle rizik, kterým budou vystaveni při provádění díla, a kontrolovat jejich používání. 
Dále je povinen vybavit všechny osoby, které s jeho vědomím vstupují na staveniště 
(pracoviště), osobními ochrannými pracovními prostředky odpovídající ohrožení, které 
pro tyto osoby z provádění díla vyplývá. Za bezpečnost a ochranu zdraví těchto osob 
v prostoru staveniště (pracoviště) odpovídá zhotovitel v plné míře. 

h) Odpovídat za pořádek a čistotu na svém staveništi (pracovišti) a neznečišťovat prostory 
užívané společně s objednatelem nebo jinými zhotoviteli. Zhotovitel musí v případě 
znečištění okamžitě uvedené prostory uklidit. Zhotovitel nesmí v těchto prostorách ani 
dočasně bez vědomí a bez předchozího souhlasu objednatele skladovat ani odkládat 
žádný materiál, suť ani předměty. 

i) Vykonávat veškeré odborné práce pouze těmi svými pracovníky nebo pracovníky svých 
poddodavatelů majícími příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci těchto pracovníků 
je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit. 

j) Nepoužít žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. 
k) Nejméně 10 dní před předáním a převzetím staveniště je zhotovitel povinen v souladu 

se zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví, ve znění pozdějších 
předpisů, u staveb s předpokládanou lhůtou zhotovení delší než 30 dní, předložit 
objednateli: 

- předpokládaný průměrný počet pracovníků na 1 den stavby, 
- informaci o použití lešení nad 10 m výšky, a 
- plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Tento plán je povinen 

dodržovat. 
l) Smluvní strany se před zahájením prací prokazatelně vzájemně informují o rizicích. 
m) Proškolit všechny pracovníky v oblasti bezpečnosti práce. 
n) Dodržovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, který zhotoviteli 

předá objednatel ke dni předání staveniště. 
 
13. Zhotovitel je povinen na základě zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 
pozdějších předpisů, zajistit požární asistenční hlídku při provádění požárně nebezpečných 
prací minimálně v rozsahu daném touto právní normou. Povolení k provádění požárně 
nebezpečných prací v areálu Pražského hradu vydává pověřený referent BOZP a PO SPH, tel.:. 
 
14. Vykonává-li zhotovitel při provádění prací činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím a 
zvýšeným nebezpečím vzniku požáru (viz dále), je povinen v dostatečném předstihu před 
zahájením prací určit podmínky požární bezpečnosti dle vnitřního předpisu objednatele 
Směrnice č. 01/04/2011 k zajištění požární ochrany. Opatření vyplývající z výše uvedeného 
vnitřního předpisu je zhotovitel povinen předložit pověřenému referentovi BOZP a PO SPH v 
dostatečném předstihu před zahájením prací k vyhodnocení. Pověřený referent BOZP a PO SPH 



 

stanovuje v písemném zápisu podmínky provádění těchto prací a zhotovitel je povinen se těmito 
podmínkami řídit. Pověřený zástupce zhotovitele pak po celou dobu provádění prací vystavuje 
denní příkazy k provádění prací se zvýšeným požárním nebezpečím, resp. zvýšeným 
nebezpečím vzniku požáru, ve kterých konkretizuje požárně bezpečnostní opatření k 
prováděným pracím. Denní příkazy vystavuje na formulářích, které obdrží od pověřeného 
referenta BOZP a PO SPH. Specifikace činností se zvýšeným požárním nebezpečím je uvedena 
v příloze č. 4 výše uvedeného vnitřního předpisu. V případě pochybnosti o zařazení 
provozovaných činností, rozhoduje o začlenění pověřený referent BOZP a PO SPH tel.. 
 
15. Zhotovitel je povinen při provádění díla způsobem touto smlouvou stanoveným 
dodržovat ČSN, ČSN EN, případně určené normy, které se tímto stanovují za závazné, 
rozhodnutí, stanoviska, vyjádření aj. veřejnoprávních orgánů a organizací, a obecně závazné 
právní předpisy ČR a EU. Pokud porušením smluvních povinností, ČSN, ČSN EN, případně 
určených norem, rozhodnutí, stanovisek, vyjádření aj. veřejnoprávních orgánů a organizací či 
obecně závazných právních předpisů ČR a EU vznikne jakákoli škoda, hradí ji v plném rozsahu. 
 
16. Provádění stavebních prací v areálu Pražského hradu je podmíněno vydáním karet tzv. 
dočasného průkazu ke vstupu Odborem bezpečnostním Kanceláře prezidenta republiky (dále 
také jen „karty“). Tyto karty se zavazuje zhotovitel protokolárně převzít a při přejímacím řízení 
vrátit objednateli. Karta bude vydána každému pracovníkovi zhotovitele, který se bude 
pohybovat v areálu Pražského hradu při provádění díla. Karta bude vydána na základě 
předloženého výpisu z evidence Rejstříku trestů bez záznamu daného pracovníka, takový výpis 
nesmí být starší 90 dnů ke dni předložení. Nevrácení byť i jen jedné karty se považuje za 
porušení smlouvy a objednatel má právo na úhradu smluvní pokuty uvedené v čl. IX. odst. 5 
této smlouvy za každou nevrácenou kartu. Jednotliví pracovníci se budou denně před vstupem 
na staveniště v areálu Pražského hradu identifikovat prostřednictvím dočasného průkazu ke 
vstupu. Pracovníci jsou povinni se identifikovat prostřednictvím dočasného průkazu ke vstupu 
i na vyžádání bezpečnostních složek působících v areálu Pražského hradu (Hradní stráž, Útvar 
pro ochranu prezidenta České republiky). 
 
17. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 5 dnů od účinnosti této smlouvy předložit 
jmenný seznam pracovníků (s uvedením č. OP/cestovního dokladu, data narození, bydliště, 
průkazové fotografie každého pracovníka) určených k provádění díla, a to i v případě, že 
nedošlo ke změnám osob uvedených v seznamu techniků (spolupracujících osob), jenž byl 
součástí nabídky zhotovitele ve výběrovém řízení evidovaném u objednatele pod č. j. 
SPH 200/2020. Přílohou seznamu budou výpisy z evidence Rejstříku trestů pro každého 
z pracovníků, a to ne starší 90 dnů ke dni předložení. Zhotovitel se zavazuje, že provede 
příslušnou část předmětu díla těmi techniky (spolupracujícími osobami), které uvede v tomto 
seznamu, a že je seznámí s dalšími řídícími akty a pokyny objednatele k provádění díla. Do 
prostoru provádění díla v areálu Pražského hradu bude umožněn vstup pouze osobám, kterým 
byl vydán dočasný průkaz ke vstupu. V průběhu provádění díla se zhotovitel zavazuje při 
jakékoliv změně na seznamu pracovníků předložit objednateli seznam nový, aktualizovaný. 
Aktualizace seznamu bude objednateli předložena nejméně 10 pracovních dnů před účinností 
takové změny. Přílohou nového seznamu bude rovněž výpis z evidence Rejstříku trestů (ne 
starší 90 dnů ke dni předložení) pro nového pracovníka. Půjde-li o změnu v osobě technika, 
prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval část kvalifikace ve výběrovém řízení (tj. 
zejména restaurátora) evidovaném u objednatele pod č. j. SPH 200/2020 (viz níže), předloží 
zhotovitel společně s  aktualizovaným seznamem a výpisem z evidence Rejstříku trestů také 
platné doklady prokazující splnění kvalifikace zhotovitele v plném rozsahu.  
 



 

18. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli seznam všech poddodavatelů, kteří se 
budou podílet na plnění smlouvy, resp. díla, a to nejpozději do 5 dnů od účinnosti této 
smlouvy. V seznamu zhotovitel uvede identifikační údaje každého poddodavatele a 
specifikuje, jakou část díla bude daný poddodavatel provádět. Bez tohoto seznamu nebude 
zahájeno plnění díla. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo výhradně v souladu s předloženým 
seznamem poddodavatelů. V případě změny poddodavatele se zhotovitel zavazuje o takové 
změně informovat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před účinností takové změny 
a předložit objednateli nový, aktualizovaný seznam poddodavatelů. Půjde-li o změnu v osobě 
poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval část kvalifikace (v rámci a za 
podmínek stanovených ve výběrovém řízení evidovaném u objednatele pod 
č. j. SPH 200/2020), předloží společně s oznámením o změně a aktualizovaným seznamem 
poddodavatelů také platné doklady prokazující splnění kvalifikace zhotovitele v plném rozsahu. 
Zhotovitel bude při provádění díla řádně koordinovat práce svých poddodavatelů a odpovídá 
objednateli v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli tak, jako by tyto 
části provedl sám. Porušení této povinnosti zhotovitelem bude považováno za podstatné 
porušení této smlouvy. 
 
19. Zhotovitel se zavazuje, že provádění díla v části restaurování kamenných profilací, prvků 
architektonického členění, povrchů a kvádrového zdiva bude vést a dohlížet na dodržení 
postupů stanovených touto smlouvou a jejími přílohami technik uvedený v nabídce zhotovitele, 
tj. restaurátor, který je držitelem licence Ministerstva kultury ČR ve smyslu § 14 zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, k restaurování odpovídající specifikace 
či jiného obdobného certifikátu – licence pro obor restaurování nepolychromovaných 
nefigurálních uměleckořemeslných děl z kamene či licence obdobná. tj. kvalifikační požadavek 
objednatele uvedený ve výběrovém řízení evidovaném u objednatele pod č. j. SPH 200/2020, 
na základě kterého byl zhotovitel díla vybrán, popřípadě po změně v této osobě postupem dle 
čl. V. odst. 17 této smlouvy osoba, která splňuje výše uvedený kvalifikační požadavek 
objednatele. Zhotovitel se zavazuje na vyžádání předložit objednateli veškeré dokumenty o 
požadované kvalifikaci výše specifikovaného technika. 

 
20. Zhotovitel se zavazuje, že provádění díla v části restaurování sochařských děl a výzdoby 
bude vést a dohlížet na dodržení postupů stanovených touto smlouvou a jejími přílohami 
technik uvedený v nabídce zhotovitele, tj. restaurátor, který je držitelem licence Ministerstva 
kultury ČR ve smyslu § 14 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, k 
restaurování odpovídající specifikace či jiného obdobného certifikátu – licence pro obor 
restaurování nepolychromovaných sochařských uměleckých děl v kameni či licence obdobná. 
tj. kvalifikační požadavek objednatele uvedený ve výběrovém řízení evidovaném u objednatele 
pod č. j. SPH 200/2020, na základě kterého byl zhotovitel díla vybrán, popřípadě po změně 
v této osobě postupem dle čl. V. odst. 17 této smlouvy osoba, která splňuje výše uvedený 
kvalifikační požadavek objednatele. Zhotovitel se zavazuje na vyžádání předložit objednateli 
veškeré dokumenty o požadované kvalifikaci výše specifikovaného technika. 
 
21. Osobní údaje předané objednateli dle odstavce 17 tohoto článku za účelem vytvoření 
externí karty pracovníka budou po zpracování předány Kanceláři prezidenta republiky pro 
zajištění vstupu do areálu Pražského hradu. Tyto osobní údaje, popřípadě i jiné (například, 
nikoliv však výhradně, RZ vozidel pro zajištění vjezdu do areálu Pražského hradu) zpracovává 
objednatel pouze po dobu a za účelem naplnění této smlouvy a v souladu s platnými právními 
předpisy. Zhotovitel se tímto zavazuje informovat své zaměstnance nebo osoby, jejichž osobní 
údaje předává, o zpracování těchto údajů objednatelem v rozsahu daném touto smlouvou. Bude-
li platná legislativa vyžadovat písemné souhlasy se zpracováním osobních údajů, zavazuje se 
zhotovitel tyto souhlasy obstarat a na vyžádání je objednateli předat. Všeobecné nakládání a 



 

zpracovávání osobních údajů vyplývá z vnitřních předpisů objednatele, kterým je Směrnice č. 
01/02/2018 o zpracování osobních údajů, která je k dispozici u objednatele a dále v rámci 
Prohlášení o ochraně osobních údajů uveřejněném objednatelem na internetových stránkách 
www.hrad.cz. 
 
22. Zhotovitel či osoby, prostřednictvím kterých dílo provádí, jsou povinni chovat se tak, 
aby v souvislosti s jejich činností vyplývající z této smlouvy nedošlo k ohrožení či/a poškození 
dobrého jména objednatele, prezidenta republiky, Kanceláře prezidenta republiky nebo 
Pražského hradu. 
 

VI. 
Staveniště 

 
1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v areálu Pražského hradu zápisem o předání a 
převzetí staveniště. Staveniště musí odpovídat svým vzhledem místu, na kterém se nachází.  
 
2. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vniknutí třetích, resp. nepovolaných osob 
a zvířat. Lešení a oplocení prostoru staveniště bude zabezpečeno mechanicky, případně 
elektronicky. Případné elektronické zabezpečení zajistí objednatel. 

 
Mechanické zabezpečení staveniště bude zajišťovat zhotovitel bezprostředně při zahájení prací 
(uzamykání apod.). Druh lešení i způsob, druh a vzhled jeho zakrytí a jeho zabezpečení si 
vyhrazuje objednatel odsouhlasit a musí být v souladu s přílohou č. 3 této smlouvy. Dále bude 
rovněž stavěno v souladu s pokyny objednatele. Ploty a zábrany budou z průhledného materiálu 
(nikoli OSB desky) tak, aby bylo možné ověřit, co se nachází za touto zábranou.  
Při skončení prací v daný den pracovník zhotovitele odpovědný za zabezpečení staveniště 
uzamkne všechny vchody na staveniště. Pracovník zhotovitele odpovědný za zabezpečení 
staveniště bude určen při předání staveniště zhotoviteli. 
Zhotovitel je povinen zajistit vstup do prostoru staveniště, tak aby bylo zabráněno 
neoprávněnému vniknutí nepovolaných osob a zvířat, tzn. zhotovitel je povinen uzamykat 
vchod na staveniště i během pracovní doby. V případě narušení prostoru staveniště je zhotovitel 
povinen okamžitě informovat Operační středisko ÚOP na telefonním čísle , Operační středisko 
Hradní stráže na telefonním čísle a současně osobu TDS. 
 
3. Zhotovitel se zavazuje zajistit na staveništi ochranu proti srážkové vodě, zamrzání 
přívodů apod. vlivům, které by mohly způsobit či by způsobily škody, a dále se zavazuje 
staveniště řádně označit v souladu s obecně platnými právními předpisy. 

 
4. Zápis o předání a převzetí staveniště bude obsahovat minimálně tyto údaje: 
 
a) Identifikaci smluvních stran a osob (včetně uvedení funkcí a odbornosti), které se předání 

a převzetí staveniště účastnily. 
b) Datum uskutečnění předání a převzetí staveniště, vymezení rozsahu staveniště a dobu 

jeho trvání. 
c) Ostatní skutečnosti, které mohou mít vliv na realizaci stavby nebo kterými může být 

realizace stavby ovlivněna.  
d) Záznam o předání napojovacích míst elektrické energie a vody, přičemž bude zároveň 

dohodnut způsob měření a úhrady elektrické energie a vody. Po instalaci měřidel při 
napojení budou zaznamenány aktuální stavy měřidel (měřiče si obstará zhotovitel). 



 

e) Jména, funkce a odbornost osob, které za objednatele či zhotovitele staveniště předávají 
či přebírají.  

f) Bližší podmínky zabezpečení staveniště. 
 
5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla v areálu Pražského hradu využívat pouze 
prostory staveniště a nevyužívat přilehlé nemovité věci či jejich součásti. Dále se zhotovitel 
zavazuje nedomáhat se bez souhlasu objednatele či jiného vlastníka vstupu na jakékoli 
pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou součástí staveniště. 
 
6. Zhotovitel se zavazuje k termínu splnění díla uvést do staveniště náležitého stavu a předat 
ho zároveň s dílem objednateli. 
  
7. Zhotovitel se zavazuje umístit zařízení staveniště dle dohody se zástupci objednatele a 
zavazuje se provádět probíhající práce na předmětu díla v areálu Pražského hradu tak, aby 
nedošlo k poškození, znečištění či jiným vadám na přilehlých nemovitých věcech a prostorech 
(zejména, nikoli však výhradně, nádvoří, příjezdové trasy, sousední objekty apod.), a aby tyto 
okolní nemovité věci a prostory byly dostatečně zabezpečeny proti poškození.  

 
VII. 

Dokumentace stavby a kontrola provádění díla 
 
1. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla zejména formou kontrolních 
dnů, které budou stanoveny dohodou smluvních stran. Smluvní strany se zavazují zajistit účast 
svého odpovědného zástupce, TDS, případného externího TDS, BOZP a PO, dalších zástupců 
objednatele, kontrolních orgánů a, je-li to vhodné, také dalších dotčených osob na kontrolním 
dnu. Kontrolní den může být také iniciován jednou ze smluvních stran, přičemž v takovém 
případě se smluvní strany zavazují dohodnout v co nejbližší době na konkrétním termínu 
uskutečnění kontrolního dnu.  
 
2. O průběhu a závěrech kontrolního dnu se vyhotoví záznam, který vyhotoví TDS a 
podepíší ho oprávnění zástupci obou smluvních stran, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou 
pro smluvní strany závazná za podmínky, že jsou v souladu s touto smlouvou. V opačném 
případě musí být tato opatření schválena statutárními zástupci smluvních stran, a to výhradně 
formou sjednanou touto smlouvou pro její změnu. Podstatná zjištění či závěry ovlivňující 
stavbu, změny v projektové dokumentaci apod. se zaznamenají také ve stavebním deníku.  
 
3. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých zástupců, zejména TDS, popřípadě také 
dalších osob uvedených v odstavci 1 tohoto článku kdykoli v průběhu provádění díla toto 
provádění díla kontrolovat. Zhotovitel se pro takový případ zavazuje objednateli či dalším 
osobám vykonávajícím kontrolu dle předchozí věty umožnit vstup na staveniště v rámci areálu 
Pražského hradu a do veškerých prostor, které souvisejí s prováděním díla, zajistit účast 
odpovědných zástupců zhotovitele a umožnit objednateli kontrolu, zda je dílo prováděno řádně 
a v souladu s touto smlouvou. 

 
4. Zhotovitel se zavazuje u částí díla, které budou v průběhu postupu prací v areálu 
Pražského hradu zakryty, vyskytnou-li se takové práce, včas, nejpozději však tři pracovní dny 
předem, objednatele, tj. zejména TDS, e-mailem a zápisem do stavebního deníku vyzvat 
k provedení kontroly takových částí díla. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit 
objednateli provedení dodatečné kontroly a ponese náklady s tím spojené. Konkrétní termín 
takové kontroly mezi sebou smluvní strany dohodnou bez zbytečného odkladu. O takové 
kontrole zakrývaných částí díla se vyhotoví zápis ve stavebním deníku, který bude obsahovat 



 

souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí díla. Obdobně bude postupováno také 
v případě kontroly a zkoušek kvality. Zhotovitel je zároveň povinen před zakrytím částí díla 
průběh prací a těchto zakrytých částí dokumentovat (včetně podrobné fotodokumentace) a 
zakreslit jejich skutečné provedení a zaměření. 

 
5. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s touto smlouvou a s vyhláškou č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v aktuálním platném znění (dále též jako „vyhláška o 
dokumentaci staveb“) (zejména § 6 a přílohou č. 16 této vyhlášky), a to ode dne zahájení díla, 
respektive ode dne řádného předání a převzetí staveniště, až do řádného provedení a předání 
díla objednateli dle této smlouvy, respektive do odstranění vad a nedodělků zjištěných při 
závěrečné kontrolní prohlídce, a to v originále a dalších dvou kopiích. 

 
6. Zhotovitel je povinen vést ve stavebním deníku čitelné záznamy denně a uvádět v něm 
podrobně údaje a skutečnosti předepsané právními předpisy (zejména vyhláškou o č. 499/2006 
Sb. dokumentaci staveb, v aktuálním platném znění) a další údaje související s prováděním díla 
či skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy (zejména údaje o časovém postupu prací, o 
jakosti těchto prací, zdůvodnění odchylek od projektové dokumentace apod.). TDS objednatele 
je oprávněn provést ve stavebním deníku také záznam, veškeré záznamy je zástupce 
objednatele, respektive TDS, oprávněn připodepsat. 

 
7. Stavební deník k tomuto předmětu díla je považován mezi smluvními stranami za 
veřejnoprávní dokument a nebude mít charakter soukromoprávního smluvního dokumentu, 
který by jakkoli měnil podmínky uvedené v této smlouvě, to neplatí v případě přerušení 
provádění prací v souladu s ustanovením článku II., odst. 1 této smlouvy. 

 
8. Denní záznamy ve stavebním deníku dle předchozích odstavců se zavazuje zhotovitel 
zapisovat v den, jehož se záznamy týkají, nejpozději do konce dne následujícího. Neúplné 
vedení stavebního deníku může být důvodem pro uplatnění smluvní pokuty uvedené v čl. IX. 
této smlouvy. Za zhotovitele budou záznamy ve stavebním deníku provádět osoby určené 
právním předpisem, zastupované svými zmocněnci. Seznam osob těchto osob se uvede na 
identifikačních stranách stavebního deníku včetně podpisového a parafového vzoru takové 
osoby.  

 
9. Stavební deník se zhotovitel zavazuje mít neustále na staveništi k dispozici a zpřístupnit 
ho kdykoli objednateli a všem oprávněným osobám, a to v rozsahu stanoveném právními 
předpisy. Objednatel má právo kdykoli nahlížet do stavebního deníku a zhotovitel se zavazuje 
mu takové nahlížení umožnit, přičemž při provádění díla se zavazuje první kopii každého 
záznamu předat TDS. Po skončení provádění díla se zhotovitel zavazuje předat originál 
stavebního deníku objednateli. Zároveň je objednatel oprávněn k záznamům uvedeným ve 
stavebním deníku uvádět svá stanoviska. 

 
10. Zhotovitel se zavazuje mimo stavební deník vést Knihu docházky včetně evidence svých 
jednotlivých pracovníků a pracovníků svých poddodavatelů, kteří se na staveništi v průběhu 
každého jednotlivého dne nacházejí či nacházeli. Zároveň se zhotovitel zavazuje vést na 
staveništi Knihu návštěv, do které je zhotovitel povinen zapisovat veškeré osoby, které vstoupí 
na staveniště a které nejsou zároveň pracovníky zhotovitele či jeho poddodavatelů a TDS 
objednatele. 
 
 
 



 

VIII. 
Odpovědnost za škody, bankovní záruka 

 
1. Zhotovitel odpovídá za veškerou újmu, majetkovou i nemajetkovou, vzniklou objednateli 
z důvodu porušení povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou nebo právními předpisy. 
Zhotovitel rovněž odpovídá za veškerou újmu způsobenou objednateli v souvislosti 
s prováděním díla třetími osobami (zaměstnanci, poddodavateli či dalšími osobami) stejně, jako 
by ji způsobil sám.   

Zhotovitel se povinnosti k náhradě škody nemůže zprostit. Smluvní strany se dohodly, že 
ustanovení § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, se pro účely stanovení rozsahu náhrady škody vzniklé v důsledku porušení povinností 
zhotovitele podle této smlouvy nepoužije. 
 
2. Škody, za které odpovídá podle odstavce 1 tohoto článku zhotovitel, odstraní zhotovitel 
na vlastní náklady ve lhůtě do 14 kalendářních dní od zjištění škody, nebude-li sjednáno jinak. 
V případě, že tak neučiní nebo odstranění nebude možné, je povinen náhradu škody uhradit 
objednateli v plné výši a v neomezeném rozsahu, a to do 30 kalendářních dnů od doručení 
vyúčtování zpracovaného objednatelem.  
 
3. Zhotovitel poskytl objednateli před podpisem této smlouvy jako jistotu na řádné plnění 
svých povinností dle této smlouvy a k úhradě případných vzniklých škod bankovní záruku ve 
výši 390.000,- Kč (slovy: třistadevadesáttisíc). Bankovní záruka bude vydána bankou, která má 
povolení ČNB působit jako banka na území České republiky podle zákona č. 21/1992 Sb., o 
bankách, ve znění pozdějších předpisů. Bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná 
a na první vyžádání. Svá práva z uvedené bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit při 
neplnění jednoho či více závazků zhotovitele podle této smlouvy či při způsobení škody 
objednateli (zejména nesplnění závazků při provádění díla, smluvní pokuty, vzniklé škody či 
úroky z prodlení, řádně neuhrazené sankce vyplývající z porušení smlouvy a dalších řádně 
neuhrazených poskytnutých služeb objednatelem). Objednatel v takovém případě písemně 
vyzve banku, která uvedenou bankovní záruku poskytla, ke splnění jejích závazků z této 
bankovní záruky, přičemž ve výzvě uvede výši své takto zajištěné pohledávky vůči zhotoviteli. 
Banka, která uvedenou bankovní záruku poskytla, není oprávněna uplatňovat vůči objednateli 
námitky ohledně jejích povinností vyplývajících z této bankovní záruky. 
4. Platnost bankovní záruky uvedené v odstavci 3 tohoto článku bude do 30. dne po termínu 
řádného předání díla bez vad a nedodělků, resp. jeho poslední části. Tato bankovní záruka bude 
objednatelem uvolněna jednorázově po uplynutí této lhůty. Po dobu sporného řešení škody či 
její výše dle článku X. odst. 4 této smlouvy je zhotovitel povinen prodloužit platnost bankovní 
záruky až do doby předpokládaného vydání odborného nálezu či expertního vyjádření znalce 
(viz čl. X. odst. 4 této smlouvy). 
 

IX. 
Sankce, odstoupení od smlouvy 

 
1. Pro případ nedodržení smluvního termínu splnění celého díla bez vad a nedodělků 
z jiných než objednatelem vyvolaných příčin se sjednává smluvní pokuta ve výši 20.000,- Kč 
(slovy: dvacettisíc korun českých) za každý i byť jen započatý den prodlení. Právo objednatele 
na náhradu škody v plné výši není ujednáním o smluvní pokutě dotčeno. 
 
2. Pro případ jakéhokoliv porušení povinností stanovených touto smlouvou ze strany 
zhotovitele, není-li touto smlouvou stanovena pokuta jiná, je zhotovitel povinen zaplatit 



 

objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč (slovy: dvacetpěttisíc korun českých) za každý 
případ porušení povinností vyplývajících z této smlouvy. 
 
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků, které se vyskytly při 
převzetí díla oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny či mezi smluvními stranami 
písemně dohodnuty, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- 
Kč (slovy: desettisíc korun českých) za každou vadu či nedodělek a i byť jen započatý den 
prodlení. 

 
4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční 
době je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: 
desettisíc korun českých) za každou vadu a i byť jen započatý den prodlení. 
 
5. Pro případ nevrácení karty externího pracovníka dle čl. V. odst. 16 této smlouvy sjednává 
se smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých) za každou řádně 
nevrácenou kartu. 

 
6. Pro případ prodlení zhotovitele s náhradou škody podle čl. VIII. odst. 2 této smlouvy se 
zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý 
byť jen započatý den prodlení. 

 
7. Smluvní pokuty nemají vliv na případnou náhradu škody v plné výši a smluvní strany tak 
mezi sebou vylučují použití ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů. 
 
8. Pro případ prodlení objednatele s úhradou ceny díla se sjednává úrok z prodlení ve výši 
dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění, z dlužné částky za každý den prodlení. 

 
9. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, neprovádí-li zhotovitel dílo v souladu 
s touto smlouvou, a to ani po písemném upozornění objednatele ve lhůtě jím určené k nápravě, 
nebo nepostupuje-li zhotovitel při plnění smlouvy s odbornou péčí. Neplnění těchto povinností 
zhotovitelem se považuje za podstatné porušení smlouvy. Dále je objednatel oprávněn od 
smlouvy odstoupit, nepředloží-li zhotovitel ve lhůtě uvedené v této smlouvě doklady dle čl. V., 
odst. 12 písm. k), odst. 17 a 18 této smlouvy. 
 
10. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, je-li objednatel v prodlení s 
proplacením faktur delším než 60 kalendářních dní nebo neposkytuje-li součinnost, a to ani po 
písemném upozornění zhotovitele ve lhůtě jím určené k nápravě. Neplnění těchto povinností se 
považuje za podstatné porušení smlouvy. 
 
11. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká, když projev vůle oprávněné strany odstoupit 
od smlouvy je doručen druhé straně. 
 
12. Objednatel si vyhrazuje právo v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, 
zejména nedodržení pokynů objednatele, lhůt stanovených v této smlouvě, závazného 
stanoviska Kanceláře prezidenta republiky - Odboru památkové péče, které je přílohou č. 1 této 
smlouvy, závěrů z kontrolních dnů či provádění díla prostřednictvím osob, které nebyly ze 
strany objednatele odsouhlaseny ve smyslu ustanovení čl. V. odst. 17 a 18 této smlouvy, 
nedodržení doporučených postupů příslušných organizací a institucí požadovat okamžité 
zastavení prací a/či odstoupit od smlouvy. 

 



 

13. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že v jejím plnění nelze 
pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dále také zjistí-li, že smlouva neměla být 
uzavřena, neboť je naplněn některý z důvodů uvedených v § 223 odst. 2 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

 
14. Objednatel je oprávněn započítat smluvní pokuty, úroky z prodlení, nenahrazené náklady 
na odstranění zhotovitelem včas neodstraněných škod a náhrady škod přímo proti fakturované 
částce. 

 
X. 

Splnění díla 
 

1. Dílo je splněno protokolárním předáním a převzetím řádně provedeného díla bez vad a 
nedodělků, a to dnem skončení přejímacího řízení v zápisu o předání a převzetí a předáním a 
převzetím příslušných restaurátorských zpráv ve dvojím vyhotovení v českém jazyce v písemné 
a elektronické podobě (CD, DVD) doplněných fotografickou dokumentací. Zhotovitel se 
zavazuje vyzvat objednatele k předání a převzetí díla minimálně pět pracovních dnů před 
plánovaným předáním a převzetím díla zápisem ve stavebním deníku, termín předání a převzetí 
díla musí být ze strany objednatele odsouhlasen. 
 
2. Skončení přejímacího řízení je mj. podmíněno předáním všech potřebných dokladů a 
dokumentů v českém jazyce. Jedná se zejména, nikoli však výhradně, o tyto doklady a 
dokumenty: 

- revizní zprávy, 
- originály všech stavebních deníků, 
- prohlášení o shodě pro stanovené výrobky dle příslušných nařízení vlády (např. nařízení 

vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 
výrobky, v aktuálním platném znění) s náležitostmi danými těmito předpisy, 

- čistopis příslušných závěrečných restaurátorských zpráv dle této smlouvy ve dvou paré 
v tištěné podobě a v jednom paré v elektronické podobě, v českém jazyce, včetně 
fotodokumentace. Součástí závěrečné restaurátorské zprávy bude dále kompletní 
fotografická, dokumentační a průzkumná dokumentace díla, včetně výsledků všech 
analýz, pořízená zhotovitelem v průběhu restaurování či prací prováděných 
restaurátorem. Restaurátorská zpráva bude zpracována dle ust. §10 odst. 4 vyhlášky č. 
66/1988 Sb. a dle doporučeného schématu Národního památkového ústavu – Metodický 
list č. 4/2006 – Struktura a náležitosti restaurátorských zpráv, 

- zápisy o individuálním a komplexním vyzkoušení předávaných zařízení, o provedených 
revizních, provozních a jiných zkouškách, předepsaných ČSN, ČSN EN, případně 
určenými normami, projektovou dokumentací, výrobci, technickými předpisy a obecně 
závaznými právními předpisy, zpráv o užívání jednotlivých technologií, popřípadě 
materiálu a částí stavby a doporučení postupu pravidelné údržby technologií a stavby, 

- veškeré záruční listy a záruční podmínky, včetně certifikátů pro delší záruky garantované 
výrobcem a servisní smlouvy na veškeré technologie,  

- doklady o ekologické likvidaci odpadu, 
- karty externích pracovníků. 

 
Bez v tomto odstavci výše zmíněných dokladů a dokumentů nelze považovat dílo za řádně 
dokončené a schopné předání a převzetí. Předložení všech v tomto odstavci výše zmíněných 
dokladů a dokumentů však samo o sobě neznamená, že dílo je bez dalšího považováno za řádně 
dokončené a schopné předání a převzetí. 



 

 
3. Pokud se objednatel sám o své vůli rozhodne převzít dílo s vadami či nedodělky, sjednává 
se pro tento případ smluvní pokuta za všechny vady a nedodělky v paušální výši 15.000,- Kč 
(slovy: patnácttisíc korun českých) denně, která nastupuje místo smluvní pokuty sjednané v čl. 
IX. odst. 1 této smlouvy, a to od skončení přejímacího řízení až do doby odstranění poslední 
z nich. Převzetí díla s vadami či nedodělky znamená skončení přejímacího řízení, ale 
neznamená splnění díla, protože povinnost řádně provést dílo nezaniká. Splnění díla v tomto 
případě nastává odstraněním poslední z vad a nedodělků. Nebezpečí škody v případě převzetí 
díla s vadami či nedodělky spočívá nadále na straně zhotovitele a ze zhotovitele na objednatele 
přejde až okamžikem řádného splnění díla. 
 
4. Nedojde-li ke shodě o obsahu předávacího protokolu nebo v případě relevantní námitky 
objednatele, a to zejména v otázkách způsobení škody a její výše, bude bez odkladu povolán 
soudní znalec, na němž se smluvní strany dohodnou. Tento soudní znalec pak rozhodne o tom, 
zda došlo ke škodě, zda za tuto škodu odpovídá zhotovitel a jaká je její výše. Smluvní strany se 
tímto výslovně zavazují bezvýhradně respektovat tento odborný nález nebo expertní vyjádření 
podle zásad spravedlnosti. Veškeré náklady na vyhotovení znaleckého posudku nebo spojené 
s tímto postupem nese ta strana, která neměla ve sporu úspěch. 
 

XI. 
Odpovědnost za vady, záruka za jakost 

 
1. Dílo má vady, jestliže není provedeno způsobem touto smlouvou stanoveným, 
neodpovídá technickým normám (ČSN, ČSN EN, případně určeným normám) stanoveným za 
závazné, rozhodnutím, stanoviskům, vyjádřením aj. veřejnoprávních orgánů a organizací a 
obecně závazným právním předpisům ČR a EU. Za vadu jsou dále považovány takové vady 
materiálů a výrobků, případně nekvalitně provedené práce, které znamenají estetické, i když ne 
funkční snížení úrovně díla. 

 
2. Zhotovitel poskytuje na provedené práce záruku za jakost v trvání 60 měsíců, která 
počíná dnem následujícím od splnění díla. U zařízení a výrobků, u kterých výrobce garantuje 
delší záruční dobu, než je výše uvedená, platí záruční doba garantovaná výrobcem. Zhotovitel 
se zavazuje před předáním díla jako celku tato zařízení a výrobky specifikovat a předložit k nim 
záruční listy či certifikáty s vyznačenou délkou záruční doby. 

 
3. Objednatel se zavazuje vady, které se vyskytnou v záruční době, uplatnit přímo u 
zhotovitele. Bude tak učiněno písemně na adrese sídla zhotovitele uvedeného v záhlaví této 
smlouvy nebo e-mailem na adrese , a to dle volby objednatele. 

 
4. Zhotovitel se zavazuje, že případné vady díla uplatněné za trvání záruční doby odstraní 
zdarma v době objednatelem stanovené nebo v době smluvními stranami dohodnuté. Vzhledem 
k charakteru místa plnění souhlasí zhotovitel, aby objednatel provedl nebo zajistil provedení 
nezbytných oprav na náklady zhotovitele, aniž tím dojde k narušení záruk. 

 
5. Po čas záruční doby odpovídá zhotovitel objednateli za veškeré vady zhotoveného díla, 
ledaže prokáže, že vady byly způsobeny neodbornými zásahy objednatele nebo třetí osoby. 
 
 
 
 



 

XII. 
Závěrečná ujednání 

 
1. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 
svěřeny smluvním partnerem a které byly výslovně za tímto účelem označeny, nezpřístupní 
třetím osobám bez jeho předchozího písemného souhlasu a ani tyto informace nepoužijí pro 
jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy, a to po celou dobu trvání smlouvy i po jejím 
skončení, a to až do doby než se tyto informace stanou obecně známé. To neplatí v případě, kdy 
objednateli vznikne povinnost výše uvedené informace poskytnout podle obecně závazných 
právních předpisů nebo bude-li o tyto informace požádán svým zřizovatelem. Zhotovitel je 
povinen k ochraně tohoto obchodního tajemství zavázat i osoby, které použije k provedení díla. 
Smluvní strany sjednávají, že smlouva v uvedeném znění může být kteroukoli ze smluvních 
stran zveřejněna v souladu s platnými právními předpisy. 
 
2.  Smluvní strany sjednávají, že si budou písemnosti dle této smlouvy zasílat na kontakty, 
které jsou pro konkrétní jednání uvedené v této smlouvě či na adresu sídla smluvní strany. 
Smluvní strany také sjednávají, že si mohou platně zasílat jakákoli písemná právní jednání dle 
této smlouvy i do příslušné datové schránky formou datové zprávy (je třeba aktivace služby 
poštovní datová zpráva). Takové doručení, je-li v souladu s platnými právními předpisy, se 
považuje za platné doručení písemnosti dle této smlouvy. Smluvní strany dále sjednávají, že i 
pro tento případ mezi sebou ohledně doby doručení uplatní domněnku doby dojití stanovenou 
v § 573 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 
3. Zhotovitel prohlašuje, že je řádně pojištěn, a to především v souladu s obecnými 
pojistnými podmínkami pojištění odpovědnosti za škody vznikající z veškerých omylů, 
opomenutí či nedbalosti při výkonu činností v rámci smlouvy; toto pojištění musí být způsobilé 
krýt vzniklou škodu v okamžiku, kdy škodní událost nastala a byla oznámena jako událost 
pojistná, a to alespoň ve výši pokrývající plnou hodnotu díla dle čl. III. odst. 1 této smlouvy. 
Smluvní strany mezi sebou vylučují limitaci náhrady škody, zhotovitel se zavazuje uhradit 
objednateli škodu v plné výši, i když pojistná smlouva bude krýt pouze část nákladů 
souvisejících se škodou. Zhotovitel se zároveň zavazuje udržovat tuto pojistnou smlouvu 
v platnosti po celou dobu provádění díla, a to i v případě, že dojde ke změně v rozsahu či povaze 
díla. Na vyžádání objednatelem se zhotovitel zavazuje předložit objednateli platnou pojistnou 
smlouvu splňující podmínky tohoto odstavce bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 
5 kalendářních dnů. 

 
4. Smluvní strany mohou smlouvu kdykoli vypovědět i bez udání důvodu. Výpověď musí 
být písemná. Výpověď je účinná doručením druhé smluvní straně. 

 
5. V případě ukončení smlouvy vyrovnají smluvní strany vzájemné nároky a povinnosti, 
které budou mezi nimi existovat, nejdéle ve lhůtě tří měsíců, přičemž zhotovitel především 
předá objednateli veškerá plnění sjednaná dle této smlouvy, která do ukončení platnosti 
smlouvy provedl či zhotovil, pokud mu byla nebo bude za tato plnění poskytnuta objednatelem 
úhrada plynoucí z této smlouvy, či mají být poskytnuta objednateli bezplatně. Objednatel 
uhradí zhotoviteli veškeré nedoplatky za uskutečněná plnění zhotovitele, na které mu dle této 
smlouvy vznikne při ukončení smlouvy nárok. 

 
6. Zhotovitel není oprávněn postoupit či převést práva, povinnosti, závazky a pohledávky z 
této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

 



 

7. Otázky touto smlouvou výslovně neupravené se budou řídit příslušným ustanovením 
obecně závazných právních předpisů, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů. 

 
8. Ukončením smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu újmy (i nemajetkové), na 
zaplacení smluvních pokut a další sankční nároky (např. úroky z prodlení). 

 
9. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou vzestupně číslovaných 
písemných dodatků, za předpokladu úplné bezvýhradné shody na jejich obsahu, bez připuštění 
byť nepatrných odchylek, podepsaných oběma oprávněnými zástupci smluvních stran. 
Jakákoliv ústní ujednání o změnách této smlouvy budou považována za právně neplatná a 
neúčinná. 

 
10. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech. Po podpisu obdrží objednatel dva 
stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis. 

 
11. V případě soudního sporu mezi smluvními stranami, strany sjednávají věcně a místně 
příslušným soud objednatele v Praze. 

 
12. Tato smlouva je uzavřena podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti 
nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
Seznam příloh: 
Příloha č. 1 – Závazné stanovisko Kanceláře prezidenta republiky - Odboru památkové péče 
k záměru údržby a restaurování exteriéru katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha ve stavební 
sezoně 2020 č.j. HRADP00BES6R ze dne 9.12.2019 
Příloha č. 2 – Nabídkový rozpočet zhotovitele  
Příloha č. 3 – Manuál lešení 
Příloha č. 4 – Předpokládaný harmonogram provádění díla 
 
 
 
V …………… dne …………… Pražský hrad dne 

 
 
 
___________________________ ____________________________ 
 Bohumil Pánek Ing. Ivo Velíšek, CSc. 
 jednatel ředitel 
Kamenosochařství a restaurátorství Pánek, s.r.o. Správa Pražského hradu 
 zhotovitel objednatel 
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