

Nabídkový rozpočet			
	hodin	sazba	cena
<b>A. Práce průzkumné a podkladové</b>			
1. Aktualizace a doplnění geodetického zaměření dotčeného úseku tratě (doplnění údajů nad rámec GIS-DP), vč. nezbytných návazností v okolí	146		
2. Obstarání aktuálních údajů o poloze stávajících sítí u správců	98		
3. Přenesení zákresů sítí do digitálního mapového podkladu	31		
4. Obstarání aktuálního snímku mapy katastrální + informací o majetkoprávních poměrech ve stavbu dotčeném území	46		
5. Průzkumy a podklady pro zhotovení návrhu DiO - obstarání map.podkladů, průzkum stávajícího dopravního režimu na trasách pro NAD	77		
6. Akustické studie - posouzení hluku ze stavební činnosti a porovnání hlukové zátěže před a po rekonstrukci, jako podklad pro vyjádření hygienika	200		
7. Rekognoskace staveniště, pracovní fotodokumentace, cvěření skutečností z GIS DP	31		
8. Místní šetření se správcí k upřesnění rozsahu úprav, s vyhodnocením závěrů	46		
9. Zjištění provozuschopnosti odvodňovacího systému TT	123		
10. Zajištění vrtaných sond pro zjištění podkladních vrstev pod TT	145		
11. Korozní průzkum	123		
<b>B. Práce projektové</b>			
1. Zhotovení dokumentace pro společné ÚR pro objekty DPP, PRE, PVS, THMP, podléhající ÚR	3369		
2. Zajištění koordinační části PD, vč. souhrnné zprávy	646		
3. Zhotovení projektové dokumentace SO 11 Tramvajová trať v rozsahu PD pro stavební povolení, s realizačními detaily v rozsahu a podrobností dle výzvy k podání nabídky	1623		
4. Zhotovení projektové dokumentace SO12 Odvodnění tratí v rozsahu PD pro stavební povolení, s realizačními detaily v rozsahu dle zjištění průzkumem	385		
5. Zhotovení projektové dokumentace SO 13 Tramvajové zastávky v rozsahu PD pro stavební povolení, s realizačními detaily v rozsahu dle zjištění průzkumem	162		
6. Zhotovení projektové dokumentace SO 14 Elektrické zařízení tramvajových zastávek v rozsahu PD pro stavební povolení, s realizačními detaily v rozsahu dle zjištění průzkumem	277		
7. Zhotovení PD SO 21 Trolejové vedení	431		
8. Zhotovení PD SO 22 Elektrické ovládání výměň	269		
9. Zhotovení PD SO 23 Detekce SSZ	192		
10. Zhotovení PD SO 24 Dráhové kabely	300		
11. Zhotovení PD SO 31 Definitivní dopravní značení	131		
12. Zhotovení PD SO 32 Úpravy SSZ	177		
13. Zhotovení výkresů tzv. křivkových pasů	146		
14. Zpracování majetkoprávního elaborátu v podrobnosti a obsahu pro ÚR	162		
15. Aktualizace majetkoprávního elaborátu v rozsahu a podrobnosti pro vydání SP	85		
16. Zpracování návrhu DiO pro realizaci stavby, s pracovním projednáním s PČR a ODA MHMP	162		
17. Zpracování ZOV pro realizaci stavby s pracovním projednáním s orgány státní správy a dotčenými účastníky	215		
18. Zpracování výkazů výměr, jejich ocenění a zpracování souhrnného rozpočtu	162		
<b>C. Inženýrská činnost a práce související</b>			
1. Obstarání vyjádření dotčených orgánů státní správy a správcovských organizací pro účely vydání společného ÚR pro objekty DPP, PRE, PVS, THMP, podléhající ÚR	730		
2. Obstarání vyjádření dotčených orgánů státní správy a správcovských organizací pro účely vydání rozhodnutí o povolení stavby (SP) pro objekty DPP, podléhající SP	400		
3. Zajištění společného ÚR pro objekty DPP, PRE, PVS, podléhající ÚR	130		
4. Autorský dozor	300		
5. Poplatky za vyjádření správců			

Celkem bez DPH  
DPH 21 %  
Celkem s DPH

7 450 000,00 Kč  
1 564 500,00 Kč  
9 014 500,00 Kč

V Praze dne 12. prosince 2019

předseda představenstva  
METROPROJEKT Praha a.s.

METROPROJEKT  
Praha a.s.  
i. P. Pavlova 2/1786  
120 00 Praha 2  
www.metroprojekt.cz 10

25